



INFORME JURÍDIC JUSTIFICATIU DE LA NO DIVISIÓ EN LOTS RELATIU AL CONTRACTE RELATIU A LES OBRES DE LA PART 1 “SOPORTES EXPOSITIVOS” DEL PROJECTE EXECUTIU “PROYECTO TÉCNICO DE LOS NUEVOS SOPORTES ESTRUCTURALES CON FUNCIÓN EXPOSITIVA EN LA BIBLIOTECA GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ” AL CARRER DE CONCILI DE TRENTO A SANT MARTÍ DE PROVENÇALS, AL DISTRICTE DE SANT MARTÍ, A BARCELONA, AMB MESURES DE CONTRATACIÓ PUBLICA SOSTENIBLE

NÚM. EXPEDIENT: 610.2024.069

**Descripció
del
contracte**

OBRES DE LA PART 1 “SOPORTES EXPOSITIVOS” DEL PROJECTE EXECUTIU “PROYECTO TÉCNICO DE LOS NUEVOS SOPORTES ESTRUCTURALES CON FUNCIÓN EXPOSITIVA EN LA BIBLIOTECA GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ” AL CARRER DE CONCILI DE TRENTO A SANT MARTÍ DE PROVENÇALS, AL DISTRICTE DE SANT MARTÍ, A BARCELONA, AMB MESURES DE CONTRATACIÓ PUBLICA SOSTENIBLE

D'acord amb l'Informe tècnic de la Direcció tècnica del Departament d'Edificacions de BIMSA, en el que es justifica la no divisió en lots del contracte de referència, s'informa el següent:

En el present cas, al tractar-se d'un contracte que té per objecte realitzar els treballs d'obres de la part 1 “soportes expositivos” del projecte executiu “Proyecto técnico de los nuevos soportes estructurales con función expositiva en la biblioteca Gabriel García Márquez” al carrer de Concili de Trento a Sant Martí de Provençals, al districte de Sant Martí, a Barcelona, el mateix ha de ser prestat per un únic contractista i no admet fraccionament.

Si es fes amb lots, resultaria excessivament difícil o onerosa des del punt de vista tècnic, els subministraments no serien rendibles i la necessitat de coordinar als diferents contractistes per als diversos lots podria comportar greument el risc de soscavar l'execució adequada del contracte.

CONCLUSIÓ: En el supòsit que aquí ens ocupa amb la licitació conjunta del contracte sense divisió en lots, el que es pretén es dotar d'una major eficiència i coordinació dels treballs a prestar i, a més, l'aprofitament d'economies d'escala que no s'aconseguiria en cas de fraccionament del seu objecte en diferents lots.



I.- JUSTIFICACIÓ TÈCNICA DE LA NO DIVISIÓ EN LOTS.

En el present cas, la no divisió en lots es troba emparada en l'informe tècnic emès per la Departament d'Edificació de BIMSA, en el que s'indica que:

Concorren en aquest contracte els elements necessaris per justificar que el mateix no es divideixi en lots:

- *La necessitat de coordinar als diferents contractistes per als diversos lots podria comportar greument el risc de soscavar l'execució adequada del contracte.*

A més, en el supòsit que aquí ens ocupa amb la licitació conjunta del contracte sense divisió en lots, el que es pretén es dotar d'una major eficiència i coordinació dels treballs i, a més, l'aprofitament d'economies d'escala que no s'aconseguiria en cas de fraccionament del seu objecte en diferents lots.

II.- JUSTIFICACIÓ JURIDICA.

La divisió de l'objecte del contracte en lots es troba regulat a l'article 99 de la LCSP, en el que es disposa el següent:

"1. El objeto de los contratos del sector público deberá ser determinado. El mismo se podrá definir en atención a las necesidades o funcionalidades concretas que se pretenden satisfacer, sin cerrar el objeto del contrato a una solución única. En especial, se definirán de este modo en aquellos contratos en los que se estime que pueden incorporarse innovaciones tecnológicas, sociales o ambientales que mejoren la eficiencia y sostenibilidad de los bienes, obras o servicios que se contraten.

2. No podrá fraccionarse un contrato con la finalidad de disminuir la cuantía del mismo y eludir así los requisitos de publicidad o los relativos al procedimiento de adjudicación que correspondan.

3. Siempre que la naturaleza o el objeto del contrato lo permitan, deberá preverse la realización independiente de cada una de sus partes mediante su división en lotes, pudiéndose reservar lotes de conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional cuarta.

No obstante lo anterior, el órgano de contratación podrá no dividir en lotes el objeto del contrato cuando existan motivos válidos, que deberán justificarse debidamente en el expediente, salvo en los casos de contratos de concesión de obras.

En todo caso se considerarán motivos válidos, a efectos de justificar la no división en lotes del objeto del contrato, los siguientes:

a) El hecho de que la división en lotes del objeto del contrato conlleve el riesgo de restringir injustificadamente la competencia. A los efectos de aplicar este criterio, el órgano de contratación deberá solicitar informe previo a la autoridad de defensa de la



competencia correspondiente para que se pronuncie sobre la apreciación de dicha circunstancia.

b) El hecho de que, la realización independiente de las diversas prestaciones comprendidas en el objeto del contrato dificultara la correcta ejecución del mismo desde el punto de vista técnico; o bien que el riesgo para la correcta ejecución del contrato proceda de la naturaleza del objeto del mismo, al implicar la necesidad de coordinar la ejecución de las diferentes prestaciones, cuestión que podría verse imposibilitada por su división en lotes y ejecución por una pluralidad de contratistas diferentes. Ambos extremos deberán ser, en su caso, justificados debidamente en el expediente. (...).”

Conseqüentment, segons es disposa en aquest precepte en el supòsit que el contracte no es divideixi en lots s’haurà de justificar en el corresponent informe les raons per les quals el contracte no és objecte de fraccionament.

En el present cas, trobem que d’acord amb l’informe tècnic abans esmentat, no procedeix la divisió del contracte en lots pels motius que s’hi indiquen. Les causes que justifiquen la divisió en lots del contracte es consideren ajustades a dret, respectant el que es preveu a l’esmentat article de la LCSP.

Per les raons anteriorment esgrimides, es considera que existeixen raons suficients per NO dividir en lots l’actual expedient de contractació.

Silvia Gasch i Cabot
Cap de Contractació

Barcelona, a la data de la signatura del present document.