



Expedient núm.: 38/2024

Procediment: Contracte d'obres

Assumpte: Millora del carrer Deth Mieí d'Arròs i adequació de les xarxes municipals

INFORME PROPOSTA D'OBRA

De conformitat amb els articles 28 i 118 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre de contractes del sector públic (LCSP), les entitats del sector públic han de justificar la necessitat del contracte i la idoneïtat de l'objecte.

Necessitat a satisfer:

És necessari l'adequació i millora de les xarxes municipals de serveis soterrades i els acabats superficials del Carrer deth Mieí a la EMD d'Arròs. L'objecte del contracte és l'adequació de les diferents xarxes soterrades i la millora de l'acabat superficial per adequar-lo a la resta de la població.

Les obres a realitzar estan descrites en detall en la Memòria valorada "Millora del carrer Deth Mieí d'Arròs i adequació de les xarxes municipals", redactada per l'arquitecte tècnic municipal Miquel Vidal Rosó.

Característiques del contracte:

Tipus de contracte:	Contracte d'obres
Objecte del contracte:	Millora del carrer Deth Mieí d'Arròs i adequació de les xarxes municipals
Procediment de contractació:	Contracte menor
Tipus de Tramitació:	Ordinària/Anticipada Aquest procediment es tramita anticipadament, d'acord amb el previst en la Disposició Addicional tercera de la LCSP segons la qual <i>"Es podran tramitar anticipadament els contractes l'execució material dels quals hagi d'executar-se en l'exercici següent o aquells que el seu finançament depengui d'un préstec, un crèdit o una subvenció sol·licitada a una altra entitat pública o privada, sotmetent la seva adjudicació a la condició suspensiva de l'efectiva consolidació dels recursos que han de finançar el contracte corresponent."</i>
Codi CPV:	45000000-7 - Treballs de construcció 45232410-9 - Obres de sanejament 45232151-5-Treballs de construcció de recondicionament de canalitzacions d'aigua 50232100-1 - Serveis de manteniment d'enllumenat públic de carrers
Valor estimat del contracte:	26.076,63€





IVA:	5.476,09€
Preu (IVA inclòs):	31.552,72€
Termini d'execució:	Dos mesos des de l'inici de les obres amb la signatura de l'acta de replanteig. La data d'inici de les obres serà el 2 de setembre de 2024

Quant a la competència de l'òrgan de contractació, de conformitat amb la Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, es determina:

Òrgan competent:

Import dels recursos del pressupost	Valor estimat del contracte	% sobre els recursos	Òrgan de contractació
46.635,91€	26.076,63€	>10%	Junta Veïnal

Per tot l'anterior, PROPOSO:

Primer. Iniciar l'expedient de contractació per a l'execució de les obres de “Millora del carrer Deth Mieí d'Arròs i adequació de les xarxes municipals”.

Segon. Sol·licitar als serveis econòmics informe en relació a la suficiència de crèdit amb la formalització de la corresponent reserva de crèdit associada a la present licitació cas que l'informe de suficiència sigui favorable.

Tercer. Considerant la naturalesa de les obres, es recomana, a efectes de garantir la lliure concurrència, publicar anunci de licitació en el Perfil de contractant.

(Document signat electrònicament)

