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INFORME TECNIC NECESSITATS DE CONTRACTACIO OBRES

Area:

Serveis Territorials/JCP

Assumpte:

Contracte per a l'execucié de les obres d’enderroc dels vestidors
existents i obra nova al Camp de Futbol Ona Batlle de Vilassar de
Mar amb la inclusié de criteris socials.

Emplagament:

Avinguda Eduard Ferrés s/n de Vilassar de Mar.

Promotor del Projecte: Ajuntament de Vilassar De Mar

Representant Promotor:

Tecnic:

Redactor del Projecte

Exp. Electronic:

X20240002782

Contracte d’obres

1. TIPUS DE CONTRACTE

Classificacid CPV: 45212000-6 Treballs de construccié d'edificis relacionats amb I'oci, els esports, la
culturail'allotjament i els restaurants.

2. MEMORIA JUSTIFICATIVA

2.1. Motivacio de les necessitats administratives (art. 28 LCSP):

electronica de cadastre.

instal-lacions .

&
Jud
k3]
[+
O
Q
]
o
]
©
X
3
©
Q
©
[}
3
o
hel
Q
[+
Qo
[}
>
Q
i=l
c
3
o
Q
(%]
5
o
S]
]
N
=
=)
o
o
[e)
o
Q
(]
°
3
O
<
g
I
Q
]
£
[}
o
[
1%}
1%}
k]
=
£
Q
5]
1]
=3
£

Aquest document és una copia auténtica del document electronic original. Comprovi l'autenticitat del document a

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR

L'edifici de vestuaris del camp de futbol Ona Batlle data I'any de construccidé el 1985 segons seu

En data marg de 2019, degut a un conjunt de lesions detectades per els Técnics de I’Ajuntament, es
va sol-licitar una contractacié externa per realitzar un informe técnic de |'estat de conservacié i
manteniment de I'edifici amb I'objecte d’ estudiar la naturalesa i afectacié d’aquestes
deficiéncies.(exp. X2019001280).

Les instal-lacions es van tancar per condicions de seguretat pels usuaris.

Tot seguit es va redactar un informe sobre mesures cautelars ha adoptar per urgencia i un cop
fetes sota el control dels técnics competents es va tornar a permetre la reobertura d’aquestes

Les conclusions de l'informe tecnic recomanaven la realitzacié d’una diagnosi valorada per tal de
confirmar les causes de les deficiencies i poder informar la posterior redaccié un Projecte de
reparacié i adequacié del conjunt que no es va arribar a realitzar.

En els darrers anys, les lesions que presentava I'edifici en un inici, s’han anat agreujant i ha calgut
tancar I'Us al public d’un vestuari per seguretat dels usuaris.
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Hi ha un risc elevat donat que hi ha un moviment de I'estructura excessiu que queda palés amb les
esquerdes que es manifesten en tots els tancaments de fagana i divisions interiors. Actualment
I'edifici es troba parcialment apuntalat.

S’ha valorat des de Serveis Técnics, la impossibilitat técnica de reparacié de patologies detectades a
I'actual edifici, ja que la reforma a nivell estructural té un cost mol elevat economicament i es
proposa enderrocar I'edifici i executar un nou edifici de vestuaris en la mateixa ubicacié que doni
servei a la necessitat d’us del camp de futbol base sénior femeni i masculi.

Per tant, I'objecte del present projecte, és I'enderroc dels vestuaris actuals i projeccié d’uns de
nous, acorda a la normativa vigent i en base a les necessitats actuals. Els treballs consistiran
basicament en:

- Enderroc total de I'edifici de vestuaris actual.

- Un nou edifici de vestuaris que es projecta com un equipament adaptat a les necessitats
actuals d’Us esportiu i d’oci, amb supressié de barreres arquitectoniques i adaptat a les
normatives d’edificacié vigent (CTE) i al pla director d’esports de Catalunya (PIEC).

- Constructivament, el criteri que s’ha seguit es prioritzar la seva simplicitat d’execucid i
sostenibilitat energetica, procurant que tingui les minimes emissions de CO2 possibles.

- Consta d’un sol cos en volum que es divideix en tres zones, la zona publica, la zona de
jugadors i arbitres i la zona de magatzem i instal-lacions, aquestes dues zones queden
separades per el pas d’entrada que queda totalment obert a la ciutat i al carrer donant pas
també a un nou accés d’entrada al camp. L’edifici s’ha pensat amb criteri per a donar també
servei al camp de Futbol Xevi Ramén i altres esdeveniments esportius de la ciutat.

- La zona d’us public, consta de lavabos publics i una zona de pas d’entrada al camp, aquesta
zona esta comunicada de forma visual amb el control d’accés a través d’una obertura
interior. Per mitja del pas de zona de public s’accedeix al camp i a un pas semi oberta
exterior. Des del camp es pot accedir a la zona de pas semi oberta, en la que s’accedeix a 4
vestidors col-lectius, als 2 vestidors d’arbitres, a la sala de control d’accés, a una petita zona
de neteja i a una sortida d’emergéncia i/o seguretat que condueix directament al carrer.

- Per a donar servei a totes les zones citades s’ha creat una sala d’instal-lacions a I'extrem més
proxim al carrer acord al reglament vigent d’instal-lacions térmiques (RITE).

- També disposa d’una zona destinada a magatzem per a material esportiu i finalment una
previsié d’espai per a inversors per una instal-lacié fotovoltaica.

- Es contempla la realitzaci6 d’una nova escomesa electrica per l'edifici donat que
I'equipament actual te subministrament que depén del camp de Futbol Xevi Ramon.

2.2. Objecte del contracte

Iu

Es proposa contractar la realitzacié de I'obra prevista en el “projecte basic i executiu de I'enderroc
de vestuaris existents i obra nova al camp de futbol Ona Batlle de Vilassar de Mar”, promogut per
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I’Ajuntament de Vilassar de Mar i redactat per la societat professional d’arquitectes QIQ Técnics i
Arquitectes SL, signat i lliurat en data 03-06-2024, incorporat a I’ expedient (X2024002782).

Aixi mateix I'Ajuntament pretén fomentar a través de la contractacid la integracié de col-lectius en
risc d'exclusid, la igualtat entre homes i dones i la proteccié del dret al treball, pel que ha decidit
incorporar alguns criteris de valoracié de les ofertes, aixi com les clausules de desempat de les
proposicions, a través de mecanismes que afavoreixin aquest col-lectius.

L'objecte i contingut del contracte resulta idoni per tal de satisfer les necessitats indicades a

2.3. Insuficiéncia de mitjans propis

En aquest moment I'Ajuntament de Vilassar de Mar no compta amb serveis técnics propis de la
suficient capacitat per assumir la realitzacié de I'objecte d’aquest contracte.

2.4. Contractacié per lots (art. 99 LCSP):

Es desestima aquest tipus de contractacié, donat que la divisié en lots i execucid per una pluralitat
de contractistes diferents comportaria unes tasques de coordinacié de I'execucié de les diferents
prestacions que complicarien, en excés, I'execucio del projecte.

2.5. Termini d'execucid o durada del contracte (art. 29 LCSP):

L'estimacio per a la correcta realitzacié de les obres és situa en 7 mesos, a partir de I'acta de
replanteig i inici de les obres, o bé el termini d’execucié que figuri en I'oferta presentada pel
licitador que resulti adjudicatari.

2.6. Admet prorroga (art. 29 LCSP):

del sector public.

2.7. Termini de garantia

Només s’admetran les prorrogues, en els termes assenyalats per la normativa vigent de contractes

S’estableix un termini de garantia d’1 any, des de la recepcio de les obres.

2.8. Subcontractacio (art. 215 LCSP):
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Aquest document és una copia auténtica del document electronic original. Comprovi l'autenticitat del document a

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR

S’admet la subcontractacio, si I’adjudicatari, previament, informa a I’Ajuntament quina part de la
prestacio pretén subcontractar i justifica que el contractista té I'aptitud per executar-la i no es troba
incurs en prohibicié de contractar.
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La subcontractacié podra ser considerada un criteri d’adjudicacid, tenint en compte els seglients

Cas que es consideri criteri d’adjudicacié la subcontractacié es valorara el compromis sobre els
nivells de subcontractacié en I'execucié del contracte i el licitador haura d’indicar el nivell al que es
compromet i si es realitzara la subcontractacié de la neteja final de I'obra, entenent que:

- Nivell 1: El licitador es compromet a executar la totalitat del contracte amb mitjans propis o
amb un unic nivell de subcontractacié com a maxim, és a dir, que els subcontractistes que
contracti executaran les tasques assignades amb mitjans propis.

- Nivell 2: El licitador es compromet a que els subcontractistes que puguin contractar alhora
el/s subcontractista /es directament contractat/s pel contractista principal, executaran totes
les tasques assignades amb mitjans propis.

- Indicacié si es compromet a subcontractar 'activitat corresponent a la neteja final de I'obra
a través de Centres especials de treball d’iniciativa social i/o empreses d’insercié per
afavorir a la integracié de persones amb discapacitats i la insercié social de col-lectius

Si el licitador no es pot comprometre a un nivell 1 o 2, i tampoc a I'esmentat compromis sobre
I'activitat de neteja, no caldra que inclogui cap compromis.

2.9. Declaracio relativa al tractament de dades de caracter personal (D.A. 25 LCSP):

L'execucio del contracte no comporta el tractament i/o accés a dades de caracter personal que
hagin de ser objecte de proteccié d'acord amb la Llei Organica 3/2018, de 5 de Desembre, de
Proteccié de Dades de Caracter Personal.

3. DADES ECONOMIQUES
3.1. Pressupost base de licitacid (art. 100 LCSP):

PEM: Pressupost d'execucié material 738.588,06 €
Despeses generals 13% 96.016,45 €
Benefici Industrial 6% 44,315,286 €

IVA21%

PEC Pressupost execucié per contracte 878.919,79€

184.573,16 €
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Aquest document és una copia auténtica del document electronic original. Comprovi l'autenticitat del document a
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Total pressupost amb IVA 1.063.492,95€

El pressupost base s’ajusta a preus de mercat. Per tal d'elaborar-lo han estat tinguts en compte els
costos directes i indirectes i altres eventuals despeses.
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3.2. Aplicacié pressupostaria

Les despeses derivades de lI'execucié del present contracte seran a carrec de l'aplicacid
pressupostaria de despesa ST 23400 622.00 — Equipaments esportius vestidors futbol.

3.3. Valor estimat del contracte (art. 101 LCSP):

El VEC és de 966.811,77 euros, atés que no es preveuen modificacions ni prorrogues i que cal
comptabilitzar-lo. Sense incloure I'import de I'lVA.

VEC 878.919,79€
Modificacio 10% 87.891,98€
Total VEC 966.811,77 €

4. LICITACIO

4.1. Procediment d’adjudicacid

El present contracte sera tramitat mitjancant procediment obert simplificat, d'acord amb el previst
a l'article 159 de la LCSP.

4.2. Classificacié del Contractista o criteris de solvéncia técnica o professional, i economica o
financera (arts. 77 a 95 LCSP)

Conforme allo establert a I'article 77 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Public -LCSP projecte d’obra, és requisit indispensable la classificacid del contractista, donat que el
valor estimat del contracte es superior a 500.000 €.

Efectuant la proposta de classificacié del contractista en el seglient sentit, conforme al Article 25,
26, 27, 29 del Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament general de la
Llei de contractes de les administracions publiques:

Grup Subgrup Categoria
C. Edificacions. | 2. Estructures de fabrica o formigd 2
4. Tasques de paleta, enfoscats i 2
revestiments

Conforme a l'article 36.7 del RD 1098/2001 de 12 d’Octubre, pel qual s’aprova el Reglament
general de la Llei de Contractes de les Administracions publiques, s’ha fixat la categoria en cada un
dels subgrups, tenint en compte els imports parcials i els terminis també parcials, de cadascuna de
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les parts originaries dels diversos subgrups.

4.3. Criteris d'adjudicacio del contracte (art. 145 LCSP):

4.3.1. Justificacio dels criteris d'adjudicacio

possible.

- Criteris qualitatius:

Els criteris d’adjudicacié elegits en aquesta licitacid s’enumeren i justifiquen a continuacié:

- Criteri economic: és evident I'interés public que I'obra es pugui executar amb el menor cost

a) Termini d’execucié: es demana que les empreses proposin reduccions del termini d’execucié
per tal que la obra tingui la menor duracid i afectacid d’us del camp de futbol possible.

b) Programa d’execucié dels treballs: es proposa a les empreses que ofereixin la realitzacié d’un
pla d’execucié de 'obra acord al calendari respecte el termini inicial previst a la licitacio.

c) Nivells de subcontractacid: Es proposa a les empreses que executin les obres amb el maxim
possible de mitjans propis.

d) Compromis social. Execucié de I'activitat corresponent a la neteja final de I'obra a través de
Centres especials de treball d’iniciativa social i/o empreses d’insercié amb discapacitats i la
insercid social de col-lectius desafavorits.

Els diversos criteris d’adjudicacio i la seva puntuacid s’escullen amb I'objectiu de trobar un equilibri
entre una correcta execucié amb la qualitat esperada i una despesa economica ajustada.

Els criteris de valoracid d’ofertes, per ordre decreixent d’importancia, expressats en punts de
valoracio sobre un total de 100 possibles, sén els seglients:

4.3.1. Criteri econdmic, fins a un maxim de 45 punts

on:

|'apartat
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Import. Es valorara la disminucié del pressupost de licitacid, al qual se li aplicara I'IlVA (que el
licitador haura d’indicar en partida independent).

S’assignara la major puntuacid possible (Pmax) a la proposta més economica (XiMAX). La proposta
gue no realitzi baixa economica es valorara amb zero (0) punts. La resta d'ofertes es valoraran
mitjancant l'aplicacié de la segiient férmula:

P = (Xmax /Xi) x (Pmax)

P= Puntuacio obtinguda (es tindran en compte dos decimals). Pmax = Puntuacié Maxima de

Xmax = Import corresponent a l'oferta més economica. Xi= Import corresponent a la
proposta que es valora.
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4.3.2. Criteris qualitatius, mediambientals, socials, d’innovacid fins a un maxim de 55 punts

A) Reduccié del termini d’execucid 25 punts:

Reduccid del termini d’execucié del projecte per sota del maxim de set (7) mesos establert en el
mateix, fins a 25 punts:

Es valorara el licitador que ofereixi una reduccié en setmanes, respecte del termini inicial previst a
la licitacid, d’acord amb la segiient expressio:

Pi = (ti /tmax) x (Pmax)
Essent:

Pi: Puntuacio obtinguda pel licitador ‘i’

Pmax: Puntuacié maxima possible

ti: Reduccid del termini en setmanes ofert pel licitador ‘i’
tmax: oferta amb el valor més alt de reduccié de setmanes.

Nota: El termini maxim de reduccié de setmanes haura d'ajustar-se a I'eventual calendari que
presenti el candidat en I'apartat de Programa d'execucié dels treballs.

B) Programa d’execucio dels treballs, 10 punts:

- S’atorgaran 10 punts als licitadors que presentin juntament amb I'oferta un pla de treball
que haura d'incloure com a minim els segiients elements.

= Fases d’execucié del treballs amb una previsié d’inici i final dels treballs d’acord als
capitols i/o partides recollits a la documentacié econdomica del projecte Basic i
Executiu.

= (Cada capitol haura d'incloure una previsié econdomica de I'execucio de les obres.
= Haura d'estar desglossat per setmanes.

En aquest apartat es puntuara amb 0 punts I'oferta en la que manqui algun d'aquests elements.

C) Compromis sobre els nivells de subcontractacio en I’execucié del contracte, fins 10 punts:

C.1) Nivells de subcontractacid (fins a 9 punts)

- 9 punts si el licitador es compromet a executar la totalitat del contracte amb mitjans propis
o amb un unic nivell de subcontractacié (Nivell 1) com a maxim, és a dir, que els
subcontractistes que contracti executaran les tasques assignades amb mitjans propis.

- 4 punts si el licitador es compromet a executar la totalitat del contracte amb com a maxim 2
nivells de subcontractacio (Nivell 2).
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- 0 punts si el licitador no es compromet a cap nivell de subcontractacié anterior.

C.2) Puntuacié addicional (fins a 1 punt)
Aixi mateix s'atorgara la seglient puntuacio:

- 1 punten el cas que el licitador presenti compromis d’execucié de I'activitat corresponent a
la neteja final de I'obra a través de Centres especials de treball d’iniciativa social i/o
empreses d’insercié amb discapacitats i la insercié social de col-lectius desafavorits.

- 0 punts si el licitador no es compromet a I'execucié de I'activitat corresponent a la neteja
final de I'obra a través de Centres especials de treball d’iniciativa social i/o empreses
d’insercié amb discapacitats i la insercio social de col-lectius desafavorits.

D) Increment del termini de garantia, fins a 10 punts.

El termini de garantia inicial és d’un any, a comptar des de la data de signatura de I'acta de recepcié
del subministrament.

S’assignara la major puntuacié possible (Pmax) a la proposta que ofereixi el maxim numero de
mesos de garantia (XiMAX), addicionals al termini inicial. La proposta que no realitzi millora en la
garantia es valorara amb zero (0) punts en aquest apartat. La resta d'ofertes es valoraran
mitjangant I'aplicacié de la seglient féormula:

P = (Xmax /Xi) x (Pmax)
on:

P= Puntuacié obtinguda (es tindran en compte dos decimals).

Pmax = Puntuacié Maxima de I'apartat

Xmax = Import corresponent al maxim nimero de mesos de garantia
Xi= Import corresponent a la proposta que es valora.

4.3.3. Criteris de desempat

Els criteris de desempat seran els que s’estableixin al plec de condicions administratives particulars.

4.4. Ofertes anormalment baixes o temeraries (art. 149 LCSP)

4.4.1. Respecte a |'oferta econdmica

Es consideraran, en principi, anormalment baixes les ofertes que es trobin en algun dels suposits de
I'article 85 del Reglament general de la Llei de contractes de les administracions publiques, aprovat
per Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre (RGLCAP) o bé quan I'0rgan de contractacio consideri
justificadament que I'obra no pot ser executada en els temes previstos a I'oferta.
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4.4.2. Respecte a la disminucid del termini d'execucid

Es consideraran temeraries les ofertes que disminueixin en més d'un 50 % la mitjana de les
setmanes de reduccio ofertes per la totalitat dels candidats.

No es tindran en compte per al calcul de la mitjan sobre la valoracié de la temeritat les empreses
gue presentin 0 setmanes de reduccié del termini.

5. Execucio del contracte

5.1. Obligacions del contractista d’obres.

L'empresa adjudicataria ha de complir, entre altres, les seglients obligacions de tipus técnic:

a) Tots els permisos i llicencies necessaris per a I'execucié de I'obra (ocupacié, grues, talls de
transit, mitjans auxiliars, reparacions i reposicions del domini public,..) amb excepcié d’aquells
relacionats amb la propia llicencia d’obres (impost i taxa de construccid) seran obtinguts per
I'adjudicatari i al seu carrec, excepte els relatius a expropiacions, imposicié de servituds
respecte a organismes de I’Administracié i llicencies municipals i tributs locals.

b) L’empresa adjudicataria podra iniciar les obres al dia seglient a I'acta de replanteig de 'obra i
com a maxim una setmana posterior a aquesta.

c) L’adjudicatari realitzara un pla d’implantacié de I'obra d’acord a I'estudi de seguretat i salut. El
tancament de I'obra i les instal-lacions provisionals aniran al seu carrec d’acord al projecte
basic i executiu.

d) Abans de l'inici de totes les feines, el contractista haura d’entregar un llistat de personal de
I'obra, aixi com de les empreses subcontractades i treballadors autonoms amb telefons de
contacte.

e) Pla de seguretat. El contractista estara obligat a elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el
Treball, en aplicacié de I'Estudi de Seguretat i Salut i en els termes que preveu I'article 7 del RD
1627/1997, de 24 d’octubre. Aixi mateix, durant I'execucié dels treballs, I’adjudicatari estara
obligat al compliment dels “principis generals aplicables durant I'execucié de I'obra” continguts
en els articles 10i 11 i en I'annex IV de I'esmentat Reial Decret i obligacions concordants.

f) L’'empresa adjudicataria designara un Recurs Preventiu durant tota la obra que dura a terme la
vigilancia i el respecte de les condicions de seguretat, medi ambient i proteccié de I'obra i la
resta d’obligacions en matéria de seguretat i salut en el treball, d’acord amb la legislacio vigent.

g) Durant I'execucié de I'obra es fara un seguiment de la Direccié Facultativa, mitjancant una
reunié setmanal com a minim, de tots els agents que intervenen a I'obra.

h) El contractista instal-lara al seu carrec els cartell informatius de les obres que sigui necessari en
cas que l'obra estigui subvencionada. Les despeses derivades de la cartelleria es consideraran a
tots els efectes dins I'apartat despeses generals del pressupost.

i) El Control de Qualitat, probes i assaigs contemplats al projecte, seran a carrec del contractista.
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i) Documentacio final d’obra i as built.

Amb la ultima certificacié d’obra, es lliurara la documentacié final d’obra, la documentacid de
control de qualitat, els certificats de gestié de residus rebuts emés per el diposit controlat de
residus, planols as built que recullin la realitat de I'obra executada i tots els serveis,
instal-lacions i escomeses amb acotacions de col-locacié i profunditat, que haura de ser validada
per la direccio facultativa i/o d’execucio de I'obra i que aniran a carrec del contractista.

En els casos en qué, per assolir la resisténcia al foc de I'estructura de I'edifici requerida per la
normativa vigent, calgui utilitzar I'aplicaci6 de materials de revestiment (plaques, morters,
= pintures, etc.), sera necessari el certificat d'una empresa de control de qualitat signat per un
é tecnic competent que acrediti:

e Que el producte de recobriment utilitzat es correspon amb el que es justifica en el
projecte.

e Que el procés seguit en l'aplicacié del productes correcte i que es correspon amb el
que defineix el fabricant.

k) Legalitzacié de les instal-lacions.

Una vegada executades les obres i dins del termini del mes que s’estableix per formalitzar I'acta
de recepcio, el contractista estara obligat a tramitar la legalitzacié de les instal-lacions davant
dels serveis territorials d’industria de la Generalitat, la qual cosa implica la redaccié de tots els
documents corresponents(projecte, certificacio i butlletins) de legalitzacié de les instal-lacions
contingudes en el projecte i la seva tramitaci6 amb I’ens corresponent. Les despeses
ocasionades per les esmentades obligacions de redaccid, direccié i legalitzacid (taxes, visats...)
sén a carrec del contractista i s’entenen, per tant, incloses en el pressupost d’adjudicacid.

En els cas de les instal-lacions contra incendi, caldra el certificat d'una empresa instal-ladora
acreditada signat pel seu técnic competent que acrediti que les instal-lacions de proteccio
contra incendis compleixen el Reial Decret 513/2017 de 22 de maig, Reglament d’instal-lacions
de proteccid contra incendis (RIPCI)

I) El contractista és fara responsable de tots els objectes que es trobin o descobreixin durant
I’execucié de les obres, ha de donar immediatament compte de les troballes a la direccié de
I'obra i col-locar-los sota la seva custodia. Els materials rescatats de I'obra es consideraran
propietat de I'ajuntament i seran traslladats pel contractista al lloc que determini la persona
responsable del contracte.

5.2. Condicions especials d’execucid del contracte de caracter social, étic, mediambiental o d'un
altre ordre (art. 202 LCSP)

Abans de l'inici de I'obra, es presentara Document d’acceptacio signat pel gestor de residus en el
gual ha de constar el codi de gestor, domicili de I'obra i import rebut en concepte de diposit per a la
posterior gestid per donar compliment al RD 210/2018 de 6 Abril, Programa de Prevencié i Gestid
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de Residus i Recursos de Catalunya (PRECAT20) que va entrar en vigor el 6 de Maig de 2018.

| amb el final d’obra, es presentara Certificat de la gestié de residus realitzada, emes pel gestor
autoritzat.

Totes les obligacions i compromisos tenen la consideracié de condicions especials d’execucié del
contracte.

5.3. Obligacions essencials del contracte.

Es consideren obligacions essencials d'aquest contracte amb els efectes previstos a Il'article 211 de
la LCSP els seglients:

1. El compliment del calendari d’execucié de les obres sempre que els incompliments no siguin
deguts a I'administracié contractant.

2. L'assignacié dels tecnics en base a les condicions de solvencia técnica descrites al corresponent
apartat.

3. La subscripcié d’'una polissa d'assegurances en els termes de I'exposat a les obligacions
especifiques del contractista.

4. L'elaboracié d'un Pla de treball que detallara la programacié de les obres d’acord amb I'oferta
del Contractista, a la que s’haura de subjectar 'evolucié de les obres, i que donara com a
resultat el termini total d’execucié del contracte. D’acord als capitols i partides d’obra detallats
en projecte técnic.

5.4. Modificacié del contracte. Arts. 204 i 242 de la LCSP

El contracte podra ser modificat per raons d'interes public en els suposits i en la forma prevista en
els articles 203 a 207 i concordants de la LCSP. Sempre es donara audiencia al contractista, i la
formalitzacié del contracte sera conforme al que es disposa en l'article 153 de la LCSP, publicant
I’'anunci de modificacid del contracte en el perfil del contractant.

D’acord amb el que s’estableix a I'article 204 de la LCSP, les circumstancies previstes que poden
donar lloc a una modificacié del contracte, son les que es relacionen a continuacié:

- per obres derivades de l'existéncia d’instal-lacions ocultes soterrades de tipus sanejament,
telecomunicacions, electrics, d’aigua i serveis de gas existents a I'ambit de I'obra que no es
tingui constancia , i que impliquin desviaments o modificacions dels tragats en el projecte i que
siguin necessaries per a I'execucid dels treballs contractats.

- per obres derivades de I'existencia d’instal-lacions ocultes, terrenys no apropiats , o qualsevol
obstacle soterrat a I'ambit de I'obra que no es tingui constancia inicialment , i que impliqui
desviaments o modificacions de la fonamentacié de projecte i que siguin necessaries per a
I’execucid dels treballs contractats.

- per obres derivades de I'existencia d’instal-lacions de serveis ocultes soterrades de tipus
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sanejament, telecomunicacions, electrics, d’aigua i serveis de gas existents a I'ambit de I'obra
que no es tingui constancia, que no estiguin en projecte, i que siguin necessaries per a
I'execucid dels treballs contractats.

- per obres derivades de circumstancies que impliquin un refor¢ de les mesures de seguretat no
previstes en el projecte.

Es preveuen fins a un maxim de modificacions del 10% del preu inicial del contracte, ja que es
preveu que les variacions en I'execucié de les obres no superin aquesta quantia.

En cas de supressié o reduccié d’unitats d’obres, 'empresa contractista no té dret a reclamar
indemnitzacié. En el suposit que s’introdueixin unitats d’obra no previstes en el projecte o que
difereixin substancialment de les contemplades, resulta d’aplicacio 'article 242.2 de la LCSP.

No tenen consideracié de modificacions els suposits assenyalats en I'article 242.4, com |'excés de
mesuraments del projecte sempre que en global no representin un increment de la despesa
superior al 10% del contracte inicial, recollint I’excés en la certificacié final de I'obra, ni la inclusié
de preus contradictoris que no suposin un increment del preu global ni afectin unitats d’obra que
en el seu conjunt excedeixi el 3%.

5.5. Direccid facultativa (article 62 LCSP):

La direccié facultativa de I'obra la portara a terme el Sr. lago Rubio Luna, arquitecte técnic de
I'Ajuntament de Vilassar de Mar.

14.4. Técnic/a Municipal responsable del seguiment i el control de I'execucié del contracte

El mateix que realitzi la Direccioé Facultativa.

El Técnic Municipal Vist i plau,
Cap de I’Area de Serveis Territorial

i l'autenticitat del document a

Signat electronicament,
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