
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sant Climent de Llobregat, JUNY de 2024  

 

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 
PER L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE   

D’EXECUCIÓ DE LES OBRES DEL 
 

PROJECTE D’ESTABILITZACIÓ             
DEL TALÚS LOCALITZAT AL CARRER 
MOLL AL TERME MUNICIPAL DE SANT 

CLIMENT DE LLOBREGAT                   
(CP 08849) 
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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER L’ADJUDICACIÓ DEL 
CONTRACTE D’EXECUCIÓ DE LES OBRES DEL PROJECTE 
D’ESTABILITZACIÓ DEL TALÚS LOCALITZAT AL CARRER MOLL AL 
TERME MUNICIPAL DE SANT CLIMENT DE LLOBREGAT (CP 08849) 
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1. TÍTOL DE L’OBRA 

PROJECTE D’ESTABILITZACIÓ DEL TALÚS LOCALITZAT AL CARRER 
MOLL AL TERME MUNICIPAL DE SANT CLIMENT DE LLOBREGAT (CP 
08849). 

2. OBJECTE DEL CONTRACTE 

L’objecte del contracte és l’execució de les obres contemplades al 
“PROJECTE D’ESTABILITZACIÓ DEL TALÚS LOCALITZAT AL CARRER 
MOLL AL TERME MUNICIPAL DE SANT CLIMENT DE LLOBREGAT (CP 
08849)”, redactat per PROJECTES I DIRECCIONS D’OBRA PÚBLICA SCP, i 
signat per l’Enginyer Tècnic d’obres públiques, el Sr. Félix Belmar, amb data 
de Maig de 2024. 
L’objecte del projecte és la definició tècnica i econòmicament de les actuacions 
per a l’estabilització del talús situat en el carrer Moll, en els seus primers 50 
metres a partir de la intersecció amb el carrer Rodera. 
L’actuació es planteja per a minimitzar els riscos potencials d’inestabilitat del 
talús, els quals han ocasionat en els últims anys, despreniments puntuals de 
pedres i terra i la caiguda ocasional d’algun arbre. 
Les actuacions a definir en el projecte d’obres són, entre d’altres:: 

- La neteja superficial de restes d’obra, elements vegetals, runes i roques 
soltes en el talús. 

- L’arranjament de la vorada i barrera de seguretat del cap de talús en el 
carrer Rodera. 

- L’estabilització del talús mitjançant la col·locació de mantes i bulons 
puntuals. 

- La conformació de peu de talús amb franja de gabions amb plantació 
d’enfiladisses. 

3. REPRESENTACIÓ DE L’ADJUDICATÀRIA DAVANT DE L’AJUNTAMENT 

L’Adjudicatari de les obres estarà obligat a disposar d’una persona que el 
representi davant l’Ajuntament de Sant Climent de Llobregat fins a la 
finalització dels treballs objecte del contracte. Aquesta persona, amb poders 
suficients, s’encarregarà de les relacions amb l’Administració Municipal i serà 
el Delegat de l’Adjudicatari. 

4. PLA DE SEGURETAT I SALUT 

En aplicació de l’estudi de Seguretat i salut, el Contractista, resta obligat en 
l’elaboració d’un Pla de seguretat i salut, d’acord amb allò que estableix el Real 
decret 604/2006, de 19 de maig, que modifica el Real decret 1627/1997, de 24 
d’octubre, pel qual s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en 
les obres de construcció. 
El contractista haurà de presentar el Pla de seguretat i salut en un termini 
màxim de 10 dies hàbils a comptar des de la formalització del contracte. 
El Coordinador de seguretat i salut ha d’emetre un Informe d’anàlisi i 
conformitat del pla de seguretat i salut elaborat pel contractista i emetre el 
corresponent document d’Aprovació del Pla de seguretat i salut 
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En cas que el Pla no obtingués la conformitat prèvia dels tècnics es requerirà 
al contractista per a que en un nou termini de cinc dies hàbils realitzi les 
esmenes que, per raó de defectes o omissions, se li facin avinents. 
El Pla de Seguretat i Salut (PSS) amb el corresponent Informe del coordinador 
en matèria de Seguretat i Salut i l’Acta d’aprovació del Pla s’elevarà a l’òrgan 
corresponent per a la seva aprovació. 
El Contractista resta obligat a designar un Recurs Preventiu segons es 
desenvolupin treballs amb riscos especials, tal i com es defineix en el Real 
Decreto 604/2006, de 19 de maig, que modifica el Real Decreto 1627/1997, de 
24 d’octubre. 

5. DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR ABANS DE L’INICI DE LES OBRES 

En un termini màxim de dies 10 hàbils a comptar des de la formalització del 
contracte el contractista haurà de lliurar la següent documentació: 

- Pla de Seguretat i Salut. En aplicació de l’estudi de Seguretat i salut, el 
Contractista, resta obligat en l’elaboració d’un Pla de seguretat i salut, 
d’acord amb allò que estableix el Real decret 604/2006, de 19 de maig, 
que modifica el Real decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual 
s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de 
construcció. 

- Pla de gestió de residus. D’acord amb el Reial Decret 105/2008, que 
regula la producció i gestió dels residus de construcció i demolició, el 
contractista resta obligat a redactar el Pla de gestió de residus. Per tal 
d’uniformar els continguts del Pla de gestió de residus amb els de l’Estudi 
de residus, aquests s’organitzaran d’acord amb uns apartats, que 
recullen, a més dels requisits prescrits en els textos legals de referència, 
altres accions complementàries per contribuir a millorar la gestió i la 
traçabilitat dels residus. 

- Planificació dels treballs per partides o unitat d’obra amb Diagrama de 
Gantt de conformitat amb el projecte a executar. 

- Pla de senyalització provisional de l’obra i de desviaments, si s’escau. 

- Pla de control de qualitat, que inclogui una memòria descriptiva del 
procediment i organització del control de qualitat, les activitats a 
controlar, el tipus i número d’assaigs i comprovacions. 

Sens perjudici del punt anterior es podrà demanar durant qualsevol moment 
de l’obra: 

- Relació de la maquinària i mitjans auxiliars que emprarà durant l’execució 
dels treballs objecte de contractació. 

- Relació nominal dels treballadors que prestaran el seu servei, així com la 
seva categoria professional i número d’afiliació a la Seguretat Social; 
havent de comunicar tota modificació que en aquesta es produeixi. 

- Certificats de formació sobre prevenció de riscos laborals de tot el 
personal que vagi a prestar els seus serveis en l’obra. 

- Justificant de recepció de tots els treballadors que vagin a prestar els 
seus serveis en l’obra, conforme han estat informats sobre els riscos 
respecte dels quals es trobaran exposats. 

- Certificats d’aptitud mèdica dels treballadors que vagin a prestar als seus 
serveis. 
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- Certificats d’aptitud, formació o acreditació oficial necessària d’aquells 
treballadors que hagin de manipular vehicles, grues, maquinària o eines 
especials. 

6. ACTA DE COMPROVACIÓ DEL REPLANTEIG 

Dins d’un termini no superior a 10 dies hàbils des de la data de formalització 
del contracte, excepte casos excepcionalment justificats en els quals es podrà 
allargar aquest termini, es procedirà, en presència del contractista, a efectuar 
el replanteig  de l’obra i s’estendrà una Acta de Comprovació del replanteig 
resultat signada pel contractista, per la Direcció Facultativa de l’obra 
(responsable del contracte) i pel representant de l'Administració. 

7. INICI D’OBRES 

L’execució de les obres començarà amb la signatura de l’Acta de comprovació 
del replanteig i, en el cas que no es puguin començar el mateix dia que la 
comprovació del replanteig, perquè el pla de seguretat i salut no estigués 
aprovat, les obres s’iniciaran en el moment que s’aixequi l’Acta d’inici d’obres 
que, en qualsevol cas, tindrà lloc 10 dies hàbils següents a la notificació de 
l’Aprovació del pla de seguretat i salut. 

8. PLANIFICACIÓ DE LES OBRES 

Tal com es detalla al punt 5 del present referent a la “Documentació a presentar 
abans de l’inici de les obres”, el contractista haurà de lliurar en un termini 
màxim de dies 10 hàbils a comptar des de la formalització del contracte, la 
Planificació dels treballs per partides o unitat d’obra amb Diagrama de Gantt 
de conformitat amb el projecte a executar. 

9. OBERTURA DEL CENTRE DE TREBALL 

Abans d’iniciar les obres, el contractista tindrà l’obligació d’efectuar la 
comunicació d’obertura del centre de treball a l’Autoritat laboral competent, 
d’acord amb allò establert a l’art. 7.2 de la llei 25/2009 de 22 de desembre, de 
modificació de diverses lleis per a la seva adaptació a la llei sobre el lliure 
accés a les activitats de serveis i el seu exercici (Llei Ómnibus). 

10. DESPESES A CÀRREC DE L’ADJUDICATÀRIA 

10.1. Llicències, permisos i autoritzacions 
Tots el permisos i llicències necessàries per a l’execució de l’obra, tant 
d’organismes públics con privats seran tramitats i obtinguts pel 
contractista i al seu càrrec, excepte els relatius a expropiacions, servituds 
i llicències municipals. 

10.2. Serveis provisionals 
L'Adjudicatari assumirà totes les instal·lacions i connexions provisionals 
per tal de portar a terme una correcte execució de l’obra. 

10.3. Pla de Control de Qualitat 
Les despeses que s’originin com a conseqüència dels assaigs i anàlisis 
de materials i unitats d’obra i dels informes específics que s’emetin per C
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ordre de la Direcció de l’obra (responsable del contracte) que resultin 
pertinents en cada cas, seran a càrrec de l’empresa Adjudicatària 
(contractista) i estan inclosos en el pressupost del projecte 
proporcionalment als preus unitaris fins el 1’5% del pressupost 
d’execució material. 
No obstant, no tindrà tal limitació i correrà íntegrament per compte del 
Contractista, les despeses derivades de controls que siguin necessàries 
realitzar com a conseqüència de defectes en la qualitat i en l’execució de 
l’obra. 

10.4. Habilitació d’espai com a Oficina Tècnica 
El contractista, en cas l’Ajuntament ho consideri oportú, estarà obligat a 
habilitar un espai tancat que es destinarà exclusivament a Oficina 
Tècnica on es podran celebrar reunions amb la Direcció Facultativa 
(responsable del contracte), amb el representant de l'Administració i 
personal municipal que tingui funcions de seguiment de les obres o del 
manteniment o gestió posteriors, si escau. Aquesta oficina haurà de 
disposar d’una taula de reunions per tal de facilitar les visites d’obra i 
aquells elements tècnics que siguin necessaris. 
El cost d’instal·lació d’aquesta oficina serà a càrrec de l’empresa 
adjudicatària. 

10.5. Comunicació 
Serà d’obligació a càrrec de l’Adjudicatari la col·locació d’elements 
informatius de l’obra tipus cartell metàl.lic en un lloc visible que 
determinaran els Serveis Tècnics Municipals. Aquests elements 
informatius s'ajustaran al model, ubicació i condicions tècniques 
indicades pels Serveis Tècnics Municipals.  

 Quantitat d’elements informatius tipus cartell metàl·lic: 1 ut. 
 Ubicació: Segons localització i replanteig in situ en obra o en 

terrenys públics confrontants i seguint indicacions dels serveis 
tècnics municipals. 

 Dimensió màxima del cartell: 3 m. d’amplada i 3’00 m. d’alçada.  
 El cartell metàl.lic serà d’acer galvanitzat i es col.locarà amb 

estructura de perfils metàl.lics i daus de formigó, si s’escau.  
 Pressupost màxim del conjunt d’elements informatius: 3.000 €. 
 El pressupost inclou el subministrament i la instal.lació o  col.locació 

dels elements i la posterior enretirada. 
 Informació a incorporar en el cartell: Segons indicacions dels 

serveis tècnics municipals i, entre d’altres: 
- Una imatge en planta de les actuacions objecte d’execució. 
- Indicació dels agents intervinents i logos corporatius de 

l’Ajuntament de Sant Climent, altres Administracions (AMB, 
Diputació, etc...), Direcció Facultativa i empresa 
contractista/Adjudicatària. 

- Pressupost d’execució de l’obra. 
- Termini d’execució. 

La instal.lació o col.locació dels elements informatius s’hauran de 
col.locar en el termini màxim de vint dies naturals des de la signatura del 
contracte amb l’adjudicatària i s’hauran de retirar com a màxim vint dies 
naturals més tard de la recepció i/o ocupació de les obres. Transcorregut 
aquest termini l'Ajuntament podrà retirar el/s cartell/s a càrrec de 
l'Adjudicatari d'acord amb les condicions establertes al PCAP. 

C
od

i V
al

id
ac

ió
: 7

Q
KW

YG
C

74
5S

4G
7X

M
XR

TC
YH

X3
W

 
Ve

rif
ic

ac
ió

: h
ttp

s:
//s

an
tc

lim
en

td
el

lo
br

eg
at

.e
ad

m
in

is
tra

ci
o.

ca
t/ 

D
oc

um
en

t s
ig

na
t e

le
ct

rò
ni

ca
m

en
t d

es
 d

e 
la

 p
la

ta
fo

rm
a 

es
Pu

bl
ic

o 
G

es
tio

na
 | 

Pà
gi

na
 6

 d
e 

8 



 

 

7 

Les despeses que s’originin com a conseqüència de la col.locació del 
cartell anunciador i/o de les senyals informatives o notificacions a veïns i 
que resultin pertinents en cada cas, si s’escau i adreçades a fer efectiva 
la bona execució de l’obra així com la bona relació amb la ciutadania, 
seran a càrrec de l’empresa Adjudicatària (contractista) i es consideren 
que estan incloses dins de la se seva oferta econòmica presentada. 

10.6. Senyalització provisional i Seguretat viària 
En el cas que sigui necessari fer desviaments de trànsit, serà d’obligació 
a càrrec de l’Adjudicatari la col·locació de tota la senyalització provisional 
i mesures de seguretat viària necessàries per una correcta execució dels 
treballs. Les mesures inclouen, si escau i entre d’altres, la col·locació de 
balises, tancaments tipus “new jersey”, tanques RIVISA, plataformes, 
semàfors provisionals, senyalització, etc. d’acord amb les indicacions de 
la Direcció Facultativa de l’obra, el Coordinador de Seguretat i Salut i els 
Serveis Tècnics municipals. Aquestes tasques es podran realitzar en 
horari nocturn a càrrec de l’Adjudicatari en cas de que l’Ajuntament així 
ho estimi convenient vetllant per l’interès general. 
En aquest sentit, caldrà tenir especial cura en la senyalització provisional 
de l’obra per facilitar la continuïtat del trànsit rodat i la circulació de les 
persones en tot moment i amb plena seguretat.  

10.7. Legalitzacions 
Una vegada executades les obres i abans de la formalització de l’Acta de 
recepció de les obres, el contractista estarà obligat a tramitar la 
legalització de les instal·lacions i escomeses executades (per exemple: 
xarxes de baixa tensió, xarxes de telecomunicacions, xarxes de serveis, 
ascensors, maquinàries, etc.) davant els organismes competents. 
Les despeses i feines ocasionades per la legalització de les instal·lacions 
executades seran a càrrec de  l'Adjudicatari tant com si estan com 
partides separades com si no (en aquest darrer cas s’entén incloses dins 
de les despeses generals del contractista). Aquestes despeses, i sense 
que aquesta relació sigui limitant, inclouen entre d’altres: la redacció dels 
projectes i/o documents tècnics corresponents, els certificats de 
cadascuna de les instal·lacions, els contractes de manteniment, les 
sol·licituds de legalització davant els organismes corresponents, la 
direcció dels treballs, el pagament de taxes i visats, etc. 
Totes les instal·lacions s’han d’entregar correctament i degudament 
contractades. La documentació aportada inclourà justificant del 
pagament dels drets d’escomesa i les despeses necessàries per fer 
l’escomesa. 
Per a procedir a la contractació de la instal·lació, l'Adjudicatari durà a 
terme tots els tràmits amb les companyies subministradores. 
L’Ajuntament s’encarregarà de donar a l'Adjudicatari autorització escrita 
per a poder contractar al seu nom, i la constructora a l’hora de formalitzar 
la contractació facilitarà el seu compte de càrrec de les factures a les 
companyies subministradores. Un cop siguin rebudes les obres per part 
de l’Ajuntament, es gestionarà el canvi de compte d’abonament de les 
pòlisses vinculades a les obres en qüestió. 

10.8. Neteja 
L’Adjudicatari haurà de mantenir l’àmbit de l’obra net i el seu entorn 
immediat, segur i conforme amb el que disposi el Pla de Seguretat i Salut 
i a les indicacions de la Direcció Facultativa (responsable del contracte) i 
dels Serveis tècnics municipals. C
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L’Adjudicatari haurà de fer una neteja final de l’obra i de l'àmbit 
d'afectació pel pas de camions i maquinària per l'execució de les obres. 
L’Adjudicatari estarà obligat a la recollida, reciclatge o reutilització dels 
materials, de l’embalatge i muntatge i tot altre tipus de residus produïts 
com a conseqüència de l’execució del contracte. 

10.9. Mitjans auxiliars 
Tots els mitjans auxiliars necessaris per l’execució de l’obra restaran 
inclosos en l’oferta presentada per l’empresa Adjudicatària. En aquest 
sentit, la maquinària, equips i eines que el contractista necessiti per la 
correcta execució de l’obra estaran en perfecte estat d’ús i conservació, 
motiu pel qual s’haurà de disposar del corresponent certificat 
d’homologació oficial, i hauran d’haver passat els controls i inspeccions 
periòdiques que dictin les Administracions competents, així com també 
compliran els requisits exigits per la normativa aplicable, especialment, 
la referida a la prevenció de riscos laborals. 
Així mateix, aquesta Administració (Serveis Tècnics municipals) o la 
Direcció facultativa, podran rebutjar qualsevol maquinària, equip o eina 
que al seu judici no compleixi amb els requisits de funcionament i 
seguretat per a l’ús a que es destinen, amb independència del 
compliment de la normativa vigent. 

11. PROJECTE D’OBRA EXECUTADA 

El Contractista encarregat de l’execució de l’obra haurà de facilitar a la Direcció 
Facultativa de l’obra les dades necessàries per tal que aquest pugui elaborar 
el “Projecte d’obra executada” . 
El Projecte d’obra executada o As built haurà d’incorporar, com a mínim, la 
següent documentació: 

- Document 1. Memòria. 
- Document 2. Plànols. 
- Document 3. Control qualitat. 

La relació de dades que haurà de facilitar el contractista inclou, entre d’altres i 
sense que aquesta relació sigui limitadora, la següent documentació: 

- Aixecament topogràfic i/o plànols i/o representacions gràfiques que 
permetin situar, definir geomètricament les obres, els seus elements i la 
seva posició d’acord a com hagin quedat finalment executades, incloent 
totes les notes i observacions necessàries que indiquin els tipus de 
materials dels elements que integren l’obra. 

- Control de qualitat realitzat, certificats de materials, etc. 
- Fotografies del seguiment de l’obra i de l’estat final. 
- Llistat de subministradors i subcontractistes indicant quines feines han 

realitzat o materials han aportat amb adreça i telèfon de contacte 
- Certificats d’instal·lacions i contractes de manteniment, si escau. 
- Documents de legalització de les instal·lacions, si escau. 

 

Sant Climent de Llobregat, en el mes de JUNY de 2024. 
 
Serveis tècnics municipals 
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