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OBJECTE

El present contracte té per objecte I'execucié de les obres incloses en el Projecte Basic i
Executiu per a la renovacié de la xarxa de subministrament en baixa d’aigua potable
de la Urbanitzacio del Moli d’en Marc, redactat pels Serveis Técnics Municipals i aprovat
definitivament el 10 de juny de 2024, que comprén les obres consistents en la renovacié de la
xarxa d’abastament d’aigua potable a efectes de reduir les elevades pérdues d’aigua en el sistema
generades per l'actual xarxa en mal estat, que ha superat la seva vida util.

L’objectiu del projecte és la renovacio de la xarxa d'abastament d'aigua potable a efectes de reduir
les elevades péerdues d’aigua en el sistema generades per I'actual xarxa en mal estat, que ha su-
perat la seva vida util. Es coneix 'existéncia de pérdues d’aigua en tota la xarxa d’aigua potable de
la Urbanitzacié del Moli d’en Marc, com a consequéncia del seu grau de deteriorament. La renova-
ci6 de la xarxa inclou la totalitat dels seus elements: canonades de distribucid, valvules, escome-
ses fins a bateria de comptadors o comptador d'usuari, hidrants i tots els elements singulars ne-
cessaris.

L'expressié de la codificacié corresponent a la nomenclatura del Vocabulari Comu de Contractes
€s 45231100-6 Treballs generals de construccié de canonades.

L'objecte del contracte no es divideix en lots. Atesa la naturalesa de les obres a realitzar amb
tasques molt concretes i especifiques, totes de similar naturalesa i que corresponen a una unica
unitat funcional d’execucioé d’obres amb la conseqlient impossibilitat que, pel grau de vinculacié i
condicionament entre aquestes, puguin ser executades separadament o per contractistes
diferenciats.

Es fa palés que totes les actuacions tenen una vinculacié molt estreta en I'execucié del pla de tre-
ball i uns condicionants molt estrictes pel que fa a les dependéncies entre tasques i la consequent
coordinacié dels treballs i el fet que dividir-lo en lots dificultaria, des del punt de vista técnic I'exe-
cucié del contracte, ja que requeriria coordinar els diferents capitols del pressupost amb diversos
industrials.

Aixi doncs, essent necessaria una optima coordinacio i planificacié global dels treballs s'ha d'en-
tendre que I'obra conforma una unitat individual i funcional, i per tant, les prestacions no poden ser
executades de forma independent sense menyscabar la correcta execucio i I'assignacioé de recur-
sos publics proporcionats a la finalitat requerida.

2. NECESSITATS ADMINISTRATIVES | IDONEITAT DEL CONTRACTE

Les necessitats administratives que cal satisfer mitjangcant el present contracte sén les que
consten en la memoria del Projecte Técnic i a I'informe de necessitats, redactat per I'arquitecta
municipal.

3. NATURALESA | REGIM JURIDIC
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El contracte que regula aquest Plec és un contracte administratiu d’obres tipificat a I'art. 13 de la
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector public per la que es transposen a
l'ordenament juridic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.

Aquest contracte es regeix per:

a. Plec de clausules administratives particulars i el plec de prescripcions técniques (PCAP
i PPT).

b. Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector public per la que es transposen
a l'ordenament juridic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (LCSP)

c. Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei
30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del sector public (en endavant RD 817/2009).

d. Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la
Llei de contractes de les administracions publiques, en tot alld que no s’oposi,
contradigui o resulti incompatible amb la LCSP (d’ara endavant, RGLCAP).

e. Decret llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matéria de contractacié
publica.

En tot alld no previst en els apartats anteriors seran aplicables la resta de normes de dret
administratiu i, en darrer terme, les de dret privat.

El desconeixement de les clausules del contracte en qualsevol dels seus termes, dels altres
documents contractuals que en formen part i també de les instruccions o altres normes que
resultin d’aplicacié en I'execucié de la cosa pactada, no eximeix 'empresa adjudicataria de
I'obligacié de complir-les.

4. PROCEDIMENT | FORMA DE CONTRACTACIO

L’expedient d’aquesta contractacio és tramitara de forma ordinaria i 'adjudicacio és fara mitjangant
procediment obert simplificat, en aplicacié de l'article 159 de la LCSP, de conformitat amb els re-
quisits que s’hi estableixen. Amb un unic criteri d’adjudicacio.

L'expedient d’aquesta contractacié és objecte de tramitacié6 ANTICIPADA i l'adjudicacié és fara
mitjancant procediment obert simplificat, en aplicacié de I'article 159 de la LCSP, de conformitat
amb els requisits que s’hi estableixen.

D’acord amb el pressupost de I’Ajuntament de Riudoms, es fa necessaria disposar d'un import de
credit a llarg termini per tal de finangar les obres, juntament amb la subvencié sol-licitada a I'ACA.
Per tant, la present licitacid es fa en la modalitat de TRAMITACIO ANTICIPADA, d’acord amb la
Disposicio addicional 32 de la LCSP, sobre les normes especifiques de contractacio publica en les
entitats locals, que diu:

1. Les administracions publiques locals ha d’aplicar les regles que conté aquesta Llei, amb les
especialitats que recullen la disposicido addicional anterior i la present. 2. Es poden tramitar
anticipadament els contractes I'execucié material dels quals hagi de comencar en l'exercici
seguent o els contractes el finangcament dels quals depengui d’'un préstec, un credit o una
subvencio sol-licitada a una altra entitat publica o privada, i s’ha de sotmetre I'adjudicacié a la
condicié suspensiva de la consolidacié efectiva dels recursos que han de finangar el contracte
corresponent.
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A 'empara d’aquesta Disposicié addicional tercera de la LCSP, I'adjudicacié d’aquest contracte
restara condicionada a la condicié suspensiva de la consolidacié efectiva de la subvencié
sol-licitada i la seva disponibilitat per fer front a la despesa.

Aquest contracte no té la consideracié de contracte subjecte a regulacié harmonitzada, pel fet de
tractar-se d’'un import inferior al que s’estableix a I'article 20 de la LCSP.

5. PERFIL DEL CONTRACTANT

Amb la finalitat d’assegurar la transparéncia i I'accés public a la informacioé relativa a la present
contractacid, i sens perjudici de la utilitzacié d’altres mitjans de publicitat, aquest Ajuntament
compta amb el Perfil de Contractant al qual es podra accedir per la pagina web seguent:

https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contractant/detall/9706549?categoria=0

6. DADES ECONOMIQUES DEL CONTRACTE

Determinacioé del preu

El sistema per a la determinacié del preu del contracte és per unitats executades components de
la prestacio que s’executin.

Pressupost base de licitacié

El pressupost base de licitacié de la contractacié es fixa en la quantitat de 393.266,51 euros, en
concepte de principal, més 82.585,51 euros en concepte d’IVA, fent un import total de 475.852,48
euros. Desglossat en els conceptes seguents:

CONCEPTE DETALL IMPORT
1-Despeses directes 1.1 Materials 147.446,26 €
1.2 Maquinaria 60.761,45 €
2-Despeses indirectes 2.1 Despeses indirectes 47.048,30 €
3-Altres 3.1 Despeses Generals 42.961,89 €
3.2 Benefici Industrial 19.828,56 €
4-Depeses de personal 4.1 Oficials de primera 22.374,02 €
4.2 Peons 572,83 €
4.3 Ajudants 52.273,20 €
TOTAL 393.266,51 €
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IVA 82.585,97 €

TOTAL BASE LICITACIO 475.852,48 €

L'estimacié dels costos salarials s'han calculat prenent com a referéncia el Conveni col-lectiu de
treball del sector de la construccio de la provincia de Tarragona per als anys 2018-2021, publicat
al BOP num. 178 del 14 de setembre de 2018. Aquesta indicacid no prejutja el conveni que hi sigui
d'aplicacio.

Aquest és el preu maxim que poden oferir les empreses que concorrin a la licitacié del contracte.
Els licitadors hauran d’igualar o disminuir en la seva oferta el pressupost base de licitacié, indicant
I'IVA (deduible) a aplicar mitjangant partida independent, en cap cas s’admetran ofertes per sobre
el pressupost de licitacio.

Preu

El preu del contracte és el d’adjudicacio i ha d’incloure, com a partida independent, I'lmpost sobre
el Valor Afegit que, en aquest cas, és deduible.

En el preu es consideraran inclosos els tributs, les taxes, els canons de qualsevol tipus que siguin
d’aplicacié, aixi com totes les despeses que s’originin com a consequéncia de les obligacions
establertes en aquest plec que s’han de complir durant I'execucié del contracte. En qualsevol cas
es troben incloses dins del preu les despeses relatives a la taxa de la llicéncia municipal d’obres i
de limpost sobre construccions, instal-lacions i obres, aixi com daltres tributs que puguin
substituir-los.

L'expedient d’aquesta contractacio és objecte de tramitacid ANTICIPADA, en aplicacio de l'article
159 de la LCSP, de conformitat amb els requisits que s’hi estableixen.

D’acord amb el pressupost de '’Ajuntament de Riudoms, es fa necessaria disposar d'un import de
credit a llarg termini per tal de financar les obres, juntament amb la subvencié sol-licitada a I'ACA.
Per tant, la present licitacid es fa en la modalitat de TRAMITACIO ANTICIPADA, d’acord amb la
Disposicio addicional 32 de la LCSP, sobre les normes especifiques de contractacio publica en les
entitats locals, que diu:

1. Les administracions publiques locals ha d’aplicar les regles que conté aquesta Llei, amb les
especialitats que recullen la disposicid addicional anterior i la present. 2. Es poden tramitar
anticipadament els contractes I'execucié material dels quals hagi de comencar en l'exercici
seguent o els contractes el financament dels quals depengui d’'un préstec, un credit o una
subvencid sol-licitada a una altra entitat publica o privada, i s’ha de sotmetre I'adjudicacié a la
condicio suspensiva de la consolidacié efectiva dels recursos que han de financar el contracte
corresponent.

A 'empara d’aquesta Disposicié addicional tercera de la LCSP, I'adjudicacié d’aquest contracte
restara condicionada a la condicié suspensiva de la consolidacié efectiva de la subvencio
sol-licitada i la seva disponibilitat per fer front a la despesa.
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El financament es preveu que es faci a carrec de [laplicaci6 pressupostaria
2024/1/459/6090004/01 del vigent pressupost municipal, una vegada es disposi del credit
suficient.

Valor estimat del contracte

El valor estimat del contracte és de 393.266,51 euros, atenent al fet que no n’hi ha prevista cap
prorroga ni modificacio.

7. DURADA DEL CONTRACTE

El termini d’execucié de I'obra és de trenta-tres (33) setmanes, a partir de I'acta de comprovacio
del replanteig. L'esmentat termini comencara a comptar des de la formalitzacié de I'acta de com-
provacié del replanteig, si en aquesta data ja ha estat notificada I'aprovacié del Pla de Seguretat i
Salut en el Treball elaborat per I'adjudicatari. En cas contrari, el termini d’execucié de les obres es
compta des de la data de 'esmentada notificacié.

L'acta de comprovacio del replanteig s’ha d’estendre en el termini maxim d’'un mes a comptar des
de la formalitzacio del contracte, excepte casos excepcionals justificats.

No es preveu la prorroga del contracte.

L'acta de comprovacié del replanteig i els terminis parcials que puguin fixar-se en aprovar el
programa de treball, amb els efectes que s’hi determinin, s’entenen integrants del contracte i, per
tant, sén exigibles.

8. CONDICIONS DELS LICITADORS

Estan facultades per subscriure aquest contracte les persones naturals o juridiques, espanyoles o
estrangeres, que tinguin personalitat juridica i plena capacitat d’obrar, d’acord amb el que preveu
l'article 65 de la LCSP; que no incorrin en cap de les prohibicions de contractar recollides a l'article
71 de la LCSP, la qual cosa es pot acreditar per qualsevol dels mitjans establerts a 'article 85 de
la LCSP; que acreditin la solvéncia econdmica, financera i técnica o professional, i que gaudeixin
de I'habilitacié empresarial o professional que, si s’escau, sigui exigible per dur a terme l'activitat o
prestacié que constitueixi I'objecte del contracte.

Les persones juridiques només poden ser adjudicataries dels contractes, les prestacions dels
quals, estiguin compreses dins les finalitats, I'objecte o I'ambit d’activitat que, d’acord amb els seus
estatuts o regles fundacionals, els siguin propis, i s’acrediti degudament.

Els requisits de capacitat, solvéncia i d'abséncia de prohibicions de contractar s'han de complir en
el moment de presentacié d'ofertes i s'han de mantenir fins el moment de ['adjudicacio i
formalitzacio del contracte.

També poden participar en aquesta licitacid les unions d'empreses que es constitueixin
temporalment a aquest efecte (UTE), sense que sigui necessaria formalitzar-se en escriptura
publica fins que no se'ls hagi adjudicat el contracte. En aquest cas, els empresaris que vulguin
concorrer integrats en una unié temporal han d’indicar els noms i les circumstancies dels qui la
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constitueixin i la participacié de cada un, aixi com que assumeixen el compromis de constituir-se
formalment en una unié temporal en cas que resultin adjudicataris del contracte.

La durada de la UTE ha de coincidir, almenys, amb la del contracte fins a la seva extincio.

9. SOLVENCIA

D’acord amb alld establert a l'art. 86 de la LCSP les empreses acreditaran la seva solvéncia
mitjancant la presentacio dels mitjans que es detallen a continuacio.

En les unions temporals d’empreses, totes les empreses que en formen part han d’acreditar la
seva solvéncia i per tal de determinar-la s’acumulara I'acreditada per cadascuna de les seves
integrants.

Solvéncia economica i financera

* Asseguranga de responsabilitat: Acreditar, mitjangant polissa i rebut de pagament, que
disposa d'una assegurancga d'indemnitzacié per riscos professionals per import igual o
superior al VEC. En el cas que sigui una UTE sera suficient que una d'elles tingui
l'asseguranca.

Solvéncia técnica o professional

* Experiéncia en treballs similars a 'objecte del contracte: Acreditar d'haver fet en els darrers
cinc anys obres similars a I'objecte del contracte amb un import per a cadascuna d'elles
superior al VEC, sense IVA. Per justificar-ho caldra aportar certificats de bona execucié
per a les obres més importants; aquests certificats indicaran I'import, les dades i el lloc
d’execucio de les obres i es precisara si es van realitzar segons les regles per les quals es
regeix la professio i es van realitzar correctament. Es consideraran obres similars les que
corresponguin als dos primers digits del CPV del contracte regulat en aquest plec de
clausules (45). En el cas que el licitador sigui una UTE se sumaran les obres fetes per
totes les empreses que hagin de formar-ne part.

Classificacié empresarial

La solvéncia econdmica i técnica minima requerida als apartats anteriors, es podra acreditar,
alternativament, amb la classificacié empresarial, mitjancant el certificat de classificacié al Grup G,
subgrup 6, categoria 3 o Grup E, subgrup 1 i categoria 3. No obstant aixd, per a les obres objecte
de contracte, no és exigible classificacio del contractista.

Compromis de dedicacidé o adscripcié de mitjans personals o materials:

*Compromis d'adscripcio a I'execucio del contracte els mitjans personals seguents:
- un arquitecte, arquitecte técnic o enginyer d'edificacid, enginyer de camins, canals i ports i engi-
nyer técnic d’obra publica, amb tres anys d'antiguitat a I'empresa

10. REGISTRE DE LICITADORS

De conformitat amb l'article 159.4.a) LCSP tots els licitadors que es presentin a licitacions
realitzades a través del procediment simplificat hauran d'estar inscrits en el Registre Oficial de
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Licitadors i Empreses Classificades de I'Estat (ROLECE) o en el Registre Electronic d’Empreses
Licitadores de la Generalitat de Catalunya (RELI), en la data final de presentacié d'ofertes.

La inscripcié en el ROLECE o RELI acredita enfront de tots els drgans de contractacioé del sector
public, segons el que s’hi reflecteixi i llevat que hi hagi una prova en contra:

a) les condicions d’aptitud de I'empresari quant a la seva personalitat i capacitat d’obrar,
representacio, habilitacié professional o empresarial

b) solvéncia econdmica i financera i técnica o professional,

c) classificacié i altres circumstancies inscrites,

d) la concurréncia o no de les prohibicions de contractar que hi hagin de constar.

La presentacio de les proposicions suposa l'autoritzacié a la mesa i a 'd6rgan de contractacio per
consultar les dades recollides en el ROLECE o RELI, o les llistes oficials d’'operadors econdmics
d’'un Estat membre de la Unié Europea.

11. GARANTIA

El licitador que presenti I'oferta millor valorada, de conformitat amb el que es disposa en l'article
145 de la LCSP, haura de constituir a la disposicié de I'drgan de contractacidé, una garantia
definitiva. La seva quantia sera igual al 5 % de l'import del preu final ofert pel licitador o preu
d’adjudicacié, exclos I'l'mpost sobre el Valor Afegit. La constitucié d'aquesta garantia haura de ser
acreditada en el termini de 7 dies habils a comptar des de I'enviament de la comunicacié.

Aquesta garantia s'ampliara en un 5% en el cas que l'oferta de I'adjudicatari resulti anormalment
baixa d'acord amb I'art. 149 de la LCSP.

El diposit o constitucié de la garantia es pot fer-se en metal-lic, valors publics o privats, aval, o
mitjancant contracte d’asseguranca de caucio, en els termes i les condicions que disposen els
articles 55 a 58 del RGLCAP. També es podra fer mitjangant la retencié en el preu de la/es
primera/es factura/es que es presentin, mitjangant sol'licitud d’aquesta circumstancia a
I'’Ajuntament.

En el cas d’'uni6 temporal d’empreses, la garantia definitiva es pot constituir per una o varies de les
empreses participants, sempre que en conjunt arribin a la quantia requerida i garanteixi
solidariament a totes les empreses integrants de la uni6 temporal.

El licitador que presenti la millor oferta de conformitat amb I'art. 150.2 de la LCSP acreditara la
seva constitucid dins del termini de deu dies habils des del requeriment. De no complir-se
adequadament s'entendra que el licitador ha retirar la seva oferta procedint a exigir-li I'import del
3% del pressupost base de licitacid, en concepte de penalitat.

La garantia definitiva respon dels conceptes definits en I'art. 110 de la LCSP.

Quan a conseqléncia de la modificacié del contracte, el seu valor total experimenti variacié, la
garantia constituida s’haura d’ajustar a la quantia necessaria perqué es mantingui la deguda
proporcié entre la garantia i el pressupost del contracte vigent en cada moment, en el termini de
quinze dies a comptar des de la data en que es notifiqui a 'empresa 'acord de modificacié.
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Quan es facin efectives sobre la garantia les penalitats o indemnitzacions exigibles a 'empresa
adjudicataria, aquesta haura de reposar o ampliar la garantia, en la quantia que correspongui, en
el termini de quinze dies des de I'execucié. En el cas que aquesta no es resolgui sera causa de
resolucio del contracte.

El termini de garantia es fixa en Un any, a partir de la data d’acabament de les obres.
Transcorregut aquest termini, les obres es donaran per rebudes.

12. ADMISSIO DE VARIANTS
En aquesta licitacié no es preveu la possibilitat de presentar variants.
13. PRESENTACIO DE DOCUMENTACIO | PROPOSICIONS

Presentacié de documentacié
La presentacié de proposicions i documents es fara exclusivament a través de I'eina de Sobre
Digital, integrada amb la Plataforma de serveis de contractacio de la Generalitat de Catalunya, que
trobareu al perfil del contractant:

https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contractant/detall/20173274 ?cateqoria=0

Tota la informacio referent a la presentacié d’ofertes a través de I'eina de Sobre Digital es troba
disponible a la web de la Generalitat de Catalunya:

https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contractant/detall/20173274?categoria=0

Les adreces electroniques que les empreses licitadores indiquin en el formulari d’inscripcié de
I'eina de Sobre Digital, que seran les emprades per enviar correus electronics relacionats amb I'Us
de I'eina de Sobre Digital, han de ser les mateixes que les empreses licitadores designin en el seu
DEUC o declaracié analoga per a rebre els avisos de notificacions i comunicacions mitjangant I'e-
NOTUM.

Es considerara efectuada la presentacié de les proposicions amb la recepcid, al registre d'entrada
de I'drgan de contractacid, del resum signat de l'oferta.

Els licitadors, un cop presentada l'oferta, rebran el certificat de presentacié amb la data, hora i el
numero de registre d'entrades.

En cas de fallida técnica que impossibiliti I'is de I'eina de Sobre Digital el darrer dia de presentacio
de les proposicions, I'drgan de contractacié ampliara el termini de presentacié de les mateixes el
temps que es consideri imprescindible, modificant el termini de presentacié d’ofertes; publicant a la
Plataforma de Serveis de Contractacié Publica 'esmena corresponent; i, addicionalment, amb la
comunicacio del canvi de data a totes les empreses que haguessin activat I'oferta.

Un cop presentada la proposicié no podra ser retirada sota cap concepte. La retirada injustificada
d'una proposicio, donara lloc a la prohibicié de contractar prevista a l'article 71.2 de la LCSP.

Les proposicions son secretes i la seva presentacié suposa l'acceptacioé incondicionada per part
de 'empresa licitadora del contingut del present plec de clausules administratives particulars i del
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plec de prescripcions técniques, aixi com l'autoritzacié a la mesa i a I'drgan de contractacié per
consultar les dades que recullen el RELI o ROLECE, o les llistes oficials d’operadors econdmics
d’'un Estat membre de la Unié Europea.

Preparacié dels documents:

S'hauran d'aportar els documents en format PDF. Preferiblement convertir els documents PDF a
format PDF/A.

El fitxer ha de ser com a maxim de 20 MB, per la qual cosa es recomana reduir la
grandaria/resolucio de les imatges abans d'incloure-les en documents.

En el cas de documents més grans de 20 MB es recomana dividir-los en fitxers més petits, per
exemple, trossejant-los per grups de pagines. En el cas de fraccionar un document que hagi
d'anar signat, han de signar-se totes les fraccions del mateix. Totes les parts d'un document
s'hauran d'anomenar igual, afegint un sufix que indiqui quina part és i el nombre total de parts. Aixi
per exemple si dividim un document anomenat "Propostatecnica.pdf’ la seva descomposicio sera:
"Propostatecnica_1de3.pdf"; "propostatecnica_2de3.pdf"; "propostatecnica_3de3.pdf".

La modalitat de signatura electronica admesa en els sistemes de transmissié i recepcio electronica
de proposicions i recepci6 electronica de sol-licituds de participacio, és la signatura electronica
avang¢ada basada en un certificat qualificat o reconegut de signatura electronica en els termes
previstos en el Reglament 910/2014/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 23 de juliol de
2014, relatiu a la identificacié electronica i els serveis de confianga per a les transaccions
electroniques en el mercat interior i pel que es deroga la Directiva 1999/93/CE.

Recordem que s'ha de disposar de Certificat Digital Reconegut en periode de validesa per a tots
els representants, apoderats o personal de la seva empresa implicats en la presentacié de sobres
electronics. La llista de Prestadors qualificats de serveis electronics esta publicada en el Ministeri
d'Industria en la seglient adrega:

https://sede.minetur.gob.es/ca-es/firmaelectronica/Paginas/Prestadores-de-servicios-electronicos-
de-confianza.aspx

Altrament, els licitadors han de verificar amb antelacié suficient, abans de la signatura i enviament
de les proposicions, que el certificat esta correctament instal-lat a I'ordinador i que es poden signar
documents.

Les ofertes presentades han d’estar lliures de virus informatics i de qualsevol tipus de programa o
codi nociu, ja que en cap cas es poden obrir els documents afectats per un virus amb les eines
corporatives, essent rebutjades directament per la Mesa de contractacié. Aixi, és obligacio de les
empreses licitadores passar un antivirus en tots els documents que conformen I'oferta préviament
a incorporar-los a la Web de Sobre Digital. En cas de tractar-se de documents imprescindibles per
congéixer o valorar I'oferta, la Mesa podra acordar I'exclusio de I'empresa.

Les proposicions que no es presentin per mitjans electronics, en la forma que determina aquest
plec, seran excloses.
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Cada licitador, individualment, no podra presentar més d’'una proposicio, ni tampoc subscriure cap
altra proposta en una UTE, o figurar integrat en més d’'una UTE, amb la conseqiéncia de
'exclusié de totes les propostes presentades en infraccié d’aquesta norma.

Termini de presentacioé:

El termini de presentacio d'ofertes és de 20 dies naturals des de I'endema de la publicacié de
I'anunci de licitacié en el perfil de contractant, d’acord amb l'article 156.4 de la LCSP i com a
consequéncia de I'is de mitjans electronics en la presentacié de les ofertes. En cas de que
finalitzés en dissabte o festiu es prorrogaria fins el dia habil seglent.

La presentacié de proposicions es podra realitzar durant les 24 hores del dia, tots els dies de
I'any.

Les proposicions presentades fora de termini no seran admeses.

Contingut de les proposicions:

SOBRE UNIC- Documentacié administrativa i documentacié dels criteris avaluables
de forma automatica

Incloura:

Declaracié responsable i Oferta econdmica, d’acord amb el model de FANNEX 1, i
que trobareu com a plantilla al sobre d’aquesta licitacié en I'eina de Sobre Digital.

En el cas d’empreses que concorrin a la licitaci6 amb el compromis d’agrupar-se en una
unié temporal si resulten adjudicataries del contracte, cadascuna ha d’acreditar la seva
personalitat, capacitat i solvéncia, i presentar una declaracié responsable per separat.

(si és el cas) Compromis de constituir-se formalment en unié temporal en cas de resultar
adjudicataries del contracte En I'escrit de compromis s'indicara: els noms i circumstancies
dels quals la constitueixin; la participacié de cadascun d'ells, aixi com l'assumpcié del
compromis de constituir-se formalment en unié temporal en cas de resultar adjudicataris
del contracte. El citat document haura d'estar signat pels representants de cadascuna de
les empreses que componen la unio.

La resta de documentacio, si escau, acreditativa de la solvéncia financera, econdmica,
técnica i professional. Segons la configuracio del Sobre Digital.

A través de l'eina de Sobre Digital les empreses hauran de signar el document "resum" de les
seves ofertes, amb signatura electronica avangada basada en un certificat qualificat o reconegut,
amb la signatura del qual s'entén signada la totalitat de l'oferta, atés que aquest document conté
les empremtes electroniques de tots els documents que la formen.

Les proposicions s’han de signar pels representants legals de les empreses licitadores i, en cas de
tractar-se d’empreses que concorrin amb el compromis de constituir-se en UTE si resulten
adjudicataries, s’han de signar pels representants de totes les empreses que la formen. La
persona o les persones que signin I'oferta ha o han de ser la persona o una de les persones
signants de la declaracié responsable.
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En cas que es prevegi limitacié al nombre de lots que es poden adjudicar a un mateix licitador,
s'haura d'indicar en I'oferta economica el lot preferent d'adjudicacio.

Confidencialitat

Els documents i les dades presentats pels licitadors es poden considerar de caracter confidencial
si inclouen secrets industrials, técnics o comercials i/o drets de propietat intel-lectual, i quan la
seva difusié a terceres persones pugui ser contraria als seus interessos comercials legitims i/o
perjudicar la competéncia lleial entre les empreses del sector; o bé quan el seu tractament pugui
ser contrari a les previsions de la normativa en matéria de protecci6 de dades de caracter
personal.

Si escau, els licitadors han de presentar una declaracié de confidencialitat que ha de ser
necessaria i proporcional a la finalitat o interés que es vol protegir i ha de determinar de forma
expressa i justificada els documents i/o les dades facilitades que considerin confidencials. No
s’admeten declaracions genériques o no justificades del caracter confidencial.

Sens perjudici de la declaraci6 de confidencialitat dels licitadors, davant d’'una sol-licitud
d’'informacié correspon a I'drgan de contractacio valorar si aquesta qualificacié és correcta, d’acord
amb els principis de publicitat i de transparéncia que regeixen I'actuacio administrativa, i corregir-la
si s’escau, prévia audiéncia dels licitadors.

En cap cas tenen caracter confidencial la proposta econdmica, les dades que consten a registres
publics i els documents avaluables mitjangant un judici de valor.

14. CRITERIS D’ADJUDICACIO

Criteris automatics. Atés que es tracta d’'una actuacié molt concreta i especifica es valora I'oferta
economica, com a unic criteri d’adjudicacio.

1. Pel preu ofert, fins a 90 punts.
S'atorgara la maxima puntuacio al licitador que formuli el preu més baix que sigui admissible, és a
dir, que no sigui anormalment baix i que no superi el pressupost net de la licitacié (és a dir, el

pressupost maxim de licitacié, IVA exclds). La distribucid de la puntuacié es fara aplicant la
seguent formula:

P =90 x (OM/OF)
On:

P = Puntuacio obtinguda

OF = Oferta licitador
OM = Oferta més baixa presentada

2. Per la reduccio del termini d'execucié de I'obra, fins a 10 punts.

Es donaran 0,1667 punts per cada dia de reduccié del termini (comptant 30 dies per mes). No
s'admetra una reduccio del temps establert a les bases superior a 2 mesos (60 dies).
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15. NOTIFICACIONS ELECTRONIQUES

Les comunicacions i les notificacions que es facin durant el procediment de contractacio i durant la
vigéncia del contracte s’efectuaran exclusivament per mitjans electronics a través del sistema de
notificacié e-NOTUM. A aquests efectes, s’enviaran els avisos de la posada a disposicié de les
notificacions i les comunicacions a les adreces de correu electronic i als teléfons mobils que les
empreses hagin facilitat a aquest efecte en el DEUC, d’acord amb el que s’indica en la clausula 13
d’aquest plec.

Els terminis a comptar des de la notificacié es computaran des de la data d’enviament de l'avis de
notificacid, si I'acte objecte de notificacié s’ha publicat el mateix dia en el perfil de contractant de
'organ de contractacié. En cas contrari, els terminis es computaran des de la recepcio de la
notificacié per part de 'empresa a qui s’adreca.

16. MESA DE CONTRACTACIO | OBERTURA D’OFERTES

Mesa de contractacio

La Mesa de contractacié estara integrada pels seglents membres i la seva composicio es
publicara en el perfil del contractant amb anterioritat a la seva constitucio:

- President: Josep Maria Calvet Boronat
- Vocals:
Alexandra Rodriguez Jiménez, secretaria de I'’Ajuntament, o persona en qui delegui.
Daniel Canaldal Pujol, interventor de I'’Ajuntament, o persona en qui delegui.
Andrés Munoz Diaz de los Bernardos, funcionari adscrit als Serveis Técnics Municipals, o
persona en qui delegui.

- Secretaria de la Mesa: Sara Jiménez Garcia, funcionaria de I'’Ajuntament, o persona en qui
delegui.

Tanmateix, es designen com a custodis de les claus d'accés al Sobre Digital a: Josep Maria Vidal
Vidal, Sara Jiménez Garcia, Alexandra Rodriguez Jiménez i Ester Monico Monllor.

Els custodis seran els encarregats de permetre I'obertura dels sobres un cop aplicades les seves
credencials.

Funcionament

Les dates i llocs on es celebrara l'acte public d'obertura d'ofertes s'indicara en el perfil del
contractant.

En tot moment, la Mesa de contractacié pot sol-licitar 'assessorament i els informes dels técnics
que consideri necessaris a fi d’avaluar les ofertes presentades.

Les sol-licituds d'aclariments o esmenes es duran a terme mitjancant la funcionalitat que aquest
efecte té I'eina de Sobre Digital, adregant-se un correu electronic a les empreses licitadores amb
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I'enllag per a qué accedeixin a l'espai de l'eina en qué han d'aportar la documentacié
corresponent.

Es convocara la Mesa de contractacié per a I'obertura dels sobres, que es fara a través de I'eina
Sobre Digital. El sistema informatic que suporta I'eina té un dispositiu que permet acreditar
fefaentment el moment de I'obertura dels sobres i el secret de la informacié que hi estigui inclosa.

Els custodis demanaran a les empreses licitadores, mitjangant el correu electronic assenyalat en
el formulari d’inscripcié a l'oferta de I'eina de Sobre Digital, que accedeixin a la plataforma
electronica per introduir les seves paraules clau en el moment que correspongui.

Quan les empreses licitadores introdueixin les paraules clau s’iniciara el procés de desxifrat de la
documentacié, que es trobara guardada en un espai virtual securitzat que garanteix la
inaccessibilitat a la documentacidé abans, en el seu cas, de la constitucié de la Mesa i de l'acte
d’obertura dels sobres, en la data i 'hora establertes.

Es podra demanar a les empreses licitadores que introdueixin la paraula clau 24 hores després de
finalitzat el termini de presentacié d’ofertes i, en tot cas, I'han d’introduir dins del termini establert
abans de I'obertura del primer sobre xifrat.

En cas que alguna empresa licitadora no introdueixi la paraula clau, no es podra accedir al
contingut del sobre xifrat. Aixi, atés que la presentacioé d’ofertes a través de I'eina de Sobre Digital
es basa en el xifratge de la documentacio i requereix necessariament la introduccio per part de les
empreses licitadores de la/les paraula/es clau, que només elles custodien durant tot el procés, per
poder accedir al contingut xifrat dels sobres, no es podra efectuar la valoracioé de la documentacié
de la seva oferta que no es pugui desxifrar per no haver introduit 'empresa la paraula clau.

Totes les actes de la Mesa de contractacié es publicaran en el perfil de contractant.

En cas que algun document presentat per les empreses licitadores estigui malmés, en blanc o
sigui il-legible o estigui afectat per algun virus informatic, la Mesa de contractacié valorara, en
funcié de quina sigui la documentacié afectada, les consequéncies juridiques respecte de la
participacié d’aquesta empresa en el procediment. En cas de tractar-se de documents
imprescindibles per conéixer o valorar I'oferta, la mesa podra acordar I'exclusié de 'empresa.

Obertura de sobres i proposta d’adjudicacié

En la convocatoria de la Mesa, es descarregara la documentacié del Sobre, una vegada que s’ha
obert i es revisara la inscripcié de les empreses al RELI, si la documentacié presentada és la
demanada o no, etc. Es requerira per esmenar, si cal i, si no, es donara trasllat de la
documentacio als Serveis Tecnics per a la valoracié de les ofertes. Una vegada valorades les
ofertes, es tornara a convocar a la Mesa de contractacié per donar compte de les valoracions i de
la classificacié d’aquestes i per proposar adjudicatari del contracte a I'empresa amb la millor
puntuacid, a la qual se’l requerira, mitjiangant comunicacié electronica, perqué en el termini de 7
dies habils a comptar des de I'enviament de la comunicacié presenti justificant d’haver dipositat la
garantia definitiva del 5% de I'import d’adjudicacié, sense IVA i la resta de documentacié que
requereix el plec.

El requeriment que s’efectui al licitador té la consideracié d’acte de tramit i d’impuls de
'expedient.
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En cas que en el termini atorgat a aquest efecte el candidat proposat com a adjudicatari no
presenti la garantia definitiva, s'efectuara proposta d'adjudicacié a favor del seguent candidat en
puntuacié, atorgant-li el corresponent termini per constituir la citada garantia definitiva.

Aixi mateix, s’entendra que I'empresa licitadora ha retirat la seva oferta. Aquest fet comporta
'exigéncia de I'import del 3 per cent del pressupost base de licitacio, IVA exclos, en concepte de
penalitat i, a més, pot donar lloc a declarar a 'empresa en prohibicié de contractar per la causa
prevista en l'article 71.2.a de la LCSP

La Mesa podra sol-licitar els informes técnics que consideri necessaris abans de formular la seva
proposta d’adjudicacié. També, podra sol-licitar aquests informes quan consideri necessari
verificar que les ofertes compleixen amb les especificacions técniques dels plecs. Les
proposicions que no compleixin dites prescripcions no seran objecte de valoracié.

Un cop acabat I'acte d’obertura dels sobres, les empreses licitadores poden fer constar davant de
la Mesa totes les observacions que considerin adients, observacions que es recolliran en 'acta.

La Mesa de contractacié podra sol-licitar i admetre I'aclariment o 'esmena d’errors en les ofertes
quan siguin de tipus material o formal, no substancials i no impedeixin conéixer el sentit de I'oferta.
Unicament es permetra I'aclariment o 'esmena d’errors en les ofertes sempre que no comportin
una modificacié o concrecié de I'oferta, amb la finalitat de garantir el principi d’igualtat de tracte
entre empreses licitadores.

Un cop valorades les ofertes, la mesa de contractacié remetra a I'dérgan de contractacio la relacié
classificada per ordre decreixent de valoracié de les ofertes i formulara la proposta d'adjudicacio
corresponent.

Resolucié d’empat de les proposicions:

En cas d’empat en les puntuacions obtingues per les ofertes de les empreses licitadors, tindra
preferéncia en 'adjudicacié del contracte:

La proposicio presentada per aquelles empreses que, en el moment d’acreditar la seva solvéncia
técnica, tinguin en la seva plantilla un nombre de persones treballadores amb discapacitat superior
al 2%, sempre que les seves proposicions igualin en els seus termes a la més avantatjosa.

Si varies empreses licitadores de les que haguessin empatat acrediten tenir una relacié laboral
amb persones amb discapacitat en un percentatge superior tindran preferéncia en I'adjudicacio del
contracte I'empresa licitadora que disposi del major percentatge de persones treballadores fixes
amb discapacitat a la plantilla.

La proposicié presentada per les persones naturals o juridiques en I'adjudicacié del contracte que
disposin d'un pla d'igualtat d'oportunitats entre les dones i els homes, sempre que aquestes
proposicions igualin en els seus termes a les més avantatjoses des del punt de vista dels criteris
objectius que serveixen de base per a l'adjudicacio.

La documentacié acreditativa dels criteris de desempat es sol-licitara als licitadors en el moment

de produir-se I'empat, tanmateix els licitadors hauran d'acreditar que disposen d'aquestes dades al
finalitzar el termini de licitacio.
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En cas de persistir 'empat un cop aplicats els criteris de desempat I'adjudicacio del contracte es
decidira mitjangant sorteig, que es dura a terme en acte public, prévia convocatoria.

Impugnacié dels acords de la Mesa

Els actes de la mesa pels quals s’acordi I'exclusié d’ofertes seran susceptibles d'impugnacio
mitjancant recurs d'algada, de conformitat amb la Llei 39/2015, de 1 d'octubre, de procediment
administratiu comu de les administracions publiques, en la resta de suposits.

17. OFERTES ANORMALMENT BAIXES

Els criteris per determinar l'oferta anormalment baixa seran els establerts en [l'article 85 del
RGLCAP.

En el suposit que la mesa de contractacid consideri que alguna de les ofertes té caracter
desproporcionat o anormal, s'actuara d'acord amb el que estableix I'article 149 de la LCSP.

En el suposit que l'oferta de 'empresa licitadora que hagi obtingut la millor puntuacié incorri en
presumpcié d’anormalitat, préviament a la comprovaci6 en el RELI/ROLECE, la Mesa de
contractacié |i requerira perqué justifiqui l'oferta presentada i desglossi raonadament i
detalladament el baix nivell dels preus, o de costos, 0 qualsevol altre parametre sobre la base del
qual s’hagi definit la anormalitat de I'oferta. Per aquest motiu, la Mesa requerira a I'empresa
licitadora les precisions que consideri oportunes sobre la viabilitat de l'oferta i les pertinents
justificacions. L'empresa licitadora disposara d'un termini maxim de 5 dies habils des de
I'enviament de la corresponent comunicacio per presentar la informacié i els documents que siguin
pertinents a aquests efectes.

Transcorregut aquest termini, si la mesa de contractaci6 no rep la informacid justificativa
sol-licitada, ho posara en coneixement de I'0rgan de contractacié i es considerara que la
proposicio no podra ser complerta, quedant 'empresa licitadora exclosa del procediment.

L'dérgan de contractacio rebutjara I'oferta si comprova que és anormalment baixa, perqué vulneren
la normativa sobre subcontractaci6 o no compleixen les obligacions aplicables en matéria
mediambiental, social o laboral, nacional o internacional, inclosos els convenis col-lectius
sectorials vigents d'acord amb l'art. 149.4 de la LCSP.

Si la Mesa de contractacié rep la informacié i la documentacié justificativa sol-licitada dins de
termini, l'avaluara i elevara la corresponent proposta d’acceptacid o rebuig de la proposicio,
degudament motivada, a [I'd0rgan de contractacid, per tal que aquest decideixi, previ
'assessorament técnic del servei corresponent, o bé I'acceptacié de l'oferta, perqué considera
acreditada la seva viabilitat, o bé, en cas contrari, el seu rebuig.

18. DECISIO DE NO ADJUDICAR O CELEBRAR EL CONTRACTE | DESISTIMENT DEL
PROCEDIMENT

L'dérgan de contractacié podra decidir no adjudicar o subscriure el contracte, per raons d’interés
public degudament justificades i amb la corresponent notificacio a les empreses licitadores, abans
de la formalitzaci6 del contracte.
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També podra desistir del procediment, abans de la formalitzacié del contracte, notificant-ho a les
empreses licitadores, quan aprecii una infraccid no esmenable de les normes de preparacié del
contracte o de les reguladores del procediment d’adjudicacio.

En ambdds suposits es compensara a les empreses licitadores per les despeses en qué hagin
incorregut.

La decisio de no adjudicar o subscriure el contracte i el desistiment del procediment d’adjudicacié
es publicara en el perfil de contractant.

19. ADJUDICACIO DEL CONTRACTE

Un cop presentada la documentacio a que fa referéncia la clausula 16, I'drgan de contractacio
acordara I'adjudicacié del contracte a lI'empresa o empreses proposades com a adjudicataries,
dins del termini de cinc (5) dies habils seguents a la recepci6 de dita documentacio.

L’6rgan de Contractacid no podra declarar deserta una licitacié quan hi hagi alguna oferta o
proposicid que sigui admissible d’acord amb els criteris que figuren en aquest plec.

L'adjudicacié del contracte es notificara a les empreses licitadores i es publicara en el perfil del
contractant, amb indicacié del termini en qué s’haura de procedir a la formalitzacié del contracte.

20. FORMALITZACIO DEL CONTRACTE

El contracte es perfeccionara amb la seva formalitzacio i aquesta sera requisit imprescindible per
poder iniciar-ne I'execucio.

El contracte es formalitzara en document administratiu mitjangant signatura electronica avangada
basada en un certificat qualificat o reconegut de signatura. No obstant aixd, I'empresa
adjudicataria podra sol-licitar que el contracte s’elevi a escriptura publica essent al seu carrec les
despeses corresponents.

La formalitzacié del contracte s’efectuara en el termini maxim de quinze (15) dies habils seglents
a aquell en qué es rebi la notificacié de I'adjudicacié a les empreses licitadores

Si el contracte no es formalitza en el termini indicat en 'apartat anterior per causes imputables a
'empresa adjudicataria, se li exigira I'import del 3 per cent del pressupost base de licitacié, IVA
exclos, en concepte de penalitat, que es fara efectiu en primer lloc contra la garantia definitiva, si
s’ha constituit. A més, aquest fet pot donar lloc a declarar a 'empresa en prohibicié de contractar,
d’acord amb l'article 71.2.b de la LCSP.

Si el contracte no es formalitza en el termini indicat per causes imputables a I'’Administracio,
s’haura d’'indemnitzar a 'empresa adjudicataria pels danys i perjudicis que la demora li pugui
ocasionar.

En el supodsit que el contracte no es pugui formalitzar amb I'empresa adjudicataria, s’adjudicara a
'empresa seguent que hagi presentat la millor oferta d’acord amb l'ordre en qué hagin quedat
classificades les ofertes, amb la presentacié prévia de la documentacié a qué es refereix la
clausula 18, essent aplicables els terminis previstos en els apartats anteriors.
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21. CONDICIONS ESPECIALS D'EXECUCIO

Les condicions especials en relaci6 amb I'execucio, d’obligat compliment per part de I'empresa o
les empreses contractistes son:

De caracter social:

- Manteniment de les condicions laborals de les persones que executen el contracte durant
tot el periode contractual: L'empresa contractista ha de mantenir, durant la vigéncia del
contracte, les condicions laborals i socials de les persones treballadores ocupades en
I'execucio del contracte, fixades en el moment de presentar I'oferta, segons el conveni que
sigui d'aplicacié. Aquesta condicié té el caracter d'obligacioé essencial del contracte i el seu
incompliment podra ser objecte de penalitzaci6 com a falta molt greu o causa d'extincio
contractual.

Les condicions especials d'execucié seran exigides igualment a tots els subcontractistes que
participen en l'execucié del contracte.

Lincompliment de les condicions especials d'execucié amb caracter d’obligacié contractual
essencial sera causa de resoluci6 d'acord amb la clausula 37 daquest plec. En cas
d’'incompliment de la resta de condicions especials d'execucio sera causa d’'imposicio de penalitats
de conformitat amb la clausula 27 d’aquest plec.

22. PRERROGATIVES DE L'ADMINISTRACIO.

L'érgan de contractacié ostenta la prerrogativa d'interpretar el contracte, resoldre els dubtes que
ofereixi el seu compliment, modificar-lo per raons d'interés public, declarar la responsabilitat impu-
table al contractista arran de l'execucié del contracte, suspendre I'execucio del mateix, acordar la
seva resolucio i determinar els efectes d'aquesta.

Igualment, I'd0rgan de contractacié ostenta les facultats d'inspeccid de les activitats desenvolupa-
des pels contractistes durant I'execucié del contracte, en els termes i amb els limits establerts en
la Llei.

En els procediments que s'instrueixin per a I'adopcié d'acords relatius a les prerrogatives haura de
donar-se audiéncia al contractista.

23. PERSONA RESPONSABLE DEL CONTRACTE

El director facultatiu de I'obra sera la persona responsable del contracte que exercira, a més de les
funcions generals de supervisio de I'execucio del contracte, les funcions especifiques que, segons
les caracteristiques de cada objecte contractual, se li atribueixin per tal de minimitzar I'impacte
administratiu i técnic de les incidéncies d’execucié contractual i per tal de garantir la coordinacio
entre les diferents persones implicades en el contracte. En concret, tindra les funcions seguents:

1. Supervisar I'execucié del contracte i prendre les decisions i dictar les instruccions
necessaries per assegurar la correcta realitzacié de la prestacio

2. Coordinar els diferents agents implicats en el contracte en el cas que aquesta funcio
especifica no correspongués a altres persones;
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Adoptar la proposta sobre la imposicié de penalitats.

Informar del nivell de satisfaccié de I'execucié del contracte. A banda de totes aquelles
altres informacions i informes que el responsable del contracte consideri procedents,
aquest emetra un informe d’avaluacio final de la contractacié que fara referéncia a diferents
aspectes de I'execucio del contracte, 'adequacio de disseny, als objectius previstos amb la
contractacié i als resultats finals obtinguts, i també als aspectes econdmics i pressupostaris
i als de caracter técnic.

3.
4,

Les instruccions donades per la persona responsable del contracte configuren les obligacions
d’execucio del contracte juntament amb el seu clausulat i els plecs.

24. EXECUCIO DE LES OBRES | RESPONSABILITAT DEL CONTRACTISTA

Les obres s’han d’executar amb estricta subjeccié a les estipulacions que conté el plec de
clausules administratives particulars i al projecte que serveix de base al contracte i d’acord amb
les instruccions que, en interpretacié técnica d’aquest, doni al contractista la direcci6 facultativa de
les obres.

L'empresa contractista haura de designar un encarregat d’obra que haura d’estar necessariament
a peu d’obra, tret que puntualment per causa justificada i amb preavis a la direccié de I'obra, es
consideri que es pot absentar pel temps que es consideri prudent i estrictament necessari.

Per tal de facilitar la comunicacié entre I'encarregat de I'obra i la direccio facultativa de les obres,
s’haura de comunicar abans de l'inici un teléfon de contacte i un e-mail perqué els técnics encarre-
gats de la direccio de I'obra li puguin donar les ordres, instruccions i requeriments que estimin per
a una millor execucio de les obres. Quan les instruccions siguin de caracter verbal, han de ser rati-
ficades per escrit en el termini més breu possible, perqué siguin vinculants per a les parts.

Durant el desenvolupament de les obres i fins que es compleixi el termini de garantia el contractis-
ta és responsable de tots els defectes que es puguin advertir en la construccio.

25. RESOLUCIO D’INCIDENCIES

Les incidéncies que puguin sorgir entre I’Administracio i 'empresa contractista en I'execucio del
contracte, per diferéncies en la interpretacié del que s’ha convingut o bé per la necessitat de
modificar les condicions contractuals, es tramitaran mitjancant expedient contradictori que incloura
necessariament les actuacions descrites en l'article 97 del RGLCAP.

Llevat que motius d’interés public ho justifiquin o la naturalesa de les incidéncies ho requereixi, la
seva tramitacié no determinara la paralitzacié del contracte.

26. INCOMPLIMENT DE TERMINIS | IMPOSICIO DE PENALITATS

Per incompliment del termini, total o parcial, s'imposara:

Per als primers 20 dies, una penalitat diaria en la proporcié de 0,60 € per cada 1.000 € del preu
del contracte, IVA exclos. En el cas que les penalitats per demora aconsegueixin un multiple del 5
per 100 del preu del contracte, IVA exclos, I'drgan de contractaciod estara facultat per resoldre'l o
acordar la continuitat de la seva execucié amb imposicié de noves penalitats.
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En cas de sobrepassar en més de 20 dies el termini contractual per a la completa execuci6 de
'obra a ell imputable, el contractista sera objecte de la penalitat consistent en una sancié de 250€
diaris els primers set dies, 350 € diaris els seguients 15 dies i de 600 € a partir d’aquest darrer dia.

En cas de forga major o causes imputables a I’Ajuntament, no s’aplicara la penalitat anterior, perd
si que es procedira a confeccionar un nou pla de treball que haura de ser validat per la direccié
d’obres i aprovat per I’Ajuntament.

En els suposits que I'incompliment no cobris els danys causats a I'Administracio, aquesta exigira al
contractista la indemnitzacio per danys i perjudicis.

Si el retard respecte al compliment dels terminis fos produit per motius no imputables a I'empresa
contractista i aquesta ofereix complir si se li amplia el termini inicial d’execucio, se li concedira un
termini, almenys, igual al temps perdut, a menys que el contractista en demani un altre de més
curt.

En tot cas, la constitucid en demora de I'empresa contractista no requerira intimacié prévia per
part de '’Administracio.

Les penalitats previstes s'imposaran per acord de I'6rgan de contractacio, adoptat a proposta del
responsable del contracte, que sera immediatament executiu, i es faran efectives mitjangant
deduccié de les quantitats que, en concepte de pagament total o parcial, hagin d'abonar-se al
contractista.

L'aplicacié de les penalitats no alliberara al contractista de donar compliment de les obligacions del
contracte.

27. INCOMPLIMENT PARCIAL O COMPLIMENT DEFECTUOS DEL CONTRACTE | IMPOSICIO
DE PENALITATS

El contracte s'executara amb subjeccio a I'establert en el contracte i en els plecs, i d'acord amb les
instruccions que per a la seva interpretacié donés al contractista el responsable del contracte.

Els defectes de qualitat en I'obra realitzada, per manca de compliment del projecte o de les
instruccions emeses per al direccié d’obra, donaran lloc a la seva demolicié. Excepcionalment, de
poder-se acceptar, podran donar lloc a rebaixes percentuals de fins 50% de cada unitat d’obra
parcialment mal executada.

Igualment, quan els defectes de qualitat en I'obra realitzada siguin imputables al contractista,
'Ajuntament podra imposar, motivadament, penalitzacions economiques, no substantives de
danys i perjudicis, per incompliments lleus, greus o molt greus, quina quantia maxima sera,
respectivament, d’un 1%, d’'un 2% o d’'un 3% del PEM.

Es considerara que I'incompliment és lleu quan es produeixi alguna de les seguents situacions:
- Que afecti a una part de I'obra que representi fins a un 5% del pressupost d’execucié de
'obra
- Quan s’hagin causat lesions personals de pronostic lleu.

20



AJUNTAMENT DE RIUDOMS

- Quan produeixin un retard en I'execucié de I'obra que representi fins a un 5% del termini
d’execucio de l'obra.

Es considerara que I'incompliment és greu quan es produeixi alguna de les seglients situacions:

- Que afecti a una part de I'obra que representi més d’'un 5% i fins a un 20 % del pressupost
d’execucio de I'obra

- Quan s’hagin causat lesions personals de pronostic greu.

- Quan produeixin un retard en I'execucié de I'obra que representi més del 5% i fins a un
15% del termini d’execucié de I'obra.

Es considerara que lincompliment és molt greu quan es produeixi alguna de les seglents
situacions:

- Que afecti a una part de I'obra que representi més del 20 % del pressupost d’execucié de
'obra

- Quan s’hagin causat lesions personals de pronodstic molt greu o mortals.

- Quan produeixin un retard en I'execucié de I'obra que representi més del 15% del termini
d’execucio de 'obra.

Aquestes penalitats s'imposaran al contractista amb independéncia de la seva obligacié legal de

reparar els defectes i d’altres responsabilitats que se li puguin exigir d’acord amb la normativa
vigent

La péerdua de la garantia o els imports de les penalitats, no exclouen la indemnitzacié per danys i
perjudicis, originats per la demora del contractista, a qué pot tenir dret I'Administracio.

L'import de les penalitats es deduira de les factures i, en el seu cas, de la garantia definitiva, de
conformitat amb alld que prescriu I'art. 110 de la LCSP i l'article 99 del RGLC.

28. INDEMNITZACIO A TERCERS

Sera obligacié del contractista indemnitzar tots els danys i perjudicis que es causin a tercers com a
consequeéncia de operacions que requereixi I'execucio del contracte.

29. PAGAMENT

L'empresa contractista tindra dret a I'abonament del preu dels serveis o treballs realitzats de
conformitat amb I’Administracio.

El director facultatiu de l'obra expedira mensualment les certificacions que comprendran I'obra
executada durant aquest periode de temps. Aquestes certificacions s'han d'expedir durant els
primers deu dies segients al mes al que correspongui.

El pagament a I'empresa contractista s’efectuara contra presentacié de certificacions d'obra

expedides d’acord amb la normativa vigent, en els terminis i les condicions establertes en I'article
1981243 de la LCSP .
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Les factures que s’hagin d’emetre en format electronic, d’acord amb el que estableix la Llei
25/2013, de 27 de desembre, s’han de signar amb signatura avancada basada en un certificat
reconegut, i han d’incloure, necessariament, el numero d’expedient de contractacié.

El format de la factura electronica i signatura s’han d’ajustar al que disposa 'annex 1 de I'Ordre
ECO/306/2015, de 23 de setembre, per la qual es regula el procediment de tramitacié i anotacio
de les factures en el Registre comptable de factures en I'ambit de I'administracioé de la Generalitat
de Catalunya i el sector public que en depén.

La plataforma e.FACT és el punt general d’entrada de factures electroniques.
Als efectes de la factura electronica, s’'informa que el codi DIR és L01431299.

En cas de retard en el pagament, el contractista té dret a percebre, en els termes i les condicions
legalment establerts, els interessos de demora i la indemnitzacié corresponent pels costos de
cobrament en els termes establerts en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen
mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.

30. REVISIO DE PREUS

En aquesta licitacid, no es preveu la possibilitat de la revisié de preus.

31. OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA

Son obligacions del contractista:

1. El compliment de les obligacions aplicables en matéria mediambiental, social o laboral que
estableixen el dret de la Unié Europea, el dret nacional, els convenis col-lectius o les
disposicions de dret internacional mediambiental, social i laboral que vinculin a I'Estat, i en
particular les que estableix 'annex V de la LCSP.

També esta obligada a complir les disposicions vigents en matéria d’integracié social de
persones amb discapacitat i fiscals.

L'incompliment de les obligacions en matéria mediambiental, social o laboral esmentades i,
en especial, els incompliments o els retards reiterats en el pagament dels salaris o
I'aplicacié de condicions salarials inferiors a les derivades dels convenis col-lectius que
sigui greu i dolosa, donara lloc a la imposicié de penalitats a qué es refereix la clausula 27
d’aquest plec.

2. El compliment estricte de les tasques descrites en el projecte executiu, sota el control de
I'equip directiu nomenat per la corporacio.

3. Fer- se carrec de qualsevol despesa que resulti d’aplicacié segons les disposicions vigents,
en la forma i condicions que aquestes assenyalin.

4. Emprar el catala en les seves relacions amb I'Ajuntament derivades de I'execucié de
I'objecte d’aquest contracte. Aixi mateix, 'empresa contractista i, si escau, les empreses
subcontractistes han d’emprar, almenys, el catala en els rétols, les publicacions, els avisos
i en la resta de comunicacions de caracter general que es derivin de I'execucioé de les
prestacions objecte del contracte.
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El compliment amb la legislacid vigent en tot alld especialment vinculat a l'activitat que
desenvolupa lI'empresa contractista i a I'execucio de la prestacio.

Responsabilitzar-se de tots els danys i perjudicis directes o indirectes que es causin a
tercers, com a consequéncia de les operacions que requereixi 'execucié del contracte.

El compliment de les ordres i les instruccions que, en la interpretacio técnica del contracte,
li doni la persona que exerceix la direccio de I'obra.

Facilitar a la persona que exerceix la direccido de I'obra i I'Ajuntament 'accés a tota la
informacié, tant documental com de camp, que li requereixin en qualsevol moment durant
I'execuci6 de les obres.

Portar el llibre d'Ordres, incidéncies i subcontractacidé préviament diligenciats, de
conformitat amb el Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament
d'Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals.

Assumir les despeses seguents:
a) Les derivades dels assaigs i analisis de materials i unitats d'obres i dels

informes especifics que la persona que el director facultatiu ordeni, sense perjudici
d'aquells previstos en el plec de prescripcions técniques.

b) Les derivades de les autoritzacions, llicencies, documents i qualsevol
informacié d'organismes o particulars.
c) Les derivades de la instal-lacid, manteniment i retirada de les tanques

publicitaries que informen al public sobre l'inici i final de I'obra i de la resta de mesures
d'informacié que s'acordin.

d) De qualsevol altre que resulti d'aplicacié segons les disposicions vigents,
en la forma i condicions que aquestes assenyalin.

La instal-lacié pel seu compte dels senyals necessaris per indicar I'accés a l'obra, la
circulacio a la zona que ocupen els treballs i els punts de possible perill a causa de I'obra,
tant en la zona esmentada com en els limits i rodalies.

A més, ha de tenir cura de la conservacié i manteniment dels cartells i senyals
esmentats i estara obligada a la seva immediata reposicié.

Clausula ética:

Els licitadors i els contractistes assumeixen les obligacions seguents:

a) Observar els principis, les normes i els canons étics propis de les activitats, els
oficis i/o les professions corresponents a les prestacions objecte dels contractes.

b) No realitzar accions que posin en risc l'interés public.

c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos de
contractacié publica o durant I'execucio dels contractes.

d) Abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir I'efecte
d’'impedir, restringir o falsejar la competéncia com per exemple els comportaments
col-lusoris 0 de competéncia fraudulenta (ofertes de resguard, eliminacié d'ofertes,
assignacio de mercats, rotacio d’ofertes, etc.).

e) Respectar els acords i les normes de confidencialitat.
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f) Col-laborar amb I'drgan de contractacié en les actuacions que aquest realitzi per al
seguiment i/o l'avaluacié del compliment del contracte, particularment facilitant la
informacié que li sigui sol-licitada per a aquestes finalitats i que la legislacié de
transparéncia i els contractes del sector public imposen als adjudicataris en relacio
amb I’Administracié o administracions de referéncia, sens perjudici del compliment
de les obligacions de transparéncia que els pertoquin de forma directa per previsio
legal.

Aquestes obligacions tenen la consideracié de condicions especials d’execucio del
contracte.

En qualsevol cas, el contractista, indemnitzara a I'Ajuntament per les quantitats que es
veiés obligat a pagar per incompliments de les obligacions aqui consignades, encara que
aixo li vingui imposat per resolucio judicial o administrativa.

El compliment de tot allo que estableix la normativa de proteccié de dades, en particular
alld que disposa el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeu i del Consell de
27 d'abril de 2016 -Reglament general de proteccié de dades- i la Llei organica 15/1999,
de 13 de desembre, de proteccié de dades de caracter personal, i a la normativa de
desenvolupament, en relacié amb les dades personals a les quals tingui accés amb ocasio
del contracte.

L'adjudicatari ha de complir, a més les segients obligacions de tipus técnic:

Dur a terme la vigilancia i el respecte de les condicions de seguretat, medi ambient i
proteccié de l'obra, i la resta d'obligacions en matéria de seguretat i salut en el treball,
d'acord amb la legislaci6 vigent, i aniran a carrec seu les despeses corresponents.
Realitzar les escomeses provisionals i les tanques d'obra, i aniran a carrec seu les
despeses corresponents.

Responsabilitzar-se de qué les instal-lacions d'aigua, gas i electricitat son executades per
instal-ladors autoritzats. A tal fi, cal que acreditin estar en possessio dels corresponents
titols expedits per I'Administracié competent.

Realitzar, amb independéncia dels assaigs i estudis geotécnics, hidraulics, etc., que puguin
aportar-se al projecte, tots els estudis, assaigs i informes que siguin necessaris per a la
correcta execucio de les obres, que seran de la seva total responsabilitat i a carrec seu.
Responsabilitzar-se de qué tots els elements metal-lics de I'obra que estiguin a I'abast tant
dels vianants com del personal que els hagi de manipular es connectin amb presa de terra
segons la Instruccié técnica complementaria ITC-BT-018 del Reial Decret 842/2002, de 2
d'agost, pel que s'aprova el Reglament electrotécnic de baixa tensid, i modificacions
posteriors.

Fer-se carrec de la redaccié de tots els documents (projecte, certificacié i butlletins) i
tramits necessaris per a la legalitzacio de les instal-lacions davant els Serveis d'Industria
de la Generalitat de Catalunya i gestionar la posada en marxa i proves necessaries. La
instal-lacié no es considerara conclosa fins que els esmentats tramits no estiguin totalment
realitzats.

Fer una correcta gestié ambiental del seu servei, prenent les mesures necessaries per
minimitzar els impactes que aquest pugui ocasionar (com ara els impactes acustics sobre
I'entorn, fer una correcta gestié dels residus i els embalatges i altres mesures que siguin
adients a I'objecte del contracte) d'acord amb la legislacié vigent.
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32. PLA DE SEGURETAT | SALUT

El contractista estara obligat a elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el Treball, en aplicacié de
I'Estudi de Seguretat i Salut o Estudi Basic de Seguretat i Salut i en els termes que preveu l'article
7 del RD 1627/1997, de 24 d’octubre. Aixi mateix, durant I'execucio dels treballs, I'adjudicatari
estara obligat al compliment dels “principis generals aplicables durant I'execucié de I'obra”
continguts en els articles 10 i 11 i en l'annex IV de I'esmentat Reial Decret i obligacions
concordants.

El Pla de Seguretat i Salut en el Treball haura de ser informat pel coordinador de seguretat i salut i
haura de ser aprovat per I'érgan de contractacié.

33. ACTA DE COMPROVACIO DEL REPLANTEIG | D'INICI DE LES OBRES

Dins un termini no superior a un mes des de la data de formalitzaci6 del contracte es procedira en
preséncia del contractista a efectuar la comprovacié del replanteig i s’estendra una acta del
resultat que sera signada pel contractista i per la direccio facultativa de I'obra.

Quan el resultat de la comprovacié del replanteig sigui conforme, la Direccioé facultativa autoritzara
expressament l'inici de les obres en la mateixa acta, sempre que s’hagi notificat al contractista
'acord d’aprovacio del Pla de Seguretat i Salut en el Treball.

En cas de no haver-se notificat, aquesta incidéncia es fara constar a I'acta de comprovacié del
replanteig, i el contractista i I'Ajuntament de Riudoms signaran una acta d’inici de les obres en un
termini maxim de 5 dies naturals comptats a partir de 'endema d’aquesta notificacio.

34. PROGRAMA DE TREBALL

Dins dels 15 dies naturals seguents al de la signatura de I'Acta de comprovacio de replanteig, i
sempre abans de l'inici de les obres, el contractista presentara el Programa de Treball que incloura
les dades que s’indiquen a l'article 144.3 del RGLCAP. En aquest Programa s’hi fara constar qui
sera I'encarregat d’obra que designa I'empresa, als efectes del que s’estableix en la clausula 242,
especificant la seva experiéncia i capacitat per a realitzar les tasques encomanades, i s’indicara el
teléfon i e-mail de contacte amb els técnics encarregats de la direccio de les obres.

35. MODIFICACIO DEL CONTRACTE

El contracte només es pot modificar per raons d’interés public, en els casos i en la forma que
s’especifiquen en aquesta clausula i en els articles 203 a 207 i 242 de la LCSP, i de conformitat
amb el procediment regulat a 'article 191, amb les particularitats previstes a I'article 207 LCSP.

Aquestes modificacions son obligatories per a 'empresa contractista.

En cap cas la modificacio del contracte podra suposar I'establiment de nous preus unitaris no
previstos en el contracte.

Les modificacions del contracte no previstes en aquesta clausula només podran efectuar-se quan
es compleixin els requisits i concorrin els sup0osits previstos en I'article 205 de la LCSP.
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Aquestes modificacions no previstes son obligatories per a 'empresa contractista, llevat que
impliquin, ailladament o conjuntament, una alteracié en la seva quantia que excedeixi el 20% del
preu inicial del contracte, IVA exclds. En cas que excedeixin del percentatge indicat, la modificacié
s’acordara per l'dorgan de contractaci®6 amb la conformitat prévia per escrit de I'empresa
contractista; en cas contrari, el contracte es resoldra d’acord amb la causa prevista en l'article
211.1.g) de la LCSP.

En cas que la modificacié suposi supressido o reduccio d'unitats d'obra, el contractista no tindra
dret a reclamar cap indemnitzacio.

D'acord amb l'establert en la disposicio addicional primera de la Llei 5/2017, de 28 de marg, de
mesures fiscals, administratives, financeres i del sector public i de creacid i regulacié dels
impostos sobre grans establiments comercials, sobre estades en establiments turistics, sobre
elements radiotoxics, sobre begudes ensucrades envasades i sobre emissions de dioxid de
carboni, és preveu expressament la possibiliteu de modificar el contracte amb motiu de I'aplicacié
de les mesures d'estabilitat pressupostaria que corresponguin.

36. SUSPENSIO DEL CONTRACTE

Si 'Administracio acorda la suspensio del contracte o la suspensio té lloc per I'aplicacié del que
disposa l'article 198.5 LCSP, s’ha d’estendre una acta, d’ofici o a sol-licitud del contractista, en la
qual s’han de consignar les circumstancies que I’han motivat i la situacié de fet en I'execucio
d'aquell.

Un cop acordada la suspensio, ’Administracié ha d’abonar al contractista els danys i perjudicis
efectivament soferts per aquest amb subjeccio a les regles recollides a l'article 208 LCSP.

37. CESSIO DEL CONTRACTE

Els drets i les obligacions que dimanen d’aquest contracte es podran cedir per 'empresa
contractista a una tercera persona, sempre que les qualitats técniques o personals de qui cedeix
no hagin estat rad determinant de I'adjudicacio del contracte i que de la cessié no en resulti una
restriccio efectiva de la competéncia en el mercat, quan es compleixin els requisits seguents:

a) Que lI'drgan de contractacio autoritzi, de forma prévia i expressa, la cessio. Si transcorre el
termini de dos mesos sense que s’hagi notificat la resoluci6 sobre la sollicitud
d’autoritzaci6 de la cessi6, aquesta s’entendra atorgada per silenci administratiu.

b) Que el cedent tingui executat almenys un 20 per 100 de l'import del contracte. Aquest
requisit no s’exigeix si la cessié es produeix trobant-se el contractista en concurs encara
que s’hagi obert la fase de liquidacio, o ha posat en coneixement del jutjat competent per a
la declaracié del concurs que ha iniciat negociacions per arribar a un acord de
refinangcament, o per obtenir adhesions a una proposta anticipada de conveni, en els
termes que preveu la legislacié concursal.

c) Que el cessionari tingui capacitat per contractar amb I’Administracio, la solvéncia exigible
en funcié de la fase I'execucio del contracte, i no estigui incurs en una causa de prohibicié
de contractar.

d) Que la cessio es formalitzi, entre I'adjudicatari i el cessionari, en escriptura publica.
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No es podra autoritzar la cessié a una tercera persona quan la cessié suposi una alteracié
substancial de les caracteristiques de 'empresa contractista si aquestes constitueixen un element
essencial del contracte.

L'empresa cessionaria quedara subrogada en tots els drets i les obligacions que correspondrien a
'empresa que cedeix el contracte.

38. SUBCONTRACTACIO DEL CONTRACTE

L'empresa contractista pot concertar amb altres empreses la realitzacié parcial de la prestacio
objecte d’aquest contracte llevat que, d'acord amb l'art. 215.2 d) i ) LCSP, la prestacié o una part
d’aquesta I'hagi d’executar directament el primer.

En cap cas la limitacié de la subcontractacié podra alterar la restriccio efectiva a la competéncia.

L'empresa contractista ha de comunicar per escrit, després de I'adjudicacié del contracte i, com a
molt tard, quan inicii la seva execucid, a I'd0rgan de contractacié la intencié de subscriure
subcontractes, indicant la part de la prestacié que pretén subcontractar i la identitat, les dades de
contacte i el representant o representants legals de I'empresa subcontractista, justificant
suficientment 'aptitud d’aquesta per executar-la per referéncia als elements técnics i humans de
qué disposa i a la seva experiéncia, i acreditant que no es troba incursa en prohibicié de
contractar.

Si 'empresa subcontractista té la classificacié adequada per realitzar la part del contracte objecte
de la subcontractacio, la comunicacié d’aquesta circumstancia és suficient per acreditar la seva
aptitud.

L'empresa contractista ha de notificar per escrit a I'drgan de contractacié qualsevol modificacié
que pateixi aquesta informacié durant I'execucié del contracte, i tota la informacié necessaria
sobre els nous subcontractes.

La subscripcid de subcontractes esta sotmesa al compliment dels requisits i circumstancies
regulades en l'article 215 de la LCSP.

La infraccié de les condicions establertes en aquesta clausula i en l'article 215 de la LCSP per
procedir a la subcontractacié, aixi com la falta d’acreditaci6 de [laptitud de I'empresa
subcontractista o de les circumstancies determinants de la situacié d’emergéncia o de les que fan
urgent la subcontractacio, té, en funcid de la repercussid en I'execucié del contracte, les
consequeéncies establertes en la clausula 28 del present plec.

Les empreses subcontractistes queden obligades només davant 'empresa contractista principal
qui assumira, per tant, la total responsabilitat de I'execucié del contracte front a I’Administracio, de
conformitat amb aquest plec i amb els termes del contracte, inclds el compliment de les
obligacions en matéria mediambiental, social o laboral a qué fa referéncia l'article 201 LCSP. El
coneixement que I'Administracié tingui dels contractes subscrits o l'autoritzacié que atorgui no
alteren la responsabilitat exclusiva del contractista principal.

Les empreses subcontractistes no tenen accié directa davant de I’Administracié contractant per les
obligacions contretes amb elles per 'empresa contractista, com a consequéncia de I'execuci6 del
contracte principal i dels subcontractes.
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En cap cas I'empresa o les empreses contractistes poden concertar I'execucié parcial del
contracte amb persones inhabilitades per contractar d’acord amb 'ordenament juridic o incurses
en alguna de les causes de prohibicié de contractar previstes en l'article 71 de la LCSP.

L'empresa contractista ha d’informar a qui exerceix la representacié de les persones treballadores
de la subcontractacio, d’acord amb la legislacié laboral.
Els subcontractes tenen en tot cas naturalesa privada.

El pagament a les empreses subcontractistes i a les empreses subministradores es regeix pel que
disposen els articles 216 i 217 de la LCSP.

L’Administracié comprovara el compliment estricte de pagament a les empreses subcontractistes i
a les empreses subministradores per part de 'empresa contractista.

A aquests efectes, 'empresa contractista haura d’aportar, quan se li sol-liciti, relacié detallada de
les empreses subcontractistes o empreses subministradores amb especificacié de les condicions
relacionades amb el termini de pagament i haura de presentar el justificant de compliment del
pagament en termini. Aquestes obligacions tenen la consideracié de condicié especial d’execucio,
de manera que el seu incompliment pot comportar la imposicié de les penalitats que es preveuen
en la clausula 28 d’aquest plec, responent la garantia definitiva d’aquestes penalitats.

39. RECEPCIO | LIQUIDACIO

En el mes seglent al de la finalitzaci6 de I'obra s’ha de procedir, mitjangant acte formal, a la seva
recepcié. D’aquest acte s’ha d’aixecar una acta, la qual ha de ser signada pels assistents en la
recepcid, i amb la qual comenga a comptar el termini de garantia de I'obra.

Quan les obres no es trobin en estat de ser recepcionades, s’ha de fer constar en l'acta i el
director facultatiu ha d’indicar els defectes observats, ha de donar les instruccions escaients i ha
de fixar un termini per esmenar-los. Si transcorregut aquest termini el contractista no ha esmenat
els defectes, se li pot concedir un altre termini, improrrogable, o bé declarar resolt el contracte per
causes imputables al contractista.

Un cop recepcionades les obres s’ha de procedir a 'amidament general amb l'assisténcia del
contractista. El director de I'obra, en el termini d’'un mes des de la recepcio, fara 'amidament de
las obres realment executades, d’acord amb el projecte. Dins el termini de tres mesos comptats a
partir de la recepcid, I'dérgan de contractacié ha d’aprovar la certificacid final de les obres
executades, que ha de ser abonada al contractista a compte de la liquidaci6é del contracte en el
termini que preveu aquesta Llei.

En el cas d’'obres amb un valor estimat que superi els dotze milions d’euros en qué les operacions
de liquidacié i mesurament siguin especialment complexes, els plecs poden preveure que el
termini de tres mesos per aprovar la certificaci6 final al qual es refereix el paragraf anterior pot ser
ampliat, sempre que no superi en cap cas els cinc mesos.

40. RESOLUCIO DEL CONTRACTE

Soén causes de resolucio del contracte les establertes als articles 211 i 245 LCSP, i a més:
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- El fet que I'adjudicatari resulti sancionat per I'6rgan de la competéncia per infraccié greu en
matéria de falsejament de la competéncia a causa del seu comportament en el procediment de
licitacio.

- L'incompliment de les obligacions contractuals essencials establertes com a tals en el
present plec.

Els efectes de la resolucié del contracte seran els previstos a l'article 213 LCSP, amb caracter
general, aixi com els previstos a l'article 246 LCSP.

En tots els casos, el procediment de resolucié del contracte es fara conforme el que disposa l'art.
191 LCSP i seguint el procediment establert en I'art. 109 RGLCAP.

Un cop s'han acomplert pel contractista les obligacions derivades del contracte, si no hi ha
responsabilitats que hagin d'exercitar-se sobre la garantia definitiva, es procedira a dictar I'acord de
devolucio o cancel-lacié de garantia definitiva.

41. REGIM DE RECURSOS

Contra els actes que adopti '6rgan de contractacié en relacié preparacid, adjudicacio, efectes,
modificacio i extincié d’aquest contracte es pot interposar recurs contenciés administratiu davant el
Jutjat Contencios Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar de la data
d’enviament de la notificacié o de l'avis si fos mitjangant compareixencga electronica, sempre que
'acte objecte de notificacio, hagi estat publicat en el perfil del contractant en la mateixa data. En
cas de no publicacié en el perfil del contractant, els terminis es computaran des de la data de
recepcié de la notificacio per I'interessat

Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposicié davant el mateix
organ que I'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar de la seva notificacid, conforme als
requisits per a la seva practica establerts en el paragraf anterior.

42. TRIBUNALS COMPETENTS

Atés el caracter exclusivament administratiu del contracte, totes les questions i divergéncies que
sorgeixin hauran de resoldre’s per la via administrativa o per la jurisdiccié contenciosa-
administrativa.
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ANNEX 1. DECLARACIO RESPONSABLE | OFERTA ECONOMICA

El Sr./La Sra amb NIF num , en nom propi / en representacié de I'empresa , en qualitat de , i

segons escriptura publica autoritzada davant Notari ,en data

i amb numero de protocol /o

document , CIF num. , domiciliada a carrer , num , (persona de contacte , adrega de correu

electronic , teléfon nim. i fax nium. ), opta a la contractacié relativa a (consignar objecte del

contracte i lots, si escau) i DECLARA RESPONSABLEMENT:

a) Que el perfil d’empresa és el seglent:

Tipus d’empresa

Caracteristiques

Marcar amb
una creu

Microempresa

Menys de 10 treballadors, amb un volum de negocis anual
o balang general anual no superior als 2 milions d’euros.

Petita empresa

Menys de 50 treballadors, amb un volum de negocis anual
o balang¢ general anual no superior als 10 milions d’euros.

Mitjana empresa

Menys de 250 treballadors, amb un volum de negocis
anual no superior als 50 milions d’euros o balan¢ general
anual no superior als 43 milions d’euros.

Gran empresa

250 o més treballadors, amb un volum de negocis anual
superior als 50 milions d’euros o balang general anual
superior als 43 milions d’euros.

b) Que les facultats de representacid que ostenta sén suficients i vigents (si s’actua per
representacio); que reuneix totes i cadascuna de les condicions establertes legalment i no
incorre en cap de les prohibicions per contractar amb I’Administracio previstes als articles 65 a

97 de la LCSP.

C) Que es troba al corrent del compliment de les obligacions tributaries i amb la Seguretat Social.

Que esta inscrit en el Registre de Licitadors de la Generalitat de Catalunya i/o de ’Administracio
General de I'Estat i que les dades que hi consten no han experimentat cap variacio.

Que no consta inscrita en cap Registre de licitadors perd que , no obstant i aixd, compleix
amb els requisits exigits en la present licitacio i, en concret amb els seglents:

1. Capacitat d'obrar i representacio.

Persona fisica: que tinc la capacitat d’obrar suficient per participar en aquesta licitacio.
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Persona juridica: que tinc la capacitat d’obrar suficient per participar en aquesta licitacié.
Que la societat que represento es va constituir amb escriptura publica de data , davant el

notari de , Sr./Sra. , amb num. de protocol , i es va inscriure en el Registre mercantil de .

Les dades referents a I'atorgament dels poders de representacio de la societat consten a la
mateixa escriptura publica/l’escriptura publica de data , davant el notari de ,Sr./Sra. amb

nuam. de protocol .

Persona juridica estrangera: que la societat ostenta la corresponent capacitat d’obrar, i
que se sotmet a la jurisdiccié dels jutges i tribunals espanyols en qualsevol ordre, per a
totes les incidéncies que de forma directa o indirecta puguin sorgir del contracte, amb
renuncia, si és el cas, al fur jurisdiccional estranger que correspongui al licitador.

2. Acreditacié de la classificacié o solvéncia

Que compleixo/la societat a la qual represento compleix amb els requisits adequats de
classificacié exigits en el plec de clausules, i que compto/a amb la documentacio
acreditativa necessaria.

Que compleixo/la societat a la qual represento compleix amb els requisits adequats de
solvéncia econdmica i financera i técnica o professional exigits en el plec de clausules, i
que compto/a amb la documentacioé acreditativa necessaria.

d) Que, en el cas de recorrer a solvencia externa, compto amb el compromis per escrit de les
entitats corresponents per a disposar dels seus recursos i capacitats per a utilitzar-los en
I'execucié del contracte.

e) Que, en cas que les activitats objecte del contracte impliquin contacte habitual amb menors
d’edat, disposa de les certificacions legalment establertes i vigents per acreditar que totes les
persones que s’adscriguin a la realitzacié de dites activitats no han estat condemnades per
senténcia ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexuals.

f) Que compleixo amb tots els deures que en matéria preventiva estableix la Llei 31/1995, de 8
de novembre, de prevencio de riscos laborals i que disposo dels recursos humans i técnics
necessaris per fer front a les obligacions que puguin derivar-se del Reial Decret 171/2004, de
30 de gener, pel qual es desenvolupa I'article 24 de la Llei 31/1995, en matéria de coordinacié
d’activitats empresarials.

g) Que no he celebrat cap acord amb altres operadors economics destinats a falsejar la
competéncia en I'ambit d’aquest contracte i que no coneix cap conflicte d’interessos vinculat a
la seva participacié en aquest procediment de contractacio.

h) Que, en cas que es tracti d’empresa estrangera, es sotmet a la jurisdiccid dels Jutjats i
Tribunals espanyols.
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i) Que la plantilla de 'empresa esta integrada per un nombre de persones treballadores amb
discapacitat no inferior al 2% o que s’ha adoptat alguna de les mesures alternatives previstes
en la legislacié vigent.

Sl NO NO obligat per normativa
j) Que I'empresa disposa d’un pla d’igualtat d’oportunitats entre les dones i els homes.
Si NO NO obligat per normativa

k) Que reuneixo algun/s dels criteris de preferéncia en cas d’igualacié de proposicions previstos
al PCAP.

Si NO
[) Respecte I'lmpost sobre el valor afegit (IVA) I'empresa:
Esta subjecte a I'lVA.

Esta no subjecte o exempt de I'lVA i sén vigents les circumstancies que donaren lloc a la
no-subjeccio o 'exempcid.

m) Respecte I'lmpost d’Activitats Economiques (IAE) 'empresa:
Esta subjecte a I'l|AE.

Esta no subjecte o exempt de I'lAE i son vigents les circumstancies que donaren lloc a la
no-subjeccio o 'exempcid.

n) Que, en cas que el licitador tingui intencio de concdrrer en unié temporal d’empreses, declara:

Si té intencié de concérrer en unié temporal d’empreses:

(indicar noms i circumstancies dels integrants i la participacié de cadascun, aixi com
l'assumpcié del compromis de constituir-se formalment en unié temporal en cas de resultar
adjudicataris)

NO té intencié de concodrrer en unié temporal d’empreses.

0) Es designa com a personal/es autoritzada/es per a rebre l'avis de les notificacions,
comunicacions i requeriments per mitjans electronics a:

Correu electronic Mobil

Personales autoritzada/es* DNI* ) " g
professional professional
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*Camps obligatoris.

Si l'adrega electronica o el numero de teléfon mobil facilitats a efectes d’avis de notificacio,
comunicacions i requeriments quedessin en desus, s’haura de comunicar la dita
circumstancia, per escrit, a [I'Ajuntament de Riudoms per tal de fer la modificacié
corresponent.

El licitador/contractista declara que ha obtingut el consentiment exprés de les persones a qui
autoritza per rebre les notificacions, comunicacions i requeriments derivades d’aquesta
contractacio, per tal que I'Ajuntament de Riudoms pugui facilitar-les al servei e-Notum a
aquests efectes.

p) Que, en el cas que formulin ofertes empreses vinculades, el grup empresarial a qué pertanyen
és (indicar les empreses que el componen).

q) Que, en el cas de resultar proposat com a adjudicatari, es compromet a aportar la
documentacié assenyalada en la clausula 16 del PCAP.

Aixi ,mateix, assabentant de les condicions exigides per poder optar a la contractacio de les obres
del Projecte basic i executiu de Renovacio de la xarxa de subministrament d'aigua potable
en baixa de la Urbanitzacié del Moli d’en Marc del municipi de Riudoms (Exp 2024-1810),
accepta integrament les condicions i obligacions disposades al Plec de clausules administratives
particulars reguladores del procediment obert simplificat, de tramitacié ordinaria i ofereix realitzar
I'objecte contractual de referéncia, d’acord amb el Projecte redactat pels Serveis Técnics, per la
quantitat de € (xifra en numeros) € (xifra en lletres), en concepte de principal, i € (xifra en
numeros) € (xifra en lletres) en concepte d’'IVA, que suma un import total amb IVA inclos de €

(xifra en numeros) € (xifra en lletres)

Pel que fa a les millores:

* Reducci6 del termini de lliurament general establert al plec.

Si, ofereixo una reduccié de dies, del termini d’execucié establert al plec de 33 setmanes (amb
un maxim de 60 dies)

No, no ofereixo cap reduccié del termini.
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Data i signatura
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