AJUNTAMENT DE RIUDOMS

PLEC DE CONDICIONS TECNIQUES QUE REGIRAN EN LA CONTRACTACIO,
MITJANGANT PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT, PER A L’ADJUDICACIO
DEL CONTRACTE ADMINISTRATIU D’EXECUCIO DE LES OBRES
INCLOSES EN EL PROJECTE BASIC | EXECUTIU DE RENOVACIO DE LA
XARXA DE SUBMINISTRAMENT EN BAIXA D’AIGUA POTABLE DE LA
URBANITZACIO MOLIi D’EN MARC.

1. OBJECTE

L'objecte del present Plec de condicions técniques és el de definir els aspectes técnics de
contractacié que s'hauran d'observar en I'execucié de les obres incloses en el Projecte
per a la renovacié de la xarxa de subministrament en baixa d’aigua potable de
la Urbanitzacié del Moli d’en Marc, redactat pels Serveis Técnics Municipals i aprovat
inicialment el 15 d’abril de 2024, que compren les obres consistents en la renovacié de la
xarxa d’abastament d’aigua potable a efectes de reduir les elevades pérdues d’aigua en el
sistema generades per I'actual xarxa en mal estat, que ha superat la seva vida util.

L'abast de les obres queda definit en I'esmentat projecte técnic.

2. CARACTERISTIQUES GENERALS

Tots els treballs s'han d'efectuar d'acord amb el present Plec de Prescripcions, el qual es
complementa amb les memodries, Plecs técnics, estudi de seguretat i salut, estat
d'amidaments, pressupostos i planols del projecte que s'especifica a I'apartat primer
d'aquest plec.

Totes les variacions que es produeixin per causes alienes i/o durant I’execucié de I'obra,
han de comptar amb la prévia autoritzacio de les persones responsables dels projectes.

El transport i manipulacié dels materials es fara de forma que no quedin alterades les
seves caracteristiques, no pateixin cap deteriorament les seves formes o dimensions, ni
impliquin riscos per a la salut dels treballadors.

L'adjudicatari i qualsevol empresa contractada estara obligada a:

* Notificar a la Direccié I'Obra, amb la suficient antelacio, les procedéncies dels
diferents materials que es proposa emprar.

* Quan la Direccié d’Obra, rebutgi qualsevol partida de material pel fet de no reunir
les condicions exigides en el present Plec, el Contractista I'haura de retirar de I'obra
en un termini maxim de 10 dies comptats des de la data en qué se li comuniqui.

» Efectuar els treballs encomanats a objecte del Projecte, pel que fa a la primera
fase.

* Presentar els certificats de qualitat corresponents.

* Realitzar el control de qualitat dels treballs encomanats.
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* Realitzar la carrega i transport de les peces a l'obra.

En cas que el Contractista principal sol-liciti aprovacio per subcontractar part o la totalitat
d’aquests treballs, haura de demostrar, que 'empresa proposada posseeix personal técnic
i obrer experimentat, aixi com els elements necessaris per realitzar aquesta classe
d’obres.

Les empreses contractades realitzaran els treballs d’acord amb les prescripcions
indicades en els reglaments i normatives que els afectin.

Tots els operaris i treballadors que intervinguin a I'obra hauran d’acreditar de manera
suficient que estan en possessio de la formacié que s’exigeix segons el conveni col-lectiu
d’aplicacio.

3. MATERIALS

S'empraran els materials i aparells en qualitat, quantitat i tipus detallats en el Projecte
tecnic.

L'adjudicatari haura de facilitar, sense despeses, una mostra de tots els materials no
especificament detallats en els documents que s'adjunten i que hagin d'emprar-se en
I'execucié de les obres i instal-lacions.

La Direccié de l'obra examinara aquestes mostres i els acceptara o no, entenent que
aquesta eleccidé sera nomeés orientativa, essent responsable l'industrial instal-lador del seu
bon servei que compleixin totes les condicions exigides per les normatives vigents.

Seran per compte de l'adjudicatari, a més a més de les despeses de legalitzacio, totes les
que s'originin per assajos dels materials que ofereixin dubtes.

4. EXECUCIO DELS TREBALLS

L'adjudicatari s'obliga a efectuar els treballs d'acord amb les normes i instruccions
d'aquesta documentacio, aixi com les especificacions concretes donades per la Direccid
de l'obra.

L'adjudicatari disposara a l'obra d'un encarregat responsable els dies que la Direccio
d'obra consideri oportuns a fi de donar compte de la marxa dels treballs.

Les obres s’iniciaran i finalitzaran en els terminis previstos contractualment. Es
formalitzara I'Acta de replanteig i inici de l'obra amb l'adjudicatari per tal que quedi
constancia a partir del moment que es compta el termini d’execucié de les obres.

L'adjudicatari estara obligat a complir els terminis parcials fixats en la planificacio de
I'execucié del contracte.
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5. TERMINI D’EXECUCIO DEL CONTRACTE

El termini d’execuci6 de I'obra és de trenta-tres (33) setmanes, a partir de I'acta de com-
provacio del replanteig. Lesmentat termini comengara a comptar des de la formalitzacio
de 'acta de comprovacio del replanteig, si en aquesta data ja ha estat notificada I'aprova-
cio del Pla de Seguretat i Salut en el Treball elaborat per I'adjudicatari. En cas contrari, el
termini d’execuci6 de les obres es compta des de la data de 'esmentada notificacio.

L'acta de comprovacié del replanteig s’ha d’estendre en el termini maxim d’'un mes a
comptar des de la formalitzacié del contracte.

No es preveu la prorroga del contracte.

6. RECEPCIO DELS TREBALLS

La recepcio de l'obra sera realitzada segons el qué disposa la Llei de Contractes del
Sector Public.

Acabats els treballs amb el vistiplau de la Direccidé de I'obra, I'adjudicatari sol-licitara la
recepcié. En el moment de realitzar-se l'acte administratiu de I'esmentada recepcio,
I'adjudicatari lliurara els documents necessaris pel bon uUs i manteniment de les
instal-lacions.

L’adjudicatari vindra obligat a lliurar I'obra, aixi com tots els espais utilitzats o afectats pels
treballs, en perfecte estat de neteja, retirant de 'immoble tota runa i/o deixalles produides
directament o indirectament per la seva execucid, aixi com el transport a 'abocador.

7. RESPONSABILITAT | PREVENCIO DE RISCOS LABORALS

L'adjudicatari sera responsable durant I'execucio de les obres de tots els danys i perjudicis
directes i indirectes que puguin ocasionar a qualsevol persona, propietat o servei public o
privat, com a consequéncia dels actes, omissions o negligéncies del personal al seu
carrec, o d’'una deficient organitzacié de I'obra.

Els serveis publics o privats i persones que resultessin perjudicats, hauran de ser reparats
a carrec del contractista.

Aixi mateix, en compliment amb la Llei de prevencié de riscos laborals 31/95 i Llei
54/2003, el contractista abans d’iniciar els treballs objecte d’aquest plec, haura d’acreditar
la modalitat d’organitzacié preventiva adoptada per 'empresa d’acord amb el requerit al
Reglament dels Serveis de Prevencio 39/97 i RD 604/2006 (servei de prevencié propi,
servei de prevencio alié, treballador designat), aixi com la implantacié del pla de prevencio
de riscos laborals o sistema de gesti6 de la prevencié a 'empresa.
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L'empresa adjudicataria haura de garantir 'acompliment de la normativa vigent en matéria
de seguretat i salut, les instruccions, mesures especifiques, protocols o procediments
vigents al centre de treball.

El contractista informara els seus treballadors dels riscos i mesures de prevencié a
adoptar a les instal-lacions municipals, i s’assegurara de qué disposen dels equips de
proteccié individual i dels medis adients per desenvolupar les tasques contractades.

8. PROGRAMA DE TREBALL

Diagrama de temps, d’acord amb el Projecte

CRONOGRAMA D'EXECUCIO DE TOT EL PROJECTE
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