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1.- INTRODUCCIÓ 

Per encàrrec de l’Hospital de Cerdanya, Enginyeria Dosbes, SLP amb CIF. Núm. B61964680, 

amb domicili al carrer Lluís Companys, núm. 14 baixos, 08600 Berga, i en el seu nom Josep A. 

Benavides Peña, Enginyer Tècnic Industrial, col·legiat núm. 9.625, del “Col·legi d’Enginyers 

Tècnics Industrials de Manresa”, redacta el present PLEC PER LA REPARACIÓ DE LES 

ANOMALIES DEL SISTEMA DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS DE L’HOSPITAL DE 

CERDANYA 

 
 

2.- PROPIETAT 

El titular i sol·licitant del present Plec es AGRUPACIÓ EUROPEA DE COOPERACIÓ 

TERRITORIAL HOSPITAL DE LA CERDANYA, amb  CIF. núm. V55096580 i domicili social al 

Camí d’Ur número 31, 17520 Puigcerdà (Girona), actuant com a representant del mateix el Sr. 

Xavier Conill en qualitat de Director General. 

 L’Hospital de Cerdanya està inscrit al Registre de centres, serveis i establiments sanitaris de 

Catalunya amb el codi H17996462 i al Fichier National des Établisements Sanitaires et Sociaux 

amb el número 660007436,  

 

 

3.- OBJECTE DEL DOCUMENT 

L’hospital de Cerdanya va ser inaugurat l’any 2013, situat al terme municipal de Puigcerdà, 

l’Hospital te el manteniment del sistema contra incendis contractat amb l’empresa instal·ladora  

mantenidora degudament autoritzada. 

L’objectiu d’aquest document es per un costat  donar la informació bàsica per que les empreses 

interessades puguin conèixer les instal·lacions instal·lades les quals han de ser revisades 

segons el que fixa el RIPCI deixant-les al dia pel que fa a retimbres, proves de pressió i 

substitució de senyalètica, intervencions quinquennals o desenals establerts al RIPCI 

A més, es donarà informació d’anomalies per realitzar el manteniment correctiu, amb una 

valoració de les anomalies conegudes i que serveixi de base per possibles anomalies que hagin 

pogut sorgir posteriorment a l’informe anual.  

I per l’altre determinar en aquest  Plec les Prescripcions Tècniques i Econòmiques que han de 

regir en la contractació i execució de l'Expedient titulat " REPARACIÓ DE LES ANOMALIES 

DEL SISTEMA DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS DE L’HOSPITAL DE CERDANYA ", fixant 

i definint les característiques que han de complir els materials, les condicions del 
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subministrament i la col·locació, així com l'establiment de les relacions contractuals entre 

L’HOSPITAL i l'Empresa Adjudicatària. 

 

 

4.- DESCRIPCIÓ DE L’ESTAT ACTUAL 

L’hospital de Cerdanya constructivament consta de soterrani -2 (aparcament sense ús, i sales 

de bombes contra incendis), soterrani -1 (sales tècniques, arxiu, CPD, cuina, ....), planta baixa 

(consultes externes, quiròfans, bar, hospital de dia, zona administrativa) , planta primera 

(habitacions hospitalització), planta segona accés heliport i torre amb 3 plantes d’instal·lacions 

sobre la planta primera. La superfície útil a la planta baixa es de 5.900 m2.  

Els equips contra incendis instal·lats son: 

- 3 Centrals Morley-IAS model DIMENSION de 4 zones, situades a BACKOFFICE 

URGENCIAS 

- 1 Central AGUILERA AE/PX2 situada a PLANTA BAIXA SALA CPD 

- 1 Central TECNOCONTROL model SE194K situada a PLANTA 4 TORRE CALDERA 

- 1 Central NOTIFIER model RP1 situada a PLANTA 2 ACCÉS HELIPORT 

- Sistema d’extinció d’incendi per aigua nebulitzada HI-FOG Gas Pump Unit (GPU) de 

MARIOFF, formada per bomba mecànica tipus pistó accionada per gas N2, dipòsit d’aigua, 

compressor d’aire, situada a sala arxiu, format per 12 ampolles de 50 l de N2 i tara 

d’aproximadament 70 kg 6 ampolles de H2O 

- Sistema d’extinció d’incendi per gas HFC-23, amb cilindre MODULAR instal·lat l’any 2013 

amb una càrrega de 62,3 l i tara 146,6 kg 

- 116 extintors de pols de 6 kg 

- 74 extintors de CO2 

- 2 Extintors de 12 kg de pols 

- 2 Extintors de 25 Kg de pols 

- 683 Detectores 

- 42 Polsadors 

- 50 Retenidors 

- 44 sirenes 

- 165 Comportes Tallafoc 
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5.- DESCRIPCIÓ DEL SUBMINISTRAMENT  

Els subministraments que es proposen son per realitzar les actuacions de forma que les 

instal·lacions contra incendis instal·lades a l’hospital quedin al dia i operatives al 100%.  

Les actuacions que es proposen s’han extret de les anomalies indicades a l’informe de 

manteniment i amb aplicació del RIPCI en vigor. 

Les actuacions previstes son: 
 

5.1.- EXTINTORS 

- Retirada, proves de pressió i retimbratge de 114 dels 116 extintors de pols de 6 kg 

- Retirada, proves de pressió i retimbratge de 74 extintors de CO de 5 kg 

- Retirada, proves de pressió i retimbratge de 2 extintors de pols de 12 kg 

- Retirada, proves de pressió i retimbratge t de 2 extintors de pols de 25 kg 

- Col·locació d'extintors retimbrats. 

- Subministrament d’accessoris per extintors i reubicació segons alçada RIPCI d’extintors 

recolzats al terra 

- Retirada i reciclat de cartells fora de norma i col·locació de nova senyalització.  

Els extintors es troben distribuïts per tot l’hospital, s’adjunta llistat de número d’extintor i la seva 

ubicació. 

 

5.2.- BIE,s 25 

- Desmuntatge, prova hidràulica de les 62 canonades i muntatge   

- Substitució de la senyalització fora de normativa  

- Substitució d’11 manòmetres en mal estat incloent vàlvula de tall mini. 

- Substitució de 2 llances. (Nº Id PLANTA 4 TORRE: Falta, Nª 49 PLANTA -1 ARXIUS1 

avariada)  

- Substitució de vàlvula que no tanca a la BIE 002 

 

5.3.- GRUP PRESSIÓ AIGUA CONTRA INCENDIS  

Substitució vàlvula comporta que no tanca. 
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5.4.- CENTRALS DE DETECCIÓ D’INCENDI: 

- Comprovació prèvia de les centrals d’incendi per detectar possibles anomalies no 

contemplades prèviament.  

- Substitució bateries Central Analògica MORLEY IAS amb  número d’identificació 001 

ubicada a  BACKOFFICE URGÈNCIES, i comprovació de la resta, les bateries tindran les 

mateixes característiques i qualitats que els primitives. 

- Central Analògica  MORLEY IAS amb número d’identificació 002 ubicada a BACKOFFICE 

URGÈNCIES (comprovar dues comportes anul·lades) 

- Comprovació de funcionament de les centrals desprès d’una desconnexió total del 

subministrament elèctric. 

 

5.5.- ELEMENTS DE  CENTRAL DE DETECCIÓ D’INCENDIS  

- Substitució detector L1 D80 sala espera consultes externes PB, assignat a Central Analògica 

MORLEY IAS amb  número d’identificació 003 ubicada a  BACKOFFICE URGÈNCIES i 

reprogramació per deixar-lo actiu. 

- Substitució de POLSADOR ANALÒGIC exterior, amb número d’identificador 023 ubicat a 

soterrani 1, assignat a Central Analògica MORLEY IAS amb  número d’identificació 003 

ubicada a  BACKOFFICE URGÈNCIES 

- Substitució de MÒDUL MONITOR amb número d’identificador (1E) ubicat a EVACUACIÓ, 

assignat a Central Analògica MORLEY IAS amb  número d’identificació 002 ubicada a  

BACKOFFICE URGÈNCIES i reprogramació per deixar-lo actiu. 

- CENTRAL 001 y 002: Senyalització incorrecta en element POLSADOR ANALÒGIC número 

d’identificador 016 ubicat en PLANTA BAIXA . 

- CENTRAL 001 y 002: Senyalització incorrecta en element SIRENA ANALÒGICA número de 

identificador 017 ubicat en PLANTA BAIXA . 

- CENTRAL 002: Senyalització incorrecta en element POLSADOR ANALÒGIC amb número 

de identificador 006 ubicat a TORRE . 

- CENTRAL 002: Senyalització incorrecta en  element SIRENA ANALÒGICA amb número de 

identificador 007 ubicat a TORR . 

- CENTRAL 002: Senyalització incorrecta en element POLSADOR ANALÒGIC amb número 

de identificador 010 ubicat en PLANTA 1. 

- CENTRAL 002: Senyalització incorrecta en element SIRENA ANALÒGICA amb número de 

identificador 011 ubicat en PLANTA 1. 
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- CENTRAL 003: Senyalització incorrecta en element POLSADOR ANALÒGIC amb número 

de identificador 023 ubicat en SOTERRANI 1. 

- CENTRAL 003: Senyalització incorrecta en element SIRENA ANALÒGICA amb número de 

identificador 024 ubicat en SOTERRANI 1. 

- Comprovar altes a la central de les comportes talla foc. 

- Substitució de la senyaletica fora de normativa dels polsadors d’emergència  

- Substitució de la senyaletica fora de normativa de les sirenes d’incendi  

- Substitució polsador general  activació incendis 
 

5.6.- FONTS D’ALIMENTACIÓ AUXILIARS  

- Substitució bateries de la Font d’alimentació auxiliar per imants, amb número d’identificació 

001 ubicada a  BACKOFFICE URGÈNCIES, les bateries tindran les mateixes 

característiques i qualitats que els primitives. 

5.7.- HIDRANTS EXTERIORS I COLUMNA SECA  

- Substitució de la senyalització fora de normativa  

- Columna Seca ubicada en EXTERIOR ENTRADA PRINCIPAL posar tap de purga en tapa 

de 70. 

 

5.8.- DETECCIÓ DE GASOS  

- Substitució de central de Detecció de Gasos ubicada a PLANTA 4 TORRE sala calderes. 

- Substitució de detectors de gas  
 

5.9.- EXTINCIÓ D’INCENDIS HELIPORT  

- Substitució bateries Central convencional NOTIFIER ubicada a vestíbul de sortida a l’heliport 

a la planta segona, de les mateixes característiques que les quines es substituiran. 

- Extracció de mostra d’escuma per la realització d’analítica i un informe de resultats  de 

“aprovat o reprovat” emès per laboratori. 

- Les unions de la canonada d’extinció de l’heliport estan trencats o separades, caldrà 

comprovar el ranurat de la canonada instal·lada, treure la canonada, realitzar un nou ranurat, 

instal·lar la canonada reparada, afegir un tram de canonada ranurada per compensar els 

trams tallats, substitució de les unions victaulic per unions flexibles victaulic. 
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- Prova de pressió una vegada reparada la canonada. 

- En cas de que l’informe d’escuma sigui de reprovació, caldrà treure l’escuma del dipòsit 

contenidor, netejar-lo i tornar-lo a carregar amb la nova escuma, això representarà: 
300 l ESPUMOGENO SKUM AFFF 3% EG 3?f- FIRE FIGHTING FOAM AGENT EN1568¬ ICAO LEVEL B - GRADE 3% 

Transvasament escumogen a substituir a contenidores  

Transvasament de escumogen nou. 

Verificació estat sistema extincio, regulació i proves. 

TRANSPORT A PLANTA RECICLAT 

Full de seguimrnt  

Tramitació Notificació a la Agencia de Residus de la Generalitat 

 

 

5.10.- EXTINCIÓ D’INCENDIS SALA CPD  

- Substitució bateries Central convencional AGUILERA AE/PX2, ubicada a PLANTA BAIXA, 

SALA CPD 

- Central aspiració indica cabal alt, substitució de filtre i reprogramació de central 

- Retirada, retimbrat, amb recuperació del gas i col·locació de contenidor de HFC-23. 
 

5.11.- EXTINCIÓ D’INCENDIS AIGUA NEBULITZADA A ARXIU SOTERRANI 1 

- Substitució filtre existent entrada aigua al dipòsit d’aigua per filtre de 100 micres, a situar-lo 

accessible per manteniment. 

- Substitució de bomba jockey existent per bombeig de GPU, per bomba elèctrica Marioff 

- Modificar quadre planta per instal·lar alimentació a quadre Jockey i estesa de cable 

d’alimentació de de quadre planta a quadre jockey. 

- Recollir senyes de quadre jockey, instal·lar mòduls central, estesa de cablejat per comunicar 

mòduls amb central i donar d’alta les noves senyals  
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- Substitució de les juntes deteriorades dels cilindres de N2, fabricada en coure 12x18x 1/2 

- Prova de l’equip a col·lector tancat amb ampolla de proves de l’instal·lador 

- Comprovació de la càrrega dels cilindres amb pesatge individual dels 12 cilindres 

- Càrrega, transport, recarrega i descàrrega dels cilindres descarregats  

- Posada en servei de l’equip una vegada els cilindres estiguin recarregats i instal·lats al 

bastidor. 
 
 
 

5.12.- RESUM EQUIPS 

- 194 Extintores. 

- 62 BIES - Boques d’Incendi equipades. 

- 2 Sistemes d’abastament d’aigua  (BIE’s  - Heliport) 

- 3  Centrals analògiques de detecció automàtica d’incendis 4 llaços 

 CENTRAL 001 

o Detectors Òptics = 166 

o Retenidors = 28 

 CENTRAL 002 

o Detectors Òptics = 310 

o Detectores Tèrmics = 11 

o Detectores Lineals = 1 

o Polsadores = 34 

o Sirenes = 36  

o Retenidors = 22 

 CENTRAL 003 

o Detectors Òptics = 194 

o Detectores Tèrmics = 1 

o Polsadores = 8 

o Sirenes = 8  

- 1 Font d’alimentació auxiliar per imants 

- 3 Hidrants exteriors – columna seca. 

- 1  Centrals gas Monòxid de Carboni 

o Detectors gas = 2 

- 1 Central convencional associada a sistema d’extinció amb escumogen . 

- 1 Central d’aspiració associada sistema d’extinció automàtica amb gas FCH. 

- 1 Sistema de extinció por ruixadors amb aigua nebulitzada. 

- 165  Comportes tallafoc 
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A   LES PÀGINES SEGÜENTS S’INDICA LA NUMERACIÓ DELS EXTINTORS I LES BIE,S 

AMB LA SEVA UBICACIÓ



 

9 
 

Extintors 
 

 

Nº Ref. 

 

Nº Placa 

 

Ubicació 

 

Tipus 

Últim 

Retimbrat 

001 190503 PLANTA 4 TORRE CALDERA ABC 6 Kgs. 07/2017 

001 Bis 510238 PLANTA 4 TORRE CALDERA CO2 5 Kgs. 07/2017 

002 3086765 PLANTA 4 TORRE ABC 6 Kgs. 07/2017 

002 Bis 510215 PLANTA 4 TORRE CO2 5 Kgs. 07/2017 

003 190516 PLANTA 3 TORRE GRUPS ELECTRÒGENS ABC 6 Kgs. 07/2017 

003 Bis 510247 PLANTA 3 TORRE GRUPS ELECTRÒGENS CO2 5 Kgs. 07/2017 

004 190576 PLANTA 3 TORRE GRUPS ELECTRÒGENS ABC 6 Kgs. 07/2017 

004 Bis 510220 PLANTA 3 TORRE GRUPS ELECTRÒGENS CO2 5 Kgs. 07/2017 

005 190525 PLANTA 2 TORRE QUADRE GENERAL BAIXA 

TENSIÓ 

ABC 6 Kgs. 06/2017 

005 Bis 510249 PLANTA 2 TORRE QUADRE GENERAL BAIXA 

TENSIÓ 

CO2 5 Kgs. 07/2017 

006 190530 PLANTA 2 SORTIDA HELIPORT ABC 6 Kgs. 07/2017 

006 Bis 510193 PLANTA 2 SORTIDA HELIPORT CO2 5 Kgs. 07/2017 

007 190522 PLANTA 1 SALA INSTAL·LACIONS CLIMES 01 ABC 6 Kgs. 07/2017 

007 Bis 510183 PLANTA 1 SALA INSTAL·LACIONS CLIMES 01 CO2 5 Kgs. 07/2017 

008 190561 PLANTA 1 SALA INSTAL·LACIONS CLIMES 01 ABC 6 Kgs. 07/2017 

008 Bis 510214 PLANTA 1 SALA INSTAL·LACIONS CLIMES 01 CO2 5 Kgs. 07/2017 

009 190519 PLANTA 1 SALA INSTAL·LACIONS CLIMES 02 ABC 6 Kgs. 07/2017 

009 Bis 510226 PLANTA 1 SALA INSTAL·LACIONS CLIMES 02 CO2 5 Kgs. 07/2017 

010 190591 PLANTA 1 SALA INSTAL·LACIONS CLIMES 02 ABC 6 Kgs. 07/2017 

010 Bis 510186 PLANTA 1 SALA INSTAL·LACIONS CLIMES 02 CO2 5 Kgs. 07/2017 

011 190565 PLANTA 1 SALA INSTAL·LACIONS CLIMES 02 ABC 6 Kgs. 07/2017 

011 Bis 510194 PLANTA 1 SALA INSTAL·LACIONS CLIMES 02 CO2 5 Kgs. 07/2017 

012 190574 PLANTA 1 SALA INSTAL·LACIONS CLIMES 03 ABC 6 Kgs. 07/2017 

012 Bis 510254 PLANTA 1 SALA INSTAL·LACIONS CLIMES 03 CO2 5 Kgs. 07/2017 

013 190535 PLANTA 1 SALA INSTAL·LACIONS CLIMES 03 ABC 6 Kgs. 07/2017 

013 Bis 510218 PLANTA 1 SALA INSTAL·LACIONS CLIMES 03 CO2 5 Kgs. 07/2017 

014 190546 PLANTA 1 SALA INSTAL·LACIONS CLIMES 03 ABC 6 Kgs. 07/2017 

014 Bis 510225 PLANTA 1 SALA INSTAL·LACIONS CLIMES 03 CO2 5 Kgs. 07/2017 

015 190513 PLANTA 1 SALA INSTAL·LACIONS ABC 6 Kgs. 07/2017 

015 Bis 510192 PLANTA 1 SALA INSTAL·LACIONS CO2 5 Kgs. 07/2017 

016 190569 PLANTA 1 SALA INSTAL·LACIONS ABC 6 Kgs. 07/2017 

016 Bis 510232 PLANTA 1 SALA INSTAL·LACIONS CO2 5 Kgs. 07/2017 

017 190304 PLANTA 1 SALA INSTAL·LACIONS ABC 6 Kgs. 07/2017 

017 Bis 510210 PLANTA 1 SALA INSTAL·LACIONS CO2 5 Kgs. 07/2017 

018 190521 PLANTA 1 PASSADÍS ESTERILITZACIÓ ABC 6 Kgs. 07/2017 

018 Bis 50252 PLANTA 1 PASSADÍS 2 CO2 5 Kgs. 07/2017 

019 190557 PLANTA 1 PASSADÍS 2 ABC 6 Kgs. 07/2017 

019 Bis 510237 PLANTA 1 PASSADÍS ESTERILITZACIÓ 

 

CO2 5 Kgs. 07/2017 

020 190585 PLANTA 1 PASSADÍS 2 ABC 6 Kgs. 07/2017 

020 Bis 510236 PLANTA 1 PASSADÍS 2 CO2 5 Kgs. 07/2017 
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Nº Ref. 

 

Nº Placa 

 

Ubicació 

 

Tipus 

Últim 

Retimbrat 

021 190508 PLANTA 1 PASSADÍS HABS. GUARDIA FONDO ABC 6 Kgs. 07/2017 

021 Bis 510239 PLANTA 1 PASSADÍS 2 AL COSTAT ENTRADA 

BIBLIOTECA 

CO2 5 Kgs. 07/2017 

022 190537 PLANTA 1 PASSADÍS 2 ABC 6 Kgs. 07/2017 

022 Bis 510191 PLANTA 1 PASSADÍS DAVANT HAB. 31 CO2 5 Kgs. 07/2017 

023 190512 PLANTA 1 BIBLIOTECA i FORMACIÓ ABC 6 Kgs. 07/2017 

023 Bis 510221 PLANTA 1 PASSADÍS DAVANT HAB.24 CO2 5 Kgs. 07/2017 

024 190764 PLANTA 1 PASSADÍS 2 AL COSTAT ENTRADA 

BIBLIOTECA 

ABC 6 Kgs. 07/2017 

024 Bis 510253 PLANTA 1 PASSADÍS DAVANT E HAB.18 CO2 5 Kgs. 07/2017 

025 190502 PLANTA 1 PASSADÍS 2 AL COSTAT SORTIDA 

EMERGÈNCIA 

ABC 6 Kgs. 06/2017 

025 Bis 510188 PLANTA 1 PASSADÍS DAVANT HAB.9 CO2 5 Kgs. 07/2017 

026 190590 PLANTA 1 SALA DE ESTAR ABC 6 Kgs. 07/2017 
026 Bis 510227 PLANTA 1 PASSADÍS DAVANT HAB.1 CO2 5 Kgs. 07/2017 

027 190570 PLANTA 1 PASSADÍS DAVANT HAB.31 ABC 6 Kgs. 07/2017 

027 Bis 510255 PLANTA 1 SALA DESCANSO CO2 5 Kgs. 07/2017 

028 190763 PLANTA 1 PASSADÍS DAVANT HAB.24 ABC 6 Kgs. 07/2017 

028 Bis 510213 PLANTA 1 QUIRÒFAN CO2 5 Kgs. 07/2017 

029 190543 PLANTA 1 CONTROL INFERMERIA PASSADÍS 01 ABC 6 Kgs. 07/2017 

029 Bis 510237 PLANTA 1 QUIRÒFAN CO2 5 Kgs. 07/2017 

030 190547 PLANTA 1 PASSADÍS DAVANT HAB.18 ABC 6 Kgs. 07/2017 

030 Bis 510246 PLANTA 1 QUIRÒFAN CO2 5 Kgs. 07/2017 

031 192376 PLANTA 1 DAVANT ASCENSORS ABC 6 Kgs. 07/2017 

031 Bis 510185 PLANTA BAIXA RECEPCIÓ URGÈNCIES CO2 5 Kgs. 07/2017 

032 190571 PLANTA 1 PASSADÍS LATERAL HAB.15 ABC 6 Kgs. 07/2017 

032 Bis 510229 PLANTA BAIXA SALA ESPERA EMERGÈNCIA CO2 5 Kgs. 07/2017 

033 190564 PLANTA 1 CONTROL INFERMERIA 2 

PASSADÍS 1 

 

ABC 6 Kgs. 

07/2017 

033 Bis 510200 PLANTA BAIXA PASSADÍS URGÈNCIES 1 CO2 5 Kgs. 07/2017 

034 190544 PLANTA 1 PASSADÍS DAVANT HAB.9 ABC 6 Kgs. 07/2017 

034 Bis 510199 PLANTA BAIXA CONTROL URGÈNCIES CO2 5 Kgs. 06/2017 

035 190584 PLANTA 1 PASSADÍS DAVANT HAB.1 ABC 6 Kgs. 07/2017 

035 Bis 510197 PLANTA BAIXA PASSADÍS 3 URGÈNCIES CO2 5 Kgs. 07/2017 

036 190576 PLANTA 1 SALA DESCANS ABC 6 Kgs. 07/2017 

036 Bis 510187 PLANTA BAIXA PASSADÍS 4 URGÈNCIES CO2 5 Kgs. 07/2017 

037 190765 PLANTA 1 QUIRÒFAN PASSADÍS 2 ABC 6 Kgs. 07/2017 

 

037 Bis 

 

510208 

PLANTA BAIXA PASSADÍS URGÈNCIES 

LATERAL LABORATORI 

CO2 5 Kgs. 07/2017 

038 190588 PLANTA 1 QUIRÒFAN PASSADÍS 1 ABC 6 Kgs. 07/2017 

038 Bis 510205 PLANTA BAIXA PASSADÍS CO2 5 Kgs. 07/2017 

039 190586 PLANTA 1 QUIRÒFAN PASSADÍS 2 ABC 6 Kgs. 07/2017 

039 Bis 510212 PLANTA BAIXA PASSADÍS CO2 5 Kgs. 07/2017 
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Nº Ref. 

 

Nº Placa 

 

Ubicació 

 

Tipus 

Últim 

Retimbrat 

040 190545 PLANTA 1 QUIRÒFAN ESTERILITZACIÓ ABC 6 Kgs. 07/2017 

040 Bis 510195 PLANTA BAIXA SALA DIÀLISIS CO2 5 Kgs. 07/2017 

041 190770 PLANTA 1 QUIRÒFAN ABC 6 Kgs. 07/2017 

041 Bis 510196 PLANTA BAIXA HOSPITAL DE DIA CO2 5 Kgs. 07/2017 

042 190532 PLANTA 1 QUIRÒFAN ABC 6 Kgs. 07/2017 

042 Bis 510249 PLANTA BAIXA PASSADÍS CO2 5 Kgs. 07/2017 

043 190577 PLANTA 1 QUIRÒFAN ABC 6 Kgs. 07/2017 

043 Bis 510203 PLANTA BAIXA PASSADÍS LATERAL 

INFORMÀTICA 

CO2 5 Kgs. 07/2017 

044 190501 PLANTA 1 QUIRÒFAN ABC 6 Kgs. 07/2017 

044 Bis 510224 PLANTA BAIXA PASSADÍS CONSULTES 

EXTERNES 

CO2 5 Kgs. 07/2017 

045 190303 PLANTA BAIXA SALA URGÈNCIES ABC 6 Kgs. 07/2017 

045 Bis 510207 PLANTA BAIXA PASSADÍS CONSULTES 

EXTERNES 

ABC 6 Kgs. 07/2017 

046 192375 PLANTA BAIXA SALA ESPERA EMERGÈNCIA ABC 6 Kgs. 07/2017 

046 Bis 510209 PLANTA BAIXA PASSADÍS CONSULTES 

EXTERNES 

CO2 5 Kgs. 07/2017 

047 190313 PLANTA BAIXA SALA ESPERA EMERGÈNCIA ABC 6 Kgs. 07/2017 

047 Bis 510204 PLANTA BAIXA LATERAL DESPATX 4 CO2 5 Kgs. 07/2017 

048 190578 PLANTA BAIXA PASSADÍS EMERGÈNCIA 1 ABC 6 Kgs. 07/2017 

048 Bis 510190 PLANTA BAIXA PASSADÍS LATERAL MENJADOR 

PERSONAL 

CO2 5 Kgs. 07/2017 

049 190768 PLANTA BAIXA PASSADÍS URGÈNCIES 1 ABC 6 Kgs. 07/2017 

049 Bis 510251 PLANTA BAIXA PASSADÍS DAVANT 

ADMINISTRACIÓ 

CO2 5 Kgs. 07/2017 

050 190583 PLANTA BAIXA PASSADÍS URGÈNCIES 2 ABC 6 Kgs. 07/2017 

050 Bis 510243 PLANTA BAIXA DIRECCIÓ/ADMINISTRACIÓ CO2 5 Kgs. 07/2017 

051 190524 PLANTA BAIXA CONTROL URGÈNCIES ABC 6 Kgs. 07/2017 

051 Bis 510198 PLANTA BAIXA CONSULTES PUERTA 33 CO2 5 Kgs. 07/2017 

052 190559 PLANT BAIXA PASSADÍS 3 URGÈNCIES ABC 6 Kgs. 07/2017 

052 Bis 510184 PLANTA BAIXA PASSADÍS CONSULTES CO2 5 Kgs. 07/2017 

053 190312 PLANTA BAIXA PASSADÍS 4 URGÈNCIES ABC 6 Kgs. 07/2017 

053 Bis 510201 PLANTA BAIXA PASSADÍS CONSULTES CO2 5 Kgs. 07/2017 

054 190562 PLANTA BAIXA FINAL PASSADÍS 4 URGÈNCIES ABC 6 Kgs. 07/2017 

054 Bis 510202 PLANTA BAIXA PASSADÍS CONSULTES CO2 5 Kgs. 07/2017 

055 190311 PLANTA BAIXA PASSADÍS URGÈNCIES 

LATERAL LABORATORI 

ABC 6 Kgs. 07/2017 

055 Bis 510206 PLANTA BAIXA PASSADÍS CONSULTES CO2 5 Kgs. 07/2017 

056 190305 PLANTA BAIXA PASSADÍS URGÈNCIES 

LABORATORI 

ABC 6 Kgs. 07/2017 

056 Bis 510234 PLANTA -1 SALA TÈCNICA GASOS 07 CO2 5 Kgs. 07/2017 

057 190568 PLANTA BAIXA PASSADÍS ABC 6 Kgs. 07/2017 

057 Bis 510245 PLANTA -1 PASSADÍS COSTAT SORTIDA 

EMERGÈNCIA 

CO2 5 Kgs. 07/2017 
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Nº Ref. 

 

Nº Placa 

 

Ubicació 

 

Tipus 

Últim 

Retimbrat 

058 190520 PLANTA BAIXA PASSADÍS ABC 6 Kgs. 07/2017 

058 Bis 510235 PLANTA -1 ARXIUS 1 CO2 5 Kgs. 07/2017 

059 190540 PLANTA BAIXA SALA DIÀLISI ABC 6 Kgs. 07/2017 

059 Bis 510228 PLANTA -1 PASSADÍS AL COSTAT ENTRADA 

MORGUE 

CO2 5 Kgs. 07/2017 

060 190566 PLANTA BAIXA SALA DIÀLISI ABC 6 Kgs. 07/2017 
060 Bis 510211 PLANTA -1 PASSADÍS 1 AL COSTAT ENTRADA 

NETEJA 

CO2 5 Kgs. 07/2017 

061 190542 PLANTA BAIXA HOSPITAL DE DIA ABC 6 Kgs. 07/2017 

061 Bis 510222 PLANTA -1 AL COSTAT ENTRADA FARMÀCIA CO2 5 Kgs. 07/2017 

062 190549 PLANTA BAIXA HOSPITAL DE DIA ENTRA. SALA 

NETEJA 

ABC 6 Kgs. 07/2017 

062 Bis 510240 PLANTA -1 FARMÀCIA CO2 5 Kgs. 07/2017 

063 190769 PLANTA BAIXA HOSPITAL DE DIA ABC 6 Kgs. 07/2017 

063 Bis 510250 PLANTA -1 LATERAL VESTÍBUL ASCENSORS CO2 5 Kgs. 07/2017 

064 190302 PLANTA BAIXA PASSADÍS LATERAL 

INFORMÀTICA 

ABC 6 Kgs. 07/2017 

064 Bis 510242 PLANTA -1 PASSADÍS ENTRADA VESTIDORS CO2 5 Kgs. 07/2017 

065 190523 PLANTA BAIXA PASSADÍS LATERAL 

INFORMÀTICA 

ABC 6 Kgs. 07/2017 

065 Bis 510230 PLANTA -1 ENTRADA MAGATZEMS I COMPRES CO2 5 Kgs. 07/2017 

066 190592 PLANTA  BAIXA SALA INFORMÀTICA ABC 6 Kgs. 07/2017 

066 Bis 510223 PLANTA -1 MAGATZEMS I COMPRES FONDO CO2 5 Kgs. 07/2017 

067 190551 PLANTA BAIXA PASSADÍS CONSULTES 

EXTERNES 

ABC 6 Kgs. 07/2017 

067 Bis 509119 PLANTA -1 MAGATZEMS I COMPRES CO2 5 Kgs. 07/2017 

068 190528 PLANTA BAIXA DAVANT RESSONÀNCIA 

MAGNÈTICA 

ABC 6 Kgs. 07/2017 

068 Bis 510189 PLANTA -1 EXTERIOR CO2 5 Kgs. 07/2017 

069 190556 PLANTA BAIXA PASSADÍS CONSULTES 

EXTERNES 

ABC 6 Kgs. 07/2017 

069 Bis 510231 PLANTA -1 EXTERIOR CO2 5 Kgs. 07/2017 

070 190555 PLANTA BAIXA PASSADÍS 3 CONSULTES 

EXTERNES 

ABC 6 Kgs. 07/2017 

070 Bis 510244 PLANTA -1 EXTERIOR CO2 5 Kgs. 07/2017 

071 190560 PLANTA BAIXA PASSADÍS 2 CONSULTES 

EXTERNES 

ABC 6 Kgs. 07/2017 

071 Bis 510219 PLANTA -1 EXTERIOR CO2 5 Kgs. 07/2017 

072 190307 PLANTA BAIXA PASSADÍS CONSULTES 

EXTERNES 

ABC 6 Kgs. 07/2017 

072 Bis 510241 PLANTA -1 EXTERIOR CO2 5 Kgs. 07/2017 
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Nº Ref. 

 

Nº Placa 

 

Ubicació 

 

Tipus 

Últim 

Retimbrat 

073 190552 PLANTA BAIXA PASSADÍS 1 CONSULTES 

EXTERNES 

ABC 6 Kgs. 07/2017 

073 Bis 510217 PLANTA -2 SALA DE BOMBES CO2 5 Kgs. 07/2017 

074 190567 PLANTA BAIXA LATERAL TREBALL SOCIAL ABC 6 Kgs. 07/2017 

074 Bis 510216 PLANTA -1 TRAFOS CO2 5 Kgs. 07/2017 

075 190511 PLANTA BAIXA PASSADÍS LATERAL MENJADOR 

PERSONAL 

ABC 6 Kgs. 07/2017 

076 190533 PLANTA BAIXA PASSADÍS DAVANT 

ADMINISTRACION 

ABC 6 Kgs. 07/2017 

077 190767 PLANTA BAIXA DIRECCION/ADMINISTRACION ABC 6 Kgs. 07/2017 

078 190554 PLANTA BAIXA DIRECCION/ADMINISTRACION ABC 6 Kgs. 07/2017 

079 190538 PLANTA BAIXA CONSULTES PUERTA 33 ABC 6 Kgs. 07/2017 

080 190314 PLANTA BAIXA PASSADÍS CONSULTES ABC 6 Kgs. 07/2017 

081 190308 PLANTA BAIXA CONSULTES PUERTA 27 ABC 6 Kgs. 07/2017 

082 190306 PLANTA BAIXA PASSADÍS CONSULTES ABC 6 Kgs. 07/2017 

083 190550 PLANTA BAIXA CONSULTES PUERTA 18 ABC 6 Kgs. 07/2017 

084 190572 PLANTA BAIXA PASSADÍS CONSULTES ABC 6 Kgs. 07/2017 

085 190558 PLANTA BAIXA CONSULTES PUERTA 8 ABC 6 Kgs. 07/2017 

086 190563 PLANTA BAIXA PASSADÍS CONSULTES ABC 6 Kgs. 07/2017 

087 190309 PLANTA -1 SALA TÈCNICA GASOS 07 ABC 6 Kgs. 07/2017 

088 190529 PLANTA -1 PASSADÍS AL COSTAT SORTIDA 

EMERGÈNCIA 

ABC 6 Kgs. 07/2017 

089 190536 PLANTA -1 ARXIUS 1 ABC 6 Kgs. 07/2017 

090 190507 PLANTA -1 PASSADÍS AL COSTAT ENTRADA 

MORGUE 

ABC 6 Kgs. 07/2017 

091 190514 PLANTA -1 PASSADÍS 1 AL COSTAT ENTRADA 

NETEJA 

ABC 6 Kgs. 07/2017 

092 190527 PLANTA -1 TALLER MANTENIMENT ABC 6 Kgs. 07/2017 

093 179268 PLANTA -1 AL COSTAT ENTRADA FARMÀCIA ABC 6 Kgs. 07/2017 

094 218325 PLANTA -1 FARMÀCIA ABC 12 Kgs. 07/2017 

095 190515 PLANTA -1 LATERAL VESTÍBUL ASCENSORS ABC 6 Kgs. 07/2017 

096 190541 PLANTA -1 PASSADÍS ENTRADA VESTIDORS ABC 6 Kgs. 07/2017 

097 190517 PLANTA -1 VESTUARIS 03 ABC 6 Kgs. 07/2017 

098 190534 PLANTA -1 VESTUARIS 02 ABC 6 Kgs. 07/2017 

099 190553 PLANTA -1 VESTUARIS 01 ABC 6 Kgs. 07/2017 
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Nº Ref. 

 

Nº Placa 

 

Ubicació 

 

Tipus 

Últim 

Retimbrat 

100 190505 PLANTA -1 QUARTO ARMARI D’UNIFORMES ABC 6 Kgs. 06/2017 

101 L17-01035 PLANTA -1 CUINA ABC 6 Kgs. 02/2021 

102 L17-0099 PLANTA -1 CUINA FONDO ABC 6 Kgs. 02/2021 

103 190504 PLANTA -1 ENTRADA MAGATZEMS I COMPRES ABC 6 Kgs. 07/2017 

104 218318 PLANTA -1 MAGATZEMS I COMPRES FONDO ABC 12 Kgs. 07/2017 

105 190573 PLANTA -1 MAGATZEMS I COMPRES ABC 6 Kgs. 07/2017 

106 190582 PLANTA -1 MAGATZEMS I COMPRES PORTA 

MAGATZEM 

ABC 6 Kgs. 07/2017 

107 190509 PLANTA -1 SALA MAGATZEMS QUARTO 1 ABC 6 Kgs. 07/2017 

108 190539 PLANTA -1 LATERAL VESTÍBUL ASCENSORS ABC 6 Kgs. 07/2017 

109 190526 PLANTA -1 EXTERIOR ABC 6 Kgs. 07/2017 

110 190580 PLANTA -1 EXTERIOR ABC 6 Kgs. 07/2017 

111 190310 PLANTA -1 EXTERIOR ABC 6 Kgs. 07/2017 

112 190506 PLANTA -1 EXTERIOR ABC 6 Kgs. 07/2017 

113 230779 PLANTA -1 EXTERIOR ABC 25 Kgs. 07/2017 

114 230780 PLANTA -1 EXTERIOR ABC 25 Kgs. 07/2017 

115 190766 PLANTA -1 EXTERIOR ABC 6 Kgs. 07/2017 

116 190510 PLANTA -2 SALA DE BOMBES ABC 6 Kgs. 07/2017 

117 190301 PLANTA 1 PASSADÍS DAVA HAB.31 ABC 6 Kgs. 07/2017 

118 190518 PLANTA 1 PASSADÍS DAVANT HAB.1 ABC 6 Kgs. 07/2017 

119 190579 PLANTA -1 TRAFOS ABC 6 Kgs. 07/2017 

120 013041 PLANTA-1 SALA RACK VODAFON DAVANT 

VESTUARIS 

CO2 5 Kgs. 07/2017 
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BIES - Boques d’Incendi equipades 

Totes les BIE,s son:   25 mm  - 20 m 
 

Nº Ref. Ubicació Fabricant REPARACIÓ 
ADDICIONAL 

001 PLANTA 4 TORRE RIBO Llança 

002 PLANTA 3 TORRE GRUPS. ELECTRÒGENS RIBO Vàlvula 

entrada 

 003 PLANTA 2 TORRE QUADRE GENERAL BAIXA TENSIÓ RIBO  

004 PLANTA 2 SORTIDA HELIPORT   

005 PLANTA 1 TORRE INSTAL·LACIONS CLIMES 01 RIBO  

006 PLANTA 1 SALA INSTAL·LACIONS CLIMES 02 RIBO  

007 PLANTA 1 SALA. INSTAL·LACIONS CLIMES 03 RIBO  

008 PLANTA 1 SALA INSTAL·LACIONS RIBO  

009 PLANTA 1 SALA INSTAL·LACIONS RIBO  

010 PLANTA 1 PASSADÍS RIBO 

(manòmet

re) 

 

011 PLANTA 1 PASSADÍS 2 RIBO 

(manòmet

re 

 

012 PLANTA 1 PASSADÍS 2 RIBO 

(manòmet

re) 

 

013 PLANTA 1 PASSADÍS 2 AL COSTAT  ENTRADA BIBLIOTECA RIBO 

(manòmet

re) 

 

014 PLANTA 1 PASSADÍS DAVANT HAB. 31 RIBO Manòmetre 

+vàlvula  tall 

015 PLANTA 1 PASSADÍS DAVANT HAB. 24 RIBO Manòmetre 

+vàlvula  tall 

016 PLANTA 1 PASSADÍS DAVANT HAB. 18 RIBO Manòmetre 

+vàlvula  tall 

017 PLANTA 1 PASSADÍS LATERAL HAB. 15 RIBO Manòmetre 

+vàlvula  tall 

018 PLANTA 1 PASSADÍS DAVANT HAB.9 RIBO Manòmetre 

+vàlvula  tall 

019 PLANTA 1 PASSADÍS DAVANT HAB.1 RIBO Manòmetre 

+vàlvula  tall 

020 PLANTA 1 QUIRÒFAN RIBO  

021 PLANTA 1 QUIRÒFAN RIBO  

022 PLANTA 1 QUIRÒFAN RIBO  

023 PLANTA BAIXA RECEPCIÓ URGÈNCIES   

024 PLANTA BAIXA SALA ESPERA EMERGÈNCIA RIBO  

025 PLANTA BAIXA PASSADÍS URGÈNCIES 1   

026 PLANTA BAIXA CONTROL URGÈNCIES RIBO  

027 PLANTA BAIXA PASSADÍS 3 URGÈNCIES   

028 PLANTA BAIXA PASSADÍS 4 URGÈNCIES   

029 PLANTA BAIXA PASSADÍS URGÈNCIES LATERAL LABORATORI   

 

030 

PLANTA BAIXA PASSADÍS LATERAL INFORMÀTICA  

RIBO 

 

031 PLANTA BAIXA PASSADÍS RIBO  

032 PLANTA BAIXA SALA DIÀLISIS RIBO  

033 PLANTA BAIXA HOSPITAL DE DIA RIBO  
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Nº Ref. Ubicació Fabricant REPARACIÓ 
ADDICIONAL 

034 PLANTA BAIXA PASSADÍS RIBO  

035 PLANTA BAIXA PASSADÍS RIBO  

036 PLANTA BAIXA PASSADÍS CONSULTES EXTERNES   

037 PLANTA BAIXA CONSULTES EXTERNES   

038 PLANTA BAIXA PASSADÍS CONSULTES EXTERNES   

039 PLANTA BAIXA LATERAL TRABAJO SOCIAL   

040 PLANTA BAIXA PASSADÍS DAVANT ADMINISTRACION RIBO  

041 PLANTA BAIXA PASSADÍS LATERAL MENJADOR  PERSONAL RIBO  

042 PLANTA BAIXA DIRECCION/ADMINISTRACION RIBO  

043 PLANTA BAIXA CONSULTES PUERTA 33   

044 PLANTA BAIXA PASSADÍS CONSULTES   

045 PLANTA BAIXA RECEPCIÓ CONSULTES GENERIC  

046 PLANTA BAIXA PASSADÍS CONSULTES   

047 PLANTA BAIXA PASSADÍS CONSULTES   

048 PLANTA -1 PASSADÍS AL COSTAT SORTIDA EMERGÈNCIA  

RIBO 

 

049 PLANTA -1 ARXIUS 1 RIBO Llança 

050 PLANTA -1 PASSADÍS AL COSTAT ENTRADA MORGUE  

RIBO 

 

051 PLANTA -1 PASSADÍS 1 AL COSTAT ENTRADA NETEJA  

RIBO 

 

052 PLANTA -1 AL COSTAT ENTRADA FARMÀCIA  

RIBO 

 

053 PLANTA -1 LATERAL VESTÍBUL ASCENSORS A1 Y A2  

RIBO 

 

054 PLANTA -1 PASSADÍS ENTRADA VESTIDORS  

RIBO 

 

055 PLANTA -1 ENTRADA MAGATZEMS i COMPRES  

RIBO 

 

056 PLANTA -1 MAGATZEMS i COMPRES FONDO   

 

057 

PLANTA -1 MAGATZEMS i COMPRES  

RIBO 

 

058 PLANTA -1 EXTERIOR RIBO  

059 PLANTA -1 EXTERIOR RIBO Manòmetre 
+vàlvula  tall 

060 PLANTA -1 EXTERIOR RIBO  

061 PLANTA -1 EXTERIOR RIBO  

062 PLANTA -1 EXTERIOR RIBO  
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6.- ABAST  DEL SUBMINISTRAMENT 

CONDICIONS DE L’EMPRESA INSTAL·LADORA 

L’empresa comptarà amb un personal en plantilla amb experiència en la posada en marxa i 

manteniment d’instal·lacions de protecció contra incendis i complirà amb el RD 513/2017 de 22 

de maig, pel qual s’aprova el Reglament d’Instal·lacions de Protecció Contra Incendis (RIPCI) 

i disposarà del certificat acreditatiu mitjançant el qual l'Administració reconeix al seu titular la 

competència d'instal·lador/a mantenidor/a de sistemes de protecció contra incendis. 

 

6.1.- ÀREA D’ACTUACIÓ 

L’àrea d’actuació abastarà a tot l’hospital de Cerdanya 

Tots els preus inclouen mà d'obra, col·locació i transport, així com qualsevol feina de trasllat i 

emmagatzematge, i fins i tot quan es requereixi la col·locació de l'ancoratge en el cas dels 

extintors o de canonades. 

Després de l'adjudicació i una vegada revisada la central i comprovacions establertes,  i abans 

de la instal·lació, es consensuarà amb el director de l'expedient la quantitat a subministrar de 

cadascun dels materials (detectors, extintors retimbrats, cilindres nous i/o retimbrats, càrrega 

de gas, espumògen). Les certificacions es realitzaran en base als preus definits al pressupost. 

Abans de procedir al trasllat a fàbrica/taller per al retimbrat tant d'extintors com dels cilindres 

d'extinció, l'adjudicatari revisarà a l’hospital cadascun i determinarà si n’hi ha algun que no 

estigui en condicions de retimbrar-se, una vegada consensuat amb el director de l’expedient, 

es recolliran els equips deteriorats i/o que no es puguin retimbrar, i se'n procedirà a destruir-los 

o reciclar-los a través d'un gestor autoritzat. 

Després d'aquesta revisió i abans de la seva retirada a fàbrica/taller, l'adjudicatari lliurarà al 

director de l'expedient un llistat amb els números d'indústria de cada extintor o cilindre d'extinció 

s’hagi de dona de baixa de la isntal·lació. 

Si després de fer el trasllat a fàbrica/taller per al retimbratge, es detectaran durant aquest procés 

deficiències en els extintors, en els cilindres d'extinció que n'impedeixin el retimbrat, el cost de 

la destrucció o el reciclatge d'aquests anirà a compte de l'adjudicatari. 

Igualment es realitzarà la destrucció o el reciclatge d'aquells detectors d'incendis (o equips de 

qualsevol tipus), que es trobin obsolets o fora d'ús. Tot aquell material i equip que es desmunti 

i sigui reutilitzable, s'apilarà de forma adequada, per a la seva instal·lació posterior. 
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6.2.- RETIMBRAT D'EXTINTORS: 

L’adjudicatari podrà optar, sí així ho estima oportú, per la reposició o instal·lació d’extintors 

nous. En tot cas ho haurà d’indicar en la oferta. 

Es correspon a la retirada d'extintors a qualsevol dels punts de l’hospital que indiqui el director 

de l'expedient, per procedir posteriorment a fàbrica/taller a realitzar les proves de pressió, i 

retimbrat corresponent. 

El director de l'expedient podrà indicar que la retirada d'extintors caducats es realitzi in situ, un 

a un, a qualsevol de les zones de l’hospital, per procedir posteriorment a realitzar les proves de 

pressió, retimbrat i col·locació al lloc d'origen a l’hospital. 

El director de l'expedient proporcionarà a l'adjudicatari abans de l'inici dels treballs un llistat 

amb el nombre d'extintors que cal retimbrar així com la seva ubicació (en cas de substituir in 

situ els caducats per altres de nous). Després de la revisió del document esmentat, i en un 

termini no major d'una setmana, l'adjudicatari lliurarà al Director de l'expedient una taula de 

programació detallada, amb la durada dels treballs per a cada setmana. 

L'adjudicatari aportarà els equips de treball necessaris per complir la programació en el temps 

definit. 

Si la retirada d'extintors per al retimbrat es realitza un a un a cada zona, alhora que es retira 

cada extintor, s'ha de reposar per un altre de nou o retimbrat de les mateixes característiques. 

Si durant el procés de retimbratge es detectaren problemes de qualsevol tipus en els extintors, 

que fessin impossible aquesta operació, se substituiran els extintors afectats per altres de nous 

de les mateixes característiques, sense que això suposi cap sobrecost per l’hospital. 

Qualsevol extintor que després del seu retimbrat presenti problemes durant el període de 

garantia, serà substituït per un altre de nou de les mateixes característiques (en un termini 

inferior a 10 dies), amb càrrec a l'adjudicatari sense que això suposi cap sobrecost per l’hospital. 

Serà a compte de l'adjudicatari la recollida de cada element, l'emmagatzematge i el transport 

fora del recinte hospitalari al lloc destinat per fer el retimbrat, així com el nou transport, 

emmagatzematge i la posterior col·locació de l'extintor retimbrat. 

El director de l'expedient decidirà el lloc de l'emmagatzematge a l’hospital dels extintors que 

s'hagin de retimbrar. 

Amb cada retirada d'extintors per retimbrar es lliurarà al director de l'expedient un llistat amb 

indicació del material retirat (data de la retirada, n° unitats, tipus extintor, eficàcia i càrrega en 

kg.). 

S'acordarà amb el director de l'expedient el nombre d'unitats que compondran cada partida per 

retimbrar. 

Des de l'emmagatzematge es procedirà al repartiment i col·locació de cada extintor al lloc 

indicat pel director de l'expedient (incloent-hi suports quan no n'hi hagi). 
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L'adjudicatari disposarà de totes les eines i maquinària necessàries per fer el transport, 

elevació, manipulació, emmagatzematge i col·locació del material subministrat o retirat. 

Es col·locarà a cada extintor retimbrat la corresponent etiqueta identificativa. El cost de la dita 

etiqueta serà a càrrec de l’adjudicatari. 

Igualment es col·locarà un adhesiu identificatiu on anotar les successives revisions 

reglamentàries. 

Qualsevol tipus d'adhesiu identificatiu (retimbrat, subministrador, mantenidor, etc) que es 

col·loqui als extintors haurà de comptar prèviament amb l'aprovació del Director de l'Expedient, 

i les seves dimensions no excediran dels espais reservats per a això en el mateix extintor o el 

que indiqui el director de l'expedient. 

L'adjudicatari aportarà l’hospital un llistat amb els números d'indústria dels extintors retimbrats, 

ubicació (edifici, planta, etc.), any de fabricació, data de retimbrat, tipus, eficàcia, càrrega (kg.). 

Aquest llistat es lliurarà emplenat en suport informàtic modificable (preferiblement amb full 

Excel) en el termini que indiqui el director de l’expedient segons es desenvolupin els treballs, i 

també un llistat resum final a la terminació de l’expedient. 

 

6.3.- RETIMBRAT PROVA HIDRÀULICA BIE,s 25 

L’adjudicatari podrà optar, sí així ho estima oportú, per la reposició o instal·lació de manegues 

noves en lloc de realitzar les proves de pressió.  En tot cas ho haurà d’indicar en la oferta 

La tasca consisteix en el desmuntatge de la mànega, realització de la prova hidrostàtica a 15 

Kg/cm2, comprovació del correcte funcionament de tancament i polvorització de la llança, 

col·locació de la mànega. 

El director de l'expedient proporcionarà a l'adjudicatari abans de l'inici dels treballs espai on 

realitzar les proves, essent l'adjudicatari qui aportarà els equips de treball necessaris per poder-

la realitzar. 

La retirada de les manegues per al retimbrat es realitzarà una a una, no es desmuntaran dues 

manegues del mateix sector a l’hora, fins que les manegues retimbrades no tornin a estar 

operatives no es desmuntarà la següent del mateix sector. 

Si durant el procés de desmuntatge de la mànega per al seu retimbratge es detectaren 

problemes de qualsevol tipus, ja sigui a la vàlvula d’entrada, pressòstat, llança, armari, es 

comunicarà al director de l’expedient, en cas de no comunicar-ho serà a càrrec de l’adjudicatari 

la seva reparació. 

Si per realitzar alguna de les reparacions previstes, com es canvi de vàlvules i/o pressòstats, 

implica el buidat de canonada d’alimentació de la BIE, el director de l’expedient pot sol·licitar a 

l’adjudicatari la substitució de vàlvules d’altres BIE que no estan contemplats inicialment, amb 

l’abonament corresponent al treball realitzat . 
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6.4.- SENYALITZACIÓ EQUIPS CONTRA INCENDI: 

Els mitjans de protecció contra incendis d’utilització manual a l’hospital, és a dir, extintors, 

polsador d’alarma, BIE,s, i sirenes, estan senyalitzats per mitjà de rètols fora de normativa, 

correspon a l’adjudicatari la seva substitució per senyals fotoluminiscents categoria A de 

dimensions mínimes 210 x 210 mm, situats en els tancaments verticals. 

Els senyals fotoluminiscents, compliran la norma UNE 23035. 

La posició i alçada a què col·locar els senyals, es realitzarà de manera que siguin visibles, 

clares i que no tapin els equips que intenten senyalitzar. Com a regla general, s'han de col·locar 

verticalment damunt dels equips. Es pot posar la base del senyal a una alçada aproximada 

entre 1,5-2,2 metres del terra, o bé a una alçada diferent en el cas que la situació ho aconselli 

perquè es vegin millor. 
 

6.5.- CENTRALS DE DETECCIÓ D’INCENDI: 

Es correspon a la substitució de les bateries en mal estat de les centrals d’incendi, les de les 

fonts d’alimentació auxiliars per retenidors i imants i la substitució de la central de gasos de la 

sala de calderes. 

La substitució de les bateries s'efectuarà amb materials de les mateixes característiques i 

qualitats que els primitius, les quals seran comprovats pel director de l’expedient, qui podrà 

rebutjar els materials que no compleixin aquestes condicions. 

S'acordarà amb el director de l'expedient les dates i horaris per la realització de la intervenció. 

Previ a la substitució de les bateries es realitzarà una prova del funcionament de les centrals, 

Morley-IAS, amb la desconnexió del subministrament elèctric, aturada de la central, reposició 

del subministrament elèctric i comprovació del bon funcionament de la central, posada en servei 

del sistema, i entrega a director  de l’expedient de les anomalies detectades per la central. 

Una vegada comprovat el sistema, es substituiran les bateries per unes de les mateixes 

característiques i qualitats que els primitives, passades 24 hores del canvi de les bateries es 

realitzarà una prova per determinar el seu funcionament, comprovant el voltatge abans i 

després de la prova. 

Es col·locarà un adhesiu identificatiu a les bateries indicant la data de la instal·lació i on es 

podrà anotar les successives revisions. 

Dins del preu del canvi de la central de gasos i de substitució de bateries de la resta de centrals 

i fonts d’alimentació externa, s'hi inclou la part proporcional de cost corresponent a la 

destrucció/reciclat de les mateixes amb un gestor autoritzat sense que això suposi cap 

sobrecost per a l’hospital,  aportant al director de l'expedient un llistat dels elements afectats, 

així com dels corresponents certificats acreditatius de la destrucció/reciclat. 
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6.6.-  DESTRUCCIÓ O RECICLATGE DE DETECTORS D'INCENDIS: 

S'han de recollir aquells detectors d'incendi o de gas corresponents a equips caducats o 

avariats, per a la seva destrucció/reciclat.  

La destrucció/reciclat la realitzarà un gestor autoritzat, i després s'aportarà al director de 

l'expedient un llistat dels elements afectats, així com dels corresponents certificats acreditatius 

de la destrucció/reciclat, sense que això suposi cap sobrecost per a l’hospital,   

 

6.7.- EXTINCIÓ HELIPORT 

La canonada que forma la xarxa de protecció contra incendi de l’heliport, no te continuïtat i te 

els elements d’unió (Victaulics) trencats o separats. 

Per la reparació s'inclouran bàsicament els treballs següents: 

 la retirada de les unions (victaulics) per la comprovació que els ranurats s’adapten a les 

dimensions facilitades pel fabricant, així com l’estat de les ranures. 

 Desmuntatge dels tubs que formen la canonada, el tall de tram de tub on hi ha la ranura 

i realització de nou ranurat d'acord al diàmetre de la canonada instal·lada i les 

dimensions del fabricant de les unions. 

 Revisió dels suports existents i recol·locació dels mateixos per a suportar els trams de 

canonada, verificant l’alineació correcta i el nivell d'instal·lació. 

 Subministrament d’un tram de canonada ranurada per compensar els trams de 

canonada tallats. 

 Realització de les proves de pressió pertinents, utilitzant un tap roscat o ranurat segons 

correspongui. 

L'adjudicatari desplaçarà els equips de treball necessaris per la realització dels ranurats, el tall 

de canonada, elements per proves, o podrà optar, sí així ho estima oportú, per la reposició de  

tubs nous o de traslladar els tubs al seu taller per la realització de les ranures, sense que això 

representi un sobre cost a l’hospital. 

Per la comprovació de la extinció es realitzarà l’anàlisi de l’estat de la escuma per un laboratori 

homologat i la seva substitució si així ho determina l’anàlisi. La unitat de recàrrega d’escuma 

(definida al pressupost) es considera executada quan el dipòsit es completament carregat. El 

preu unitari definit a la unitat de recàrrega, correspon a la retirada de l’escuma, el reciclatge i la 

càrrega total d'agent extintor. 

Si durant el procés de reparació i proves es detectaren problemes de qualsevol tipus, es 

comunicarà al director de l’expedient, en cas de no comunicar-ho serà a càrrec de l’adjudicatari 

la seva reparació. 
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6.8.- RETIMBRAT AMPOLLES SISTEMA EXTINCIÓ AUTOMÀTICA: 

Es correspon a la retirada del cilindre d'extinció automàtica per gas a CPD, per procedir 

posteriorment a realitzar les proves de pressió, recàrrega i retiratge dels mateixos, i col·locació 

al lloc d'origen a l’Hospital. 

Bàsicament s'inclouran els treballs següents: 

• Desmuntatge del cilindre i accessoris que correspongui, de la instal·lació existent. 

• Transport fins a fàbrica o taller on executar les proves i retiratge. 

• Buidat del gas (recuperant la màxima quantitat possible per a la reutilització). 

• Prova de pressió i certificat de retimbrat. 

• Recàrrega de l'agent extintor (gas reutilitzat, més la quantitat addicional requerida). 

• Revisió de components. 

• Transport i muntatge de l'element recarregat a la ubicació original a l'hospital. 

• Connexió del cilindre a la instal·lació. 

• Comprovació del funcionament. 

• Gestió ambiental dels elements rebutjats. 

La unitat de recàrrega i retimbrat (definida al pressupost) es considera executada quan el 

cilindre retimbrat i provat es trobi completament instal·lat de nou, en la seva ubicació original a 

l’hospital. El preu unitari definit a la unitat de recàrrega i retimbrat, correspon al total d'agent 

extintor (kg o m3) subministrat a l’ampolla ja retimbrada. 

Abans de la retirada del cilindre, l'adjudicatari lliurarà al director de l'expedient la programació 

detallada, amb la durada dels treballs per a cada setmana. 

L'adjudicatari aportarà els equips de treball necessaris per complir la programació en el temps 

definit. 

Al mateix temps que es retira el cilindre per procedir al seu retimbrat, es pot reposar 

transitòriament per un altre de les mateixes característiques, que el substituirà fins que es 

reposi el cilindre original una vegada acabat el retimbrat. L'adjudicatari realitzarà la col·locació, 

connexió i posada en operació del conjunt del cilindre de substitució a la instal·lació 

corresponent. D'aquesta manera es mantindrà la instal·lació operativa mentre es fa el retimbrat 

del cilindre retirat. 

El subministrament i posterior retirada d'aquest cilindre de substitució col·locat per cobrir el 

període transitori que duri el retimbrat, està integrat al pressupost a la unitat de retimbrat del 

cilindre. 

El preu definit a la unitat de lloguer de cilindre correspon a la unitat d'ampolla, i inclou el valor 

de la càrrega de gas i els accessoris necessaris perquè la instal·lació temporal quedi totalment 
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operativa; fins i tot el desmuntatge i retirada un cop finalitzat el lloguer. 

L'adjudicatari justificarà per escrit que la càrrega de gas dels cilindres de substitució (ampolles 

llogades) és l'adequada per als riscos a protegir, sense que suposi cap risc addicional per als 

possibles ocupants dels recintes esmentats. 

L'adjudicatari reposarà a costa seva qualsevol farciment de gas que calgui realitzar en el cilindre 

de substitució, durant el període en què aquests s'utilitzin a les diferents instal·lacions de 

l’hospital, per substituir els existents mentre duri el retimbrat dels mateixos. 

El cost del muntatge, desmuntatge i trasllats dins de l’hospital dels cilindres de substitució a 

qualsevol de les instal·lacions on s'hagin d'instal·lar durant el període en què durin els 

retimbrats dels cilindres originals, es considera inclòs en el preu de la unitat lloguer de cilindre  

Si durant aquest període transitori es detectaren deficiències als cilindres de substitució, 

l'adjudicatari haurà de canviar-los en el menor temps possible per altres de les mateixes 

característiques, sense que això suposi cap sobrecost per a l’hospital. 

Si durant el procés de retimbrat en fàbrica/taller es detectaren problemes de qualsevol tipus al 

cilindre, que fessin impossible aquesta operació, se substituiran els cilindres afectats per altres 

de nous de les mateixes característiques, sense que això suposi cap sobrecost per a l’hospital. 

Després del retimbrat, l'adjudicatari retirarà els cilindres de substitució i col·locarà el retimbrat, 

fins i tot el connexionat i posada en operació del conjunt de cilindres a la instal·lació 

corresponent. 

Queda inclòs dins el cost del retimbrament i col·locació del cilindre, qualsevol accessori o 

element que calgui substituir per al funcionament correcte de la instal·lació d'extinció. 

Si el cilindre després del seu retimbrat presenta problemes durant el període de garantia serà 

substituït per un altre de les mateixes característiques (en un termini inferior a 15 dies), amb 

càrrec a l'adjudicatari sense que això suposi cap sobrecost per a l’hospital. 

Serà per compte de l'adjudicatari la recollida de cada element, l'emmagatzematge transitori, i 

el transport fora del recinte hospitalari al lloc destinat per fer el retimbrat, així com la posterior 

col·locació del cilindre retimbrat a la ubicació d'origen. 

Quan es retiri el cilindre per retimbrar, es lliurarà al Director de l'Expedient un document amb  

indicació del material retirat (data de la retirada, tipus d'agent extintor, i càrrega en kg.), i 

igualment s'indicarà el mateix per al cilindre/s que els substituiran provisionalment. 

L'adjudicatari disposarà de totes les eines i maquinària necessàries per fer el transport, 

elevació, manipulació, emmagatzematge i col·locació del material subministrat o retirat. 

Es col·locarà al cilindre retirat la corresponent etiqueta identificativa. El cost de la dita etiqueta 

serà a càrrec de l’adjudicatari. 

Igualment es col·locarà un adhesiu identificatiu on anotar les successives revisions 

reglamentàries. Aquest adhesiu serà subministrat pel director de l'expedient. 
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6.9.-  DESTRUCCIÓ O RECICLATGE D'EXTINTORS I CILINDRE DE GAS DE LES 
INSTAL·LACIONS D'EXTINCIÓ:  

Dins del preu de cada retimbrat d'extintors i del cilindre de gas de la instal·lació d'extinció, s'hi 

inclou la part proporcional de cost corresponent a la destrucció/reciclat d'aquells que durant el 

procés de retimbrat a fàbrica/taller presentessin algun tipus de deteriorament que fes 

impossible el seu retimbrat. Per tant l'adjudicatari no podrà reclamar cap cost addicional si 

aquestes deficiències que impedeixen el retimbrat es detecten a fàbrica/taller, i haurà de 

substituir els extintors i/o cilindres afectats, per altres de noves de les mateixes característiques, 

sense que això suposi cap sobrecost per a l’hospital. 

 En cas de detectar a fàbrica/taller defectes que impedeixin el retimbrat d'un cilindre de gas 

d'instal·lació d'extinció, aportarà al director d'expedient certificat que acrediti la impossibilitat 

d'aquest retimbrament. 

A més d'això, es recolliran per a la seva destrucció/reciclat aquells extintors que abans de 

procedir al retimbrat presentin un deteriorament significatiu de manera que no sigui 

aconsellable retimbrar-los per no oferir garanties d'un funcionament correcte. Prèviament 

l'adjudicatari revisarà a l’hospital cadascun, i determinarà quins estan en condicions de retirar-

se i quins no. 

L'adjudicatari lliurarà al director de l'expedient un llistat amb els números d'indústria de cada 

extintor o cilindre d'extinció que no es pugui retimbrar, aportant a més en el cas del cilindre 

d'extinció, un certificat acreditatiu de la impossibilitat de retimbrat. 

La destrucció/reciclat la realitzarà un gestor autoritzat, i després s'aportarà al director de 

l'expedient un llistat dels extintors i cilindres de gas afectats, així com dels certificats acreditatius 

corresponents de la destrucció/reciclat. 

 

6.10.- SISTEMA AIGUA NEBULITZADA: 

Previ a la reparació del sistema d’aigua nebulitzada, es realitzarà el pesatge dels cilindres de 

N2 i H2O per la extinció automàtica per aigua nebulitzada, amb la finalitat de detectar fuites i 

pèrdues de pressió. 

En cas que es detecti algun cilindre amb manca de càrrega, l'adjudicatari lliurarà al director de 

l'expedient el nombre de cilindres que s’han de carregar. 

La unitat de recàrrega (definida al pressupost) es considera executada quan el cilindre provat 

es trobi completament instal·lat de nou, en la seva ubicació original a l’hospital. El preu unitari 

definit a la unitat de recàrrega, correspon al total d'agent extintor (kg o m3) subministrat a 

l’ampolla i el seu transport. 

Després de la recàrrega, l'adjudicatari col·locarà el cilindre a la seva posició, fins i tot el 

connexionat i posada en operació del conjunt de cilindres a la instal·lació corresponent. 
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Queda inclòs dins el cost,  la recàrrega i col·locació del cilindre, qualsevol accessori o element 

que calgui substituir per al funcionament correcte de la instal·lació d'extinció. 

El preu definit a la unitat de càrrega de cilindre correspon a la unitat d'ampolla, i inclou el valor 

de la càrrega de gas i els accessoris necessaris perquè la instal·lació quedi en servei sense 

l’ampolla retirada. 

L'adjudicatari justificarà per escrit que la càrrega de gas incorporada als cilindres. 

Si algun cilindre després de la seva recarrega presenta problemes durant el període de garantia 

serà substituït per un altre de les mateixes característiques (en un termini inferior a 15 dies), 

amb càrrec a l'adjudicatari sense que això suposi cap sobrecost per a l’hospital. 

La resta d’operacions previstes en el pressupost correspon a: 

Instal·lació d’un filtre a la entrada del dipòsit amb capacitat de filtració mínima de 100 micres. 

Substitució de la bomba jockey hidroneumatica de la marca Marioff, per una bomba jockey 

electrica per a equip GPU de la mateixa marca, amb les adaptacions necessàries per la seva 

substitució i material per la seva posa en servei, s’inclou el quadre elèctric de control, 

pressòstats control 20 bars i 80 bars, cable elèctric d’alimentació  i la recollida de senyals per 

portar-les a la central. 

Proves de funcionament del sistema amb un cilindre de N2 extern, el preu definit a la unitat de 

proves inclou el cost d’aquest cilindre i els accessoris necessaris perquè la instal·lació pugui 

ser provada, fins i tot el desmuntatge i retirada un cop finalitzada les proves. 

La recepció definitiva es considerarà en el moment de finalització les proves, sense perjudici 

del compliment de les garanties a major termini ofertades. Els subministraments defectuosos 

seran retirats per altres de qualitat i preu pactat, a costa del proveïdor. 

L'adjudicatari aportarà els equips de treball necessaris per complir la programació en el temps 

definit. 

 

7. CARACTERÍSTIQUES QUE HAN DE REUNIR ELS MATERIALS 

Els materials a emprar seran de primera qualitat, de fabricants de coneguda solvència i que 

garanteixin per un període de DEU (10) ANYS el subministrament dels mateixos per a la seva 

reposició per deteriorament. A més, hauran d'estar aprovats pel director de l'expedient abans 

de l'ocupació dels mateixos. 

No s'admet cap tipus de defecte, ja sigui de fabricació, manipulació o instal·lació dels materials 

subministrats. 

Tant els mètodes a emprar per efectuar els treballs com els equips i la maquinària per executar-

los, estaran subjectes a l'aprovació del Director de l'Expedient, i seran els adequats a les unitats 

a executar. 
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8. PROVES I ASSAJOS 

La Direcció de l'Expedient pot ordenar que es verifiquin els assaigs i anàlisis de materials i 

partides del pressupost que estimi pertinents, independentment dels realitzats pel Contractista 

per al seu control d'obra, així com la designació de l'entitat a realitzar-los, amb càrrec al 

contractista per un import màxim de l'ú per cent ((1%) del pressupost total del subministrament, 

independentment dels obligats per llei. Aquest percentatge només és aplicable a assaigs amb 

resultat d'acceptació. 

Els costos resultants de la realització d'assajos i proves sobre materials i partides de pressupost 

per al contrast i l'avaluació de les seves característiques així com les despeses produïdes per 

la posada en servei de les instal·lacions (personal, maquinària, combustibles, instruments, etc.) 

estan inclosos en la valoració de les unitats. 

 

9. EXECUCIÓ DEL SUBMINISTRAMENT 

Les ordres de la Direcció de l'Expedient han de ser acceptades per l'empresa adjudicatària, i 

aquest pot exigir que aquestes siguin notificades per escrit i signades, d'acord amb les normes 

habituals en aquest tipus de relacions. 

L'Empresa Adjudicatària queda obligada a l'execució de l'expedient d'acord amb les condicions 

que s'indiquen al present Plec de Prescripcions Tècniques. Un cop instal·lada i comprovada 

per la Direcció de l'Expedient, s'acceptarà la totalitat de l'adquisició amb instal·lació. 

Per a les partides o unitats no acceptades, s'han d'expressar els motius de rebuig i si aquests 

motius són, segons el parer de l’hospital, responsabilitat de l'empresa, aquesta queda obligada 

a retirar i reposar les partides esmentades, a càrrec seu tant el temps com els materials. 

necessaris. 

Quan les partides siguin rebutjades per segona vegada per no complir els requisits exigits al 

PPT, l’hospital queda facultat, sense perjudici de l'aplicació de les penalitzacions que 

corresponguin, a executar aquestes partides per si mateix o encarregar-les a diferent empresa, 

a preu de equivalència de la seva oferta o si no n'hi ha al preu existent al mercat, quedant 

minorada la certificació que sigui procedent i facturant el càrrec corresponent a l'adjudicatari. 

L'Empresa Adjudicatària estarà obligada al final dels treballs, a costa seva i risc, a desmuntar, 

demolir, i si escau transportar fora del recinte hospitalari, tota resta o material no utilitzat o 

rebutjat, que li pertanyi o hagi estat utilitzat per ell , a excepció del que explícitament i per escrit 

determini la Direcció de l'Expedient. 

Com que la realització dels treballs s'ha de dur a terme en zones amb una operativitat de 24 

hores diàries, serà primordial que l'empresa adjudicatària executi els treballs preveient-los amb 

l'anticipació necessària per informar els implicats i cuidant al màxim la continuïtat del servei. A 
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aquest efecte, haurà d'estar en contacte permanent amb la direcció de l'expedient. 

 Durant l’execució de l’adquisició amb instal·lació es protegirà el pas de persones amb els 

mitjans adequats, delimitant la zona afectada. 

 

10. CONTROL I INSPECCIÓ DEL SUBMINISTRAMENT 

L'Empresa Adjudicatària haurà de portar un quadern de control, que estarà a disposició director 

de l'expedient, en què es reflectiran diàriament i de manera detallada, incidències sorgides, 

treball en execució, personal de torn, etc. Amb independència mesures de control i altres dades 

d’interès que estableixi el Director de l’expedient. 

L'empresa presentarà a la seva oferta un Pla de Control de Qualitat a realitzar amb els seus 

mitjans per garantir la qualitat dels treballs realitzats que haurà de dur a terme durant l'execució 

dels mateixos. 

 

11. MATERIALS 

Els materials necessaris per executar el treball seran subministrats per l’empresa adjudicatària 

als preus unitaris facilitats amb la seva oferta. D'aquests materials l'empresa adjudicatària 

lliurarà mostres i/o catàlegs al director de l'expedient per aprovar-lo. 

La qualitat mínima dels materials a emprar en l’execució dels treballs serà idèntica a la dels 

materials originals a la zona d’actuació. El material subministrat serà de la mateixa marca que 

els equips instal·lats, en cas de substitució, caldrà la compatibilitat dels equips amb els 

instal·lats i caldrà l’aprovat pel director de l’expedient. Els materials que empri el contractista a 

la instal·lació compliran pel que fa a condicions de seguretat tècnica, dimensions i qualitat. 

L'adjudicatari presentarà respecte dels materials subministrats, la documentació tècnica o 

comercial que acrediti el compliment del punt anterior. En cas de dubte o discrepància, 

prevaldrà sempre l'opinió del director de l'expedient, l'empresa adjudicatària queda obligada a 

utilitzar els materials seleccionats per aquest, i renuncia a qualsevol possible reclamació 

econòmica que es derivi d'aquesta circumstància, llevat que la qualitat seleccionada superi la 

dels materials originals o de l’entorn. 

Qualsevol deficiència que puguin presentar els materials o equips subministrats pel 

contractista, seran única i exclusivament responsabilitat del mateix davant de la Direcció tècnica 

d l’Hospital. 

El material que no s'esmenti específicament però que vagi lògicament implícit i sigui necessari 

per a la correcta execució del que exigeix aquest Plec de Prescripcions Tècniques haurà de 

ser subministrat per l'Empresa Adjudicatària. 
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 12.- EINES I MITJANS AUXILIARS 

Totes les eines i mitjans auxiliars, vehicles, escales, etc., així com maquinària que calgui per a 

la ràpida i correcta execució dels treballs, serà per compte de l'Empresa Adjudicatària. Com 

que la zona afectada està dins del recinte aeroportuari, el transport de materials es realitzarà 

únicament per les zones 

habilitades amb aquesta finalitat i sempre seguint les ordres rebudes de la Direcció de 

l'Expedient. 

Serà responsabilitat de l'Empresa Adjudicatària el trasllat de personal, eines i materials, així 

com la seva vigilància i custòdia. 

L’hospital pot exigir que la senyalització, que s'indica més endavant, correspongui a models 

característics aprovats per l’hospital, i s'hauran de mantenir en bones condicions de pintura i 

aspecte exterior. 

L'Empresa Adjudicatària lliurarà al Director de l'Expedient d'Obra abans de la data d'iniciació 

efectiva del subministrament, relació d'eines, mitjans auxiliars, vehicles, aparells de mesura, 

etc., que aportin per a la realització dels treballs. 

 

13.- INTERPRETACIÓ DEL PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 

L'empresa adjudicatària haurà de conservar una còpia completa del present document durant 

l'execució dels treballs, que podrà ser consultada per la Direcció de l'Expedient en tot moment. 

La interpretació dels diferents aspectes contemplats al document correspon sempre al Director 

de l'Expedient. En cas de dubtes o contradiccions entre alguns punts, en prevaldrà el seu criteri. 

Les omissions o descripcions errònies dels detalls que siguin manifestament indispensables 

per dur a terme l'expedient, que per ús o costum hagi de ser realitzat, no només no eximeix 

l'Empresa Adjudicatària de l'obligació d'executar-lo, sinó que per contra l'obliguen a fer-ho com 

si hagués estat completa i correctament especificat. 

En qualsevol cas, l'Empresa Adjudicatària no prendrà a favor seu qualsevol error o omissió que 

pogués existir al document. 

 

14.- SENYALITZACIÓ 

Llevat de casos excepcionals, les zones de treball seran convenientment aïllades i 

senyalitzades mitjançant cintes, cartells, barreres, tanques d'obres, estructures, plàstics, etc., 

d'acord amb allò normalitzat a l’hospital. Aquests materials d'aïllament i senyalització seran 

aprovats pel director de l'expedient de l'expedient d'acord amb les normes generals de l’hospital 

i seran a càrrec de l'empresa adjudicatària. La manca de senyalització, l'aïllament o la manca 

d'adequació, d'acord amb l'anterior i segons el parer del director de l'expedient d'obra, pot ser 
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objecte de sancions. 

En cap cas no es treballarà si hi ha risc o possibilitat de caiguda d'objectes, eines, etc. sobre 

els usuaris de l’hospital, i s'ha d'acordonar prèviament la zona de treball establint les mesures 

de protecció que es requereixin. 

Si això no fos possible, es notificarà al Director de l'Expedient perquè doni les instruccions 

(realització de treballs en horari nocturn o altres). 

Serà obligatori en TOTS els casos que les zones de treball siguin convenientment aïllades i 

senyalitzades, i no es permetrà cap actuació sense aquests requisits. 

Els materials utilitzats per a senyalització i aïllament de zones de treball han de complir tant en 

la seva configuració, composició i col·locació la Normativa actual vigent. 

 

15. DOCUMENTACIÓ FINAL D'OBRA I SUBMINISTRAMENT 

L'adjudicatari/contractista sol·licitarà al director de l'expedient la documentació a l’Hospital. 

necessària per a l'elaboració de la Documentació final. 

El director de l’expedient lliurarà a l’empresa adjudicatària la informació disponible tant en 

suport informàtic editable com en paper. Els costos de l'edició d'aquesta informació seran a 

compte del Contractista en funció del tipus de suport sol·lcitat. 

A la recepció de la informació, l’empresa acceptarà per escrit l’ús confidencial i exclusiu de la 

mateixa per a la realització de l’expedient contractat. 

L’hospital posarà a disposició del Contractista els plànol en format AutoCAD. El contractista 

actualitzarà  els plànols i lliurà posteriorment a l’hospital la documentació actualitzada. 

 

15.1.- DOCUMENTACIÓ TÈCNICA FINAL D'OBRA. 

La DOCUMENTACIÓ TÈCNICA FINAL D'OBRA, en particular els plànols actualitzats, han de 

ser un reflex de la realitat, incloent detalls dels muntadors i fabricants i situant cada element a 

la seva ubicació real. 

Aquesta documentació final estarà composta per: 

Projecte final d'obra (projecte "as built" de l'obra), amb format editable EXCEL i WORD 

Informació documental relativa a la qualitat dels materials emprats, protocols dels assaigs i 

proves realitzats, certificacions, etc. 

Dades de la incorporació dels nous detectors 

Programa de gestió, llicència, i document explicatiu 

A la documentació gràfica lliurada, s'identificaran els equips i altres elements instal·lats amb la 

seva ubicació exacta i amb la seva numeració. La nova codificació per a aquests elements, es 
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consensuarà amb la coordinadora de manteniment de l’hospital. 

La documentació gràfica constarà de plantes em format DXF o DWG i dels plànols auxiliars 

(seccions, detalls i alçats) necessaris per a la definició correcta de l'obra executada. 

La documentació relativa a les proves finals de les instal·lacions, en què s'inclouen els 

procediments aplicables, instruccions, protocols, certificats de calibratges d'equips o 

d'instruments utilitzats a les proves, etc., passaran a formar part de la documentació final. 

Els protocols de les proves finals realitzades hauran d'incloure la informació necessària per 

poder identificar l'equip o instal·lació provat, els resultats, el procediment utilitzat, el tipus de 

prova realitzada, els mitjans emprats, així com la data de la prova i el nom i signatura dels 

responsables de la mateixa. 

 

15.2.- Documentació d'Operació i Manteniment: 

En cada cas, quan sigui necessari, el Contractista haurà de lliurar la documentació 

corresponent a manuals de funcionament, operació i manteniment dels equips, maquinàries i/o 

sistemes per al correcte funcionament i manteniment de les instal·lacions. Aquests manuals 

estaran d'acord amb les condicions estipulades en els contractes i inclouran una llista dels 

recanvis proposats o, si no, que l'instal·lador consideri necessaris tenir a l’hospital per al seu 

ús futur.  

Igualment, quan estigui així estipulat contractualment, es lliuraran els contractes de 

manteniment de les instal·lacions que ho requereixin. 

S'ha d'assegurar en cada cas que les tasques de manteniment de les instal·lacions i del conjunt 

construït es poden fer en correctes condicions de seguretat i salut laboral per al personal que 

les executi; a aquest fi tots aquells casos en què aquesta tasca revestís una especial perillositat 

haurà de relacionar els mitjans preventius específics a utilitzar-se per poder-la dur a terme 

sense posar en perill la salut i la seguretat dels treballadors que hagin de fer-ho. S'hi aportaran, 

sempre que s'hi estigui obligat, o si el Director de l'Expedient així ho indica, els procediments 

de treball i avaluacions de riscos que hagin d'existir per a les operacions de manteniment. 

En el mateix sentit, el director de l'expedient podrà sol·licitar quan correspongui segons el tipus 

d'obra/instal·lació realitzada, se li aporti la documentació necessària referent a la protecció 

contra incendis i evacuació. 

 

16.- HORARI 

Tots els treballs seran executats en horari de matí i tarda, a fixar per la Direcció de l'Expedient, 

de forma que en els treballs no s'interrompi el desenvolupament normal de l'activitat 

hospitalària. Per fer-ho es consultarà en tot moment amb la Direcció de l'Expedient, que 

autoritzarà aquests treballs. 



 

31 
 

En cas necessari ia petició del Director de l'Expedient, es realitzaran els treballs en horari 

nocturn i/o dissabtes, diumenges i festius, sense que pugui suposar aquest fet cap sobrecost 

sobre la seva realització. 

 

17.- ABONAMENT DELS TREBALLS 

Els treballs s'abonaran mitjançant certificacions mensuals, basades en els treballs efectivament 

executats, comprovats i acceptats. 

La Direcció de l’Hospital es reserva el dret d'ordenar l'execució de treballs fins a l'import 

d'adjudicació, o per un import menor, segons necessitats, sense que l'empresa adjudicatària 

pugui presentar, en el segon cas, cap reclamació basada en una reducció de les seves 

expectatives de facturació. 

 

18. TERMINI D'EXECUCIÓ 

El termini màxim d'execució dels treballs definits al present Plec serà de TRES (3) MESOS, 

comptats a partir de l'endemà de la signatura del contracte, no admetent-se reducció en aquest 

termini. 

 

19. TERMINI DE GARANTIA 

Tenint en compte els materials compresos en aquest expedient es considera suficient un termini 

de garantia d'UN (1) ANY, a partir de la formalització de l'acta de recepció de l'expedient. 

Durant el termini de garantia, el contractista està obligat a reparar pel seu compte tots els 

desperfectes que apareguin als elements subministrats i que siguin imputables a la defectuosa 

execució de les partides del pressupost o a la mala qualitat dels materials aportats. 

En finalitzar el termini de garantia s'efectuarà una revisió minuciosa del subministrament 

realitzat, i es procedirà a reparar, per compte del contractista, qualsevol defecte que hagi 

aparegut. 

Transcorregut el termini de garantia s'autoritzarà la devolució de la part de la fiança que no hagi 

calgut gastar en la reparació de defectes si n'hi hagués. 

 

20. IMPORT DE L'EXPEDIENT 

El màxim del contracte serà de CINQUANTA-TRES MIL EUROS AMB ZERO CÈNTIMS (IVA 

exclòs), sent el seu caràcter el d'import màxim, per la qual cosa L’HOSPITAL no està obligat a 

esgotar-ho, sinó que únicament es faran efectives les quantitats de materials efectivament 

sol·licitades per l’HOSPITAL DE CERDANYA i subministrades correctament pel contractista. 
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Així mateix, si per no existir necessitats suficients o per qualsevol altra causa, la quantitat 

realment gastada fos inferior a l'assenyalada com a import màxim, l'adjudicatari no podrà 

presentar cap reclamació basada en una reducció de les seves expectatives de facturació o en 

cap altra causa. 

 

20.1.- REVISIÓ DE PREUS 

Degut a que el termini d’execució de l’obra projectada no excedeix d’un any, no procedeix 

l’atorgament de la revisió de preus per cap motiu ni concepte si el Plec de Clàusules 

Administratives no ho indica explícitament.  

 

20.2.- JUSTIFICACIÓ DELS PREUS ADOPTATS 

Per a l'elaboració dels preus continguts al projecte s'ha utilitzat com a base el banc de preus 

de l'Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya, adaptant-los a les peculiaritats de 

l'obra i de l'entorn i ajustant-los als preus de mercat. 

En aquest sentit es considera que el pressupost del projecte és adequat als preus del mercat. 

Al pressupost base de licitació s'han desglossat els costos directes i indirectes i altres despeses 

eventuals i el costos salarials estimats a partir del conveni laboral. 

 

21. FORMA DE LAS OFERTES 

Els licitadors hauran d'oferir per l'import de cada partida, el material que es desglossa a l'Annex 

I (Pressupost) atenent al plec de prescripcions tècniques, havent de reflectir a l'oferta el 

percentatge de baixa, en cas de ser únic serà el que s'apliqui a tots els preus continguts en 

l’annex, i és motiu d'exclusió de l'oferta no oferir a totes i cadascuna de les partides que hi 

figuren, així com reduir l'import de licitació o no indicar el citat tant per cent de baixa 

Els preus unitaris oferts (resultants d'aplicar el percentatge de baixa únic ofert) han de tenir 

validesa durant el període de durada del contracte, sense patir variacions. 

El nombre d'unitats a lliurar serà el que el Director de l'Expedient o persona en qui delegui vagi 

sol·licitant segons les necessitats, no podent al·legar l'empresa adjudicatària per als articles 

descrits "quantitats mínimes", i sense que la quantia econòmica total acumulada de la oferta 

que es vagi subministrant sobrepassi el citat import de 53 000€ (I.V.A. exclòs). 

 
21.1.- VISITA A LES INSTAL·LACIONS 

Per tal que les empreses interessades puguin preparar les seves propostes coneixent la 

situació actual de les dependències i necessitats de l’Hospital, hauran de sol·licitar una visita al 

Departament Tècnic, bé a través del número de telèfon 972 657 777 extensió 1284 demanant 

per la coordinadora de manteniment Sra. Marta Bas o del correu electrònic: 

mbas@hcerdanya.eu 
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21.2.- CRITERIS D’ADJUDICACIÓ: 

No s'estableix  cap  preferència en cas d’equivalència o igualtat d'avantatges, un cop aplicats 

els criteris de valoració.  Tampoc  hi  haurà  cap  limitació  ni  incompatibilitat  per l'adjudicació 

dels lots. 

Els criteri objectiu d'adjudicació en la present contractació és la següent. 
 

 
 Criteris de valoració Puntuació màxima Formula d'avaluació 
1 Baixa Econòmica 80 punts Fórmula 
2 Ampliació de la garantia dels equips 6  punts 2 punts per cada trimestre 

addicional a l’any 

3 Reducció dels terminis d’entrega 12  punts 4 punts per cada 10 dies 
naturals de reducció 

4 Formació del personal de l’hospital en les 
tasques bàsiques de control de les centrals i 
equips  

2   punts 1 punt per cada  dia de 
formació màxim 2 punts 

 Total 100 punts  
 

La formula d'avaluació per atribuir la puntuació màxima esmentada serà la següent: 

El percentatge de baixa, que haurà de proposar explícitament el licitador en la seva oferta, 

s’aplicarà sobre el pressupost i cadascun dels preus unitaris que formen part del quadre previst, 

sense variació en la previsió econòmica màxima que s'ha establert al plec tècnic. 

Per a la valoració de l’oferta econòmica s’aplicarà la fórmula següent: 

 

 

 
 

A on  

Pi Puntuació obtinguda per !'oferta  i. 

Pmàx Puntuació màxima segons plec de condicions  (80 punts). 

Bmàx Baixa màxima expressada en percentatge sobre el pressupost de licitació (25) 

Bi Baixa de la oferta i que es valora. 

 

Serà considerada com a desproporcionada o temerària la baixa de tota proposta econòmica el 

percentatge de la qual excedeixi en les unitats que s'estableix l'article 85 del RGLCAP, segons 

el nombre de licitadors concurrents. En aquest cas, es sol·licitarà informació a tots els licitadors 

que incorrin en aquesta circumstancia i l'assessorament del servei tècnic corresponent. Si 

finalment recau l’adjudicació a favor d'un empresari inicialment considerat amb una proposició 

desproporcionada o anormal, li serà exigida una garantia complementaria d'un 5% de l'import 

d'adjudicació. 
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21.3.- CRITERIS DE DESEMPAT  

En cas d'empat es donarà preferència en l'adjudicació a aquella proposició presentada per 

l'empresa que disposi del percentatge més alt de treballadors indefinits o fixos, i en cas d'empat 

també en això, el que major % de treballadors discapacitats fixos tingui en plantilla. Per a la 

resta cal atenir-se al que estableix l'art. 147 apartat 2 de la Llei 9/2017 L.C.S.P., per l’ordre 

establert
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