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CONTRACTE ADMINISTRATIU  

EXECUCIÓ DE LES OBRES CONSISTENTS EN LA REMODELACIÓ I MILLORA 

DE LES INSTAL·LACIONS PER EL NOU CENTRE DE CONTROL A L’EDIFICI 

DE MANTENIMENT I LOGÍSTICA DE VILADECANS 

 

Viladecans, en la data de la signatura electrònica  

 

R E U N I T S : 

 

D’una part, la Sra. Rosa Cañisà Abancó, tinenta d’alcalde de Compra Pública i Patrimoni 

de l’Ajuntament de Viladecans, d’acord amb les atribucions que li han estat conferides per 

Decret de l’Alcaldia núm. 2023/3795, de 21 de juny de 2023, actuant per delegació de 

l’alcalde de l’Ajuntament de Viladecans, Sr. Carles Ruiz Novella, en representació del 

mateix, segons el que disposa l’article 21.1.b) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les 

bases del règim local, assistida per la persona titular de la Secretaria de l’Ajuntament en 

compliment del que disposa l’article 3.2.i) del Reial Decret 128/2018, de 16 de març, pel 

qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d’Administració Local amb habilitació de 

caràcter nacional. 

 

I de l’altra, el Sr. Daniel Fernández Fernández, major d’edat, amb D.N.I. núm. 44419073-

R, en representació de l’empresa SERVICIOS GENERALES MFR, SL amb domicili social 

al Carrer Lluís Millet, núm. 10 (Local) de Gavà (08850), Barcelona, i NIF B-65331142, 

d’acord amb les dades que consten al Registre Electrònic d’Empreses Licitadores de la 

Generalitat de Catalunya.  

 

Ambdues parts es reconeixen capacitat legal suficient per a la formalització del present 

contracte administratiu. 
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A N T E C E D E N T S    A D M I N I S T R A T I U S  

 

Primer. Iniciació de l’expedient de contractació 

Per decret de l’Alcalde-President de l’Ajuntament de Viladecans, dictat en data 07 de març 

de 2024, es va aprovar el plec de clàusules administratives particulars (PCAP), el plec de 

prescripcions tècniques (PPT) i el projecte d’obres, així com la iniciació i tramitació de 

l’expedient administratiu de contractació per a l’adjudicació, mitjançant procediment obert 

simplificat i tramitació ordinària, del contracte administratiu de les obres consistents en la 

remodelació i millora de les instal·lacions per el nou centre de control a l’edifici de 

Manteniment i Logística de Viladecans, mitjançant el foment de la contractació de persones 

amb dificultats particulars d’inserció al mercat laboral i amb mesures de contractació 

pública sostenibles, d’acord amb les especificacions tècniques que es detallen al projecte 

d’obres i al plec de prescripcions tècniques particulars, essent el pressupost base de 

licitació de 147.650,42 € (incloses les despeses generals, el benefici industrial i l’IVA), 

d’acord amb el següent detall:  

 

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL (PEM) 102.542,13 € 

13% Despeses Generals 13.330,48 € 

6% Benefici Industrial 6.152,53 € 

PEC sense IVA =   122.025,14 € 
21 % d’IVA 25.625,28 € 
TOTAL =   147.650,42 € 

 

Segon. Adjudicació del contracte 

Per decret de l’Alcalde-President de l’Ajuntament de Viladecans, dictat en data 19 de juny 

de 2024, es va aprovar l’adjudicació, mitjançant procediment obert simplificat i tramitació 

ordinària, amb subjecció al plec de clàusules administratives particulars, al plec de 

prescripcions tècniques particulars, al projecte d’obres i a l’oferta presentada, en tot el que 

millori els esmentats plecs i projecte d’obres, del contracte administratiu de les obres 

consistents en la remodelació i millora de les instal·lacions per el nou centre de control a 

l’edifici de Manteniment i Logística de Viladecans, mitjançant el foment de la contractació 

de persones amb dificultats particulars d’inserció al mercat laboral i amb mesures de 

contractació pública sostenibles, a favor de l’empresa SERVICIOS GENERALES MFR, SL, 

per un import total de 141.641,04 € (inclòs l’IVA, despeses generals i benefici 

industrial), d’acord amb el següent detall: 

 
- Import (IVA exclòs):   117.058,71 € 
- IVA (21%):                 24.582,33 € 
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Tercer.  Disposició de la despesa 

En el mateix decret de l’Alcalde-President de l’Ajuntament de Viladecans, dictat en data 19 

de juny de 2024, es va disposar una despesa per un import total de 141.641,04 €, a càrrec 

de les aplicacions pressupostàries 21031/93300/63201 (Rehabilitació i millora edificis 

municipals) i 31023/93300/63300 (Instal·lacions clima d’edificis) del pressupost general de 

l’exercici 2024, d’acord amb el següent detall: 

 

Aplicació pressupostària 2024 

21031/93300/63201   
(Rehabilitació i millora edificis municipals)  

94.027,66 € 
(D-34933) 

 
31023/93300/63300  

(Instal·lacions clima d’edificis) 
 

47.613,38 € 
(D-34934) 

 

 

C L À U S U L E S 

 

PRIMERA. OBJECTE DEL CONTRACTE 

És objecte del contracte l’execució de les obres consistents en la remodelació i millora 

de les instal·lacions per el nou centre de control a l’edifici de Manteniment i 

Logística  de Viladecans, mitjançant el foment de la contractació de persones amb 

dificultats particulars d’inserció al mercat laboral i amb mesures de contractació 

pública sostenibles, de conformitat amb  allò establert en el plec de clàusules 

administratives particulars (PCAP) al plec de prescripcions tècniques (PPT) i al projecte de 

les obres que regulen aquest contracte, així com en l’oferta presentada pel contractista, en 

tot el que millori els esmentats plecs i projecte.  

  

SEGONA. RÈGIM JURÍDIC  

En tot el que no es trobi previst en aquest contracte regirà el que disposen els següents 

documents i normes: 
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- Plec de clàusules administratives particulars, plec de prescripcions tècniques i el 

projecte de les obres. 

- Els plànols, la memòria, en els aspectes assenyalats en l’article 128 del Reglament 

general de la Llei de contractes de les administracions públiques, aprovat pel Reial 

decret 1098/2001, de 12 d’octubre (RGLCAP), i els quadres de preus del projecte 

aprovat tenen caràcter contractual i regeixen l’adjudicació i l’execució del contracte 

d’obres. En conseqüència, han de ser signats, en el moment de la seva 

formalització, per l’empresa adjudicatària, en prova de conformitat. 

- Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP) i la seva 

normativa de desplegament. 

- Decret Llei de la Generalitat de Catalunya, núm. 3/2016, de 31 de maig, de mesures 

urgents en matèria de contractació pública. 

- Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 

30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic. 

- Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel que s’aprova el Reglament General de 

la Llei de Contractes de les Administracions Públiques (RGLCAP), en tot el que no 

estigui modificat ni derogat per les disposicions esmentades anteriorment. 

 

Addicionalment, també es regeix per les normes aplicables als contractes dels ens locals 

de Catalunya, la normativa aprovada per l’Ajuntament de Viladecans i la normativa 

sectorial que resulti d’aplicació incloent aquella indicada, si s’escau, a la clàusula 

específica 1.1. del plec de clàusules administratives particulars.  

 

El desconeixement de les clàusules del contracte en qualsevol dels seus termes, dels 

altres documents contractuals que en formen part i també de les disposicions, annexes i 

normes de tot tipus que poguessin tenir aplicació en l’execució del mateix, no eximirà 

l’adjudicatari de l’obligació de complir-les. 

 

TERCERA. NATURALESA JURÍDICA DEL CONTRACTE 

El contracte te la consideració de contracte administratiu d’obres d’acord amb allò 

establert als articles 13 i 25.1 a) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del 

Sector Públic, per la que es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del 

Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 

(LCSP). 
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QUARTA. TERMINI D’EXECUCIÓ 

 
Els treballs s’executaran coincidint amb el funcionament normal de l’edifici, el que 

condiciona els terminis d’execució. Els treballs s’hauran de coordinar per tal de 

comptabilitzar-los amb la seva activitat, minimitzant les afectacions i prenent les mesures 

de seguretat necessàries.  

 

L’execució del contracte començarà amb l’acta de comprovació del replanteig, que es 

realitzarà dins el termini màxim d’1 mes, des de la data de formalització del contracte. La 

data per a la realització del replanteig serà fixada per l’Ajuntament i es comunicarà a 

l’adjudicatari amb una antelació de 7 dies naturals a la mateixa.  

 

La comprovació del replanteig de les obres s’efectuarà en presència de l’adjudicatari o del 

seu representant; el responsable del contracte i el coordinador de seguretat i salut, 

estenent-se acta del resultat que serà signada per totes les parts. 

 

Si el contractista no assistís, sense causa justificada, a l’acte de comprovació del replanteig 

és considerarà com incompliment del contracte i s’aplicaran les penalitats que es 

defineixen a la clàusula específica 6.2. d’aquest plec. 

 

Quan al resultat del replanteig es demostri a judici de la direcció d’obra i del responsable 

del contracte i sense reserva del contractista la correspondència dels espais amb el que 

recull al projecte, el responsable del contracte per part de l’Ajuntament donarà l’autorització 

per iniciar les obres, començant-se a comptar el termini d’execució des del dia següent a la 

signatura de l’acta de comprovació del replanteig o la data que s’estableixi a la pròpia acta. 

 

Terminis: Una vegada signada l’acta de replanteig, s’estableix que els treballs s’iniciaran 

en el termini màxim de 2 mesos, des de la data de signatura de l’Acta de comprovació del 

replanteig, termini que es considera adient per tal que l’adjudicatari pugui disposar del 

material i els mitjans auxiliars necessaris per executar les obres de forma ininterrompuda. 
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L’adjudicatari disposa d’un termini màxim de 10 dies hàbils a comptar des de l’endemà de 

la formalització del contracte, per la redacció i presentació del Pla de Seguretat i Salut al 

Coordinador de Seguretat i Salut designat per l’Ajuntament. 

 

D’acord amb el que s’indica al projecte executiu de la remodelació i millora de les 

instal·lacions per el nou centre de control a l’edifici de Manteniment i Logística  de 

Viladecans, redactat per l’empresa WINDVENTURE S.L, s’estableix una durada 

d’execució dels treballs de 2 mesos. En cap cas, els treballs finalitzaran més tard del 30 de 

novembre de 2024.  

 

Si l’adjudicatari considera que es pot optimitzar la planificació, abans de l’inici dels treballs 

lliurarà la seva proposta per la revisió i aprovació per part de la direcció de l’obra i al tècnic 

municipal designat com a responsable del contracte. El pla d’obra detallarà la durada de 

les diferents activitats, la seva vinculació, i el termini total. La planificació respectarà i no 

podrà ser superior als terminis màxims que s’estableixen al projecte. El pla d’obra de 

l’adjudicatari inclourà els terminis de subministrament i fabricació de materials, i execució 

de les unitats d’obra, que no podrà ser superior al termini màxim d’execució (2 mesos). 

 

Durant l’execució dels treballs, l’adjudicatari està obligat a comunicar al tècnic municipal i a  

la direcció de l’obra qualsevol modificació de termini tant parcial com total que, en cap cas, 

podrà suposar incomplir el terminis totals fixats per a la seva realització. 

 

En cas de demora en l’execució de les obres, aplicarà el règim establert a l’article 195.2 de 

la LCSP. 

  

Si el retràs fos produït per motius no imputables al contractista, i aquest ofereix complir els 

seus compromisos si se li amplia el termini inicial d’execució, l’òrgan de contractació li ha 

de concedir un termini que ha de ser, almenys, igual al temps perdut, a menys que el 

contractista en demani un altre de més curt. El responsable del contracte ha d’emetre un 

informe on es determini si el retard es va produir per motius imputables al contractista. 

 

Quan el retard en l’execució dels treballs sigui imputable a l’empresa adjudicatària, aquest 

l’Ajuntament podrà exigir l’execució de les diferents unitats d’obra en períodes festius o 

caps de setmana, sense que això suposi una despesa addicional per l’Ajuntament de 

Viladecans. En aquest cas, a més, constituirà una demora en l’execució imputable al 
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contractista (o a qualsevol dels seus proveïdors / subcontractistes) a efectes d’aplicar el 

règim de penalitats que es detalla a la clàusula específica 6.2. d’aquest plec. 

 

Els treballs que generin soroll de forma continuada es realitzaran a partir de les 14h o es 

coordinaran amb els usuaris del centre. Només es podran realitzar tasques que generin 

soroll, coincidint amb el funcionament del centre, quan aquest es produeixi de forma 

puntual i no afecti greument l’activitat. 

 

Igualment, el subministrament de materials o la retirada de residus generats per les obres 

es realitzarà amb els mateixos condicionats, per evitar l’afectació al funcionament del 

centre. 

 

La resta de treballs es podran executar coincidint amb l’activitat del centre, prenent les 

mesures de seguretat necessàries.  

 

El següent quadre resumeix els terminis de les diferents activitats: 

 

Activitat Data d’inici Termini màxim (*) 

Presentació del Pla de 
Seguretat i Salut al/la 
Coordinador/a de Seguretat i 
Salut.  

L’endemà de la 
formalització del contracte 

10 dies hàbils 

Aprovació de l’Acta de 
Replanteig 

L’endemà de la 
formalització del contracte 
 

1 mes 

Inici dels treballs 

L’endemà de la data de 
signatura de l’Acta de 
comprovació del replanteig 
o data que s’estableixi a la 
pròpia acta 

2 mesos 
 

Execució dels treballs Data d’inici dels treballs 2 mesos  

(*) Tots els terminis tenen la consideració de màxims. 

 

CINQUENA. PRÒRROGA DEL CONTRACTE 

No es preveu la possibilitat de prorrogar el contracte. 
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SISENA. TERMINI DE GARANTIA  

El termini de garantia s’estableix en un període de dos (2) anys, a comptar des de la 

signatura de l’acta de recepció de les obres.  

 

SETENA. PREU DEL CONTRACTE 

El preu del contracte s’estableix per un import total de 141.641,04 € (incloses les despeses 

generals, el benefici industrial i l’IVA), d’acord amb el següent detall:  

 

- Import (Sense IVA):    117.058,71 € 

- IVA (21%):                   24.582,33 € 

 

VUITENA. REVISIÓ DE PREUS  

El preu del contracte no estarà subjecte a revisió durant la seva execució, ni en el cas en 

que es produeixi la suspensió de l’inici dels treballs d’acord amb el que s’indica a la 

clàusula general 6.1 del plec de clàusules administratives particulars. 

 

NOVENA. MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE 

El present contracte només podrà ser modificat per raons d’interès públic de conformitat 

amb l’establert a la clàusula general 6.7 del plec de clàusules administratives particulars. 

Les modificacions de l’objecte del contracte vindran determinades per:   

 

- Petició de millora o modificacions realitzades els serveis tècnics municipals, no 

previstes anteriorment, ni recollides al plec de prescripcions tècniques o el projecte. 

- Aparició de serveis afectats, no detectats a la fase de definició dels treballs objecte de 

licitació, que requereixin la immediata actuació. 

- Detecció de patologies estructurals en l’edificació, que requereixin la immediata 

actuació. 

- Contingències no previstes que requereixin l’actuació puntual d’adequació d’algun 

element constructiu, per garantir la seguretat dels usuaris o l’edificació. 

- Increment de l’amidament dels treballs pressupostats.  
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Les modificacions no podran excedir, aïllada o conjuntament, el 20% del preu del 

contracte.   

 

DESENA. CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 

Les condicions especials en relació amb l’execució del contracte, d’obligat compliment per 

part de l’empresa o empreses contractistes i, si s’escau, per l’empresa o empreses  

subcontractistes, són les que tot seguit s’indiquen: 

 

a) Clàusula ètica: Els licitadors, els contractistes i subcontractistes assumeixen les 

obligacions següents: 

 

1. Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis i/o 

les professions corresponents a les prestacions objecte del contracte. 

2. No realitzar accions que posin en risc l’interès públic. 

3. Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos de 

contractació pública o durant l’execució dels contractes. 

4. Abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir l’efecte 

d’impedir, restringir o falsejar la competència com per exemple els comportaments 

col·lusoris o de competència fraudulenta (ofertes de resguard, eliminació d’ofertes, 

assignació de mercats, rotació d’ofertes, etc.). 

5. Respectar els acords i les normes de confidencialitat. 

6. Col·laborar amb l’òrgan de contractació en les actuacions que aquest realitzi per al 

seguiment i/o l’avaluació del compliment del contracte, particularment facilitant la 

informació que li sigui sol·licitada per a aquestes finalitats i que la legislació de 

transparència i els contractes del sector públic imposen als adjudicataris en relació amb 

l’Administració o administracions de referència, sens perjudici del compliment de les 

obligacions de transparència que els pertoquin de forma directa per previsió legal. 

 

b) Clàusula social: Protecció de les condicions salarials i condicions generals de convenis 

dels treballadors i treballadores adscrites a l’execució del servei: 
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Qualsevol contractació  o subcontractació dels serveis o treballs  objecte del contracte haurà 

de respectar, com a mínim, i en tot moment,  el nivell salarial i les condicions generals 

establertes en el conveni col·lectiu sectorial corresponent a l'àmbit d'activitat del treballador o 

treballadora adscrit al servei, sense perjudici que aquestes condicions puguin ésser 

millorades en el conveni col·lectiu d'empresa que pugui resultar d'aplicació, o les condicions 

ad personam que corresponguin individualment als treballadors i treballadores. No es podrà 

produir la inaplicació del conveni en virtut d'allò disposat als articles 82 i 41 de L'Estatut dels 

Treballadors, excepte en els casos d'acord entre la representació dels treballadors i 

treballadores i la representació de l'empresa. 

 

c) Garantir la seguretat i la protecció de la salut al lloc de treball.   

 

d) Clàusula mediambiental: El contractista haurà de realitzar una correcta gestió 

ambiental en l’execució de les obres objecte del contracte, prenent les mesures necessàries 

per minimitzar els impactes que aquest pugui ocasionar (minimitzar els impactes acústics 

sobre l’entorn, fer una correcta gestió dels residus i dels embalatges, del consum d’energia, 

aigua i altres mesures que siguin adients a l'objecte del contracte) d’acord amb la legislació 

vigent. 

 

ONZENA. COMPLIMENT DEL CONTRACTE 

El Sr. Daniel Fernández Fernández, es compromet al compliment del contracte, amb 

estricta subjecció al plec de clàusules administratives particulars, al plec de prescripcions 

tècniques, al projecte de les obres, i a l’oferta presentada, en tot el que millori els referits 

plecs i projecte, i es compromet a executar l’objecte del contracte d’acord amb els principis 

de responsabilitat i eficàcia en el termini establert.  

 

Quan les obres i treballs realitzats pel contractista no s’ajustin a allò establert al projecte de 

les obres, es farà constar expressament i es donaran instruccions precises al contractista 

per a què contraresti els defectes o procedeixi a una nova obra. 

 

DOTZENA. SUBMISSIÓ ALS PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES 

PARTICULARS I DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES I AL PROJECTE D’OBRES 

El Sr. Daniel Fernández Fernández, manifesta que coneix el plec de clàusules 

administraves particulars, el plec de prescripcions tècniques i el projecte de les obres que 
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regeixen el present contracte dels quals posseeix còpia exacta, i es compromet a executar 

el mateix amb subjecció als esmentats plecs i projecte.  

 

Juntament amb aquest contracte són també documents contractuals els següents:  

a) El Plec de clàusules administratives particulars que regeix aquest contracte.   

b) El Plec de prescripcions tècniques que regeix aquest contracte. 

c) El projecte de les obres “Remodelació i millora de les instal·lacions per el nou centre 

de control a l’edifici de Manteniment i Logística  de Viladecans”. Aquest projecte consta 

de la següent documentació: 

- Memòria. 

o Annex I: Planificació d’obres. 

- Documentació gràfica. 

- Pressupost. 

- Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 

- Estudi de la Gestió de Residus. 

- Pla de Control de Qualitat. 

- Plec de condicions.  

c) L’oferta presentada per l’adjudicatari.   

 

De la documentació que acaba d’indicar-se manifesta el contractista posseir-ne còpia 

exacta, formant part integrant del Contracte. Amb la signatura d’aquest Contracte, 

l’adjudicatari presta la seva conformitat als Plecs de Clàusules Administratives Particulars i 

de Prescripcions Tècniques i al projecte de les obres que regeixen el Contracte, al que se 

sotmeten ambdues parts.  

 

En cas de discordança o contradicció en el contingut dels documents contractuals, serà 

d’aplicació preferent aquest Contracte i després els documents annexos per l’ordre de llur 

numeració.    

 

Tanmateix, manifesta que el personal extern que prestarà serveis a l’Ajuntament de 

Viladecans en execució del present contracte ha estat informat i ha acceptat el compliment 
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del protocol de mesures per a la correcta execució dels contractes de serveis externs, que 

consta com a annex al plec de clàusules administratives particulars. 

 

Així mateix, el Sr. Daniel Fernández Fernández manifesta que les circumstàncies de 

capacitat, representació, solvència, així com la resta de circumstàncies reflectides en el 

certificat del REGISTRE ELECTRÒNIC D’EMPRESES LICITADORES (REELI) del 

Departament d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya no han experimentat 

variació. 

 

TRETZENA. MILLORES ESTABLERTES A L’OFERTA DEL CONTRACTISTA 

Seran d’aplicació les millores establertes a l’oferta del contractista en tot allò que no s’oposi 

ni contradigui l’establert en els plecs de clàusules administratives particulars i de 

prescripcions tècniques i al projecte de les obres. 

 

El contractista haurà de realitzar les següents millores: 

 

• Ofereix reduir el termini d’execució de l’obra objecte del contracte en 10 dies hàbils. 

• Compromís d’utilitzar 2 vehicles amb distintiu ambiental C per executar les 

instal·lacions.  

 

CATORZENA.  GARANTIES 

Per respondre del contracte ha estat constituïda per l’empresa SERVICIOS GENERALES 

MFR, SL a favor de l’Ajuntament de Viladecans, una fiança definitiva de 5.852,94 €  (cinc 

mil vuit cents cinquanta-dos euros amb noranta-quatre cèntims), import equivalent al 5% de 

l’import de l’adjudicació del contracte (exclòs l’IVA), segons carta de pagament número 

12024000037300 de data 17 de maig de 2024.  

 

QUINZENA. RÈGIM INTERIOR 

Seran drets i obligacions del contractista i de l’Ajuntament de Viladecans els establerts de 

forma detallada al plec de clàusules administratives particulars, al plec de prescripcions 

tècniques i al projecte de les obres que regulen el present contracte.  

 

Així mateix, el contractista s’obliga a complir, durant tot el període d’execució del contracte, 

les normes i les condicions salarials dels treballadors de conformitat amb el conveni 

col·lectiu sectorial aplicable. 
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L’empresa SERVICIOS GENERALES MFR, SL té la capacitat per aplicar les mesures 

tècniques i organitzatives apropiades per garantir i acreditar que el tractament de dades de 

caràcter personal s’efectua de conformitat amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, 

de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, amb la normativa de 

desenvolupament i d’acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del 

Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al 

tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga 

la Directiva 95/46/CE. 

 

SETZENA. INDEMNITZACIÓ AL CONTRACTISTA PER FORÇA MAJOR  

El contractista no tindrà cap dret a la indemnització per causa de pèrdues, avaries o 

perjudicis ocasionats, sinó en els casos i forma que determina i estableix l’article 239 de la 

Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.  

 

Ara bé, en l’expedient s’haurà d’acreditar que, prèviament al succés, havia pres les 

mesures i precaucions raonables per tal de prevenir i evitar, si això fos possible, que els 

treballs realitzats i l’equip adscrit poguessin sofrir danys per esdeveniments naturals.  

 

DISSETENA. COMPLIMENT DE LES OBLIGACIONS TRIBUTÀRIES I DE SEGURETAT 

SOCIAL I OBLIGACIONS LABORALS 

L’adjudicatari haurà d’estar al corrent de les seves obligacions tributàries i de la Seguretat 

Social durant la vigència del contracte; l’Ajuntament podrà demanar, en qualsevol moment, 

per a la seva comprovació, la certificació administrativa expedida per l’òrgan administratiu 

competent. 

 

DIVUITENA. DIRECCIÓ, COMPROVACIÓ I VIGILÀNCIA DE L’EXECUCIÓ 

CONTRACTUAL 

El cap de la unitat de Manteniment d’Edificis del departament de Serveis Públics de l’Àrea 

d’Espai Públic de l’Ajuntament de Viladecans, exercirà les facultats de la comprovació i 

vigilància de la correcta realització de les obres objecte del contracte.  
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DINOVENA.  RESPONSABILITAT CONTRACTUAL 

El contractista adjudicatari és responsable de la qualitat tècnica dels treballs que realitzi i 

de les prestacions i serveis realitzats, de les conseqüències que es dedueixin per a 

l’Administració o per a tercers de les omissions, errors, mètodes inadequats o conclusions 

incorrectes en l’execució del contracte. 

 

Així mateix, el contractista adjudicatari és responsable dels danys i perjudicis ocasionats a 

l’Ajuntament i a tercers per les infraccions comeses en l’execució del contracte, obligant-se 

a l’abonament immediat i a la reparació de dits danys i perjudicis, bé directament, bé a 

través de la pòlissa de responsabilitat civil que està obligat a contractar. Dins dels danys i 

perjudicis s’inclouran els danys directes, indirectes i conseqüencials, així com els danys 

morals i els danys produïts a la imatge municipal. 

 

A més de l’obligació de l’assegurança de l’obra establerta al projecte de les obres, en el 

seu cas, el contractista, a partir de la data d’inici del contracte i durant la seva execució, 

està obligat a contractar una pòlissa d’assegurança que cobreixi el risc de la responsabilitat 

civil per danys a tercers a conseqüència de les seves actuacions en compliment d’aquest 

contracte.   

 

La pòlissa d’assegurança haurà d’incloure els riscos que siguin conseqüència de 

responsabilitat civil en la qual s’especifiqui la cobertura per danys i perjudicis a tercers i a 

les instal·lacions, d’acord amb la normativa legal aplicable. Hi restaran cobertes, 

especialment, els riscos indemnitzables de possibles accidents derivats de l’execució del 

servei, d’acord amb la normativa legal aplicable. 

 

Una vegada formalitzat el contracte, l’adjudicatari haurà de presentar al responsable de 

l’execució del contracte una còpia de les pòlisses, de les condicions particulars i generals 

que regulin les assegurances i dels rebuts de pagament de les primes, i mantindrà 

anualment actualitzada aquesta documentació. 

 

Així mateix, serà responsabilitat del contractista els danys i perjudicis causats a 

l’Ajuntament per incompliment o compliment defectuós del deure del contractista d’informar 

al personal extern que prestarà el servei objecte del contracte, del protocol de mesures per 

a la correcta execució dels contractes de serveis externs que consta com a annex al final 

del plec de clàusules administratives particulars.  
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L’Administració eludeix tot tipus de responsabilitat a conseqüència de perjudicis que el 

contractista pugui ocasionar en l’execució del servei, per la qual cosa, se’l considerarà com 

a únic responsable. 

 

L’òrgan administratiu, al temps que imposa la sanció, valorarà els danys i perjudicis i 

ordenarà al contractista les mesures adequades per a reparar el dany causat. 

 

La imposició de multes o incautació de garantia no alliberen el contractista d'indemnitzar 

l'Ajuntament i els tercers perjudicats dels danys i perjudicis que ocasioni l'incompliment.  

 

VINTENA. PENALITZACIONS PER INCOMPLIMENT DEL CONTRACTE. 

El retard en l'execució del contracte per causes imputables al contractista podrà serà motiu 

de sanció d’acord amb el règim de penalitzacions establert al capítol sisè de la part 

específica del plec de clàusules administratives particulars que regulen el present 

contracte. 

 

VINT-I-UNENA. CONDICIONS DE PAGAMENT 

Una vegada conformades les factures, pel tècnic municipal encarregat de la  comprovació 

de la correcta execució del servei objecte del contracte, es procedirà a la tramitació 

comptable. El pagament serà realitzat d’acord amb els terminis establerts en l’article 198.4 

de la LCSP, és a dir, els 30 dies següents a la data d’aprovació de la factura, i el règim 

general de pagaments de l’Ajuntament de Viladecans. El pagament es realitzarà mitjançant 

transferència bancària al compte indicat pel contractista en el model normalitzat facilitat pel 

departament promotor de la contractació o pel departament de Gestió Econòmica. 

 

VINT-I-DOSENA. RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE 

De conformitat amb els articles 211 i 245 de la LCSP, són causes de resolució del 

contracte les següents: 
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- La mort o incapacitat sobrevinguda del contractista individual o l’extinció de la 

personalitat jurídica de la societat contractista, sense perjudici del que preveu l’article 

98 relatiu a la successió del contractista. 

- La declaració de concurs o la declaració d’insolvència en qualsevol altre procediment. 

- El mutu acord entre l’Administració i el contractista. 

- La demora en el compliment dels terminis per part del contractista. 

- La demora en el pagament per part de l’Administració per un termini superior a sis 

mesos. 

- L’incompliment de l’obligació principal del contracte, així com l’incompliment de les 

obligacions essencials qualificades com a tals en aquest plec. 

- L’impossibilitat d’executar la prestació en els termes inicialment pactats, quan no sigui 

possible modificar el contracte d’acord amb els articles 204 i 205 de la LCSP; o quan, 

donant-se les circumstàncies establertes en l’article 205 de la LCSP, les modificacions 

impliquin, aïllada o conjuntament, alteracions del preu del mateix, en quantia superior, 

en més o menys, al 20% del preu inicial del contracte, amb exclusió de l’IVA. 

- La demora injustificada en la comprovació del replantejament. 

- La suspensió de la iniciació de les obres per un termini superior a quatre mesos. 

- La suspensió de les obres per un termini superior a vuit mesos per part de 

l'Administració. 

- El desistiment. 

- L’impagament, durant l’execució del contracte, dels salaris per part del contractista als 

treballadors que estiguessin participant en la mateixa, o l’incompliment de les 

condicions establertes en els Convenis col·lectius en vigor per a aquests treballadors 

durant l’execució del contracte. 

 

L’aplicació i els efectes d’aquestes causes de resolució són les que s’estableixin en els 

articles 212, 213 i 246 de la LCSP. 

  

En tots els casos, la resolució del contracte es durà a terme seguint el procediment 

establert en l’article 191 i 212 de la LCSP i en l’article 109 del RGLCAP. 

 

CLÀUSULA FINAL. SUBMISSIÓ JUDICIAL 

Els litigis que hi pugui haver referents a la interpretació, modificació, resolució i efectes 

d’aquest contracte, es resoldran per l’òrgan de contractació, i les seves resolucions 
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exhauriran la via administrativa i obriran la via contenciosa administrativa, d’acord amb la 

llei d’aquella jurisdicció.  

 

El contractista se sotmet a la jurisdicció dels jutjats i tribunals de l’ordre contenciós-

administratiu de l’àmbit territorial de Viladecans, renunciant a llur propi fur. 

 

Ambdues parts, conformes amb el contingut d'aquest contracte, el signen en la 

data de la signatura electrònica. 

 

Per l’Ajuntament de Viladecans,                             
La tinenta d’alcalde de  
Compra Pública i Patrimoni 

La persona titular de la 
Secretaria 

Pel contractista 
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