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1 Dades
1.1 Projecte

Projecte executiu per a les obres d’actuacio a la instal-lacio eléctrica de baixa tensié trifasica-
230V per adequar-les a tensio trifasica-400V del Palau de la Generalitat de Catalunya.

1.2 Localitzacio

Palau de la Generalitat, placa de Sant Jaume, 4, 08002, Barcelona.

1.3 Promotors

Departament de la Presidéncia.

1.4  Técnics del projecte

Els enginyers de la Subdireccié General d’'Obres i Serveis del Departament de la Presidéncia.
1.5 Tipus d’obra

Reforma.

1.6 Pressupost

El pressupost base de licitacié (PBL) s’estableix en la quantitat de 689.031,60€ dels quals
119.584,00€ corresponen a I'I'VA i 569.447,60€ al preu del contracte.

Anualitats Preu sense IVA IVA Prel_sics:::;a)gisét (?’aBsf)de
2025 341.668,56 €| 71.750,40 € 413.418,96 €
2026 227.779,04 €| 47.833,60 € 275.612,64 €
Totals 569.447,60 €| 119.584,00 € 689.031,60 €

1.7 Termini d’execucio de les obres

Obres d’actuacio a la instal-lacié eléctrica de baixa tensio trifasica-230V per adequar-les a
tensié trifasica-400V: 32 setmanes a comptar des de la data de signatura de I'acta de
comprovacié del replanteig, i com a maxim fins el 31 de desembre de 2026.

1.8 Classificaciéo empresarial obligatoria del contractista

Classificacié segons RD 773/2015
Grup: |

Subgrup: 6

Categoria: 3
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1.9 Disponibilitat del solar

Si.

1.10 Revisio6 de preus

Ateses les caracteristiques d’aquesta obra, no esta prevista la revisio de preus.
2, Informe

21 Finalitat del projecte

Obres d’actuacio a la instal-lacié eléctrica de baixa tensio trifasica-230V per adequar-
les a tensié trifasica-400V

L’'objecte de les obres és I'actuacié a la instal-lacio eléctrica de baixa tensid que encara
funciona a tensio trifasica-230V per adequar-la a tensio trifasica-400V.

L’abast del projecte executiu i les actuacions a realitzar, queda delimitat per les zones que
estan afectades per quadres eléctrics que encara funcionen a tensio trifasica-230V per
actualitzar-les a tensio trifasica-400V. No es realitzen actuacions a les zones que funcionen
actualment a tensio trifasica-400V.
En el projecte executiu es descriuen les instal-lacions a reformar, incloent-hi la retirada de les
instal-lacions obsoletes i el subministrament i col-locacié dels nous elements. Les actuacions
inclouen els treballs a realitzar, els materials, les caracteristiques técniques de les obres i el
compliment normatiu referent als sistemes i instal-lacions afectats.
2.2 Documentacio del projecte

- Memoria

- Planols

- Pressupost i amidaments

- Plec de prescripcions técniques

- Estudi de Seguretat i Salut

- Planificacio

- Annexos
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3. Conclusions

La documentacié del projecte permet descriure i valorar la totalitat dels treballs, els quals
formen una unitat independent i poden ser clarament definits tal com estableix I'article 233 de
la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Public de 2017 (LCSP).

D’acord amb el que disposa l'article 235 de la LCSP, sobre supervisio de projectes, el técnic
sotasignat considera que el projecte és correcte i en proposa I'aprovacio técnica.

Signat electronicament a Barcelona,

El Cap del Servei Técnic d’'Obres i Manteniment
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