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CÀLCUL DEL VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE I DEL 
PRESSUPOST BASE DE LA LICITACIÓ PER AL CONCURS DE 
PROJECTES AMB INTERVENCIÓ DE JURAT PER A LA REDACCIÓ 
DE L’AVANTPROJECTE, EL PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ, I 
L’ENCÀRREC DE LA DIRECCIÓ D’OBRES DE L’ADEQUACIÓ I 
REHABILITACIÓ DE L’IMMOBLE DEL PALAU REQUESENS, UBICAT 
AL CARRER DEL BISBE CAÇADOR, 3,  DE BARCELONA 
 
 

I. VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE 
La redacció de l’avantprojecte, el projecte bàsic i d’execució, i l’encàrrec de la direcció d’obres de 
l’adequació i rehabilitació de l’immoble del Palau Requesens, ubicat al carrer del Bisbe Caçador, 3, de 
Barcelona, estan composta pels honoraris dels diferents tècnics que intervindran en el procés: 

 

 

 

Honoraris dels diferents tècnics subtítol (IVA exclòs) total (IVA exclòs)
Arquitectura 301.187,40 €

Redacció de projecte 195.771,81 €
Direcció d'obra 105.415,59 €

Enginyeria 72.226,27 €
Redacció de projectes 34.987,04 €
Direcció d'obra 23.324,66 €
Llicència d'activitat - projecte 8.348,74 €
Llicència d'activitat - obres 5.565,83 €

Arquitectura tècnica- obra i CCS 128.305,83 €
Direcció d'execució d'obres 90.356,22 €
Coordinació de Seguretat i Salut- projecte 11.384,88 €
Coordinació de Seguretat i Salut- obres 26.564,73 €

Restauració 47.714,85 €
Redacció de projecte 14.314,46 €
Direcció d'obra 33.400,39 €

Història 23.857,42 €
Redacció de projecte 7.157,23 €
Direcció d'obra 16.700,19 €

Arqueologia 23.857,42 €
Redacció de projecte 7.157,23 €
Direcció d'obra 16.700,19 €

Preu màxim licitació 597.149,19 € 597.149,19 €
20% Possibles modificacions del contracte 119.429,84 €

15.000,00 €

VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE 731.579,03 €

Compensacions econòmiques segona ronda de les propostes 
desenvolupades i dietes del jurat
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Aquest honoraris s’han calculat mitjançant les taules i coeficients orientatius proposats pel Col·legi 
d’Arquitectes de Catalunya per l’any 2024, i tenint en compte els cost d’honoraris d’altres treballs 
similars promoguts pel Servei d’Obres i els preus de mercat.  

Les empreses seleccionades per la segona ronda, que seran convidades a presentar les propostes 
tècniques desenvolupades; i d’acord amb la Llei 12/2017, d’arquitectura, seran compensades 
econòmicament per la realització d’aquestes propostes. Les compensacions econòmiques s’efectuaran 
mitjançant la contractació d’un expedient per aquest objecte i s’han inclòs en el càlcul d’aquest valor 
estimat del contracte. 

El valor estimat del contracte (VEC) de la Redacció del Projecte i de la Direcció d’Obres és de 
731.579,03 € IVA exclòs. S’ha previst una modificació durant la prestació del serveis contractats d’un 
màxim de 20% del preu del contracte (iva exclòs), en aplicació de l’article 204 de la LCSP.  
Les causes que poden originar les condicions per a generar una modificació de contracte són les 
següents: 

− El contracte podrà ser objecte de modificació que legalment correspongui o, fins i tot resolució, 
amb motiu d’aplicació de mesures d’estabilitat pressupostària que corresponguin, entenent-se 
que es realitzen per raons d’interès. 

− Derivades de la necessitat de segregar el projecte en documents independents per la seva 
validació tècnica i tramitació administrativa. 

− Derivades de la necessitat de redactar el projecte en àmbits o fases diferenciats per permetre 
la licitació de les obres de forma segregada, sempre i quan s'hagi lliurat un document. 

− Derivades de la necessitat de resoldre incidències generades per l’execució del projecte i que 
facin necessàries actuacions fora del propi àmbit del projecte o que generin ajustos en l’àmbit 
d’actuació del projecte, però que siguin totalment necessàries per a la posada en funcionament 
de l’actuació objecte del projecte. 

− Derivades d’especificacions urbanístiques, d’accessibilitat, de seguretat, tècniques o per 
actualització de normativa aprovades amb posterioritat a l’adjudicació del contracte. 

− Derivades de canvis o modificacions en instal·lacions a sol·licitud de l’operador i/o promotor o 
per modificacions de tecnologia. 

− Derivades de canvis o ajustos en la solució constructiva o estructural o canvis de criteris tècnics 
a sol·licitud de l’operador i/o promotor i/o autoritats i que no siguin deguts a errors o omissions 
en el projecte, sol·licitats una vegada lliurat qualsevol document total o parcial en qualsevol 
fase del projecte o una vegada tramitat per a la seva aprovació. 

− Derivades de la necessitat d'incrementar l'àmbit de l'actuació sol·licitat per l’operador i/o 
promotor i/o autoritats, sol·licitats una vegada lliurat qualsevol document total o parcial en 
qualsevol fase del projecte o una vegada tramitat per a la seva aprovació. 

− Derivades de l’ampliació del termini d’execució de l’obra superior a un 20% de la durada 
establerta al Projecte Executiu, sempre que la desviació del termini sigui superior a 3 mesos i 
el retard no sigui imputable a l’adjudicatari. 
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II. PRESSUPOST DE LA LICITACIÓ 
Les dades econòmiques són les següents:  

El preu màxim de licitació serà de 722.550,52 € IVA 21% inclòs (597.149,19 € IVA exclòs).  

El termini d’execució del lliurament del projecte és de 7 mesos a partir de la data de signatura del 
contracte. El termini d’execució de la direcció d’obres serà el termini previst d’execució de les obres que 
definirà el projecte que s’encarregarà. S’estima orientativament al voltant dels 16 mesos. Els honoraris 
es desglossen de la següent manera:  

 

 

 

Tenint en compte les dates en que ens trobem, el termini previst d’execució dels treballs els propis 
terminis de licitació i contractació, es fa necessària la proposta de realització d’una despesa pluriennal 
que garanteixi la correcta execució dels treballs descrits de forma conjunta.  

El total de la despesa pluriennal proposada dels honoraris queda desglossada en les anualitats 
següents: 

 

 

 

 

A Barcelona.  

 

 

 

 

Francesc Xavier Colomer Leon 
El Cap del Servei d'Obres 
Departament de Cultura 
Barcelona, a data de signatura electrònica 

IVA exclòs IVA inclòs
Redacció de projecte (AVANT+PB+PE) 279.121,39 € 337.736,88 €
Direcció d'obres (DO+DEO+CSS+CERT) 318.027,80 € 384.813,64 €

597.149,19 € 722.550,52 €

ANUALITAT IVA exclòs IVA inclòs Concepte
Anualitat 2024 137.223,56 € 166.040,51 € Inclou avantprojecte i projecte bàsic
Anualitat 2025 198.027,29 € 239.613,02 € Inclou projecte executiu, direcció d'obres, direcció 

d'execució d'obres i Coordinació de Seguretat i Salut. 

Anualitat 2026 205.808,01 € 249.027,69 € Inclou direcció d'obres, direcció d'execució d'obres i 
Coordinació de Seguretat i Salut 

Anualitat 2027 56.090,33 € 67.869,30 € Inclou direcció d'obres, direcció d'execució d'obres i 
Coordinació de Seguretat i Salut , i certificació final

Preu màxim de licitació 597.149,19 € 722.550,52 €
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