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1. MEMÒRIA DESCRIPTIVA 
 
1.1 AGENTS 
 
Promotor 
 
El promotor de la substitució parcial del forjat, és l’Ajuntament de Corbera d’Ebre, amb domicili al Passeig Dr. 
Ferran, s. núm., amb CIF P-4304900-F. 
 
L’Ajuntament de Corbera d’Ebre té la titularitat de l’edifici on es realitzaran les obres d’aquest projecte, i les 
mateixes són compatible urbanísticament amb la naturalesa del sòl. 
 
Autor del projecte 
 
La Tècnica redactora del present projecte és Noelia Cebrián Fernández, arquitecta tècnica municipal a 
l’Ajuntament de Corbera d’Ebre amb DNI 53.074.463-P, col·legiada al Col·legi de l’Arquitectura Tècnica de 
les Terres de l'Ebre amb el núm. 94; i amb el núm. 1.469 al CAT de Tarragona, amb domicili professional al C/ 
Caseres, núm. 15 de Batea. 
  
1.2 INFORMACIÓ PRÈVIA 
 
Situació 
 
L’obra objecte d’aquest expedient està situada a l’Avda. Casal, núm. 1, dins del casc urbà del municipi de 
Corbera d’Ebre, i més concretament, dins de la Clau E, Sistema d’Equipaments, segons el POUM de Corbera 
d’Ebre. 
 
La finca en qüestió, té forma trapezoidal. Dins de l’illa qualificada com a equipaments s’ubica el casal municipal, 
la piscina municipal, una pista coberta i una zona esportiva. 
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Dades de l’edifici 
 
L’actuació que es pretén portar a  terme s’ubica al casal municipal, concretament a la terrassa d’accés. L’edifici 
que ens ocupa, en general, consta de planta baixa i planta soterrani en diferents nivells des de l’Avda. Casal. 
L’estructura vertical és a base de pilars i/ó parets de maçoneria de pedra i ceràmica. Els forjats són 
unidireccionals de biguetes pretensades i bovedilla ceràmica. L’edifici té tres cobertes inclinades a base 
d’estructura metàl·lica i placa de fibrociment a dues vessants; una coberta inclinada de similars característiques 
d’una vessant i una coberta plana transitable. 
 
1.3 DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE 
 
Descripció de l’actuació 
 
Tal i com es descriu anteriorment, es tracta de l’edifici del casal municipal, edifici amb una mitgera, en la que es 
realitza la substitució parcial del forjat de la terrassa d’accés per col·lapse de les biguetes degut a les filtracions 
d’aigua ocasionades per les diferents fuites a la piscina. L’edifici disposa d’instal·lacions de llum i aigua, per la 
qual cosa el constructor podrà dur a terme el desenvolupament de l’obra sense cap equip provisional. 
 
L’obra pretén substituir el forjat on està la coberta plana transitable que dona accés al casal donat el mal estat 
de les biguetes de formigó pretensat. Hi ha un reforç a una part del forjat amb estructura metàl·lica, però al juny 
del 2022, la caiguda d’una part de bovedilla va descobrir el deteriorament i col·lapse de les biguetes pretensades. 
Es va procedir a efectuar l’apuntalament de la zona més malmesa. 
  
El projecte no augmentarà el volum de l’edificació. Les obres que es pretenen efectuar són per a millorar el 
subsistema coberta. 
 
De forma resumida les obres a executar seran les següents: 
 
1. Enderrocs i desmuntatges (gancell, baranes, coberta plana transitable, forjat, solera); 
2. Retria de tots aquells materials que es puguin vendre o reutilitzar a l’obra;  
3. Càrrega i transport de runa a l’abocador legalitzat per a aquest afer; 
4. Estructura: forjat unidireccional a base de biguetes pretensades i bovedilla de formió, solera armada;  
5. Ram de paleta: coberta plana transitable acabada amb rajola antilliscant 
 

Superfícies 
 

Coberta transitable  188,45 m2 

SUPERFÍCIE TOTAL 188,45 m2 

 
Descripció general dels paràmetres tècnics 
 
Es tracta d’executar la substitució parcial del forjat de la coberta plana transitable, a base de forjat unidireccional 
amb biguetes de formigó pretensat, bovedilles de formigó i acabat amb rajola de gres antilliscant apta per a 
exterior. 
 
 



 
 

Projecte substitució parcial de forjat per col·lapse de les biguetes  
a la terrassa del Casal Municipal. Corbera d’Ebre (Terra Alta) 

 

1.4 PRESTACIONS DE L’EDIFICI 
 
Requisits bàsics 
 
Són aquells que exigeix el compliment del CTE. 
 
Limitacions d’ús 
 
S’entén les peces i dependències de la construcció, així com les instal·lacions per a l’ús definit al projecte. 
 

1.5 RESUM DEL PRESSUPOST 
 
La quantitat que es considera necessària per a l’execució material de la urbanització descrita, és la següent:  
 
Cap 1 Treballs previs  2.079,40 € 
Cap 2 Enderrocs i gestió de residus  9.448,13 € 
Cap 3 Estructura  14.431,61 € 
Cap 4 Coberta  12.342,71 € 
Cap 5 Varis  866,92 € 

Pressupost d’execució material  39.168,80 € 
13% Despeses Generals  5.091,94 € 

6% Benefici Industrial  2.350,13 € 

Subtotal  46.610,87 € 
 21% IVA  9.788,28 € 

Pressupost contracta  56.399,15 € 
 
1.6 PREUS ADOPTATS 
 
Corresponen als editats per l’Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya corregits en funció de la 
tipologia de l’obra de 2023. 
 

1.7 REVISIÓ DE PREUS 
 
No hi haurà revisió de preus, doncs el període màxim d’execució és de 2 mesos. 
 
1.8 TERMINI D’EXECUCIÓ 
 
A la vista de les característiques de les obres projectades, i del seu pressupost, es considera que el termini 
d’execució de les mateixes no haurà d’excedir de DOS MESOS. 
 
1.9 NORMATIVA D’OBLIGAT COMPLIMENT 
 
 
 



 AJUNTAMENT CORBERA D’EBRE 
 
GENERAL. 
Ley de Ordenación de la Edificación.    
Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99),modificació: Ley 52/2002,(BOE 31/12/02). Modificada 
pels Pressupostos generals de l’estat per a l’any 2003. art. 105 i la Ley 8/2013 (BOE 
27/6/2013) 
 
Codi Tècnic de l’Edificació 
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 
(BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions 
d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). RD 173/10 pel que es modifica el Codi tècnic 
de l’edificació, en matèria d’accessibilitat i no discriminació a persones con discapacitat. 
(BOE 11.03.10), la Ley 8/2013 (BOE 27/6/2013) i la Orden FOM/ 1635/2013, 
d'actualització del DB HE (BOE 12/09/2013) amb correcció d'errades (BOE 08/11/2013)  
Normas para la redacción de proyectos y dirección de obras de edificación 
D 462/71 (BOE: 24/3/71)modificat pel RD 129/85 (BOE: 7/2/85) 
Normas sobre el libro de Ordenes y asistencias en obras de edificación 
O. 9/6/71 (BOE: 17/6/71) correcció d’errors (BOE: 6/7/71) modificada per l’O. 14/6/71(BOE: 
24/7/91) 
Libro de Ordenes y visitas  
D 461/1997, de 11 de març 
Certificado final de dirección de obras 
D. 462/71 (BOE: 24/3/71) 
 
REQUISITS BÀSICS DE QUALITAT DE L’EDFICIACIÓ 
 
 Ús habitatge. 

Llei de l'habitatge                                              

Llei 18/2007 (DOGC: 9/1/2008) i correcció errades 
 (DOGC 7/2/2008) 
Condicions mínimes d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula 
d’habitabilitat   
D 141/2012 (DOGC 2/11/2012). Incorpora condicions  
d’accessibilitat per als edificis d’habitatge, tant elements  
comuns com a l’interior de l’habitatge. 
Acreditació de determinats requisits prèviament a l’inici  
de la construcció dels habitatges 
D 282/91 (DOGC:15/01/92) Requisits documentals per  
iniciar les obres. 

Llocs de treball. 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares  
de trabajo 
RD 486/1997, de 14 d’abril (BOE: 24/04/97). Modifica i  
deroga alguns capítols de la “Ordenanza de Seguridad y  
Higiene en el trabajo”. (O. 09/03/1971) 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores  
contra los riesgos relacionados con la exposición a campos  
electromagnéticos 
RD 299/2016, de 22 de julio (BOE: 29/7/2016) 

Altres usos 
Segons reglamentacions específiques 
 
ACCESSIBILITAT 
Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con 
discapacidad para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y 
edificaciones  
 
RD 505/2007 (BOE 113 de l'11/5/2007). Desarrollo de  la LIONDAU, Ley de Igualdad de 
oportunidades y no discriminación y acceso universal. 
 
CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA 
CTE DB Document Bàsic SUA  Seguretat d’utilització i accessibilitat                               
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 
 
Llei d’accessibilitat 
Llei 13/2014 (DOGC 4/11/2014) 

Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91    
D 135/95 (DOGC 24/3/95) 
 
SEGURETAT ESTRUCTURAL 
 

CTE Part I Exigències bàsiques de Seguretat Estructural, SE  

CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul                           

CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació                                      

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

Formigó 
RD 470/2021 de data 29/06/2021 CODI ESTRUCTURAL (CE) 

SEGURETAT EN CAS D’INCENDI 
 

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat en cas d’incendi, SI 
CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi  
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 
CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi  
Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos 
 industriales, RSCIEI 
RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) 

Prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, 
 infraestructures i edificis. 
Llei 3/2010 del 18 de febrer (DOGC: 10.03.10), entra en vigor 10.05.10. 
Instruccions tècniques complementàries, SPs (DOGC 26/10/2012) 
Ordenança Municipal de protecció en cas d’incendi de Barcelona,  
OMCPI 2008 (només per projectes a Barcelona) 

 
SEGURETAT D’ULITIZACIÓ I ACCESSIBILITAT 
 

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat,  
SUA  
CTE DB SUA Document Bàsic Seguretat d’Utilització i Accessibilitat  

SUA-1 Seguretat enfront al risc de caigudes 

SUA-2 Seguretat enfront al risc d’impacte o enganxades 

SUA-3 Seguretat enfront al risc “d’aprisionament” 

SUA-5 Seguretat enfront al risc causat per situacions  
d’alta ocupació  
SUA-6 Seguretat enfront al risc d’ofegament  

SUA-7 Seguretat enfront al risc causat per vehicles  
en moviment 
SUA-8 Seguretat enfront al risc causat pel llamp 

SUA-9 Accessibilitat 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

SALUBRITAT 
 

CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat  Salubritat, HS  

CTE DB HS Document Bàsic Salubritat  

HS 1 Protecció enfront de la humitat 

HS 2 Recollida i evacuació de residus 

HS 3 Qualitat de l’aire interior 

HS 4 Subministrament d’aigua 

HS 5 Evacuació d’aigües 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència  
en els edificis   
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) I D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

PROTECCIÓ ENFRONT EL SOROLL 
 

CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat Protecció davant  
del soroll, HR  
CTE DB HR Document Bàsic Protecció davant del soroll  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

Ley del ruido                                                                                                         

Ley 37/2003 (BOE 276, 18.11.2003) 

Zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones  
acústicas 
RD 1367/2007 (BOE 23/10/2007) 

Llei de protecció contra la contaminació acústica 

Llei 16/2002 (DOGC 3675, 11.07.2002)               

Reglament de la Llei 16/2002 de protecció contra la  
contaminació acústica 
Decret 176/2009 (DOGC 5506, 16.11.2009) 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència  
en els edificis   
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

 
ESTALVI D’ENERGEIA 
 

CTE Part I Exigències bàsiques d’estalvi d’energia, HE 
CTE DB HE Document Bàsic Estalvi d’Energia 
HE-0 Limitació del consum energètic 
HE-1 Limitació de la demanda energètica 
HE-2 Rendiment de les Instal·lacions Tèrmiques 

https://www.coac.net/ssi/privat/oct/web/pdf/Normativa/Accessibilitat/RD505_2007.pdf
https://www.coac.net/ssi/privat/oct/web/pdf/Normativa/Accessibilitat/RD505_2007.pdf
https://www.coac.net/ssi/privat/oct/web/pdf/Normativa/Accessibilitat/RD505_2007.pdf
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HE-3 Eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació 
HE-4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària 
HE-5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

Actualització  

DB HE: Orden FOM/ 1635/2013, (BOE 12/09/2013) amb  

correcció d'errades (BOE 08/11/2013)  

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en  

els edificis   

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

 

SISTEMES ESTRUCTURALS 
 

CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul                           

CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació                                      

CTE DB SE C Document Bàsic Fonaments  

CTE DB SE A Document Bàsic Acer  

CTE DB SE M Document Bàsic Fusta  

CTE DB SE F Document Bàsic Fàbrica 

CTE DB SI 6 Resistència al foc de l’estructura i Annexes C, D, E, F 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

NCSE-02 Norma de Construcción Sismorresistente. Parte general y  
Edificación  
RD 997/2002, de 27 de setembre (BOE: 11/10/02) 

EHE-08 Instrucción de hormigón estructural  

RD 1247/2008 , de 18 de juliol (BOE 22/08/2008)  

Instrucció d'Acer Estructural EAE  

RD751/2011(BOE23/06/2011) 23/6/2011)   
El RD especifica que el seu  àmbit d'aplicació és per a totes les estructures 
 i elements d'acer estructural, tant d'edificació com d'enginyeria civil i que 
 en obres d'edificació es pot fer servir indistintament aquesta Instrucció i el  
DB SE-A Acer del Codi Tècnic de l'Edificació. 
NRE-AEOR-93 Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació  
en les obres de rehabilitació estructural dels sostres d’edificis d’habitatges  
O 18/1/94 (DOGC: 28/1/94) 
 

SISTEMES CONSTRUCTIUS 
 

CTE DB HS 1 Protecció enfront de la humitat  
CTE DB HR Protecció davant del soroll  
CTE DB HE 1 Limitació de la demanda energètica 
CTE DB SE AE Accions en l’edificació  
CTE DB SE F Fàbrica i altres 
CTE DB SI Seguretat en cas d’Incendi, SI 1 i SI 2, Annex F  
CTE DB SUA Seguretat d’Utilització i Accessibilitat, SUA 1 i SUA 2  
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  
Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la  
Llei 13/2014    
D 135/95 (DOGC: 24/3/95) 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els  
edificis   
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

 
INSTAL·LACIONS D’ASCENSOR 
 

Requisitos esenciales de seguridad para la comercialización de  
ascensores y componentes de seguridad de ascensores  
RD 203/2016 (BOE: 25/5/2016) 

Reglamento de aparatos elevadores 

O 30/6/66 (BOE: 26/7/66)correcció d’errades (BOE: 20/9/66) 
modificacions (BOE: 28/11/73; 12/11/75; 10/8/76; 13/3/81; 21/4/81; 
 25/11/81) 
Reglamento de aparatos de elevación y su manutención.  
Instrucciones Técnicas Complementarias  
RD 2291/85 (BOE: 11/12/85)regulació de l’aplicació (DOGC: 19/1/87) 
modificacions (DOGC: 7/2/90). Derogat pel RD  1314/1997, excepte els  
articles 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19 i 23. 
Instrucción Técnica Complementaria AEM 1 “Ascensores” del 
 Reglamento de aparatos de elevación y manutención,  

RD 88/2013 (BOE 22/2/2013) 

Prescripciones Técnicas no previstas a la ITC-MIE-AEM-1 del 
 Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención 
Resolución 27/04/92 (BOE: 15/05/92) 

Condiciones técnicas mínimas exigibles a los ascensores y  
normas para realizar las inspecciones periódicas 
O. 31/03/81 (BOE: 20/04/81) 

Se autoriza la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas 

Resolución 3/4/97 (BOE: 23/4/97) correcció d’errors (BOE: 23/5/97) 

Se autoriza la instalación de ascensores con máquinas en foso 

Resolución 10/09/98 (BOE: 25/9/98) 

Prescripciones para el incremento de la seguridad del parque de  
ascensores existentes 
RD 57/2005 (BOE: 4/2/2005) 

Normes per a la comercialització i posada en servei de les  
màquines 
RD 1644/08 de 10 d’octubre (BOE 11.10.08) 

Aplicació per entitats d’inspecció i control de condicions tècniques 
de seguretat i inspecció periòdica 
Resolució 22/06/87 (DOGC 20/07/87) 

Plataformes elevadores verticals per a ús de persones amb mobilitat 
 reduïda. 
Instrucció 6/2006  

Aplicació a Catalunya del Reial Decret 88/2013, de 8 de febrer, pel  
qual s’aprova la Instrucció tècnica complementària AEM 1  
“Ascensors” del Reglament d’aparells d’elevació i manutenció, 
aprovat pel RD 2291/1985, de 8 de novembre 
Ordre EMO/254/2013 (DOGC 23/10/2013) 
 

INSTAL·LACIONS DE RECOLLIDA I EVACUACIÓ DE RESIDUS 
CTE DB HS 2 Recollida i evacuació de residus  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 
Ordenances municipals 
 
INSTAL·LACIONS D’AIGUA 
 

CTE DB HS 4 Subministrament d’aigua 
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  
CTE DB HE 4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària  
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. 
Criterios sanitarios del agua de consumo humano  
RD 140/2003 (BOE 21/02/2003) i RD 314/2016 (BOE 30/7/2016) 
Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis. 
RD 865/2003 (BOE 18/07/2003) 
Reglamento d’equips a pressió. Instruccions tècniques complementàries  
RD 2060/2008 (BOE 05/02/2009)  
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els  
edificis   
D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC:16/7/2009)  
Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la 
 legionel·losi  
D 352/2004 (DOGC 29/07/2004) 
Mesures de foment per a l’estalvi d’aigua en determinats edificis i  
habitatges  
(d’aplicació obligatòria als edificis destinats a serveis públics de 
 la Generalitat de Catalunya, així com en els habitatges finançats  
amb ajuts atorgats o gestionats per la Generalitat de Catalunya) 
D 202/98 (DOGC 06/08/98) 
 
Ordenances municipals 
 
 INSTAL·LACIONS D’EVACUACIÓ 
 

CTE DB HS 5 Evacuació d’aigües  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC16/7/2009)  
 
Ordenances municipals 
 
 INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES 
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CTE DB HE 2 Rendiment de les Instal·lacions Tèrmiques (remet  
al RITE) 
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  
Actualització DB HE: Orden FOM/ 1635/2013, (BOE 12/09/2013)  
amb correcció d'errades (BOE 08/11/2013)  
RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios  

RD 1027/2008 (BOE: 29/8/2007) i les seves posteriors correccions  
d’errades i modificacions 
Requisitos de diseño ecológico aplicables als productes  
relacionados con la energia 
RD 187/2011 (BOE: 3/3/2011) 

Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la  
legionelosis 
RD 865/2003 (BOE 18/07/2003) 

Reglamento de equipos a presión. Instrucciones técnicas 
 complementarias  
RD 2060/2008 (BOE: 05/02/2009)  

Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control  
de la legionel·losi  
D 352/2004 (DOGC 29/07/2004) 

 
 INSTAL·LACIONS DE VENTILACIÓ 
 

CTE DB HS 3 Calidad del aire interior  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios  

RD 1027/2008 (BOE: 29/8/2007 i les seves correccions d’errades  
(BOE 28/2/2008) 

CTE DB SI 3.7 Control de humos 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

Reglamento de seguridad en caso de incendios en 
 establecimientos industriales, RSCIEI 

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) 
 

INSTAL·LACIONS DE COMBUSTIBLES 
 
GAS NAURAL I GLP 

Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles 
 gaseosos 
 y sus instrucciones técnicas complementarias. 
ITC-ICG 03 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados  
del petróleo (GLP) en depósitos fijos 
ITC-ICG 06 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados  
del petróleo (GLP) para uso propio 
ITC-ICG 07 Instalaciones receptoras de combustibles gaseosos 
RD 919/2006 (BOE: 4/9/2006)  

 
Reglamento general del servicio público de gases combustibles 
D 2913/1973 (BOE: 21/11/73) modificació (BOE: 21/5/75; 20/2/84), derogat  
en tot allò que contradiguin o s’oposin al que es disposa al “Reglamento  
técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y 
 sus instrucciones técnicas complementarias”, aprovat pel RD 919/2006 
 
Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos e 
instrucciones  
O 18/11/74 (BOE: 6/12/74) modificació (BOE: 8/11/83; 23/7/84), de 
rogat en tot allò que contradiguin o s’oposin al que es disposa al “ 
Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles  
gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias”, aprovat pel  
RD 919/2006 

 
GAS-OIL 
 

Instrucción Técnica Complementaria MI-IP-03 "Instalaciones Petrolíferas  
para uso propio" 
RD 1523/1999 (BOE: 22/10/1999) 
 

INSTAL·LACIONS D’ELECTRICITAT 
REBT Reglamento electrotécnico para baja tensión. Instrucciones  
Técnicas Complementarias  
RD 842/2002 (BOE 18/09/02) 

Instrucción Técnica complementaria (ITC) BT 52 “Instalaciones con fines especiales. 
 Infraestructura para la recarga de vehículos eléctricos”, del Reglamento electrotécnico  
de baja tensión, y se modifican otras instrucciones técnicas complementarias del mismo. 
RD 1053/2014 (BOE 31/12/2014) 

CTE DB HE-5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos  
de autorización de instalaciones de energía eléctrica  
RD 1955/2000 (BOE: 27/12/2000). Obligació de centre de transformació, distàncies 
 línies elèctriques 
Reglamento de condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de 
 alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias, ITC-LAT 01 a 09  
RD 223/2008 (BOE: 19/3/2008).  

Reglamento 
sobre 
condiciones 
técnicas y 
garantías de 
seguridad en  
centrales eléctricas  y centros de transformación 
RD 337/2014 (BOE: 9/6/2014)  

Normas sobre ventilación  y acceso de ciertos centros de transformación 

Resolució 19/6/1984 (BOE: 26/6/84) 

Conexión a red de instalaciones de producción de energía eléctrica de 
 pequeña potencia 
RD 1699/2011 (BOE: 8/12/2011) 
Procediment administratiu aplicable a les instal·lacions solars fotovoltaiques connectades  
a la xarxa elèctrica 
D 352/2001, de 18 de setembre (DOGC 02.01.02) 

Normes Tècniques particulars de FECSA-ENDESA relatives a les 
 instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d’enllaç  
Resolució ECF/4548/2006 (DOGC 22/2/2007) 

Procediment a seguir en les inspeccions a realitzar pels organismes de control que afecten 
 a les instal·lacions en ús no inscrites al Registre d’instal·lacions tècniques de seguretat  
industrial de Catalunya (RITSIC) 
Instrucció 1/2015, de 12 de març de la Direcció General d’Energia i Mines 

Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i  
construccions a línies elèctriques 
Resolució 4/11/1988 (DOGC 30/11/1988) 

Condicions i procediment a seguir per fer modificacions en instal·lacions  
d’enllaç elèctriques de baixa tensió 
Instrucció 3/2014, de 20 de març, de la Direcció General d’Energia i Mines 
 

 INSTAL·LACIONS D’IL·LUMINACIÓ 
 

CTE DB HE-3 Eficiencia energética de las instalaciones de 
 iluminación  
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  
Actualització DB HE: Orden FOM/ 1635/2013, (BOE 12/09/2013)  
amb correcció d'errades (BOE 08/11/2013)  
CTE DB SUA-4 Seguretat enfront al risc causat per il·luminació  
inadequada 
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

REBT ITC-28 Instal·lacions en locals de pública concurrència 

RD 842/2002 (BOE 18/09/02) 

Llei d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la  
protecció del medi nocturn 
Llei 6/2001  (DOGC 12/6/2001) i les seves modificació 

 
 

INSTAL·LACIONS DE TELECOMUNICACIONS 
 

Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a  
los servicios de telecomunicación 
RD Ley 1/98 de 27 de febrero (BOE: 28/02/98); modificació  
Ley 10/2005 (BOE 15/06/2005); modificació Ley 38/99  
(BOE 6/11/99).  
Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de  
telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación  
en el interior de las edificaciones                     
RD 346/2011 (BOE 1/04/2011)  

Orden CTE/1296/2003, por la que se desarrolla el reglamento regulador  
de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso 
 a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones, 
 aprobado por el RD 346/2011 
ITC/1644/2011, de 10 de juny. (BOE 16/6/2011) 
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Procedimiento a seguir en las instalaciones colectivas de recepción  
de televisión en el proceso de su adecuación para la recepción de  
TDT y se modifican determinados aspectos administrativos y técnicos  
de las infraestructuras comunes de telecomunicación en el interior de 
 los edificios 
Ordre ITC/1077/2006 (BOE: 13/4/2006) 
 

INSTAL·LACIONS DE  PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 
 

RIPCI Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios  
RD 1942/93 (BOE 14/12/93), modificacions per O. 16.04.98 (BOE 28.04.98) 

Normas de procedimiento y desarrollo del RD 1942/93 y es revisa el  
Anejo y sus apéndices 
O 16.04.98 (BOE: 20.04.98) 

CTE DB SI 4 Instal·lacions de protecció en cas d’incendi  
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos  
industriales, RSCIEI 
RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) 
 

INSTAL·LACIONS DE  PROTECCIÓ  AL LLAMP 
 

CTE DB SUA-8 i Annex B Seguretat enfront al risc causat per l’acció del  
llamp  
RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

 
CERTIFICACIÓ ENERGÈTICA DELS EDIFICIS 

Procedimiento Básico para la certificación energética de los edificios  

Real Decreto 235/2013 (BOE 13/4/2013) 
 
CONTROL DE QUALITAT 
 

Marc general 

Código Técnico de la Edificación, CTE                                          

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  
Actualització DB HE: Orden FOM/ 1635/2013, 
 (BOE 12/09/2013) amb correcció d'errades  
(BOE 08/11/2013)  
EHE-08 Instrucción de hormigón estructural. Capítulo 8.  
Control  
RD 1247/2008 , de 18 de julio (BOE 22/08/2008)  

Control de qualitat en l'edificació d’habitatges 

D 375/1988 (DOGC: 28/12/88) correcció d'errades  
(DOGC: 24/2/89) desplegament (DOGC: 24/2/89,  
11/10/89, 22/6/92 i 12/9/94) 
Normatives de productes, equips i sistemes (no exhaustiu) 

Disposiciones para la libre circulación de los productos de  
construcción 
RD 1630/1992, de 29 de desembre, de transposición de la 
 Directiva 89/106/CEE, modificat pel RD 1329/1995. 
Clasificación de los productos de construcción y de los 
 elementos constructivos en función de sus propiedades  
de reacción y de resistencia frente al fuego  

RD 842/2013 (BOE: 23/11/2013)  

Actualización de las fichas de autorización de uso de  
sistemas de forjados 

R 30/1/1997 (BOE: 6/3/97). Sempre que no hagin de 
 disposar de marcatge CE, segons estableix l’EHE-08. 

UC-85 recomanacions sobre l’ús de cendres volants en  
el formigó 

O 12/4/1985 (DOGC: 3/5/85) 

RC-16 Instrucción para la recepción de cementos 

RD 256/2016 (BOE: 25/6/2016) 

Criteris d’utilització en l’obra pública de determinats  
productes utilitzats en l’edificació 

R 22/6/1998 (DOGC 3/8/98) 
 

GESTIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I ENDERROCS 
Text refós de la Llei reguladora dels residus 

Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol (DOGC 28/7/2009) 

Regulador de la producción y gestión de los residuos  
de construcción y demolición 
RD 105/2008, d’1 de febrer (BOE 13/02/2008) 

Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es 
regula la producció i gestió  de residus de la construcció i demolició, i el cànon 
sobre la deposició controlada dels residus de la construcció. 
D 89/2010, 26 juliol, (DOGC 6/07/2010) 

Programa de prevención y gestión de Residuos y Recursos de Catalunya 
( PRECAT 20) 
RD 2010/201/, de 6 d’abril (BOE 16/4/2018 
 
Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de 
residuos 
O MAM/304/2002, de 8 febrer (BOE 16/3/2002) 

Residuos y suelos contaminados    

Llei 22/2011 , de 28 de juliol (BOE 29/7/2011) 
 
 LLIBRE DE L’EDIFICI 

Ley de Ordenación de la Edificación, LOE                             

Llei 38/1999 (BOE 06/11/99); Modificació: Llei 52/2002,(BOE 31/12/02); Modificació 
pels Pressupostos generals de l’estat per a l’any 2003. art. 105 

Código Técnico de la Edificación, CTE                                          

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

Llibre de l'edifici per edificis d’habitatge  

D 67/2015 (DOGC 7/8/2015) 

 



 AJUNTAMENT CORBERA D’EBRE 
 

2. MEMÒRIA CONSTRUCTIVA 
 
2.1 SUSTENTACIÓ DE L’EDIFICI 
 
No afecta. 
 
2.2 SISTEMA ESTRUCTURAL 
 
L’estructura vertical és a base de parets de maçoneria - ceràmica. 
 
L’estructura horitzontal de la coberta serà a base de forjat unidireccional amb semibiguetes de formigó pretensat, 
bovedilles de formigó i cèrcols de formigó armat. La resta de paràmetres es justifiquen als plànols d’estructura. 
 
(...)"  - Memoria de Cálculo Estructura Metálica ( CYPE ). 
 
El forjado ha estado calculado mediante el programa "Cypecad". Los resultados del forjado se adjuntan a continuación. 
 
A continuación hago un breve resumen de los parámetros utilizados por el Programa de Cálculo especificado. 
 
- DESCRIPCIÓN 
Este programa está concebido para realizar el cálculo de pórtico planos (2D) y de emparrillados planos (2D) con cualquier material e 
introduciendo cargas en tres dimensiones (3D). En el caso de los perfiles metálicos, el programa obtiene el dimensionado de forma 
automática. 
 
- DESCRIPCIÓN DEL ANÁLISIS EFECTUADO POR EL PROGRAMA 
El análisis de las solicitaciones se realiza mediante un cálculo de pórtico y/o del emparrillado definido, a través de los métodos 
matricials de rigidez. La estructura está formada por barras definidas en la geometría, con las características mecánicas de sus 
secciones y materiales y el tipo de vinculación en cada extremo.  
Cada unión se puede definir como libre, empotrada, articulada o empotrado elástico, ya sea en el plano o  perpendicular al plano dado. 
Se supone un comportamiento elástico y lineal de los materiales. 
Las cargas se definen por hipótesis y contenidas en el plano del pórtico o perpendicular al mismo. 
Para cada hipótesis se obtienen los desplazamientos y se combinan los resultados para el cálculo de las combinaciones. 
De esta forma se efectúan los correspondientes Cálculos de Tensiones: Tensiones Tangencials debidas al Cortante y al Torsor. 
 
- ZAPATAS DE HORMIGÓN ARMADO 
Este programa se utiliza para el dimensionado de cimentaciones superficiales aisladas de hormigón armado.La tipología de 
cimentación que admite es la siguiente: 
+ Zapatas cuadradas con pilar centrado; 
+ Zapatas rectangulares con pilar centrado; 
+ Zapatas rectangulares con pilar excéntrico; 
+ Zapatas de esquina sin vigas centradas; 
+ Zapatas de medianera sin vigas centradas; 
En todos los casos se obtienen las dimensiones en planta, el canto de la zapata y las armaduras de las dos direcciones. 
 
- HIPÓTESIS REALIZADAS 
 
 Comportamiento Elástico del Terreno: Para realizar el cálculo de zapatas, el programa adapta la hipótesis de una 
distribución uniforme de presiones sobre el terreno. Se admiten los principios de la teoría y práctica de la Mecánica del Suelo, al definir 
la tensión admisible del terreno. La ley de respuesta del terreno será, por tanto, lineal y rectangular, incluido en el caso de cargas 
excéntricas. 
 
 Método de Cálculo: Como método de cálculo se utiliza el método de los Estados Límites Últimos, de acuerdo con el art. 32 
de la EHE. Las comprobaciones que se realicen durante el proceso de cálculo son las que se enumeran a continuación: 
 



 
 

Projecte substitució parcial de forjat per col·lapse de les biguetes  
a la terrassa del Casal Municipal. Corbera d’Ebre (Terra Alta) 

 

+ Estado límite de la Tensión; 
+ Estados límite de equilibrio; 

+ Estados límite de agotamiento de secciones.                                                                         (...)" 
 

2.3 SISTEMA ENVOLVENT 
 
A la reforma practicada, no hi havia prevista cap innovació o solució constructiva per l’envolvent actual de l’edifici. 
En particular l’envolvent de l’edifici, continua sent el mateix existent amb una particularitat: la millora del 
subsistema coberta. 
 
2.4 SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓ 
 
No afecta 
 
2.5 SISTEMES D’ACABATS 
 
No afecta  
 
2.6 SISTEMES D’ACONDICIONAMENT I INSTAL·LACIONS 
 
No afecta 
 
2.7 EQUIPAMENT 
 
No afecta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Projecte substitució parcial de forjat per col·lapse de les biguetes  
a la terrassa del Casal Municipal. Corbera d’Ebre (Terra Alta) 

 

3. COMPLIMENT DEL CTE 
 
3.1 SEGURETAT ESTRUCTURAL 
 
En quant a l’objectiu d’assegurar que l’edifici té un comportament estructural adequat en front les accions a les 
que pot estar sotmès, i en quant a assolir o superar els nivells mínims de qualitat per a la seguretat estructural, 
afectaran tan sols a l’àmbit de la resistència i estabilitat de la coberta plana transitable. 
 
Els documents DB-SE obligatoris a complir en aquest cas, seria el DB-SE-AE accions en l’edificació, DB-SE-A, 
Acer i Codi Estructural (CE). En quant a les accions en l’edificació en els plànols d’estructura hi ha la referència 
expressa a tots els paràmetres obligatoris per al càlcul. 
 
3.2 SEGURETAT EN CAS D’INCENDI 
   
No Afecta 
 
3.3 SEGURETAT D’UTILITZACIÓ 
 
No Afecta 
 

3.4 SALUBRITAT 
 
3.4.1 Protecció a la humitat 
 
En aquest cas l’àmbit d’aplicació d’aquest punt fa referència a la coberta plana transitable, la resta de tancaments 
no es modifiquen.   
 
Cal verificar el compliment de l’apartat d) cobertes en tant i en quant cal complir les especificacions de l’apartat 
2.4.2; 2.4.3 i 2.4.4. 
 

• Condiciones de las soluciones constructives (2.4.2) 
 

Les cobertes dissenyades disposen dels elements següents:  
 
Coberta plana: 
 
a) Sistema de formació de pendent 
b) Capa separadora 
c) Impermeabilització 
d) Capa separadora 
e) Capa de protecció de morter 
f) Paviment de gres antilliscant 
 

• Condicions dels components (2.4.3) 
 
Coberta plana: 
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a) Sistema de formació de pendents: A bases de formigó alleugerit, no de morter, a d’assolir les condicions 
i sol·licitacions mecàniques i tèrmiques. La pendent segons la taula 2.9 entre un 1-5%, recomanable 2%. 
b) Capa separadora: A base d’un material geotèxtil de gramatge fins a 100, que només fa la funció de 
garantir la no adherència al suport. 
c) Impermeabilització: La làmina escollida és un bituminós modificat, no adherida sense fixacions 
mecàniques.  
d) Capa separadora: A base d’un material geotèxtil de gramatge fins a 300, que només fa la funció de 
garantir la no adherència al suport. 
e) Capa de protecció de morter 
f) Paviment d’acabat: A base de gres antilliscant rebut amb morter. 
 

• Punts singulars (2.4.4) 
 
Coberta plana: 
 
En especial cal remarcar els 20 cm d’impermeabilització per sobre de la capa d’acabató de la coberta plana, 

i als racons cal utilitzar el sistema de reforç doblant amb bicapa aquest detall constructiu. 
 
    3.4.2 Evacuació d’aigües 

 

• Xarxa aigües pluvials 
 
L’edifici s’ubica a Corbera d’Ebre i està dins de la zona pluviomètrica B i isohieta 40 segons el mapa B.1 

de l’apèndix B del DB HS 5, el que ens dona una intensitat pluviomètrica de 90 mm/h, segons la taula B.1 de 
l’apèndix B del DB HS 5. 

 
 Coberta plana: La coberta plana de planta baixa té una superfície de 176,40 m2; aplicant el factor de 
correcció obtenim una superfície de 157,76 m2, segons la taula 4.6 del DB HS 5, es calcula 3 sumideros; i amb 
la taula 4.9 un colector de diàmetre 90 mm, en cas de fer xarxa de pluvials. Tot i que donada la poca pendent 
de la que es disposa està previst que l’aigua vagi per superfície. 
 
3.5 PROTECCIÓ CONTRA EL SOROLL 
 
No afecta 
 
3.6 ESTALVI D’ENERGIA 
 
No afecta 
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4. COMPLIMENT D’ALTRES REGLAMENTS I DISPOSICIONS 
 
Reial Decret 210/2018,  de 6 d’abril, pel qual s’aprova el Programa de prevenció i gestió de residus i recursos 
de Catalunya (PRECAT20) 
 
Compliment del Reial Decret 105/2008, de 1 de Febrer, pel que es regula la Producció i Gestió dels Residus de 
Construcció i Demolició 
 
Compliment del Decret 89/2010 (derogat parcialment i modificat), de 29 de Juny pel que s’aprova el Programa 
de Gestió de Residus de la Construcció de Catalunya (PROGROC) es regula la producció i gestió dels residus 
de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció. 
 
Compliment del Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l’adopció de criteris ambientals i 
d’ecoeficiència en els edificis. 
 
S’adjunta a continuació 
 
 

Batea, Maig 2023 
Signat, 

 
Noelia Cebrián Fernández, 

Arquitecta Tècnica Municipal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



188,45 m
2

Rehabilitació integral 0,9

Reforma afectant elements estructurals 0,7

Reforma no afectant elements estructurals 0,5 20,00 %

Reforma poca entitat 0,3

0,7 m2

Superfície equivalent 94,23 m
2

Pes Pes residus Volum aparent Volum aparent

(tones/m
2
) (tones) (m

3
/m

2
) (m

3
)

   sobrants d'execució 0,0859 8,0925 0,0896 8,4397

obra de fàbrica 0,0366 3,4518 0,0407 3,8350

formigó 0,0365 3,4358 0,0261 2,4546

petris 0,0079 0,7406 0,0118 1,1119

guixos 0,0039 0,3700 0,0097 0,9159

altres 0,0010 0,0942 0,0013 0,1225

   embalatges 0,0043 0,4021 0,0285 2,6882

fustes 0,0012 0,1137 0,0045 0,4240

plàstics 0,0016 0,1489 0,0104 0,9752

paper i cartró 0,0008 0,0782 0,0119 1,1194

metalls 0,0007 0,0612 0,0018 0,1696

0,090152 8,49 t 0,1181 11,13 m
3

  Residu  de rehabilitació ( construcció ) 

superfície de reforma o rehabilitació

   Residus de rehabilitació (construcció)        (superfície d'obra nova equivalent,  per al càlcul de residus)

   Residus de rehabilitació (construcció)

Tipus de rehabilitació Percentatge aproximat del pressupost corresponent a 

l'enderroc de la rehabilitació  respecte el pressupost 

d'execució de la rehabilitació en %           ( 20% màxim)

94,23superfície d'obra nova equivalent 

reforma i rehabilitació amb nous fonaments 1/1



Obra:

Situació:

Municipi :

Codificació residus LER Pes Volum

Ordre MAM/304/2002

grava i sorra compacta 0,00 0,00

grava i sorra solta 0,00 0,00

argiles 0,00 0,00

terra vegetal 0,00 0,00

pedraplè 0,00 0,00

terres contaminades 170503 0,00 0,00

altres 0,00 0,00

totals d'excavació 0,00 t 0,00 m
3

SI SI

Pes/m
2

Pes Volum aparent/m
2

Volum aparent

(tones/m
2
) (tones) (m

3
/m

2
) (m

3
)

obra de fàbrica 170102 0,542 0,000 0,512 0,000

formigó 170101 0,084 0,000 0,062 0,000

petris 170107 0,052 0,000 0,082 0,000

metalls 170407 0,004 0,000 0,001 0,000

fustes 170201 0,023 0,000 0,066 0,000

vidre 170202 0,001 0,000 0,004 0,000

plàstics 170203 0,004 0,000 0,004 0,000

guixos 170802 0,027 0,000 0,004 0,000

betums 170302 0,009 0,000 0,001 0,000

fibrociment 170605 0,010 0,000 0,018 0,000

definir altres: - 0,000 - 0,000

altre material 1 0,000 0,000 0,000 0,000

altre material 2 0,000 0,000 0,000 0,000

0,7556 0,00 t 0,7544 0,00 m
3

Codificació residus LERPes/m
2

Pes Volum aparent/m
2

Volum aparent

Ordre MAM/304/2002(tones/m
2
) (tones) (m

3
/m

2
) (m

3
)

   sobrants d'execució 0,0500 8,0925 0,0896 8,4397

obra de fàbrica 170102 0,0150 3,4518 0,0407 3,8350

formigó 170101 0,0320 3,4358 0,0261 2,4546

petris 170107 0,0020 0,7406 0,0118 1,1119

guixos 170802 0,0039 0,3700 0,0097 0,9159

altres 0,0010 0,0942 0,0013 0,1225

   embalatges 0,0380 0,4021 0,0285 2,6882

fustes 170201 0,0285 0,1137 0,0045 0,4240

plàstics 170203 0,0061 0,1489 0,0104 0,9752

paper i cartró 170904 0,0030 0,0782 0,0119 1,1194

metalls 170407 0,0004 0,0612 0,0018 0,1696

totals de construcció 8,49 t 11,13 m
3

- altres

-

-

-

1
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Terres contaminades

Residus que contenen PCB

a l'abocador

Residus d'enderroc 

totals d'enderroc 

   INVENTARI DE RESIDUS PERILLOSOS.                                                                                                                                                                                                

Dins l'obra s'han detectat aquests residus perillosos, els quals es separaran i gestionaran per separat per evitar que contamimin altres residus

Materials de construcció que contenen amiant

Residus que contenen hidrocarburs

especificar

especificar -

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació

REAL DECRETO 210/2018,  Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya           

(PRECAT20)

tipus

quantitats

REAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i enderroc codificació

DECRET 89/2010  (derogat parcialment i modificat), pel que s'aprova el Programa  de gestió de residus 

de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la 

construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.

IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI  

Els materials d'excavació que es reutilitzin a la mateixa obra o en

una altra d'autoritzada, no es consideren residu sempre que el seu

nou ús pugui ser acreditat. En una mateixa obra poden coexistir

terres reutilitzades i terres portades a abocador

AVDA. CASAL, núm. 1

CORBERA D'EBRE

SI

SUBSTITUCIÓ PARCIAL DE FORJAT PER COL·LAPSE DE BIGUETES

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS RESIDUS

   Destí de les terres i materials d'excavació

no es considera residu:

reutilització

mateixa obra altra obra

-

especificar

especificar -

-

és residu:

Comarca : TERRA ALTA

Materials d'excavació (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)

Residus de construcció

DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis

Codificació residus LER

Ordre MAM/304/2002



-

-

-

-

-

-

-
-
-
-
-

-

0,00 t 0,00 m
3

0,00 t 0,00 m
3

0,00 t 0,00 m
3

                    altres : 0,00 t 0,00 m
3

Total d'elements reutilitzables 0,00 t 0,00 m
3

 Excavació / Mov. terres Volum

 m
3
 (+20%) a altra autoritzada

grava i sorra compacta 0,0

grava i sorra solta 0,0
argiles 0,0
terra vegetal 0,0
pedraplé 0,0
altres 0,0
terres contaminades 0,0

Total 0,0

R.D. 105/2008 tones Projecte

Formigó 80 3,44

Maons, teules i ceràmics 40 3,45

Metalls 2 0,06

Fusta 1 0,11

Vidres 1 0,00

Plàstics 0,50 0,08

Paper i cartró 0,50 0,08

Especials* inapreciable inapreciable

projecte*

Contenidor per Formigó no no

Inerts Contenidor per Ceràmics (maons,teules...) no no

Contenidor per Metalls no no

Contenidor per Fustes no no

Contenidor per Plàstics no no

No especials Contenidor per Vidre no no

Contenidor per Paper i cartró no no

Contenidor per Guixos i altres no especials no no

Especials Perillosos (un contenidor per cada tipus de residu especial) si si

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,000,00
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5.-

6.-

4.-

R.D. 105/2008

0,00

0,00

no no especial

si especial

* Dins els residus especials hi ha inclosos els envasos que contenen restes de matèries perilloses, vernissos, pintures, disolvents, desencofrants, etc... i els materials que

hagin estat contaminats per aquests. Tot i ser dificilment quantificables, estan presents a l'obra i es separaran i tractaran a part de la resta de residus

Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, s'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a l'obra

en contenidors o espais reservats pels següents residus                                                                          

no no especial

0,00

0,00

2.- S'han optimitzat les seccions resistents de pilars, jàsseres, parets, fonaments, etc.

SEPARACIÓ DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualitzadament en les fraccions seguents si la generació per cadascú d'ells a 

l'obra supera les quantitats que segueixen

0,00

gestió dins obra

ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ REUTILITZABLES

MINIMITZACIÓ

1.- S'ha previst reutilitzar en obra parts dels materials que es retiren

2.- Conservació de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilització

 OBRA. a l'obra es duran a terme les accions següents

3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rígids o sobre superfícies dures

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes 

4.- El sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus

6.-

 PROJECTE. durant l'elaboració del projecte s'han près les següents mesures per tal de minimitzar els residus

3.- L'adequació de l'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres

5.-

tipus de residucal separar

a la mateixa obra

Terres

Reutilizació (m
3
)

  GESTIÓ (obra)

                    fusta en llates, tarimes, parquets reutilitzables o reciclables

                    acer en perfils reutilitzables

no no especial

no no especial

no inert

no no especial

no inert

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

                    fusta en bigues reutilitzables

volum aparent (m
3
)

0,00

0,00

minimització

Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació
ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     

* A la cel·la projecte apareixen per defecte les dades del R.D. 105/2008. Es permet la posibilitat d'incrementar les fraccions que se separen, per poder-ne millorar la

gestió, però en cap cas es permet no separar si el R.D. ho obliga.

Terres per a l'abocador



-

-

-

tipus de residu

S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu :

12,00

     Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35% 5,00

     La distància mitjana a l'abocador : 15 Km 4,00

     Els residus especials i perillosos en bidons de 200 l. 15,00

     Contenidors  de 5 m
3
 per a cada tipus de residu 0

     Lloguer de contenidors inclòs en el preu 5,00

     La gestió de terres inclou la seva caracterització*** 70,00

 RESIDU Volum

Excavació m
3
  (+20%) 12,00 €/m

3
5,00 €/m

3
5,00 €/m

3
70,00 €/m

3

Terres 0,00

Terres contaminades 0,00 0,00

runa bruta

Construcció m
3
  (+35%) 4,00 €/m

3
15,00 €/m

3

Formigó 3,31 49,70

Maons i ceràmics 5,18 77,66

Petris barrejats 1,50 22,52

Metalls 0,23 3,43

Fusta 0,57 8,59

Vidres 0,00 0,00

Plàstics 1,32 19,75

Paper i cartró 1,51 22,67

Guixos i no especials 1,40 21,03

Altres 0,00 -

Perillosos Especials 0,00

15,02 225,34

Elements Auxiliars

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de : €

m
3

euros

Classificació          

0,00

- 16,57

0,00

Valoritzador / Abocador          

Costos*

Les previsions de separació de l'apartat de gestió i :

-

** Malgrat ser de dificil quantificació, sempre hi haurà residus especials a obra, per tant sempre caldrà una previsió de nombre de transports per la seva correcta

gestió

*** La caracterització de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitut quins elements contaminants o no, i amb quines proporcions hi són presents (dins el

cost s'ha previst    una caracterització, independentment del volum de terres. Cost de cada caracterització 1.000 euros)

Transport                                                                

Classificació a obra: entre 12-16 €/m
3

Gestor terres: entre 5-15 €/m
3

Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m
3

*     Els preus recollits per l'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)

Transport: entre 5-8 €/m
3 

(mínim 100 €)

Abocador: runa neta (separada): entre 4-10 €/m
3

Abocador: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m
3

Especials**: num. transports a 200 €/ transport

PRESSUPOST 

    Tipus de residu i Nom, adreça i codi de gestor del residu  

gestor adreça codi del gestor
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-

-

-

- -

- 7,51 -

0,00

runa neta

1,14 -

25,89 -

Altres tipus de contenidors (per contenir líquids, beurades de formigó, etc.)

325,34

- 7,01

- 2,86 -

-

- 6,58 -

-

-

- -

7,56 -

Compactadores

Matxucadora de petris

Casetes d'emmagatzematge

El volum dels residus és de : 15,02

El pressupost de la gestió de residus és de :

0,00

-

-

Instal·lacions de reciclatge i/o valorització

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació

gestió fora obra

0,00 100,00 0,00

pressupost

GESTIÓ (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:

Degut a la manca d'espai, les operacions de separació de residus les

realitzarà fora de l'obra un gestor autoritzat

Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció

-

3.015,45



unitats -

unitats -

unitats -

Contenidor 1000 L
 
. Apte per a paper i cartró, plàstics

unitats - unitats -

-

-

A més dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a l'obra hi haurà altres instal·lacions com :

Casetes d'emmagatzematge

Compactadores

Matxucadora de petris

Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigó, etc..)

4
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Posteriorment aquests plànols poden ser objecte d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes d'execució, previ

acord de la direcció facultativa.

Contenidor 9 m
3 

. Apte per a  formigó, ceràmics, petris i fusta

-

-

-

-

El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar plànols de les instal·lacions previstes per a emmagatzematge, maneig, separació i altres

operacions de gestió dels residus dins l'obra, si s'escau.                                                

documentació gràfica

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA.  INSTAL.LACIONS PREVISTES : TIPUS I DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES

Contenidor 5 m
3 

. Apte per a formigó, ceràmics, petris, fusta i metalls

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació

-

-

             Bidó 200 L
 
.Apte per a residus especials

Annex 1 d'aquest Estudi de Gestió de Residus

Contenidor 5 m
3 

. Apte per a plàstics, paper i cartró, metalls i fusta

Donada la tipologia del projecte i per tal de no duplicar informació, aquests plànols d'instal·lacions previstes són a:

Estudi de Seguretat i Salut

CONTENIDOR 9 M 3

CONTENIDOR 5 M    AMB TAPES3

CONTENIDOR 1000 L CONTENIDOR 200 L

CONTENIDOR 5 M 3



Aquest Pla ha estat elaborat en base a l'Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte.
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ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació

Si degut a modificacions en l’execució de l’obra o d’altres, cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus, 

aquestes modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades si s’escau per la Direcció Facultativa i se’n 

donarà comunicació per a la seva acceptació a la Propietat.

plec de condicions

tècniques

Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició dels residus generats a obra, s’ajustaran al que 

determina el Pla de Gestió de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i acceptat per 

la Propietat.



T 0,00 T

T 8,49 T

   Càlcul del dipòsit

Residus d'excavació */ ** 0 T 11 euros

Residus de construcció i enderroc ** 8,49 T 11 euros

Tones

euros150,00Total dipòsit ***

***Dipòsit mínim 150€

Previsió inicial de l'Estudi
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DIPÒSIT  SEGONS REAL DECRETO  210/2018

% de reducció per minimització

0,00

* Es recorda que les terres i pedres d'excavació que es reutilitzin en la mateixa obra o en una altra d'autoritzada no es 

consireren residu i per tant NO s'han d'incloure en el càlcul del dipòsit.

**Trasvassar les dades dels totals d' excavació i construcció de la Previssió final de L'Estudi (apartat superior)

euros/T 0,00

PES TOTAL DELS RESIDUS

8,49Total construcció i enderroc (tones)

euros/T 93,44

8,5

%

Previsió final de 

l'Estudi

0,00

IMPORT A DIPOSITAR DAVANT DEL GESTOR DE RESIDUS COM A GARANTIA DE LA GESTIÓ DE RESIDUS

dipòsit

Per les característiques del projecte, de com s'executarà l'obra i donades les operacions de minimització abans descrites, 

el càlcul inicial de generació de residus, a efectes del càlcul del dipòsit, s'estima que es podrà reduir en un percentatge 

del:

Total excavació (tones)

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació



 
 

Projecte substitució parcial de forjat per col·lapse de les biguetes  
a la terrassa del Casal Municipal. Corbera d’Ebre (Terra Alta) 

 

5. ANNEXES A LA MEMÒRIA 
 
5.1 INFORMACIÓ GEOTÈCNICA 
 
No afecta 
 
5.2 CÀLCUL D’ESTRUCTURA 
 
S’adjunta a continuació 
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LLISTAT DE DADES DE L'OBRA 
 

1.1. Versió del programa i número de llicència 

Versión: 2023 

Número de licencia: 158658 
 

1.2. Dades generals de l'estructura 

Proyecto: Forjat terrassa Casal Corbera d'Ebre  

Clave: 00-23 NOE 
 

1.3. Normes considerades 

Hormigón: Código Estructural 

Aceros conformados: CTE DB SE-A 

Aceros laminados y armados: CTE DB SE-A 

Categoría de uso: D. Zonas comerciales 
 

1.4. Accions considerades 
 

1.4.1. Gravitatòries 

 

Planta 
S.C.U 

(kN/m²) 
Cargas muertas 

(kN/m²) 

Forjat terrassa exterior 5.0 2.0 

Cimentación 0.0 0.0   

1.4.2. Vent 

Sin acción de viento 

  
 

1.4.3. Sisme 

Sin acción de sismo 

  
 

1.4.4. Hipòtesi de càrrega 

Automáticas Peso propio 
Cargas muertas 
Sobrecarga de uso  

  
 

1.5. Estats límit 

E.L.U. de rotura. Hormigón 
E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones 

CTE 
Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m 

Desplazamientos Acciones características  
  
 

1.6. Situacions de projecte 

Para las distintas situaciones de proyecto, las combinaciones de acciones se definirán de acuerdo con los siguientes criterios: 

- Con coeficientes de combinación 

 

 



 +  +   +   Gj kj P k Q1 p1 k1 Qi ai ki

j 1 i >1

G P Q Q
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- Sin coeficientes de combinación 

 

- Donde: 

 Gk Acción permanente 

Pk Acción de pretensado 

Qk Acción variable 

gG Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes 

gP Coeficiente parcial de seguridad de la acción de pretensado 

gQ,1 Coeficiente parcial de seguridad de la acción variable principal 

gQ,i Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables de acompañamiento 

yp,1 Coeficiente de combinación de la acción variable principal 

ya,i Coeficiente de combinación de las acciones variables de acompañamiento  
  
 

1.6.1. Coeficients parcials de seguretat (g) i coeficients de combinació (y) 

Para cada situación de proyecto y estado límite los coeficientes a utilizar serán: 

E.L.U. de rotura. Hormigón: Código Estructural 

E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones: Código Estructural / CTE DB-SE C 

  

Persistente o transitoria 

  
Coeficientes parciales de seguridad (g) Coeficientes de combinación (y) 

Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompañamiento (ya) 

Carga permanente (G) 0.800 1.350 - - 

Sobrecarga (Q) 0.000 1.500 1.000 0.700  
  

Desplazamientos 

  

Característica 

  
Coeficientes parciales de seguridad (g) Coeficientes de combinación (y) 

Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompañamiento (ya) 

Carga permanente (G) 1.000 1.000 - - 

Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000  
  
 

1.6.2. Combinacions 

◼  Nombres de las hipótesis 

PP Peso propio 

CM Cargas muertas 

Qa Sobrecarga de uso  
  

◼  E.L.U. de rotura. Hormigón 

◼  E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones 

 

 

 

 

 +  +  Gj kj P k Qi ki

j 1 i 1

G P Q
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Comb. PP CM Qa 

1 0.800 0.800   

2 1.350 1.350   

3 0.800 0.800 1.500 

4 1.350 1.350 1.500  
  

◼  Desplazamientos 

  

Comb. PP CM Qa 

1 1.000 1.000   

2 1.000 1.000 1.000  
  
 

1.7. Dades geomètriques de grups i plantes 

 

Grupo Nombre del grupo Planta Nombre planta Altura Cota 

1 Forjat terrassa exterior 1 Forjat terrassa exterior 3.10 3.10 

0 Cimentación       0.00  
  
 

1.8. Materials utilitzats 
 

1.8.1. Formigons 

  

Elemento Hormigón 
fck 

(MPa) 
gc 

Árido 
Ec 

(MPa) Naturaleza 
Tamaño máximo 

(mm) 

Todos HA-25 25 1.50 Cuarcita 15 31476  
  

 1.8.2. Acers per element i posició 
 

1.8.2.1. Acers en barres 

  

Elemento Acero 
fyk 

(MPa) 
gs 

Todos B 500 S 500 1.15  
  

  
 

1.8.2.2. Acers en perfils 

  

Tipo de acero para perfiles Acero 
Límite elástico 

(MPa) 
Módulo de elasticidad 

(GPa) 

Acero conformado  S235  235 210 

Acero laminado  S275 275 210  
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1.9. Combinacions utilitzades en el càlcul 

◼  Nombres de las hipótesis 

PP Peso propio 

CM Cargas muertas 

Qa Sobrecarga de uso  
  

◼  Categoría de uso 

D. Zonas comerciales 

  

◼  E.L.U. de rotura. Hormigón 

CTE 

Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m 

◼  E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones 

CTE 

Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m 

◼  E.L.U. de rotura. Pilares mixtos de hormigón y acero 

CTE 

Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m 

  

Comb. PP CM Qa 

1 0.800 0.800   

2 1.350 1.350   

3 0.800 0.800 1.500 

4 1.350 1.350 1.500  
  

◼  E.L.U. de rotura. Acero conformado 

CTE 

Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m 

◼  E.L.U. de rotura. Acero laminado 

CTE 

Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m 

◼  E.L.U. de rotura. Madera 

CTE 

Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m 

  

1. Coeficientes para situaciones persistentes o transitorias 

Comb. PP CM Qa 

1 0.800 0.800   

2 1.350 1.350   

3 0.800 0.800 1.500 

4 1.350 1.350 1.500  
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2. Coeficientes para situaciones accidentales de incendio 

Comb. PP CM Qa 

1 1.000 1.000   

2 1.000 1.000 0.700  
  

◼  E.L.U. de rotura. Aluminio 

EC 

Nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m 

  

Comb. PP CM Qa 

1 1.000 1.000   

2 1.350 1.350   

3 1.000 1.000 1.500 

4 1.350 1.350 1.500  
  

◼  Tensiones sobre el terreno 

Acciones características 

◼  Desplazamientos 

Acciones características 

  

Comb. PP CM Qa 

1 1.000 1.000   

2 1.000 1.000 1.000  
  
 

1.10. Superfícies/Volums 

Grupo de Plantas Número 1: Forjat terrassa exterior 

Número Plantas Iguales: 1 
 
    Superficie total: 138.00 m2 

    Superficie total forjados: 118.53 m2 

        Viguetas: 118.53 m2 

    Superficie en planta de vigas, zunchos y muros:  19.47 m2 

    Superficie lateral de vigas, zunchos y muros:  14.38 m2 

    Hormigón total en vigas:   5.73 m3 

        Muros:   5.73 m3 

    Volumen total forjados:  11.43 m3 

        Viguetas:  11.43 m3 
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1.11. Quanties d'obra 

Notas: 

Barras: Los valores indicados tienen incluidas las mermas. 

Superficie total: Se han deducido los huecos de superficie mayor de 0.00 m². 

  

Forjat terrassa exterior 

Elemento 
Encofrado 

(m²) 
 

Superficie 

(m²) 
 

Volumen 

(m³) 
 

Barras 

(kg) 
 

Forjados de viguetas - 118.53 11.430 234 

Vigas 14.38 19.47 5.730 - 

Pilares 0.00 - - - 

Total - 138.00 17.160 234 

Índices (por m²) - - 0.124 1.70 

Superficie total: 138.00 m²  
  

Total obra 

Elemento 
Encofrado 

(m²) 
 

Superficie 

(m²) 
 

Volumen 

(m³) 
 

Barras 

(kg) 
 

Forjados de viguetas - 118.53 11.430 234 

Vigas 14.38 19.47 5.730 - 

Pilares 0.00 - - - 

Total - 138.00 17.160 234 

Índices (por m²) - - 0.124 1.70 

Superficie total: 138.00 m²  
  
 

1.12. Esforços i armats de pilars, pantalles i murs 
 

1.12.1. Materials  

1.12.1.1. Acers per element i posició  

1.12.1.1.1. Acers en barres 

  

Elemento Acero 
fyk 

(MPa) 
gs 

Todos B 500 S 500 1.15  
  

  

1.12.1.1.2. Acers en perfils 

  

Tipo de acero para perfiles Acero 
Límite elástico 

(MPa) 
Módulo de elasticidad 

(GPa) 

Acero conformado  S235  235 210 

Acero laminado  S275 275 210  
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5.3 PROTECCIÓ CONTRA INCENDI 
 
No afecta 
 
5.4 INSTAL·LACIONS DE L’EDIFICI 
 
No afecta 
 
5.5 EFICIÈNCIA ENERGÈTICA 
 
No afecta 
 
5.6 ESTUDI DE L’IMPACTE AMBIENTAL 
 
No afecta 

 
5.7 PLA DE CONTROL DE QUALITAT 
 
No afecta 

 
5.8 ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 
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MEMÒRIA DESCRIPTIVA DE SEGURETAT I SALUT 
   

A.- OBJECTE DE LA SOL·LICITUD 
  
El promotor d'aquesta obra està obligat en fase de redacció del projecte a que s'elabori un estudi bàsic de 
seguretat i salut, donat que a l'obra que ens ocupa, el pressupost de contracta és inferior a 280.000,00 Euros, 
si la duració estimada de l'obra es inferior a 30 dies laborals, ocupant-se en cap moment a més de 20 
treballadors, simultàniament, i que el volum de mà d'obra estimada, entenent com a tal la suma dels dies de 
treball del total dels treballadors a l'obra, sigui inferior a 500. 
El present estudi bàsic de seguretat i salut, estableix les normes de seguretat i salut aplicables a l'obra, 
contemplant la identificació dels riscos laborals que puguen ser evitats, indicant les mesures tècniques 
necessàries per tot això, relació dels riscos laborals que no es poden eliminar a tot el que hem mencionat 
anteriorment, especificant les mesures preventives i proteccions tècniques encaminades a controlar i reduir 
aquests riscos i valorant la seva eficàcia, en especial quan es proposen mesures alternatives. Tenint en compte 
qualsevol tipus d'activitat que es dugui a terme, mesures específiques relacionades amb aquest cas en els 
treballs de riscos especialment greus de, sepultament, ensorrament o de caiguda d'alçada, per la particularitat, 
característiques de l'activitat portada a terme, els procediments aplicats, així com al voltant dels llocs de treball. 
Aquest estudi bàsic també contempla les previsions i les informacions útils per efectuar en tot moment les 
degudes condicions de seguretat i salut previsibles en treballs posteriors. 
 
B.- PROMOTOR DE L'OBRA 
 
El promotor de la substitució parcial de forjat, és l’Ajuntament de Corbera d’Ebre, amb domicili al Passeig Dr. 
Ferran, s. núm., amb CIF P-4304900-F. 

 
C.- AUTOR DEL ESTUDI BÀSIC 
 
El present estudi bàsic de seguretat i salut l'ha realitzat l'Arquitecta Tècnica  Noelia Cebrián Fernández amb 
DNI 53.074.463-P, col·legiada al Col·legi de l’Arquitectura Tècnica de les Terres de l'Ebre amb el núm. 94; i 
amb el núm. 1.469 al CAT de Tarragona, amb domicili professional al C/ Caseres, núm. 15 de Batea. 
 
D.- SITUACIÓ I EMPLAÇAMENT  
 
L’obra objecte d’aquest expedient està situada a l’Avda. Casal, núm. 1, dins del casc urbà del municipi de 
Corbera d’Ebre, , i més concretament, dins de la Clau E, Sistema d’Equipaments, segons el POUM de 
Corbera d’Ebre. 
 
E.- CARACTERÍSTIQUES DE L'OBRA 
 
La present obra, consisteix en la substitució parcial de forjat de la coberta plana transitable del casal municipal. 
Els treballs preliminars, consistiran en senyalitzar el accessos d'entrada i sortida, tancar l'obra, il·luminant-la per 
la nit. 
S'instal·laran els serveis necessaris dels treballadors a l'obra o a les seves rodalies, tenint en compte que 
existirà: inodor amb paper higiènic i porta amb baldó, pica amb espill, dutxa i vestuaris per 3 persones, que es 
el numero màxim de treballadors que poden intervenir en aquesta obra de poca envergadura. 
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També es destinarà una zona per guardar tots els aparells de l'obra en quan a prendes i ferramentes de 
seguretat . Existirà una zona per primers auxilis, on estarà ubicada la farmaciola i una camilla o paregut, 
degudament senyalitzada.    
Es tindrà molt en compte els riscos de caiguda d'alçada, donat que l'obra que ens ocupa, comporta un risc 
especial i constant, durant quasi tot el procés constructiu, per tant es tindrà un gran interès en la bastida en el 
que es refereix al seu perfecte muntatge, plataformes de treball amb amplades corresponents, separacións 
mínimes de la façana, baranes i xarxes. 
També el montacàrregues tipo minor, es cuidarà el seu perfecte ancoratge, barra protectora, cable i ganxo de 
seguretat.   
Les unitats constructives, per complir la seguretat i salut en l'obra venen detallades en l'apartat d'identificació de 
riscos, especificant els riscos mes freqüents, mesures preventives, proteccions col·lectives, proteccions 
personals, relacionades per capítols d'obra. Així com les indicacions dels equips de protecció individual. 
Pels possibles treballs posteriors es tindran presents les mesures especifiques corresponents relacionades que 
corresponguin a la mateixa activitat. 
 
F.- FORMACIÓ DEL PERSONAL DE L'OBRA. 
   
S’impartirà formació en matèria de seguretat i salut en el treball, al personal de l'obra. 
 
G.- MEDICINA PREVENTIVA I PRIMERS AUXILIS.  
 
FARMACIOLA : Es disposarà d'una farmaciola que contindrà el material expressament especificat que 
s'acompanya: Compreses de gases esterilitzades de 10x10 cm. Venes de gasa esterilitzada en rotllo de 5 cm 
d'ample, Caixes de tiretes, Rotllos d'esparadrap, paquet de cotó-fluix hidròfil, Botella d'alcohol de 90 graus, sabó 
desinfectant, un antisèptic, botella d'aigua oxigenada, tub de vaselina esterilitzada, tub de pomada 
antihistamínica per cremades, picadures i erupcions, caixa de bicarbonat sòdic, botella d'amoníac, tisores i 
pinça, una tira de goma per fer torniquets, un termòmetre, bosses per aigua calenta i gel, una xeringa de 10 cc., 
sis tauletes per trencades, camilla o paregut i dos mantes. Cada material deu de portar la seva etiqueta amb les 
especificacions corresponents per cada us. 
ASSISTÈNCIA A ACCIDENTATS : S'informarà a l'obra de l'emplaçament dels diferents centres mèdics (serveis 
propis, mútues, patronals, mutualitats laborals, ambulatoris, etc.) on s'hagi de traslladar als accidentats per 
tractament més ràpid i efectiu. 
Es molt convenient disposar a l'obra, i a lloc molt visible una llista amb els telèfons i adreces dels centres 
assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc. Per a garantir un ràpid transport dels possibles accidentats 
als centres d'assistència. 
RECONEIXEMENTS MÈDICS : Tot el personal que comenci a treballar a l'obra, haurà de passar un 
reconeixement mèdic previ al treball i que es repetirà en el període d'un any. 
 
H.- PRESSUPOST DE SEGURETAT I SALUT. 
 
El pressupost del conjunt de despeses previstes per l'aplicació i execució de l'estudi bàsic de seguretat i salut 
puja a la quantitat de 761,08 €. 
 

     Batea, Maig 2023 
Signat, 

 
Noelia Cebrián Fernández 

Arquitecta Tècnica Municipal 
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NORMES DE SEGURETAT I SALUT APLICABLES A L'OBRA 
 
 
JEFATURA DEL ESTADO 
 
LEY 31/1995. De 8 de noviembre. De Prevención de Riesgos Laborales. BOE núm. 269 del viernes 10 de Noviembre de 1995. 
 
 
MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES 
 
REAL DECRETO 39/1997, del 17 de Enero, sobre Servicios de Prevención de Riesgos Laborales. Reglamento. BOE núm. 27 del viernes 31 de 
Enero de 1997. 
 
ORDEN de 27 de Junio de 1997 por la que se desarrolla el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los 
Servicios de Prevención, en relación con las condiciones de acreditación de las entidades especializadas como servicios de prevención ajenos a las 
empresas, de autorización de las personas o entidades especializadas que pretendan desarrollar la actividad de auditoria del sistema de prevención 
de las empresas y de autorización de las entidades públicas o privadas para desarrollar y certificar actividades formativas en materia de prevención 
de riesgos laborales. BOE múm. 159 del viernes 4 de Julio de 1997.  
 
 
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA. 
 
REAL DECRETO 773/1997, de 30 de Mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de 
equipos de protección individual. BOE núm. 140 del jueves 12 de junio de 1997. 
 
REAL DECRETO 1215/1997, de 18 de Julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los 
trabajadores de los equipos de trabajo. BOE núm. 188 del jueves 7 de Agosto de 1997. 
 
REAL DECRETO 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. 
BOE núm. 256 del sábado 25 de Octubre de 1997. 
 
 
DEPARTAMENT DE TREBALL. 
 
DECRET 276/1997, de 17 d'octubre d'autorització d'entitats de formació en matèria de prevenció de riscos laborals. DOGC núm. 2505 de 28 d'octubre 
de 1997. 
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IDENTIFICACIÓ DE RISCOS, MESURES PREVENTIVES PROTECCIONS COL·LECTIVES I PERSONALS 
 
7.- Anàlisi de riscos, les mesures preventives 
 
7.1 TREBALLS PRELIMINARS. 
 
7.1.1 RISCOS MÉS FREQÜENTS: 
. Atropellament i cops amb maquinària 
. Bolcada o falses maniobres de maquinària mòbil. 
. Caiguda de persones 
 
7.1.2 PROTECCIONS COL·LECTIVES 
. En tot moment es mantindran les zones de treball netes i ordenades 
. A nivell de sòl, s’acotaran les àrees de treball sempre que hi hagi previsió de circulació de persones o vehicles i es col·locaran els senyals SNS-311 (Riscos de caigudes a 

diferents nivells), SNS-312  
 (Riscos de caigudes a nivell) i SNS-310 (Maquinària pesada en moviment). 
. La rampa de sortida de vehicles serà independent dels accessos als vianants, no tindrà un pendent superior al 7%, estarà il·luminada adequadament i disposarà d’un senyal 

d’STOP ben visible abans d’accedir a la via pública. 
. Els accessos a l’obra es col·locaran de forma ben visible els senyals normalitzats “ Prohibit el pas a tota persona aliena a l’obra”, ”Ús obligatori de casc protector” i “Riscos de 

caiguda d’objectes. 
. Les façanes principals romandran tancades i disposaran, a nivell del primer forjat, d’una marquesina rígida per protegir els vianants de la caiguda d’objectes des de nivells 

superiors. 
 
7.1.3 PROTECCIONS PERSONALS 
. Casc de seguretat 
. Botes de seguretat amb plantilla i puntera 
. Altres elements de protecció que les condicions de treball ho exigeixin 
 

7.3 ENDERROCS. 
 
7.3.1 RISCOS MES FREQÜENTS: 
· Atropellaments. 
· Volcades o desplaçaments de la maquinària. 
· Caigudes d'alçada. 
· Caigudes d'objectes d'alçada. 
· Explosions i incendis. 
· Projecció de partícules. 
· Caigudes de les escales. 
· Contactes elèctrics. 
· Topades i cops al cap. 
· Caigudes a peu pla. 
· Trepitjar objectes punxents. 
· Cops a les mans. 
· Esforços excessius. 
· Caiguda d'objectes als peus. 
 
7.3.2. MESURES PREVENTIVES: 
· Senyalització nocturna. 
· Disposició i ordenament del tràfic de vehicles. 
· Senyalització en quant a velocitat i desnivells. 
· Tancament corresponent. 
· Marquesines de protecció als accesos. 
· Topes per al camió. 
· Ordre i neteja al tall. 
· Bastida tubular, tanca corresponent i lones. 
· Apuntalaments. 
· Canonades per al desenrunament. 
· Accesos independents per a vehicles i treballadors. 
· Proteccions als forats. 
· Montatge de montacàrregues per personal especialitzat. 
· Bon ancoratge del minor amb molla i protecció. 
· Desconexió del gas ciutat, electricitat i d'aigua. 
· Conexió per utilitzar instal.lacions provisionals. 
 
7.3.3 PROTECCIONS COL.LECTIVES: 
· Senyalització de l'obra. 
· Bastides tubulars. 
· Proteccions a les obertures amb puntals i rodapeu. 
· Canonada per el desenrunament amb l'antipols. 
· Protecció dels forats amb malla d'acer. 
· Cable de seguretat. 
 
7.3.4 PROTECCIONS PERSONALS: 
· Casc de seguretat. 
· Botes de seguretat amb plantilla i puntera. 
· Protectors auditius. 
· Protectors  a la vista. 
· Protectors a les vies respiratories. 
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· Roba de treball. 
· Protecció de mans per punxó. 
· Cinturó de seguretat. 
 

7.7 ESTRUCTURA 
 
7.7.1  RISCOS MES FREQUENTS: 
· Caigudes d'objectes. 
· Caigudes al mateix nivell. 
· Cops amb objectes o útils de treball. 
· Cremades i punxades. 
· Atropellaments i col.lisions. 
· Electrocutacions. 
· Torçaments i traumatismes o similars. 
· Bolcada de la maquinària. 
· Caigues d'objectes des del camió. 
· Esforços excessius. 
· Caigudes d'un altre nivell. 
· Cops, talls i esgarrinxades de màquines, eines u objectes. 
· Caigudes de les escales. 
 
7.7.2  MESURES PREVENTIVES: 
· Normativa adreçada i lliurada a l'operari de maquinària. 
· Protecció de forats en general. 
· Ordre i neteja. 
· Mitjans per assegurar la lliure circulació. 
· Tenir en compte les trajectòries de manipulació de maquinària. 
· Màquines protegides adequadament. 
· Entrada i sortida de materials amb mitjans adequats. 
· Mitjans i accesoris elèctrics homologats. 
· Mitjans auxiliars adequats i en bon estat. 
 
7.7.3  PROTECCIONS COL.LECTIVES: 
· Bastides tubulars metàl.liques perimetrals. 
· Xarxes de seguretat. 
· Xarxes per els treballs de desencofrat. 
· Malla de quadrícula no molt gran de protecció als forats. 
· Pantalla protectora per pas de vehicles i treballadors. 
· Baranes rígides per a totes les plantes. 
· Xarxes col.locades horitzontalment en la planta d'execució. 
· Proteccions de màquines segons especificacions. 
· Cable de seguretat. 
. Col·locació del senyal SNS-307 “Risc de caiguda d’objectes” 

 
7.7.4 PROTECCIONS PERSONALS: 
· Casc de seguretat. 
· Botes de seguretat. 
· Botes d'aigua segons dia o treball. 
· Vestit d'aigua segons dia o treball. 
· Guants de cuir. 
· Guants de goma. 
· Ulleres antipartícules. 
· Cinturó de seguretat. 
· Roba de treball. 
· Proteccions auditives. 
· Proteccions respiratòries. 
 

7.8 RAM DE PALETA,  
 
7.8.1 RISCOS MES FREQUENTS: 
· Caigudes d'alçada. 
· Caigudes d'objectes. 
· Causticacions. 
· Torçaments i traumatismes o similars. 
· Caigudes al mateix nivell. 
· Projecció de partícules. 
· Cops, talls i esgarrinxades de màquines, eines u objectes. 
· Contactes elèctrics. 
 
7.8.2  MESURES PREVENTIVES: 
· Treballar només amb bastides normalitzades. 
· Localització de punts on hauran d'aïllar-se els mitjans de seguretat. 
· Tancat de la zona de treball amb mitjans elàstics. 
· Tancar amb barana rígida la zona de treball amb més risc. 
· Entrada i sortida de materials amb mitjans adequats. 
· Ordre i neteja als talls. 
· Assegurar la lliure circulació per l'obra sense cap risc per caiguda d'objecte. 
· Consideració de la trajectoria durant la manipulació d'útils i eines. 
· Maquinària amb protecció adequada. 
· Evacuació de runa i mitjans en lloc designats. 
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7.8.3  PROTECCIONS COL.LECTIVES: 
· Xarxa per protecció de llocs amb risc de caiguda. 
· Diferents tipus de barana per protecció amb risc de caiguda. 
· Marquesines per entrar/sortir el personal de l'edifici. 
· Protecció en la maquinària de tallar material ceràmic. 
· Tubs per evacuar la runa. 
· Bastides de caballets. 
· Bastides tubulars. 
· Protecció muntacàrregues. 
· Protecció formigonera. 
· Obstacles contra els contactes directes. 
· Protecció "Mínor" amb barra i ganxo de molla. 
. Col·locació del senyal SNS-307 “Risc de caiguda d’objectes” 
 
7.8.4 PROTECCIONS PERSONALS: 
· Casc de seguretat. 
· Ulleres antipartícules. 
· Cinturons de seguretat. 
· Politges de seguretat. 
· Guants de cuir. 
· Guants neopré (contacte amb ciments i derivats). 
· Vestits d'aigua. 
· Botes d'aigua. 
· Protectors gomats. 
· Roba de treball. 
· Proteccions a la vista, auditius, i vies respiratòries. 
 

7.9. COBERTA. 
 
7.9.1.  RISCOS MES FREQUENTS: 
· Caigudes d'alçada. 
· Caiguda d'objectes. 
· Cremades. 
· Causticacions. 
· Talls. 
· Contactes elèctrics. 
 
7.9.2  MESURES PREVENTIVES: 
· Tancar la zona afectada. 
· Vigilar on es deixen els mitjans que provoquen incendis. 
· Xarxa de protecció per baix de la zona a treballar. 
· Materials utilitzats protejit. 
 
7.9.3 PROTECCIONS COL.LECTIVES: 
· Bastides perimetrals. 
· Barana definitiva o en el seu cas barana de tub. 
· Dispositiu de cable fitxat de seguretat. 
· Passarel.les de circulació. 
 
7.9.4 PROTECCIONS PERSONALS: 
· Casc de seguretat. 
· Ulleres antipartícules. 
· Cinturons de seguretat. 
· Botes de seguretat. 
· Guants de cuir. 
· Guants de goma. 
· Equip de soldador. 
· Botes d'aigua. 
· Protectors gomats. 
· Roba de treball. 
 

7.11 RISCOS DE DANYS A TERCERS I  MESURES DE PROTECCIÓ 
 
7.11.1 RISCOS MÉS FREQÜENTS 
. Caiguda de persones al mateix nivell. 
. Caiguda d’objectes. 
. Atropellaments. 
. Col·lisions amb obstacles a la vorera. 
 
7.11.2 MESURES PREVENTIVES 
. Muntatge de tanques, a base d’elements prefabricats, de 2m. d’alçada, separant el perímetre de l’obra de les zones de trànsit exterior. 
. Per a la protecció de persones i vehicles que transitin pels carrers limítrofs, s’instal·larà un passadís cobert d’estructura  tubular amb senyals, que hauran de ser òptiques i 

lluminoses per la nit, per a indicar el gàlib de les proteccions al trànsit rodat. Opcionalment, es podrà instal·lar en el perímetre de la façana una marquesina en voladís de material 
resistent. 
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. Si fos necessari ocupar la vorera durant l’aplec de materials a l’obra, durant la maniobra de descàrrega es canalitzarà el trànsit de vianants per l’interior del passadís de vianants 
i el de vehicles per fora de les zones d’afectació de la maniobra, amb protecció a base de reixes metàl·liques de separació d’àrees. Es col·locaran llums de gàlib nocturns i senyals 
de trànsit que avisin els vehicles de la situació de perill. 

 
7.12 MESURES PREVENTIVES PER ALS RISCOS DE DESPLAÇAMENT A L’OBRA 
 
7.12.1 MESURES PREVENTIVES 
. Xarxa teló de malla, cobrint la bastida tubular que eventualment es pugui col·locar a la façana principal per a reduir la proliferació de pols i impedir la caiguda d’objectes a la via 

pública. 
. Tancament perimetral de l’estructura portant del muntacàrregues de l’obra, mitjançant lona o canyís. 
. Limitador de gir per a la grua torre, per tal de no permetre interferències amb les edificacions limítrofs. 

  
7.13 FORMACIO. 
 
S'implantarà formació en matèria de seguretat i salut en obres de contrucció, al personal de l'obra. 

 
7.14 MEDICINA PREVENTIVA I PRIMERS AUXILIS. 
 
Es disposarà d'una farmaciola que contindrà el material expressament especificat a la nova normativa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Batea, Maig 2023 
Signat, 

 
Noelia Cebrián Fernández 

Arquitecta Tècnica Municipal 
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III. PLEC DE CONDICIONS 
 
PLEC DE CONDICIONS 
 

CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS 
Les normatives de compliment condicional per la situació de l’edifici i establerta pels organismes de l’Administració Local i empreses concessionàries 
de serveis públics, haurà de ser coneguda i a complir per l’empresa constructora i els seus representants a l’obra, així com el Ples de Condicions 
Tècniques i la reglamentació vigent sobre Seguretat i Salut en obres de construcció. 
 
La normativa vigent d’obligat compliment contemplada en la redacció del present projecte i a complir en l’execució de la corresponent obra, és la 
següent: 
 

ÀMBIT GENERAL 

Ley de Ordenación de la Edificación.    

Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99),modificació: llei 52/2002,(BOE 31/12/02) Modificada pels Pressupostos generals de l’estat per a l’any 
2003. art. 105 

Codi Tècnic de l’Edificació 

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) 

Normas para la redacción de proyectos y dirección de obras de edificación 

D 462/71 (BOE: 24/3/71)modificat pel RD 129/85 (BOE: 7/2/85) 

Normas sobre el libro de Ordenes y asistencias en obras de edificación 

O. 9/6/71 (BOE: 17/6/71) correcció d’errors (BOE: 6/7/71) modificada per l’O. 14/6/71(BOE: 24/7/91) 

Libro de Ordenes y visitas  

D 461/1997, de 11 de març 

Certificado final de dirección de obras 

D. 462/71 (BOE: 24/3/71) 

REQUISITS BÀSICS DE QUALITAT 

REQUISIT BÀSIC DE FUNCIONALITAT 

Funcionalitat 

Normativa en funció de l’ús: Habitatge 

Acreditació de determinats requisits prèviament a l'inici de la construcció d'habitatges 

D. 282/91 (DOGC: 15/1/92) 

Llei de l'habitatge 

Llei 24/91 (DOGC: 15/1/92) 

Llibre de l'edifici 

D. 206/92 (DOGC: 7/10/92) 

Es regula el llibre de l'edifici dels habitatges existents i es crea el programa per a la revisió de l'estat de conservació dels 
edificis d'habitatges 

D. 158/97 (DOGC: 16/7/97) 

Requisits mínims d’ habitabilitat en els edificis d’habitatges i de la cèdula d’habitabilitat 

D 259/2003 (DOGC: 30/10/03) correcció d’errades: DOGC: 6/02/04) 
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Accessibilitat 

Llei de promoció de l'accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques 

Llei 20/91 DOGC: 25/11/91 

Codi d'accessibilitat de Catalunya de desplegament de la llei 20/91 

D 135/95 DOGC: 24/3/95 

Ley de integración social de los minusválidos 

Ley 13/82 BOE 30/04/82 

CTE DB SU-1 Seguretat enfront al risc de caigudes 

RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 

 
Telecomunicacions 

Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación 

RD Ley 1/98 de 27 de febrero (BOE: 28/02/98), modificació Ley 10/2005 (BOE 15/06/2005) 

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de 
telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de instalación de equipos y sistemas de 
telecomunicaciones.                        

 (deroga el RD. 279/1999, (BOE: 9/03/99; d’aplicació a Catalunya en quant al servei de telefonia bàsica). 

RD 401/2003 (BOE: 14/06/2003) 

Orden CTE/1296/2003, por la que se desarrolla el reglamento reguladors de las infraestructuras comunes de 
telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de 
instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones, aprobado por el real decreto 401/2003. 

Orden CTE/1296/2003, de 14 de mayo. (BOE 27.06.2003) 

Modificació de l’àmbit d’aplicació del RD Ley 1/98 en la modificació de la Ley de Ordenación de la Edificación 

Ley 38/1999 (BOE 6/11/99) 

Canalitzacions i infraestructures de radiodifusió sonora, televisió, telefonia bàsica i altres serveis per cable als edificis.  

D. 172/99 (DOGC:  07/07/99) 

Norma tècnica de les infraestructures  comunes de telecomunicacions als edificis per a l’accés al servei de 
telecomunicacions per cable 

D 116/2000  (DOGC: 27/03/00) 

Norma tècnica de les infraestructures comunes dels edificis per a la captació, adaptació i distribució dels senyals de 
radiodifusió, televisió i altres serveis de dades associats, procedents d’emissions terrestres i de satèl·lit. 

D 117/2000 (DOGC: 27/03/00) 

Reglament del registre d’instal·ladors de telecomunicacions de Catalunya 

D 360/1999 (DOGC: 31/12/99) D. 122/2002 (DOGC: 30/04/2002) 
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REQUISIT BÀSIC DE SEGURETAT 

Seguretat estructural 

SE 1 DB SE 1 Resistència i estabilitat 

SE 2 DB SE 2 Aptitud al servei 

RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 

Seguretat en cas d’incendis 

CTE DB SI Seguretat en cas d’Incendi 

RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 

Condicionants urbanístics i de protecció contra incendis en els edificis complementaris a l’NBE-CPI-91 

D 241/94 (DOGC: 30/1/95) 

Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de 
reacción y de resistencia frente al fuego 

RD 312/2005 (BOE: 2/04/2005) 

Reglamento de Seguridad Contra Incendios en Establecimientos Industriales (RSCIEI) 

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) 

Seguretat d’utilització 

CTE DB SU-1 Seguretat enfront al risc de caigudes 

CTE DB SU-2 Seguretat enfront al risc d’impacte o enganxades 

CTE DB SU-3 Seguretat enfront al risc “d’aprisionament” 

CTE DB SU-5 Seguretat enfront al risc causat per situacions d’alta ocupació  

CTE DB SU-6 Seguretat enfront al risc d’ofegament  

CTE DB SU-7 Seguretat enfront al risc causat per vehicles en moviment 

RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 

REQUISIT BÀSIC D’HABITABILITAT 

Estalvi d’energia 

CTE DB HE-1 Limitació de la demanda energètica 

CTE DB HE-2 Rendiment de les Instal·lacions Tèrmiques (RITE) 

CTE DB HE-3 Eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació 

CTE DB HE-4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària 

CTE DB HE-5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica 

RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 

Es regula l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) Donada la incidència en diferents àmbits es torna a referenciar en cadascun d’ells 
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Salubritat 

CTE DB HS 1 Protecció enfront de la humitat 

CTE DB HS 2 Recollida i evacuació de residus 

CTE DB HS 3 Qualitat de l’aire interior 

CTE DB HS 4 Subministrament d’aigua 

CTE DB HS 5 Evacuació d’aigües 

RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 

Es regula l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 DOGC: 16/02/2006 

Protecció enfront del soroll 

NBE-CA-88 condiciones acústicas en los edificios 

O 29/9/88 BOE: 8/10/88 

Llei de protecció contra la contaminació acústica 

Llei 16/2002, DOGC 3675, 11.07.2002               

Ley del ruido 

Ley 37/2003, BOE 276, 18.11.2003 

Es regula l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 DOGC: 16/02/2006 

 

SISTEMES ESTRUCTURALS 

CTE DB SE 1 Resistència i estabilitat 

CTE DB SE 2 Aptitud al servei 

CTE DB SE AE Accions en l’edificació 

CTE DB SE C Fonaments  

CTE DB SE A  Acer 

CTE DB SE M Fusta 

CTE DB SE F Fàbrica 

RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 

NCSE-02 Norma de Construcción Sismorresistente. Parte general y edificación  

RD 997/2002, de 27 de setembre (BOE: 11/10/02) 

NRE-AEOR-93. norma reglamentària d'edificació sobre accions en l'edificació en les obres de rehabilitació estructural dels 
sostres d'edificis d'habitatges 

O. 18/1/94 (DOGC: 28/1/94) 

EFHE Instrucción para el proyecto y la ejecución de forjados unidireccionales de hormigón estructural realizado con 
elementos prefabricados 

RD 642/2002  (BOE: 6/08/02) 

EHE Instrucción  de Hormigón Estructural 
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RD 2661/98 de 11 desembre  (BOE: 13/01/99) 

 

SISTEMES CONSTRUCTIUS 

CTE DB HS 1 Protecció enfront de la humitat 

RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 

Materials i elements de construcció 

RB-90 pliego general de prescripciones técnicas generales para la recepción de bloques de hormigón en las obras de 
construcción 

O 4/7/90 (BOE: 11/07/90) 

RC-92 Instrucción para la recepción de cales en obras de rehabilitación de suelos 

O 18/12/92 (BOE: 26/12/92) 

UC-85 recomanacions sobre l'ús de cendres volants en el formigó 

O 12/4/85 (DOGC: 3/5/85) 

RC-03 Instrucción para la recepción de cementos 

RD 1797/2003 (BOE: 16/01/04) 

RY-85 pliego general de condiciones para la recepción de yesos y escayolas en las obras de  construcción 

O 31/5/85 (BOE: 10/6/85) 

RL-88 pliego general de condiciones para la recepción de los ladrillos cerámicos en las obras de construcción 

O 27/7/88 (BOE: 3/8/88) 

 

INSTAL·LACIONS  

Instal·lacions de protecció contra incendis 

Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios (RIPCI) 

RD 1942/93 (BOE:14/12/93) 

Instal·lacions de fontaneria 

CTE DB HS 4 Subministrament d’aigua 

RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 

CTE DB HE-4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària 

RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 

Regulación de los contadores de agua fría 

O 28/12/88 (BOE: 6/3/89) 

Mesures de foment per a l’estalvi d’aigua en determinats edificis i habitatges (d’aplicació obligatòria als edificis 
destinats a serveis públics de la generalitat de catalunya, així com en els habitatges finançats amb ajuts atorgats o 
gestionats per la generalitat de catalunya). 

D 202/98 (DOGC: 06/08/98) 

Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi. 

D 352/2004 (DOGC 29/07/2004) 
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Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis. 

RD 865/2003 (BOE 18/07/2003) 

Criterios sanitarios del agua de consumo humano 

RD 140/2003 (BOE 21/02/2003) 

Es regula l'adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 DOGC: 16/02/2006 

Instal·lacions tèrmiques 

CTE DB HE-2 Rendiment de les Instal·lacions Tèrmiques (remet al RITE) 

RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 

RITE Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques en els edificis 

RD 1751/1998, modificat pel RD 1218/2002 

Procediment d’actuació de les empreses instal·ladores-mantenidores de les entitats d’inspecció i control i dels titulars 
en les instal·lacions regulades pel reglament d’instal·lacions tèrmiques en els edificis (RITE) i les seves instruccions 
tècniques complementaries. 

O 3.06.99 (DOGC: 11/05/99) 

Directiva 2002/91/CE Eficiencia Energética de los edificios  

(DOCE 04.01.2003) 

Requisitos mínimos de rendimiento de las calderas 

RD 275/1995 

Aplicación de la Directiva 97/23/CE relativa a los equipos de presión  y que modifica el RD 1244/1979 que aprobó el 
reglamento de aparatos a presión. 

(deroga el RD 1244/79 en los aspectos referentes al diseño, fabricación y evaluación de conformidad) 

RD 769/99 (BOE: 31/06/99) 

Reglamento de aparatos a presión. Instruciones técnicas complementarias 

(en vigor per als equips exclosos o no contemplats al RD 769/99) 

RD 1244/79 (BOE: 29/5/79) correcció d'errades (BOE: 28/6/79) modificació (BOE: 12/3/82) 

Instal·lacions de ventilació 

CTE DB HS 3 Qualitat de l’aire interior 

RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 

Instal·lacions d’electricitat 

Reglamento electrotécnico para baja tensión (REBT). Instrucciones Técnicas Complementarias 

RD 842/2002 (BOE 18/09/02) 

CTE DB HE-5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica 

RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 

Procediment administratiu per a l’aplicació del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió 

D. 363/2004 (DOGC 26/8/2004) 
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Procediment administratiu per a l’aplicació del reglament electrotècnic de baixa tensió 

Instrucció 7/2003, de 9 de setembre 

Condicions de seguretat en les instal·lacions elèctriques de baixa tensió d’habitatges 

Instrucció 9/2004, de 10 de maig 

Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques 

Resolució 4/11/1988 (DOGC 30/11/1988) 

Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de transformación 

RD 3275/82 (BOE: 1/12/82)correcció d'errors (BOE: 18/1/83) 

Normas sobre ventilación  y acceso de ciertos centros de transformación 

Resolució 19/6/84 (BOE: 26/6/84) 

Reglamento de líneas aéreas de alta tensión 

D 3151/1968 

Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de 
instalaciones de energia eléctrica 

RD 1955/2000 (BOE: 27/12/2000) 

Instal·lacions d’il·luminació 

CTE DB HE-3 Eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació 

RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 

CTE DB SU-1 Seguretat enfront al risc causat per il·luminació inadequada 

RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 

Instal·lacions de parallamps 

CTE DB SU-8 Seguretat enfront al risc causat per l’acció del llamp 

RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 

Instal·lacions d’evacuació 

CTE DB HS 5 Evacuació d’aigües 

RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 

Instal·lacions de recollida i evacuació de residus 

CTE DB HS 2 Recollida i evacuació de residus 

RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 

Instal·lacions de combustibles 

Gas natural i GLP 

Reglamento de instalaciones de gas en locales destinados a usos domésticos, colectivos o comerciales 

RD 1853/93 (BOE: 24/11/93) 
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Reglamento general del servicio público de gases combustibles 

D 2913/73 (BOE: 21/11/73)modificació (BOE: 21/5/75; 20/2/84) 

Instrucción sobre documentación y puesta en servicio de las instalaciones receptoras de gases combustibles 

O 17/12/85 (BOE: 9/1/86)correcció d'errades (BOE: 26/4/86) 

Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos e instrucciones mig 

O 18/11/74 (BOE: 6/12/74)modificació (BOE: 8/11/83; 23/7/84) 

Reglamento sobre instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (glp) en depósitos fijos 

O 29/1/86 (BOE: 22/2/86)correcció d'errades (BOE: 10/6/86) 

Normes per a instal·lacions de gasos liquats del petroli (glp) amb dipòsits mòbils de capacitat superior a 15 kg 

Resolució 24/07/63 (BOE: 11/09/63) 

Extracte de les normes a les quals s'han de sotmetre els dipòsits mòbils amb capacitat no superior als 15 kg de 
gasos liquats del petroli (glp) i la seva instal·lació 

Resolució 25/02/63 (BOE: 12/03/63) 

Reglamento de aparatos que utilizan combustibles gaseosos. Instrucciones técnicas complementarias 

RD 494/88 (BOE: 25/5/88)correcció d'errades (BOE: 21/7/88) 

Aparatos a gas 

RD 1428/1992 

Gas-oil 

Instrucción Técnica Complementaria MI-IP-03 "Instalaciones Petrolíferas para uso propio" 

RD 1523/99 (BOE: 22/10/99) 

Instal·lacions d’ascensors 

Disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 95/16/CE, sobre ascensores  

RD 1314/97 (BOE: 30/9/97) (BOE 28/07/98) 

Aplicació del RD 1314/1997, de disposicions d’aplicació de la Directiva del Parlament Europeu i del Consell 95/16/CE, 
sobre ascensors 

O 31/06/99  (DOGC: 11/06/99)correcció d’errades (DOGC: 05/08/99) 

Reglamento de aparatos elevadores 

O 30/6/66 (BOE: 26/7/66)correcció d'errades (BOE: 20/9/66)modificacions (BOE: 28/11/73; 12/11/75; 10/8/76; 13/3/81; 21/4/81; 
25/11/81) 

Aclariments de diferents articles del reglamento de aparatos elevadores 

O 23/12/81 (DOGC: 03/02/82) 

Reglamento de aparatos de elevación y su manutención 

Instrucciones Técnicas Complementarias  

(Derogat pel RD 1314/1997, excepte els articles 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19 i 23)  

RD 2291/85 (BOE: 11/12/85)regulació de l'aplicació (DOGC: 19/1/87)modificacions (DOGC: 7/2/90) 

ITC-MIE-AEM-1 Instrucción Técnica Complementaria referida a ascensores electromecánicos. 

(Derogada pel  RD 1314/1997 llevat dels articles que remeten als articles vigents del reglament anteriorment esmentats) 

O. 23/09/87 (BOE: 6/10/87, 12/05/88, 21/10/88, 17/09/91, 12/10/91) 

Prescripciones Técnicas no previstas a la ITC-MIE-AEM-1 y aprobación de descripciones técnicas 

derogada pel RD 1314/1997 llevat dels articles que remeten als articles vigents del reglament anteriorment esmentats.  

Resolució 27/04/92 (BOE: 15/05/92) 

Condiciones técnicas mínimas exigibles a los ascensores y normas para realizar las inspecciones periódicas 
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O. 31/03/81 (BOE: 20/04/81) 

Condicions tècniques de seguretat als ascensors 

O. 9/4/84 (DOGC: 30/5/84)ampliació de terminis del DOGC: 4/2/87 i 7/2/90) 

Aplicació per entitats d’inspecció i control de condicions tècniques de seguretat i inspecció periòdica 

Resolució 22/06/87 (DOGC 20/07/87) 

Se autoriza la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas 

Resolució 3/04/97 (BOE: 23/4/97)correcció d'errors (BOE: 23/5/97) 

Se autoriza la instalación de ascensores con máquinas en foso 

Resolució 10/09/98 (BOE: 25/9/98) 

Prescripciones para el incremento de la seguridad del parque de ascensores existentes 

RD 57/2005 (BOE: 4/2/2005) 

CONTROL DE QUALITAT 

Directiva 89/106/CEE de productes de construcció 

Transposada pel RD 1630/1992, de desembre, modificat pel RD 1329/1995. 

Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de 
reacción y de resistencia frente al fuego 

RD 312/2005 (BOE: 2/04/2005) 

Control de qualitat en l'edificació 

D 375/88 (DOGC: 28/12/88) correcció d'errades (DOGC: 24/2/89) desplegament (DOGC: 24/2/89, 11/10/89, 22/6/92 i 12/9/94) 

Obligatorietat de fer constar en el programa de control de qualitat les dades referents a l'autorització administrativa relativa 
als sostres i elements resistents 

O 18/3/97 (DOGC: 18/4/97) 

Criteris d’utilització en l’obra pública de determinats productes utilitzats en l’edificació. 

R 22/6/98 (DOGC: 3/8/98) 

Autorización de uso de sistemas de forjados o estructuras para pisos y cubiertas 

RD 1630/80 (BOE: 8/8/80) 

Actualización de las fichas de autorización de uso de sistemas de forjados 

R 30/1/97 (BOE: 6/3/97) 

Autorització administrativa per als fabricants de sistemes de sostres per a pisos i cobertes i d'elements resistents 
components de sistemes 

D 71/95 (DOGC: 24/3/95) desplegament (o. de 31/10/95, DOGC: 8/11/95) 

RESIDUS D’OBRA I ENDERROCS 

Residus 

Llei 6/93, de 15 juliol , modificada per la llei 15/2003, de 13 de juny i per la llei 16/2003, de 13 de juny. 

Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos 

O. MAM/304/2002 ,de 8 febrero 

Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 

D. 201/1994, 26 juliol, (DOGC:08/08/94), modificat pel  D. 161/2001, de 12 juny 

D. 259/2003 (DOGC: 30/10/2003) correcció d’errades: (DOGC: 6/02/04) 
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PLEC DE CONDICIONS FACULTATIVES I ECONÒMIQUES 
 
Les Condicions Facultatives i Econòmiques Generals del present Plec tindran vigència mentre no siguin modificats per les Prescripcions Tècniques 
Particulars del Projecte, en cas d'incloure's l'esmentat document. 
Ambdós, com a part del projecte  tenen com a finalitat regular l'execució de les obres fixant-ne els nivells tècnics i de qualitat  exigibles i precisen les 
intervencions que corresponen, segons el contracte i d'acord  amb la legislació aplicable, al Promotor  o propietari de l'obra, al Contractista o constructor de 
l'obra,  als  seus  tècnics  i  encarregats,  a  l'Aparellador  o  Arquitecte  Tècnic, així com les relacions entre ells i les seves obligacions corresponents en 
ordre a l'acompliment del contracte d'obra. 
 
0. GENERALITATS 
 
0.1. Documents del projecte. 
El projecte és el document contractual. Forma part del Projecte els següents documents: Memòria i Annexos, Plànols i Pressupost.  
El contractista i/o constructor és responsable de les errades que es puguin derivar de no obtenir la suficient informació directa que rectifiqui o ratifiqui 
la continguda als documents del projecte. 
En cas de contradicció entre la documentació gràfica i l’escrita, preval la documentació escrita. 
Allò que s'hagi esmentat en el Plec de Condicions i omès als Plànols o viceversa, haurà de ser executat com si hagués estat exposat en ambdós 
documents, sempre que a judici del Director d’Obra quedin suficientment definides les unitats d'obra corresponents i, aquestes, tinguin preu en el 
Contracte.  
 
0.2. L’Arquitecte Tècnic o Aparelladors  
Correspon a l'Arquitecte Tècnic o Aparellador com a Director d’obra: 
a) Comprovar l'adequació del replanteig en l’obra i de la fonamentació projectada a les característiques reals del sòl. 
b) Redactar els complements o rectificacions del projecte que calguin. 
c) Assistir a les obres, tantes vegades com ho requereixi la seva naturalesa i complexitat, per tal de resoldre les contingències que es  produïssin i impartir 
les instruccions complementàries que calguin per aconseguir la solució arquitectònica correcta. 
d) Coordinar  la  intervenció  en obra d'altres tècnics que, en el seu cas, concorrin a la direcció  amb funció pròpia en aspectes parcials de la seva especialitat. 
e) Aprovar les certificacions parcials d'obra, la liquidació final i assessorar el promotor en l'acte de la recepció. 
f) Preparar la documentació final de l'obra i expedir i subscriure  el certificat de final d'obra. 
Correspon a l’Arquitecte Tècnic o Aparellador com a Director de l’execució material de l’obra: 
a) Redactar el  document d'estudi i anàlisi del Projecte d'acord amb el previst a l'article 1.4. de les Tarifes d'Honoraris aprovades per R.D. 314/1979, de 19 
de gener. 
b) Planificar, a la vista del projecte, del contracte i de la normativa tècnica d'aplicació, el control de qualitat i econòmic de les obres. 
c) Efectuar el replanteig de l'obra i preparar l'acta corresponent subscrivint-la juntament amb el Constructor. 
d) Comprovar  les instal·lacions provisionals, mitjans auxiliars i sistemes de seguretat i salut en el treball, controlant-ne la seva correcta execució. 
e) Ordenar  i dirigir l'execució material d'acord amb el projecte, amb les normes tècniques i amb les regles de bona construcció. 
f) Elaborar un programa de control de qualitat i fer o disposar les proves i assaigs de materials, instal·lacions i altres unitats d'obra segons les freqüències 
de mostreig programades en el pla de  control, així  com efectuar les altres comprovacions que resultin necessàries per assegurar la qualitat constructiva d' 
acord amb el projecte i la normativa tècnica aplicable. Dels resultats n'informarà puntualment al Constructor, donant-li, en tot cas les ordres oportunes; si la 
contingència no es resolgués s'adoptaran  les   mesures   que  calguin  donant-ne compte  a l'Arquitecte Tècnic. 
g) Fer els amidaments d'obra executada i donar conformitat, segons les relacions establertes, a les certificacions valorades i a la liquidació final de l'obra. 
 
0.3. El promotor 
El promotor decideix, impulsa, programa i finança, amb recursos propis o d’altres, les obres d’edificació per a ell mateix o per la posterior alienació, 
lliurament o cessió a tercers. Les obligacions del promotor estan especificades en la Ley 38/1999 de 5 de noviembre, de ordenación de la edificación 
(LOE). 
El promotor ha de sotascriure l’assegurança obligatòria segons la LOE. 
En fase de redacció del projecte, el promotor designarà un coordinador en matèria de seguretat i salut durant l’elaboració del projecte d’obra, quan 
en el projecte  intervinguin diferents projectistes. 
En fase de redacció del projecte, el promotor està obligat a què s’elabori un Estudi de Seguretat i Salut o un Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, 
depenen d’una sèrie de supòsits, establerts per la normativa vigent en temes de seguretat i salut en obres de construcció; estudis signats en ambdós 
casos per tècnics facultatius. 
En fase d’obra, el promotor designarà un coordinador en matèria de seguretat i salut, abans de l’inici dels treballs o quan es constati que en l’execució 
intervingui més d’una empresa, o una empresa i treballadors autònoms, o diferents treballadors autònoms. 
L’ Avís Previ, l’ha de presentar el promotor de l’obra, abans de començar els treballs, i presentar-lo a l’autoritat laboral competent. 
La obligatorietat de la formalització del Llibre de l’Edifici correspon al promotor. 
 
0.4. El contractista i/o constructor 
Abans de començar les obres, el Constructor consignarà per escrit que la documentació aportada li resulta suficient per a la  comprensió  de  la  totalitat  de 
l'obra contractada, o en cas contrari, sol·licitarà els aclariments pertinents. 
El contractista i/o constructor assumeix, amb el promotor, el compromís d’executar amb mitjans humans i materials, les obres o part de les mateixes, 
segons projecte i contracte. Les obligacions del contractista i/o constructor estan especificades en la LOE. 
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El contractista i/o constructor  designarà un "Cap d'Obra", segons les condicions establertes en la LOE. 
El contractista i/o constructor està obligat a dedicar a les obres el personal tècnic que es va comprometre en la licitació. El personal del contractista 
i/o constructor col·laborarà amb la  Direcció Facultativa. 
El contractista i/o constructor ha d’organitzar els treballs de construcció, redactant els plans d'obra que calguin i projectant o autoritzant les instal·lacions 
provisionals i mitjans auxiliars de l'obra. 
El contractista i/o constructor ha de subscriure amb  l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, l'acte de replanteig de l'obra. 
El contractista i/o constructor ha d’ostentar la direcció de tot el personal que intervingui en l'obra i coordinar les intervencions dels subcontractistes. 
El contractista i/o constructor ha d’assegurar la idoneïtat de  tots i cadascun dels materials i elements constructius que  s'utilitzen, comprovant-ne els 
preparats en obra i rebutjant, per iniciativa pròpia o per prescripció de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, els subministraments o prefabricats que no comptin 
amb les garanties o documents d'idoneïtat requerits per les normes d'aplicació. 
El contractista i/o constructor ha de facilitar a l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, amb temps suficient, els materials necessaris per l'acompliment de la seva 
comesa. 
El "Llibre d'Ordres i Assistències" restarà en tot moment a l’obra, sota la custòdia del contractista i/o constructor i a disposició de la Direcció Facultativa. 
El contractista i/o constructor o el seu “Cap d’Obra” signaran l’assabentat de les ordres i assistències. 
El contractista i/o constructor ha d’elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el Treball, abans de l’inici de l’obra, que ha d'aprovar el coordinador de 
seguretat i salut en la fase d’execució;  i presentar-lo a l’autoritat laboral competent. 
La Comunicació d’Obertura del Centre de Treball, l’ha de presentar el contractista i/o constructor i subcontracta/subcontractista, quan s’inicia l’obra, 
a l’autoritat laboral competent, adjuntant el Pla de Seguretat i Salut en el treball i el Document d’aprovació del Pla de Seguretat i Salut en el treball, 
signat pel coordinador de seguretat en fase d’execució. El Pla de seguretat pot ser també aprovat per la Direcció Facultativa en els casos en què la 
normativa no preveu la necessitat de la figura del coordinador en matèria de Seguretat i Salut. 
Els contractistes i subcontractistes seran responsables de l'execució correcta de les mides preventives fixades en el pla de seguretat i salut,  relatiu a les 
obligacions que els hi corresponguin a ells directament o, en tot cas, als treballadors autònoms contractats per ells. Els contractistes i subcontractistes 
respondran solidàriament de les conseqüències que es derivin de l'incompliment de les mides previstes en el pla, en els termes de l'apartat 2 de l'article 42 
de la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals. 
El contractista i/o constructor facilitarà a la Direcció Facultativa les dades necessàries per a l’elaboració de la documentació d’obra executada. 
El contractista i/o constructor ha de lliurar al promotor els certificats de garantia del material i instal·lacions de l’edifici i li ha de subministrar 
la informació necessària per tal que el promotor pugui emplenar el Llibre de l’Edifici. 
El contractista i/o constructor ha de preparar  les  certificacions  parcials d'obra i la proposta de liquidació final. 
El contractista i/o constructor ha de subscriure  amb el Promotor les actes de recepció provisional i definitiva. 
El contractista i/o constructor ha de concertar les assegurances d'accidents de treball i de danys a tercers durant l'obra. 
 

0.5. Compliment de les disposicions vigents, contractista i/o constructor. 
El Contractista i/o constructor s’ajustarà al compliment de les normes bàsiques de l’edificació i de les reglamentacions tècniques d’obligat compliment. 
 

0.6. Indemnitzacions per compte del contractista i/o constructor.  
Particularment el contractista i/o constructor haurà de reparar, al seu càrrec, els danys i els perjudicis que causin als béns i serveis públics o privats, 
en ocasió de l’execució de l’obra, indemnitzant als perjudicats. 
El contractista i/o constructor adoptarà les mesures necessàries per tal d'evitar la contaminació de rius, llacs i dipòsits d'aigua, així com del medi 
ambient, per l'acció de combustibles, olis, lligants, fums, etc., i serà responsable dels danys i perjudicis que es puguin causar. 
El contractista i/o constructor haurà de mantenir durant l'execució de l'obra i refer a la seva fisalització les servituds afectades, sent a compte del 
contractista i/o constructor els treballs necessaris per a tal fi. 
 

0.7. Despeses a càrrec del contractista i/o constructor. 
Aniran a càrrec del contractista i/o constructor, si en el contracte no es preveu explícitament el contrari, les següents despeses: 
Despeses corresponents a instal·lacions i equips de maquinària. 
Despeses de construcció,  retirada i protecció de tota mena de construccions auxiliars, instal·lacions, ferramentes, etc. 
Despeses de llogaters o adquisició de terrenys per a dipòsits de maquinària i materials. 
Despeses de protecció de materials arreplegats i de la pròpia obra, contra tot deteriorament. 
Despeses de muntatge, conservació i retirada d'instal·lacions per subministrament d'aigua i energia elèctrica, necessaris per a l'execució de les obres, 
així com els drets, taxes o impostos de presa, comptadors, etc. 
Despeses i indemnitzacions que es produeixin en les ocupacions temporals. 
Despeses d'explotació i utilització de préstecs, pedreres, lleres i abocadors. 
Despeses de retirada de materials rebutjats, evacuació de restes, neteja general de l'obra i zones confrontades, afectades per les obres, etc. 
Despeses de permisos o llicències necessàries per a l'execució, excepte dels corresponents a Expropiacions i Serveis afectats. 
Despeses de senyalització i seguretat en l’obra. 
Despesa de  col·locació, muntatge i desmuntatge, d'una tanca perimetral provisional de protecció de característiques a definir per la Direcció 
Facultativa, que  hi romandrà durant tot el període d’execució de l’obra i fins que la Direcció Facultativa ordeni la seva retirada. 
0.8. Preus unitaris i partides alçades 
La relació de les operacions i materials necessaris per a executar cada unitat d'obra que figura en el present Plec, no és exhaustiva. Per això, les 
operacions o materials no relacionats, però necessaris per a executar cada unitat d’obra, es consideraran inclosos en el preu unitari o partida alçada, 
corresponent. 
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Tots els materials i operacions necessàries pel correcte acabament de la unitat d'obra o complementàries a la unitat d'obra, malgrat que no figurin en 
documents contractuals, si es consideren necessari/es, a judici de la Direcció Facultativa, hauran d'executar sense ser motiu de sobrecost del 
contracte. 
 
0.9. Abonament d'unitats d'obra. 
Els conceptes amidats per a totes les unitats d'obra, i la manera d'abonar-los, s'entendrà que es refereixen a unitats d'obra totalment acabades. En 
el càlcul de la proposició econòmica s'haurà de tenir en compte que qualsevol material o treball necessari pel correcte acabament de la unitat d'obra, 
o per assegurar el correcte funcionament de la unitat construïda en relació a la resta de construcció, es considerarà inclòs en els preus unitaris del 
contracte, no podent ser objecte de sobrecost. L'ocasional omissió dels esmentats elements en els documents del Projecte no podrà ser objecte de 
reclamació ni de preu contradictori, per considerar-se expressament inclòs en els preus del contracte. Els materials i operacions esmentats són els 
considerats com a necessaris a la normativa d'obligat compliment. 
 
0.10. Control d'unitats d'obra. 
Per tal d’executar el Control de Qualitat, previst en el Projecte, el contractista i/o constructor s’encarregarà de realitzar els controls d’unitats d’obra 
establerts per la Direcció Facultativa. 
El laboratori encarregat del present control d'obra realitzarà tots els assaigs del programa, prèvia sol·licitud de la Direcció Facultativa de les obres, 
d'acord amb el següent esquema de funcionament: 
-  A criteri de la Direcció Facultativa, es podrà ampliar o reduir el nombre de controls. 
- Els resultats de cada assaig es comunicaran simultàniament a la Direcció Facultativa de les obres i a l'Empresa contractista i/o constructora. En cas 
de resultats negatius s'anticiparà la comunicació telefònicament, a fi de poder prendre les mesures necessàries amb urgència. 
Els laboratoris d’assaig  han d’estar acreditats oficialment per les Comunitats  Autonòmiques. 
 
0.11. Recepció de l’obra 
La recepció de l’obra és l'acte en què el contractista i/o constructor, una vegada finalitzada la mateixa, entrega l’obra al promotor,  i  és acceptada 
per aquest. 
La recepció es concretarà en una acta signada pel promotor i el contractista i/o constructor, com a mínim, en contingut de l’acta està recollit en la 
LOE. 
El promotor podrà rebutjar la recepció de l’obra, de forma escrita; ja perquè l’obra no està finalitzada ja perquè no s’adequa a les condicions 
contractuals. 
Es comptabilitzaran els terminis de responsabilitat i garantia, establert en la LOE, a partir  de la data en què se subscriu l’acta de recepció. 
A partir del moment de la recepció de l’obra, i aquesta sigui ocupada destinant-se als usos previstos en el Projecte, la conservació en bon estat de 
l’edificació serà obligació dels usuaris, siguin o no propietaris. 
 
0.12. Mesures d'ordre i seguretat. 
El contractista i/o constructor està obligat a adoptar les mesures d'ordre i seguretat necessàries per a la bona i segura marxa dels treballs, segons 
legislació vigent. 
En tot cas, el contractista i/o constructor serà únicament i exclusivament el responsable, durant l'execució de les obres, de tots els accidents o 
perjudicis que pugui tenir el seu personal, o causats a alguna altra persona o Entitat.  
Serà obligació del contractista i/o constructor la contractació de l'Assegurança contra el risc per incapacitat permanent o mort dels seus obrers així 
com l'obligació de tenir-los donats d'alta a la Seguretat Social. 
Les obligacions i responsabilitats del contractista i/o constructor, en referència a prevenció de riscos laborals en les obres d’edificació es regiran 
segons la legislació  vigent. 
 
0.13. Assegurança obligatòria 
L’assegurança obligatòria,  tal com especifica la LOE, és per danys materials ocasionats  en l’edifici per vicis i defectes en la construcció, que tinguin 
el seu origen o afectin a la fonamentació, els suports, les bigues, els forjats, els murs de càrrega o altres elements estructurals,  i que afectin 
directament la resistència mecànica i estabilitat de l’edifici. 
Aquesta assegurança obligatòria, és decennal i serà exigible  per a edificis, a on el seu ús principal sigui l’habitatge,  segons la  LOE. 
El prenedor de l’assegurança serà el promotor, admetent la LOE, que el promotor pot pactar amb el constructor que aquest sigu i prenedor de 
l’assegurança. 
 
0.14. Disposicions aplicables al Plec 
A més de les disposicions esmentades explícitament als articles del present Plec, seran d'aplicació totes les disposicions vigents en el moment de la 
realització dels treballs, i que hagin pogut entrar en vigor en posterioritat a la redacció del Projecte i les disposicions descrites en l'Annex de Normativa 
Vigent.   
També es complirà la legislació que substitueixi, modifiqui o complementi les disposicions esmentades i la nova legislació aplicable que es promulgui, 
sempre que estigui vigent amb anterioritat a la data del contracte. En cas de contradicció o simple complementació de diverses normes es tindran en 
compte, en tot moment, les condicions més restrictives. 
PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES 
Les Condicions Tècniques Generals del present Plec tindran vigència mentre no siguin modificats per les Prescripcions Tècniques Particulars del 
Projecte, en cas d'incloure's l'esmentat document. 
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Aquest Plec de Condicions Tècniques Generals comprèn el conjunt de característiques que hauran d'acomplir els materials emprats a la construcció, 
així com les tècniques de la seva col·locació a l'obra i les que hauran de manar l'execució de qualsevol tipus d'instal·lacions i d'obres accessòries i 
dependents.  
SISTEMA PARCEL.LA-SOLAR 
1. MESURES PRELIMINARS 
1.1. Replanteig de les obres 
El contractista i/o constructor realitzarà tots els replantejaments parcials que siguin necessaris per a la correcta execució de les obres, els quals han 
de ser aprovats per la Direcció Facultativa. Haurà de marcar, també, sobre el terreny, tots els punts de detall que la Direcció  Facultativa consideri 
necessaris. 
Tots els materials, equips i mà d'obra necessaris per a aquests treballs aniran a càrrec del contractista i/o constructor. 
1.2. Obres provisionals 
El contractista i/o constructor executarà o condicionarà en el moment necessari, les carreteres, camins i accessos provisionals pels desviaments que 
imposin les obres en relació amb el trànsit general i amb els accessos dels confrontats, d'acord amb les definicions del Projecte i a les instruccions 
que rebi de la Direcció Facultativa. Els materials i les unitats d'obra que comporten les esmentades obres provisionals, compliran totes les 
prescripcions del present Plec com si fossin obres definitives. 
Si les obres provisionals no fossin estrictament necessàries per a l'execució normal de les obres, a judici de la Direcció Facultativa sent, per tant, 
conveniència del contractista i/o constructor per a facilitar o accelerar l'execució de les obres, no seran d'abonament. 
Tampoc seran d'abonament els camins d'obra, com accessos, pujades, ponts provisionals, etc., necessaris per a la circulació interior de l'obra o pel 
transport de materials a l'obra, o per accessos i circulació del personal i visites d'obra de la Direcció Facultativa. 
El contractista i/o constructor haurà de mantenir els esmentats camins d'obra i accessos en bones condicions de circulació i senyalitzar-los 
adequadament. 
La conservació durant el termini d'utilització d'aquestes obres provisionals serà a càrrec del contractista i/o constructor. 
1.3. Materials 
Hauran d'observar-se les següents prescripcions: 
Si les característiques dels materials estiguessin fixades en el contracte, el contractista i/o constructor haurà d'utilitzar-les obligatòriament, llevat de 
l'autorització expressa de la Direcció Facultativa. Si fos imprescindible, a judici del promotor, canviar aquella característica, la Direcció Facultativa 
haurà de donar el seu vist-i-plau i autoritzar el canvi. 
Si la Direcció Facultativa rebutja els materials,  per no complir les prescripcions del present Plec, el contractista i/o constructor tindrà l'obligació 
d'aportar altres materials que acompleixin les prescripcions. 
El contractista i/o constructor obtindrà a càrrec seu l'autorització per a la utilització de préstecs, i es farà càrrec, a més, al seu compte de totes les 
despeses, cànons, indemnitzacions, etc., que es presentin. 
El contractista i/o constructor notificarà a la Direcció Facultativa, amb suficient antelació, les característiques dels materials que es proposa utilitzar, 
aportant les mostres i les dades necessàries, tant pel que es refereix a la quantitat com a la qualitat. 
El contractista i/o constructor no podrà aplicar a l’obra, materials, la procedència i la qualitat dels quals no hagi estat aprovada per la Direcció 
Facultativa. 
Tots els materials que s'utilitzaran a l'obra hauran de ser, a judici de la Direcció Facultativa, de qualitat suficient, malgrat que no s'especifiqui 
expressament en el Plec de Condicions. La qualitat considerada com a suficient, serà la més completa, de les definides a la normativa d'obligat 
compliment. 
Els subministradors de materials de l’obra, han de complir amb les obligacions establertes en la LOE, per a subministradors de productes de 
construcció (especificacions del material, instruccions d’ús i manteniment, garanties de qualitat, etc..). 
1.4. Servituds i serveis afectats 
Les servituds i serveis afectats, apareixeran definits en el Projecte. Els elements afectats seran traslladats o retirats per les Companyies i Organismes 
corresponents. El contractista i/o constructor tindrà l'obligació de realitzar els treballs necessaris per a la localització, protecció o desviament, dels 
serveis afectats, que la Direcció Facultativa, consideri convenient per a la millora del desenvolupament de les obres, si bé aquests treballs seran de 
pagament al contractista i/o constructor. 
1.5. Conservació de les obres 
Es defineix com a conservació de l'obra, els treballs necessaris pel manteniment de les obres en perfecte estat de funcionament i policia. El 
contractista i/o constructor està obligat a conservar, a càrrec seu, l’obra, des del moment d'inici fins a la recepció de l’obra. 
Seran a càrrec del contractista i/o constructor la reposició d'elements que s'hagin deteriorat o que hagin estat objecte de robatori. El contractista i/o 
constructor ha de tenir cobert mitjançant assegurança o altre mecanisme, l’acció de possibles actes vandàlics i  incendis, a l’obra. 
1.6. Manteniment de vials  en situació d’ús públic 
Són a càrrec del contractista i/o constructor, les despeses de manteniment de  vials, en situació d’ús públic, que s'hagin de conservar en servei durant 
l'execució de les obres. 
El contractista i/o constructor programarà l'execució de les obres, de manera que les interferències siguin mínimes i si s'escau, construirà els 
desviaments provisionals que siguin necessaris, senyalitzant-los correctament, sense que això sigui motiu d'increment del preu del contracte. Les 
despeses ocasionades pels anteriors conceptes i per la conservació dels vials de servei esmentats es consideraran incloses en els preus del contracte 
i en cap moment podran ser objecte de reclamació. En el cas, que això impliqui la necessitat d'executar determinades parts de les obres per fases, 
aquestes seran definides per la Direcció Facultativa i el possible cost addicional estarà  inclòs en els preus unitaris. 
 
1.7. Existència de servituds i serveis existents. 
Quan sigui necessari executar determinades unitats d'obra, en presència de servituds de qualsevol tipus, o de serveis existents, que sigui necessari 
respectar, o bé quan s'escaigui l'execució simultània de les obres i la substitució o reposició de serveis afectats, el contractista i/o constructor estarà 
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obligat a emprar els medis adequats per a l'execució dels treballs, senyalitzant-los, de manera que eviti la possible interferència i el risc d'accidents 
de qualsevol tipus. 
El contractista i/o constructor sol·licitarà a les diferents entitats subministradores o propietaris de Serveis, plànols de definició de la posició dels 
esmentats serveis i localitzarà i descobrirà les canonades de serveis enterrats mitjançant treballs d'excavació manual. Les despeses originades o les 
disminucions de rendiment originades es consideraran incloses en els preus unitaris i no podran ser objecte de reclamació. 
1.8. Desviament de serveis. 
Abans de començar les excavacions, el contractista i/o constructor, basant-se en els plànols i dades que disposi, o mitjançant la visita als serveis, si 
és factible, haurà d'estudiar i replantejar sobre el terreny els serveis i instal·lacions afectades, considerar la millor manera d'executar els treballs per 
no fer-los malbé i assenyalar aquells que, en últim cas, consideri necessari modificar. 
Si la Direcció Facultativa es mostra conforme, sol·licitarà de l'empresa del servei afectat i organismes corresponents, la modificació d'aquestes 
instal·lacions. Aquestes operacions es pagaran mitjançant factura. Malgrat tot, si amb la fi d'accelerar les obres, les empreses dels serveis afectats, 
sol·liciten la col·laboració del contractista i/o constructor, aquest haurà de prestar l'ajut necessari. 
1.9. Mesures d'ordre i seguretat. 
El contractista i/o constructor està obligat a adoptar les mesures d'ordre i seguretat necessàries per a la bona i segura marxa dels treballs, segons 
legislació vigent. En tot cas, el contractista i/o constructor serà únicament i exclusivament el responsable, durant l'execució de les obres, de tots els 
accidents o perjudicis que pugui tenir el seu personal, o causats a alguna altra persona o Entitat. Serà obligació del contractista i/o constructor la 
contractació de l'Assegurança contra el risc per incapacitat permanent o mort dels seus obrers així com l'obligació de tenir-los donats d'alta a la 
Seguretat Social.  
Les obligacions i responsabilitats del contractista i/o constructor, en referència a prevenció de riscos laborals en les obres d’edificació es regiran 
segons la legislació  vigent. 
1.10. Gestió de residus 
El contractista i/o constructor  realitzarà la gestió de residus, d’acord  amb la normativa vigent i les indicacions de la Direcció Facultativa: 
-Reutilitzant o reciclant els residus en la mateixa obra. 
-Gestionant  els residus fora de l’obra en: instal·lacions de reciclatge i/o dipòsits autoritzats de terres, enderrocs i runes de la construcció. 
La localització d'instal·lacions de reciclatge i/o dipòsits autoritzats, així com les despeses que comporti la seva utilització, seran a càrrec del 
Contractista i/o constructor. 
La gestió  dels diferents tipus de residus que calgui eliminar (fonaments soterrats, etc.) no seran motiu de sobrecost. 
Si el Projecte preveu, que el material obtingut de l'excavació, de l'aplanament, fonaments o rases, ha d'utilitzar-se per terraplè, reblerts, etc., i la 
Direcció Facultativa rebutja l'esmentat material per no complir les condicions del present Plec, el contractista i/o constructor haurà de transportar 
l'esmentat material a instal·lacions de reciclatge i/o dipòsits autoritzats, sense dret a cap abonament complementari en la corresponent excavació, ni 
increment del preu del Contracte per haver d'emprar majors quantitats de material procedent de préstecs. 
El sol·licitant de la llicència d’obres ha d’acreditar, davant de l’ajuntament, haver signat amb un gestor autoritzat un document d’acceptació que 
garanteixi la correcta destinació dels residus separats per tipus, tal com estableix la normativa vigent. 
2. ENDERROCS 
2.1. Definició 
Es defineix com enderroc l'operació d'enderrocament de tots els elements aeris o enterrats que obstaculitzin la construcció d'una obra o sigui necessari 
fer desaparèixer, segons Projecte o ordres de la Direcció Facultativa.  
Abans de l'execució material, un tècnic facultatiu, redactarà un Projecte d'enderroc amb indicació expressa de les normes de seguretat aplicables a 
les fases i a la tecnologia de l'enderroc, l'aprofitament o no dels materials resultants i la seva retirada. 
L’execució de l’enderroc inclou les operacions següents: 
-Enderroc o excavació dels elements a eliminar. 
-Retirada dels materials resultants i lliurament a un gestor autoritzat, per al seu reciclatge o per a la disposició de rebuig. 
Les operacions d'enderroc s'efectuaran amb les precaucions necessàries a fi d'obtenir unes condicions de seguretat suficients, evitant danys al 
personal que treballi en aquestes operacions, a les edificacions  existents veïnes i a tercers. 
Serà la Direcció Facultativa de les obres qui designarà i marcarà els elements que s'hagin de conservar intactes, així com els llocs de dipòsit i la 
forma de transport. 
L'execució material es realitzarà sota la supervisió i control de la Direcció Facultativa. 
Amidament   
Les obres d’enderroc no seran objecte d'amidament i s'abonaran com a partida alçada d'abonament íntegre. La partida alçada inclourà els honoraris 
de Projecte i de Direcció Facultativa de l'enderroc, els costos i la neteja, la càrrega i transport a l'abocador o indret indicat per gestor autoritzat a 
qualsevol distància, així com tots els treballs, materials i operacions necessàries per tal de deixar el solar i el seu entorn immediat net de tot element 
que pugui obstaculitzar l'execució de les obres. 
Encara que en cap document del Projecte figuri el concepte de la possible existència de fonaments soterrats, o que les dades siguin inexactes, 
s'entén que el contractista i/o constructor ho ha de comprovar a l'hora de calcular l'import de la proposició econòmica. La Direcció Facultativa 
interpretarà les incidències sobre elements enterrats, des del punt de vista del principi de risc i ventura que regeix sobre el Contracte. 
El Contractista i/o constructor té l'obligació de dipositar els materials procedents d'enderrocs, que la Direcció Facultativa consideri de possible 
utilització o d'algun valor, en els llocs que els assigni la mateixa. 
Si durant els enderrocs fos necessària la reconstrucció d'elements constructius que s'haguessin enderrocat per l'execució de les obres, seran d'igual 
qualitat, textura, color i acabat que els elements constructius originals, segons instruccions de la Direcció Facultativa. 
SISTEMA ESTRUCTURA 
5. SUBSISTEMA ESTRUCTURA 
5.1. Elements Genèrics 
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5.1.1. Sostres 
Es defineix com a sostre l'element estructural de l'edifici per a separació de pisos, mitjançant un empostissat d'elements resistents o nervis que 
treballen a flexió, un reblert d'espais entre nervis amb cossos alleugerits i un formigonat de la superfície superior, a més d'un reblert de carcanyols 
per aconseguir un element que treballi de forma solidària.  
Els sostres es construiran amb el sistema especificat en el Projecte i complint amb la normativa vigent.  
La capa de compressió s'executarà amb la dosificació adient, segons s'especifica en la documentació del Projecte o en les prescripcions del tipus de 
forjat escollit. 
Abans del vessament del formigó de la capa de compressió, es regaran en abundància les biguetes i revoltons. Durant el curat, caldrà mantenir humit 
el forjat, per la qual cosa es regarà, sobre tot, a l'estiu a partir de les sis hores del vessament del formigó, tant com la Direcció Facultativa ho consideri 
oportú. 
El contractista i/o constructor rebrà de la Direcció Facultativa totes les especificacions pertinents i no formigonarà el forjat fins que no hagi estat 
inspeccionat per la Direcció Facultativa. 
Seran d'aplicació totes aquelles limitacions ressenyades per les obres de formigó armat, segons el present Plec. 
L'encofrat i apuntalament, els fixaran les especificacions del tipus de forjat i les indicacions de la Direcció Facultativa. 
S'autoritza l'ús de tipus i tècniques especials d'encofrat, prèvia autorització de la Direcció Facultativa, de les que el comportament i resultats estan 
sancionats per la pràctica havent de justificar l'eficàcia d'aquells altres que es proposin que, per la seva novetat, manquin d'aquelles garanties. 
Amidament  
L’amidament dels sostres serà per metres quadrats (m2) realment executats, descomptant forats de superfície més grans d'un metre quadrat. 
En el preu d'abonament s'inclouran els materials, els treballs d'encofrat, apuntalament i desencofrat, així com la formació d'elements resistents 
singulars, tal com reforços, corretges, traves, enjovats, formació de forats per pas d'instal·lacions i les previsions d'ancoratges per altres fàbriques, 
segons previsions del Projecte o instruccions de la Direcció Facultativa.  
5.1.3.  Elements prefabricats 
Aquest apartat comprèn el conjunt d'elements estructurals i/o de tancament, industrialitzats, realitzats en el taller, de manera que a l'obra solament 
es realitzarà el muntatge.  
El muntatge dels diferents elements es realitzarà d'acord amb les indicacions del fabricant i Direcció Facultativa i s’executarà per personal 
especialitzat. Es tindrà especial cura amb l'ancoratge i aplomat dels elements, així com el perfecte segellat dels  junts entre peça i peça. 
Amidament  
Els elements estructurals prefabricats, com és ara pilars, jàsseres, encavallades, etc., s’amidaran en metres cúbics (m3) de formigó i l'acer en 
quilograms (Kg), incloent en els preus d'ambdues partides tots els materials, operacions necessàries per a la posada a l'obra, operacions necessàries 
per al muntatge i definitiu acabament (grues, bastides, etc.), així com totes les armadures, instal·lacions, fusteria per armar i equips que portin integrats 
en la seva  fabricació. El transport de fàbrica a peu d’obra també està inclòs en l’amidament. 
5.2.4. Fàbrica 
5.2.4.1 Estructura d’obra  
Es defineix com a estructura d’obra el conjunt d’elements constructius que constitueixen la part resistent i de suport d’una construcció,  executada 
amb peces industrialitzes, amb capacitats portants reconegudes pel fabricant, i segons el tipus de material emprat, regulades per normativa vigent. 
5.2.4.2. Estructura d’obra de  ceràmica 
En el cas de parets estructurals, el Projecte ha d’especificar el gruix de la paret, del maó a emprar: les dimensions del mateix, la resistència a 
compressió, el tipus morter i la seva dosificació. 
Es prohibeix  l’execució de regates horitzontals, en parets de càrrega. Prèvia autorització de la Direcció Facultativa, es podran realitzar regates 
verticals o de pendent no inferior a 70º, sempre que la profunditat de la regata no superi 1/6 del gruix del mur, recomanant-se l’ús d’aparells mecànics 
per formar la regata. 
Durant l’execució dels murs cal tenir en compte: el replanteig, la humectació dels maons, la col·locació dels maons, els junts, les lligades. 
Durant l’execució de les parets cal protegir les parts més recents executades, de fortes pluges, de gelades, del temps extremadament sec i calorós. 
Durant el procés de construcció dels murs i mentre aquests no estiguin estabilitzats, cal prendre precaucions, per tal d’evitar el bolc dels murs en el 
cas de forts vents. 
Les parets estructurals d’obra de ceràmica han d’estar executades segons indicacions de Projecte, instruccions de la Direcció Facultativa i complir 
amb la normativa vigent. 
Ha de complir segons normativa vigent. 
Amidament  
Els criteris d’amidament  seran els mateixos en les obres de fàbrica ceràmica o de blocs de morter de ciment  o blocs de morter d’argila expandida i 
dependrà de les unitats especificades en el Projecte, en general metres quadrats. 
Únicament s'abonarà el volum d'obra de fàbrica realment executada, conforme a les condicions i amb subjecció als perfils de replanteig i plànol dels 
mateixos, que figuren en el Projecte, o ordres escrites de la Direcció Facultativa; per tant, en cap cas seran d'abonament els excessos d'obra de 
fàbrica executats pel contractista i/o constructor, pel seu compte, sense tenir autorització de la Direcció Facultativa. 
SISTEMA ENVOLVENT 
6. SUBSISTEMA SOBRE RASANT- COBERTES 
6.1. Definició 
Les cobertes són els elements constructius que coronen i tanquen, superiorment l'edifici per a protegir-lo de precipitacions i d'altres inclemències 
atmosfèriques. 
6.2. Coberta plana 
Les cobertes planes tenen una pendent  que oscil·len entre el 1% i 3 %, aproximadament. 
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Les cobertes planes poden ser segons el sistema constructiu emprat: convencional transitable, convencional no transitable, invertida transitable, 
invertida no transitable, a la catalana i lleugera. 
El terrat és una coberta plana, en general transitable i amb pendent suficient perquè s’escorri l’aigua de pluja. 
En els terrats, un cop formada la caixa per l'ampit dels murs perimetrals i forjat, es procedirà a la col·locació dels elements per formació de pendents, 
impermeabilització, aïllaments, i enrajolat que s’especifiquen en el Projecte.  
Durant l'execució es tindrà cura del traçat de careners, pendents, junts, minvells, intersecció amb altres elements com xemeneies, claveguerons, etc. 
que garanteixin la missió de desguàs i impermeabilització de la coberta. 
6.3. Coberta inclinada 
Les cobertes inclinades tenen una pendent que oscil·len entre 15º i 60º, aproximadament.  Depenen del tipus de material emprat, la pendent adient. 
El Projecte especificarà el material, pendent de la coberta, formació de pendents, elements de desguàs, etc... 
6.4. Teulades 
A les teulades es formaran els pendents mitjançant l'execució d'elements d'obra diferents dels propis de cobriment, com són envanets de sostremort, 
forjats en pendent, encavallades, i que s'empraran per a sostenir el recobriment de solera i aïllament sobre el que es col·locaran les peces de 
revestiment exterior, com teules, pissarres, planxes metàl·liques, o de fibrociment, etc. 
Se seguiran les indicacions de la Direcció Facultativa i normes vigents pel que fa referència a ancoratges i carregaments de les peces de revestiment. 
6.8. Aïllaments i impermeabilitzacions 
Els aïllaments, segons el tipus de protecció per la qual es vulguin destinar, es divideixen en: tèrmics, acústics, contra la humitat i contra el foc. 
6.8.1. Aïllaments tèrmics 
Definides les condicions tèrmiques exigibles a l'edifici i escollits els elements constructius, definits en el Projecte, el valor aïllant de l'element podrà 
aconseguir-se amb els seus propis components o per l'addició d'altres, la funció dels quals serà abastar el valor d'aïllament exigit. 
Els aïllants hauran d'ésser continus i complets en tota la seva superfície de sostres, sòls i parets. 
En qualsevol sistema constructiu s'evitarà la creació de ponts tèrmics o zones de menor cabuda aïllant, atès que donen lloc a zones on es puguin 
produir condensacions. 
Cap mena de producte podrà ser emprat per aïllar sense l'aprovació prèvia de la Direcció Facultativa. 
Amidament  
Tots els tipus de cobertes s’amidaran en metres quadrats (m2) executats, incloent la totalitat de materials que s'indiquen en el projecte, així com els 
treballs i elements necessaris per la formació de junts, crestalleres o careners, minvells i pendents necessaris per al seu complert acabament, així 
com d'altres elements necessaris. Tots els materials i operacions que calguin, compliran estrictament la Normativa vigent. 
7. SUBSISTEMA SOBRE RASANT - FAÇANES 
7.1. Parets i envans d’obra de fàbrica 
Aquest apartat comprèn totes les façanes executades mitjançant fàbriques de maó,  blocs de morter de ciment, blocs de morter d'argila expandida;  
lligades amb morter. 
7.1.1. Morters 
Els morters són la mescla íntima d'àrid fi, aglomerat i aigua, convenientment escollida i dosificada. 
Eventualment poden portar un producte d'addició per a millorar-ne les característiques. 
Les condicions generals dels morters seran: 
 - Resistència adequada a la dels materials als que s'interposen. 
 - Adherència suficient a la dels materials als quals cal unir. 
 - Compacitat i docilitat. 
 - Impermeabilitat a l'aigua. 
 - Inalterabilitat als agents agressius generals. 
7.1.2. Classes: 
De ciment: 
 Dosificació. M-50 1vol. c.p./6 vol.sorra 
 M-75 1vol. c.p./5 vol. sorra 
 M-100 1vol. c.p./4 vol. Sorra 
 M-150 1vol. c.p./3 vol. sorra 
 M-200 1vol. c.p./2 vol. sorra 
 Resistència mitja; 
 M-50   50 Kg/cm2 
 M-75   75 Kg/cm2 

 M-100  100 Kg/cm2 
 M-150  150 Kg/cm2 
 M-200  200 Kg/cm2 

 Camp d'aplicació: 
M-50:Fàbriques lleugerament carregades 

 M-75:Fàbriques poc carregades 
M-100: Fàbriques amb càrrega normal 

 M-150: Fàbriques molt carregades 
 M-200: Fàbriques especials 
7.1.3. Obres de fàbriques  
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Les fàbriques del ram de paleta són les obres en què entra com a element fonamental el bloc paralel·lepipèdic de ceràmica, morter de ciment, morter 
d’argila expandida, lligat amb morter. 
Els maons que cal emprar, com totxo, maó calat, maó foradat, totxo buit, totxana, manual o especials, compliran amb el que s'estableix, pel que fa 
referència a dimensions, qualitat i resistència, a les disposicions vigents. 
Els maons, abans de  col·locar-los, es mullaran abundantment amb aigua. Es col·locaran sempre a refrec, plans sobre la capa de morter i apretant-los 
fins aconseguir la junta necessària, la qual restarà totalment plena i tindrà, tant en degollades (junts verticals) com en cordells (junts horitzontals), el 
gruix que indiqui la Direcció Facultativa. 
Els murs es realitzaran amb el tipus d'aparellatge que consti en el Projecte o  segons instruccions de la Direcció Facultativa. 
Els murs que s'enllacen en cantonada, cruïlla o encontre, s'executaran encallant-los simultàniament entre ells. 
Les interrupcions de treball es faran deixant les fàbriques en lligada o en esglaonat en diagonal, per preveure una bona trava en la continuació. Quan 
es comenci de nou, es regarà abundantment la fàbrica, netejant-se de pols i morter vell. 
Les soleres són fàbriques més petites, generalment de totxo foradat col·locat com envà de maó de quart, que no compleixen cap mena de funció 
resistent. Segons el seu gruix s'anomenaran: envà (de cinc centímetres, 5 cm.) o paret de mitja rajola (de deu centímetres,   10 cm). 
Els envans s'aplomaran perfectament, amb les filades ben alineades. S'emprarà pasta de guix per als envans i morter M-50 per a les parets de mitja 
rajola. 
En els envans es preveurà que la revinguda del morter de guix no provoqui guerxament en la fàbrica, degut a l'augment del seu volum. 
Els envans s'entregaran als murs mitjançant regates o caixes; entre envans sempre per caixes. 
En les parets o envans que s'entreguin a pilars metàl·lics o de formigó, es col·locaran fleixos, amb una separació màxima de setanta-cinc centímetres 
(75 cm.) per l'encadellat d'un sistema amb l'altre. 
Els murs de blocs de morter de ciment són fàbriques de bloc buit de morter de ciment o morter cel·lular. Les condicions generals dels treballs amb 
aquestes fàbriques són iguals que en el cas de fàbriques ceràmiques. 
Si la Direcció Facultativa ho creu necessari, s'ompliran alguns blocs amb formigó armat, a fi de formar reforços a les cantonades, cruïlles, llindes o 
en petits murs de contenció. 
Els murs de blocs de morter d’argila expandida seguiran les prescripcions ja indicades per aquest material en el  present Plec. 
7.4. Tancaments practicables 
7.4.1. Fusteria exterior 
Té per objecte el tancament total de les obertures, dotant l'edifici de les prestacions d'accés, lluminositat, assoleig, ventilació, etc. 
Els materials que construeixen els tancaments practicables, determinaran els següents tipus: de fusta, metàl·lics (acer, acer inoxidable, alumini), de 
PVC, i de vidre;  tots compliran les especificacions de la normativa vigent. 
Les peces definides en el Projecte, executades en  taller, el contractista i/o constructor haurà de preveure a l'obra tots els detalls per la recepció i 
perfecte engalzament, tenint cura en l'aplanat, alineació i cotes dels diversos encavalcaments i brancals, així com de la seva subjecció a l'obra, 
atenent l'estanquitat de les unions en els paraments de façana (tapajunts) i perfecta col·locació, ajustament i funcionament de tots els elements. 
Els tancaments practicables seran de marca acreditada i segons mostres acceptades prèviament per la Direcció Facultativa. En el cas de tancaments 
resistents al foc, ha d’estar acreditada la seva resistència, per organismes competents. 
La col·locació en obra s'ajustarà a les normes del fabricant; se segellaran les juntes amb massilles especials, garantides per un mínim de deu anys. 
Les persianes disposaran dels mecanismes adients, definits en el projecte, instal·lats per personal especialitzat, essent necessari per a la seva  
recepció que el seu esllavissament i accionament sigui executat fàcilment i amb suavitat. 
Les persianes poden ser de corda, enrotllables, veneciana, para-sol, fixes, de batent exterior. Segons el moviment de la batent es pot diferenciar: 
persiana abatible horitzontal,   persiana abatible vertical, persiana corredissa, persiana de llibret. La batent pot ser cega, pot tenir lamel·les verticals 
o horitzontals, orientables o fixes. 
La fusteria exterior ha de complir amb la normativa vigent al respecte. 
Amidament  
Tots els elements que formen part dels tancaments practicables, incloses persianes, s’amidaran per metres quadrats (m2) de llum d'obra d'elements 
col·locats, incloent-se en el preu la part proporcional d'ajuts per a la seva col·locació, segellat de junts, elements de connexió a les fàbriques, tapajunts 
i les ferramentes de tancament o de penjar, del tipus definit en el Projecte i segons instruccions de la Direcció Facultativa. 
Els elements singulars d'ebenisteria es mesuraran i valoraran per unitats (ut) completament acabades i posades a l'obra segons detalls indicats en 
el Projecte o  per la Direcció Facultativa. 
Qualsevol element de fusteria que presenti algun defecte, tant del material, de dimensionat, com desperfectes ocasionats a l 'obra o en el transport, 
serà rebutjat sense dret a cap mena de càrrec per part de la propietat. 
Tots els preus relatius als tancaments practicables, inclouran el subministrament del material, col·locació del mateix i totes aquelles feines o materials 
que siguin necessaris pel seu perfecte acabat i funcionament. 
7.5. Envidraments 
Aquest capítol correspon als treballs, el principal material dels quals és el vidre, de qualsevol tipus, i els treballs de la seva col·locació o posta en 
servei. 
El vidre pot estar sotmès als següents processos: laminat, piròlisi, pulverització catòdica, PVB (butiral de polivinil), recuit, templat tèrmic, templat 
químic, termoendurit. 
7.5.1. Tipus de vidre 
La classificació  recull els vidres més comuns i utilitzats en el món de l’edificació.  
7.5.1.1 Vidres plans 
Poden anomenar els següents tipus: 

Vidre senzill o vidre prim (1,5-1,75 mm). 
Vidre semidoble (2-2,5 mm). 
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Vidre doble (3 mm). 
Cristal·lina (4-6 mm) . 
Llunes: LLuna polida o cristall de lluna. Vidre pla de primera qualitat,  de cares perfectament planes i paral·leles, amb caires polits i bisellats 

(4-10 mm). 
7.5.1.2. Vidres laminars 
Un vidre laminar és el resultat de la unió de diverses llunes de vidre, tractades superficialment o no. El material d’unió, en general és un plàstic de 
polivinil de butiral, de diferents colors o transparent, substituïble per una capa de reïna més gruixuda, permet incloure panells fotovoltaics o vidres 
d’aïllament acústic o qualsevol làmina decorativa. 
7.5.2. Posada a l’obra 
Els vidres es col·locaran, de tal manera que no puguin estar sotmesos a esforços de contraccions o dilatacions del propi vidre o als de deformació 
dels bastiments que l'emmarquen, ni a deformacions acceptables de l’assentament de l’obra. S'evitaran els contactes de vidre-vidre o vidre-metall. 
Els vidres es col·locaran  de tal manera que no puguin perdre mai el seu emplaçament, degut a l’acció dels esforços a que està sotmès (pes propi, 
vent, vibracions, etc.) . 
Els bastiments fixes o practicables han de  suportar sense deformacions el pes dels vidres i no deformar-se  per pressió del vent, neteja, etc. 
La fletxa admissible de la fusteria no ha de ser superior a la meitat de la centèsima part (1/200) de la longitud per a envidraments simples, ni al terç 
de la centèsima part (1/300) de la longitud per a envidrament dobles. 
Durant el període de col·locació, l’emmagatzematge de vidres, cal realitzar-lo amb una sèrie de precaucions. Cal que estiguin en zones protegides 
de la humitat, del sol i de la pols, col·locats damunt d’una superfície plana i resistent, lluny de zones de pas. Les piles de vidres no tindran un gruix 
superior a 25 cm. i amb un 6% de pendent respecte la vertical. Es recolzaran damunt travessers de fusta o  material similar tou. Els vidres se separen 
entre ells mitjançant  intercalaris. 
En el cas d’emmagatzematge a l’exterior és imprescindible cobrir els vidres mitjançant tendals ventilats. L’emmagatzematge de piles de vidres al sol 
és perillós, ja que el risc de trencaments per absorció és molt elevat. 
7.5.3. Massilles 
Els materials que s’utilitzen per segellar, han de complir amb la normativa vigent, en referència a l’estanquitat a l’aigua i permeabilitat a l’aire. 
Els materials utilitzats es poden classificar en: massilles que endureixen, massilles plàstiques, massilles elàstiques, massilles en bandes preformades 
autoadhesives i perfils extrusionats elàstics. 
Per a la seva col·locació se seguiran les instruccions del fabricant. 
 
SISTEMA EVACUACIÓ 
19. SUBSISTEMA LÍQUIDS – AIGÜES 
19.1. Xarxes de sanejament 
Sistema d’evacuació dels residus urbans dirigit a eliminar-los o evacuar-los. Les xarxes de sanejament poden ser verticals o horitzontals. 
19.1.1. Xarxes de sanejament vertical 
La xarxa de sanejament vertical o baixants de desguàs comprèn els següents elements: 
 - Baixants pluvials, fecals i aigües greixoses o sabonoses 
 - Xarxa de canonades de ventilació 
El traçat de la xarxa serà el més senzill possible, per tal d'aconseguir una circulació normal per gravetat. Serà estanca i no presentarà exsudacions 
ni estarà exposada a obstruccions. 
La xarxa restarà fermament subjecte als paraments i amb espai suficient per a absorbir les dilatacions normals del material. 
La distancia entre elements de subjecció serà la següent, segons els diferents elements: 
Per coure: tres metres en baixants i dos metres i mig en trams horitzontals 
Per plàstics (PVC, polipropilè, fibra reforçada de vidre): un metre i mig en baixants i un metre i vint centímetres en trams horitzontals. 
Per zenc: dos metres. 
Els elements de subjecció es col·locaran a les copes de les canonades corresponents. Les canonades seran totes de marca reconegudes i 
sancionades per la pràctica. 

 
Batea, Maig 2023 

Signat, 
 
 
 

Noelia Cebrián Fernández, 
Arquitecta Tècnica Municipal 
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SUBSTITUCIO PARCIAL DE FORJAT PER COL·LAPSE DE BIGUETES A LA TERRASSA
DEL CASAL MUNICIPAL DE CORBERA D´EBRE

AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST TERRASSA CASAL_CORBERA D'EBRE
Capítol 01  TREBALLS PREVIS

1 K21A2011 u Desmuntatge de gancell d'alumini d'accés al casal municipal, aplec de material i posterior muntatge, totalment
acabat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Gancell accés 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 K21B1011 m Desmuntatge de barana de fusta a l'accés de la terrassa, aplec del material i posterior muntatge, totalment
acabada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Barana fusta entrada 1,000 7,500 7,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,500

3 K21BU001 ut Desmuntatge de tancament reixat i ancoratges, amb mitjans manuals, aplec de material i posterior muntatge,
totalment acabada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Previsió desmuntatge tanca piscina 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST TERRASSA CASAL_CORBERA D'EBRE
Capítol 02  ENDERROCS I GESTIÓ DE RESIDUS

1 K2148934 m2 Enderroc de sostre industrialitzat de formigó armat, a mà i amb compressor i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor, inclús capes de formació de coberta plana transitable

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Forjat sostre P. soterrani 1,000 14,360 9,470 135,989 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 135,989

2 K2192913 m2 Enderroc de solera de formigó lleugerament armat, de fins a 15 cm de gruix, amb compressor i càrrega manual
de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Zona accés terrassa 1,000 5,540 9,470 52,464 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 52,464

3 K2R64235 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Forjat sostre P. soterrani 1,300 135,989 0,300 53,036 C#*D#*E#*F#
2 Solera accés 1,300 52,464 0,200 13,641 C#*D#*E#*F#
3 Residus construcció 1,000 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

EUR



SUBSTITUCIO PARCIAL DE FORJAT PER COL·LAPSE DE BIGUETES A LA TERRASSA
DEL CASAL MUNICIPAL DE CORBERA D´EBRE

AMIDAMENTS Pàg.: 2

TOTAL AMIDAMENT 71,677

4 K2RA73G0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Forjat sostre P. soterrani 1,300 135,989 0,300 53,036 C#*D#*E#*F#
2 Solera accés 1,300 52,464 0,200 13,641 C#*D#*E#*F#
3 Residus construcció 1,000 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 71,677

Obra 01 PRESSUPOST TERRASSA CASAL_CORBERA D'EBRE
Capítol 03  ESTRUCTURA

1 14LHN78F m2 Sostre de 25+5 cm, per a una sobrecàrrega (ús+permanents) de 5 a 7 kN/m2, amb revoltó de morter de ciment i
semibiguetes de formigó pretesat T-12, doble, intereixos 0,82 m, llum 4 a 5 m, amb una quantia de 11 kg/m2
d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades de reforç de negatius i connectors de bituetes i cèrcols i
bigues, AP500 T en malles electrosoldades de 20x20 cm, 6 i 6 mm de D, i una quantia de 0,161 m3/m2 de
formigó HA-25/B/20/IIa abocat amb cubilot, incús p.p. de cèrcols i bigues, muntatge i desmuntatge d'encofrat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Forjat sostre P. soterrani 1,000 14,360 9,470 135,989 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 135,989

2 E9G11FN0 m2 Solera de formigó de 15 cm de gruix, amb formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa, abocat des de camió, estesa i
vibratge mecànic, amb malla 15x15x5.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Zona accés terrassa 1,000 5,540 9,470 52,464 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 52,464

Obra 01 PRESSUPOST TERRASSA CASAL_CORBERA D'EBRE
Capítol 04  COBERTA

1 15117M02 m2 Coberta transitable, formació de pendents amb argila expandida abocada en sec, capa separadora amb geotèxtil
de 100 g, impermeabilització amb una membrana d'una làmina de densitat superficial 3,8 kg/m2 amb làmina de
betum modificat LBM(SBS)-40-FV+FP de 50 g/m2 i 130 g/m2, capa separadora amb geotèxtil de 300 g, capa de
morter de protecció i acabat de terrat amb paviment de gres antilliscant per a exteriors, inclús p.p de
canaleta-sumidero per a l'evacuació d'aigües pluvials en cas necessari, coberta totalment acabada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Terrassa 1,000 19,600 9,000 176,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 176,400

Obra 01 PRESSUPOST TERRASSA CASAL_CORBERA D'EBRE
Capítol 05  VARIS

EUR



SUBSTITUCIO PARCIAL DE FORJAT PER COL·LAPSE DE BIGUETES A LA TERRASSA
DEL CASAL MUNICIPAL DE CORBERA D´EBRE

AMIDAMENTS Pàg.: 3

1 J060760A u Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió
d'una sèrie de tres provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2,
UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Provetes forjat sostre P sot 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 SEGSAL01 u Partida íntegra per a la seguretat i salut durant l'execució de l'obra

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EUR



SUBSTITUCIO PARCIAL DE FORJAT PER COL·LAPSE DE BIGUETES A LA TERRASSA
DEL CASAL MUNICIPAL DE CORBERA D´EBRE

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 1

P-1 14LHN78F m2 Sostre de 25+5 cm, per a una sobrecàrrega (ús+permanents) de 5 a 7 kN/m2, amb revoltó de
morter de ciment i semibiguetes de formigó pretesat T-12, doble, intereixos 0,82 m, llum 4 a 5
m, amb una quantia de 11 kg/m2 d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades de reforç
de negatius i connectors de bituetes i cèrcols i bigues, AP500 T en malles electrosoldades de
20x20 cm, 6 i 6 mm de D, i una quantia de 0,161 m3/m2 de formigó HA-25/B/20/IIa abocat
amb cubilot, incús p.p. de cèrcols i bigues, muntatge i desmuntatge d'encofrat

97,15 €

(NORANTA-SET EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

P-2 15117M02 m2 Coberta transitable, formació de pendents amb argila expandida abocada en sec, capa
separadora amb geotèxtil de 100 g, impermeabilització amb una membrana d'una làmina de
densitat superficial 3,8 kg/m2 amb làmina de betum modificat LBM(SBS)-40-FV+FP de 50
g/m2 i 130 g/m2, capa separadora amb geotèxtil de 300 g, capa de morter de protecció i
acabat de terrat amb paviment de gres antilliscant per a exteriors, inclús p.p de
canaleta-sumidero per a l'evacuació d'aigües pluvials en cas necessari, coberta totalment
acabada

69,97 €

(SEIXANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

P-3 E9G11FN0 m2 Solera de formigó de 15 cm de gruix, amb formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment, apte per a classe
d'exposició IIa, abocat des de camió, estesa i vibratge mecànic, amb malla 15x15x5.

23,26 €

(VINT-I-TRES EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

P-4 J060760A u Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig
a compressió d'una sèrie de tres provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma
UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3

105,84 €

(CENT CINC EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-5 K2148934 m2 Enderroc de sostre industrialitzat de formigó armat, a mà i amb compressor i càrrega manual
de runa sobre camió o contenidor, inclús capes de formació de coberta plana transitable

43,09 €

(QUARANTA-TRES EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

P-6 K2192913 m2 Enderroc de solera de formigó lleugerament armat, de fins a 15 cm de gruix, amb compressor
i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

10,92 €

(DEU EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

P-7 K21A2011 u Desmuntatge de gancell d'alumini d'accés al casal municipal, aplec de material i posterior
muntatge, totalment acabat.

635,54 €

(SIS-CENTS TRENTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-8 K21B1011 m Desmuntatge de barana de fusta a l'accés de la terrassa, aplec del material i posterior
muntatge, totalment acabada

14,92 €

(CATORZE EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

P-9 K21BU001 ut Desmuntatge de tancament reixat i ancoratges, amb mitjans manuals, aplec de material i
posterior muntatge, totalment acabada

1.331,96 €

(MIL TRES-CENTS TRENTA-UN EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

P-10 K2R64235 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més
de 2 i fins a 5 km

18,40 €

(DIVUIT EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

P-11 K2RA73G0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

23,67 €

(VINT-I-TRES EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)



SUBSTITUCIO PARCIAL DE FORJAT PER COL·LAPSE DE BIGUETES A LA TERRASSA
DEL CASAL MUNICIPAL DE CORBERA D´EBRE

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 2

P-12 SEGSAL01 u Partida íntegra per a la seguretat i salut durant l'execució de l'obra 761,08 €

(SET-CENTS SEIXANTA-UN EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)



SUBSTITUCIO PARCIAL DE FORJAT PER COL·LAPSE DE BIGUETES A LA TERRASSA
DEL CASAL MUNICIPAL DE CORBERA D´EBRE

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 1

P-1 14LHN78F m2 Sostre de 25+5 cm, per a una sobrecàrrega (ús+permanents) de 5 a 7 kN/m2, amb revoltó de
morter de ciment i semibiguetes de formigó pretesat T-12, doble, intereixos 0,82 m, llum 4 a 5
m, amb una quantia de 11 kg/m2 d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades de reforç
de negatius i connectors de bituetes i cèrcols i bigues, AP500 T en malles electrosoldades de
20x20 cm, 6 i 6 mm de D, i una quantia de 0,161 m3/m2 de formigó HA-25/B/20/IIa abocat
amb cubilot, incús p.p. de cèrcols i bigues, muntatge i desmuntatge d'encofrat

97,15 €

Altres conceptes 97,15000 €

P-2 15117M02 m2 Coberta transitable, formació de pendents amb argila expandida abocada en sec, capa
separadora amb geotèxtil de 100 g, impermeabilització amb una membrana d'una làmina de
densitat superficial 3,8 kg/m2 amb làmina de betum modificat LBM(SBS)-40-FV+FP de 50
g/m2 i 130 g/m2, capa separadora amb geotèxtil de 300 g, capa de morter de protecció i
acabat de terrat amb paviment de gres antilliscant per a exteriors, inclús p.p de
canaleta-sumidero per a l'evacuació d'aigües pluvials en cas necessari, coberta totalment
acabada

69,97 €

Altres conceptes 69,97000 €

P-3 E9G11FN0 m2 Solera de formigó de 15 cm de gruix, amb formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment, apte per a classe
d'exposició IIa, abocat des de camió, estesa i vibratge mecànic, amb malla 15x15x5.

23,26 €

B065910C m3 Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència blana, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 250 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

15,00818 €

B0B34121 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 10x10 cm D:3-3 mm 6x2,2 m B500T
UNE-EN 10080

1,52400 €

Altres conceptes 6,72782 €

P-4 J060760A u Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig
a compressió d'una sèrie de tres provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma
UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3

105,84 €

BV21760A u Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig
a compressió d'una sèrie de tres provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma
UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3

105,84000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-5 K2148934 m2 Enderroc de sostre industrialitzat de formigó armat, a mà i amb compressor i càrrega manual
de runa sobre camió o contenidor, inclús capes de formació de coberta plana transitable

43,09 €

Altres conceptes 43,09000 €

P-6 K2192913 m2 Enderroc de solera de formigó lleugerament armat, de fins a 15 cm de gruix, amb compressor
i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

10,92 €

Altres conceptes 10,92000 €

P-7 K21A2011 u Desmuntatge de gancell d'alumini d'accés al casal municipal, aplec de material i posterior
muntatge, totalment acabat.

635,54 €

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent 4,12200 €

B7J50090 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent 10,23440 €

Altres conceptes 621,18360 €

P-8 K21B1011 m Desmuntatge de barana de fusta a l'accés de la terrassa, aplec del material i posterior
muntatge, totalment acabada

14,92 €

Altres conceptes 14,92000 €

P-9 K21BU001 ut Desmuntatge de tancament reixat i ancoratges, amb mitjans manuals, aplec de material i
posterior muntatge, totalment acabada

1.331,96 €

Altres conceptes 1.331,96000 €

P-10 K2R64235 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més
de 2 i fins a 5 km

18,40 €



SUBSTITUCIO PARCIAL DE FORJAT PER COL·LAPSE DE BIGUETES A LA TERRASSA
DEL CASAL MUNICIPAL DE CORBERA D´EBRE

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 2

Altres conceptes 18,40000 €

P-11 K2RA73G0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

23,67 €

B2RA73G0 t Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

23,67000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-12 SEGSAL01 u Partida íntegra per a la seguretat i salut durant l'execució de l'obra 761,08 €

Sense descomposició 761,08000 €



SUBSTITUCIO PARCIAL DE FORJAT PER COL·LAPSE DE BIGUETES A LA TERRASSA
DEL CASAL MUNICIPAL DE CORBERA D´EBRE

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1

MA D'OBRA

A0121000 h Oficial 1a 23,00000 €

A0122000 h Oficial 1a paleta 23,00000 €

A0123000 h Oficial 1a encofrador 23,00000 €

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 23,00000 €

A0125000 h Oficial 1a soldador 23,00000 €

A0127000 h Oficial 1a col·locador 23,00000 €

A012M000 h Oficial 1a muntador 23,00000 €

A0133000 h Ajudant encofrador 21,00000 €

A0134000 h Ajudant ferrallista 21,00000 €

A0135000 h Ajudant soldador 21,00000 €

A0137000 h Ajudant col·locador 21,00000 €

A013M000 h Ajudant muntador 21,00000 €

A0140000 h Manobre 21,00000 €

A0150000 h Manobre especialista 21,00000 €



SUBSTITUCIO PARCIAL DE FORJAT PER COL·LAPSE DE BIGUETES A LA TERRASSA
DEL CASAL MUNICIPAL DE CORBERA D´EBRE

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2

MAQUINÀRIA

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 15,95000 €

C1311430 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t 75,05000 €

C1501700 h Camió per a transport de 7 t 46,33000 €

C1503300 h Camió grua de 3 t 62,27000 €

C1705600 h Formigonera de 165 l 1,73000 €

C2005000 h Regle vibratori 4,53000 €

C200B000 h Talladora amb disc de carborúndum 3,44000 €

C200S000 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 6,99000 €



SUBSTITUCIO PARCIAL DE FORJAT PER COL·LAPSE DE BIGUETES A LA TERRASSA
DEL CASAL MUNICIPAL DE CORBERA D´EBRE

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 3

MATERIALS

B0111000 m3 Aigua 1,63000 €

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 18,02000 €

B03E1540 m3 Argila expandida de granulometria 8 a 16 mm i densitat 350 kg/m3, en sacs 66,68000 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 103,30000 €

B0532310 kg Calç aèria CL 90, en sacs 0,21000 €

B05A2203 kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons norma UNE-EN 13888, de color 0,82000 €

B065910C m3 Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència blana, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 250
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

95,29000 €

B0711024 kg Adhesiu cimentós tipus C2 TE segons norma UNE-EN 12004 0,88000 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 1,16000 €

B0A31000 kg Clau acer 1,34000 €

B0B2C000 kg Acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2 0,80000 €

B0B34121 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 10x10 cm D:3-3 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN
10080

1,27000 €

B0B341C4 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 30x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN
10080

1,33000 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,41000 €

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 212,84000 €

B0D625A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos 9,28000 €

B0D71130 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos 1,26000 €

B0FA12A0 u Totxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1 0,15000 €

B0FGA172 m2 Rajola de gres extruït sense esmaltar antilliscant de forma rectangular o quadrada, de 16 a 25
peces/m2, preu alt, grup AI-AIIa (UNE-EN 14411)

15,20000 €

B2RA73G0 t Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

23,67000 €

B4LH0204 m Semibigueta de formigó pretesat d'alçària 13 a 14 cm, amb armadura activa de tensió superior a
superior a 131 kN

5,11000 €

B4LZ570R m Revoltó industrialitzat de morter de ciment per a un intereix de 70 cm i alçària de 25 cm 6,56000 €

B71190R0 m2 Làmina de betum modificat no protegida LBM (SBS) 40-FV+FP amb doble armadura de feltre de
fibra de vidre de 50 g/m2 i feltre de polièster de 130 g/m2

6,68000 €

B7B111F0 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat mecànicament de 100 a 300 g/m2 1,15000 €

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent 13,74000 €

B7J50090 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent 11,63000 €

BV21760A u Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a
compressió d'una sèrie de tres provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN
12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3

105,84000 €



SUBSTITUCIO PARCIAL DE FORJAT PER COL·LAPSE DE BIGUETES A LA TERRASSA
DEL CASAL MUNICIPAL DE CORBERA D´EBRE

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 4

ELEMENTS COMPOSTOS

D0701641 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 77,94000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 21,00000 = 21,00000

Subtotal: 21,00000 21,00000

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 1,73000 = 1,21100

Subtotal: 1,21100 1,21100

Materials

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,250      x 103,30000 = 25,82500

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,630      x 18,02000 = 29,37260

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,63000 = 0,32600

Subtotal: 55,52360 55,52360

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,21000

COST DIRECTE 77,94460

COST EXECUCIÓ MATERIAL 77,94460

D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 156,08000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,050 /R x 21,00000 = 22,05000

Subtotal: 22,05000 22,05000

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,725 /R x 1,73000 = 1,25425

Subtotal: 1,25425 1,25425

Materials

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,530      x 18,02000 = 27,57060

B0532310 kg Calç aèria CL 90, en sacs 400,000      x 0,21000 = 84,00000

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,200      x 103,30000 = 20,66000

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,63000 = 0,32600

Subtotal: 132,55660 132,55660
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 5

ELEMENTS COMPOSTOS

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,22050

COST DIRECTE 156,08135

COST EXECUCIÓ MATERIAL 156,08135

D0B2C100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500SD, de límit elàstic >= 500
N/mm2

Rend.: 1,000 1,07000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,005 /R x 23,00000 = 0,11500

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,005 /R x 21,00000 = 0,10500

Subtotal: 0,22000 0,22000

Materials

B0B2C000 kg Acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >=
500 N/mm2

1,050      x 0,80000 = 0,84000

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,0102      x 1,16000 = 0,01183

Subtotal: 0,85183 0,85183

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00220

COST DIRECTE 1,07403

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,07403



SUBSTITUCIO PARCIAL DE FORJAT PER COL·LAPSE DE BIGUETES A LA TERRASSA
DEL CASAL MUNICIPAL DE CORBERA D´EBRE

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 6

PARTIDES D'OBRA

14LHN78FP-1 m2 Sostre de 25+5 cm, per a una sobrecàrrega
(ús+permanents) de 5 a 7 kN/m2, amb revoltó de
morter de ciment i semibiguetes de formigó pretesat
T-12, doble, intereixos 0,82 m, llum 4 a 5 m, amb una
quantia de 11 kg/m2 d'armadura AP500 S d'acer en
barres corrugades de reforç de negatius i connectors
de bituetes i cèrcols i bigues, AP500 T en malles
electrosoldades de 20x20 cm, 6 i 6 mm de D, i una
quantia de 0,161 m3/m2 de formigó HA-25/B/20/IIa
abocat amb cubilot, incús p.p. de cèrcols i bigues,
muntatge i desmuntatge d'encofrat

Rend.: 1,000 97,15 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

E45917G3 m3 Formigó per a sostres amb elements resistents
industrialitzats, HA-25/P/20/I de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb
cubilot

0,161      x 132,29895 = 21,30013

E4B94000 kg Armadura per a sostres amb elements resistents
industrialitzats AP500 SD d'acer en barres corrugades
B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2

11,000      x 1,53223 = 16,85453

E4DA1DY0 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a sostre nervat
unidireccional, a una alçària <= 3 m, amb tauler de
fusta de pi, sobre entramat de taulons

1,010      x 20,35205 = 20,55557

E4B9DC88 m2 Armadura per a sostres amb elements resistents
AP500 T amb malla electrosoldada de barres
corrugades d'acer ME 30x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m
B500T UNE-EN 10080

1,100      x 2,59940 = 2,85934

E4LHB47K m2 Semibigueta i revoltó per a sostre de 25+5 cm, fins a
3 m d'alçària de muntatge, amb revoltó de morter de
ciment i semibiguetes de formigó pretesat de 13 a 14
cm d'alçària, intereixos 0,7 m, llum 5 a 7 m, de
moment flector últim 75 kNm per m d'amplària de
sostre

1,000      x 35,58045 = 35,58045

Subtotal: 97,15002 97,15002

COST DIRECTE 97,15002
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 97,15002

15117M02P-2 m2 Coberta transitable, formació de pendents amb argila
expandida abocada en sec, capa separadora amb
geotèxtil de 100 g, impermeabilització amb una
membrana d'una làmina de densitat superficial 3,8
kg/m2 amb làmina de betum modificat
LBM(SBS)-40-FV+FP de 50 g/m2 i 130 g/m2, capa
separadora amb geotèxtil de 300 g, capa de morter
de protecció i acabat de terrat amb paviment de gres
antilliscant per a exteriors, inclús p.p de
canaleta-sumidero per a l'evacuació d'aigües pluvials
en cas necessari, coberta totalment acabada

Rend.: 1,000 69,97 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

E7Z26D31 m2 Capa de protecció de morter de ciment 1:6, de gruix 3
cm acabat remolinat

1,000      x 7,13440 = 7,13440
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 7

PARTIDES D'OBRA

E511PJFB m2 Acabat de terrat amb paviment format per dues capes
de rajola ceràmica, una de ceràmica comuna i una de
mecànica amb acabat fi, de color vermell i de 28x14
cm, col·locades la 1a amb morter asfàltic i la 2a amb
morter mixt 1:2:10

1,050      x 32,47440 = 34,09812

E5Z15Y20 m2 Formació de pendents amb argila expandida, de
densitat 350 kg/m3 abocada en sec i part proporcional
de mestres en pendent, de 10 cm de gruix mitjà

1,000      x 11,20402 = 11,20402

E7B111F0 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat
mecànicament de 200 a 250 g/m2, col·locat sense
adherir

2,100      x 1,94505 = 4,08461

E71387RK m2 Membrana per a impermeabilització de cobertes PN-1
segons la norma UNE 104402 d'una làmina, de
densitat superficial 3,8 kg/m2 formada per làmina de
betum modificat LBM (SBS)-40-FV, amb armadura de
feltre de fibra de vidre de 50 g/m2 i feltre de polièster
de 130 g/m2, col·locada sobre capa separadora amb
geotèxtil

1,000      x 13,44815 = 13,44815

Subtotal: 69,96930 69,96930

COST DIRECTE 69,96930
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 69,96930

E45917G3 m3 Formigó per a sostres amb elements resistents
industrialitzats, HA-25/P/20/I de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb
cubilot

Rend.: 1,000 132,30 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,294 /R x 23,00000 = 6,76200

A0140000 h Manobre 1,176 /R x 21,00000 = 24,69600

Subtotal: 31,45800 31,45800

Materials

B065910C m3 Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència blana,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 250
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

1,050      x 95,29000 = 100,05450

Subtotal: 100,05450 100,05450

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,78645

COST DIRECTE 132,29895
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 132,29895

E4B94000 kg Armadura per a sostres amb elements resistents
industrialitzats AP500 SD d'acer en barres corrugades
B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2

Rend.: 1,000 1,53 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 8

PARTIDES D'OBRA

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,010 /R x 23,00000 = 0,23000

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,010 /R x 21,00000 = 0,21000

Subtotal: 0,44000 0,44000

Materials

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,010      x 1,16000 = 0,01160

D0B2C100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500SD, de límit elàstic >= 500
N/mm2

1,000      x 1,07403 = 1,07403

Subtotal: 1,08563 1,08563

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00660

COST DIRECTE 1,53223
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,53223

E4B9DC88 m2 Armadura per a sostres amb elements resistents
AP500 T amb malla electrosoldada de barres
corrugades d'acer ME 30x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m
B500T UNE-EN 10080

Rend.: 1,000 2,60 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,022 /R x 23,00000 = 0,50600

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,022 /R x 21,00000 = 0,46200

Subtotal: 0,96800 0,96800

Materials

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,018      x 1,16000 = 0,02088

B0B341C4 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
30x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

1,200      x 1,33000 = 1,59600

Subtotal: 1,61688 1,61688

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01452

COST DIRECTE 2,59940
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,59940

E4DA1DY0 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a sostre nervat
unidireccional, a una alçària <= 3 m, amb tauler de
fusta de pi, sobre entramat de taulons

Rend.: 1,000 20,35 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0133000 h Ajudant encofrador 0,380 /R x 21,00000 = 7,98000

A0123000 h Oficial 1a encofrador 0,400 /R x 23,00000 = 9,20000

Subtotal: 17,18000 17,18000

Materials

B0D625A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos

0,0151      x 9,28000 = 0,14013
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PARTIDES D'OBRA

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,4993      x 0,41000 = 0,61471

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,0019      x 212,84000 = 0,40440

B0D71130 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix,
per a 10 usos

1,1495      x 1,26000 = 1,44837

B0A31000 kg Clau acer 0,1007      x 1,34000 = 0,13494

Subtotal: 2,74255 2,74255

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,42950

COST DIRECTE 20,35205
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,35205

E4LHB47K m2 Semibigueta i revoltó per a sostre de 25+5 cm, fins a
3 m d'alçària de muntatge, amb revoltó de morter de
ciment i semibiguetes de formigó pretesat de 13 a 14
cm d'alçària, intereixos 0,7 m, llum 5 a 7 m, de
moment flector últim 75 kNm per m d'amplària de
sostre

Rend.: 1,000 35,58 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,1124 /R x 23,00000 = 2,58520

A0140000 h Manobre 0,3371 /R x 21,00000 = 7,07910

Subtotal: 9,66430 9,66430

Materials

B4LH0204 m Semibigueta de formigó pretesat d'alçària 13 a 14 cm,
amb armadura activa de tensió superior a superior a
131 kN

3,000      x 5,11000 = 15,33000

B0D625A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos

0,0063      x 9,28000 = 0,05846

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,232      x 0,41000 = 0,50512

B4LZ570R m Revoltó industrialitzat de morter de ciment per a un
intereix de 70 cm i alçària de 25 cm

1,491      x 6,56000 = 9,78096

Subtotal: 25,67454 25,67454

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,24161

COST DIRECTE 35,58045
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 35,58045

E511PJFB m2 Acabat de terrat amb paviment format per dues capes
de rajola ceràmica, una de ceràmica comuna i una de
mecànica amb acabat fi, de color vermell i de 28x14
cm, col·locades la 1a amb morter asfàltic i la 2a amb
morter mixt 1:2:10

Rend.: 1,000 32,47 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,200 /R x 21,00000 = 4,20000

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,240 /R x 23,00000 = 5,52000
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 9,72000 9,72000

Materials

B0FGA172 m2 Rajola de gres extruït sense esmaltar antilliscant de
forma rectangular o quadrada, de 16 a 25 peces/m2,
preu alt, grup AI-AIIa (UNE-EN 14411)

1,050      x 15,20000 = 15,96000

B05A2203 kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2
segons norma UNE-EN 13888, de color

0,950      x 0,82000 = 0,77900

B0711024 kg Adhesiu cimentós tipus C2 TE segons norma
UNE-EN 12004

6,670      x 0,88000 = 5,86960

Subtotal: 22,60860 22,60860

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,14580

COST DIRECTE 32,47440
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 32,47440

E5Z15Y20 m2 Formació de pendents amb argila expandida, de
densitat 350 kg/m3 abocada en sec i part proporcional
de mestres en pendent, de 10 cm de gruix mitjà

Rend.: 1,000 11,20 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,090 /R x 23,00000 = 2,07000

A0140000 h Manobre 0,090 /R x 21,00000 = 1,89000

Subtotal: 3,96000 3,96000

Materials

B0FA12A0 u Totxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons
la norma UNE-EN 771-1

2,2995      x 0,15000 = 0,34493

B03E1540 m3 Argila expandida de granulometria 8 a 16 mm i
densitat 350 kg/m3, en sacs

0,100      x 66,68000 = 6,66800

D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,0011      x 156,08135 = 0,17169

Subtotal: 7,18462 7,18462

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05940

COST DIRECTE 11,20402
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,20402

E71387RK m2 Membrana per a impermeabilització de cobertes PN-1
segons la norma UNE 104402 d'una làmina, de
densitat superficial 3,8 kg/m2 formada per làmina de
betum modificat LBM (SBS)-40-FV, amb armadura de
feltre de fibra de vidre de 50 g/m2 i feltre de polièster
de 130 g/m2, col·locada sobre capa separadora amb
geotèxtil

Rend.: 1,000 13,45 €

Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra

A0137000 h Ajudant col·locador 0,100 /R x 21,00000 = 2,10000

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,170 /R x 23,00000 = 3,91000

Subtotal: 6,01000 6,01000

Materials

B71190R0 m2 Làmina de betum modificat no protegida LBM (SBS)
40-FV+FP amb doble armadura de feltre de fibra de
vidre de 50 g/m2 i feltre de polièster de 130 g/m2

1,100      x 6,68000 = 7,34800

Subtotal: 7,34800 7,34800

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09015

COST DIRECTE 13,44815
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,44815

E7B111F0 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat
mecànicament de 200 a 250 g/m2, col·locat sense
adherir

Rend.: 1,000 1,95 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0137000 h Ajudant col·locador 0,010 /R x 21,00000 = 0,21000

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,020 /R x 23,00000 = 0,46000

Subtotal: 0,67000 0,67000

Materials

B7B111F0 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat
mecànicament de 100 a 300 g/m2

1,100      x 1,15000 = 1,26500

Subtotal: 1,26500 1,26500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01005

COST DIRECTE 1,94505
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,94505

E7Z26D31 m2 Capa de protecció de morter de ciment 1:6, de gruix 3
cm acabat remolinat

Rend.: 1,000 7,13 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,110 /R x 21,00000 = 2,31000

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,100 /R x 23,00000 = 2,30000

Subtotal: 4,61000 4,61000

Materials

D0701641 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,0315      x 77,94460 = 2,45525
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Subtotal: 2,45525 2,45525

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06915

COST DIRECTE 7,13440
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,13440

E9G11FN0P-3 m2 Solera de formigó de 15 cm de gruix, amb formigó
HA-25/B/20/IIa de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 300 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició IIa, abocat des
de camió, estesa i vibratge mecànic, amb malla
15x15x5.

Rend.: 1,000 23,26 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,130 /R x 21,00000 = 2,73000

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,150 /R x 23,00000 = 3,45000

Subtotal: 6,18000 6,18000

Maquinària

C2005000 h Regle vibratori 0,100 /R x 4,53000 = 0,45300

Subtotal: 0,45300 0,45300

Materials

B065910C m3 Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència blana,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 250
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

0,1575      x 95,29000 = 15,00818

B0B34121 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
10x10 cm D:3-3 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

1,200      x 1,27000 = 1,52400

Subtotal: 16,53218 16,53218

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09270

COST DIRECTE 23,25788
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,25788

J060760AP-4 u Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de
les provetes, cura, recapçament i assaig a
compressió d'una sèrie de tres provetes cilíndriques
de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1,
UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN
12390-2, UNE-EN 12390-3

Rend.: 1,000 105,84 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BV21760A u Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de
les provetes, cura, recapçament i assaig a
compressió d'una sèrie de tres provetes cilíndriques
de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1,
UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN
12390-2, UNE-EN 12390-3

1,000      x 105,84000 = 105,84000
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 105,84000 105,84000

COST DIRECTE 105,84000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 105,84000

K2148934P-5 m2 Enderroc de sostre industrialitzat de formigó armat, a
mà i amb compressor i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor, inclús capes de formació de
coberta plana transitable

Rend.: 1,000 43,09 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0125000 h Oficial 1a soldador 0,200 /R x 23,00000 = 4,60000

A0140000 h Manobre 0,700 /R x 21,00000 = 14,70000

A0150000 h Manobre especialista 0,700 /R x 21,00000 = 14,70000

Subtotal: 34,00000 34,00000

Maquinària

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,450 /R x 15,95000 = 7,17750

C200S000 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 0,200 /R x 6,99000 = 1,39800

Subtotal: 8,57550 8,57550

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,51000

COST DIRECTE 43,08550
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 43,08550

K2192913P-6 m2 Enderroc de solera de formigó lleugerament armat, de
fins a 15 cm de gruix, amb compressor i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 10,92 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,300 /R x 21,00000 = 6,30000

A0140000 h Manobre 0,100 /R x 21,00000 = 2,10000

Subtotal: 8,40000 8,40000

Maquinària

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,150 /R x 15,95000 = 2,39250

Subtotal: 2,39250 2,39250

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12600

COST DIRECTE 10,91850
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,91850
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K21A2011P-7 u Desmuntatge de gancell d'alumini d'accés al casal
municipal, aplec de material i posterior muntatge,
totalment acabat.

Rend.: 1,000 635,54 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 8,000 /R x 21,00000 = 168,00000

A012M000 h Oficial 1a muntador 12,000 /R x 23,00000 = 276,00000

A0140000 h Manobre 8,000 /R x 21,00000 = 168,00000

Subtotal: 612,00000 612,00000

Materials

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

0,300      x 13,74000 = 4,12200

B7J50090 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

0,880      x 11,63000 = 10,23440

Subtotal: 14,35640 14,35640

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 9,18000

COST DIRECTE 635,53640
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 635,53640

K21B1011P-8 m Desmuntatge de barana de fusta a l'accés de la
terrassa, aplec del material i posterior muntatge,
totalment acabada

Rend.: 1,000 14,92 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,700 /R x 21,00000 = 14,70000

Subtotal: 14,70000 14,70000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,22050

COST DIRECTE 14,92050
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,92050

K21BU001P-9 ut Desmuntatge de tancament reixat i ancoratges, amb
mitjans manuals, aplec de material i posterior
muntatge, totalment acabada

Rend.: 1,000 1.331,96 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0135000 h Ajudant soldador 10,000 /R x 21,00000 = 210,00000

A0125000 h Oficial 1a soldador 10,000 /R x 23,00000 = 230,00000

A0140000 h Manobre 12,000 /R x 21,00000 = 252,00000

Subtotal: 692,00000 692,00000

Maquinària
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C1503300 h Camió grua de 3 t 10,000 /R x 62,27000 = 622,70000

C200B000 h Talladora amb disc de carborúndum 2,000 /R x 3,44000 = 6,88000

Subtotal: 629,58000 629,58000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 10,38000

COST DIRECTE 1.331,96000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.331,96000

K2R64235P-10 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus
inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t,
amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km

Rend.: 1,000 18,40 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1311430 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t 0,060 /R x 75,05000 = 4,50300

C1501700 h Camió per a transport de 7 t 0,300 /R x 46,33000 = 13,89900

Subtotal: 18,40200 18,40200

COST DIRECTE 18,40200
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,40200

K2RA73G0P-11 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus
barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 170107 segons
la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

Rend.: 1,000 23,67 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RA73G0 t Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus
barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 170107 segons
la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

1,000      x 23,67000 = 23,67000

Subtotal: 23,67000 23,67000

COST DIRECTE 23,67000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,67000

SEGSAL01P-12 u Partida íntegra per a la seguretat i salut durant
l'execució de l'obra

Rend.: 1,000 761,08 €

COST DIRECTE 761,08000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 761,0800

________________________________________________________________________________________________________________
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PRESSUPOST Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost TERRASSA CASAL_CORBERA D'EBRE

Capítol 01 TREBALLS PREVIS

1 K21A2011 u Desmuntatge de gancell d'alumini d'accés al casal municipal, aplec de
material i posterior muntatge, totalment acabat. (P - 7)

635,54 1,000 635,54

2 K21B1011 m Desmuntatge de barana de fusta a l'accés de la terrassa, aplec del
material i posterior muntatge, totalment acabada (P - 8)

14,92 7,500 111,90

3 K21BU001 ut Desmuntatge de tancament reixat i ancoratges, amb mitjans manuals,
aplec de material i posterior muntatge, totalment acabada (P - 9)

1.331,96 1,000 1.331,96

TOTAL Capítol 01.01 2.079,40

Obra 01 Pressupost TERRASSA CASAL_CORBERA D'EBRE

Capítol 02 ENDERROCS I GESTIÓ DE RESIDUS

1 K2148934 m2 Enderroc de sostre industrialitzat de formigó armat, a mà i amb
compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, inclús
capes de formació de coberta plana transitable (P - 5)

43,09 135,989 5.859,77

2 K2192913 m2 Enderroc de solera de formigó lleugerament armat, de fins a 15 cm de
gruix, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor (P - 6)

10,92 52,464 572,91

3 K2R64235 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió
per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km (P -
10)

18,40 71,677 1.318,86

4 K2RA73G0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats inerts
amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició,
amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002) (P - 11)

23,67 71,677 1.696,59

TOTAL Capítol 01.02 9.448,13

Obra 01 Pressupost TERRASSA CASAL_CORBERA D'EBRE

Capítol 03 ESTRUCTURA

1 14LHN78F m2 Sostre de 25+5 cm, per a una sobrecàrrega (ús+permanents) de 5 a 7
kN/m2, amb revoltó de morter de ciment i semibiguetes de formigó
pretesat T-12, doble, intereixos 0,82 m, llum 4 a 5 m, amb una quantia
de 11 kg/m2 d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades de
reforç de negatius i connectors de bituetes i cèrcols i bigues, AP500 T
en malles electrosoldades de 20x20 cm, 6 i 6 mm de D, i una quantia
de 0,161 m3/m2 de formigó HA-25/B/20/IIa abocat amb cubilot, incús
p.p. de cèrcols i bigues, muntatge i desmuntatge d'encofrat (P - 1)

97,15 135,989 13.211,33

2 E9G11FN0 m2 Solera de formigó de 15 cm de gruix, amb formigó HA-25/B/20/IIa de
consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 300
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa, abocat des de
camió, estesa i vibratge mecànic, amb malla 15x15x5. (P - 3)

23,26 52,464 1.220,31

TOTAL Capítol 01.03 14.431,64

Obra 01 Pressupost TERRASSA CASAL_CORBERA D'EBRE

Capítol 04 COBERTA

EUR
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1 15117M02 m2 Coberta transitable, formació de pendents amb argila expandida
abocada en sec, capa separadora amb geotèxtil de 100 g,
impermeabilització amb una membrana d'una làmina de densitat
superficial 3,8 kg/m2 amb làmina de betum modificat
LBM(SBS)-40-FV+FP de 50 g/m2 i 130 g/m2, capa separadora amb
geotèxtil de 300 g, capa de morter de protecció i acabat de terrat amb
paviment de gres antilliscant per a exteriors, inclús p.p de
canaleta-sumidero per a l'evacuació d'aigües pluvials en cas necessari,
coberta totalment acabada (P - 2)

69,97 176,400 12.342,71

TOTAL Capítol 01.04 12.342,71

Obra 01 Pressupost TERRASSA CASAL_CORBERA D'EBRE

Capítol 05 VARIS

1 J060760A u Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de tres provetes
cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN
12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3 (P - 4)

105,84 1,000 105,84

2 SEGSAL01 u Partida íntegra per a la seguretat i salut durant l'execució de l'obra (P -
12)

761,08 1,000 761,08

TOTAL Capítol 01.05 866,92

EUR
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RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 2: Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  TREBALLS PREVIS 2.079,40

Capítol 01.02  ENDERROCS I GESTIÓ DE RESIDUS 9.448,13

Capítol 01.03  ESTRUCTURA 14.431,64

Capítol 01.04  COBERTA 12.342,71

Capítol 01.05  VARIS 866,92

Obra 01 Pressupost TERRASSA CASAL_CORBERA D'EBRE 39.168,80

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
39.168,80

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost TERRASSA CASAL_CORBERA D'EBRE 39.168,80

39.168,80

euros
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.......................................................................... 39.168,80

13 % DESPESES GENERALS SOBRE 39.168,80............................................................. 5.091,94

6 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 39.168,80................................................................ 2.350,13

Subtotal 46.610,87

21 % IVA SOBRE 46.610,87............................................................................................... 9.788,28

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 56.399,15

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( CINQUANTA-SIS MIL TRES-CENTS NORANTA-NOU EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS )


