

**INFORME DE NO LOTITZACIÓ PER A LES OBRES DE REFORMA INTERIOR I
LEGALITZACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS A L'EP FIGUERES-BON PASTOR**

1.- Naturalesa i extensió de les necessitats

L'objecte del contracte consisteix en les obres de reforma interior i legalització de les instal·lacions a l'EP Figueres-Bon Pastor situat al Carrer del Dr. Barraquer,1 de Figueres.

2.- Lots

Les característiques de les tasques a executar no permeten fer lots clarament diferenciats, fer el contrari implicaria molts contractes menors amb diferents industrials, que comportaria més control administratiu i la impossibilitat de coordinar l'execució de les obres. Actuar d'aquesta manera també comportaria més risc d'incompliment dels terminis, al haver-hi més industrials, alguns no poden entrar si uns altres no han acabat, hi ha més probabilitats que un d'ells no els compleixi, amb la conseqüent afectació al funcionament del centre.

D'acord amb la Directriu 1/2018 de la Direcció General de Contractació Pública, es pot justificar la no divisió en lots del contracte d'obres per raó de la quantia quan el valor estimat sigui igual o inferior a 500.000€, com és el cas d'aquest contracte que té un valor estimat de 427.171,93 €.

Per tant, en aquests cas es demana que per poder realitzar l'obra correctament es faci en un sol lot, garantint d'aquesta manera un control d'execució més correcte i la participació de les PIMES.

Jordi Bosch Carbí
Tècnic de la Secció de Suport Tècnic i Manteniment

Signat electrònicament

DEPT. DE DRETS SOCIALS



Doc. original signat per:
Jordi Bosch Carbí 21/05/2024

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 12/07/2027

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



03SU1ER2LMTEQEN9H6361VWJF3VR3PHS

Data creació còpia:
12/07/2024 11:51:09

Pàgina 1 de 1