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1. OBJECTE DEL CONTRACTE

El present Plec de Prescripcions Técniques té per objecte definir les caracteristiques
técniques de la contractacio de les obres per a 'adequacio dels espais lliures al segon
pis de I'edifici de Laboratoris per a la Unitat Docent del CHV.

2. ABAST

L’abast general del present concurs és la licitacié per a la contractacié de les obres per
a 'adequacio6 dels espais lliures de al segon pis de I'edifici de Laboratoris per a la Unitat
Docent del CHV.

Es troba a lactualitat sense compartimentar, caldra adequar terres, sostres i
instal-lacions d’acord amb el Projecte Executiu que trobareu al perfil del contractant del
CHYV a http://www.chv.cat/professionals/proveidors/perfil-del-contractant/

Atenent a qué l'Area actualment ja es troba parcialment compartimentada (futur
BIOBANC del CHV) i amb les instal-lacions que donen serveis a aquest espai
preparades, caldra respectar en tot moment les instal-lacions, espais i accessos
corresponents. Caldra en consequéncia coordinar-se amb el CHV per a qualsevol
actuacié que pugui afectar-los o les vies d’evacuacio associades

Igualment, tenint en compte que actualment es troben en la mateixa vertical activitats
especialment sensibles (Laboratori, Anatomia Patologica i Salut Mental, algunes amb
Us 24h/365 dies) i per sota de les actuacions licitades, compartint estructura i/o
instal-lacions, caldra coordinar-se amb el CHV per a qualsevol actuacié que pugui
comportar afectacions a les mateixes (instal-lacions comuns, vibracions, afectacio al
accessos, etc...)

L’estructura del present concurs només es conforma en un unic lot, ja que es tracta d’'un
continu que no es pot fraccionar en diferents lots.

El risc per a la correcta execucié del contracte procedeix de la naturalesa de I'objecte
del mateix, a I'implicar la necessitat de coordinar I'execucié de les diferents prestacions,
glestid que es veuria impossibilitada per la seva divisid en lots i execucié per una
pluralitat de contractistes diferents.

3. REQUERIMENTS

La proposta oferta haura de disposar dels requeriments, d’acord amb I'objecte del
contracte i I'abast, recollits en els Plecs de condicions técniques per a I'execucié de
projecte i instal-lacions que podeu obtenir al perfil del contractant del CHV a
http://www.chv.cat/professionals/proveidors/perfil-del-contractant/

El disseny del projecte s’ha fet tenint en compte criteris d’accessibilitat i disseny
universal, segons l'article 126 de la LCSP. El projecte técnic executiu, els amidaments i
tota aquella informacio referent a les obres per a 'adequacio dels espais lliures de al
segon pis de I'edifici de Laboratoris per a la Unitat Docent del CHV, s’adjuntaran com a
annex del plec de prescripcions técniques.
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L’empresa licitadora ha d’aportar la documentacié tecnica incloent una descripcio
detallada de tots els serveis que es proposen per la prestacio del contracte seguint les
especificacions que s’expressen a continuacié, que sera objecte de valoracio.

La documentacié técnica s’ha de presentar a la plataforma digital. Es
desestimaran totes aquelles propostes que no segueixin I'index detallat en aquest
punt, que incompleixin el maxim de fulles per apartat o que no s’entreguin en un
sol arxiu PDF indexat amb marcadors (un marcador per COD. index), i un arxiu de
la planificacié realitzat amb Microsoft Project 2016 i presentat en PDF.

Exemple marcadors:
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L’adjudicatari es compromet a:

a. Abans del muntatge de qualsevol material o element, es lliuraran les instruccions
de muntatge al CHV.

b. Es desballestaran totes aquelles instal-lacions existents que quedin en desus; el
desmuntatge sera fins al quadre eléctric o fins on es decideixi amb el CHV.

c. Per ainstal-lacions noves o ampliacions de les existents, es lliurara un certificat
de connexié conforme aquest és correcte; aquest certificat estara validat pel CHV
i pel mantenidor habitual de la instal-lacio.

d. Tots els materials emprats seran idéntics als instal-lats en I'actualitat en el centre
i hauran de ser validats per la direcci6 del CHV. Per aix0 caldra entregar una
relacié dels mateixos abans de comencar I'obra.
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L’'import de la partida de Seguretat i Salut inclou la implantacié i permanéncia
dels elements de seguretat necessaris durant tot el temps que I'obra estigui

aturada.

La proposta economica ha de presentar baixa lineal de tots els preus de les

partides per igual.

CRITERIS DE VALORACIO

Els criteris d’adjudicacio de les ofertes d’acord amb I'objecte del contracte seran els
seguents:

a. Criteris objectius (sobre C)

i. Oferta econdmica per a I'objecte del contracte

. Termini d’execucié de I'obra. Es valorara la reduccié del termini
d’execucio de I'obra fixat, sempre hi quan es trobi dins d’'uns limits
raonables.

iil. Termini de garantia. Es valorara I'extensio del termini de garantia

fixat.

b. Criteris sotmesos a judici de valor (sobre B)

L’empresa licitadora ha d’aportar el desenvolupament del seglients punts:

] PAGIN
COD. o . DESCRIPCIO ES PUNT
index TITOL INDEX MAXIM S
apartat
Memoria
Tecnica
L1 1 (Lindar 5 10
punts)
Organitzaci6 Descripcio de 'actual organitzacié de 'empresa
1.1.1 | general de licitadora de manera breu i el més esquematica 1 1
'empresa possible.
Sistemes i Els que 'adjudicatari proposa per a la realitzacio
1.1.2 ) N 5 1
Procediments del servei objecte del contracte
Relaci6 de Organigrama de I'obra amb el personal en oficina i
113 mitjans humans, | personal en obra, diferenciant aquests i arribant a 1 1
o tecnics i la unitat personal.
materials.
114 |wss Estructura exhaustiva, jerarquica i descenden_t 1 1
formada pels entregables a realitzar en el projecte.
Relacio i Relacio i desglossament dels materials i equips
115 desglossament | que es muntaran en obra, amb caracteristiques 4 5
o de materials i principals, marca i models.
equips
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116

Prevencié
infeccions
nosocomials

Mesures i procediments que el licitador proposa
per evitar les mateixes, especifiques d’aquesta
obra:

- Treballs previs de sectoritzacié.

- Subministrament dels materials en I'obra.

- Seguiment de les normes de seguretat i
prevencio, fixades per la propietat, per part de tots
els treballadors implicats en I'obra.

| totes aquelles altres mesures i procediments que
siguin convenients i especifiques d’aquesta obra.

La propietat valorara que per part del licitador es
demostri experiéncia i coneixement en la prevencio
d’infeccions nosocomials en obres d’aquestes
caracteristiques, aportant documentaci6 grafica
que complementi i acrediti 'esmentat anteriorment.

1.2

Planificacio
(Llindar 9
punts)

18

121

Planificaci6
d’obra (Punt 3
d’aquest
document)

S’entregara la planificacié complerta de I'obra
partint de las tasques entregades en aquest
document.

Aquesta planificaci6 es realitzara en Project 2016 i
s’adjuntara I'arxiu en PDF pel seu tractament.

La planificacié complira:

-Tipologia de las tasques “treball fix”

-Desglossara les mateixes fins I'tltima unitat d’obra
gestionable.

-Incorporara per tasca els recursos humans. Sense
sobre assignacions.

-Incorporara la duracié de la mateixa amb els
RRHH destinats, comptant como a calendari el
treballar de dilluns a divendres i 8 hores diaries,
incorporant festius.

-Es vincularan las tasques entre elles de forma
discriminada amb antecessores i predecessores.

- Al final de I'obra i abans de la fita “FI” es
col-locara un buffer de temps de lliure elecci6 pel
licitador.

1 arxiu
en
PDF.
Només

pagina.

1.2.2

Seguiment
continuat

S’entregara proposta pel seguiment que el licitador
fara en I'obra pel compliment del punt 1.2.1,
incloent-hi una valoracio de les possibles
desviacions, aixi com de les actuacions
proposades per corregir-les.

1.2.3

Emmagatzemat
ge

S’entregara proposta de com hi on el licitador
planteja emmagatzemar el material abans de la
seva instal-lacio.

El licitador presentara un estudi a nivell grafic del
punt d’emmagatzematge, demostrant el
coneixement dels elements adjacents (zones
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d’aparcament i pas d’ambulancies, zones de
carrega i descarrega de mercaderies, circulacio de
vehicles, etc.) i la no afectacio dels mateixos, en
cap cas.

124

Riscos

S'’identificaran els riscos que puguin tenir en el
projecte i que puguin afectar als objectius.
Proposant per a cada un d’ells plans de
contingéncia els quals estaran inclosos en el cost
adjudicat.

OBJECTIUS

Cost: Cost inferior a I'adjudicat.

Temps: Finalitzar abans de la data prevista a la
planificacio.

Abast: Projecte complert, proves de qualitat fetes i
legalitzacions.

1.2.5

Assumpcions

Descriure assumpcions i proposar mesures per si
aguestes no es compleixen.

Per part del licitador: Factors que, si bé son
necessaris per a la correcta planificacié del
projecte, es poden considera verdaders, reals o
certs, sense necessitat de comptar amb evidéncia
0 demostracio o que estiguin clarament definits.

Per part de la propietat:

Al-El proveidor disposara del personal necessari
per portar a terme I'obra.

A2-El proveidor disposara del material i eines per
portar a terme I'obra.

A3-No s’hauran d’aturar les obres per cap motiu.
A4- El proveidor s’adaptara als horaris del centre
en feines que impactin en la activitat. Aixo implica
la possibilitat d’haver de realitzar feines fora dels
horaris habituals, aixi com també en caps de
setmana aprofitant la disminucio de I'activitat al
centre.

A5-El proveidor i les subcontractes coneixen i
s’han llegit el projecte i el plec d’instal-lacions del
CHV.

1.2.6

Restriccions

Descriure restriccions i proposar mesures per tal
de complir-les.

Per part del licitador: Limitacié o condicionament
aplicat sobre algun element que afectara el
rendiment del projecte o d’'un procés.

1.3

Proposta de
gualitat
(Llindar 6
punts)

12
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o Que han de facilitar la comunicacio entre 'empresa
Relacié i o T :
adjudicataria i la propietat.
exemples de L : 2
Corresponent al control de gestio i de la qualitat de
documents )
I'obra.
Declaraci6 de que sigui d’aplicacié en aquest projecte.
conformitat de
\ 1
compliment de
la normativa
Que siguin d’aplicacioé en aquest projecte. Tantes
Certificacions com
industrials industri
als
Qualificacions De primer i segon nivell en 'organigrama de l'obra.
dels mitjans 1
humans
Control de Presentaci6 del Pla de Control de Qualitat i 1
qualitat desenvolupament detallat de com es dura a terme.
Relacié de fitxes (amb checklists de controls) que
s’utilitzaran durant 'obra.
. Families: Recepci6 de materials, Execucio i
Fitxes control . Sense
ualitat fu_nmonament. limit
q Vinculant control vs element vs moment de
realitzacié segons la planificacié descrita al punt
1.2.1
Reportatge fotografic d’altres obres similars
Detalls realitzades pel licitador. Les quals es prendran
constructius como a norma i exemple per a I'execucio d’aquest 50
execucio projecte.
S'’inclouran vistes generals i de detall.
Altra En aquest punt 'empresa pot descriure tot alld que
L, . . . Sense
1.4 | documentacioé | creguiinteressant i important per aquest concurs i limit
d’interés. gue no hagi estat recollit en punts anteriors.

Cal tenir en compte que els amidaments i pressupost s’entreguen en EXCEL i
PRESTO. En cas de passar-lo o obrir-lo amb un altre programa, es tindra cura de
repassar els amidaments i preus per si hi ha alguna variacié de dades, que
poguessin comportar un error greu. EI CHV en cap cas es fara responsable dels
errors de calcul derivats del canvi en el programa.

La documentacié del sobre B, ha d’estar guardada en format PDF (text) amb inclusié

d’apartats i sub-apartats.

6. DOCUMENTACIO A APORTAR

Dins el sobre B (documentacio técnica subjecta a judici de valor) el licitador haura
d’incloure-hi la documentacié segient:
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1. Declaracio de responsable: presentacié de la declaracié de responsable
mitjangant la quan es declara que es compleixen els requisits establerts en el
present concurs.

2. Memoria: I'empresa licitadora han de presentar la documentacié técnica amb
la suficient qualitat d’informacio i, segons la forma de presentacié sol-licitada.
En el cas d’incompliment no es garanteix que la seva oferta sigui avaluada.
La memoria ha de donar resposta als criteris de valoracié subjectius (sobre
B), en cap cas ha d’incloure documentacié técnica i economica avaluable

auto

index de

maticament (sobre C), sera motiu d’exclusio.

la memoria:

> Index

» Memodria técnica: aquesta memoaria haura d’incloure els punts segients:

@)

O

Organitzacié general de I’empresa. Es realitzara de manera breu i el
més esquematicament possible l'actual organitzacid6 de I'empresa
licitadora. 1 punt.

Sistemes i Procediments que 'adjudicatari proposa per a la realitzacio
del servei objecte del contracte. 1 punt.

Relacio de mitjans humans, técnics i materials que disposa I'empresa
licitadora per a la realitzacio del servei objecte del contracte. 1 punt.
WBS. 1 punt

Relaci6o i desglossament de materials i equips emprats que
'empresa licitadora proposa per a la realitzacio del servei objecte del
contracte. 2 punts.

Prevencio infeccions nosocomials. 4 punts.

» Planificacid, haura d’incloure els seglents apartats:

O

O O O O O

Planificaci6 d’obra. 7 punts
Seguiment continuat. 3 punts
Emmagatzematge. 1 punt
Riscos. 3 punts
Assumpcions. 1 punt
Restriccions. 3 punts

» Proposta de qualitat, haura d’incloure els seguents apartats:

O

Relacid i exemples de documents que han de facilitar la comunicacio
entre I'empresa adjudicataria i els centres on es presta el servei,
corresponent al control de la gesti6 i de la qualitat del servei. 1 punt
Declaracio de conformitat de compliment de la normativa que li sigui
d’aplicacié. 1 punt

Certificacions industrials. 1 punt

Qualificacions de mitjans humans. 1 punt

Control de qualitat amb la presentacio del Pla de Control de Qualitat i
desenvolupament detallat de com es dura a terme. 2 punt

Fitxes control qualitat. 2 punts

Detalls constructius execuci6. 4 punts

PPT CHV 17/24 NH Pag. 9



CONSORCI
HOSPITALARI
DE VIC

3. Programa de treball: Arxiu de la planificacio realitzat amb Microsoft Project
2016 i entregat amb PDF. Tal com s’especifica en el punt 3 de requeriments.

Caldra que la informacio facilitada correspongui amb la pagina indicada. En cas
contrari, es considerara que no s’ha aportat aquesta informacié i no es valorara el punt
que no tingui relacioé entre la informacié i la pagina indicada a 'index.

Dins el sobre C (documentacié técnica i economica avaluable automaticament), el
licitador haura d’incloure-hi la documentacio segient:

1. Oferta econdmica (model annex C1). Caldra presentar en un annex el
pressupost licitat detallat per partides. Cada partida estara degudament
explicada i desglossada.

2. Memoria justificativa:

index de la memoria:

Termini d’execuci6 de I'obra. 5 punts

Termini de garantia. 3 punts

Certificat connexions per a instal-lacions noves o ampliacions de les existents,
es lliurara un certificat de connexié conforme aquest és correcte

Relaci6 dels materials emprats que seran idéntics als instal-lats en I'actualitat en

el centre i hauran de ser validats per la direccié del CHV.

YV VVYV

7. TERMINI/ DURADA DEL CONTRACTE | PRORROGUES

El termini d’execuciéo de les obres s’estableix 24 setmanes, sense possibilitat de
prorrogues.
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