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QUADRE     DE     CARACTERÍSTIQUES     DE     LA         LICITACIÓ  

1.- OBJECTE:

Descripció: execució de les obres corresponents al Projecte   de rehabilitació i reforma de “Ca   
la Sariera” i “Ca Paulina de Voltes” per alberg municipal d’Ascó  redactat per l’arquitecta Èlia 
Vaqué Brull

El projecte està en tràmit d’aprovació reglamentària.

D’acord  amb  l’article  231  de  la  LCSP l’adjudicació  del  contracte  queda  condicionada  a 
l’aprovació definitiva del projecte d’obres.

Estructura del contracte: el contracte s’estructura en els següents lots, d’acord amb l’informe 
justificatiu de l’arquitecte municipal:

LOT 1: inclou totes les partides del projecte a excepció de les pròpies del LOT 2
LOT  2:  inclou  les  partides  del  capítol  12  del  Projecte:  aparell  elevadors  (ascensor  i  
muntacàrregues)

Codi     CPV  : 

LOT 1: 45212412-7 treballs de construcció d’albergs
LOT 2: 45313000-4 treballs d’instal·lació d’ascensors i escales mecàniques

L’òrgan de contractació competent per la realització del present contracte és el Ple, d’acord 
amb la DA 2ª de la LCSP. Si bé per aquest expedient, per acord del Ple en la sessió del dia 
15 de maig de 2024 es delegà la competència a favor de la Junta de Govern Local, publicat 
en el BOP de Tarragona del dia 23 de maig de 2024 (CVE 2024-04402).

2.- DADES ECONÒMIQUES:

Determinació del preu: d’acord amb l’article 102 LCSP, el preu es determina atenent al preu 
general de mercat en el moment de fixar el pressupost base de licitació

Pressupost base de licitació:         2.557.407,54 € euros (IVA inclòs), d’acord amb el següent 
desglossament:

Lot 1
Pressupost d’execució material (PEM) 1.742.150,80 €
13% Despeses generals 226.479,60 €
6% benefici industrial 104.529,05 €

Pressupost d’execució per contracte (PEC) 2.073.159,45 €
21 % IVA sobre PEC 435.363,48 €

Total pressupost de licitació Lot 1 2.508.522,94 €

Lot 2 instal·lació ascensor i muntacàrregues
Pressupost d’execució material (PEM) 33.950,00 €
13% Despeses generals 4.413,50 €
6% benefici industrial 2.037,00 €

Pressupost d’execució per contracte (PEC) 40.400,50 €
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21 % IVA sobre PEC 8.484,11 €

Total pressupost de licitació Lot 2 48.884,61 €

Quadre resum de la licitació

LOT 1 LOT 2 LICITACIÓ

pressupost execució per contracte (pec) 2.073.159,45 € 40.400,50 € 2.113.559,95 €
IVA (21%) 435.363,48 € 8.484,11 € 443.847,59 €
Pressupost licitació 2.508.522,94 € 48.884,61 € 2.557.407,54 €

El desglossament del pressupost base de licitació del present contracte (quadre de preus 
unitaris,  amidaments,  costos  directes,  costos  indirectes,  despeses  generals,  benefici 
industrial i IVA) es troba en el projecte tècnic aprovat per l’Ajuntament.

Aquest pressupost pot ser millorat a la baixa pels licitadors. En cap cas s’admetrà una oferta 
que superi el pressupost base de licitació, d’acord amb el que preveu l’article 84 del RD 
1098/2001, de 12 d’octubre, el qual s’aprova el Reglament de la Llei de Contractes del es 
Administracions Públiques.

A tots els efectes s’entendrà que el pressupost aprovat per la Corporació, comprèn totes les 
despeses, directes i indirectes que el contractista hagi de realitzar per a la normal execució 
de l’obra contractada, les taxes per la prestació dels treballs d’inspecció i qualsevol altre 
despesa  que  resulti  d’aplicació  segons  la  normativa  vigent,  i  tota  classe  d’impostos, 
llicències municipals, provincials, autonòmiques i estatals

Valor estimat de la licitació: 2.113.559,95 euros 

LOT 1 LOT 2 LICITACIÓ

pressupost execució per contracte (pec) 2.073.159,45 € 40.400,50 € 2.113.559,95 €
pròrroga 0 € 0 € 0 €
modificacions 0 € 0 € 0 €
Valor estimat del contracte (VEC) 2.073.159,45 € 40.400,50 € 2.113.559,95 €

3.- TERMINI D'EXECUCIÓ DEL CONTRACTE:

- El termini d’execució de les obres del LOT 1 serà de 18 mesos, a comptar des de la data 
de  formalització  de  l’acta  de  comprovació  de  replanteig,  sempre  que  ja  hagi  estat 
notificada l’aprovació del Pla de seguretat i salut elaborat per l’adjudicatària, o des de la 
data de l’acta d’inici d’obres. 

El termini d’inici de l’execució de les obres no pot excedir d’un mes des de la data de 
formalització del contracte.

Possibilitat de pròrrogues i termini: segons el previst en la clàusula 6 del Plec relativa al 
Compliment del Termini d’execució de les obres.

- El  termini  d’execució de les instal·lacions dels aparells elevadors,  LOT 2,  serà de 3 
mesos. El contractista presentarà un pal d’obra que s’ajusti al termini previst.

La liquidació del contracte de l’obra es produeix un cop s’hagi exhaurit el termini de garantia, 
d’acord  amb  el  previst  en  l’article  243  de  la  LCSP,  en  el  moment  en  què  l’òrgan  de  C
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contractació hagi aprovat la liquidació del contracte de l’obra

Quedaran excloses de la licitació aquelles empreses que presentin un termini d’execució 
superior que el previst en aquests plecs.

4.- EXISTÈNCIA DE CRÈDIT:

Existeix crèdit  adequat i  suficient  en el  pressupost  municipal  per atendre les obligacions 
derivades de la present contractació a la següent aplicació pressupostària:

Exercici Aplicació pressupostària

2024 0343963201

5.- TRAMITACIÓ DE L’EXPEDIENT I PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ:

L’expedient  es tramita amb caràcter  ordinari,  mitjançant  procediment obert  no subjecte a 
regulació  harmonitzada,  amb  valoració  de  varis  criteris  d’adjudicació.  Es  pot  presentar 
qualsevol empresa que reuneixi els requisits de solvència i capacitat.

La presentació d’ofertes serà mitjançant l’eina de Sobre Digital i s’haurà d’especificar per quin 
lot es presenta.

6. SOLVÈNCIA I CLASSIFICACIÓ EMPRESARIAL

En el  cas  que  l’empresa  estigui  inscrita  en  el  Registre  Oficial  de  Licitadors  i  Empreses 
Classificades  de  les  Administracions  Públiques  (ROLECE)  o  en  el  Registra  d’Empreses 
Licitadores de Catalunya (RELI), l’acreditació documental de la solvència serà en funció del 
que consti en els registres, sempre que es compleixi els minis exigits en aquests plecs.

Per acreditar la inscripció cal presentar un certificat acreditatiu juntament amb una declaració 
responsable  del  licitador  en  el  que  manifesti  que  les  circumstàncies  reflexades  en  el 
corresponent certificat no han experimentat variació.

Tot  i  que  l’empresa  estigui  inscrita  en  el  RELI  o  en  el  ROLECE,  caldrà  aportar  la  
documentació demanada en aquest apartat que no consti en l’esmentat registre o no estigui 
vigent.

6.1. Solvència econòmica i financera  

6.1.1. LOT 1:

S’acreditarà pels dos mitjans següents:

1.- Volum anual de negocis dels tres últims exercicis conclosos. Almenys en una de les tres 
anualitats,  el  volum mínim anual  exigit  serà  el  d’una vegada i  mitja  el  valor  estimat  del  
contracte (VEC) anteriorment indicat.

El  volum anual  de negocis  serà acreditat  mitjançant  els  seus comptes anuals  aprovats i 
dipositats al Registre Mercantil, si l’empresari estigues inscrit en l’esmentat registre, i en cas 
contrari,  pels  dipositats  en  el  registre  oficial  en  què  hagi  d’estar  inscrit.  Els  empresaris 
individuals no inscrits en el Registre Mercantil, acreditaran el seu volum anual de negocis 
mitjançant els seus llibres d’inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil.
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2.-  Assegurança  d’indemnització  per  riscos  professionals  vigent  fins  a  la  finalització  del 
termini  de  presentació  d’ofertes  per  import  de  cobertura  no  inferior  al  valor  estimat  del 
contracte del lot 1 , així com aportar el compromís vinculant de subscripció, en cas de resultar 
adjudicataris, de l’assegurança exigida.  Aquest  compromís s’haurà de fer efectiu dins del 
termini  dels  deu  dies  hàbils  al  que  es  refereix  l’article  150  LCSP  (requeriment  previ  a 
l’adjudicació).

L’acreditació  d’aquest  requisit  es  farà  mitjançant  certificat  emès  per  la  companyia 
asseguradora, en el qual constin els imports i riscos assegurats i la data de venciment de 
l’assegurança, i mitjançant el document de compromís vinculant de subscripció, prorroga o 
renovació de l’assegurança, en els caso en què procedeixi.

6.1.2. LOT 2:

S’acreditarà pels dos mitjans següents:

1.- Volum anual de negocis dels tres últims exercicis conclosos. Almenys en una de les tres 
anualitats,  el  volum mínim anual  exigit  serà  el  d’una vegada i  mitja  el  valor  estimat  del  
contracte (VEC) anteriorment indicat.

El  volum anual  de negocis  serà acreditat  mitjançant  els  seus comptes anuals  aprovats i 
dipositats al Registre Mercantil, si l’empresari estigues inscrit en l’esmentat registre, i en cas 
contrari,  pels  dipositats  en  el  registre  oficial  en  què  hagi  d’estar  inscrit.  Els  empresaris 
individuals no inscrits en el Registre Mercantil, acreditaran el seu volum anual de negocis 
mitjançant els seus llibres d’inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil.

2.-  Assegurança  d’indemnització  per  riscos  professionals  vigent  fins  a  la  finalització  del 
termini  de  presentació  d’ofertes  per  import  de  cobertura  no  inferior  al  valor  estimat  del 
contracte del lot 2, així com aportar el compromís vinculant de subscripció, en cas de resultar 
adjudicataris, de l’assegurança exigida.  Aquest  compromís s’haurà de fer efectiu dins del 
termini  dels  deu  dies  hàbils  al  que  es  refereix  l’article  150  LCSP  (requeriment  previ  a 
l’adjudicació).

L’acreditació  d’aquest  requisit  es  farà  mitjançant  certificat  emès  per  la  companyia 
asseguradora, en el qual constin els imports i riscos assegurats i la data de venciment de 
l’assegurança, i mitjançant el document de compromís vinculant de subscripció, prorroga o 
renovació de l’assegurança, en els caso en què procedeixi.

6.2. Solvència tècnica i professional: Classificació empresarial   

6.2.1. LOT 1:

La classificació és de caràcter obligatori

Grup Subgrup Categoria contracte
C 4

Adscripció de mitjans i/o personals a l’execució del contracte  

D’acord amb allò previst en l’article 76.2 de la LCSP es requereix el compromís d’adscripció 
dels següents mitjans personals, els quals es configuren com els perfils tècnics mínims que 
el contractista de les obres ha de posar a disposició de l’execució del contracte amb una 
experiència mínima d’una obra similar a la que es licita finalitzada en els darrers 10 anys:
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        AJUNTAMENT D'ASCÓ (Ribera d'Ebre)

 Delegat d’obra
 Cap d’obra
 Responsable de Seguretat i Salut

Es destaca d’entre aquests tres tècnics el Cap d’obra, atès que resideix en aquest perfil  
tècnic tota la coordinació de les activitats de l’obra, aspecte que té una rellevància especial  
en l’execució del present contracte; i per aquest motiu, es requereix a aquest perfil tècnic 
una experiència mínima que es concreta en l’acreditació de la seva intervenció en una obra 
“similar a la que és objecte del contracte” finalitzada en els darrers 10 anys, que acompleixi 
els següents requisits:

OBRES SIMILARS: tenen la consideració d’obres similars  en relació a l’experiència dels 
tècnics sobre el que recau el compromís d’adscripció, les següents:

Per capítol d’Obra civil:
Tipologia: obra de nova construcció o de reforma, ampliació i millora d’edifici per equipament  
comunitari tant de titularitat pública o privada, destinat a usos docent, sanitari, assistencial,  
cultural, esportiu o d’equipament d’ús tècnic administratiu o de seguretat de l’Administració 
Pública.
Import mínim: 1.500.000 Euros (PEC sense IVA)

6.2.2. LOT 2:

Les  empreses  podran  acreditar  la  seva  solvència  amb  el  justificant  de  disposar  de  la 
corresponent classificació empresarial en el grup, subgrup i categoria següent:

Grup Subgrup Categoria contracte
J 1 1

De conformitat amb l’article 88 de la LCSP, la solvència tècnica o professional mínima de 
l’empresari  per  executar  aquest  contracte  s’haurà  d’apreciar  tenint  en  compte  els  seus 
coneixements tècnics, eficàcia, experiència i fiabilitat, d’acord amb els mitjans següents: 

- Relació de les obres executades en el curs dels cinc últims anys, de característiques 
similars a l’obra que es licita. El requisit mínim de solvència serà que l’import acumulat  
del millor any d’execució ha de ser igual o superior al 70% de la anualitat mitjana del  
contracte. L’import mínim que s’ha de complir és de 33.320,47  €

S’entendrà per obres similars les que siguin del mateix grup i subgrup de classificació 
que el corresponent contracte

Acreditació documental: 

Quan el destinatari sigui una entitat del sector públic s’acreditaran mitjançant certificats 
expedits o visats per l’òrgan competent. 
Quan el destinatari sigui un subjecte privat s’acreditaran mitjançant un certificat expedit 
per aquest o, a manca d’aquest, mitjançant una declaració de l’empresari. 
Si la relació dels principals serveis realitzats inclou que el seu destinatari és el mateix 
ens contractant, no serà necessari l’acreditació mitjançant certificat. 

- Quan el contractista sigui una empresa de nova creació, entenent com a tal aquella que 
tingui una antiguitat inferior a 5 anys, la solvència tècnica podrà acreditar-se amb una 
relació  de  maquinària,  material  i  equips  tècnics  de  que  disposa  el  licitador  per  a 
l’execució  del  contracte.  Els  requisits  mínim que haurà  de  complir  son  els  que  es 
requereixen per l’execució de l’obre en la memòria tècnica C
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        AJUNTAMENT D'ASCÓ (Ribera d'Ebre)

7.- CRITERIS D’ADJUDICACIÓ: 

Els previstos en l’annex 2 del Plec

8.- CRITERIS PER A LA DETERMINACIÓ DE L’EXISTÈNCIA
D’OFERTES ANORMALMENT BAIXES: 

els previstos en la clàusula 15 del Plec.

9.- GARANTIES

- Garantia provisional: No

- Garantia definitiva: 5% del pressupost del contracte (IVA no inclòs).

- Garantia complementària: 5% del pressupost del contracte (IVA no inclòs) en cas de baixes 
temeràries o amb valors anormals o desproporcionats

10.- VARIANTS: 

NO s’accepten variants.

11.- CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ: 

S’estableixen les següents condicions especials d’execució (article 202 LCSP) vinculades 
amb l’objecte del contracte:

Primera.- L’empresa  contractista  té  l’obligació  de  complir  de  manera  estricta  amb  el 
pagament
a les empreses subcontractistes dins del termini legalment establert. En cas d’incompliment
d’aquesta condició s’imposaran les penalitats detallades en la clàusula cinquantena

Segona.- Garantir el compliment dels convenis col·lectius sectorials i territorials aplicables. 
En  cas  d’incompliment  d’aquesta  condició  s’imposaran  les  penalitats  detallades  en  la 
clàusula cinquantena

Tercera.- El contractista assumeix les obligacions següents, les quals tenen la consideració 
de condicions especials d’execució:
 
a) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis i/o 
les professions corresponents a les prestacions objecte dels contractes.

b) No realitzar accions que posin en risc l’interès públic.

c)  Denunciar  les  situacions  irregulars  que  es  puguin  presentar  en  els  processos  de 
contractació pública o durant l’execució dels contractes.

d)  Abstenir-se  de  realitzar  conductes  que  tinguin  per  objecte  o  puguin  produir  l’efecte 
d’impedir,  restringir  o  falsejar  la  competència  com,  per  exemple,  els  comportaments 
col·lusoris  o  de  competència  fraudulenta  (ofertes  de  resguard,  eliminació  d’ofertes, 
assignació de mercats, rotació d’ofertes, etc.).

e) Respectar els acords i les normes de confidencialitat.
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        AJUNTAMENT D'ASCÓ (Ribera d'Ebre)

f)  Col·laborar  amb  l’òrgan  de  contractació  en  les  actuacions  que  aquest  realitzi  per  al 
seguiment i/o l’avaluació del compliment del contracte, particularment facilitant la informació 
que li  sigui  sol·licitada per a aquestes finalitats i  que la legislació de transparència i  els 
contractes  del  sector  públic  imposen  als  adjudicataris  en  relació  amb  l’Administració  o 
administracions  de  referència,  sens  perjudici  del  compliment  de  les  obligacions  de 
transparència que els pertoquin de forma directa per previsió legal.  Aquestes obligacions 
tenen la consideració d’obligacions contractuals essencials.

Quarta.- En el cas que l’empresa adjudicatària hagi de contractar a noves persones per a 
l’execució del present contracte, obligatòriament les contractacions hauran de provenir de 
l’atur, prèviament inscrites com a demandants d’ocupació al Servei d’Ocupació de Catalunya 
(SOC) i que no cotitzin a cap dels règims de la Seguretat Social. L’empresa està obligada a 
informar  d’aquesta  circumstància  i  a  aportar  la  documentació  justificativa.  Aquestes 
obligacions tenen la consideració d’obligacions contractuals essencials

12.- MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE PREVISTA: 

No es preveuen modificacions.

13.- CESSIÓ DEL CONTRACTE

D’acord amb l’article 214 de la LCSP

14.- SUBCONTRACTACIÓ:

Limitació de partides que no es podran subcontractar: no es preveu cap límit més enllà de la 
regulació legal (article 215 LCSP)

15.- REVISIÓ DE PREUS: 

No procedeix

16.- TERMINI DE GARANTIA: 

S’estableix el termini de UN ANY a partir de la data de l’acta de recepció de les obres, a 
l’empara  del  que  disposa  l’article  243  de  la  LCSP.  Tot  això  sense  perjudici  de  la 
responsabilitat que pugui existir per vicis ocults, la qual, d’acord amb l’article 244 d la LCSP 
podrà reclamar-se dins l termini de 15 anys a comptar de la data de recepció de les obres.

Durant  el  termini  de  garantia  és  de  compte  i  risc  del  contractista  la  conservació  i  
manteniment de les obres per ells realitzades.

17.- TERMINI DE VIGÈNCIA DE LES OFERTES

D’acord amb l’article 158 de la LCSP, el termini màxim d’adjudicació serà de dos mesos a 
comptar  des de l’obertura pública de les proposicions.  Per tant  les empreses licitadores 
restaran obligades a mantenir les seves ofertes durant aquest termini.

18.- PRESENTACIÓ DE PROPOSTES:

Data límit de presentació: el 26è dia natural des del dia següent de la publicació de l’anunci  
de la convocatòria  en el  perfil  del  contractant  a les 15:00:00 hores,  de manera que les 
ofertes  rebudes  amb  posterioritat,  es  a  dir,  a  les  15:00:01  hores  en  endavant  es C
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        AJUNTAMENT D'ASCÓ (Ribera d'Ebre)

consideraran extemporànies.

Si  l’últim  dia  coincideix  en  dia  inhàbil,  aquest  s’entendrà  prorrogat  al  primer  dia  hàbil  
següent.

Documentació a presentar: descrita en la clàusula tretzena  d’aquests plecs

Contractació  electrònica:  tramitació mitjançant  l’aplicació  de  “Sobre  Digital”  accessible  a 
l’espai virtual d’aquesta licitació en el perfil del contractant de l’Ajuntament d’Ascó

Informació addicional: els licitadors podran sol·licitar informació addicional sobre els plecs i 
la documentació complementària, aquesta s’ha de facilitar, almenys, quatre dies abans de la 
data límit fixada per la recepció d’ofertes, sempre que hagi estat sol·licitada com a mínim 10 
dies abans d’aquesta mateixa data.

Es podrà sol·licitar per mitjà de correu electrònic (ajuntament@asco.cat) o per l’aplicació del 
Sobre Digital i es publicarà en el perfil del contractant.
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        AJUNTAMENT D'ASCÓ (Ribera d'Ebre)

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PER LA LICITACIÓ  DE LES OBRES DEL 
PROJECTE DE REHABILITACIÓ I REFORMA DE “CA LA SARIERA” I “CA PAULINA DE 
VOLTES” PER ALBERG MUNICIPAL 

EXP. 1307-2024

I.-     DISPOSICIONS GENERALS  

1.- OBJECTE

El projecte de rehabilitació de Ca la Sariera i  Ca Paulina de Voltes pretén recuperar pel 
municipi d’Ascó una part molt  important del casc antic ubicant un equipament destinat a 
alberg municipal.

Els edificis a rehabilitar estan ubicats al Carrer Major, núm. 2 i  4, i  la parcel·la de nova 
construcció es situa al mateix carrer, núm. 6 i 8, a la vila d’Ascó. La totalitat de les parcel·les 
i els edificis són  propietat de l’Ajuntament d’Ascó. Tant Ca la Sariera, com la volta de pedra  
sota la placa Major es troben protegits com a Be cultural d’interès local (BCIL).

La proposta esta situada dins el recorregut principal de circulació de transit rodat del casc 
antic, que s’hi accedeix per un costat per l’eixample del poble i travessa tot el casc antic per 
el carrer Hospital,  placa de l’Església, carrer Major, carrer Placa Nova, Placa Vallxique i  
carrer De La Font, finalitzant a l’altra sortida del poble. Aquest eix es el mes utilitzat degut a  
que es l’únic eix que manté una secció suficientment ampla en tot el seu recorregut per 
circular amb comoditat.

Les superfícies construïdes totals de l’actuació consten en el projecte tècnic i en la memòria 
justificativa de la licitació.

L’objecte del contracte es divideix en els següents lots:

LOT 1: inclou totes les partides del projecte a excepció de les pròpies del LOT 2
LOT  2:  inclou  les  partides  del  capítol  12  del  Projecte:  aparell  elevadors  (ascensor  i  
muntacàrregues)

L’expressió  de  la  codificació  corresponent  a  la  nomenclatura  del  Vocabulari  Comú  de 
contractes (CPV) i la Codificació de la Classificació Estadística de Productes per Activitats 
és la que es detalla en l’apartat A del quadre de característiques del contracte.

2.- NECESSITATS QUE CAL SATISFER I IDONEITAT DEL CONTRACTE

Les causes que justifiquen la necessitat i la idoneïtat de contractar aquestes obres consten 
en l’informe del servei tècnic proposant aquesta licitació, així com en el projecte tècnic.

3.- NATURALESA, QUALIFICACIÓ I RÈGIM JURÍDIC DEL CONTRACTE

El contracte té caràcter administratiu i es regeix per aquest plec de clàusules administratives 
i  pel  plec  de  prescripcions  tècniques,  el  projecte  tècnic,  les  clàusules  dels  quals  es 
consideren part integrant del contracte.

Els plànols, la memòria, en els aspectes assenyalats en l’article 128 del Reglament general 
de  la  Llei  de  contractes  de  les  administracions  públiques,  aprovat  per  Reial  Decret  C
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        AJUNTAMENT D'ASCÓ (Ribera d'Ebre)

1098/2001, de 12 d’octubre (d’ara endavant, RGLCAP), i els quadres de preus del projecte 
aprovat tenen caràcter contractual i regeixen l’adjudicació i l’execució del contracte d’obres. 
En conseqüència, han de ser signats en el moment de la seva formalització per l’empresa 
adjudicatària en prova de conformitat.

A  més  es  regeix  per  la  normativa  en  matèria  de  contractació  pública  continguda 
principalment en les següents disposicions:

- Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen 
a  l’ordenament  jurídic  espanyol  les  Directives  del  Parlament  Europeu  i  del  Consell 
2014/23//UE i - 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014

- Decret  llei  3/2016,  de  31  de  maig,  de  mesures  urgents  en  matèria  de  contractació 
pública

- Reial  decret  817/2009,  de  8  de  maig,  pel  qual  es  desenvolupa  parcialment  la  Llei 
30/2007, de 30 d’octubre de contractes del sector públic (d’ara endavant, RD 817/2009)

- Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques, aprovat pel 
Reial  decret  1098/2001,  de 12 d’octubre,  en tot  allò  no modificat  ni  derogat  per  les 
disposicions esmentades anteriorment (d’ara endavant, RGLCAP)

- Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, 
relatiu  a  la  protecció  de  les  persones  físiques  pel  que  fa  al  tractament  de  dades 
personals  i  a  la  lliure  circulació  d’aquestes  dades  i  pel  qual  es  deroga  la  Directiva 
95/46/CE

- Reial  decret  203/2021,  de  30  de  març,  pel  que  s’aprova  el  Reglament  d’actuació  i 
funcionament del sector públic per mitjans electrònics.

Addicionalment, també es regeix per les normes aplicables als contractes del sector públic  
en l’àmbit de Catalunya i per la seva normativa sectorial que resulti d’aplicació.

Supletòriament al contracte li resulten d’aplicació les normes de dret administratiu i, en el 
seu defecte, les normes de dret privat.

La remissió  a  aquestes  normes s’entén produïda igualment  a  totes aquelles  altres  que, 
d’escaure’s durant l’execució del contracte, les modifiquin, substitueixin o complementin.

Així mateix, la prestació dels serveis objecte del contracte haurà d’observar la normativa de 
caràcter  tècnic,  mediambiental,  de  seguretat  i  salut  i  d’altre  ordre,  inclosos  convenis 
col·lectius del sector, que en cada moment li sigui d’aplicació.

El desconeixement de les clàusules del contracte en qualsevol dels seus termes, dels altres 
documents contractuals que en formen part i també de les instruccions o altres normes que 
resultin d’aplicació en l’execució de la cosa pactada, no eximeix l’empres adjudicatària de 
l’obligació de complir-les.

En  cas  de  discordança  entre  aquest  plec  i  qualsevol  altre  dels  documents  contractuals 
restants, prevaldrà el plec de clàusules administratives particulars que conté els drets i les 
obligacions que assumiran les parts del contracte.

4.- ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ

L’òrgan de contractació és el Ple, d’acord amb el que disposa la Disposició Addicional 2ª de  
la LCSP. Si bé per aquest expedient, per acord del Ple en la sessió del dia 15 de maig de 
2024 es delegà la competència a favor de la Junta de Govern Local, publicat en el BOP de 
Tarragona del dia 23 de maig de 2024 (CVE 2024-04402).
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L’Ajuntament d’Ascó té el seu domicili  al carrer Hospital 2 d’Ascó, codi postal 43791. La 
direcció web de l’ajuntament d’Ascó és www.asco.cat  

De conformitat amb l’article 62 de la LCSP el/la responsable del contracte, des de la vessant 
tècnica, serà el/la director/a facultatiu/va de les obres, conforme als articles 237 a 246 de la  
LCSP, al qual li correspondrà revisar l’execució del contracte i, adoptar les decisions i dictar 
les  instruccions  necessàries  amb  la  finalitat  d’assegurar  la  correcta  realització  de  les 
prestacions pactades, dins de l’àmbit que aquests plecs li atribueixin.

En concret, tindrà les funcions següents:

- Supervisar el compliment per part del contractista de totes les obligacions i condicions 
contractuals

- Coordinar els diferents agents implicats en el contracte en el cas que aquesta funció 
especifica no correspongués a altres persones

- Informar del nivell de satisfacció de l’execució del contracte. A banda de totes aquelles 
altres informacions i informes que el/la responsable del contractes consideri procedents,  
aquest/a emetrà un informe d’avaluació final de la contractació que farà referència als 
diferents  aspectes  de l’execució  del  contracte,  l’adequació  del  disseny,  als  objectius 
previstos  amb  la  contractació  i  als  resultats  finals  obtinguts,  i  també  als  aspectes 
econòmics i pressupostaris i als de caràcter tècnic.

Entre aquestes funcions, hi ha la de fer el seguiment i control en matèria de subcontractació.

Als  efectes  previstos  a  la  disposició  addicional  trenta  dotzena  de  la  LCSP,  l’òrgan 
administratiu en matèria de comptabilitat pública és al Intervenció Municipal.

5.- DADES ECONÒMIQUES DEL CONTRACTE I EXISTÈNCIA DE CRÈDIT

El sistema per a la determinació del preu és el que s’indica en el quadre de característiques  
del contracte.

El  valor estimat del contracte i el mètode de càlcul es el que s’assenyala en el quadre de 
característiques del contracte.

El  pressupost  base  de  licitació és  el  que  s’indica  en  el  quadre  de  característiques  del 
contracte.

Les  referències  econòmiques  contingudes  en  aquest  plec  i  en  el  plec  de  prescripcions 
tècniques i en la resta documentació no s’inclou l’import de l’Impost sobre el Valor Afegit 
(IVA) que s’haurà de fer constar, si s’escau, com a partida independent.

El preu del contracte és el d’adjudicació i ha d’incloure, com a partida independent, l’impost 
sobre el Valor Afegit. En el preu es consideren inclosos els tributs, taxes, els cànons de 
qualsevol  tipus que siguin d’aplicació,  així  com totes les despeses que s’originin com a 
conseqüència de les obligacions establertes en aquest plec i  en el plec de prescripcions 
tècniques que s’han de complir durant tota l’execució del contracte.

Per la comparació de l’element “preu” en les ofertes que presentin les licitadores es tindrà en 
compte, exclusivament, el preu sense IVA.

En virtut de la disposició addicional tercera de la LCSP, es podran tramitar anticipadament 
els contractes l’execució material hagi de començar en l’exercici següent o aquelles en què C
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el finançament dels quals depengui d’un préstec, un crèdit o una subvenció sol·licitada a una 
altra entitat pública o privada, sotmetent l’adjudicació a la condició suspensiva de l’efectiva 
consolidació dels recursos que han de finançar el contracte corresponent.

En el preu inicial del contracte i en els preus unitaris del document de desglossament i detall 
s’entendran  inclosos  els  tributs,  les  taxes,  els  cànons  de  qualsevol  tipus  que  siguin 
d’aplicació,  així  com  totes  les  despeses  que  s’originin  com  a  conseqüència  de  les 
obligacions establertes en aquests plecs

6.- TERMINI D'EXECUCIÓ DE LES OBRES OBJECTE DEL CONTRACTE

El termini màxim per a l'execució de les obres és el previst en  el quadre  de 
característiques del contracte.

El termini  total i  els terminis parcials són els que es fixen en el programa de treball  que 
s’aprovi, si s’escau. Tots aquests terminis comencen a comptar des de la formalització de 
l’acta de comprovació de replanteig.

L’acta de comprovació de replanteig s’ha d’estendre en el termini màxim d’un mes a comptar  
des de la data de formalització del contracte.

L’acta de comprovació del replanteig i els terminis parcials que puguin fixar-se en aprovar el 
programa de treball, amb els efectes que s’hi determinin, s’entenen integrants del contracte i, 
per tant, son exigibles

El contracte no es podrà prorrogar.

7.- TRAMITACIÓ DE L’EXPEDIENT I PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ

La forma de tramitació de l’expedient és ordinària.

El  procediment  d’adjudicació  del  contracte  és  el  procediment  obert,  de  conformitat  amb 
l’article 156 i següents de la LCSP.

No està subjecte a regulació harmonitzada atès que el valor estimat del contracte supera els 
5.538.000 € establert en l’article 20.1 de la LCSP.

8.- ADMISSIÓ DE VARIANTS

No s’admeten variants, d’acord amb el quadre de característiques del contracte

9.- MITJANS DE COMUNICACIÓ ELECTRONICS

D’acord amb la Disposició addicional quinzena de la LCSP, la tramitació d’aquesta licitació 
comporta  la  pràctica  de  les  notificacions  i  comunicacions  que  en  derivin  per  mitjans 
exclusivament electrònics. 

No obstant això, es podrà utilitzar la comunicació oral per a comunicacions diferents de les 
relatives als elements essencials, això és, els plecs i les ofertes, deixant-ne el contingut de la 

C
od

i V
al

id
ac

ió
: 3

Z2
4H

D
Q

W
EK

3Z
66

D
5W

Z9
D

99
SN

N
 

Ve
rif

ic
ac

ió
: h

ttp
s:

//a
sc

o.
ea

dm
in

is
tra

ci
o.

ca
t/ 

D
oc

um
en

t s
ig

na
t e

le
ct

rò
ni

ca
m

en
t d

es
 d

e 
la

 p
la

ta
fo

rm
a 

es
Pu

bl
ic

o 
G

es
tio

na
 | 

Pà
gi

na
 1

6 
de

 1
01

 



17

                

        AJUNTAMENT D'ASCÓ (Ribera d'Ebre)

comunicació  oral  documentat  degudament,  per  exemple,  mitjançant  els  arxius  o  resums 
escrits o sonors dels principals elements de la comunicació. 

Les comunicacions i les notificacions que es facin durant el procediment de contractació i  
durant la vigència del contracte s’efectuaran per mitjans electrònics a través del sistema de 
notificació e-NOTUM, d’acord amb la LCSP, la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu  comú  de  les  administracions  públiques.  A  aquests  efectes,  s’enviaran  els 
avisos de la posada a disposició de les notificacions i les comunicacions a les adreces de 
correu electrònic i als telèfons mòbils que les empreses hagin facilitat a aquest efecte en el  
DEUC, d’acord amb el que s’indica en la clàusula onzena d’aquest plec. Un cop rebuts el/s 
correu/s electrònic/s i, en el cas que s’hagin facilitat també telèfons mòbils, els SMS, indicant  
que la notificació corresponent s’ha posat a disposició en l’e-NOTUM, haurà/n d’accedir-hi 
la/les persones designada/es, mitjançant l’enllaç que s’enviarà a aquest efecte. En l’espai 
virtual on hi ha dipositada la notificació, es permet accedir a dita notificació amb certificat 
digital o amb contrasenya.

Els terminis a comptar des de la notificació es computaran des de la data d’enviament de 
l’avís de notificació, si l’acte objecte de notificació s’ha publicat en el perfil de contractant de 
l’òrgan de contractació. En cas contrari, els terminis es computaran des de la recepció de la 
notificació  per  part  de  l’empresa  a  qui  s’adreça.  No  obstant  això,  els  terminis  de  les 
notificacions practicades amb motiu del procediment de recurs especial pel Tribunal Català 
de Contractes computen en tot cas des de la data d’enviament de l’avís de notificació. 

D’altra banda, per tal de rebre tota la informació relativa a aquesta licitació, les empreses 
que ho vulguin i, en tot cas, les empreses licitadores s’han de subscriure com a interessades 
en aquesta licitació, a través del servei de subscripció a les novetats de l’espai virtual de 
licitació que a tal efecte es posa a disposició a l’adreça web del perfil  de contractant de  
l’òrgan de contractació, accessible a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la 
Generalitat: 

https://contractaciopublica.gencat.cat/asco

Les empreses que,  que activin  l’oferta  amb l’eina Sobre Digital  s’inscriuran a la  licitació 
automàticament.

Aquesta subscripció permetrà rebre avís de manera immediata a les adreces electròniques 
de les persones subscrites de qualsevol novetat, publicació o avís relacionat amb aquesta 
licitació.

Així  mateix,  determinades  comunicacions  que  s’hagin  de  fer  amb  ocasió  o  com  a 
conseqüència del procediment de licitació i d’adjudicació del present contracte es realitzaran 
mitjançant el tauler d’anuncis associat a l’espai virtual de licitació d’aquesta licitació de la 
Plataforma de Serveis de Contractació Pública. En aquest tauler d’anuncis electrònic, que 
deixa constància fefaent de l’autenticitat,  la integritat  i  la data i  hora de publicació de la 
informació  publicada,  també  es  publicarà  informació  relativa  tant  a  la  licitació,  com  al 
contracte. 

A més, les empreses licitadores també es poden donar d’alta en el Perfil del licitador, prèvia  
l’autenticació  requerida.  El  Perfil  del  licitador  està  constituït  per  un  conjunt  de  serveis 
adreçats a les empreses licitadores amb l’objectiu de proveir un espai propi a cada empresa 
licitadora, amb un seguit d’eines que faciliten l’accés i la gestió d’expedients de contractació  
del  seu  interès.  Per  donar-se  d’alta  cal  fer  “clic”  en  l’apartat  “Perfil  de  licitador”  de  la 
Plataforma de Serveis de Contractació Pública i disposar del certificat digital requerit. 

Certificats digitals: C
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D’acord  amb  la  disposició  addicional  primera  del  DL  3/2016,  serà  suficient  l'ús  de  la 
signatura electrònica avançada basada en un certificat qualificat o reconegut de signatura 
electrònica  en  els  termes  previstos  en  el  Reglament  (UE)  910/2014/UE,  del  Parlament  
Europeu i  del  Consell,  de 23 de juliol  de 2014, relatiu a la identificació electrònica i  els 
serveis de confiança per a les transaccions electròniques en el mercat interior i pel qual es  
deroga la Directiva 1999/93/CE. Per tant, aquest és el nivell de seguretat mínim necessari  
del certificat de signatura electrònica admesa per a la signatura del DEUC i de l’oferta. 

Pel  que fa als  certificats  estrangers comunitaris,  s’acceptaran els  certificats  qualificats  a 
qualsevol  país  de  la  Unió  Europea  d’acord  amb  l’article  25.3  del  Reglament  (UE) 
910/2014/UE sobre identificació electrònica i serveis de confiança, esmentat, el qual disposa 
que “una signatura electrònica qualificada basada en un certificat qualificat emès a un Estat 
membre serà reconeguda com a signatura electrònica qualificada a la  resta  dels  Estats 
membres”. 

10.- APTITUD PER CONTRACTAR

Estan  facultades  per  participar  en  aquesta  licitació  i  subscriure,  si  escau,  el  contracte 
corresponent les persones naturals o jurídiques, espanyoles o estrangeres, que reuneixin les 
condicions següents:
 
- Tenir personalitat jurídica i plena capacitat d’obrar, d’acord amb el que preveu l’article 65 
de la LCSP; 

- No estar incurses en alguna de les circumstàncies de prohibició de contractar recollides en 
l’article 71 de la LCSP, la qual cosa poden acreditar per qualsevol dels mitjans establerts en  
l’article 85 de la LCSP; 

-  Acreditar  la  classificació  o,  si  s’escau, la  solvència  requerida,  en els  termes establerts 
previstos en el quadre de característiques del contracte

- Tenir l’habilitació empresarial o professional que, si s’escau, sigui exigible per dur a terme 
la prestació que constitueixi l’objecte del contracte; i 

- A més, quan, per així determinar-ho la normativa aplicable, se li requereixin a l’empresa 
determinats requisits relatius a la seva organització, destinació dels seus beneficis, sistema 
de finançament o altres per poder participar en el procediment d'adjudicació, aquests s’han 
d’acreditar per les empreses licitadores. 

Així mateix, les prestacions objecte d’aquest contracte han d’estar compreses dins de les 
finalitats, objecte o àmbit d’activitat de les empreses licitadores, segons resulti  dels seus 
estatuts o de les seves regles fundacionals.

-A més, quan, per així determinar-ho la normativa aplicable, se li requereixin a l’empresa 
determinats requisits relatius a la seva organització, destinació dels seus beneficis, sistema 
de finançament o altres per poder participar en el procediment d’adjudicació, aquests s’han 
d’acreditar per les empreses licitadores

-No  haver  participat  en  l’elaboració  de  les  especificacions  tècniques  o  dels  documents 
preparatoris del contracte, sempre que aquesta participació pugui provocar restriccions a la 
lliure  concurrència  o  suposar  un  tracte  privilegiat  respecte  a  la  resta  de  les  empreses 
licitadores C
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-La  contractista  ha  d’indicar  la  part  del  contracte  que  l’empresari  té  la  voluntat  se 
subcontractar.

Les  circumstancies  relatives  a  la  capacitat,  solvència  i  absència  de  prohibicions  de 
contractar han de concorre en la data final de presentació d’ofertes i subsistir en el moment  
de perfecció del contracte.

La capacitat d’obrar de les empreses espanyoles persones jurídiques s’acredita mitjançant 
l’escriptura de constitució o modificació inscrita en el Registre Mercantil, quan sigui exigible 
conforme a la  legislació  mercantil.  Quan no ho sigui,  s’acredita  mitjançant  l’escriptura  o 
document de constitució, estatuts o acta fundacional, en què constin les normes que regulen 
la seva activitat, inscrits, si s’escau, en el corresponent registre oficial. També cal aportar el 
NIF de l’empresa. 

La  capacitat  d’obrar  de  les  empreses  espanyoles  persones  físiques s’acredita  amb  la 
presentació del NIF. 

La capacitat d’obrar de les empreses no espanyoles d’Estats membres de la Unió Europea o 
signataris de l’Acord sobre Espai Econòmic Europeu s’ha d’acreditar mitjançant la inscripció 
en els registres professionals o mercantils adients del seu Estat membre d’establiment o la 
presentació d’una declaració jurada o una de les certificacions que s’indiquen en l’annex XI  
de la Directiva 2014/24/UE. 

La capacitat d’obrar de les empreses estrangeres d’Estats no membres de la Unió Europea 
ni  signataris  de  l’Acord  sobre  Espai  Econòmic  Europeu  s’acredita  amb  l’aportació  d’un 
informe emès per la missió diplomàtica permanent o per l’oficina consular d’Espanya del lloc 
del domicili  de l’empresa, en el qual consti, prèvia acreditació per l’empresa, que figuren 
inscrites en el  registre  local  professional,  comercial  o anàleg,  o,  en el  seu defecte,  que 
actuen habitualment en el tràfic local dins l’àmbit de les activitats que abasta l’objecte del 
contracte. També han d’aportar un informe de la missió diplomàtica permanent d’Espanya o 
de la Secretaria General de Comerç Exterior, que acrediti que l’Estat del qual són nacionals  
ha signat l’Acord sobre contractació pública de l’Organització Mundial del Comerç (OMC), 
sempre que es tracti de contractes subjectes a regulació harmonitzada –de valor estimat 
igual o superior a 5.382.000 euros– o, en cas contrari,  l’informe de reciprocitat al que fa 
referència l’article 68 de la LCSP.

També poden participar  en aquesta  licitació  les unions  d’empreses que es  constitueixin 
temporalment  a  aquest  efecte  (UTE),  sense  que  sigui  necessària  formalitzar-les  en 
escriptura pública fins que no se’ls hagi adjudicat el contracte. Aquestes empreses queden 
obligades solidàriament davant l’Administració i han de nomenar una persona representant o 
apoderada única amb poders suficients per exercir els drets i complir les obligacions que es 
derivin  del  contracte  fins  a  la  seva  extinció,  sense  perjudici  que  les  empreses  atorguin  
poders mancomunats per a cobraments i pagaments d’una quantia significativa. 

La durada de la UTE ha de coincidir, almenys, amb la del contracte fins a la seva extinció. 

Les  empreses  que  vulguin  constituir  unions  temporals  d’empreses  per  participar  en 
licitacions  públiques  es  poden  trobar  mitjançant  la  utilització  de  la  funcionalitat  punt  de 
trobada de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat, que es troba 
dins l’apartat “Perfil del licitador”. 

Les empreses que hagin participat en l’elaboració de les especificacions tècniques o dels 
documents preparatoris del contracte o hagin assessorat a l’òrgan de contractació durant la 
preparació del procediment de contractació, poden participar en la licitació sempre que es 
garanteixi que la seva participació no falseja la competència.
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11.- CLASSIFICACIÓ I SOLVÈNCIA DE LES EMPRESES LICITADORES

Per participar  en la  licitació  atès que el  valor  estimat  és superior  a  500.000 euros,  IVA 
exclòs,  les  empreses  han  d’acreditar  el  compliment  dels  requisits  mínims  de  solvència 
mitjançant  l’aportació  de  la  classificació  empresarial  detallada  en  el  quadre  de 
característiques. 

De conformitat amb l’article 88 de la LCSP, els licitadors, per tal d’acreditar la seva solvència 
tècnica  i  professional,  hauran  d’aportar  certificat  expedient  per  la  Junta  Consultiva  de 
Contractació del Ministeri d’Economia i Hisenda, o per la Junta Consultiva de Contractació 
Administrativa  de  la  Generalitat  de  Catalunya,  que  acrediti  que  l’empresa  es  troba 
classificada   en  el  Registre  Oficial  d’Empreses  Classificades  en  els  grups,  subgrups  i 
categoria que es detalla en el quadre de característiques del contracte.

 Les empreses licitadores s’han de comprometre  a dedicar  o adscriure  a l’execució  del 
contracte  els  mitjans  personals  o  materials  suficients  que  s’indiquen  en  el  quadre  de 
característiques. Aquest compromís s’integrarà en el contracte, essent obligació essencial 
del contracte als efectes previstos a l’article 211.1 apartat f) de la LCSP. Especificant els  
noms  i  qualificacions  professionals  del  personal  responsable  destinat  a  l’execució  del 
contracte de conformitat amb l’article 76 de la LCSP.

Les  empreses  licitadores  poden recórrer  per  a  l’execució  del  contracte  a  les  capacitats 
d'altres entitats, amb independència de la naturalesa jurídica dels vincles que tinguin amb 
elles,  per  tal  d’acreditar  la  seva solvència  econòmica i  financera,  i  tècnica,  sempre que 
aquestes  entitats  no  estiguin  incurses  en  prohibició  de  contractar  i  que  les  empreses 
licitadores  demostrin  que  durant  tota  la  durada  de  l’execució  del  contracte  disposaran 
efectivament dels recursos necessaris mitjançant la presentació a tal efecte del compromís 
per escrit de les entitats esmentades

No  obstant  això,  respecte  als  criteris  relatius  als  títols  d'estudis  i  professionals  i  a 
l'experiència  professional,  les  empreses  només  poden  recórrer  a  les  capacitats  d'altres 
entitats  si  aquestes  executen  les  obres  per  als  quals  són  necessàries  les  capacitats 
esmentades. 

En les mateixes condicions, les UTE poden recórrer a les capacitats dels participants en la 
unió o d'altres entitats. 

Si una empresa recorre a les capacitats d’altres entitats respecte als requisits de solvència 
econòmica  i  financera,  s’exigeix  que  les  formes  de  responsabilitat  sigui  conjunta  entre 
l’empresa i les entitats, essent responsables solidàriament.

Els certificats comunitaris d’inscripció o documents similars  que acreditin la inscripció en 
llistes oficials d’empresaris autoritzats per contractar als que fa referència l’article 97 de la 
LCSP  constitueixen  una  presumpció  d’aptitud  en  relació  amb  els  requisits  de  selecció 
qualitativa que figurin en aquests. 

 En les UTE, totes les empreses que en formen part han d’acreditar la seva solvència, en els  
termes indicats en el quadre de característiques. Per tal de determinar la solvència de la 
unió temporal, s’acumula l’acreditada per cadascuna de les seves integrants. 

Per  als  casos  en  què  sigui  exigible  la  classificació  i  concorrin  en  la  unió  empresaris 
nacionals, estrangers que no siguin nacionals d’un Estat membre de la Unió Europea ni d’un 
Estat signatari de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu i estrangers que siguin nacionals 
d’un  Estat  membre  de  la  Unió  Europea  o  d’un  Estat  signatari  de  l’Acord  sobre  l’Espai  C
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Econòmic  Europeu,  els  que  pertanyin  als  dos  primers  grups  han  d’acreditar  la  seva 
classificació, i aquests últims la seva solvència econòmica, financera i tècnica o professional. 

II. DISPOSICIONS RELATIVES A LA LICITACIÓ, L‘ADJUDICACIÓ I LA FORMALITZACIÓ   
DEL CONTRACTE

12.- PRESENTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ I DE PROPOSICIONS

La  presentació  d’una  proposició  suposa  l’acceptació  incondicionada  per  l’empresari  del 
contingut de la totalitat de les clàusules o condicions previstes en els plecs que regeixen el 
contracte, sense excepció i reserva possible.

D’acord  amb  l’article  23  del  RGLCAP  les  empreses  estrangeres  han  de  presentar  la  
documentació traduïda de forma oficial al català i/o castellà.

Les empreses licitadores han de presentar la documentació que conformi les seves ofertes 
en TRES SOBRES, en el termini màxim que s’assenyala en l’anunci de licitació, mitjançant 
l’eina de Sobre Digital, accessible a l’adreça següent:

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/asco

Un cop accedeixin a través d’aquest  enllaç a l’eina web de Sobre Digital,  les empreses 
licitadores hauran d’omplir un formulari per donar-se d’alta a l’eina i, a continuació, rebran un 
missatge, al/s correu/s electrònics/ indicat/s en aquest formulari d’alta, d’activació de l’oferta.

Les  adreces  electròniques  que  les  empreses  licitadores  indiquin  en  el  formulari 
d’inscripció de l’eina de Sobre Digital,  que seran les emprades per enviar correus 
electrònics relacionats amb l’ús de l’eina de sobre Digital, han de ser les mateixes que 
les  que  designin  en  el  seu  DEUC  per  a  rebre  els  avisos  de  notificacions  i 
comunicacions mitjançant l’e-NOTUM.

Les empreses licitadores han de conservar el correu electrònic d’activació de l’oferta, atès 
que  l’enllaça  que  es  conte  en  el  missatge  d’activació  és  de  l’accés  exclusiu  de  què 
disposaran per presentar les seves ofertes a través de l’eina de Sobre Digital.

Accedint  a  l’espai  web  de  presentació  d’ofertes  a  través  d’aquest  enllaç  tramès,  les 
empreses licitadores hauran de preparar  tota  la documentació requerida i  adjuntar-la  en 
format electrònic en els sobres corresponents. Les empreses licitadores poden preparar i  
enviar aquesta documentació de forma esglaonada, abans de fer la presentació de l’oferta.

Per poder iniciar la tramesa de la documentació, l’eina requerirà a les empreses licitadores 
que introdueixin una paraula clau per a cada sobre amb documentació xifrada que formi part 
de la licitació (pel sobre A no es requereix paraula clau, atès que la documentació no està 
xifrada). Amb aquesta paraula clau es xifrarà, en el moment de l’enviament de les ofertes, la 
documentació. Per tant, aquest procés de xifrat el duu a terme l’eina de Sobre Digital, de 
manera que les empreses licitadores NO han de xifrar prèviament els arxius mitjançant una 
altra eina. Així mateix, el desxifrat dels documents de les ofertes es realitza mitjançant la  
mateixa paraula clau, la qual han de custodiar les empreses licitadores. Cal tenir en compte 
la importància de custodiar correctament aquesta o aquestes claus (poden ser la mateixa 
per tots els sobres o diferents per cadascun d’ells), ja que només les empreses licitadores 
la/les tenen (l’eina de Sobre Digital no guarda ni recorda les contrasenyes introduïdes) i són 
imprescindibles per al desxifrat de les ofertes i, per tant, per l’accés al seu contingut. 
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Es demanarà a les empreses licitadores, mitjançant el correu electrònic assenyalat en el 
formulari d’inscripció a l’oferta de l’eina de Sobre Digital, que accedeixin a l’eina web de 
Sobre Digital per introduir les seves paraules clau en el moment que correspongui. 

Quan les empreses licitadores introdueixin les paraules clau s’iniciarà el procés de desxifrat 
de la documentació, que es trobarà guardada en un espai virtual securitzat4 que garanteix la 
inaccessibilitat a la documentació abans, en el seu cas, de la constitució de la Mesa i de 
l’acte d’obertura dels sobres, en la data i l’hora establertes. 

Les empreses licitadores han d’introduir en tot cas la paraula clau abans de la finalització de 
l’acte d’obertura del primer sobre xifrat. 

En cas que alguna empresa licitadora no introdueixi la paraula clau, no es podrà accedir al 
contingut del sobre xifrat. Així, atès que la presentació d’ofertes a través de l’eina de Sobre  
Digital es basa en el xifratge de la documentació i requereix necessàriament la introducció  
per part de les empreses licitadores de la/les paraula/es clau, que només elles custodien 
durant tot el procés, per poder accedir al contingut xifrat dels sobres, no es podrà efectuar la 
valoració  de la documentació de la  seva oferta  que no es pugui  desxifrar  per no haver 
introduït l’empresa la paraula clau. 

Una vegada complimentada tota la documentació de l’oferta i adjuntats els documents que la 
conformen,  es  farà  la  presentació  pròpiament  dita  de  l’oferta,  la  qual  no  es  considera 
presentada fins que no ha estat registrada, amb l’apunt d’entrada corresponent, a través de 
l’eina.  A partir  del  moment  en què l’oferta  s’hagi  presentat,  ja  no es podrà modificar  la 
documentació tramesa. 

Cal tenir en compte que l’eina de Sobre Digital no permet suprimir o modificar les ofertes un 
cop presentades; sí és possible en qualsevol moment anterior a l’enviament de l’oferta. En 
cas que una empresa licitadora presenti dues o més ofertes a un mateix lot/contracte dins  
del termini de presentació d’ofertes, pretenent que l’última substitueixi a una o unes ofertes 
anteriors, ha d’informar-ho així fefaentment a l’òrgan de contractació i aquest o, en el seu  
cas, la mesa de contractació, valorarà el que procedeixi respecte d’aquestes ofertes. 

En cas de fallida tècnica que impossibiliti  l’ús de l’eina de Sobre Digital el darrer dia de 
presentació  de  les  proposicions,  l’empresa  licitadora  podrà  completar  la  tramitació 
corresponent per a la presentació de l’oferta en el moment en què això resulti  possible, 
sense que es requereixi en tot cas que l’òrgan de contractació, si s’escau, adopti una decisió 
prèvia expressa respecte d’una possible ampliació del termini pel temps que es consideri  
imprescindible, publicant al Perfil del contractant l’esmena corresponent.
 
Podeu trobar material de suport sobre com preparar una oferta mitjançant l’eina de sobre 
digital  a  l’apartat  de  “Licitació  electrònica”  de  la  Plataforma de  Serveis  de  Contractació 
Pública, a l’adreça web següent: 

(https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_sobre/AppJava/views/ajuda/empreses/
index.xhtml?set-locale=ca_ES) 

D’acord amb el que disposa l’apartat 1.h  de la Disposició addicional setzena de la LCSP, 
l’enviament de les ofertes mitjançant l’eina de sobre Digital  es podrà fer en dues fases,  
transmetent primer l’empremta electrònica de la documentació de l’oferta, dins del termini de 
presentació  d’ofertes,  amb  la  recepció  de  la  qual  es  considerarà  efectuada  la  seva 
presentació  a tots  els  efectes,  i  després fent  l’enviament de la  documentació  de l’oferta 
pròpiament dita, en un termini màxim de 24 hores. En cas de no efectuar-se aquesta segona 
remissió en el termini de 24 hores, es considerarà que l’oferta ha estat retirada. 
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Si  es fa  ús d’aquesta  possibilitat,  cal  tenir  en compte que la  documentació  tramesa en 
aquesta segona fase ha de coincidir totalment amb aquella respecte de la que s’ha enviat 
l’empremta digital prèviament, de manera que no es pot produir cap modificació dels fitxers 
electrònics que configuren la documentació de l’oferta. En aquest sentit, cal assenyalar la 
importància  de no manipular  aquests arxius (ni,  per  exemple,  fer-ne còpies,  encara que 
siguin de contingut idèntic) per tal de no variar-ne l’empremta electrònica, que és la que es 
comprovarà per assegurar la coincidència de documents en les ofertes trameses en dues 
fases. 

Les proposicions presentades fora de termini no seran admeses sota cap concepte.

Les  ofertes  presentades han  d’estar  lliures  de  virus  informàtics  i  de  qualsevol  tipus  de 
programa o codi nociu, ja que en cap cas es poden obrir els documents afectats per un virus 
amb  les  eines  corporatives  de  la  Generalitat  de  Catalunya.  Així,  és  obligació  de  les 
empreses contractistes passar els documents per un antivirus i, en cas d’arribar documents 
de les seves ofertes amb virus,  serà responsabilitat  d’elles que l’Administració  no pugui  
accedir al contingut d’aquests. 

En cas que algun document presentat per les empreses licitadores estigui malmès, en blanc 
o sigui il·legible o estigui afectat per algun virus informàtic, la Mesa de contractació valorarà,  
en funció de quina sigui la documentació afectada, les conseqüències jurídiques respecte de 
la  participació  d’aquesta  empresa  en  el  procediment,  que  s’hagin  de  derivar  de  la 
impossibilitat d’accedir al contingut d’algun dels documents de l’oferta. En cas de tractar-se 
de  documents  imprescindibles  per  conèixer  o  valorar  l’oferta,  la  mesa  podrà  acordar 
l’exclusió de l’empresa. 

Les  empreses  licitadores  podran  presentar  una  còpia  de  seguretat  dels  documents 
electrònics  presentats  en  suport  físic  electrònic,  que  serà  sol·licitada  a  les  empreses 
licitadores en cas de necessitat, per tal de poder accedir al contingut dels documents en cas 
que  estiguin  malmesos.  En  aquest  sentit,  cal  recordar  la  importància  de  no  manipular 
aquests arxius per tal de no variar-ne l’empremta electrònica, que és la que es comprovarà 
per assegurar la coincidència dels documents de la còpia de seguretat, tramesos en suport 
físic electrònic, i dels tramesos en l’oferta, a través de l’eina de Sobre Digital. Així mateix, cal 
tenir  en  compte  que  aquesta  còpia  no  podrà  ser  emprada  en  el  cas  d’haver  enviat  
documents amb virus a través de l’eina de Sobre Digital, atesa la impossibilitat tècnica en 
aquests casos de poder fer la comparació de les empremtes electròniques i, per tant, de 
poder garantir la no modificació de les ofertes un cop finalitzat el termini de presentació. 

L’eina de Sobre Digital no permet la presentació d’arxius de mida superior a 25 Mb. Per  
aquest motiu, els arxius de les ofertes d’aquesta mida s’han de comprimir o fragmentar en 
diverses parts. La partició s’ha de realitzar manualment (sense utilitzar eines del tipus winzip 
o winrar  de partició  automàtica)  i  sense incorporar cap tipus de contrasenya. Els arxius 
resultants de la partició s’incorporen en l’apartat d’altra documentació numerats (part 1 de 2, 
part 2 de 2). 

Les  especificacions  tècniques  necessàries  per  a  la  presentació  electrònica  d’ofertes  es 
troben  disponibles  a  l’apartat  de  “Licitació  electrònica”  de  la  Plataforma  de  Serveis  de 
Contractació Pública, a l’adreça web següent: 

(https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_sobre/AppJava/views/ajuda/empreses/
index.xhtml?set-locale=ca_ES)

El format de document electrònic admissible és el .pdf i  les propostes han d’anar 
signades electrònicament.
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Les  persones  interessades  en  el  procediment  de  licitació  podran  sol·licitar  a  l’òrgan  de 
contractació informació addicional sobre els plecs i demés documentació complementària, el 
qual la facilitarà almenys sis dies abans de què finalitzi el termini fixat per a la presentació 
d’ofertes, sempre que l'hagin demanat almenys 12 dies abans del transcurs del termini de 
presentació de les proposicions. 

Les persones interessades en el procediment de licitació també poden dirigir-se a l’òrgan de 
contractació  per  sol·licitar  aclariments  del  que  estableixen  els  plecs  o  la  resta  de 
documentació, a través de l’apartat de preguntes i respostes del tauler d’avisos de l’espai  
virtual de la licitació. Aquestes preguntes i respostes seran públiques i accessibles a través 
del  tauler  esmentat,  residenciat  en  el  perfil  de  contractant  de  l’òrgan 
(https://contractaciopublica.gencat.cat/asco) 

Les proposicions són secretes i la seva presentació suposa l'acceptació incondicionada per 
part de l’empresa licitadora del contingut del present plec, així com del plec de prescripcions 
tècniques,  així  com l’autorització  a la  mesa i  a l’òrgan de contractació per consultar  les 
dades  que  recullen  el  Registre  Electrònic  d’Empreses  Licitadores  de  la  Generalitat  de 
Catalunya o el Registre oficial de licitadors i empreses classificades del sector públic, o les 
llistes oficials d’operadors econòmics d’un Estat membre de la Unió Europea. 

Cada empresa licitadora no pot presentar més d’una proposició. Tampoc pot subscriure cap 
proposta  en  UTE amb d’altres  si  ho ha  fet  individualment  o  figurar  en més d’una  unió  
temporal. La infracció d’aquestes normes dona lloc a la no-admissió de cap de les propostes 
que hagi subscrit

13.- CONTINGUT DE LES PROPOSICIONS

La Mesa de Contractació podrà demanar a les empreses licitadores que presentin la totalitat 
o part de la documentació justificativa, quan consideri que existeixin dubtes raonables sobre 
la vigència o fiabilidad de la declaració, quan resulti necessari pel bon desenvolupament del  
procediment i, en tot cas, abans de l’adjudicació del contracte.

No s’acceptaran les ofertes que tinguin omissions, esmenes o errors que la impedeixin de 
conèixer clarament el que es considera fonamental per valorar-la, no tinguin concordança 
amb la documentació examinada i admesa; excedeixin del pressupost màxim establert en el 
present Plec i variïn substancialment el model de proposició establert.

Les ofertes es referiran al conjunt de les obres del Projecte i no s'admetran ofertes parcials o 
d'execució de partides del pressupost.

La presentació d’ofertes comporta que l’òrgan de contractació pugui consultar o obtenir en 
qualsevol  moment  del  procediment  contractual  informació  sobre  tot  allò  declarat  per  les 
empreses licitadores o contractistes, excepte que s’hi oposin expressament. 

Documentació que ha de constar en el sobre A: documentació general

a) Document europeu únic de contractació (DEUC) 

Les  empreses  licitadores  han  de  presentar  el  Document  europeu  únic  de  contractació 
(DEUC), el qual s’adjunta com a annex a aquest plec, mitjançant el qual declaren el següent: 

- Que la societat està constituïda vàlidament i que de conformitat amb el seu objecte social  
es pot presentar a la licitació, així com que la persona signatària del DEUC té la deguda 
representació per presentar la proposició i el DEUC; 
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- Que disposa de la classificació corresponent, si s’escau, o que compleix els requisits de 
solvència econòmica i financera, i tècnica, de conformitat amb els requisits mínims exigits en 
aquest plec; 
- Que no està incursa en prohibició de contractar; 
- Que compleix amb la resta de requisits que s’estableixen en aquest plec i que es poden 
acreditar mitjançant el DEUC. 

Així  mateix,  s’ha  d’incloure  la  designació  del  nom,  cognom  i  NIF  de  la  persona  o  les 
persones autoritzades per accedir a les notificacions electròniques, així com les adreces de 
correu electròniques i, addicionalment, els números de telèfon mòbil on rebre els avisos de 
les  notificacions,  d’acord  amb  la  clàusula  vuitena  d’aquest  plec.  Per  tal  de  garantir  la 
recepció  de  les  notificacions  electròniques,  es  recomana  designar  més  d’una  persona 
autoritzada a rebre-les, així com diverses adreces de correu electrònic i telèfons mòbils on 
rebre els avisos de les posades a disposició. Aquestes dades s’han d’incloure en l’apartat 
relatiu a “persona o persones de contacte” de la Part II.A del DEUC. 

A més, les empreses licitadores indicaran en el DEUC, si escau, la informació relativa a la  
persona o les persones habilitades per representar-les en aquesta licitació. El DEUC s’ha de 
presentar  signat  electrònicament  per  la  persona  o  les  persones  que  tenen  la  deguda 
representació de l’empresa per presentar la proposició.

En el cas d’empreses que concorrin a la licitació amb el compromís d’agrupar-se en una unió 
temporal  si  resulten  adjudicatàries  del  contracte,  cadascuna  ha  d’acreditar  la  seva 
personalitat,  capacitat  i  solvència,  i  presentar  un DEUC separat.  A més del DEUC, han 
d’aportar un document on consti el compromís de constituir-se formalment en unió temporal 
en cas de resultar adjudicatàries del contracte. 

En el  cas  que l’empresa  licitadora recorri  a  la  solvència  i  mitjans d’altres  empreses de 
conformitat amb el que preveu l’article 75 de la LCSP, o tingui la intenció de subscriure 
subcontractes,  ha d’indicar  aquesta  circumstància  en el  DEUC i  s’ha  de presentar  altre 
DEUC separat per cadascuna de les empreses a la solvència de les quals recorri  o que 
tingui intenció de subcontractar. 

D’acord amb l’article 71.1, lletra d) de la LCSP, l’acreditació del compliment de la quota de 
reserva de llocs de treball i de l’obligació de disposar d’un pla d’igualtat s’ha de fer mitjançant 
la presentació del DEUC.

Les empreses licitadores que figurin en una base de dades nacional d’un Estat membre de 
la Unió Europea, com un expedient  virtual  de l’empresa, un sistema d’emmagatzematge 
electrònic de documents o un sistema de prequalificació,  d’accés gratuït,  només han de 
facilitar en cada part  del  DEUC la informació que no figuri  en aquestes bases.  Així,  les 
empreses inscrites en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores (RELI) de la Generalitat 
de Catalunya, regulat en el Decret 107/2005, de 31 de maig, i gestionat per la Secretaria  
Tècnica de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa, o en el Registre oficial de 
licitadors i empreses classificades del sector públic, només estan obligades a indicar en el  
DEUC la informació que no figuri inscrita en aquests registres, o que no hi consti vigent o 
actualitzada.  En  tot  cas,  aquestes  empreses  han  d’indicar  en  el  DEUC  la  informació 
necessària  que  permeti  a  l’òrgan  de  contractació,  si  escau,  accedir  als  documents  o 
certificats justificatius corresponents.

L’aportació de la documentació justificativa del compliment dels requisits exigits en aquest 
plec el compliment dels quals s’ha indicat en el DEUC, l’haurà d’efectuar l’empresa licitadora 
en  qui  recaigui  la  proposta  d’adjudicació  per  haver  presentat  l’oferta  més  avantatjosa 
econòmicament, amb caràcter previ a l’adjudicació.
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Tanmateix, l’òrgan de contractació o la mesa de contractació podrà demanar a les empreses 
licitadores  que  presentin  la  totalitat  o  una  part  de  la  documentació  justificativa  del 
compliment  dels  requisits  previs,  quan  considerin  que  hi  ha  dubtes  raonables  sobre  la 
vigència  o  fiabilitat  del  DEUC o  quan  sigui  necessari  per  al  bon  desenvolupament  del  
procediment. No obstant això, l’empresa licitadora que estigui inscrita en el RELI o en el  
Registre oficial de licitadors i empreses classificades del sector públic o que figuri en una 
base de dades nacional d’un Estat membre de la Unió Europea d’accés gratuït,  no està 
obligada  a  presentar  els  documents  justificatius  o  altra  prova  documental  de  les  dades 
inscrites en aquests registres.

b) Declaració de submissió als jutjats i tribunals espanyols

Les empreses estrangeres han d’aportar una declaració de submissió als jutjats i tribunals 
espanyols de qualsevol ordre per a totes les incidències que puguin sorgir del contracte,  
amb renúncia expressa al seu fur propi.

c) Sucursal a Espanya 

Declaració de les empreses estrangeres d’Estats no membres de la Unió Europea de què 
tenen  oberta  una  sucursal  a  Espanya  i  que  han  designat  persones  apoderades  o 
representants per a les seves operacions i consten inscrites en el Registre Mercantil, quan 
així es requereixi.

d) Compromís d’adscripció de mitjans materials i/o personals 

Declaració de l’empresa de comprometre’s a adscriure a l’execució del contracte determinats 
mitjans materials i/o personals, d’acord amb l’apartat 6.2 del quadre de característiques 
del contracte. 

e) Compromís de constituir-se formalment en UTE, quan escaigui

Si és el cas, compromís de constituir-se formalment en unió temporal en cas de resultar  
adjudicatàries del contracte. En l’escrit de compromís s’indicarà: els noms i circumstancies 
dels  quals  la  constitueixin;  la  participació  de  cadascun  d’ells,  així  com l’assumpció  del 
compromís  de  constituir-se  formalment  en  UTE  en  cas  de  resultar  adjudicataris  del 
contracte. El document haurà d’anar signat pels representant de cadascuna de les empreses 
que componen la unió.

f) Declaració de grup empresarial

En el  seu  cas,  s’haurà  d’aportar  el  document  conforme l’empresa  forma  part  d’un  grup 
empresarial, segons el model de l’annex 1D d’aquest plec

g) Altra documentació 

Qualsevol altra documentació que s’exigeixi en el quadre de característiques. 

Documentació que ha de constar en el sobre B: relativa als criteris avaluables segons judici  
de valor

Les empreses han d’incloure en el Sobre B la documentació relativa als criteris d’adjudicació 
que siguin avaluables segons un judici de valor, segons es detalla en l’annex 2 d’aquest 
plec
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També s’inclourà la  relació  dels  documents que es consideren de caràcter  confidencial,  
d’acord amb l’annex 5

Tota la documentació d’aquest sobre haurà d’anar signada electrònicament.

La  documentació  que  conté  aquest  sobre  no  pot  incloure  cap  informació  que  permeti 
conèixer el contingut del Sobre C. L’incompliment d’aquesta obligació comporta l’exclusió de 
l’empresa licitadora de la licitació.

Documentació que ha de constar en el sobre C: relativa als criteris avaluables de forma 
automàtica

Les empreses han d’incloure en aquest sobre la seva proposició econòmica, així com la 
documentació que s’estableixi en el model d’oferta econòmica, si s’escau.

La proposició econòmica, signada electrònicament, s’ha de formular conforme al model que 
s’adjunta com Annex 6 A i 6 B d’aquest plec i com a plantilla al sobre C d’aquesta licitació 
inclòs en l’eina de Sobre Digital.

Els  models  que,  en  el  seu  cas  s’elaborin  i  s’annexin  al  present  plec  s’inclouen  com a 
plantilles en el moment de configurar els sobres a través de l’eina Sobre Digital, per tal que 
les empreses licitadores els trobin en l’espai de preparació de les seves ofertes en accedir-
hi.

No s’acceptaran proposicions econòmiques que continguin omissions, errades o esmenes 
que no permetin conèixer clarament allò que es considera formalment per valorar-les.

A través de l’eina de Sobre Digital les empreses hauran de signar el document “resum” de 
les seves ofertes, amb signatura electrònica avançada basada en un certificat qualificat o 
reconegut, amb la signatura del qual s’entén signada la totalitat de l’oferta, atès que aquest 
document conté les empremtes electròniques de tots els documents que la composen. 

D’acord amb la Disposició addicional primera del  Decret Llei 3/2016, de 31 de maig,  és 
suficient  l'ús  d’aquesta  signatura  electrònica  en  els  termes  previstos  en  el  Reglament 
910/2014/UE, del  Parlament Europeu i  del  Consell,  de 23 de juliol  de 2014, relatiu a la  
identificació electrònica i els serveis de confiança per a les transaccions electròniques en el 
mercat interior i pel qual es deroga la Directiva 1999/93/CE) 

Les proposicions s’han de signar pels representants legals de les empreses licitadores i, en 
cas de tractar-se d’empreses que concorrin amb el compromís de constituir-se en UTE si 
resulten adjudicatàries, s’han de signar pels representants de totes les empreses que la 
composen. La persona o les persones que signin l’oferta ha o han de ser la persona o les 
persones signants del DEUC. 

Declaració de confidencialitat (sobre B i C)

Les empreses licitadores podran assenyalar,  de cada document respecte del qual s’hagi 
assenyalat en l’eina de Sobre Digital que poden declarar que conté informació confidencial, 
si conté informació d’aquest tipus. 

Els  documents i  les dades presentades per les empreses licitadores en el  sobre B i,  si  
s’escau, en el sobre C, es poden considerar de caràcter confidencial si inclouen secrets 
industrials, tècnics o comercials i/o drets de propietat intel·lectual i la seva difusió a terceres 
persones  pugui  ser  contrària  als  seus  interessos  comercials  legítims,  perjudicar  la 
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competència lleial entre les empreses del sector; o bé quan el seu tractament pugui ser  
contrari  a  les previsions de la  normativa en matèria  de protecció  de  dades de  caràcter 
personal. Així mateix, el caràcter confidencial afecta a qualsevol altres informacions amb un 
contingut que es pugui utilitzar per falsejar la competència, ja sigui en aquest procediment de 
licitació  o  en  altres  de  posteriors.  No  tenen  en  cap  cas  caràcter  confidencial  l’oferta 
econòmica de l’empresa, ni les dades incloses en el DEUC. 

La declaració de confidencialitat de les empreses ha de ser necessària i proporcional a la 
finalitat o interès que es vol protegir i ha de determinar de forma expressa i justificada els 
documents i/o les dades facilitades que considerin confidencials. No s’admeten declaracions 
genèriques o no justificades del caràcter confidencial. 

En tot cas, correspon a l’òrgan de contractació valorar si la qualificació de confidencial de 
determinada documentació  és adequada i,  en conseqüència,  decidir  sobre la  possibilitat 
d’accés o de vista de dita documentació,  prèvia audiència de l’empresa o les empreses 
licitadores afectades. 

Tal com s’ha assenyalat, les empreses licitadores podran presentar una còpia de seguretat, 
en suport físic electrònic, dels documents de les seves ofertes que han presentat mitjançant  
l’eina  de  Sobre  Digital.  Aquesta  còpia  s’haurà  de  lliurar  a  sol·licitud  de  l’òrgan  de 
contractació / de la mesa de contractació, en cas que es requereixi, i haurà de contenir una 
còpia de l’oferta amb exactament els mateixos documents –amb les mateixes empremtes 
digitals– que els aportats en l’oferta mitjançant l’eina de Sobre Digital. 

14. MESA DE CONTRACTACIÓ

Conformen la Mesa de contractació els següents membres: 

- President titular: Carolina Baiges Gabaldà, regidora de Promoció Econòmica
President suplent: Miquel Àngel Ribes Jornet, acalde

- Vocal titular: Joan M. Monté Ferrús, Secretari accidental de la corporació
Vocal suplent: Montserrat Córcoles Martí, tècnica d’administració general

- Vocal titular: Josep Lluis Serra Orensanz, Vocal, Interventor accidental de la Corporació.
Vocal suplent: Miquel Àngel Bonfill Segura, tresorer municipal

- Vocal titular: Enric Morelló Elies, arquitecte municipal
Vocal suplent: Maria Cinta Homedes Guimerà, arquitecte tècnic municipal

- Vocal de la mesa: Montserrat Córcoles Martí, Tècnica d’administració general
Vocal suplent de la mesa: Núria Màdico Vilella, funcionaria de l’ajuntament

- Secretària de la mesa: Núria Màdico Vilella, funcionaria de l’ajuntament o persona que la 
substitueixi

Tots els membres de la Mesa tindran veu i vot, a excepció de la secretària de la mesa que  
només tindrà veu.

A les reunions de la Mesa es podran incorporar els funcionaris o assessors especialitzats  
que  resultin  convenients,  segons la  naturalesa dels  assumptes  a  tractar,  amb veu però 
sense vot.

Obertura del sobre A- documentació general
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La Mesa de contractació obrirà el sobre A, comprovarà la correcció de les signatures de les 
ofertes i qualificarà la documentació continguda en el Sobre A. En cas d’observar defectes 
esmenables, ho comunicarà a les empreses licitadores afectades perquè els esmenin en el 
termini de tres dies. 

Una  vegada  esmenats,  si  s’escau,  els  defectes  en  la  signatura  o  en  la  documentació 
continguda en el  Sobre A,  la mesa l’avaluarà i  determinarà les empreses admeses a la  
licitació i les excloses, així com, en el seu cas, les causes de l’exclusió. 

Sense perjudici de la comunicació a les persones interessades, es faran públiques aquestes 
circumstàncies mitjançant el seu perfil de contractant. 

Així mateix, d’acord amb l’article 95 de la LCSP la Mesa podrà sol·licitar a les empreses 
licitadores  els  aclariments  que  li  calguin  sobre  els  certificats  i  documents  presentats  o 
requerir-les perquè en presentin de complementaris, les quals, de conformitat amb l’article 
22 del RGLCAP, disposaran d’un termini de cinc dies naturals sense que puguin presentar-
se després de declarades admeses les ofertes.
 
Les sol·licituds d’aclariments o esmenes es duran a terme a través de la funcionalitat que a 
aquest efecte té l’eina de Sobre Digital, mitjançant la qual s’adreçarà un correu electrònic a  
l’adreça o les adreces assenyalades per les empreses licitadores en el formulari d’inscripció,  
amb l’enllaç per a què accedeixin a l’espai de l’eina en què han d’aportar la documentació 
corresponent. 

Aquestes  peticions  d’esmena  o  aclariment  es  comunicaran  a  l’empresa  mitjançant 
comunicació electrònica a través de l’e-NOTUM, integrat amb la Plataforma de Serveis de 
Contractació Pública, d’acord amb la clàusula vuitena d’aquest plec.

Els  actes  d’exclusió  adoptats  per  la  Mesa en  relació  amb  l’obertura  del  sobre  A  seran 
susceptibles  d’impugnació  en  els  termes  establerts  a  la  clàusula  cinquanta-unena 
d’aquests Plecs

Obertura del sobre B- documentació relativa als criteris avaluables segons judici de valor

D’acord amb l’article 157.3 de la LCSP les proposicions s’han d’obrir en el termini màxim de 
deu dies comptats des de la data de finalització del termini per presentar-les; si la proposició  
ha de tenir més d’un sobre, dit termini s’entendrà complert quan s’hagi obert. Dins del mateix  
termini, el primer dels sobres que componen la proposició.

S’iniciarà l’acte amb el recompte de les proposicions presentades, amb expressió de les 
proposicions admeses i les excloses.

En  aquest  acte  només  s’ha  d’obrir  el  sobre  corresponent  als  criteris  no  quantificables 
automàticament.

Després de la lectura de les diferents proposicions, la Mesa sol·licitarà els informes tècnics a 
la comissió tècnica per a la valoració d’aquestes d’acord amb els criteris i a les ponderacions 
establertes en aquest Plec; així mateix s’ha de deixar constància documental de totes les 
actuacions.

La comissió  tècnica disposarà de cinc dies hàbils  per l’emissió  de l’informe i  l’haurà de 
remetre a la Mesa de Contractació.
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Els criteris de valoració consten en l’annex 2 d’aquest plec

Obertura del sobre C- documentació relativa als criteris avaluables de forma automàtica

El dia, lloc i hora de celebració de l’acte públic de l’obertura dels sobres C es publicarà en el 
perfil del contractant de l’ajuntament d’Ascó.

Reunida la Mesa, es donarà a conèixer la ponderació assignada als criteris del sobre B i a 
continuació es procedirà a l’obertura dels sobres C presentats per les empreses licitadores.

La Mesa podrà sol·licitar informe a la comissió tècnica, qui a més de la valoració de les 
propostes presentades també verificarà que les ofertes compleixen amb les especificacions 
tècniques  dels  plecs.  Les  proposicions  que  no  compleixin  dites  prescripcions  no  seran 
objecte de valoració.

Els criteris de valoració consten en l’annex 2 d’aquest plec

També  podrà  requerir  informes  a  les  organitzacions  socials  d’usuaris  destinataris  de  la 
prestació, a les organitzacions representatives de l’àmbit de l’activitat al qual correspongui 
l’objecte de contracte, a les organitzacions sindicals, a les organitzacions que defensin la  
igualtat  de  gènere  i  a  altres  organitzacions  per  verificar  les  consideracions  socials  i 
ambientals.

Un cop  acabat  l’acte  d’obertura  des  sobres,  les  empreses  licitadores  poden fer  constar 
davant  la  mesa  totes  les  observacions  que  considerin  adients,  observacions  que  es 
recolliran en l’acta.

La Mesa podrà sol·licitar i admetre l’aclariment o l’esmena d’errors en les ofertes quan siguin  
de tipus material o formal, no substancials, i no impedeixin conèixer el sentit de la oferta.  
Únicament  es  permetrà  l’aclariment  i  l’esmena  d’errors  en  les  ofertes  sempre  que  no 
comportin  una modificació  o  concreció  de  l’0iferta  amb la  finalitat  de garantir  el  principi 
d’igualtat de tracte entre les empreses licitadores.

Les sol·licituds d’aclariments o esmenes es duran a terme a través de la funcionalitat que a 
aquest efecte té l’eina de Sobre Digital, mitjançant la qual s’adreçarà un correu electrònic a  
l’adreça o les adreces assenyalades per les empreses licitadores en el formulari d’inscripció,  
amb l’enllaç per a què accedeixin a l’espai de l’eina en què han d’aportar la documentació 
corresponent.

Seran excloses de la licitació, mitjançant resolució motivada, les empreses les proposicions 
de les quals no concordin amb la documentació examinada i admesa, les que excedeixin del 
pressupost base de licitació, modifiquin substancialment els models de proposició establerts 
en aquest plec, comportin un error manifest en l’import de la proposició i aquelles en les 
quals l’empresa licitadora reconegui l’existència d’error o inconsistència que la fa inviable.

L’existència d’errors en les proposicions econòmiques de les empreses licitadores implicarà 
l’exclusió d’aquestes del procediment de contractació, quan pugui resultar afectat el principi 
d’igualtat, en els casos d’errors que impedeixen determinar amb caràcter cert quin és el preu 
realment ofert per les empreses i, per tant, impedeixin realitzar la valoració de les ofertes. 

Una vegada valorades les ofertes, la Mesa de Contractació remetrà a l’òrgan de contractació 
la relació classificada per ordre decreixent de valoració de les ofertes i formularà la proposta 
d’adjudicació corresponent.
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Els  actes  d’exclusió  adoptats  per  la  Mesa en  relació  amb  l’obertura  del  sobre  A  seran 
susceptibles  d’impugnació  en  els  termes  establerts  a  la  clàusula  cinquanta-unena 
d’aquests Plecs

D’acord amb l’article 63.3.e) de la LCSP, es publicaran en el perfil de contractant de l’òrgan 
de  contractació  totes  les  actes  de  la  mesa  de  contractació  relatives  al  procediment 
d’adjudicació,  així  com  l’informe  de  valoració  dels  criteris  d’adjudicació  quantificables 
mitjançant un judici de valor de cadascuna de les ofertes. 

També l’article 159, apartat 1.5, de la Llei 5/2017, de mesures, preveu que els òrgans de 
contractació han de publicar íntegrament els informes de valoració de les proposicions a la 
Plataforma de serveis de contractació pública, llevat de la informació declarada confidencial.

Si durant la tramitació del present procediment i abans de la formalització del contracte es 
produís l’extinció         de         la         personalitat         jurídica         de         l’empresa         licitadora   per fusió, escissió, 
transmissió del seu patrimoni empresarial o d’una branca d’activitat, la succeirà en la seva 
posició en el procediment la societat absorbent, la resultant de la fusió, la beneficiària de 
l’escissió o l’adquirent del patrimoni o de la corresponent branca d’activitat, sempre que 
reuneixi les condicions de capacitat i absència de prohibicions de contractar i acrediti la seva 
solvència i classificació, quan aquesta sigui exigible, en les condicions exigides al present 
Plec per a poder participar en el procediment d’adjudicació.

Situacions d’empat

En casos d’empat en les puntuacions obtingudes per les ofertes de les empreses licitadores, 
tindrà preferència en l’adjudicació del contracte: 

- La  proposició  presentada  per  aquelles  empreses  que,  al  venciment  del  termini  de 
presentació  d’ofertes,  tinguin  en  la  seva  plantilla  un  percentatge  de  treballadors  amb 
discapacitat superior al que els imposi la normativa. Si diverses empreses licitadores de les 
que hagin empatat quant a la proposició més avantatjosa acrediten tenir relació laboral amb 
persones amb discapacitat en un percentatge superior al que els imposi la normativa, tindrà 
preferència en l’adjudicació del contracte l’empresa licitadora que disposi del percentatge 
més alt de treballadors fixos amb discapacitat en la seva plantilla. 

- La proposició presentada per les empreses d’inserció que regula la Llei 44/2007, de 13 de 
desembre,  per  a  la  regulació  del  règim de  les  empreses  d’inserció,  que  compleixin  els 
requisits que estableix aquesta normativa per tenir dita consideració. 

- La  proposició  presentada  per  empreses  que,  al  venciment  del  termini  de  presentació 
d’ofertes,  incloguin  mesures  de  caràcter  social  i  laboral  que  afavoreixin  la  igualtat 
d’oportunitats entre dones i homes. 

Les  empreses  licitadores  han  d’aportar  la  documentació  acreditativa  dels  criteris  de 
desempat en el moment en què es produeixi l’empat.

Aquests criteris seran acumulatius de manera que en cas d’empat des del punt de vista dels 
criteris que serveixen de base a l’adjudicació, tindrà preferència en el seu cas l’empresa que 
compleixi amb major nombre de dits criteris, i la prevalença del licitador que disposi de major 
percentatge de treballadors fixes amb discapacitat a la seva plantilla.

Si aplicant els criteris anteriors es manté l’empat, aquesta es resoldrà mitjançant sorteig.

15. OFERTES AMB VALORS ANORMALS O DESPROPORCIONATS C
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En el supòsit que s’identifiquin ofertes amb valors anormals o desproporcionats, la Mesa de 
contractació seguirà el procediment de l’article 149 de la LCSP.

Per a determinar si una oferta té valors anormalment baixos es tindrà en considerarà:

- Quan concorri un sol licitador, sigui inferior al pressupost base de licitació en més de 25 
unitats percentuals

- Quan concorrin dos licitadors, la que sigui inferior en més de 20 unitats percentuals a 
l’altra oferta

- Quan concorrin tres licitadors, les que siguin inferiors en més de 10 unitats percentuals a 
la  mitja  aritmètica de les ofertes presentades.  No obstant,  s’exclourà pel  còmput de 
l’esmentada mitja l’oferta de quantia més elevada quan sigui superior en més de 10 
unitats  percentuals  a  l’esmentada  mitja.  En  qualsevol  cas,  es  considerarà 
desproporcionada la baixa superior a 25 unitats percentuals.

- Quan concorrin quatre o més licitadors, les que siguin inferiors en més de 10 unitats
percentuals a la mitja aritmètica de les ofertes presentades. No obstant, si entre elles 
existeixen  ofertes  que  siguin  superiors  a  l’esmentada  mitja  en  més  de  10  unitats 
percentuals,  es
procedirà al càlcul d'una nova mitja només amb les ofertes que no es trobin en el supòsit
indicat. En tot cas, si el número de les restants ofertes és inferior a tres, la nova mitja es
calcularà sobre les tres ofertes de menor quantia.

En  el  supòsit  que  una  o  diverses  de  les  ofertes  presentades  incorrin  en  presumpció
de anormalitat, la Mesa de contractació requerirà a l’/les empresa/es licitadora/es que l’/les
hagi/n presentat perquè les justifiquin i desglossin raonadament i detalladament el baix nivell
dels preus, o de costos, o qualsevol altre paràmetre sobre la base del qual s’hagi definit la
anormalitat de l’oferta. Per aquest motiu, la Mesa requerirà a l’/les empresa/es licitadora/es,
les  precisions  que  consideri  oportunes  sobre  la  viabilitat  de  l’oferta  i  les  pertinents
justificacions. L’empresa licitadora disposarà d’un termini de 10 dies hàbils per presentar la
informació i els documents que siguin pertinents a aquests efectes.

Les sol·licituds de justificació es duran a terme a través de la funcionalitat que a aquest 
efecte
té l’eina de Sobre Digital, mitjançant la qual s’adreçarà un correu electrònic a l’adreça o les
adreces assenyalades per les empreses licitadores en el formulari d’inscripció, amb l’enllaç 
per a què accedeixin a l’espai de l’eina en què han d’aportar la documentació corresponent.
Aquest requeriment es comunicarà a l’empresa mitjançant comunicació electrònica a través 
de l’e-NOTUM, integrat amb la Plataforma de Serveis de Contractació Pública.

Transcorregut  aquest  termini,  si  la  Mesa  de  contractació  no  rep  la  informació  i  la 
documentació
justificativa  sol·licitada,  ho  posarà  en  coneixement  de  l’òrgan  de  contractació  i  es 
considerarà
que  la  proposició  no  podrà  ser  complerta,  quedant  l’empresa  licitadora  exclosa  del
procediment.

Si la Mesa de contractació rep la informació i la documentació justificativa sol·licitada dins de
termini, l’avaluarà i elevarà la corresponent proposta d’acceptació o rebuig de la proposició,
degudament  motivada,  a  l’òrgan  de  contractació,  per  tal  que  aquest  decideixi,  previ
l’assessorament  tècnic  del  servei  corresponent,  o  bé  l’acceptació  de  l’oferta,  perquè 
considera
acreditada  la  seva  viabilitat,  o  bé,  en  cas  contrari,  el  seu  rebuig.

L’òrgan de contractació rebutjarà les ofertes incurses en presumpció de anormalitat si es C
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basen en hipòtesis o pràctiques inadequades des d’una perspectiva tècnica, econòmica o 
jurídica. Així mateix, rebutjarà les ofertes si comprova que són anormalment baixes perquè 
vulneren la normativa sobre subcontractació o no compleixen les obligacions aplicables en 
matèria mediambiental, social o laboral, nacional o internacional, inclòs l’incompliment dels 
convenis col·lectius sectorials vigents, en aplicació del que estableix l’article 201 de la LCSP.

16. CLASSIFICACIÓ DE LES OFERTES I REQUERIMENT DE DOCUMENTACIÓ PREVI A 
L’ADJUDICACIÓ

Un cop valorades les ofertes, la mesa de contractació les classificarà per ordre decreixent i,  
posteriorment, remetrà a l’òrgan de contractació la corresponent proposta d’adjudicació. 

Per  realitzar  aquesta  classificació,  la  mesa  tindrà  en  compte  els  criteris  d’adjudicació 
assenyalats en l’ANNEX 2 d’aquests plecs

La proposta  d’adjudicació  de  la  mesa  no  crea  cap  dret  a  favor  de  l’empresa  licitadora 
proposada com a adjudicatària, ja que l’òrgan de contractació podrà apartar-se’n sempre 
que motivi la seva decisió. 

Un  cop  acceptada  la  proposta  de  la  mesa  per  l’òrgan  de  contractació,  els  serveis 
corresponents requeriran a l’empresa licitadora que hagi presentat la millor oferta per a què, 
dins del termini de deu dies hàbils a comptar des del següent a aquell en què hagués rebut  
el requeriment, presenti la documentació justificativa a què es fa esment a continuació. 

Aquest  requeriment s’efectuarà mitjançant notificació  electrònica a través de l’e-NOTUM, 
integrat amb la Plataforma de Serveis de Contractació Pública.

L’aportació de documentació es durà a terme a través de la funcionalitat que a aquest efecte 
té l’eina de Sobre Digital, mitjançant la qual s’enviarà un correu electrònic a  l’adreça o les 
adreces assenyalades per les empreses licitadores en el formulari d’inscripció, amb l’enllaç 
per a què accedeixin a l’espai de l’eina en què han d’aportar la documentació corresponent. 

A.1 Empreses no inscrites en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores (RELI) o 
en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic o que 
no figurin en una base de dades nacional d’un Estat membre de la Unió Europea 

L’empresa  licitadora  que hagi  presentat  la  millor  oferta  haurà d’aportar  la  documentació 
següent  –aquesta  documentació,  si  escau,  també  s’haurà  d’aportar  respecte  de  les 
empreses a les capacitats de les quals es recorri-: 

- Documentació  corresponent  acreditativa  de  la  capacitat  d’obrar  i  de  la  personalitat 
jurídica, d’acord amb les previsions de la clàusula desena

- Documents  acreditatius  de  la  representació  i  personalitat  jurídica  de  les  persones 
signants de les ofertes: poder per comparèixer o signar proposicions en nom d’un altre i  
el document nacional d’identitat o el passaport. 

- Certificat  de  classificació  corresponent  o,  si  s’escau,  documentació  acreditativa  del 
compliment dels requisits específics de solvència. 

- Si  s’escau,  certificats  acreditatius  del  compliment  de  les  normes  de  garantia  de  la 
qualitat i de gestió mediambiental. 

Així mateix, l’empresa licitadora que hagi presentat la millor oferta haurà d’aportar: 

- Si  s’escau,  certificats  acreditatius  del  compliment  de  les  normes  de  garantia  de  la 
qualitat i de gestió mediambiental. 
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- En cas que l’empresa recorri a les capacitats d’altres entitats, el compromís de disposar 
dels recursos necessaris al que es refereix l’article 75.2 de la LCSP. 

- Documents  acreditatius  de  l’efectiva  disposició  de  mitjans  que  s’hagi  compromès  a 
dedicar o adscriure a l’execució del contracte d’acord amb l’article 76.2 de la LCSP. 

- Document  acreditatiu  de  la  constitució  de  la  garantia  definitiva,  d’acord  amb el  que 
s’estableix a la clàusula dissetena

- Qualsevol altra documentació que, específicament i per la naturalesa del contracte, es 
determini en el quadre de característiques del contracte. 

A.2. Empreses inscrites en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores (RELI) o en 
el  Registre Oficial  de Licitadors i  Empreses Classificades del  Sector  Públic  o que 
figurin en una base de dades nacional d’un Estat membre de la Unió Europea 

L’empresa que hagi presentat la millor oferta ha d’aportar tota la documentació relativa a la  
capacitat i solvència requerida per participar en la licitació que no consti inscrita en aquests 
registres o no hi consti vigent o actualitzada, d’acord amb el previst en la clàusula onzena 
d’aquest plec, així com la documentació següent:
 
- En cas que l’empresa recorri a les capacitats d’altres entitats, el compromís de disposar 

dels recursos necessaris al que es refereix l’article 75.2 de la LCSP. 
- Documents  acreditatius  de  l’efectiva  disposició  de  mitjans  que  s’hagi  compromès  a 

dedicar o adscriure a l’execució del contracte d’acord amb l’article 76.2 de la LCSP. 
- Document  acreditatiu  de  la  constitució  de  la  garantia  definitiva,  d’acord  amb el  que 

s’estableix a la clàusula dissetena. 
- Qualsevol altra documentació que, específicament i per la naturalesa del contracte, es 

determini en el quadre de característiques del contracte. 

Un cop aportada per l’empresa licitadora que hagi presentat la millor oferta la documentació 
requerida, aquesta es qualificarà. Si s’observa que en la documentació presentada hi ha 
defectes o errors de caràcter esmenable, s’ha de comunicar a l’empresa afectada perquè el  
corregeixi o esmeni en el termini de 3 dies. 

Les sol·licituds d’esmenes es duran a terme a través de la funcionalitat que a aquest efecte  
té l’eina de Sobre Digital, mitjançant la qual s’adreçarà un correu electrònic a l’adreça o les 
adreces assenyalades per l’empresa o empreses licitadores en el formulari d’inscripció, amb 
l’enllaç  per  a  què  accedeixin  a  l’espai  de  l’eina  en  què  han  d’aportar  la  documentació 
corresponent. 

Aquestes  peticions  d’esmena  es  comunicaran  a  l’empresa  mitjançant  comunicació 
electrònica a través de l’e-NOTUM, integrat amb la Plataforma de Serveis de Contractació 
Pública.

En el  cas que no es complimenti  adequadament  el  requeriment  de documentació  en el 
termini assenyalat, o bé en el termini per esmenar que es doni, s’entendrà que l’empresa 
licitadora  ha  retirat  la  seva  oferta  i  es  procedirà  a  requerir  la  mateixa  documentació  a 
l’empresa  licitadora  següent,  per  l’ordre  en  què  hagin  quedat  classificades  les  ofertes.  
Aquest  fet  pot  comportar  l’exigència  de  l’import  del  3  per  cent  del  pressupost  base  de 
licitació, IVA exclòs, en concepte de penalitat, que es farà efectiu en primer lloc contra la  
garantia provisional que, en el seu cas, s’hagués constituït i, a més, pot donar lloc a declarar  
a l’empresa en prohibició de contractar per la causa prevista en l’article 71.2.a de la LCSP. 

Així mateix, l’eventual falsedat en allò declarat per les empreses licitadores en el DEUC o en 
altres declaracions pot donar lloc a la causa de prohibició de contractar amb el sector públic  
prevista en l’article 71.1.e de la LCSP.
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17. GARANTIA DEFINITIVA

L’import de la garantia definitiva és el que s’assenyala en el quadre de característiques del 
contracte.

Les garanties es poden prestar en alguna de les formes següents:

a. En efectiu o en valors de deute públic amb subjecció, en cada cas, a les condicions
establertes reglamentàriament.  L’efectiu i  els certificats d’immobilització en els valors 
anotats s’han de dipositar a la Tresoreria de l’Ajuntament d’Ascó (Carrer Hospital, núm. 
2 d’Ascó).

b. Mitjançant  aval,  prestat  en  la  forma  i  condicions  establertes  reglamentàriament,  per 
algun
dels bancs, caixes d’estalvi, cooperatives de crèdit, establiments financers de crèdit o 
societats de garantia recíproca autoritzats per operar a Espanya, que s’han de dipositar 
a la Tresoreria de l’Ajuntament d’Ascó.

c. Mitjançant contracte d’assegurança de caució amb una entitat asseguradora autoritzada 
per a operar en la  forma i  condicions establertes reglamentàriament.  El  certificat  de 
l’assegurança s’ha de lliurar a la Tresoreria de l’Ajuntament d’Ascó

En el cas d’unió temporal d’empreses, la garantia definitiva es pot constituir per una o vàries 
de les empreses participants,  sempre que en conjunt  arribi  a la quantia requerida en el 
quadre de característiques i garanteixi solidàriament a totes les empreses integrants de la 
unió temporal.

La garantia definitiva respon dels conceptes definits en l’article 110 de la LCSP.

En cas d’amortització o substitució total o parcial dels valors que constitueixen la garantia,
l’empresa adjudicatària està obligada a reposar-los en la quantia necessària per tal  que 
l’import de la garantia no minvi per aquest motiu, havent de quedar constància documentada 
de l’esmentada reposició.

Quan  a  conseqüència  de  la  modificació  del  contracte,  el  seu  valor  total  experimenti
variació,  la  garantia  constituïda  s’haurà  d’ajustar  a  la  quantia  necessària  perquè  es 
mantingui la deguda proporció entre la garantia i el pressupost del contracte vigent en cada 
moment,  en  el  termini  de  quinze  dies  a  comptar  des  de  la  data  en  què  es  notifiqui  a  
l’empresa  l’acord  de
modificació. A aquests efectes, no es consideraran les variacions de preu que es produeixin
com a una conseqüència d’una revisió d’aquest  de conformitat amb el  que assenyala el  
capítol
relatiu a la revisió de preus en els contractes del sector públic de la LCSP.

Quan  es  facin  efectives  sobre  la  garantia  les  penalitats  o  indemnitzacions  exigibles  a
l’empresa adjudicatària, aquesta haurà de reposar o ampliar la garantia, en la quantia que
correspongui, en el termini de quinze dies des de l’execució.

En el  cas  que la  garantia  no es  reposi  en els  supòsits  esmentats  en l’apartat  anterior,
l’Administració pot resoldre el contracte.

D’acord amb l’article 107.2 de la LCSP, l’òrgan de contractació pot  acordar que, en cas
que l’oferta de l’empresa adjudicatària hagués estat incursa en presumpció d’anormalitat,  
hagi
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de presentar garantia complementària de fins un 5% del preu.

18. DECISIÓ DE NO ADJUDICAR O SUBSCRIURE EL CONTRACTE I DESISTIMENT

L’òrgan  de  contractació  podrà  decidir  no  adjudicar  o  subscriure  el  contracte,  per  raons 
d’interès públic degudament justificades i amb la corresponent notificació a les empreses 
licitadores, abans de la formalització del contracte.

També podrà desistir del procediment, abans de la formalització del contracte, notificant-ho a
les  empreses  licitadores,  quan  apreciï  una  infracció  no  esmenable  de  les  normes  de 
preparació del contracte o de les reguladores del procediment d’adjudicació.

En ambdós supòsits es compensarà a les empreses licitadores amb 120,00 euros per les
despeses en què hagin incorregut.

La  decisió  de  no  adjudicar  o  subscriure  el  contracte  i  el  desistiment  del  procediment
d’adjudicació es publicarà en el Perfil de contractant.

19. ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE

Un cop presentada la documentació a què fa referència la  clàusula setzena,  l’òrgan de
contractació acordarà l’adjudicació del  contracte a l’empresa o les empreses proposades 
com a adjudicatàries, dins del termini  de cinc dies hàbils següents a la recepció de dita
documentació.

La licitació no es declararà deserta si hi ha alguna proposició que sigui admissible d’acord 
amb  els  criteris  que  figuren  en  aquest  plec.  La  declaració,  en  el  seu  cas,  que  aquest 
procediment ha quedat desert es publicarà en el Perfil de contractant.

La resolució d’adjudicació del contracte es notificarà a les empreses licitadores mitjançant 
notificació electrònica a través de l’e-NOTUM, i es publicarà en el Perfil de contractant de  
l’òrgan de contractació dins del termini de 15 dies, indicant el termini en què s’haurà de 
procedir a la formalització del contracte.

A aquest efecte, s’enviarà, a l’adreça de correu electrònic –i, en cas que s’hagi informat, al  
telèfon  mòbil–  que  les  empreses  licitadores  hagin  designat  en  presentar  les  seves 
proposicions,  un avís  de la  posada a disposició  de la  notificació.  Així  mateix,  el  correu 
electrònic contindrà l’enllaç per accedir-hi.

20. FORMALITZACIÓ I PERFECCIÓ  DEL CONTRACTE

El contracte es perfeccionarà amb la seva formalització i aquesta serà imprescindible per 
poder iniciar-ne l’execució.
 
La formalització del contracte en document administratiu s'efectuarà no més tard dels quinze 
dies hàbils següents a aquell en què es realitzi la notificació de l'adjudicació als licitadors i 
candidats; constituint aquest document títol suficient per accedir a qualsevol registre públic.

El contractista podrà sol·licitar que el contracte s'elevi a escriptura pública, corrent del seu 
càrrec les corresponents despeses.
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El  contingut  del  contracte  serà  el  que  estableixen  els  articles  35  de  la  LCSP i  71  del 
RGLCAP i no inclourà cap clàusula que impliqui alteració dels termes de l’adjudicació.

Un  cop  formalitzat  el  contracte,  es  comunicarà  al  Registre  Públic  de  Contractes  de  la 
Generalitat  de  Catalunya,  per  a  la  seva  inscripció,  les  dades bàsiques,  entre  les  quals 
figuraran  la  identitat  de  l’empresa  adjudicatària,  l’import  d’adjudicació  del  contracte, 
juntament  amb el  desglossament  corresponent  de  l’IVA;  i  posteriorment,  si  s’escau,  les 
modificacions, les pròrrogues, les variacions dels terminis o de preus, l’import final i l’extinció 
del contracte.

Si  el  contracte no es formalitza en el  termini  indicat  per  causes imputables a l’empresa 
adjudicatària, se li exigirà l’import del 3% del pressupost base de licitació, IVA exclòs, en 
concepte de penalitat, que es farà efectiu en primer lloc contra la garantia definitiva, si s’ha 
constituït. A més aquest fet pot donar lloc a declarar a l’empresa en prohibició de contractar,  
d’acord amb l’article 71.2.b) de la LCSP.

En  el  supòsit  que  el  contracte  no  es  pugui  formalitzar  amb  l’empresa  adjudicatària, 
s’adjudicarà a l’empresa següent que hagi presentat la millor oferta d’acord amb l’ordre en 
què hagin quedat classificades les ofertes, amb la presentació prèvia de la documentació a  
què es refereix la clàusula setzena, essent aplicables els terminis previstos en els apartats 
anteriors. 

Les empreses que hagin concorregut amb el compromís de constituir-se en UTE hauran de 
presentar, un cop s’hagi efectuat l’adjudicació del contracte al seu favor, l’escriptura pública 
de constitució de la unió temporal (UTE) en la qual consti el nomenament de la persona 
representant o de la persona apoderada única de la unió amb poders suficients per exercir 
els drets i complir les obligacions que es derivin del contracte fins a la seva extinció. 

El  contingut  del  contracte  serà  el  que  estableixen  els  articles  35  de  la  LCSP i  71  del 
RGLCAP i no inclourà cap clàusula que impliqui alteració dels termes de l’adjudicació. 

El contracte es perfeccionarà amb la seva formalització i aquesta serà requisit imprescindible 
per poder iniciar-ne l’execució. 

La formalització d’aquest contracte, juntament amb el contracte, es publicarà en un termini  
no superior a quinze dies després del seu perfeccionament en el perfil de contractant i en el  
Diari Oficial de la Unió Europea.

Un  cop  formalitzat  el  contracte,  es  comunicarà  al  Registre  Públic  de  Contractes  de  la 
Generalitat  de  Catalunya,  per  a  la  seva  inscripció,  les  dades bàsiques,  entre  les  quals 
figuraran  la  identitat  de  l’empresa  adjudicatària,  l’import  d’adjudicació  del  contracte, 
juntament  amb el  desglossament  corresponent  de  l’IVA;  i  posteriorment,  si  s’escau,  les 
modificacions, les pròrrogues, les variacions de terminis o de preus, l’import final i l’extinció  
del contracte.

Les dades contractuals comunicades al registre públic de contractes seran d’accés públic, 
amb les limitacions que imposen les normes sobre protecció  de dades,  sempre que no 
tinguin caràcter de confidencials.

III. DISPOSICIONS RELATIVES A L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE  
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21. CONDICIONS ESPECIALS  D’EXECUCIÓ 

Les  condicions  especials  en  relació  amb  l’execució,  d’obligat  compliment  per  part  de 
l’empresa  o  les  empreses  contractistes  i,  si  escau,  per  l’empresa  o  les  empreses 
subcontractistes,  són  les  que  s’estableixen  en  l’apartat  onzè  del  quadre  de 
característiques,  així  com les que s’estableixen com a tals en altres clàusules d’aquest 
plec.

A més de les definides en el  quadre de característiques del  contracte,  s’estableixen les 
següents condicions especials:

a) Verificacions prèvies.

- L’adjudicatari  comprovarà els  documents del  Projecte  amb antelació  a  la  data  de la 
signatura de l’acta de inici i replanteig.

- L’adjudicatari haurà de conèixer físicament l’estat de l’àmbit d’obra i de les instal·lacions 
afectades. També haurà de comprovar les principals dimensions reals i  comparar-les 
amb les dimensions del projecte. Si del seu estudi previ se’n desprengués qualsevol 
incompatibilitat amb els treballs projectats, haurà de fer-lo constar a la Direcció d’Obra i  
a la Propietat amb anterioritat a la signatura de l’acta de inici i replanteig de les obres.

- L’adjudicatari  haurà  de  presentar  amb  anterioritat  a  la  signatura  de  l’Acta  de  Inici  i 
Replanteig de les obres un Planning detallat de l’obra.

b) Planificació horària dels treballs.

L’adjudicatari posarà els mitjans humans i materials per minimitzar l’impacte de les obres en 
l’entorn immediat. Per a aconseguir aquest objectiu els horaris de treball seran els següents :

- Amb caràcter general , l’horari de treball serà de 8:00 h a 20:00h de dilluns a divendres.
- De manera excepcional  qualsevol treball  que l’adjudicatari  vulgui  portar a terme fora 

d’aquest horari haurà de ser comunicat amb antelació a la propietat, que podrà aprovar-
lo o denegar-lo.

- Els treballs en festius i caps de setmana, seran amb l’acord comunicació prèvia a la 
propietat.

- Donada la particular agenda dels diferents espais de l’edifici, la Propietat podrà exigir a 
l’Adjudicatari l’aturada immediata dels treballs per raons d’algun acte o activitat, encara 
que aquesta es desenvolupin en horaris en els que la propietat hagués donat prèviament 
permís per a treballar.

- El contractista es compromet, a petició de la Propietat i  en compliment dels terminis 
predisposats, a executar la parcialitat necessària de les obres en dies no laborables o en 
hores fora de l’horari laboral dels departaments implicats als que pugin afectar les obres.

c) Materials d’obra.

- El contractista es compromet, a la correcta gestió ambiental del servei i a supervisar 
l’execució del contracte amb el màxim respecte al medi ambient.

A més, caldrà complir les condicions especials següents:

- El  compliment  del  Conveni  Sectorial  i  territorial  aplicable  al  Contractista  i  als  seus 
subcontractistes.

- El compliment dels principis ètics i regles de conducta previstos en el Plec.
- L’obligació d’informació del contractista relativa a la comprovació de pagaments per part 

d’aquest als subcontractistes, si l’import de subcontractació és igual o superior al 30% 
del preu del contracte.
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- El compromís d’adscripció dels mitjans personals previstos en el Plec, d’acord amb allò 
previst en l’article 76 de la LCSP.

El caràcter de les condicions especials i/o essencials precedents establertes es fonamenten 
en l’article 76.2 pel que fa al compromís d’adscripció dels mitjans personals, l’article 202 pel 
que fa al conveni sectorial i compliment dels principis ètics i l’article 217 de la LCSP pel que 
fa a les obligacions de comprovació de pagament dels subcontractistes.

22.EXECUCIÓ I SUPERVISIÓ DE LES OBRES

Les obres s’executaran amb estricta subjecció a les estipulacions contingudes en el plec de 
clàusules administratives i tècniques particulars i al projecte que serveix de base al contracte 
i conforme a les instruccions que en interpretació tècnica del contracte doni a l’empresa o 
empreses contractistes la persona que exerceix la direcció facultativa de les obres,  amb 
independència de la unitat encarregada del seguiment i l’execució ordinària del contracte.

23.PROGRAMA DE TREBALL I DOCUMENTACIÓ RELATIVA A LA SEGURETAT I 
SALUT EN EL TREBALL

En  el  termini  de  trenta  dies  naturals  des  de  la  formalització  del  contracte  l’empresa 
contractista presentarà a l’Administració un programa de treball, el qual haurà d’incloure les 
dades que s’indiquen en l’article 144.3 del RGLCAP.

El  programa  de  treball  haurà  de  ser  aprovat  per  l’òrgan  de  contractació  quan  així  es 
determini en el quadre de característiques del contracte.

En  el  termini  de  vint-i-un  dies  naturals  des  de  la  notificació  de  l’adjudicació  l’empresa 
contractista presentarà a l’Ajuntament el Pla de Seguretat i Salut en el treball, en aplicació 
de l’estudi de seguretat i salut o de l’estudi bàsic de seguretat i salut, d’acord amb l’article 7 
del Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen disposicions mínimes de 
seguretat i salut en les obres de construcció.

Aquest Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat per l'Ajuntament abans de l'inici de 
l'obra.

La  persona  que  exerceix  les  funcions  de  Coordinació  en  matèria  de  Seguretat  i  Salut 
informarà en el termini de set dies naturals sobre la procedència de la seva aprovació i, en  
cas negatiu, indicarà els punts que hauran de corregir-se, per la qual cosa s’assignarà un 
termini  d’acord  amb  la  importància  de  les  correccions,  que  no  podrà  ser,  en  cap  cas, 
superior a set dies naturals.

En tot cas, el termini màxim per a l’aprovació del Pla de Seguretat i Salut en el treball serà 
de mes i  mig  des de la  notificació  de l’adjudicació de l’obra.  Si  per incomplir  l’empresa 
contractista els terminis indicats en el paràgraf anterior no fos possible començar les obres 
en rebre l’autorització per al seu nici, no podrà reclamar cap ampliació del termini per aquest  
motiu.

24.COMPLIMENT DE TERMINIS I CORRECTA EXECUCIÓ DEL CONTRACTE

L’empresa contractista està obligada a complir el termini total d’execució del contracte i els 
terminis parcials fixats en el programa de treball. C

od
i V

al
id

ac
ió

: 3
Z2

4H
D

Q
W

EK
3Z

66
D

5W
Z9

D
99

SN
N

 
Ve

rif
ic

ac
ió

: h
ttp

s:
//a

sc
o.

ea
dm

in
is

tra
ci

o.
ca

t/ 
D

oc
um

en
t s

ig
na

t e
le

ct
rò

ni
ca

m
en

t d
es

 d
e 

la
 p

la
ta

fo
rm

a 
es

Pu
bl

ic
o 

G
es

tio
na

 | 
Pà

gi
na

 3
9 

de
 1

01
 



40

                

        AJUNTAMENT D'ASCÓ (Ribera d'Ebre)

Si l’empresa contractista incorregués en demora respecte del compliment dels terminis total 
o  parcials,  per  causes  a  ella  imputables,  l’Administració  podrà  optar,  ateses  les 
circumstàncies del cas, per la resolució del contracte amb pèrdua de la garantia o per la 
imposició de les penalitats, en la forma i condicions establertes en els articles 193 i 194 de la 
LCSP.

L’Administració tindrà la mateixa facultat si  l’empresa contractista incompleix parcialment, 
per causes imputables que li siguin imputables, l’execució de les prestacions definides en el  
contracte.

Si el retard respecte al  compliment dels terminis fos produït  per motius no imputables a 
l’empresa contractista i aquesta ofereix complir si se li amplia el termini inicial d’execució, se 
li  concedirà  un termini,  almenys,  igual  al  temps perdut,  a  menys que el  contractista  en 
demani un altre de més curt.

En tot cas, la constitució en demora de l’empresa contractista no requerirà intimació prèvia 
per part de l’Administració.

En cas de compliment defectuós de la prestació objecte del contracte o d’incompliment dels 
compromisos  assumits  per  l’empresa  o  les  empreses  contractistes  o  de  les  condicions 
especials d’execució establertes en la clàusula vintena d’aquest plec es podrà acordar la 
imposició de penalitats equivalents al 5% del preu del contracte, IVA exclòs.

En cas d’incompliment de les obligacions en matèria mediambiental, social o laboral a què 
es refereix la clàusula trenta-quatrena d’aquest plec, s’imposaran penalitats equivalents al 
5% del preu del contracte, IVA exclòs.

En cas d’incompliment de l’obligació de l’empresa contractista de remetre relació detallada 
de subcontractistes o subministradors i justificant de compliment dels pagaments, prevista 
en la clàusula quaranta-quatrena d’aquest plec, es podran imposar penalitats equivalents 
al 5% del preu del contracte, IVA exclòs.

Els imports de les penalitats que s’imposin es faran efectius mitjançant la deducció de les 
quantitats  que,  en  concepte  de  pagament  total  o  parcial,  s’hagin  d’abonar  a  l’empresa 
contractista o sobre la garantia que, si s’escau, s’hagués constituït, quan no es puguin deduir 
dels pagaments esmentats.

En els supòsits d’incompliment parcial o compliment defectuós o de demora en l’execució en 
què no estigui prevista penalitat o aquesta no cobreix els danys causats a l’Administració, 
s’exigirà al contractista la indemnització per danys i perjudicis.

25.CONTROL EN L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE

Les obres s’han d’executar amb estricta subjecció a les estipulacions que conté el plec de  
clàusules administratives i tècniques particulars i al projecte que serveix de base al contracte 
i d’acord amb les instruccions que en la interpretació tècnica d’aquest doni al contractista la 
direcció facultativa de les obres.

En el cas d’obres incloses dins l’àmbit d’aplicació de la Llei 3/2007, del 4 de juliol, de l’obra  
pública, la persona que exerceix la direcció de l’obra també ha de controlar el manteniment  
dels nivells de solvència tècnica de les unions temporals d’empreses.

La persona que exerceix les funcions de delegat d’obra de l’empresa contractista haurà de 

C
od

i V
al

id
ac

ió
: 3

Z2
4H

D
Q

W
EK

3Z
66

D
5W

Z9
D

99
SN

N
 

Ve
rif

ic
ac

ió
: h

ttp
s:

//a
sc

o.
ea

dm
in

is
tra

ci
o.

ca
t/ 

D
oc

um
en

t s
ig

na
t e

le
ct

rò
ni

ca
m

en
t d

es
 d

e 
la

 p
la

ta
fo

rm
a 

es
Pu

bl
ic

o 
G

es
tio

na
 | 

Pà
gi

na
 4

0 
de

 1
01

 



41

                

        AJUNTAMENT D'ASCÓ (Ribera d'Ebre)

ser la persona amb coneixements tècnics que exigeixi  qui  s’encarrega de la direcció de 
l’obra  amb  experiència  acreditada  en  obres  similars  a  les  que  són  objecte  d’aquest 
contracte.

26.PERSONA RESPONSABLE DEL CONTRACTE

Amb  independència  de  la  unitat  encarregada  del  seguiment  i  l’execució  ordinària  del 
contracte, es designarà una persona responsable del contracte que exercirà les funcions 
següents

-  Supervisar  l’execució  del  contracte  i  prendre  les  decisions  i  dictar  les  instruccions 
necessàries per assegurar la correcta realització de la prestació, sempre dins de les facultats 
que li atorgui l’òrgan de contractació.
- Adoptar la proposta sobre la imposició de penalitats.
- Emetre un informe on determini si el retard en l’execució és produït per motius imputables 
al contractista.

Aquestes funcions les ha d’exercir el director facultatiu de conformitat amb el que disposen 
els articles 237 a 246 de la LCSP

Les  instruccions  donades  per  la  persona  responsable  del  contracte  configuren  les 
obligacions d’execució del contracte juntament amb el seu clausurat i els plecs.

27.RESOLUCIÓ D’INCIDÈNCIES

Les incidències que puguin sorgir entre l’Administració i l’empresa contractista en l’execució 
del contracte, per diferències en la interpretació del que s’ha convingut o bé per la necessitat 
de modificar les condicions contractuals, es tramitaran mitjançant expedient contradictori que 
inclourà necessàriament les actuacions descrites en l’article 97 del RGLCAP.

Llevat  que  motius  d’interès  públic  ho  justifiquin  o  la  naturalesa  de  les  incidències  ho 
requereixi, la seva tramitació no determinarà la paralització del contracte.

28.RESOLUCIÓ DE DUBTES TÈCNICS INTERPRETATIUS

Per a la resolució de dubtes tècnics interpretatius que puguin sorgir durant l’execució del 
contracte es pot sol·licitar un informe tècnic extern a l’Administració i no vinculant.

29.- PROJECTE

S’entén que les obres a realitzar pel Contractista venen definides en el Projecte d’obra,  en 
el present Plec i tota la documentació facilitada,  així com la documentació integrant   de 
l’oferta del Contractista; tant pel que fa referència a les seves dimensions, materials que les 
componen i les seves condicions, com a la forma en què ha de dur-se a terme l’execució, 
condicions que haurà de reunir l’obra executada, proves de qualitat i mesures de seguretat i  
salut que el Contractista desenvoluparà; la informació obtinguda en els restants documents 
que formen part del Projecte lliurat als licitadors, tal com estudis geotècnies i urbanístics, 
amidaments i d’altres, tindran un caràcter merament il·lustratiu.

Una vegada efectuats els replanteigs de detall  i els treballs necessaris per a un perfecte C
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coneixement de la forma i característiques del terreny i materials, el Contractista formularà 
els plànols detallats d’execució que la Direcció Facultativa estimi convenients, justificant 
adequadament les disposicions i dimensions que figurin en aquests a raó dels plànols del 
Projecte Executiu, els resultats dels replanteigs, treballs i assaigs realitzats, els Plecs de 
Prescripcions Tècniques Particulars, i els reglaments vigents.

Aquests plànols hauran de formular-se amb suficient antelació, que fixarà la Direcció 
Facultativa, a la data programada per a l’execució de la part d’obra a què es refereix i hauran 
d’ésser aprovats per la Direcció Facultativa.

En  concordança  amb  el  fet  que  el  Contractista  adquireix  el  compromís  i  deure  del  
reconeixement suficient dels llocs on haurà d’executar els treballs, prenent les mides i dades 
necessàries, així com el seu compromís i deure d’estudiar detingudament la documentació 
definitòria de les obres, per a l’execució d’aquestes, el Contractista restarà obligat, quan la 
Direcció Facultativa ho consideri convenient, a introduir les modificacions necessàries 
perquè es mantinguin totes les condicions d’estabilitat, viabilitat, seguretat i qualitat previstes 
en el Projecte.

Així mateix, el Contractista restarà obligat, quan el Coordinador de Seguretat i Salut ho 
consideri convenient, a introduir les modificacions en el Pla de Seguretat i Salut precises per 
a que  es  garanteixin  les  condicions  de  seguretat  i  salut  previstes  en  la  normativa  de 
prevenció de riscos laborals i en l’Estudi de Seguretat i Salut. La interpretació i definició 
d’aquestes condicions correspondrà al Coordinador de Seguretat i Salut.

Per la seva part, el Contractista podrà proposar també modificacions degudament 
justificades sobre l’obra projectada i d’acord amb les circumstàncies regulades en clàusula 
trenta-sisena d’aquest Plec, a la Direcció Facultativa, que l’elevarà amb la seva conformitat 
de l’òrgan de contractació per a l’adopció de l’acord que procedeixi. Tal petició per si mateixa 
no donarà dret al Contractista a fer cap modificació sobre el Pla de Treballs.

Al cursar la proposta esmentada en l’apartat precedent, el Contractista haurà d’assenyalar el 
termini dintre del que necessitarà rebre la contestació per tal que no es vegi afectat el Pla de 
Treballs. La manca de contestació dins de l’esmentat termini, s’entendrà en tot cas com a 
denegació de la petició formulada.

30.- SEGURETAT I SALUT DURANT L’EXECUCIO DE L’OBRA

El Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l’execució de l’obra gaudirà de les 
més àmplies facultats per a poder complir amb la màxima efectivitat les funcions 
relacionades al Reial Decret 1627/97, de 24 d’octubre, pel que s’estableixen disposicions 
mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció. Per tant, el Contractista haurà de 
donar-li coneixement i  informar-lo de totes aquelles previsions o actuacions que dugui a 
terme que afectin o puguin afectar al seu àmbit de responsabilitats, en especial, aquelles 
relacionades amb la funció d’organitzar la coordinació d’activitats empresarials prevista en 
l’article 24 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals.

El Contractista haurà d’actuar d’acord amb les normes i instruccions complementàries que li  
siguin dictades pel Coordinador de Seguretat i Salut per a la regulació de les relacions entre 
ambdues parts en el que es refereix a les operacions de control, supervisió i en general,  
d’informació, relacionades amb l’aplicació i execució del Pla de Seguretat i Salut, elaborat 
d’acord amb el “Plec de prescripcions per a l’elaboració del Pla de Treballs, el Pla de 
Seguretat i Salut i el Pla d’Assegurament de la Qualitat i el Medi Ambient de l’obra”, i el  
compliment de la normativa de prevenció de riscos laborals. En concret, el Contractista 
subministrarà al Coordinador de Seguretat i Salut la informació necessària per a complir el 
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Reial Decret 1627/1997.

Si el Coordinador de Seguretat i Salut o qualsevol altra persona integrada en la Direcció 
Facultativa de l’obra observés l’incompliment de les mesures de seguretat i salut, advertirà  
d’aquesta  circumstància  al  Contractista,  quedant  facultat  per  a  suspendre  l’execució  de 
treballs determinats o de la totalitat de l’obra quan considerés que concorren 
circumstàncies de risc greu i imminent per a la seguretat i salut dels treballadors.

El  Pla  de  Seguretat  i  Salut  podrà  ser  modificat  pel  Contractista  en  funció  del  procés 
d’execució de l’obra, de l’evolució dels treballs, de la contractació de tercers contractistes i 
de les possibles incidències o modificacions que puguin sorgir al llarg de l’obra. Aquestes 
modificacions requeriran l’aprovació expressa del Coordinador de Seguretat i Salut.

Els intervinents en l’execució de l’obra, així com les persones u òrgans amb responsabilitats 
en matèria de prevenció de riscos laborals en les empreses intervinents i els representants 
dels treballadors en sentit ampli, podran presentar al Coordinador de Seguretat i Salut, per 
escrit i de forma raonada, els suggeriments i alternatives que considerin oportunes. A quests 
efectes,  el  Pla  de  Seguretat  i  Salut  estarà  a  disposició  permanent  de  les  esmentades 
persones i òrgans així com de la Direcció Facultativa de l’Obra.

El  Pla  de  Seguretat  i  Salut  estarà  a  disposició  permanent  de  la  Inspecció  de  Treball  i  
Seguretat Social i dels tècnics dels òrgans especialitzats en matèria de Seguretat i Salut de 
l’Administració Pública competent.

En qualsevol  cas,  el  Contractista  serà  plenament  responsable  de la  correcta  aplicació  i 
execució del Pla de Seguretat i Salut en el Treball tant pel seu propi personal com pel dels  
seus        subcontractistes.

El Contractista certificarà les despeses d’execució del Pla de Seguretat i Salut per aplicació 
dels preus unitaris definits en el Quadre de preus de la seva oferta sobre els amidaments 
reals,  de  la  mateixa  manera  que  la  certificació  de  la  resta  d’obra.  La  relació valorada 
corresponent a aquest capítol haurà de ser validada pel coordinador de seguretat i salut.

El coordinador de Seguretat i Salut tindrà al seu càrrec el llibre d’incidències i el gestionarà 
d’acord amb el disposat per l’art.  13 del Reial Decret 1627/97, de 24 d’octubre, pel  que 
s’estableixen disposicions mínimes de Seguretat i Salut en les obres de construcció.

El  Contractista  té  atribuïdes  responsabilitats  específiques  i  independents  de  les  que al 
coordinador de Seguretat i Salut de conformitat amb les competències pròpies assignades 
per la per la Llei 38/1999, d’Ordenació de l’edificació sens perjudici de la col·laboració de 
tots el professionals per vetllar pels valors inherents a inherents a l’arquitectura del projecte,  
d’acord amb el previst per l’article 2 de la Llei 12/2007, de 6 de juliol, de l’Arquitectura.

31.- PLA DE TREBALLS

El Pla de treballs detallarà la programació de les obres d’acord amb l’oferta del Contractista, 
a la que s’haurà de subjectar l’evolució de les obres, i que donarà com a resultat el termini 
total d’execució del contracte.

En el Pla de Treballs es reflectiran les dades d’inici i final de les diverses activitats en les 
que es descompondrà l’obra, així com les obres elementals subjectes a terminis parcials 
d’acabament.

El Contractista actualitzarà el Pla de Treballs, seguint les normes i instruccions que a tal 
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efecte li  dicti  els  serveis  tècnics municipals  o la  Direcció Facultativa, i  desenvolupant el 
format i model de contingut en el Pla de treballs del contracte.

Quan  en  funció  d’allò  previst  en  la  clàusula  trenta-sisena,   es  modifiqui,  augmenti  o 
disminueixi  les  obres  objecte  del  contracte,  es  procedirà  a  la  reprogramació  de  l’obra, 
obtenint- se un nou Pla de Treballs que es desenvoluparà segons el format i  model del  
contracte d’acord a l’oferta del Contractista.

Per dur a terme l’esmentada actualització, a les unitats d’obra que es modifiquin, augmentin  
o disminueixin,  se’ls  aplicarà  els  rendiments  del  contracte  d’acord  amb  l’oferta  del 
contractista del   Quadre de preus de l’obra. Si d’aquests no es poguessin deduir els oportuns 
rendiments (per extrapolació, interpolació o proporcionalitat), aquests s’establiran de forma 
contradictòria.

Mentre  el  volum  de  les  modificacions,  augment  o  disminució  de  les  obres  objecte  del 
contracte que els serveis tècnics municipals determini, es mantingui dins dels límits previstos 
en la clàusula trenta-sisena, el Contractista vindrà obligat a mantenir els preus unitaris i els 
rendiments concretats en el contracte. En conseqüència, el Contractista es comprometrà a 
disposar dels mitjans necessaris per fer front -en el seu cas- a les modificacions, augments 
o disminucions de les obres contractades, dins dels límits convinguts.

L’actualització del termini total s’establirà com a conseqüència de l’actualització del Pla de 
Treballs, i aquest sofrirà un retard quant a la data vigent, si com a conseqüència de la 
modificació, augment o disminució de les obres contractades resultés necessari alterar el 
camí crític del Pla de Treballs, i amb això retardar la data final de les obres.

Si  per  causa no imputable  al  Contractista,  s’alterés el  Pla  de Treballs  o els  rendiments 
previstos, s’establiran de forma contradictòria els sobre costos en els que incorregués el 
Contractista, i un nou Pla de Treballs, amb reconeixement dels retards produïts i augment 
del termini  total  d’execució de l’obra,  si  aquests afectessin al  camí crític.  En el  cas que 
malgrat les alteracions, es pogués establir un nou Pla de Treballs, el camí crític del qual no  
incrementés  el termini  total  de  les  obres  en  més  de  30  dies,  el  Contractista  no  podrà 
reclamar cap tipus d’extra cost o compensació econòmica. La quantificació, si escau, dels 
sobre costos abans esmentats no podrà excedir-la quantitat de (Pressupost d’Execució per 
Contracta de l’obra x 6%/ termini contractual de l’obra) euros.

Cas que es produïssin situacions d’emergència en el decurs de l’execució de les obres, el  
Contractista haurà de donar compliment al protocol d’emergències del contracte.

IV. DISPOSICIONS RELATIVES ALS DRETS I OBLIGACIONS DE LES PARTS  

32. ABONAMENTS A L’EMPRESA CONTRACTISTA

La persona que exerceix la direcció facultativa de l’obra expedirà mensualment la certificació 
que comprendrà l’obra executada durant aquest període de temps. Aquesta certificació s’ha 
d’expedir durant els primers deu dies següents al mes al que corresponguin d’acord amb 
l’article 240 de la LCSP.

El  pagament  per l’import  de la certificació  mensual  que ha emès el  director  de l’obra a 
l’empresa contractista s’efectuarà contra presentació de factura, expedida i d’acord amb la 
normativa vigent, en els terminis i les condicions establertes a l’article 198 i 243 de la LCSP.

En les factures s’haurà d’incloure,  a més de les dades i  requisits  establerts  en el  Reial  
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Decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament pel qual es regulen 
les  obligacions  de  facturació,  els  següents  extrems  previstos  a  l’apartat  segon  de  la 
Disposició  addicional  32a  de  la  LCSP 2017,  així  com en  la  normativa  sobre  facturació 
electrònica.

Necessàriament s’haurà d’incloure el número d’expedient de contractació

L’Ajuntament  d’Ascó  s’ha  adherit  a  la  plataforma  electrònica  e-FACT,  servei  de  factura 
electrònica de les administracions públiques catalanes per  a  la  recepció  de les factures 
electròniques (e-factures) per part dels seus proveïdors, prevista a la Llei 25/2013, de 27 de 
desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures del 
sector públic.

Conforme a l’article 4 de la Llei, estan obligades a l’ús de la factura electrònica i a la seva  
presentació a través del punt general d’entrada que correspongui les següents entitats:

a) Societats anònimes
b) Societats de responsabilitat limitada
c) Persones jurídiques i entitats no residents que no tinguin la nacionalitat espanyola
d) Establiments permanents i sucursals d’entitats no residents en territori espanyol en els 

termes establerts a la normativa tributària
e) Unions temporals d’empreses
f) Agrupacions d’interès econòmic

Per tant, els proveïdors que presentin factures a l’Ajuntament, les hauran de presentar de la 
següent manera:

1. De forma manual a través de la bústia de lliurament de la nostra pàgina web
 
A través de la pàgina web municipal www.asco.cat, al banner anomenat "e-Fact - Facturació 
electrònica". A través d'aquest banner es redirecciona a una espai on es facilita informació 
sobre l'e-factura, i  fent clic sobre "Accés a e.FACT" s'accedeix a la bústia. L'enllaç és el 
següent: https://efact.eacat.cat/bustia/?emisorId=729

Es tracta d'una bústia de lliurament per enviar la factura electrònica i consultar el seu estat.

2. Si  com  a  empresa  ja disposen de  solució  avançada  de  facturació  electrònica,  es 
poden adherir directament al servei e.FACT.

Actualment les plataformes adherides són les següents: CaixaFactura (La Caixa), eFactura-
Éssers, PRIMEFACTURA TS-FACTURA, la plataforma EDICOM, EdasFacturas (Zerocoma), 
B2B  Router  (Invinet  Sistemes),  Camerfactura  (Camerfirma),  Bavel  (Voxel  Group), 
Hazteunafacturae Premium (Extendra), BS Factura (Banc Sabadell) i eDiversa (Intercanvi 
Electrònic de Documents, SL)

Si el sistema de facturació del proveïdor no és cap d’aquestes plataformes, el proveïdor pot  
indicar-li  a  la  seva  empresa  de  sistema  de  facturació  que  contacti  amb  el  Consorci  
d’Administració Oberta de Catalunya, a l’email  implantacio@aoc.cat o trucar al 902901080 
per sol·licitar la integració i rebre el suport necessari.

S’haurà d’afegir a la factura electrònica el Codi DIR3 següent:

Oficina comptable : L01430192
Òrgan gestor : L01430192
Unitat de tramitadora : L01430192
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L’empresa  contractista  podrà  lliurar  els  serveis  amb major  celeritat  de  l’establerta  en  el 
contracte. Tanmateix, no tindrà dret a percebre en cada any, qualsevol que sigui l’import del 
què s’ha executat o de les certificacions expedides, major quantitat que la consignada a 
l’anualitat corresponent, afectada pel coeficient d’adjudicació.

En cas de retard en el  pagament,  el contractista té dret a percebre,  en els termes i  les 
condicions legalment establerts, els interessos de demora i la indemnització corresponent 
pels costos de cobrament en els termes establerts en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per 
la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.

Es podran realitzar abonaments a compte, prèvia petició escrita de l’empresa contractista, 
per  operacions  preparatòries  realitzades,  com  instal·lacions  i  adquisició  de  materials  o 
equips de maquinària pesada adscrits a l’execució de l’obra, amb la forma i les garanties 
establertes en els articles 155, 156 i 157 del RGLCAP.

En cas de contractes d’obres a tant alçat o amb preu tancat, l’empresa adjudicatària del 
contracte,  en  el  termini  que  s’estableixi  en  el  plec  de  prescripcions  tècniques,  ha  de 
presentar  el  projecte  de  construcció  de  les  variants  o  millores  ofertes,  per  a  la  seva 
preceptiva supervisió i  aprovació.  En cap cas el  preu o el  termini  de l’adjudicació patirà 
variació com a conseqüència de l’aprovació d’aquest projecte.

L’empresa contractista podrà transmetre els drets de cobrament en els termes i condicions 
establerts en l’article 200 de la LCSP.

33. RESPONSABILITAT DE L’EMPRESA CONTRACTISTA

L’empresa contractista respon de l’execució correcta de les obres d’acord amb el projecte 
aprovat i amb les condicions establertes en aquest plec. 

L’empresa contractista executa el contracte al seu risc i ventura i està obligada a indemnitzar 
els  danys  i  perjudicis  que  es  causin  a  terceres  persones  com  a  conseqüència  de  les 
operacions que requereixi l’execució del contracte, excepte en el cas que els danys siguin 
ocasionats com a conseqüència immediata i directa d’una ordre de l’Administració o que els 
danys siguin conseqüència dels vicis del projecte elaborat per l’Administració. 

L’empresa contractista és responsable, fins que es compleixi  el termini  de garantia,  dels 
defectes que puguin advertir-se en la construcció,  sense perjudici  dels supòsits de força 
major establerts en l’article 239 de la LCSP i també per vicis ocults durant 15 anys des de la 
recepció de les obres, d’acord amb el que estableix l’article 244 de la LCSP.
 
L’empresa contractista executa el contracte al seu risc i ventura i està obligada a indemnitzar 
els  danys  i  perjudicis  que  es  causin  a  terceres  persones  com  a  conseqüència  de  les 
operacions que requereixi l’execució del contracte, excepte en el cas que els danys siguin 
ocasionats com a conseqüència immediata i directa d’una ordre de l’Administració. 

34. ALTRES OBLIGACIONS DE L’EMPRESA CONTRACTISTA

A.       PERMISOS     I     LLICÈNCIES  

- Amb l’antelació necessària perquè no se’n derivin dificultats pel compliment del Pla de 
Treballs, el Contractista haurà de sol·licitar dels organismes, administracions i empreses C
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que correspongui les corresponents autoritzacions o permisos que requereixi l’ocupació, 
manteniment  o  reposició  de  vies  de  comunicació,  serveis  afectats  o  qualsevol  altra 
actuació similar que comporti l’execució de l’obra i que per llei  hagi d’assumir el 
Contractista.

Fent-se càrrec el Contractista, si s’escau, del seguiment dels tràmits necessaris per a 
l’obtenció de les autoritzacions, permisos i llicencies i, en tot cas, de les despeses, taxes 
i preus públics que comportin.

- Seran a càrrec del Contractista la realització de tot tipus de gestions, projectes, 
escomeses provisionals d’obra, etc. (i  els pagaments que comportin, a excepció dels 
drets d’escomesa) necessaris per a la obtenció de l’alta/permís/legalització de totes les 
instal·lacions

B.       SÓN TAMBÉ OBLIGACIONS DE L’EMPRESA CONTRACTISTA  

i. L’empresa contractista està obligada en l’execució del contracte al compliment de 
les obligacions aplicables en matèria mediambiental, social o laboral que estableixen 
el  dret  de  la  Unió  Europea,  el  dret  nacional,  els  convenis  col·lectius  o  les 
disposicions  de  dret  internacional  mediambiental,  social  i  laboral  que  vinculin  a 
l’Estat, i en particular les que estableix l’annex V de la LCSP.

L’empresa contractista està obligada al compliment de les disposicions vigents en 
matèria de Seguretat Social i de seguretat i salut en el treball.

També està obligada a complir les disposicions vigents en matèria d’integració social 
de persones amb discapacitat i fiscals.

L’incompliment  de  les  obligacions  en  matèria  mediambiental,  social  o  laboral 
esmentades i, en especial, els incompliments o els retards reiterats en el pagament 
dels  salaris  o  l’aplicació  de  condicions  salarials  inferiors  a  les  derivades  dels 
convenis col·lectius que sigui greu i dolosa, donarà lloc a la imposició de penalitats a 
què es refereix la clàusula vint-i-tresena d’aquest plec.

A  aquest  efecte,  l’empresa  contractista  haurà  de  remetre  la  justificació  de  la 
realització efectiva d’aquests pagaments a l’òrgan de contractació quan aquest li ho 
sol·liciti.

ii. L’empresa contractista s’obliga a complir les condicions salarials dels treballadors de 
conformitat amb el conveni col·lectiu sectorial aplicable.

iii. L’empresa contractista s’obliga a aplicar en executar l’obra les mesures destinades a 
promoure la igualtat entre homes i dones.

iv. L’empresa  contractista  ha  de  complir  les  ordres  i  les  instruccions  que,  en  la 
interpretació tècnica del  contracte,  li  doni la persona que exerceix la direcció de 
l’obra.

v. L’empresa contractista ha de facilitar a la persona que exerceix la direcció de l’obra i  
a l’Administració l’accés a tota la informació, tant documental com de camp, que li  
requereixin en qualsevol moment durant l’execució de les obres.

vi. L’empresa contractista ha de conservar el llibre d’ordres.

vii. L’empresa contractista ha de presentar a l’Administració, en el cas d’obres subjectes 
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a la Llei 3/2007, del 4 de juliol, de l’obra pública, la memòria final. La memòria final 
ha de tenir en contingut establert en l’article 49 de la Llei esmentada.

viii. L’empresa  contractista  ha  d’emprar  el  català  en  les  seves  relacions  amb 
l’Ajuntament  d’Ascó  derivades de l’execució  de l’objecte  d’aquest  contracte.  Així 
mateix,  l’empresa  contractista  i,  si  escau,  les  empreses  subcontractistes  han 
d’emprar, almenys, el català en els rètols, les publicacions, els avisos i en la resta de 
comunicacions de caràcter general que es derivin de l’execució de les prestacions 
objecte del contracte.

En  particular,  l’empresa  contractista  ha  de  lliurar  tota  la  documentació  tècnica 
requerida per al compliment de l’objecte del contracte almenys en llengua catalana. 
Específicament,  ha  de  redactar,  almenys,  en  llengua  catalana  els  documents  del 
programa de treball  de les obres,  el  pla  de seguretat  i  salut,  si  escau,  els  rètols 
informatius de l’obra, els rètols de senyalització i tota la resta de documents relatius a 
informes i annexos tècnics de les incidències d’execució segons les determinacions 
del clausurat específic del plec de prescripcions tècniques particulars.

L’empresa contractista ha de lliurar els treballs objecte d’aquest contracte, almenys, 
en català. Específicament, l’empresa contractista ha de redactar en llengua catalana 
la documentació del projecte i les llegendes dels plànols i la documentació tècnica 
annexa,  tant  en paper com en suport  digital,  que  s’obtingui  com a resultat  de la 
realització dels treballs segons les determinacions del clausurat específic del plec de 
prescripcions tècniques particulars.

En tot cas, l’empresa contractista i, si escau, les empreses subcontractistes queden 
subjectes en l’execució del contracte a les obligacions derivades de la Llei 1/1998, de 
7 de gener, de política lingüística i de les disposicions que la desenvolupen.

ix. L’empresa  contractista  està  obligada  a  instal·lar  pel  seu  compte  els  senyals 
necessaris  per a indicar  l’accés a l’obra,  la  circulació  a la  zona que ocupen els 
treballs i els punts de possible perill a causa de l’obra, tant en la zona esmentada 
com en els límits  i  rodalies,  així  com també a complir  les ordres a les quals fa  
referència la clàusula 23 del vigent plec de clàusules administratives generals de 
l’Administració General de l’Estat. A més, l’empresa contractista ha de tenir cura de 
la conservació i manteniment dels cartells i senyals esmentats i estarà obligada a la 
seva immediata reposició. Les despeses que s’originin aniran al seu càrrec.

Així mateix, ha de comunicar a l’Administració, mitjançant la persona que exerceix la 
direcció facultativa de l’obra, les incidències que puguin sorgir durant l’execució, a 
l’efecte de l’oportuna informació a la ciutadania i a les administracions afectades, i a 
realitzar les actuacions d’informació, en el cas que l’Administració així ho requereixi.

L’empresa  contractista  ha  d’assumir  el  cost  d’altres  mesures  d’informació  a  la 
ciutadania i a les persones usuàries, en el seu cas, que l’Ajuntament decideixi dur a 
terme.

x. L’empresa contractista,  com a mínim vuit  dies abans de la data de l’inici  de les 
obres, està obligada a instal·lar pel seu compte, prèvia la conformitat dels serveis 
tècnics municipals, la tanca publicitària que informi sobre l’inici i la finalització de les 
obres.

xi. L’empresa  contractista  s’obliga  al  compliment  de  tot  allò  que  estableix  la  Llei 
orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels 
drets  digitals  i  així  com tot  allò  que  estableix  el  Reglament  (UE)  2016/679,  del  C
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Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les 
persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació 
d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE.

La documentació i  la informació que es desprengui o a la qual tingui accés amb 
ocasió  de  l’execució  de  les  obres  objecte  d’aquest  contracte  i  que  correspon a 
l’Administració contractant  responsable del  fitxer  de dades personals,  té  caràcter 
confidencial i no podrà ésser objecte de reproducció total o parcial per cap mitjà o 
suport. Per tant, no se’n podrà fer ni tractament ni edició informàtica, ni transmissió a 
terceres persones fora de l’estricte àmbit de l’execució directa del contracte.

xii. L’empresa  contractista  s’obliga  a  facilitar  la  informació  que  sigui  requerida  per 
l’Ajuntament d’Ascó d’acord amb el que preveu l’article 3.5 de la Llei 19/2014, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern.

C.-  DESPESES         A         CÀRREC         DEL         CONTRACTISTA,         INCLOSES         EN         EL         PREU         DEL   
CONTRACTE. 

En el preu inicial o pressupost del contracte adjudicat i en els preus unitaris que l’integren 
s’entendran  inclosos  sense  que  la  relació  que  segueix  sigui  limitativa,  sinó  merament 
enunciativa:

- Control de qualitat. Les derivades dels assaigs i anàlisis de materials i unitats d’obres i  
dels  informes  específics  que  la  persona que  exerceixi  la  direcció  facultativa  ordeni, 
sense perjudici d’aquells previstos en la documentació tècnica del contracte

- Despeses i impostos, arbitris o taxes per motiu del contracte i de l’execució de l’obra, 
amb excepció de l’IVA, en cas d’ésser procedent, i de les corresponents a les llicències 
d’obra.

- Despeses que originin al Contractista el replanteig, programació, Projecte Executiu, de 
reconeixements i  assaigs,  control  de materials,  control  d’execució,  proves,  recepció i 
liquidació de l’obra.

- Rètols o tanques informatives, d’acord amb les instruccions dels  serveis  tècnic 
municipals, fins a un màxim de dos.

- Despeses de permisos o llicències propis del Contractista necessaris per a l’execució 
de les obres, a excepció feta de les corresponents expropiacions i serveis afectats.

- Conservació de l’obra durant la seva execució i durant el període de garantia.

- Despeses corresponents a plantes, instal·lacions i mitjans auxiliars i equips de 
maquinària.

- Despeses  d’instal·lació  i  retirada  de  tota  classe  de  construccions  auxiliars,  plantes, 
instal·lacions i eines.

- Despeses de lloguer o adquisició de terrenys per a dipòsits de maquinària i materials.

- Despeses de protecció d’abassegament i de la pròpia obra contra tota mena de 
deteriorament.

- Despeses de muntatge,  conservació i  retirada d’instal·lacions per al  subministrament 
d’aigua i d’energia elèctrica, necessaris per a l’execució de l’obra, així com drets, taxes o 
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imports de presa de corrent, comptadors i altres elements.

- Despeses i indemnitzacions que es produeixin en les ocupacions temporals, diferents a 
les necessàries, previstes per les ocupacions definitives o provisionals del Projecte.

- Despeses d’explotació i utilització de préstecs, pedreres, cabals i abocadors.

- Despeses de retirada de materials  rebutjats,  evacuació de restes,  neteja general  de 
l’obra i zones limítrofes afectades per les obres.

- Execució, remoció, reposició i retirada de tota classe de construccions auxiliars, 
incloent-hi camins d’accés i desviacions d’aigües i la neteja i  arranjament de la zona 
d’obres, compreses zones d’instal·lacions,  preses de corrent,  préstecs i  abocaments, 
després de l’acabament de l’obra.

- Adquisició o lloguer de terrenys per a instal·lacions, preses de corrent, abocaments i 
préstecs.

- Despeses de reparació i reposició de camins i serveis que afectin al Contractista per a la 
realització dels treballs.

- Conservació i policia de la zona d’obres durant l’execució; el subministrament, 
col·locació i conservació de senyals i elements de seguretat dins de l’obra i de les 
zones de tercers i en les zones d’inici i final de l’obra; la guarda de l’obra i la vigilància 
d’afeccions a tercers, amb especial atenció al trànsit.

- Despeses derivades de la tanca d’obres i protecció en relació a la perillositat i molèsties  
produïdes per les obres. 

Així com aquelles que derivades de la instal·lació, manteniment i retirada de les tanques 
publicitàries que informin al públic sobre l’inici  i  final  d’obra i  de la resta de mesures 
d’informació que s’acordin

- Danys a tercers per motiu de la forma d’execució de l’obra.

- Despeses derivades de les ampliacions o connexions de serveis definitius d’electricitat, 
aigua, gas, telèfon i xarxes de comunicació per a la correcta explotació de les obres 
objecte del contracte, d’acord amb les potències, consums i característiques definides 
en el projecte. Aquestes despeses fan referència als drets de connexió de les 
companyies  subministradores  i  a  les  obres  i  instal·lacions  necessàries  per  la  seva 
materialització.

- Despeses derivades de la legalització de totes les instal·lacions definides en el projecte.

- Despeses derivades de la redacció i  visat,  en cas que sigui  preceptiu dels projectes 
elèctrics, dels projectes de recipients a pressió, etc.

- Despeses derivades de la redacció de les instruccions de funcionament i manteniment 
dels equips electromecànics, del manual tècnic d’obra civil i edificació i d’altres 
documents de caràcter tècnic vinculats a l’execució de les obres.

- Connexions de les xarxes de drenatge i recollida d’aigües a la xarxa de clavegueram 
existent.

- Despeses derivades de  la  protecció  de les obres per  fer  front  a  fenòmens naturals C
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normals (inundacions, etc.).

- Majors costos que poguessin derivar-se amb motiu de la realització de treballs 
nocturns, en hores extraordinàries, dies festius o en horaris no lectius, necessaris per 
complir el Programa de Treballs i els terminis acordats de conformitat amb el present 
document i duts a terme sense pertorbar el desenvolupament de cap activitat habitual en 
els esmentats períodes de temps, sempre que aquests majors costos siguin 
conseqüència directa de la necessitat de recuperar retards respecte d’allò establert al 
Programa de Treballs no imputables a causes de força major.

- Elements auxiliars, petit material, aparells de transport, d’elevació, minves i pèrdues, etc.

- Les despeses d’elaboració,  aplicació  i  execució  del  Pla  de Seguretat  i  Salut  en els 
termes que resulten de la clàusula vint-i-tresena del Plec.

- Les despeses d'elaboració, aplicació i execució del Pla d’Assegurament de la Qualitat i 
el Medi Ambient i del Pla d’Assaigs de l’obra que conté.

- Totes les despeses generals, d’empresa i el benefici industrial del Contractista estaran 
incloses en els percentatges citats en la clàusula cinquena del Plec

35. PRERROGATIVES DE L’ADMINISTRACIÓ

Dins dels límits i amb subjecció als requisits i efectes assenyalats en la LCSP, l’òrgan de 
contractació  ostenta  les  prerrogatives  d’interpretar  el  contracte,  resoldre  els  dubtes  que 
ofereixi el seu compliment, modificar-lo per raons d’interès públic, declarar la responsabilitat 
imputable  a  l’empresa  contractista  arran  de  la  seva  execució,  suspendre’n  l’execució, 
acordar la seva resolució i determinar-ne els efectes. 

Així  mateix,  l’òrgan  de  contractació  té  les  facultats  d’inspecció  de  les  activitats 
desenvolupades per l’empresa contractista durant l’execució del contracte, en els termes i 
amb els límits que estableix la LCSP. 

Els acords que adopti l’òrgan de contractació en l’exercici de les prerrogatives esmentades 
exhaureixen la via administrativa i són immediatament executius. 

L’exercici de les prerrogatives de l’Administració es durà a terme mitjançant el procediment 
establert en l’article 191 de la LCSP

36. MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE

Sense  perjudici  dels  supòsits  de  successió  en  la  persona  contractista,  la  cessió  del 
contracte,  la  revisió  dels  preus (en cas que fos d’aplicació al  contracte),  i  ampliació del 
termini d’execució, el contracte nomes podrà ser modificat per raons d’interès públic en els 
supòsit i forma prevista en la present clàusula.

Les  modificacions  dels  contractes  que  es  duguin  a  terme  derivades  de  l’aplicació  de 
mesures d’estabilitat pressupostària, s’entendran fetes per raons d’interès públic.

Llevat dels supòsits anteriors, les modificacions del contracte no previstes en aquest plec, 
només podran produir.se quan la modificació en qüestió compleixi els següents requisits: C
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i. Que es trobi justificada en algun dels supòsits que es relacionen en l’apartat següent 
d’aquesta clàusula.

ii. Que es limiti a introduir les variacions estrictament indispensables per a     respondre a 
la causa objectiva que la faci necessària.

Els supòsits que eventualment podrien justificar una modificació no prevista, sempre i 
quan es compleixin tots els requisits recollits a l’apartat anterior, són els següents:

a) Quan fos necessari afegir obres addicionals a les inicialment contactades, sempre i quan 
es donin els següents requisits:

1r. Que el canvi de Contractista no fos possible per raons de tipus econòmic o tècnic,  per 
exemple que obligués a l’Òrgan de Contractació a adquirir obres amb característiques 
tècniques diferents a les inicialment contractades, quan aquestes diferències donin lloc a 
incompatibilitats  o  a  dificultats  tècniques  d’ús  o  de  manteniment que resultin 
desproporcionades; i així mateix que  el canvi de Contractista generés inconvenients 
significatius o un augment substancial de costos per a l’Òrgan de Contractació.

En cap cas es considerarà un inconvenient significatiu la necessitat de celebrar una nova 
licitació per a permetre el canvi de Contractista.

2n.  Que  la  modificació  del  contracte  impliqui  una  alteració  en  la  seva  quantia  que  no 
excedeixi aïlladament o conjunta amb altres modificacions acordades de conformitat amb 
aquest apartat, del 50 per cent del seu preu inicial, IVA exclòs.

b) Quan la necessitat de modificar un contracte vigent es derivi de circumstàncies 
sobrevingudes i que fossin imprevisibles en el moment en que va tenir lloc la licitació del 
contracte, sempre i quan es compleixin les tres condicions següents:

i. Que la necessitat de la modificació es derivi de circumstàncies que l’Ajuntament d’Ascó 
no hagués pogut preveure de forma diligent.

ii. Que la modificació no alteri la naturalesa global del contracte.
iii. Que la  modificació  del  contracte  impliqui  una alteració  en la  seva quantia  que no 

excedeixi aïlladament o conjuntament amb altres modificacions acordades de 
conformitat amb aquest apartat, del 50 per cent del seu preu inicial, IVA exclòs.

c) Quan les modificacions no siguin substancials. En aquest cas s’haurà de justificar 
especialment la necessitat de les mateixes, indicant les raons per les quals aquestes 
prestacions no es van incloure al contracte inicial.

Una  modificació  d’un  contracte  es  considera  substancial  quan  tingui  com a  resultat  un 
contracte de naturalesa materialment diferent a aquell celebrat en un principi. En qualsevol 
cas, una modificació es considerarà substancial quan es compleixin una o vàries de les 
condicions següents:

1a) Que  la  modificació  introdueixi  condicions  que,  d’haver  figurat  en  el  procediment  de 
contractació inicial, haguessin permès la selecció de candidats diferents als 
seleccionats inicialment o l’acceptació d’una oferta diferent a l’acceptada inicialment o 
hagués atret a més participants en el procediment de contractació.

2a) Que la modificació alteri l’equilibri econòmic del contracte en benefici del Contractista 
d’una manera que no estava prevista en el contracte inicial.

En tot cas es considerarà que es dona el supòsit previst en el paràgraf anterior quan, 
com a  conseqüència  de  la  modificació  que  es  pretén  realitzar,  s’introduirien  unitats C
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d’obres noves l’import  de les quals representaria més del 50 per cent del pressupost 
inicial del contracte.

3a) Que la modificació ampliï de forma important l’àmbit del contracte. En tot cas es 
considerarà que es dona aquest  supòsit  quan el  valor de la modificació suposi una 
alteració en la quantia del contracte que excedeixi, aïlladament o conjunta, del 15 per 
cent, IVA exclòs, o bé que se superi el llindar previst a l’article 20 de la LCSP per a 
considerar que es tracta d’un contracte subjecte a regulació harmonitzada

Les modificacions acordades per l’Ajuntament d’Ascó recollides en aquesta clàusula, seran 
obligatòries  pel  Contractista  quan impliquin,  aïllada  o  conjuntament,  una  alteració  de  la 
quantia que no excedeixi del 20% del preu inicial del contracte IVA, exclòs. En cas que la  
modificació suposi una supressió o reducció d’unitats d’obra el Contractista no tindrà dret a 
reclamar cap indemnització.

Tanmateix, quan la modificació no resulti obligatòria pel Contractista d’acord amb l’apartat 
anterior, i aquest no doni la seva conformitat a la modificació del contracte, tot i donar-se les  
circumstàncies  de  modificació  contractual  previstes  en  aquest  clàusula,  aquest  fet  serà 
causa de resolució del contracte.

Abans  de  procedir  a  la  modificació  del  contracte,  si  l’Ajuntament  d’Ascó  ho  considerés 
adient, donarà audiència al redactor del projecte o de les especificacions tècniques d’aquest, 
sempre que aquests documents s’haguessin preparat per un tercer aliè a l’Òrgan de 
Contractació, a fi que formuli les consideracions que consideri convenients en un termini no 
inferior a 3 dies naturals.

Els  augments  o  reduccions  dels  amidaments  de  les  obres  inicialment  projectades,  es 
valoraran d’acord amb els preus de les corresponents unitats d’obra del Quadre de preus de 
l’oferta del Contractista.

Si la modificació implica l’execució d’una nova unitat d’obra no prevista en el Quadre de 
preus de l’oferta del Contractista, ni deduïble d’aquest, el preu de l’esmentada nova unitat 
d’obra es fixarà contradictòriament d’acord amb allò especificat a la LCSP.

Les modificacions consistents en una substitució d’unitats d’obra es valoraran de conformitat 
amb els paràgrafs anteriors, descomponent-les en la corresponent reducció i augment 
d’obres.

No     tindran     consideració     de modificacions:  

a) L’excés d’amidaments, entenent per tal, la variació que durant l’execució de l’obra es 
produeixi exclusivament en el número d’unitats realment executades sobre les previstes 
en el projecte, sempre que el global no representin un increment de  la despesa 
superior al 10% del preu inicial del contracte. Aquest excés d’amidaments serà 
recollit en la certificació final de l’obra.

b) La inclusió de nous preus, fixats contradictòriament sempre que no suposin un 
increment global del contracte ni afectin unitats d’obra que en el seu conjunt excedeixi 
del 3% del preu inicial

En el cas d’obres incloses dins l’àmbit d’aplicació de la Llei 3/2007, del 4 de juliol, de l’obra 
pública, s’ha de donar compliment també a allò establert en el seu article 48. 

Les modificacions del contracte es formalitzaran de conformitat amb el que estableix l’article 
153 de la LCSP i la clàusula vintena d’aquest plec. C
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L’anunci  de  modificació  del  contracte,  juntament  amb  les  al·legacions  de  l’empresa 
contractista  i  de  tots  els  informes  que,  si  s’escau,  es  sol·licitin  amb  caràcter  previ  a 
l’aprovació de la modificació, tant els que aporti l’empresa adjudicatària com els que emeti  
l’òrgan de contractació, es publicaran en el perfil de contractant. 

Al tractar-se d’un contracte que  està subjecte a regulació harmonitzada, si la modificació es 
fonamenta  en  la  concurrència  d’algun  dels  supòsits  que  preveuen les  lletres  a)  i  b)  de 
l’apartat  2  de  l’article  205,  el  plec  pot  preveure  que  l’anunci  de  modificació  també  es 
publicarà en el DOUE

37. SUSPENSIÓ DEL CONTRACTE

 El contracte podrà ser suspès per acord de l’Administració o perquè el contractista opti per 
suspendre el  seu compliment,  en cas de demora en el  pagament del  preu superior  a 4 
mesos, comunicant-ho a l’Administració amb un mes d’antelació. 

En  tot  cas,  l’Administració  ha  d’estendre  l’acta  de  suspensió  corresponent,  d’ofici  o  a 
sol·licitud de l’empresa contractista, de conformitat amb el que disposa l’article 208.1 de la 
LCSP. 

L’acta de suspensió, d’acord amb l’article 103 del RGLCAP, l’hauran de signar una persona 
en representació de l’òrgan de contractació i l’empresa contractista i s’ha d’estendre en el 
termini  màxim  de  dos  dies  hàbils,  a  comptar  de  l’endemà  del  dia  en  què  s’acordi  la 
suspensió. 

L’Administració ha d’abonar a l’empresa contractista els danys i perjudicis que efectivament 
se li causin de conformitat amb el previst en l’article 208.2 de la LCSP. L’abonament dels 
danys i perjudicis a l’empresa contractista només comprendrà els conceptes que s’indiquen 
en aquest precepte.

38.- MITJANS DEL CONTRACTISTA PER A L’EXECUCIÓ DELS TREBALLS

El Contractista estarà obligat a tenir en l’obra l’equip de personal directiu, tècnic, auxiliar i  
operari qualificat que resultarà de la documentació de l’adjudicació i restarà establert en el  
Pla de Treballs. Així mateix, designarà les persones que assumeixin per la seva part la 
direcció dels treballs que hauran de tenir facultats per a resoldre quantes gestions depenguin 
de la Direcció Facultativa, havent sempre de donar compte a aquesta per poder absentar-se 
de la zona de l’obra.

Tant  la  idoneïtat  de  les  persones  que  constitueixin  aquest  grup  directiu  com  la  seva 
organització jeràrquica i especificació de funcions, serà lliurement apreciada per la 
Direcció
Facultativa que tindrà en tot moment la facultat d’exigir al Contractista la substitució, per 
causa justificada, de qualsevol persona o persones adscrites a aquesta, sense obligació de 
respondre de cap dels danys que al Contractista pogués causar-li l’exercici d’aquella facultat. 
No obstant, el Contractista respondrà de la capacitat i de la disciplina de tot el personal 
assignat a l’obra i de la seva qualificació i especialització.

Així mateix la Direcció Facultativa tindrà en tot moment la facultat d’exigir al Contractista la 
substitució, en els termes de l’apartat anterior, d’aquell personal auxiliar i operari al servei del 
Contractista o del tercer i  successius contractistes que consideri  no qualificats per dur a  
terme els treballs.
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El Contractista no podrà disposar per a l’execució d’altres treballs,  de la maquinària que 
d’acord amb el Pla de Treballs s’hagi compromès a tenir a l’obra, ni retirar-la de la 
zona d’obres, llevat l’expressa autorització de la Direcció Facultativa. Així mateix, si d’acord 
amb el quadre de característiques el projecte conté monitoratge, el Contractista haurà de 
tenir  disponible  per  a  l’obra  en  tot  moment  els  materials  compromesos  en  el  Pla  de 
Monitoratge.

A més del compliment de tots els reglaments i  disposicions legals vigents, tals com l’ús 
d’explosius (si és el cas), el d’instal·lacions elèctriques, el d’abocaments controlats i altres 
d’aplicació, el Contractista adoptarà sota la seva exclusiva responsabilitat i vigilància, totes 
les mesures necessàries per a garantir la més absoluta seguretat del personal de 
l’obra i de tercers.

El Contractista, d’acord amb les indicacions del Coordinador de Seguretat i Salut i el seu  
propi criteri  professional  adoptarà  les  mesures  necessàries  per  tal  de  garantir  l’estricte 
compliment  de la  Llei  31/1995,  de  8  de  novembre,  de  Prevenció  de  Riscos  Laborals  i 
qualsevol altra normativa que la desenvolupi o sigui d’aplicació.

L’organització dels treballs haurà de garantir un escrupolós respecte als valors paisatgístics i 
ecològics de l’entorn.

El  Contractista  disposarà dels  mitjans,  instal·lacions i  serveis  auxiliars  i  de recolzament, 
previstos en la seva oferta i que s’adjuntaran com annex al contracte.

39.- APROFITAMENT DE MATERIAL I OBJECTES TROBATS DURANT L’EXECUCIÓ DE 
LES   OBRES

El Contractista no gaudirà de cap dret sobre les aigües que brollessin com a conseqüència 
de les obres, si bé, se’n podrà servir per a les seves necessitats, abandonant la resta que 
sota cap concepte podrà explotar separadament, per ésser béns de domini públic.

El Contractista tampoc no podrà exigir el dret d’explotació de les mines o materials que com 
a conseqüència de les obres apareguessin.

No obstant això, el Contractista podrà servir-se d’aquells minerals o roques -d’acord amb la 
nomenclatura de la Llei de Mines- que directament concorrin a satisfer les necessitats de la 
construcció de l’obra, sempre que es trobin en terrenys de domini públic.

El Contractista tindrà l’obligació de fer servir, per extreure les antiguitats i objectes d’art que 
poguessin trobar-se, totes les precaucions que fossin procedents, mantenint el seu dret a ser 
indemnitzat per l’excés de despeses que aquests treballs li ocasionessin i/o a la 
corresponent  ampliació  del  termini  d’execució  de  l’obra,  en  el  seu  cas.  Tot  això  sense 
perjudici de complir amb les disposicions legals especials vigents sobre tals treballs.

El Contractista no tindrà dret sobre la terra vegetal extreta durant l’execució de les obres,  
que  quedarà  en  propietat  de  l’ajuntament  d’Ascó,  llevat  que  -a  judici  de  la  Direcció 
Facultativa- sigui necessari per a l’obra.

40.- ALTRES OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA

El Contractista i els subcontractistes en el seu cas, hauran de complir i trobar-se al corrent 
en tot moment de les obligacions que com a empresa li pertoquen en matèria fiscal, laboral, 
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de Seguretat  Social,  sindical,  i  de prevenció de riscos laborals  i  Seguretat  i  Salut  en el 
treball,  essent  estricta  i  rigorosament  responsable  amb  caràcter  exclusiu  i  amb  tota 
indemnitat de l’Ajuntament d’Ascó del compliment de qualsevol de tals obligacions.

Als efectes de control per part de l’Ajuntament d’Ascó, sense que això impliqui no obstant 
cap obligació  per  aquesta  última,  el  Contractista  haurà  d’acreditar  sempre  que  li  sigui 
requerit per l’òrgan de contractació, tenir complides totes les obligacions esmentades en el 
paràgraf anterior, posant a disposició de l’Ajuntament d’Ascó, en tot moment, els documents 
i comprovants que facin referència a tals obligacions.

Així  mateix,  haurà  de  posar  en  coneixement  dels  serveis  tècnics  municipals  les 
contractacions de nou personal que hagi d’adscriure’s a l’execució del contracte i acreditar la 
seva afiliació i  alta en la Seguretat Social, mitjançant la presentació del document RNT 
(Relació Nominal de Treballadors). Es designarà al Coordinador de Seguretat i Salut 
contractat per Ajuntament d’Ascó com a persona responsable de vetllar pel compliment de 
l’obligació  del Contractista  de  que  els  treballadors  destinats  a  l’execució  del  contracte 
estiguin afiliats i donats d’alta en la Seguretat Social.

En qualsevol cas, el Contractista està obligat en l’execució del contracte al compliment de 
les obligacions aplicables en matèria mediambiental, social o laboral que estableixen el dret 
de la Unió  Europea,  el  dret  nacional,  els  convenis  col·lectius o les disposicions de dret 
internacional mediambiental,  social i  laboral que vinculin a l’Estat,  i  en particular les que 
estableix l’annex V de la LCSP.

Seran a càrrec exclusiu del Contractista totes les despeses i impostos que s’originin per raó 
de la constitució de fiances derivades d’aquest i, en el seu cas, els que es causin per la 
subcontractació de les obres objecte d’aquell i de les seves revisions.

El Contractista serà responsable dels accidents que puguin passar a tot el personal de l’obra 
o a terceres persones com a conseqüència de la realització dels treballs encomanats, sense 
perjudici  de  les  demés  responsabilitats  que  la  legislació  vigent  estableixi  amb  caràcter 
preceptiu.

El  Contractista  es  responsabilitzarà  plenament  de  qualsevol  infracció  als  reglaments  de 
seguretat en la que es pugui incórrer durant la realització dels treballs contractats, sense 
perjudici de les demés responsabilitats que la legislació vigent estableixi amb caràcter 
preceptiu.

El Contractista tindrà especial interès en la protecció i conservació del terreny, edificacions, 
entorn,  i  tots  aquells  elements  que  puguin  veure’s  afectats  pel  desenvolupament del 
contracte. Tanmateix haurà de complir tota la normativa mediambiental que sigui d’aplicació 
a la zona de les obres.

Si com a conseqüència d’actuacions imputables a l’execució de les obres, aquestes fossin 
aturades o suspeses per l’aplicació de la normativa mediambiental, el Contractista no tindrà 
dret a cap tipus de reclamació econòmica ni de termini; sense perjudici de les accions que 
l’Ajuntament d’Ascó pugui prendre al respecte.

El Contractista, com a mínim vuit dies abans de la data d’inici de les obres, estarà obligat a 
instal·lar pel seu compte, prèvia la conformitat de l’Ajuntament d’Ascó, la tanca publicitària 
que informi sobre l’inici i finalització de les obres a què fa referència  la clàusula trenta-
quatrena apartat B.

També  restarà  obligat  a  complir  el  Manual  de  senyalització  d’obres  del  Departament 
promotor de l’obra que li sigui d’aplicació. A tal efecte, el Contractista haurà de presentar C

od
i V

al
id

ac
ió

: 3
Z2

4H
D

Q
W

EK
3Z

66
D

5W
Z9

D
99

SN
N

 
Ve

rif
ic

ac
ió

: h
ttp

s:
//a

sc
o.

ea
dm

in
is

tra
ci

o.
ca

t/ 
D

oc
um

en
t s

ig
na

t e
le

ct
rò

ni
ca

m
en

t d
es

 d
e 

la
 p

la
ta

fo
rm

a 
es

Pu
bl

ic
o 

G
es

tio
na

 | 
Pà

gi
na

 5
6 

de
 1

01
 



57

                

        AJUNTAMENT D'ASCÓ (Ribera d'Ebre)

una proposta de senyalització de les obres que contempli com a mínim les especificacions 
contemplades en el projecte que haurà de ser validada per l’Ajuntament d’Ascó.

41.- RISC DE L’OBRA

L’execució del contracte es realitzarà a risc i ventura del Contractista.

En conseqüència  les obres  s’executaran  quant  al  seu  cost,  terminis  d’execució  i  art  de 
construcció,  a  risc  i  ventura del  Contractista,  excepte en els següents supòsits de força 
major, i sempre que no existeixi actuació imprudent per part del Contractista:

- Incendis causats per electricitat atmosfèrica.
- Els fenòmens naturals d’efectes catastròfics, com sismes submarins, terratrèmols, 

erupcions volcàniques, moviments del terreny, temporals marítims, inundacions i altres 
similars.

- Destrosses ocasionades violentament en temps de guerra, robatoris tumultuaris o 
alteracions greus de l’ordre públic.

La sola presentació d’oferta implicarà la declaració per part del Contractista d’haver  complert 
amb la seva obligació de reconèixer tots els llocs en què han d’executar-se obres i tenir 
coneixement de les seves condicions, inclosos els préstecs i abocaments, d’haver estudiat 
detingudament els documents del Projecte base de l’oferta, que considera suficients tant per  
a responsabilitzar-se de la seva oferta com per a posterior desenvolupament dels treballs i,  
en conseqüència, que es responsabilitzarà de l’execució de l’obra fins al seu lliurament en 
perfectes condicions d’ús i en la forma i condicions convingudes.

Serà obligació del Contractista realitzar les obres de manera que es procuri evitar 
qualsevol dany i perjudici als béns públics i privats, essent del seu compte i càrrec, en tot  
cas, les indemnitzacions a les que hi donés lloc i es derivessin de l’execució de les obres 
alliberant  a l’ajuntament d’Ascó de tota responsabilitat o reclamació que li fos exigida al 
respecte.

Serà responsable entre d’altres, dels danys i perjudicis soferts pels edificis adjacents, i els 
talussos de les obres, en tots els casos en què aquests danys i perjudicis hagin d’ésser 
indemnitzats.

El Contractista no solament respondrà dels actes propis, sinó també dels subcontractistes, 
en el seu cas, dels del personal que li presti serveis i dels de les altres persones per qui hagi 
de respondre, d’acord amb la legislació vigent.

El Contractista respondrà igualment de tots els danys causats a l’obra per tercers, abans de 
la seva recepció.

El Contractista respondrà així mateix, dels danys i perjudicis causats a tercers, que li siguin 
imputables.

Si descuidés la policia de l’obra o la reparació dels danys causats, Ajuntament Ascó podrà 
prendre, a càrrec del Contractista les mesures necessàries per evitar o reparar tals danys 
per manca de vigilància.

El Contractista serà responsable de quants perjudicis es derivin de les pertorbacions que es 
causin a les vies de comunicacions de tot tipus i serveis de qualsevol classe, havent de tenir  
previstos els mitjans precisos d’investigació prèvia dels que puguin quedar afectats, a fi de 
limitar l’afectació a allò indispensable i projectar i programar l’oportuna substitució en el 

C
od

i V
al

id
ac

ió
: 3

Z2
4H

D
Q

W
EK

3Z
66

D
5W

Z9
D

99
SN

N
 

Ve
rif

ic
ac

ió
: h

ttp
s:

//a
sc

o.
ea

dm
in

is
tra

ci
o.

ca
t/ 

D
oc

um
en

t s
ig

na
t e

le
ct

rò
ni

ca
m

en
t d

es
 d

e 
la

 p
la

ta
fo

rm
a 

es
Pu

bl
ic

o 
G

es
tio

na
 | 

Pà
gi

na
 5

7 
de

 1
01

 



58

                

        AJUNTAMENT D'ASCÓ (Ribera d'Ebre)

seu cas.

Si  l’obra s’arruïnés totalment  o  parcialment  amb posterioritat  al  termini  d’expiració  de la 
garantia per vicis ocults de la construcció, degut a incompliment contractual per part del 
Contractista, aquest respondrà dels danys i perjudicis durant el termini de 15 anys a partir de 
la data  que resulti  anterior  entre la  de recepció o l’estimada de conclusió de les obres. 
Transcorregut aquest termini sense que s’hagi posat de manifest cap dany ni perjudici, la 
responsabilitat del Contractista restarà extingida totalment

42.- ASSEGURANÇA VIGENT DURANT LES OBRES

És a càrrec del Contractista la subscripció de les pòlisses d’assegurança de béns i de 
responsabilitat  civil,  d’acord amb els  annexos 4A,  4B i  4C  del  Plec,  que aportarà  amb 
caràcter previ a la formalització del contracte d’acord amb l’establert a la clàusula setzena, 
juntament amb els certificats emesos per la companyia asseguradora o pel corredor que les 
hagués intermediat, que acreditin el compliment dels requisits exigits en aquest Plec.

Aquestes assegurances hauran d’estar vigents fins a la recepció de l’obra i durant el termini 
de garantia fins a l’aprovació de l’acta del certificat de la fi del període de garantia.

En el supòsit que s’incrementés l’import de l’obra contractada, també s’haurà d’incrementar 
l’import de l’obra assegurada.

En cas d’incompliment de qualsevol d’aquests termes, el Contractista serà plenament i 
íntegrament responsable dels riscos no assegurats, i l’ajuntament d’Ascó podrà subscriure 
directament l’oportú contracte d’assegurança i repercutir la prima o primes corresponents al 
Contractista i està facultada per deduir de les primeres certificacions d’obres la factura o 
factures que generi aquesta repercussió

V. DISPOSICIONS RELATIVES A LA SUCCESSIÓ, CESSIÓ, LA   
SUBCONTRACTACTACIÓ I LA REVISIÓ DE PREUS DEL CONTRACTE

43. SUCCESSIÓ I CESSIÓ DEL CONTRACTE

Successió en la persona del contractista:

En  el  supòsit  de  fusió  d’empreses  en  què  participi  la  societat  contractista,  el  contracte 
continuarà  vigent  amb  l’entitat  absorbent  o  amb  la  resultant  de  la  fusió,  que  quedarà 
subrogada en tots els drets i obligacions que en dimanen.

En  supòsits  d’escissió,  aportació  o  transmissió  d’empreses  o  branques  d’activitat,  el 
contracte continuarà amb l’entitat a la qual s’atribueixi el contracte, que quedarà subrogada 
en  els  drets  i  les  obligacions  que  en  dimanen,  sempre  que  reuneixi  les  condicions  de 
capacitat,  absència  de  prohibició  de  contractar  i  la  solvència  exigida  en  acordar-se 
l’adjudicació del contracte o que les societats beneficiàries d’aquestes operacions i, en cas 
de subsistir, la societat de la qual provinguin el patrimoni, empreses o branques segregades,  
es responsabilitzin solidàriament de l’execució del contracte. C
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L’empresa contractista ha de comunicar a l’òrgan de contractació la circumstància que s’hagi 
produït.

En cas que l’empresa contractista  sigui  una UTE,  quan tinguin  lloc respecte d’alguna o 
algunes empreses integrants de la unió temporal operacions de fusió, escissió o transmissió 
de branca d’activitat, continuarà l’execució del contracte amb la unió temporal adjudicatària. 
En cas que la  societat  absorbent,  la resultant  de la  fusió,  la  beneficiària de l’escissió o 
l’adquirent de la branca d’activitat, no siguin empreses integrants de la unió temporal, serà 
necessari  que  tinguin  plena  capacitat  d’obrar,  no  estiguin  incurses  en  prohibició  de 
contractar i que es mantingui la solvència, la capacitat o classificació exigida.

Si  el  contracte  s’atribueix  a  una  entitat  diferent,  la  garantia  definitiva  es  pot  renovar  o 
reemplaçar,  a  criteri  de  l’entitat  atorgant,  per  una  nova  garantia  que  subscrigui  la  nova 
entitat, atenent al risc que suposi aquesta última entitat. En tot cas, l’antiga garantia definitiva 
conserva la seva vigència fins que estigui constituïda la nova garantia.

Si la subrogació no es pot produir perquè l’entitat a la qual s’hauria d’atribuir el contracte no 
reuneix les condicions de solvència necessàries, el contracte es resoldrà, considerant-se a 
tots els efectes com un supòsit de resolució per culpa de l’empresa contractista.

Cessió del contracte:

Els drets i les obligacions que dimanen d’aquest contracte es podran cedir per l’empresa 
contractista a una tercera persona, sempre que les qualitats tècniques o personals de qui  
cedeix no hagin estat raó determinant de l’adjudicació del contracte ni que de la cessió no en  
resulti  una  restricció  efectiva  de  la  competència  en  el  mercat,  quan  es  compleixin  els 
requisits següents:

a) L’òrgan de contractació autoritzi, de forma prèvia i expressa, la cessió. Si transcorre el  
termini  de  dos  mesos  sense  que  s’hagi  notificat  la  resolució  sobre  la  sol·licitud 
d’autorització de la cessió, aquesta s’entendrà atorgada per silenci administratiu.

b) L’empresa  cedent  tingui  executat  almenys  un  20  per  100  de  l’import  del  contracte. 
Aquest requisit no s’exigeix si la cessió es produeix trobant-se l’empresa contractista en 
concurs encara que s’hagi obert la fase de liquidació, o ha posat en coneixement del 
jutjat competent per a la declaració del concurs que ha iniciat negociacions per arribar a 
un  acord  de  refinançament,  o  per  obtenir  adhesions  a  una  proposta  anticipada  de 
conveni, en els termes que preveu la legislació concursal.

c) L’empresa cessionària tingui capacitat per contractar amb l’Administració, la solvència 
exigible en funció de la fase d’execució del contracte, i no estigui incursa en una causa 
de prohibició de contractar.

d) La cessió es formalitzi, entre l’empresa adjudicatària i l’empresa cedent, en escriptura 
pública.

No es podrà autoritzar la cessió a una tercera persona quan la cessió suposi una alteració 
substancial de les característiques de l’empresa contractista si aquestes constitueixen un 
element essencial del contracte.

L’empresa  cessionària  quedarà  subrogada  en  tots  els  drets  i  les  obligacions  que 
correspondrien a l’empresa que cedeix el contracte.

44. SUBCONTRACTACIÓ C
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El Contractista podrà subcontractar parcialment les obres objecte del present contracte amb 
tercers  d’acord  amb  els  requisits  de  l’article  215  de  la  LCSP,  i  la  Llei  32/2006,  de  18 
d’octubre,  reguladora  de  la  subcontractació  en  el  sector  de  la  construcció,  i  a  la  seva 
normativa  de desplegament.  Així  mateix,  en  el  cas d’obres objectes de la  Llei  catalana 
3/2007, de 14 de juliol, d’obra pública, també resulta aplicable aquesta Llei.

Caldrà que el Contractista es responsabilitzi solidàriament de les obligacions dels tercers 
contractistes  pel  que  fa  a  l’execució  dels  treballs  subcontractats  i  de  la  qualificació  i  
especialització del personal dels tercers contractistes. L’ajuntament d’Ascó restarà sempre 
aliena  i  al  marge  de  les  relacions  entre  el  Contractista  i  el  subcontractista,  no  essent 
responsable en cap cas per les conseqüències derivades del contracte que celebri aquell 
amb el segon; i continuarà, per tant, relacionant-se exclusivament amb el Contractista a tots 
els efectes.

El Contractista haurà de comunicar a l’ajuntament d’Ascó per escrit, una vegada adjudicat el 
contracte i com a molt tard, abans de l’inici de la seva execució la informació següent en 
relació als subcontractes que té intenció realitzar, per tal que l’ajuntament d’Ascó doni la 
seva conformitat: 

- Identificació de la part del contracte que pretén subcontractar i la seva entitat. 
- Dades de contacte i representant o representants legals del subcontractista. 
- Justificació suficient de l’aptitud del subcontractista per referència als mitjans tècnics i 

humans de que disposa i a la seva experiència. En el cas que el subcontractista tingués 
la classificació adequada per realitzar la part del contracte objecte de subcontractació, 
i/o en el cas que la seva solvència tècnica i professional hagués quedat acreditada a 
l’oferta presentada pel contractista, la comunicació d’aquestes circumstàncies eximirà al 
Contractista de la necessitat de justificar l’aptitud d’aquell, si bé en aquest supòsit es 
requerirà l’aportació d’una declaració responsable del subcontractista donant fe que no 
està incurs en suspensió de classificació, i que no està inhabilitat per a contractar. 

- Acreditació  conforme els  subcontractistes  no  incorren  en  prohibició  per  a  contractar 
d’acord  amb  l’article  71  de  la  LCSP,  mitjançant  declaració  responsable  del 
subcontractista  on  es  farà  constar  també  que  compleix  la  normativa  en  matèria  de 
prevenció de riscos laborals i de llibertat sindical. 

- Certificacions  administratives,  expedides  per  organisme  competent,  acreditant  que 
l’empresa  no  ha  deixat  de  complir  les  obligacions  tributàries  i  de  Seguretat  Social 
imposades per les disposicions vigents, en els termes que s’estableixen als articles 13 i 
14 del Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre. 

Les  dades  identificatives  dels  subcontractistes  també  hauran  de  ser  informades  al 
Coordinador de Seguretat i Salut als efectes previstos en l’article 24 de la Llei de Prevenció 
de Riscs Laborals. 

L’empresa  contractista  ha  de  notificar  per  escrit  a  l’òrgan  de  contractació,  l’Ajuntament 
d’Ascó, qualsevol modificació que pateixi aquesta informació durant l’execució del contracte,  
i tota la informació necessària sobre els nous subcontractes.

Els  subcontractes  que  es  proposin  celebrar  amb  empresaris  diferents  als  inicialment 
comunicats pel Contractista hauran de comptar amb la prèvia conformitat de l’ajuntament 
d’Ascó que podrà donar-la o denegar-la al seu criteri dintre dels vint dies naturals següents a 
la  recepció  de  la  notificació  de  la  proposta  de  canvi  per  part  del  contractista.  Cas  de 
denegar-se expressament dita conformitat o no donar-se expressament durant l'esmentat 
termini, el Contractista restarà obligat a mantenir la subcontractació inicial. A l’escrit dirigit a 
l’ajuntament d’Ascó s’adjuntarà la informació precedent prevista en el present apartat. C
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El  Contractista  en cap  cas  podrà  subcontractar  amb persones o empreses  incurses  en 
suspensió  de  classificacions,  inhabilitades  per  a  contractar  o  compreses  en  algun  dels 
supòsits  que  determinen  la  prohibició  d’intervenir  com  a  subcontractista  en  els  termes 
establerts per la LCSP. Si l’ajuntament d’Ascó comprova que les empreses subcontractistes 
es troben incurses en dits supòsits el Contractista haurà de substituir-les. 

En qualsevol cas, els subcontractistes restaran obligats tan sols davant del Contractista que 
assumeix  la  total  responsabilitat  de l’execució  del  contracte  enfront  l’ajuntament  d’Ascó, 
d’acord  amb  el  contracte  signat  per  ambdues  entitats,  inclòs  el  compliment  de  les 
obligacions  mediambientals,  socials  o  laborals,  així  com  el  sotmetiment  a  la  normativa 
nacional i de la Unió Europea en matèria de protecció de dades. 

El coneixement que l’ajuntament d’Ascó tingui dels subcontractes celebrats en virtut de la 
comunicació  prevista  en  aquesta  clàusula  no  alterarà  la  responsabilitat  exclusiva  del 
Contractista. 

Les empreses subcontractistes no tenen acció directa davant de l’Ajuntament d’Ascó per les 
obligacions  contretes  amb  elles  per  l’empresa  contractista,  com  a  conseqüència  de 
l’execució del contracte principal i dels subcontractes.

Previ a l’inici dels treballs per part del subcontractista el Contractista s’obligarà a disposar de 
l’acceptació expressa i per escrit per part d’aquell del Pla de Seguretat i Salut aprovat, de la  
que  en  donarà  trasllat  al  Coordinador  de  Seguretat  i  Salut.  El  Contractista  introduirà 
modificacions al Pla de Seguretat i Salut en cas que el subcontractista ho consideri adient,  
amb l’expressa aprovació del Coordinador de Seguretat i Salut. 

L’acceptació expressa i per escrit del Pla de Seguretat i Salut serà obligatòria per al tercer 
Contractista i successius contractistes d’aquest, sense la qual no es podrà donar inici als 
corresponents treballs.

El Contractista en cap cas podrà cedir els drets i obligacions referents a l’execució de l’obra, 
derivats d’aquest contracte. Aquesta prohibició no inclourà la cessió dels drets econòmics 
que es deriven de la contraprestació acordada. 

El  Contractista serà el  responsable de la coordinació dels diferents subcontractistes que 
participin en l’obra. Al respecte, una relació de funcions que li correspondran és la següent 
(relació no limitativa):

- Encaix dels terminis parcials dels industrials intervinents, suplint, a més, les mancances 
de tot tipus de qualsevol subcontractista, com a únic responsable enfront l’ajuntament 
d’Ascó i la Direcció Facultativa de la totalitat dels treballs. 

- Organització de l’abassegament i emmagatzematge dels materials. 
- Organització de les infraestructures de suport (vestuaris, accessos, tancaments, etc.) 
- Compliment de les mesures de Seguretat i Higiene. 
- Subministrament  de les dades requerides  per  la  Direcció  Facultativa  dels  industrials 

subcontractistes; entre d’altres les relatives a control de qualitat. 
- Vigilància  de  l’execució  dels  treballs  dels  industrials  i  resolució  de  les  possibles 

interferències entre ells. 

Serà una obligació del Contractista, quan subcontracti amb altres, comprovar amb caràcter 
previ  a  l’inici  de  l’activitat  subcontractada,  la  afiliació  i  alta  en  la  Seguretat  Social  dels 
treballadors de les empreses amb les quals subcontracti, així com notificar el compliment 
d’aquesta obligació a l’ajuntament d’Ascó. Tanmateix el Contractista haurà d’informar a qui 
exerceix la representació de les persones treballadores de la subcontractació, d’acord amb 
la legislació laboral. 
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El  Contractista  ha de notificar  per  escrit  a  l’ajuntament  d’Ascó  qualsevol  modificació  en 
aquesta informació durant l’execució del contracte i tota la informació necessària sobre els 
nous subcontractes.

La infracció de les condicions establertes en l’article 215 de la LCSP, per procedir  a la 
subcontractació, així com la falta d’acreditació de l’aptitud de l’empresa subcontractista o de 
les  circumstàncies determinants de la  situació  d’emergència  o  de les  que fan urgent  la 
subcontractació, poden donar lloc a la imposició a l’empresa contractista d’una penalitat de 
fins un 50% de l’import del subcontracte. 

Quan així es determini en el quadre de característiques del Plec, les tasques critiques, en el  
seu cas identificades en l’esmentat apartat, no podran ser objecte de subcontractació i, per  
tant,  hauran de ser directament executades pel  Contractista,  d’acord amb els termes de 
l’article 215.2 e) de la LCSP. 

D’acord amb l’article 216 de la LCSP, el Contractista s’obligarà a satisfer als subcontractistes 
i les empreses subministradores el pagament del preu pactat en els terminis i condicions que 
no  siguin  més  desfavorables  que  els  terminis  previstos  en  la  Llei  3/2004,  de  29  de 
desembre, per la que s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions 
comercials, i es computaran des de la data en que tinguin lloc l’acceptació o verificació de 
les  prestacions  o  dels  béns  pel  Contractista,  sempre  que  el  subcontractista  o  el 
subministrador hagin lliurat la factura en els terminis legalment establerts. 

L’acceptació s’haurà d’efectuar per part del Contractista en el termini de 30 dies des del 
lliurament dels béns o de la prestació. Dintre d’aquest termini hauran de formular-se, en el 
seu cas, els motius d’una eventual disconformitat. En el cas de no realitzar-se en dit termini,  
s’entendran acceptats els béns o verificada la conformitat de la prestació. 

El contractista haurà d’abonar les factures en el terminis previstos en la Llei 3/2004, de 29 de 
desembre.

D’acord amb l’article 217.2 de la LCSP, l’ajuntament d’Ascó està obligat a comprovar el 
pagament per part del Contractista als subcontractistes o subministradors si l’import de la 
subcontractació és igual o superior al  30 per cent  del  preu del  contracte,  en relació als  
pagaments  a  subcontractistes  que  hagin  assumit  contractualment  amb  el  Contractista 
principal el compromís a realitzar determinades partides o unitats d’obra.

A tal efecte, el Contractista haurà de remetre a l’ajuntament d’Ascó, quan ho sol·liciti,  la 
relació detallada dels subcontractistes i subministradors que participen en el contracte en el 
moment en què es perfeccioni aquesta participació, amb les condicions de subcontractació o 
subministrament relacionades amb el termini de pagament. Així mateix, el Contractista haurà 
d’aportar a petició l’ajuntament el justificant de compliment dels pagaments dintre del termini  
de pagament de 30 dies previst en l’article 216 de la LCSP. Aquestes condicions tenen la 
consideració  de  condició  especial  d’execució,  de  manera  que  el  seu  incompliment  pot 
comportar  la  imposició  de  les  penalitats  que  es  preveuen  en  la  clàusula  cinquantena 
d’aquest plec, responent la garantia definitiva d’aquestes penalitats.

L’ajuntament  d’Ascó,  si  s’escau,  podrà  realitzar  pagaments  directes  als  subcontractistes 
sempre que es compleixin les condicions previstes en l’article 215 i DA 50 ª de la LCSP. 
Aquests pagaments s’entendran realitzats per compte del Contractista, mantenint la mateixa 
naturalesa d’abonaments a compte que les certificacions d’obra.
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No es preveu la revisió dels preus del contracte.

VII. DISPOSICIONS RELATIVES A L’EXTINCIÓ DEL CONTRACTE  

46. RECEPCIÓ I LIQUIDACIÓ

La recepció i la liquidació del contracte es realitzarà conforme al que disposen els articles 
210 i 243 de la LCSP i l’article 163 a 169 del RGLCAP.

Almenys trenta dies abans de la completa finalització de les obres, el Contractista informarà 
a l’ajuntament d’Ascó de la data concreta de la seva finalització, interessant-se    perquè es 
dugui a terme la recepció d’aquesta.

S’entendrà que pot fer-se la recepció de l’obra, si estan completament finalitzats tots els 
treballs  encomanats  al  Contractista  com  a  conseqüència  del  present  contracte,  i  de 
conformitat amb el que en aquest s’especifica.

L’ajuntament  d’Ascó  fixarà  la  data  d’inspecció  conjunta  de  les  obres,  prèvia  a  la  seva 
recepció, dins del mes següent al seu acabament, i designarà a la persona o persones que, 
en el  seu nom, hauran d’efectuar la inspecció a la que per part del Contractista hauran 
d’assistir representants amb plens poders. En el cas que l’ajuntament d’Ascó considerés que 
d’acord amb el contracte no es troba en condicions per a aquesta recepció, ho 
especificarà en forma raonada, i el Contractista a tenor d’aquesta comunicació haurà de 
continuar les obres fins el  seu acabament.

De la inspecció conjunta de les obres s’aixecarà la corresponent acta. En cas que 
com a   resultat d’aquesta inspecció de les obres es considerés que les obres es troben 
aptes per a la seva recepció, es considerarà que en la data indicada pel Contractista ha 
finalitzat el termini d’execució d’aquestes a efectes de l’eventual penalització prevista en la 
clàusula cinquantena. En el termini de vint dies des de la data de la inspecció conjunta de 
les obres, en el cas que aquestes  foren aptes per a la seva recepció, l’ajuntament d’Ascó 
comunicarà per escrit al Contractista   que l’ajuntament ha rebut les obres, fent-se càrrec 
d’elles.  A partir  d’aquesta  data  començarà  a  comptar  el  període  de  garantia  previst  en 
l’Apartat novè del quadre de característiques i de l’ampliació de la garantia ofertada pel 
licitador, en el seu cas.

Per a la recepció seran considerats també les dades i informes establertes durant l’execució 
de l’obra, les proves efectuades per la Direcció Facultativa i la inspecció directa de les obres 
executades.

D’acord amb la DA 3ª de la LCSP l’òrgan interventor assistirà a la recepció material de les 
obres, prèvia convocatòria del responsable del contracte.

Quan  com a  resultat  de  l’esmentada  inspecció  conjunta  de  les  obres  i  de  les  dades  i  
informes  complementaris  d’aquesta,  l’ajuntament  d’Ascó  estableixi  que  les  obres  no  es 
troben en bon estat o no hagin estat realitzades conforme a les condicions del contracte,  
s’aixecarà igualment acta en la que es farà constar quantes deficiències s’apreciessin, i 
l’ajuntament d’Ascó assenyalarà al Contractista un termini per acabar-les esmentant els 
defectes observats, donant-li instruccions precises i detallades a l’efecte, així com el termini 
màxim per a la seva execució.

Si passat el termini assenyalat i reconegudes de nou les obres, no es trobessin conformes,  
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l’ajuntament d’Ascó procedirà a la finalització i reparació en la forma que estimi oportuna, a  
compte i risc del Contractista. En tal supòsit, i als efectes de les responsabilitats del 
Contractista per incompliment del termini i quants d’altres siguin procedents, s’estimarà com 
a data de conclusió de les obres la que resulti d’addicionar al dia en què l’ajuntament es faci 
càrrec de les obres per a la seva deguda finalització, un termini igual al que d’acord amb el 
paràgraf precedent, hagués concedit al Contractista per a reparar els defectes observats.

Si  passat  el  termini  assenyalat  i  reconegudes  de  nou  les  obres  es  considerés  que  les 
mateixes es troben aptes per a la seva recepció, es considerarà com a data de conclusió 
de les obres, als  efectes  de  les  responsabilitats  del  Contractista  per  incompliment  del 
termini, penalitzacions i  quants altres siguin procedents, la que resulti d’addicionar a la data 
indicada pel Contractista d’acord amb allò previst a la clàusula quaranta-sisena el termini 
emprat per aquest per a esmenar els defectes observats.

Efectuada  la  recepció  de  les  obres  es  procedirà  seguidament  a  la  determinació  dels 
amidaments definitius i del valor de l’obra i la seva liquidació conforme a les condicions 
econòmiques i de pagament previstes en el Plec i el contracte, en un termini màxim de tres 
mesos.

De l’esmentat valor de la liquidació es donarà trasllat al Contractista per un termini de quinze 
dies a fi que pugui examinar-lo i tornar-lo amb la seva conformitat o amb les observacions 
que estimi oportunes.

Si expirat el termini de quinze dies el Contractista no hagués formulat cap observació, se’l  
considerarà  conforme  establint-se  d’acord  amb  el  valor determinat,  la  corresponent 
liquidació. Si el Contractista hagués fet alguna observació, els serveis tècnics municipals 
determinaran si és atendible  total o parcialment per a l’establiment de la liquidació.

En cas que resulti  procedent podrà ser objecte de recepció parcial aquelles parts d’obra 
susceptibles de ser executades per fases que poden ser entregades a l’ús públic.

Així mateix, sempre que per raons excepcionals i d’interès públic degudament motivades 
s’acordi l’ocupació de les obres o la seva posada en servei per a l’ús públic, ja sigui d’una 
part o de la totalitat de l’edifici, amb la formalització de la corresponent Acta d’ocupació o 
posada en servei, aquesta produirà els mateixos efectes que l’acte de recepció de les obres.

L’adopció  de  les  anteriors  mesures  no  eximirà  al  Contractista  del  compliment  de  les 
obligacions que resultin de la inspecció conjunta de les obres que en el seu moment es 
practiqui amb caràcter previ a la recepció parcial o la posada en servei per a l’ús públic de 
les obres.

A més, els serveis tècnics municipals i/o la direcció facultativa del contracte comprovaran el 
compliment  efectiu  de les clàusules contractuals  que estableixen obligacions de l’ús del 
català, fent-ne referència expressa en els certificats de recepció i de correcta execució. 

47.  TERMINI  DE  GARANTIA  I  DEVOLUCIÓ  O  CANCEL·LACIÓ  DE  LA  GARANTIA 
DEFINITIVA

El termini de garantia és l’assenyalat en l’Apartat novè del quadre de característiques i de 
l’ampliació de la garantia ofertada pel licitador, en el seu cas i començarà a computar a partir  
de la recepció de les obres.

Si  durant  el  termini  de garantia s’acredita  l’existència  de vicis  o defectes en els treballs 
efectuats, es reclamarà a l’empresa contractista que els esmeni.
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Un cop s’hagin acomplert per l’empresa contractista les obligacions derivades del contracte, 
si  no  hi  ha  responsabilitats  que  hagin  d’exercitar-se  sobre  la  garantia  definitiva  i 
transcorregut  el  termini  de  garantia,  es  procedirà  d’ofici  a  dictar  l’acord  de  devolució  o 
cancel·lació de la garantia definitiva, d’acord amb el que estableix l’article 111 de la LCSP.

48. OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA DURANT EL PERIODE DE GARANTIA

El període de garantia es correspon amb el període previst en l l’Apartat novè del quadre 
de característiques i de l’ampliació de la garantia ofertada pel licitador, en el seu cas, a 
comptar des de la recepció de les obres. Durant aquest termini, el   Contractista  serà 
responsable d’executar en l’obra tota classe de correccions i reparacions que l’Ajuntament 
d’Ascó  consideri  necessàries  per  a  què  aquestes  obres  compleixin  totalment  a  la  fi del 
període de garantia les condicions del projecte i execució. Serà a més responsable de la  
conservació de les obres i instal·lacions, llevat en allò referent a l’explotació normal de 
l’obra.

El Contractista podrà disposar d’una organització específica per a dur a terme els esmentats 
treballs en les condicions indicades, o bé encarregar-los, si ja estiguessin en funcionament, 
als serveis ordinaris de  l’Ajuntament  d’Ascó.  En el  primer  supòsit,  si  el Contractista  no 
complís els terminis i condicions assenyalats per la conservació i funcionament,   els serveis 
tècnics  municipals, prèvia comunicació per escrit al Contractista, podran encarregar 
directament aquells treballs als seus serveis de conservació o a  altres  empreses.  En 
qualsevol  cas,  la responsabilitat  i  l’import  dels treballs  executats,  siguin pel  Contractista, 
siguin pels serveis ordinaris de conservació o per altra empresa, seran sempre  a càrrec del 
Contractista amb l’única excepció de l’import dels materials consumits per a l’explotació, tals 
com els carburants i de les reparacions que hagin hagut de realitzar-se com a conseqüència 
de  danys  causats  per  tercers,  sempre  que  pugui  acreditar-se  degudament  la causa 
d’aquests danys.

Així mateix, també seran a càrrec del Contractista els treballs facultatius de Coordinació de 
Seguretat i Salut, de direcció, de control de qualitat de les obres, etc., en cas de ser aquests  
necessaris durant el període de garantia derivats de les obligacions del Contractista durant 
aquest període.

49. RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE

49.1.- El contracte quedarà resolt de ple dret en els següents supòsits:

A. La  mort  o  incapacitat  sobrevinguda  del  contractista  individual  o  l’extinció  de  la 
personalitat jurídica de la societat contractista

B. En cas de successió d’empreses, la no possibilitat de subrogar-se la nova entitat per no 
reunir les condicions de solvència necessàries, entenent-se com un supòsit de resolució 
per culpa del Contractista.

 
C. L’impossibilitat d’executar la prestació en els termes inicialment pactats o la possibilitat 

certa  de  producció  d’una  lesió  greu  a  l’interès  públic  de  continuar-se  executant  la 
prestació en els següents termes: quan no sigui possible modificar el contracte d’acord 
amb els articles 204 i 205 de la LCSP; o quan, donant-se les circumstàncies establertes  
en  l’article  205  de  la  LCSP,  les  modificacions  impliquin,  aïllada  o  conjuntament, 
alteracions del preu del mateix, en quantia superior, en més o menys, al 20% del preu C
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inicial del contracte, amb exclusió de l’IVA. 

D. L’abandonament de l’obra per causes imputables al Contractista. S'entendrà per 
abandonament  de  l'obra  la  retirada  per  part  del  Contractista  dels  mitjans  humans  i 
materials de l'obra, sens perjudici que es mantinguin les mesures de seguretat i 
vigilància d'aquesta.

E. Que el Contractista hagués estat incurs, en el moment de l’adjudicació del contracte, en 
algun dels motius d’exclusió de la licitació.

F. Que  el  contracte  no  s’hagués  hagut  d’adjudicar  al  Contractista  per  existència  d’un 
incompliment greu de les obligacions establertes en els Tractats i a la LCSP, declarat pel 
Tribunal de Justícia de la Unió Europea en un procediment seguit conforme a 
l’article 258 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea (TFUE).

4 9 . 2 .  L      ’Ajuntament  d’Ascó  podrà         acordar         la         resolució         del         contracte         cas         que         es   
produeixin         els     següents     supòsits:  

a. La declaració d’insolvència de la societat adjudicatària en qualsevol procediment o la 
declaració de concurs de creditors.

b. L’incompliment, per causes imputables al Contractista, del termini total d’execució de 
les obres, sempre que la demora excedeixi de (1/6 del termini d’execució contractual de 
l’obra) mesos, o l’incompliment dels terminis parcials, quan en els successius 
reajustaments del Pla de Treballs s’evidenciï la impossibilitat de finalitzar l’obra dins del  
termini total assenyalat anteriorment.

c. Greus  deficiències  en  el  compliment  de  les  prescripcions  tècniques  i  les  condicions 
facultatives que regeixen l’execució  de les obres.  Es qualificaran com a deficiències 
greus totes aquelles que puguin repercutir desfavorablement en la duració de les obres.

d. L’incompliment de l’article 215 de la LCSP en matèria de subcontractació i del previst 
en la clàusula quaranta-quatrena del Plec, així com del que disposa la Llei Reguladora 
de la Subcontractació en el Sector de la Construcció, l’incompliment de l’obligació de 
comprovar amb caràcter previ a l’inici de l’activitat subcontractada la afiliació i alta a la 
Seguretat Social dels treballadors de les empreses que subcontracti, l’incompliment per 
part de l’empresari de subcontractar l’execució de la part de l’obra amb altres 
empresaris  que  disposin  d’habilitació  i,  si  s’escau,  classificació  necessària  a  la  que 
s’havia compromès en la seva oferta, o la subcontractació amb empresaris diferents als 
compromesos a la seva oferta sense la prèvia conformitat  l’Ajuntament d’Ascó, quan 
concorri la causa de resolució tipificada en la clàusula quaranta-novena del Plec.

e. L’incompliment de l’obligació per part del Contractista del deure de afiliació i alta en la 
Seguretat Social del personal que ocupi en l’execució del contracte.

f. L’incompliment de les condicions essencials del contracte previstes  en l’Apartat onzè 
del quadre de característiques, i a clàusula vint-i-unena del Plec, i en qualsevol cas, 
les corresponents al 

(i) compliment del Conveni sectorials i territorials aplicables al personal del Contractista 
adscrit al contracte i 

(ii) al compliment de compromís d’adscripció dels mitjans personals quan concorri la causa 
de resolució tipificada en  la clàusula quaranta-novena del Plec. Tanmateix serà 
causa de resolució la manca de pagament durant l’execució del contracte del salaris C
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per part del Contractista als seus treballadors assignats al contracte.

g. L’incompliment dels criteris d’adjudicació del contracte quan concorri la causa de 
resolució tipificada en la clàusula quaranta-novena del Plec.

h. L’incompliment de les obligacions de caràcter ètic i regles de conducta durant l’execució 
del contracte.

i. L’incompliment de les obligacions previstes amb relació a l’ús del català i, en general,  
l’incompliment de qualsevol de les obligacions relatives a l’ús del català que es deriven 
de  les  previsions  de  la  Llei  1/1998,  de  7  de  gener,  de  política  lingüística  i  de  les  
disposicions que la desenvolupen.

j. L’aplicació de mesures d’estabilitat pressupostària fetes per raons d’interès públic.

k. El mutu acord amb el Contractista, sempre que no concorri causa de resolució imputable 
al Contractista i que raons d’interès públic facin innecessària o inconvenient   la 
permanència del contracte.

49.3. El         Contractista         podrà         sol·licitar         la         resolució         del         contracte         cas         que         es         produeixin         els   
següents     supòsits:  

a. La demora en la formalització de l’acta de replanteig o la suspensió del començament de 
les obres, en ambdós casos, per termini superior a sis mesos, per part de l’ajuntament 
d’Ascó.

b. La suspensió  total  de les  obres  per  un  termini  superior  a  vuit  mesos,  acordada per 
l’ajuntament d’Ascó

c. El  mutu acord  amb l’ajuntament  d’Ascó,  sempre que no concorri  causa  de resolució 
imputable al Contractista i que raons d’interès públic facin innecessària o inconvenient 
la permanència del contracte.

49.4. Quan el contracte es resolgui per la concurrència del supòsit previst l’apartat C de la 
clàusula  49.1,  el  Contractista  tindrà  dret  a  una indemnització  del  3% de  l’import  de  la 
prestació deixada de realitzar, llevat que la causa sigui imputable al Contractista.

Fins que es formalitzi  el  nou contracte, el  Contractista estarà obligat,  en la forma i amb 
l’abast que determini l’ajuntament d’Ascó, a adoptar les mesures necessàries per raons de 
seguretat o indispensables per a evitar greu trastorns al servei públic o la ruïna del construït 
o fabricat.

La  concurrència  de  qualssevulla  de  les  causes  assenyalades  a  la  clàusula  49.1,  a  la 
clàusula 49.2  tindrà efectes immediats des de la seva comunicació per una de les parts, 
sense perjudici de les accions, reclamacions o recursos de què es cregui assistida l’altra 
part.

49.5. Quan el contracte es resolgui per la concurrència dels supòsits anteriors, llevat dels 
supòsits de resolució anteriors al començament de les obres, produirà els següents efectes:

i. Es procedirà  a  una liquidació  sumària  de les obres realitzades i  serà satisfet  al  
Contractista  el treball  realitzat  pendent de certificar que es consideri  aprofitable, 
independentment de les rebaixes  percentuals  a  què  donés  lloc  l’aplicació  de  la 
clàusula 50.D d’aquest contracte i de les condicions de pagament acordades. En 
els supòsits de la clàusula 49.2, el Contractista estarà obligat a abandonar l’obra C
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en un termini no superior a un mes des de la notificació de la resolució, sense que ni 
la discrepància sobre les causes de la resolució ni l’oposició a la resolució acordada 
per l’ajuntament d’Ascó, ni l’existència de qüestions econòmiques per resoldre ni la 
manca de liquidació de l’obra puguin ésser al·legats per no abandonar-la en aquest 
termini.  Transcorregut l’esmentat  termini,  l’ajuntament  d’Ascó podrà continuar  les 
obres immediatament pel procediment que estimi més convenient.

ii. L’ajuntament  d’Ascó  tindrà  dret  a  disposar  de  les  instal·lacions  i  obres  auxiliars 
instal·lades pel Contractista amb obligació de lliurament per aquest, i  en tot cas, 
facultant  a  l’ajuntament  per  prendre  per  si  mateixa  possessió  de  les  mateixes, 
sempre que -en tot o en part- li convingui  per a la continuació de les obres. Aquesta 
disponibilitat es formalitzarà, llevat d’altre acord entre  les parts, a títol d’arrendament 
amb  facultat  per  subarrendar-lo  o  dipositar-lo  a  mans  de  la constructora  que 
continués les obres. El preu i condicions de l’arrendament es fixarà entre les parts, 
amb  valoració  contradictòria;  a  falta  d’acord,  les  parts  podran  recórrer  al 
procediment arbitral previst en aquest Plec en defensa dels seus drets, sense 
perjudici de l’aplicació provisional del preu i altres condicions proposades per 
l’Ajuntament d’Ascó en tant no es resolguin definitivament les discrepàncies.

iii. l’ajuntament d’Ascó farà efectius amb càrrec a la garantia, fins on aquesta arribi, els 
danys i perjudicis causats i siguin imputables al Contractista, notificant a aquest la 
pertinent relació i liquidació d’aquests danys i perjudicis sense detriment del dret de 
l’ajuntament de reclamar al Contractista l’excés que eventualment no restés cobert 
per l’import de la garantia, sense perjudici del dret del Contractista a exercitar les 
accions, reclamacions i recursos que estimi que li  assisteixen contra la liquidació 
comunicada per l’ajuntament d’Ascó.

La resolució pel Contractista per qualsevol de les causes mencionades a la clàusula 49.3 
serà comunicada per escrit a l’ajuntament d’Ascó. El Contractista vindrà obligat a abandonar  
l’obra en un termini no superior a un mes. La liquidació de les obres, si s’escau, es realitzarà 
conforme al que està disposat en la clàusula 49.5. 

L’ajuntament d’Ascó haurà de tornar al Contractista la garantia dins del termini màxim de 
trenta dies des de la data de resolució, llevat que existissin causes contractuals justificades 
per denegar aquesta devolució.

L’ajuntament d’Ascó podrà, en qualsevol moment, resoldre el contracte per la seva lliure 
determinació, mitjançant l’abonament al Contractista de l’import de l’obra executada i dels 
materials aplegats, el valor residual de les instal·lacions que quedin en l’obra i, a més, 
una indemnització calculada en el percentatge que s’indica a continuació sobre el 
Pressupost    d’Execució Material contractat que resulti per l'obra pendent d'execució al temps 
de declarar la resolució:

a. Cas de no haver-se signat l’acta de replanteig: 2% del preu d’adjudicació, IVA exclòs.
b. Cas d’haver-se executat fins el 20% de l’obra en el moment de la resolució del contacte: 

3%, IVA exclòs.
c. Cas d’haver-se executat més del 20% de l’obra en el moment de la resolució del 

contracte: 6%, IVA exclòs.

D’aquesta indemnització es deduiran, per no ser acumulable a les mateixes, les quantitats 
que el Contractista, en el seu cas, hagués rebut per aplicació d’allò establert a les 
Clàusules 31 i 37 del present Plec. 

Així mateix, en aquest supòsit de resolució unilateral 
del  contracte per  part   de l’ajuntament d’Ascó, haurà de tornar-se al Contractista la C
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garantia dins del termini màxim de trenta dies des de la data de resolució, llevat que 
existeixin causes contractuals justificades per a denegar aquesta devolució

50.- RÈGIM DE PENALITZACIONS

Sense perjudici d’aplicar quan sigui escaient la facultat de l’ajuntament d’Ascó de resoldre el 
contracte d’acord amb la clàusula anterior, aquesta tindrà dret a aplicar i percebre 
penalitzacions per les següents causes:

- Defecte de qualitat de l’obra executada.

- Deficiència i/o endarreriments en la informació o incompliment del protocol d’emergències.

- Incompliment parcial o global dels terminis per causes imputables al Contractista.

- Incompliment d’ordres de la Direcció Facultativa.

- Incompliment d’ordres del Coordinador de Seguretat i Salut.

- Incompliment de les condicions establertes en les autoritzacions, permisos o llicències 
atorgades pels organismes competents.

- Talls o restriccions de trànsit total o parcial com a conseqüència d’un incident o 
sinistre imputable al Contractista.

- Incompliment de les condicions essencials del contracte

- Incompliment de criteris d’adjudicació del contracte.

- Incompliment de les obligacions en matèria de subcontractació..

A.       Penalització     per     defecte     de     qualitat     de     l’obra     executada  

Els defectes de qualitat en l’obra realitzada, per manca de compliment del Projecte o de les 
instruccions emeses pel personal facultatiu l’Ajuntament  d’Ascó, donaran lloc a la seva 
demolició. Excepcionalment, de poder-se acceptar, podran donar lloc a rebaixes percentuals 
de fins el 50% de cada unitat d’obra parcialment mal executada.

Igualment,  quan  els  defectes  de  qualitat  en  l’obra  realitzada  siguin  imputables  al 
Contractista, l’Ajuntament  d’Ascó  podrà imposar, motivadament, penalitzacions 
econòmiques, no substitutives de danys i perjudicis, per incompliments lleus, greus o molt 
greus quina quantia serà, respectivament, d’un 1%, d’un 5% o d’un 10% del pressupost del 
contracte.

- Es considerarà que l’incompliment és lleu quan es produeixi alguna de les següents 
situacions:

a) Que afecti a una part de l’obra que representi fins a un 5% del pressupost d’execució 
de l’obra.

b) Quan s’hagin causat lesions personals de pronòstic lleu.
c) Quan produeixin un retard en l’execució de l’obra que representi fins a un 5% del 

termini d’execució de l’obra.

- Es considerarà que l’incompliment és greu quan es produeixi alguna de les següents 
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situacions:

a) Quan afecti a una part de l’obra que representi més d’un 5% i fins a un 20% del 
pressupost d’execució de l’obra.

b) Quan s’hagin causat lesions personals de pronòstic greu.
c) Quan produeixin un retard en l’execució de l’obra que representi més del 5% i fins a un 

15% del termini d’execució de l’obra.

- Es considerarà que l’incompliment és molt greu quan es produeixi alguna de les 
següents situacions:

a) Quan afecti a una part de l’obra que representi més del 20% del pressupost d’execució 
de l’obra.

b) Quan s’hagin causat lesions personals de pronòstic molt greu o mortals.
c) Quan produeixin un retard en l’execució de l’obra que representi més del 15% del 

termini d’execució de l’obra.

Aquestes penalitzacions s’imposaran al Contractista amb independència de la seva obligació 
contractual de reparar els defectes i d’altres responsabilitats que se li puguin exigir d’acord 
amb el contracte i la normativa vigent aplicable.

B.       Penalitzacions         per         deficiències         i/o         endarreriments         en         la         informació         o         per   
incompliment  del     protocol d’emergències  

En cas d’incompliment de l’establert en el Protocol d’emergències, l’ajuntament d’Ascó podrà 
aplicar una penalització fins una quantia màxima per cada incompliment de 3.000 euros, que 
es farà efectiva en la certificació mensual del mes en curs.

Així  mateix,  en  cas  que  per  deficiències  o  endarreriments  en  la  informació  o  per 
incompliment  del protocol d’emergències, fóra necessària la realització de treballs 
suplementaris o es donés lloc   a  costos  no  previstos,  segons  criteris  de  la  Direcció 
Facultativa, el major cost anirà a càrrec del Contractista.

C.      Penalització     per manca     de compliment     del termini     total  

En cas de sobrepassar en més de 30 dies el termini contractual per a la completa execució 
de l’obra  (detallat  a  la  clàusula  3),  el  Contractista  podrà  ser  objecte  de  penalització 
consistent en la deducció mensual de la quantitat de (Pressupost d’Execució per Contracte x 
8,5%/ termini contractual de l’obra) euros, en cadascun dels mesos (o fracció) que s’allargui 
l’execució, més enllà dels 30 dies assenyalats, sens perjudici que l’ajuntament d’Ascó pugui 
repercutir-li alguna despesa justificada i relacionada amb aquest endarreriment, no vinculada 
a les pròpies assistències a l’obra..

En cas de força major o causes imputables a Ajuntament d’Ascó, es confeccionarà un nou 
Pla de Treballs que haurà d’aprovar l’òrgan de contractació

D.      Penalitzacions     per incompliment     dels     terminis parcials     del     Pla de     Treballs  

D’acord  amb  el  Pla  de  Treballs  del  contracte  es  podrà  aplicar  una  penalització  per 
incompliment dels terminis parcials. Es mesuraran com a terminis parcials les quantitats que 
segons el Pla de Treballs vigent s’haguessin hagut de certificar cada trimestre natural.

Aquesta penalització consistirà en una retenció d’un 10% de la diferència entre l’import 
acumulat a origen que s’hagués hagut de certificar segons el Pla de Treballs vigent en el 
moment de practicar la penalització i l’import real certificat. Aquesta penalització es deduirà C
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de l’import de la certificació del mes en el que es calculi.

Es calcularan a la fi de cada trimestre natural, actualitzant-se segons l’evolució de l’obra, 
incrementant l’import retingut o bé disminuint-lo. La quantitat resultant al final de l’obra 
s’aplicarà a la liquidació de la penalització per incompliment del termini total, si aquest fos el  
cas.

E.       Penalitzacions     per     incompliment     d’ordres     de     la     Direcció     Facultativa  

En cas de que el Delegat d’Obra o el cap d’obra incompleixi les ordres de la Direcció 
Facultativa, de manera que la pròpia Direcció Facultativa consideri que es perjudica 
greument el correcte desenvolupament de les obres, la Direcció Facultativa podrà proposar 
a Ajuntament  d’Ascó una  penalització  econòmica  cada  vegada  que  es  produeixi  un 
incompliment d’aquest tipus. Rebuda la proposta de penalització, Ajuntament  d’Ascó  ho 
comunicarà al Contractista per tal de que solucioni l’incompliment de forma immediata. De 
no  produir-se l’oportuna  reparació,  l’ajuntament  d’Ascó  podrà  aplicar  la  penalització 
proposada per la Direcció   Facultativa fins una quantia màxima, per cada penalització, de 
6.000 euros, que es farà efectiva en la certificació mensual del mes en curs. En el supòsit 
que  l’esmentat  incompliment  tingui com a conseqüència un resultat sense possibilitat 
d’esmena o reparació, l’esmentada penalització serà aplicable en la certificació mensual en 
curs a proposta de la Direcció Facultativa.

L’aplicació de tres penalitzacions d’aquest tipus comportarà l’obligació del Contractista de 
substituir al Delegat o al cap d’Obra.

F.       Penalitzacions per incompliment d’ordres del Coordinador de Seguretat i Salut o del Pla   
de Seguretat     i     Salut.  

Cas de que el Contractista, el Delegat d’Obra, el Cap d’obra o el Responsable de Seguretat i  
Salut incompleixin les ordres del Coordinador de Seguretat i Salut, de manera que el propi  
Coordinador  de  Seguretat  i  Salut  consideri  que  es  perjudica  la  correcta  aplicació  o  es 
produeixi un incompliment del  Pla  de Seguretat  i  Salut  en el  Treball,  el  Coordinador de 
Seguretat i  Salut podrà proposar a l’ajuntament d’Ascó una penalització econòmica cada 
vegada que es produeixi un incompliment d’aquest tipus. Rebuda la proposta de 
penalització, l’ajuntament ho comunicarà al Contractista per tal de que esmeni 
l’incompliment de forma immediata. De no produir-se l’oportuna esmena, l’ajuntament podrà 
aplicar la penalització proposada pel Coordinador de Seguretat i  Salut, fins una quantia 
màxima,  per cada  penalització,  de  6.000  euros,  que  es  farà  efectiva  en  la  certificació 
mensual  del  mes  en curs.  En  el  supòsit  que  l’esmentat  incompliment  tingui  com  a 
conseqüència un resultat sense possibilitat d’esmena o reparació, l’esmentada penalització 
serà aplicable en la certificació mensual en curs a proposta del Coordinador de Seguretat i 
Salut.

L’aplicació de tres penalitzacions d’aquest tipus comportarà l’obligació del Contractista de 
substituir el Delegat d’Obra, el Cap d’obra o el Responsable de Seguretat i Salut, atenent a 
qui hagi incomplert les ordres.

G.      Penalitzacions  per  incompliment  de  les  condicions  establertes  en  les  autoritzacions,   
permisos     o     llicències atorgades pels organismes     competents  .

L’ajuntament d’Ascó podrà aplicar una penalització d’una quantia màxima de sis mil euros 
davant  l’incompliment,  per  part  del  Contractista,  de qualsevulla  condició  a  la  que s’hagi 
subjectat l’atorgament d’autoritzacions, permisos o llicències, sens perjudici, en el seu cas, 
de les sancions administratives a les que dit incompliment pogués donar lloc.

Per al cas concret d’incompliment de l’horari autoritzat per a efectuar restriccions de trànsit, C
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l’ajuntament d’Ascó podrà aplicar una penalització de fins a 3.000 euros per quart d’hora o 
fracció de temps en excés sobre l’horari autoritzat.

H.      Penalitzacions per talls o restriccions de trànsit total o parcial com a conseqüència d’un   
incident     o sinistre imputable al     Contractista  

L’Ajuntament d’Ascó podrà aplicar una penalització de fins a 3.000 euros per quart d’hora o 
fracció  de  temps  durant  el  temps  que  es  mantingui  el  tall  o  la  restricció  de  trànsit  
conseqüència d’un incident o sinistre imputable al Contractista.

I.        Penalitzacions     per     incompliment     de     les     condicions essencials   o especials   del     contracte  

L’incompliment de les condicions essencials previstes en l’Apartat onzè del quadre de 
característiques, i allò previst en la clàusula vint-i-unena del Plec, donarà lloc a la 
imposició al Contractista de les següents penalitats:

- En relació  als  mitjans personals  previstos en que tenen la consideració  de condició 
essencial del contracte i que han estat objecte de valoració de l’oferta del Contractista, 
en cas que el nou tècnic proposat, d’acord amb els criteris de valoració de la licitació, no 
tingués les mateixes característiques del  tècnic  substituït  de forma que,  aplicats dits 
criteris, la puntuació obtinguda fos inferior a l’obtinguda pel tècnic substituït, i l’oferta del 
Contractista no es mantingués com la millor valorada en la  licitació, aquest supòsit serà 
causa de resolució del contracte.

Respecte de la resta de mitjans personals que tenen la consideració de condició 
essencial del contracte, i que no han estat objecte de valoració de l’oferta del 
Contractista, una eventual substitució dels mateixos requerirà necessàriament el 
compliment dels requisits previstos en l’apartat sisè del quadre de característiques, i 
en cas contrari, serà causa de resolució del contracte.

- En relació a l’incompliment de la resta de condicions essencials, com a regla general 
s’aplicarà la quantia d’un 1% del pressupost del contracte, llevat que l’incompliment sigui 
greu o molt greu, en quin supòsit la penalitat serà d’un 5% o d’un 10% respectivament.

Tres incompliments reiterats es considerarà un incompliment greu i cinc incompliments 
reiterats es considerarà un incompliment molt greu.

En cas  de  concórrer  més de  cinc  incompliments  reiterats  dit  supòsit  serà  causa  de 
resolució del contracte.

J.       Penalitzacions     per     incompliment     de     criteris     d’adjudicació     del     contracte  

L’incompliment  d’algun o alguns dels  compromisos assumits  pel  Contractista  en la seva 
oferta i en el contracte, per causes imputables al Contractista, sempre que haguessin estat 
rellevants per a l’adjudicació del contracte, donarà lloc a l’aplicació del següent règim i 
penalitzacions:1% del pressupost del contracte amb caràcter general i 5% en cas 
d’incompliment greu.

L’incompliment es considerarà greu si, al descomptar-se el 100% de la puntuació obtinguda 
pel Contractista en el criteri (o criteris) d’adjudicació incomplert/s, resulta que la seva oferta 
no hauria estat la millor valorada. També és considerarà com a greu més de dos 
incompliments reiterats.

En cas de concórrer més de cinc incompliments reiterats dit supòsit serà causa de resolució 
del  contracte. C
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K.       Penalitzacions     per     incompliment     de     les     obligacions     en     matèria     de     subcontractació  

L’ajuntament  d’Ascó  podrà  aplicar  una  penalització  de  fins  els  50%  de  l’import  del 
subcontracte, amb el límit del 10% del preu del contracte adjudicat al Contractista, en el cas 
d’infracció per part del Contractista de les condicions previstes en l’article 215.2 de la LCSP i 
en la clàusula quaranta-quatrena  del Plec.

En cas de concórrer més de cinc incompliments reiterats dit supòsit serà causa de resolució 
del    contracte.

Quan algun dels incompliments penalitzats en els apartats B, E, F i G d’aquesta clàusula 
tingui com a conseqüència un incident o sinistre, les penalitzacions previstes en les referides 
clàusules s’augmentaran al doble del seu import i, en el cas de les penalitzacions dels 
apartats E i F, s’aplicaran de forma immediata.

La suma de les penalitzacions acumulades previstes en aquesta clàusula, tindrà com a límit 
màxim quantitatiu el 50% del preu final de l’obra.

Aquestes penalitzacions seran aplicades per l’Ajuntament d’Ascó al Contractista en el mes 
en el  que es calculin.  Cas d'incompliment per  part  del  Contractista de la  seva obligació 
d'abonament de la penalització, Ajuntament d’Ascó podrà executar, per aquest import, la 
garantia constituïda.

Les penalitzacions previstes en la  present  clàusula són independents al  dret  a reclamar 
indemnització per els danys i perjudicis que es poguessin ocasionar a l’ajuntament d’Ascó o 
tercers com a conseqüència de l’actuació penalitzada del Contractista.

VII. RECURSOS, MESURES PROVISIONALS I SUPÒSITS ESPECIALS DE   
NUL.LITAT CONTRACTUALS

51. RÈGIM DE RECURSOS

Els anuncis de licitació, els Plecs i els documents contractuals que estableixin les condicions 
que  han  de  regir  la  contractació;  els  actes  de  tràmit  que  decideixin  directament  o 
indirectament sobre l’adjudicació, determinin la impossibilitat de continuar el procediment o 
produeixin  indefensió  o  perjudici  irreparable  a  drets  o  interessos  legítims;  els  acords 
d’adjudicació i els adoptats en relació amb els efectes, la modificació i l’extinció d’aquest  
contracte són susceptibles de recurs potestatiu de reposició davant l'òrgan que l'ha adoptat,  
en el termini d'un mes comptat a partir del dia següent al de la recepció de la notificació, o es 
pot  interposar  directament  recurs  contenciós  administratiu  davant  el  Jutjat  Contenciós 
Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos comptats des del dia següent al de  
la recepció d'aquesta notificació. 

Contra la desestimació tàcita del recurs potestatiu de reposició, que s'entendrà produïda un 
cop transcorregut un mes comptat des del dia següent al de la seva interposició sense que 
s'hagi notificat resolució expressa, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant 
el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de sis mesos comptats des del 
següent al que s'hagi produït la desestimació tàcita.

52. ARBITRATGE
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Sens perjudici  del  que estableix  la  clàusula  anterior,  es podrà acordar  el  sotmetiment  a 
arbitratge  de  la  solució  de  totes  o  alguna  de  les  controvèrsies  que  puguin  sorgir  entre 
l’administració  contractant  i  la/es  empresa/es  contractista/es,  sempre  que  es  tracti  de 
matèries  de  lliure  disposició  conforme  a  dret  i,  específicament,  sobre  els  efectes,  el 
compliment i l’extinció d’aquest contracte, de conformitat amb el que disposa la Llei 60/2003,  
de 23 de desembre, d’Arbitratge.

53. MESURES CAUTELARS

Abans d’interposar el recurs especial en matèria de contractació, les persones legitimades 
per interposar-lo podran sol·licitar davant l’òrgan competent per a la seva resolució l’adopció 
de mesures cautelars, de conformitat amb el que estableix l’article 49 de la LCSP i el RD 
814/2015, d’11 de setembre.

Aquesta sol·licitud es podrà formular al temps de presentar-se el recurs especial en matèria 
de contractació o de forma independent amb anterioritat a la seva interposició.

La sol·licitud de mesura cautelar es resoldrà pel Tribunal Català de Contractes del Sector  
Públic d’acord amb allò previst a l’article 49.2 de la LCSP dins del termini de 5 dies hàbils  
següents a la presentació del l recurs o escrit en que se sol·licitin. Si la sol·licitud fos prèvia a 
la interposició del Recurs Especial i abans de dictar resolució s’hagués interposat dit recurs,  
el Tribunal acumularà en el recurs la petició de mesures cautelars.

La resolució que concedeixi la mesura cautelar sol·licitada podrà imposar la constitució de 
caució o garantia suficient per respondre dels perjudicis que es puguin derivar de la seva 
adopció d’acord amb allò previst a l’article 49.3 de la LCSP i 21.2 del Decret 221/2013. Les 
mesures cautelars produiran efectes un cop constituïdes la garantia o la caució.

La suspensió del procediment que es pugui acordar cautelarment no afectarà en cap cas al 
termini concedit per la presentació d’ofertes o proposicions pels interessats.

Les mesures cautelars que se sol·licitin i acordin amb anterioritat a la presentació del recurs 
especial en matèria de contractació decauran un cop transcorregut el termini establert per la 
seva interposició sense que l’interessat l’hagi deduït.

54. RÈGIM D’INVALIDESA

Aquest contracte està sotmès al  règim d’invalidesa previst  en els articles 38 a 43 de la 
LCSP.

55. JURISDICCIÓ COMPETENT

L’ordre  jurisdiccional  contenciós  administratiu  és  el  competent  per  a  la  resolució  de  les 
qüestions litigioses que es plantegin en relació amb la preparació, l’adjudicació, els efectes, 
la modificació i l’extinció d’aquest contracte.

C
od

i V
al

id
ac

ió
: 3

Z2
4H

D
Q

W
EK

3Z
66

D
5W

Z9
D

99
SN

N
 

Ve
rif

ic
ac

ió
: h

ttp
s:

//a
sc

o.
ea

dm
in

is
tra

ci
o.

ca
t/ 

D
oc

um
en

t s
ig

na
t e

le
ct

rò
ni

ca
m

en
t d

es
 d

e 
la

 p
la

ta
fo

rm
a 

es
Pu

bl
ic

o 
G

es
tio

na
 | 

Pà
gi

na
 7

4 
de

 1
01

 



75

                

        AJUNTAMENT D'ASCÓ (Ribera d'Ebre)

ANNEX NÚM. 1A: DESIGNACIÓ I ACREDITACIÓ DEL DELEGAT D'OBRA  

(Aquest document serà complimentat i acreditat quan es requereixi per l’ajuntament 
d’Ascó pel LOT 1, no s’ha  d’adjuntar en el sobre núm. A)

Dades de l’obra i del licitador

Obra:
Licitador (1):

(1) Si  es  tracta  d’una  UTE  es  farà  constar  el  nom  de  les  empreses  amb  el  percentatge 
corresponent a cadascuna d’elles

Declaració del licitador i dades del Delegat de l’obra

E/lal sotasignant, en qualitat de l’empresa licitadora de l’obra del projecte executiu de  les 
obres  de  rehabilitació  i  reforma de  “Ca la  Sariera”  i  “Ca  Paulina  de  Voltes”  per  alberg 
municipal (expedient 1307/2024) es compromet a tenir com a Delegat de l’obra al tècnic 
indicat en el quadre següent:

Nom i cognoms NIF
Titulació (en el 
seu cas)

Data obtenció 
títol (en el seu 

cas)

Número de 
col·legiat i 
col·legi 
professional 
(en el seu 
cas)

Empresa 
a la que 
pertany

Tipus 
contracte

Data inici vigència

I declara que ha participat durant els darrers 10 anys en les obres acabades indicades en el 
quadre següent:

Descripció  de  l'obra  de 
característiques similars: Client

Càrrec 
desenvolupat

PEC final d’obra (IVA 
no inclòs)

Data final d'obra

1
2
3

S’adjunta la documentació acreditativa en els termes requerits en els plecs de clàusules 
administratives.

Data:

Signatura del 
licitador/representant de 
l’empresa licitadora

Signatura del delegat de l’obra
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ANNEX NÚM. 1B: DESIGNACIÓ I ACREDITACIÓ DEL RESPONSABLE   
DE SEGURETAT I SALUT

(Aquest document serà complimentat i acreditat quan es requereixi per l’ajuntament 
d’Ascó pel LOT 1, no s’ha  d’adjuntar en el sobre núm. A)

Dades de l’obra i del licitador

Obra:
Licitador (1):

(1) Si es tracta d’una UTE es farà constar el nom de les empreses amb el 
percentatge corresponent a cadascuna d’elles

Declaració del licitador i dades del Responsable de Seguretat i Salut

El/La sotasignant, en qualitat de l’empresa licitadora de l’obra del projecte executiu de les es 
obres  de  rehabilitació  i  reforma de  “Ca la  Sariera”  i  “Ca  Paulina  de  Voltes”  per  alberg 
municipal (expedient 1307/2024) es compromet a tenir com a responsable de Seguretat i  
Salut al tècnic indicat en el quadre següent:

Nom i cognoms NIF Titulació (en el 
seu cas)

Data obtenció 
títol (en el seu 

cas)

Número de 
col·legiat i 

col·legi 
professional (en 

el seu cas)

Empresa 
a la que 
pertany

Tipus 
contracte

Data inici vigència

I declara que ha participat durant els darrers 10 anys en les obres acabades indicades en el 
quadre següent:

Descripció de l'obra de 
característiques similars: Client

Càrrec 
desenvolupat

PEC final d’obra (IVA 
no inclòs)

Data final d'obra

1
2
3

S’adjunta la documentació acreditativa en els termes requerits en els plecs de clàusules 
administratives.

Data:

Signatura del 
licitador/representant de 
l’empresa licitadora

Signatura del Responsable de 
Seguretat i Salut
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C
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ANNEX NÚM. 1C: DESIGNACIÓ I ACREDITACIÓ DEL CAP D’OBRA  

(Aquest document serà complimentat i acreditat quan es requereixi per l’ajuntament 
d’Ascó pel LOT 1, no s’ha  d’adjuntar en el sobre núm. A)

Dades de l’obra i del licitador

Obra:
Licitador (1):

(1)Si  es tracta  d’una UTE es farà  constar  el  nom de les empreses amb el  percentatge 
corresponent a cadascuna d’elles

Declaració del licitador i dades del Cap d’obra

El/La sotasignant, en qualitat de l’empresa licitadora de l’obra del projecte executiu de Les 
obres  de  rehabilitació  i  reforma de  “Ca la  Sariera”  i  “Ca  Paulina  de  Voltes”  per  alberg 
municipal (expedient 1307/2024) es compromet a tenir com a Cap d’obra al tècnic indicat en 
el quadre següent:

Nom i cognoms NIF
Titulació (en el 

seu cas)

Data obtenció 
títol (en el seu 

cas)

Número de 
col·legiat i 

col·legi 
professional (en 

el seu cas)

Empresa 
a la que 
pertany

Tipus 
contracte

Data inici vigència

I declara que ha participat durant els darrers 10 anys en les obres acabades indicades en el 
quadre següent:

Descripció de l'obra de 
característiques similars: Client

Càrrec
desenvolupat

PEC final d’obra  (IVA 
no inclòs)

Data final d'obra

1
2
3

S’adjunta la documentació acreditativa en els termes requerits en els plecs de clàusules 
administratives.

Data:

Signatura del 
licitador/representant de 
l’empresa licitadora

Signatura del Cap d’obra
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ANNEX NÚM. 1 D:          DECLARACIÓ DE GRUP EMPRESARIAL (SOBRE   
A )

El/la senyor/a..............................................com....................................... (senyaleu les vostres 
facultats  de  representació:  per  exemple,  administrador/a  únic/a,  apoderat/da,...) de 
l’empresa..................................., amb NIF................... declara,

Que l’empresa, (marqui la casella que correspongui):

a) NO conforma grup empresarial

b) SI conforma grup empresarial, segons allò previst en l’article 42 del 
Codi de Comerç

El  grup  es  denomina.......................................  i  el 
conformen les entitats següents:

................................................

................................................

................................................

I, perquè consti, signo aquesta declaració responsable

(lloc i data)

Signatura del/de la declarant
Segell de l’empresa licitadora
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ANNEX NÚM. 2 A: CRITERIS D’ADJUDICACIÓ DEL LOT 1  

Per a la valoració de les proposicions i la determinació de l’oferta més avantatjosa s’atendrà 
als següents criteris de valoració:

Criteris de valoració     Puntuació   màxima Forma 
d'avaluació

1 Oferta Econòmica 45 Fórmula automàtica
2    Termini de garantia   2 Fórmula automàtica
3 Garantia de responsabilitat civil   4 Fórmula automàtica
4 Experiència equip responsable d’Obra   7 Formula automàtica
5 Millores en l’execució d’obres 17 Formula automàtica 
6 Estudi de l’obra: entorn i accessibilitat 15 Judici de valor
7 planificació de l’obra i termini d’execució 10 judici de valor

   Total  100

Criteris avaluables de forma automàtica:      75 %
Criteris que depenen d’un judici de valor:   25 %

A. CRITERIS VALORACIÓ OBJECTIVA (Automàtica)  

Els criteris objectius  valorats automàticament que serviran de base per a l’adjudicació,  són 
els següents:

1. Oferta econòmica:                                                                                                 fins a 45 punts  

Es valorarà segons la següent formula

PEi = 45 – 0,50 * (Bmax - Bi )

On:

Bi = baixa de l’oferta  respecte tipus licitació del Lot (expressada en %  arrodonida a 2 
Decimals)
Bmax= baixa màxima respecte tipus de licitació del Lot (expressada en %  arrodonida a 2 
decimals)
PEi = Puntuació econòmica de l’oferta i en base 43

per a determinar el paràmetre Bmàx i assignar la puntuació econòmica de les ofertes es 
consideraran totes les ofertes admeses en la licitació que concorren en dit moment, sense 
perjudici que posteriorment alguna de les ofertes pugui ser considerada anormalment baixa 
en el seu conjunt d’acord amb el previst en la clàusula quinzena del Plec. 

2. Termini de garantia:                                                                                              fins a 2 punts  

Es valorarà l’augment del termini de garantia de l’obra a raó de 0,5 punts per cada 6 mesos 
d’ampliació de la garantia, fins a un màxim de 2,00 punts

3. Garantia de responsabilitat civil:                                                                       fins a 4 punts  C
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Es valorarà l’acreditació documental  d’estar en disposició i  vigent  d’una assegurança de 
responsabilitat civil per a danys a tercers, de conformitat amb la següent barem:

- Fins a 2,5 milions d’euros 1 punt
- De més de 2,5 milions a 3 milions d’euros 2 punts
- De més de 3 milions a 6 milions d’euros 3 punts
- De més de 6 milions d’euros 4 punts

No  es  donarà  com a  acceptable,  i  per  tant  no  es  puntuarà,  la  carta  de  compromís  o  
document d’una assegurança especifica per aquesta obra.

4. Experiència de l’equip responsable de l’obra en actuacions similars:     Fins a 7 punts  

L’article 145.2 de la LCSP preveu que entre els criteris d’adjudicació es pugui incloure la 
qualificació i experiència del personal adscrit al contracte sempre i quan la qualitat d’aquest 
personal pugui afectar de manera significativa a la seva millor execució.

Conforme les característiques i activitats a desenvolupar en l’obra objecte de licitació, així 
com els condicionants particulars de la seva execució en l’entorn urbà, el grau d’experiència 
de les figures de l’Equip Responsable de l’Obra en actuacions, activitats i condicionaments 
d’execució similars  als  de les obres objecte  del  present contracte  és clau atenent  a les 
vicissituds que poden concórrer durant l’execució de l’obra, per a la correcta execució de les 
mateixes  en  termes  de  cost,  termini  i  qualitat  amb  capacitat  de  reacció,  de  solució  i  
coordinació avalada per dita experiència. 

En el cas concret de l’actuació objecte de licitació, que es correspon a obres en vials urbans 
al casc antic d’Ascó, aquestes tenen una sèrie de condicionants i riscs associats que fa que 
l’experiència prèvia en aquest tipus d’actuacions sigui un factor a tenir en consideració. Els 
condicionants que té associats aquesta actuació són els derivats de: 

- Possible presència de serveis afectats no identificats en projecte i  la gestió amb les 
entitats prestadores d’aquests serveis 

- La  gestió  i  coordinació  de  la  mobilitat  i  regulació  del  trànsit  afectat  directa  o 
indirectament per les obres 

- La interacció amb la comunitat de veïns, comerciants i altres actors rellevants afectats 
directa o indirectament per les obres objecte de licitació,

- La gestió de les exigències sobrevingudes en fase d’execució per a la correcta recepció 
de l’actuació d’acord amb normatives i nous requeriments de l’Ajuntament 

- La gestió de les exigències de contorn ocult sobrevingudes en fase d’obra associades al 
coneixement  de  les  característiques  i  sistemes  constructius  tradicionals  ,  presència 
d’amiant o altres imprevistos. 

Qualsevol endarreriment en termini pot esdevenir causa d’externalitats negatives addicionals 
sobre la ciutadania i el bon funcionament de la ciutat. La capacitat de reacció i acció esdevé 
clau per minimitzar-ne l’impacte en termes de cost i termini. 

4.1. Experiència del/la cap d’obra 

En aquest cas, la seva experiència en actuacions similars a l’obra que és objecte de licitació,  
li  permetrà  identificar  les  potencials  dificultats  descrites  en  el  punt  anterior  que  poden 
aparèixer durant l’execució de l’obra, aportar solucions o alternatives viables provades amb 
anterioritat en experiències precedents, i identificar oportunitats de millora de la qualitat de 
l’execució, el cost, o la reducció de terminis. 
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Atesa la importància de conèixer en profunditat el disseny de l’obra, les pautes d’execució i  
la necessitat de coordinació entre els diferents actors que intervindran fa que es consideri la 
seva experiència en actuacions similars com a cap d’obra un aspecte rellevant per afavorir la 
millor execució. 

Experiència acreditada mitjançant certificat de bona execució del promotor i/o de la direcció 
d’obra en obres similar (Obra de nova construcció o de reforma, ampliació i millora d'edifici 
per equipament comunitari tant de titularitat pública o privada, destinat a usos residencial, 
docent, sanitari, assistencial, cultural , esportiu, o d’equipament d’ús tècnic administratiu o de 
seguretat  de  l'Administració  Pública)  en  els  últims  10  anys,  amb  un  import  superior  a 
1.000.000 € 

La puntuació serà a raó de 0,5 punts per obra en un màxim de 3 punts  

4.2. Experiència de l’encarregat/da d’obra 

En aquest cas, la seva experiència en actuacions similars als de l’obra objecte de licitació li 
permetrà identificar i  anticipar situacions que poden dificultar l’execució material de cada 
partida  en  funció  de  les  dificultats  descrites,  aportar  solucions  o  alternatives  factibles  i  
contrastades, actuar en conseqüència i organitzar amb major coneixement de la casuística 
la seqüència d’intervenció i organització dels diferents equips de treball.

Experiència acreditada mitjançant certificat de bona execució del promotor i/o de la direcció 
d’obra en obres similar. (Obra de nova construcció o de reforma, ampliació i millora d'edifici 
per equipament comunitari tant de titularitat pública o privada, destinat a usos residencial, 
docent, sanitari, assistencial, cultural , esportiu, o d’equipament d’ús tècnic administratiu o de 
seguretat  de  l'Administració  Pública)  en  els  últims  10  anys,  amb  un  import  superior  a 
1.000.000 € 

La puntuació serà a raó de 0,5 punts per obra en un màxim de 3 punts  

4.3. Experiència del tècnic/a de prevenció 

En aquest cas, la seva experiència en actuacions similars a l’objecte de licitació li permetrà 
identificar  i  anticipar  riscos  i  perills  associats  a  la  tipologia  d’obra  en  execució  i  als 
condicionants descrits, aportar solucions o alternatives viables provades amb anterioritat en 
experiències precedents,  així  com identificar oportunitats de millora  per a maximitzar les 
condicions de seguretat i salut de l’actuació. El coneixement tècnic i pràctic en actuacions 
similars  incideix  directament i  de forma significativa en la millor  execució  del  contracte  i 
estalvia riscs innecessaris durant la seva execució.

Experiència acreditada mitjançant certificat de bona execució del promotor i/o de la direcció 
d’obra en obres similar. (Obra de nova construcció o de reforma, ampliació i millora d'edifici 
per equipament comunitari tant de titularitat pública o privada, destinat a usos residencial, 
docent, sanitari, assistencial, cultural , esportiu, o d’equipament d’ús tècnic administratiu o de 
seguretat  de  l'Administració  Pública)  en  els  últims  10  anys,  amb  un  import  superior  a 
500.000 € 

La puntuació serà a raó de 0,25 punts per obra en un màxim de 1 punts  

5. Millores en l’execució de l’obra                                                               Fins a 17 punts  
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Les millores s’inclouran com a partides d’un capítol, dins de la certificació per tal de justificar 
la seva execució i aquesta no sumarà al final de la mateixa.

En cas que durant  el  transcurs  de l’obra  no es dugués a terme alguna de les  millores 
proposades, el valor de la part no realitzada es restarà del pressupost de l’obra certificat 
abans d’aplicar el benefici industrial i les despeses indirectes.

Els licitadors podran presentar millores en l’execució de l’obra d’entre les que seguidament  
es plantegen:

Es valorarà el subministrament i la col·locació del mobiliari.

5.1. Subministrament de mobiliari de menjador (taules i cadires): 2 punts 

Subministrament  i  instal·lació  de 40 cadires i  20 taules de fusta  a elegir  per la direcció 
tècnica segons plànols del projecte.

Preu màxim de 7.500 € (més IVA)

5.2. Subministrament de mobiliari habitacions planta tercera: 3 punts 

Subministrament i instal·lació mobiliari habitacions familiars planta tercera en total de 4 (llit  
de matrimoni amb matalàs inclòs , 2 taules de nit i dues butaques. 

Preu màxim de 12.000 € (més IVA)

5.3. Subministrament i instal·lació de lliteres: 9 punts 

Subministrament i instal·lació de 20 lliteres, col·locades segons el plànol del projecte, amb 
estructura d’acer  de secció  quadrada lacada blanc,  amb somier  completament  metàl·lic,  
escala fixa integrada i matalàs. Amb dos taquilles amb pany integrades a sota. 

Preu màxim de 35.000 € (més IVA)

5.4. Subministrament i  instal·lació d’armaris petits per a les habitacions 01 a 08: 2 
punts 

Subministrament i instal·lació de 20 armaris de fusta massissa envernissada de pi o avet, 
segons indicacions de la direcció d’obra, de dues fulles abatibles, d’aproximadament 1,00 x 
0,80 x 0,50 cm. Amb separació partició vertical interior, barres de penjar i balda inferior.

El pressupost màxim és de 6.000 € IVA exclòs 

5.5. Realització d’armaris encastats en les habitacions de la planta tercera:     1 punts

Realització de 4 armaris encastats en les habitacions 11 i 12 segons plànol, en la 09 sota 
escala i en la 10 a definir, segons indicacions de la direcció d’obra, de dues fulles abatibles,  
llises, de 2,20 x 1,10 x 0,6 cm, de tauler aglomerat lacat satinat blanc, de 16 mm d’espessor,  
en costats, sostre, terra i divisió de maleter, i de 10 mm d'espessor en el fons; fulla de 19 
mm d'espessor. Inclús bastiment de base, travesses de fusta per a recolzament de la base 
de l'armari, tauler de fusta per a base de l'armari, mòduls columna i baldes de divisió en 
maleter, motllures en MDF rexapat, tapajunts, sòcol i demés ferraments, adhesiu de reacció 
de poliuretà, per enganxar fusta i escuma de poliuretà per a reomplert de la folgança entre 
bastiment  de  base  i  armari.  Inclou  tots  els  elements  d’envans  necessaris  per  la  seva 
realització així com per arribar fins al sostre. C
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Preu màxim de 3.500 € IVA exclòs

A l’annex de la documentació gràfica hi ha plànols detallats del mobiliari  
B. CRITERIS VALORACIÓ SEGONS JUDICI DE VALORS  

Els criteris amb dependència a un judici de valor que serviran de base per a l’adjudicació, 
són els següents:

6. Estudi de l’obra: entorn i accessibilitat                                                          fins a 15 punts  

Atenent que l’obra està ubicada al casc antic, es realitzarà un estudi de l’obra i el seu entorn. 
Concretament  com s’executarà  l’obra  tenint  en  compte  la  mobilitat  de  les  persones  de 
l’entorn, els talls dels carrers, l’accés de materials i maquinaria, la situació de les casetes 
d’obra, ... per una correcta execució i minimitzant l’afectació diària de les persones que viuen 
a la zona.

Concretament l’estudi haurà de tenir en compte els següents punts: 

o Descripció de l’entorn i de l’obra: Dificultats i solucions a utilitzar (0 a 4 punts)
o Implantació de l’obra i tancaments (0 a 4 punts)
o Descripció del equip a emprar a l’obra: maquinaria, personal, ... (0 a 3 punts)
o Sistema constructiu (0 a 2 punts)
o Minimització de l’impacte ambiental de l’obra. (0 a 2 punts)

Es valorarà el grau de concreció de tots els punts i el seu aprofundiment. En funció de seva  
idoneïtat 

L’estudi no pot superar els 25 fulls DIN A-4. Si supera aquest nombre de pagines no es  
valorarà. Si hi ha algun full DINA-3 aquest comptaran per dos fulls DIN A-4

7.   Planificació de l’obra i termini d’execució                                                      fins a 10 punts  

Els  licitadors  faran  una  planificació  temporal  de  l’execució  de  les  obres  que  de  forma 
detallada garanteixi una execució creïble del termini d’obra proposat. Es valorarà la major 
concreció en la planificació de l’obra. Com a mínim caldrà un  estudi per setmanes de la 
planificació de les obres amb les tasques a realitzar i el seu pressupost en un diagrama de 
Gantt o similar. 

Es  valorarà  el  grau  de  concreció  de  les  tasques,  ma  d’obra,  maquinària,  etc  i  el  seu 
aprofundiment. 

Planificació molt idònia 5 punts
Planificació idònia 3 punts
Planificació amb mancances 1 punts
Planificació no presentada o gens idònia 0 punts

El termini d’execució de l’obra es valorarà a raó de 1 punt per setmana d’avançament del  
termini d’execució amb un màxim de 5 punt. 
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ANNEX NÚM. 2 B: CRITERIS D’ADJUDICACIÓ DEL LOT 2  

Per a la valoració de les proposicions i la determinació de l’oferta més avantatjosa s’atendrà 
als següents criteris de valoració:

Criteris de valoració     Puntuació   màxima Forma 
d'avaluació

1 Oferta Econòmica 91 Fórmula automàtica
2    Termini de garantia   9 Fórmula automàtica

   Total  100

Criteris avaluables de forma automàtica:      100 %

CRITERIS VALORACIÓ OBJECTIVA (Automàtica)

Els criteris objectius  valorats automàticament que serviran de base per a l’adjudicació,  són 
els següents:

1. Oferta econòmica:                                                                                                 fins a 91 punts  

Es valorarà segons la següent formula

PEi = 91 –(Bmax - Bi )

On:

Bi = baixa de l’oferta  respecte tipus licitació del Lot (expressada en %  arrodonida a 2 
Decimals)
Bmax= baixa màxima respecte tipus de licitació del Lot (expressada en %  arrodonida a 2 
decimals)
PEi = Puntuació econòmica de l’oferta i en base 43

per a determinar el paràmetre Bmàx i assignar la puntuació econòmica de les ofertes es 
consideraran totes les ofertes admeses en la licitació que concorren en dit moment, sense 
perjudici que posteriorment alguna de les ofertes pugui ser considerada anormalment baixa 
en el seu conjunt d’acord amb el previst en la clàusula quinzena del Plec. 

2. Termini de garantia:                                                                                              fins a 9 punts  

Tenint en compte que la garantia i manteniment dels aparells es de coma a mínim un any, es 
valorarà l’augment del termini de garantia i manteniment dels aparells, a raó de 3 punt per  
cada any d’ampliació fins un màxim de 9,0 punts (3 anys)  

C
od

i V
al

id
ac

ió
: 3

Z2
4H

D
Q

W
EK

3Z
66

D
5W

Z9
D

99
SN

N
 

Ve
rif

ic
ac

ió
: h

ttp
s:

//a
sc

o.
ea

dm
in

is
tra

ci
o.

ca
t/ 

D
oc

um
en

t s
ig

na
t e

le
ct

rò
ni

ca
m

en
t d

es
 d

e 
la

 p
la

ta
fo

rm
a 

es
Pu

bl
ic

o 
G

es
tio

na
 | 

Pà
gi

na
 8

7 
de

 1
01

 



88

                

        AJUNTAMENT D'ASCÓ (Ribera d'Ebre)

ANNEX     NÚM. 3  MODEL DE GARANTIA DEFINITIVA  

L'entitat...  (raó social  de l'entitat  de crèdit  o societat  de garantia  recíproca),  NIF..., amb 
domicili...(a  efectes  de  notificacions  i  requeriments)  en  la  carrer/plaça/avinguda...,  codi 
postal...,  localitat.….,  i  en  el  seu  nom...  (nom i  cognoms  dels  apoderats),  amb  poders 
suficients per obligar-lo en aquest acte, segons resulta de la validació de poders que es 
ressenya a la part inferior d'aquest document,
AVALA a:

(Nom i cognoms o raó social de l'avalat), NIF/CIF...

En virtut del disposat per l'article 107 i concordants de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de  
Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les 
Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/2/3UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 
2014, per respondre de les obligacions següents:

GARANTIA  DEFINITIVA  de  l'adjudicació  de  l'expedient  de  contractació 
núm...............................

DAVANT de l’ajuntament d’Ascó 

Per import de............... (en lletra i en xifra).

L'entitat avaladora declara sota la seva responsabilitat, que compleix els requisits previstos a 
l'article 56.2 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament 
General de la Llei de contractes de les Administracions Públiques.

Aquest aval s'atorga solidàriament respecte a l'obligat principal, amb renúncia expressa al 
benefici d'excussió i amb compromís de pagament al primer requeriment de la Tresoreria de 
l’Ajuntament  d’Ascó  o  òrgan  equivalent  de  les  restants  Administracions  Públiques,  amb 
subjecció als termes previstos en la legislació vigent de contractes de les Administracions 
Públiques, en les seves normes de desenvolupament i  en la normativa reguladora de la  
Caixa General de Dipòsits.

El present aval continuarà en vigor fins que l’ajuntament d’Ascó o qui, en el seu nom sigui 
habilitat legalment per a fer-ho, autoritzi la seva cancel·lació o devolució d'acord amb el que 
estableixi la legislació vigent en matèria de contractació administrativa i la seva normativa 
complementària.

Aquest aval queda inscrit en data..........................al registre especial d’avals de l’entitat amb 
el número.............................
(Lloc i data)

(Raó Social de l'entitat) 
(Firma dels apoderats)
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ANNEX     NÚM.     4A:  CONTRACTE     D’ASSEGURANÇA:     REQUISITS   
FONAMENTALS

L’adjudicatari contractarà i mantindrà a càrrec seu les pòlisses d'assegurança de béns i de 
responsabilitat civil que acompleixin satisfactòriament els requisits que es determinen a 
continuació. Qualsevol excepció requerirà la prèvia acceptació expressa per part de 
l’Ajuntament d’Ascó

A. REQUISITS GENERALS:

1.- A les pòlisses d’assegurances figurarà com a prenedor de l’assegurança el Contractista 
adjudicatari d’aquesta licitació.

2.- Figuraran com a assegurats addicionals de les pòlisses l’Ajuntament d’Ascó
3.- A més del Contractista hauran d’estar emparats sota les garanties de les pòlisses els 

subcontractistes que poguessin actuar a l’obra.
4.- Les pòlisses hauran d’ésser contractades amb companyies d’assegurances amb seu dins 

l’Estat Espanyol, de reconeguda capacitat i solvència acreditada.
5.-  S’admetran les exclusions de riscos i franquícies normalment acceptades pels usos 

mercantils en aquest tipus d’assegurances. No obstant això, l’import de les franquícies 
que es puguin donar,  en cas de sinistre, seran a càrrec del  Contractista  adjudicatari 
d’aquesta licitació.

B. REQUISITS ASSEGURANÇA DE BÉNS:

1.- L’assegurança haurà d’ésser del tipus "Tot risc construcció" i contractada especialment 
pel cobriment dels riscos de l’obra adjudicada.

2.- Figuraran com a beneficiaris l’Ajuntament d’Ascó.
 3.- La durada de la pòlissa serà fins l’acabament i recepció de l’obra adjudicada.
4.- Els capitals assegurats hauran de ser iguals al valor de l’obra a executar. En el supòsit  

que s’incrementés l’import de l’obra a executar, el prenedor de l’assegurança haurà 
d’incrementar, en la mateixa quantia, els capitals assegurats.

5.- En les condicions particulars d’aquesta pòlissa es farà constar que serà obligació del 
prenedor de l’assegurança comunicar a l’assegurador qualsevol modificació o variació 
que pugui haver o afectar el projecte constructiu.

6.-  L’assegurança quedarà prorrogada durant el període establert de manteniment i/o 
conservació, amb les limitacions d’aplicació comunes a aquestes pròrrogues.

7.- L’assegurança de béns cobrirà la indemnització per danys i pèrdues materials ocorreguts 
a:

a) Treballs d’obra civil i instal·lacions (cost de material i de mà d’obra) realitzats i en curs de 
realització, inclosos abassegaments: 100% del valor de l’obra.

b) Despeses de desenrunament: 10% del valor de l’obra.
c) Mesures de l’Autoritat: 5% del valor de l’obra.
d) Hores extraordinàries i treballs urgents: 10% del valor de l’obra.
e) Honoraris professionals: 5% del valor de l’obra.
f) Actes de caire polític o social (vaga, motí, commoció civil i terrorisme): 15% del valor de 

l’obra.
g) Manteniment ampli: durant el període de garantia de les obres fixat en el contracte.
h) Béns preexistents: quan es precisi garantir-los.

C. REQUISITS ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT CIVIL:

 1.- L’assegurança de responsabilitat civil extracontractual cobrirà:

a) Responsabilitat Civil d’Explotació: Les indemnitzacions que l’assegurat hagués de 
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satisfer a tercers com a civilment responsable per danys causats a aquests en les seves
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persones o béns, per acció o omissió, ja sigui aquesta responsabilitat directa o subsidiària, 
com a conseqüència d’accidents relacionats amb l’execució de l’obra, així com qualsevol 
reclamació  contra Ajuntament  d’Ascó que tingui  el seu origen en els propis treballs 
assegurats i de la que l’assegurat sigui responsable.

b) Responsabilitat Civil Patronal.
c) Responsabilitat Civil Creuada
d) Responsabilitat Civil Subsidiària de subcontractistes
e) Responsabilitat Civil per contaminació accidental
f) Responsabilitat Civil dels Tècnics i Titulats en plantilla de les empreses assegurades. 

Als efectes d’aquesta cobertura es consideraran inclosos els Tècnics de plantilla 
d’Ajuntament  d’Ascó que tinguin relació directa amb l’execució de les obres 
assegurades.

g) Responsabilitat Civil en Visites: inclou la responsabilitat civil dels assegurats derivada de 
l’organització de visites a les obres, ostentant tots els visitants acreditats la consideració 
de tercers, a efectes d’aquesta pòlissa.

h) Despeses de defensa Civil i Penal
i) Fiances judicials per cobriment de responsabilitats.
j) Alliberament de despeses

2.- La durada de la pòlissa serà fins l’acabament i recepció de l’obra adjudicada.
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ANNEX     NÚM.     4B:  CERTIFICAT     D’ASSEGURANÇA     TOT     RISC   
CONSTRUCCIÓ

Aquest certificat és únicament informatiu de l’existència d’una assegurança del tipus 
“Tot risc construcció” i no modifica, amplia o restringeix en res el contingut de les 
condicions generals, particulars i especials d’aquesta, que han estat acceptades per 
l’assegurat i que regeixen la cobertura de la pòlissa que s’indica a continuació.

El Sr./La Sra...................... (indicar nom i càrrec de la persona que signa)
...............................................................................................................................................
en
representació de ................(indicar nom de la Companyia asseguradora o 
corredor)..................en la seva qualitat de .............(companyia asseguradora o Assessor 
d’Assegurances)...............

CERTIFICA QUE:

L’empresa constructora adjudicatària                                                     disposa d’una 
pòlissa
de tot risc de construcció amb el nº    asseguradora
                                                     que cobreix els 
danys a l’obra:

contractada 
amb l’entitat

 Denominació:                                                                   
 Clau d’obra:                                                                     
 Pressupost d’obra:                                                      €
 Data inici cobertura: Data inici d’obra (data acta de replanteig)
 Data de finalització de la cobertura: Data de recepció + data fi període de garantia

i que compleix amb els requisits d’assegurament establerts per l’AJUNTAMENT D’ASCÓ en
el contracte subscrit amb

                                                         per a l’execució de les obres a dalt indicades.

Prenedor de
l’assegurança:
Assegurats 
addicionals:

I per a que consti als efectes oportuns, s’emet el present document a .............................a .. 
de
.. ...................... de 200..

(Nom de la persona que signa)
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ANNEX     NÚM.     4  C  :    CERTIFICAT     D’ASSEGURANÇA     DE   
RESPONSABILITAT     CIVIL  

Aquest certificat és únicament informatiu de l’existència d’una assegurança de 
Responsabilitat Civil i no modifica, amplia o restringeix en res el  contingut de les 
condicions generals, particulars i especials d’aquesta, que han estat acceptades per 
l’assegurat i que regeixen la cobertura de la pòlissa que s’indica a continuació.

El Sr./La Sra...................... (indicar nom i càrrec de la persona que signa).
...............................................................................................................................................
en  representació de ................(indicar nom de la Companyia asseguradora o 
corredor)..................en la seva qualitat de .............(companyia asseguradora o Assessor 
d’Assegurances)...............

CERTIFICA QUE:

L’empresa constructora adjudicatària                                                        disposa d’una 
pòlissa de Responsabilitat Civil amb el nº                    contractada amb l’entitat 
asseguradora
                                  que cobreix els danys a tercers que es puguin produir com a 
conseqüència de l’execució de l’obra:

 Denominació:                                                                          
 Clau d’obra:                                                                            
 Pressupost d’obra:                                                             €
 Data inici cobertura: Data inici d’obra (data acta de replanteig)
 Data de finalització de la cobertura: Data de recepció

i que compleix amb els requisits d’assegurament establerts per l’AJUNTAMENT D’ASCÓ
en el contracte subscrit amb 

                                                         per a l’execució de les obres a dalt indicades.

Prenedor de 
l’assegurança:
Assegurats addicionals:

Límits  de  suma 
assegurada: (expressat en 
Euros)

L’assegurança és vàlida per al conjunt de danys corporals, materials i 
perjudicis  econòmics consecutius,  fins  a les sumes assegurades que 
per a cadascun dels riscos s’indiquen tot seguit:

Risc assegurat Límit per 
sinistre

Límit per
anualitat

Límit per 
víctima

Franquíci
a

Explotació
Patronal

Període  de  vigència  de 
l’assegurança:

        S’inicia el dia:                            i finalitza el dia:

I per a que consti als efectes oportuns, s’emet el present document a .............................a .. 
de
.. ...................... de 202..
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(Nom de la persona que signa)

ANNEX  5:  DECLARACIÓ  DE  CONFIDENCIALITAT  DE  LES  DADES  I   
DOCUMENTS DE LA PLICA (SOBRE B/C)

El/la  senyor/a..............................................com.......................................  (senyaleu  les 
vostres facultats de representació: per exemple, administrador/a únic/a, apoderat/da,...) de 
l’empresa..................................., amb NIF................... declara,

Que  de  conformitat  amb  l’article  133  de  la  LCSP  formen  art  dels  secrets  tècnics  o 
comercials de l’empresa i tenen caràcter confidencials les part de l’oferta següents:

a).............................
b).............................
c)..............................
d)..............................
.................................

De conformitat amb l’article 39 de l’Acord sobre aspectes dels drets de propietat intel·lectual  
relacionats  amb  el  comerç  de  l’Organització  Mundial  del  Comerç  (ADPIC)  aquestes 
informacions o coneixements que són necessaris per a la fabricació o comercialització del 
producte, per a la producció o prestació del servei o bé per a l’organització i finançament de  
l’empresa suposen una avantatge davant dels competidors perquè:

..............................................................................................

I, perquè consti, signo aquesta declaració responsable

(lloc i data)

Signatura del/de la declarant
Segell de l’empresa licitadora
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ANNEX NÚM. 6 A:        OFERTA ECONÒMICA I CRITERIS DE   
VALORACIÓ OBJECTIVA (SOBRE C)   DEL LOT 1  

Expedient número OBRES DEL PROJECTE DE REHABILITACIÓ I REFORMA DE “CA 
LA SARIERA I  CA PAULINA DE VOLTES PER ALBERG MUNICIPAL D’ASCÓ, amb 
expedient número 1307-2024

LOT 1 OBRA

El/la Sr./a           major d’edat veí de           i amb domicili al c/plaça/Avda.            telèfon  

 amb DNI núm.           , actuant en nom i representació            (propi o de l’empresa a que 

representi), amb NIF... d’acord amb l’escriptura pública de data.... atorgada davant del/de la  

notari/a.... amb núm. De protocol.... o, en el seu cas, document equivalent de data...., vigent 

a data d’avui.

MANIFESTO

Que  estic  assabentat/ada  de  l’anunci  del  procediment  obert,  tramitació  ordinària,  per  a 
l’adjudicació  del  contracte  de  les  OBRES  DEL  PROJECTE  DE  REHABILITACIÓ  I 
REFORMA DE “CA LA SARIERA I CA PAULINA DE VOLTES PER ALBERG MUNICIPAL 
D’ASCÓ, LOT 1 OBRA, amb expedient número 1307-2024 i de les clàusules que regeixen 
l'esmentat procediment i del projecte executiu de l’obra

Que accepto íntegrament les esmentades clàusules, i em comprometo a la seva execució 

amb les següents condicions:

1. OFERTA ECONÒMICA (LOT 1)

Oferta econòmica IVA (21%) Pressupost  del 

contracte

Únicament es tindran en compte dos decimals, les quanties s’han d’expressar en Euros

2. TERMINI DE GARANTIA (LOT 1)

El termini de garantia s’incrementa en ............ mesos

Cal indicar el nombre de mesos que s’amplia el termini de garantia
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3. AMPLIACIÓ DE LA COBERTURA DE LA GARANTIA DE RESPONSABILITAT CIVIL (LOT 

1)

Que  disposa  d’una  garantia  de  responsabilitat  civil  per  a  danys  de  tercers  per  import 

de ............... euros

Per la valoració d’aquest criteri cal aportar la documentació que ho justifiqui d’acord amb 

l’annex 2A. Si no s’aporta aquesta documentació en el Sobre C no es valorarà

4. EXPERIÈNCIA DE L’EQUIP RESPONSABLE DE L’OBRA (LOT 1)

Cal aportar el document que s’annexa amb el número 6 B d’aquest plec. En cas que no 

s’aporti aquest document, no es valorarà aquest apartat.

5. MILLORES EN L’EXECUCIÓ DE LES OBRES

5.

1

Subministrament de mobiliari de menjador (taules i cadires)

S’ofereix el subministrament i instal·lació de 40 cadires i 20 taules de fusta 
a elegir per la direcció tècnica segons plànols del projecte.

El pressupost d’aquesta actuació és de ≥ 7.500 € (IVA exclòs)
SI/NO

5.

2

Subministrament de mobiliari habitacions planta tercera

S’ofereix  el  subministrament  i  instal·lació  mobiliari  habitacions  familiars 

planta tercera en total de 4 (llit de matrimoni amb matalàs inclòs, 2 taules 

de nit i dues butaques

El pressupost d’aquesta actuació és de ≥ 12.000 € (IVA exclòs)

SI/NO

5.

3

Subministrament i instal·lació de lliteres

S’ofereix el subministrament i instal·lació de 20 lliteres, col·locades segons 
el plànol del projecte, amb estructura d’acer de secció quadrada lacada 
blanc, amb somier completament metàl·lic, escala fixa integrada i matalàs. 
Amb dos taquilles amb pany integrades a sota. 

Preu màxim de 35.000 € (més IVA)

SI/NO

5.

4

Subministrament i instal·lació d’armaris petits per a les habitacions 

01 a 08

S’ofereix  el  subministrament  i  instal·lació  de de  20  armaris  de  fusta 
massissa envernissada de pi  o  avet,  segons indicacions  de la  direcció 
d’obra, de dues fulles abatibles, d’aproximadament 1,00 x 0,80 x 0,50 cm. 
Amb separació partició vertical interior, barres de penjar i balda inferior. 

SI/NO
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Preu màxim de 6.000 € (més IVA)

5.

4

Realització  d’armaris  encastats  en  les  habitacions  de  la  planta 

tercera

Realització  de  4  armaris  encastats  en  les  habitacions  11  i  12  segons 

plànol, en la 09 sota escala i en la 10 a definir, segons indicacions de la  

direcció d’obra, de dues fulles abatibles, llises, de 2,20 x 1,10 x 0,6 cm, de 

tauler  aglomerat  lacat  satinat  blanc,  de 16 mm d’espessor,  en costats, 

sostre, terra i divisió de maleter, i de 10 mm d'espessor en el fons; fulla de 

19 mm d'espessor.  Inclús bastiment de base, travesses de fusta per a 

recolzament de la base de l'armari, tauler de fusta per a base de l'armari, 

mòduls columna i baldes de divisió en maleter, motllures en MDF rexapat, 

tapajunts, sòcol i demés ferraments, adhesiu de reacció de poliuretà, per 

enganxar fusta i escuma de poliuretà per a reomplert de la folgança entre 

bastiment de base i armari. Inclou tots els elements d’envans necessaris 

per la seva realització així com per arribar fins al sostre

Preu màxim de 3.500 € (més IVA)

SI/NO

En els apartats cal indicar amb un “SI” si s’ofereix aquesta millora, i en cas que no s’ofereixi 

cal posar un “NO”. En cas que no s’indiqui res o hi hagi una confusió amb la proposta del 

licitadors, s’entén que no ofereix aquesta millora

..................., ... de .......... de .... (Signatura de qui fa la proposta) .

(*) en  cas  d’unió  temporal  d’empreses  s’hauran  de  fer  constar  les  dades  de 

cadascun dels representant de les empreses que la formen. 

C
od

i V
al

id
ac

ió
: 3

Z2
4H

D
Q

W
EK

3Z
66

D
5W

Z9
D

99
SN

N
 

Ve
rif

ic
ac

ió
: h

ttp
s:

//a
sc

o.
ea

dm
in

is
tra

ci
o.

ca
t/ 

D
oc

um
en

t s
ig

na
t e

le
ct

rò
ni

ca
m

en
t d

es
 d

e 
la

 p
la

ta
fo

rm
a 

es
Pu

bl
ic

o 
G

es
tio

na
 | 

Pà
gi

na
 9

7 
de

 1
01

 



98

        AJUNTAMENT D'ASCÓ (Ribera d'Ebre)

ANNEX NÚM. 6 B: PROPOSTA NO NOMINATIVA DE L’EXPERIÈNCIA DE   
L’EQUIP  RESPONSABLE  DE  L’OBRA  QUE  S’ASSIGNARÀ  AL 
CONTRACTE (sobre C DEL LOT 1)

Dades de l’obra i del licitador

Obra:
Licitador (1):

(1) Si es tracta d’una UTE es farà constar el nom de les empreses amb el percentatge 
corresponent a cada una d’elles.

El sotasignat , .........................................................................., en qualitat de representant de l’empresa 
licitadora de
l'obra:
........................................................................................................................................................................
.................
......................................................................................................................................... Clau: ........
es compromet a tenir el següent equip responsable de l’obra que podrà acreditar l’experiència següent:

1) Dades de l’Experiència del perfil de Cap d'obra

Relació  d’obres  similars  (obra  de  nova  construcció  o  reforma,  d’ampliació  i  millora  d’edifici  per 
equipament  comunitari  de  titularitat  pública  o  privada,  destinat  a  usos  residencial,  docent,  sanitari, 
assistencial, cultural, esportiu o equipament d’ús tècnic administratiu o de seguretat de l’Administració 
Pública, en els darrers 10 anys, amb un import superior a 1.000.000 €

Per la valoració d’aquest criteri cal aportar certificat de bona execució del promotor i/o de la direcció de 
l’obra.

Núm. d’obra Títol de l’obra Import de l’obra (*) Documentació acreditativa 
que aporta

(*) Els imports seran referenciats al PEC final d’obra, IVA no inclòs.

2) Dades de l’encarregat/da de Cap d'obra

Relació  d’obres  similars  (obra  de  nova  construcció  o  reforma,  d’ampliació  i  millora  d’edifici  per 
equipament  comunitari  de  titularitat  pública  o  privada,  destinat  a  usos  residencial,  docent,  sanitari, 
assistencial, cultural, esportiu o equipament d’ús tècnic administratiu o de seguretat de l’Administració 
Pública, en els darrers 10 anys, amb un import superior a 1.000.000 €

Per la valoració d’aquest criteri cal aportar certificat de bona execució del promotor i/o de la direcció de 
l’obra.

Núm. d’obra Títol de l’obra Import de l’obra (*) Documentació acreditativa 
que aporta
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(*) Els imports seran referenciats al PEC final d’obra, IVA no inclòs.

3) Dades del /de la tècnic/a de prevenció

Relació  d’obres  similars  (obra  de  nova  construcció  o  reforma,  d’ampliació  i  millora  d’edifici  per 
equipament  comunitari  de  titularitat  pública  o  privada,  destinat  a  usos  residencial,  docent,  sanitari, 
assistencial, cultural, esportiu o equipament d’ús tècnic administratiu o de seguretat de l’Administració 
Pública, en els darrers 10 anys, amb un import superior a 500.000 €

Per la valoració d’aquest criteri cal aportar certificat de bona execució del promotor i/o de la direcció de 
l’obra.

Núm. d’obra Títol de l’obra Import de l’obra (*) Documentació acreditativa 
que aporta

(*) Els imports seran referenciats al PEC final d’obra, IVA no inclòs.

Data:................................................

Signatura del licitador / representant
de l’empresa licitadora: ................................................
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ANNEX NÚM. 7: OFERTA ECONÒMICA I CRITERIS DE VALORACIÓ 
OBJECTIVA (SOBRE C) DEL LOT 2

Expedient número OBRES DEL PROJECTE DE REHABILITACIÓ I REFORMA DE “CA 
LA SARIERA I  CA PAULINA DE VOLTES PER ALBERG MUNICIPAL D’ASCÓ, amb 
expedient número 1307-2024

LOT 2 APARELLS ELEVADORS 

El/la Sr./a           major d’edat veí de           i amb domicili al c/plaça/Avda.            telèfon  

 amb DNI núm.           , actuant en nom i representació            (propi o de l’empresa a que 

representi), amb NIF... d’acord amb l’escriptura pública de data.... atorgada davant del/de la  

notari/a.... amb núm. De protocol.... o, en el seu cas, document equivalent de data...., vigent 

a data d’avui.

MANIFESTO

Que  estic  assabentat/ada  de  l’anunci  del  procediment  obert,  tramitació  ordinària,  per  a 
l’adjudicació  del  contracte  de  les  OBRES  DEL  PROJECTE  DE  REHABILITACIÓ  I 
REFORMA DE “CA LA SARIERA I CA PAULINA DE VOLTES PER ALBERG MUNICIPAL 
D’ASCÓ, amb expedient número 1307-2024, LOT 2 APARELLS ELEVADORS i de les 
clàusules que regeixen l'esmentat procediment i del projecte executiu de l’obra

Que accepto íntegrament les esmentades clàusules, i em comprometo a la seva execució 

amb les següents condicions:

1. OFERTA ECONÒMICA (LOT 2)

Oferta econòmica IVA (21%) Pressupost  del 

contracte

Únicament es tindran en compte dos decimals, les quanties s’han d’expressar en Euros

2. TERMINI DE GARANTIA (LOT 2)

El termini de garantia s’incrementa en ............ ANYS

Cal indicar el nombre d’anys que s’amplia el termini de garantia

..................., ... de .......... de .... (Signatura de qui fa la proposta) . C
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        AJUNTAMENT D'ASCÓ (Ribera d'Ebre)

(*) en  cas  d’unió  temporal  d’empreses  s’hauran  de  fer  constar  les  dades  de 

cadascun dels representant de les empreses que la formen. 
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