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Expedient 017 de 2024 

 

PROJECTE “MILLORES d’ACCESSOS A NUCLIS DE L’ALTA RIBAGORÇA, ANY 2024” 
 

 

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS APLICABLE AL CONTRACTE D’OBRES  

 

 

3 DADES ESPECÍFIQUES DE LES OBRES 

 

3.1.- Objecte del contracte - Necessitats o funcionalitats concretes que es pretenen satisfer. 

 

3.2.- Localització de les obres. Disponibilitat dels terrenys, de les instal·lacions i de les autoritzacions i 

concessions administratives que són necessàries per a l'execució de les obres.  

 

3.3.- Condicions generals d’execució. 

 

3.3.1.- Projecte – document tècnic base. 

 

3.3.2.- Direcció facultativa, direcció d’execució i responsable del contracte. 

 

3.3.3.- Altres determinacions d’aquest apartat. 

 

3.4.- Pressupost base de licitació, valor estimat, preu del contracte i la seva revisió. 

 

3.5.- Nomenclatura de les obres segons el vocabulari comú de contractes públics (CPV). 

 

3.6.- Qualificació com contracte d’obres. 

 

3.7.- Procediment escollit. 

 

3.8.- Divisió o no en lots i justificació. 

 

3.9.- Localització pressupostària, escenari de finançament de l’actuació i situació dels crèdits. 

 

3.10.- Terminis específics d’inici, d’execució, de finalització i de garantia. 

 

3.11.- Particularitats de les obres i condicions especials d’execució destacables. 

 

3.12.- Possibilitat de millores susceptibles o no de puntuar i altres variants, en el seu cas. 

 

3.13.- Supòsits i condicions addicionals i específics de modificació del contracte. 

 

3.14.- Criteris d’adjudicació i puntuació dels mateixos. 

 

3.14.1.- Criteris d’adjudicació susceptibles de qualificar i puntuar de forma valorativa no susceptible de ser 

sotmesa a puntuació automàtica derivada de fórmules.  (Sobre B). 

 

3.14.2.- Criteris d’adjudicació susceptibles de qualificar i puntuar de forma automàtica mitjançant 

l’aplicació de fórmules matemàtiques. (Sobre C). 

 

3.15.- Altres determinacions específiques d’aquesta obra. 
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(Expedient 2021 281) 

 

“PROJECTE D’ACTUACIONS DE MANTENIMENT D’ACCESSOS A NUCLIS A L’ALTA RIBAGORÇA 2021.  

 

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS APLICABLE AL CONTRACTE D’OBRES  

 

 

3 DADES ESPECÍFIQUES DE LES OBRES 

 

3.1.- Objecte del contracte - Necessitats o funcionalitats concretes que es pretenen satisfer. 

 

Constitueix l’objecte del contracte el de dur a terme les obres de manteniment d’accessos a nuclis de la 

comarca de l’Alta Ribagorça per a l’anualitat 2022, per tal que quedin en unes condicions de circulació 

adequades per al seu ús.  

 

Els accessos a nuclis en les comarques de muntanya pateixen canvis de temperatura durant l’hivern i l’estiu, 

moviment i despreniments dels talussos de subjecció, i degradació per la circulació d’aigua d’escorrentia 

que circula per la pendent i plataforma. Moltes vegades aquesta aigua superficial filtra pel ferm de les 

carreteres, generant assentaments, i degradacions. Algunes d’aquestes són les raons per les quals, 

periòdicament, sigui indispensable realitzar tasques de manteniment i millora en el ferm i en les cunetes 

d’aquesta tipologia d’accessos.    

 

Diverses són les raons que justifiquen les propostes que es plantegen. Es detallen les principals raons per les 

quals es plantegen les actuacions: 

 

• Millorar la seguretat pels usuaris del conjunt d’accessos  

• Millorar la canalització de les aigües superficials del conjunt d’accessos, amb la finalitat d’evitar el 

deteriorament del ferm, i augmentar la seva durabilitat 

• Millorar les condicions de les plataformes de rodadura del conjunt d’accessos, amb la finalitat 

d’evitar el deteriorament del ferm, i millorar la qualitat de la circulació en els mateixos 

 

3.2.- Localització de les obres. Disponibilitat dels terrenys, de les instal·lacions i de les autoritzacions i 

concessions administratives que són necessàries per a l'execució de les obres.  

 

Les obres plantejades en el projecte es localitzen a la comarca de l’Alta Ribagorça, als municipis del Pont 

de Suert i de la Vall de Boí. Addicionalment, si en el decurs del procés de licitació es produïssin millores 

aquestes també podrien ser aplicades a Vilaller.  

 

Específicament per aquest projecte, el conjunt d’actuacions es plantegen en els següents accessos a 

nuclis: 

 

Entre les actuacions programades dins del referit projecte s’hi poden citar les següents: 

 

Municipi del Pont de Suert: diverses actuacions sobretot centrades en la millora de la plataforma i 

accessoris a diversos accessos: (accés a Castellars,  accés a Corroncui, accés des del Pont de Suert i fins 

el pont de Saraís (tram del municipi de Pont de Suert), accés a Pinyana. 

Municipi de la Vall de Boí: soteig i millora de plataforma i assentaments dels accessos de Cóll, Cardet i 

Durro.  

En el marc de la licitació de les obres, es preveuen partides de possibles millores puntuables que podran 

afectar, també als camins municipals. 

 

Pel que fa a la disponibilitat dels terrenys, de les instal•lacions i de les autoritzacions i concessions 

administratives que són necessàries per a l'execució de les obres, cal dir que dites infraestructures són de 

la corresponent 
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Expedient 017 de 2024 

 

 

 

PROJECTE “MILLORES d’ACCESSOS A NUCLIS DE L’ALTA RIBAGORÇA, ANY 2024” 

 

 

 

 

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS APLICABLE AL CONTRACTE D’OBRES  

 

 

 

 

3 DADES ESPECÍFIQUES DE LES OBRES 

 

 

 

 3.1.- Objecte del contracte - Necessitats o funcionalitats concretes que es pretenen satisfer. 

 
El Consell comarcal de l’Alta Ribagorça des dels primers anys de funcionament, ha vingut assolint funcions de coordinació, 

optimització de recursos, execució de noves infraestructures o reparació, conservació i manteniment de les existents, tot 

l’anterior en les matèries de xarxes rodades o senders o accessos a nuclis de població de titularitat dels municipis de la 

comarca. 

 

En el decurs dels anys, s’han vingut desenvolupant aquestes tasques be a través de la planificació anual mitjançant els plans 

de camins o be concebent les actuacions com accions puntuals. 

 

En el context d’aquesta activitat, les accions que a nivell comarcal anualment es desenvolupen parteixen d’una coordinació 

i posta en comú de les carències i necessitats detectades i confirmades per les corporacions municipals titulars que, posades 

en relació amb els recursos disponibles per atendre-les, deriven en una o més propostes tècniques d’actuació al conjunt de 

la comarca amb indicació dels vials afectats i els municipis que en són titulars. 

 

Dites propostes es concreten en projectes o altres documents executius que són objecte d’aprovació per part dels ens titulars 

de les vies públiques a intervenir. I, dits acords d’aprovació, porten també associat, cas que hagi de ser aquesta corporació 

comarcal l’ens executor, els acords habilitants per poder dur a terme les obres corresponents. 

 

Per aquest any, 2024, publicada la convocatòria de subvencions per a actuacions  Mitjançant la Resolució TER/4356/2023, de 

20 de desembre, i fetes abans públiques les bases ambdós citades, els Serveis tècnics comarcals, a partir de les relacions de 

necessitats inventariades i a partir de les darreres dades transmeses pels ajuntaments de la comarca, ha formulat el projecte 

redactat per l’enginyer de forest En Lluís Florit Molina, (COIM 3244) amb un pressupost  de  266.296,14 Euros de base, 55.922,19 

Euros d’IVA al 21% i 322.218,33 Euros total i titulat “ MILLORES D’ACCESSOS A NUCLIS DE L’ALTA RIBAGORÇA, ANY 2024”. 

 

 

 

3.2.- Localització de les obres. Disponibilitat dels terrenys, de les instal·lacions i de les autoritzacions i 

concessions administratives que són necessàries per a l'execució de les obres.  

 

 

Entre les actuacions programades dins del referit projecte s’hi poden citar les següents: 

 

Municipi del Pont de Suert: diverses actuacions sobretot centrades en la millora de la plataforma i  

accessoris a diversos accessos: (accés a Sarroqueta i accés  a Corroncui ). 

 

Municipi de La Vall de Boí: diverses actuacions sobretot centrades en la millora de la plataforma i  

accessoris a diversos accessos: (accés a Cardet). 

 

Municipi de Vilaller: diverses actuacions sobretot centrades en la millora de la plataforma i  accessoris a 

diversos accessos: (accés a Cierco i Artiga). 
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3.3.- Condicions generals d’execució. 

 

Les obres es duran a terme en els termes establerts al projecte l’exemplar del qual, íntegrament, s’ha 

publicat al Perfil del contractant. 

 

 

 

3.3.1.- Projecte – document tècnic base. 

 

El projecte és el redactat i sotasignat, per l’enginyer Lluís Florit Molina (COIM 3244) i consta d’un document 

principal amb el desglossament següent: 

 

 
 

 

 

3.3.2.- Direcció facultativa, direcció d’execució i responsable del contracte. 

 

Direcció facultativa. La direcció facultativa recaurà en el tècnic que designarà el Consell Comarcal. 

 

Direcció d’execució: Serà coincident amb la direcció facultativa. 

 

Responsable del contracte: Serà coincident amb la direcció facultativa. 

 

 

 

3.3.3.- Altres determinacions d’aquest apartat. 

 

Qui resulti adjudicatari haurà de tenir en compte les particularitats de les obres projectades i complir 

estrictament els terminis d’execució previstos. 

 

 

3.4.- Pressupost base de licitació, valor estimat, preu del contracte i la seva revisió. 

 

Per pressupost base de licitació s’entén el límit màxim de despesa que en virtut del contracte pot 

comprometre l’òrgan de contractació, inclòs l’impost sobre el valor afegit, llevat de disposició en contra. 

 

Per valor estimat s’entén l’import total, calculat d’acord amb l’article 101 de la LCSP, sense incloure l’impost 

sobre el valor afegit, pagador segons les seves estimacions. 
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El preu del contracte serà el que resulti de la imputació dels preus pressupostats, adaptats, en el seu cas, 

al que resulti de l’adjudicació, aplicats a les unitats d’obra realment realitzades, certificades, proposades 

per la direcció d’obra i aprovades, més els impostos corresponents, d’acord amb el pressupost. 

 

El pressupost base i valor estimat serà el següent: 

 

 

 
 

 

 

3.5.- Nomenclatura de les obres segons el vocabulari comú de contractes públics (CPV). 

 

 

D’acord amb la vigent nomenclatura de les obres segons el vocabulari comú de contractes públics (CPV 

li correspon el codi següent: 45200000-9    (Trabajos generales de construcción de inmuebles y obras de 

ingeniería civil). 

 

 

 

3.6.- Qualificació com contracte d’obres. 

 

Sent que es tracta de contractar la execució d’ un conjunt de treballs de construcció o d’enginyeria civil, 

destinat a complir per si mateix una funció econòmica o tècnica, que tingui per objecte un bé immoble i 

que, justament és aquesta la definició d’obres establerta  l’article 13 de Llei de CSP, es qualifica aquesta 

contractació com administrativa d’obres,. 
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3.7.- Procediment escollit. 

 

A la vista de les característiques anteriors i de la qualificació del contracte, la licitació es durà a terme 

mitjançant procediment obert simplificat i adjudicació amb més d’un criteri d’adjudicació, en virtut d’allò 

que estableixen els articles 145, 146, 159 i concordants de la LCSP. 

 

 

 

3.8.- Divisió o no en lots i justificació. 

 

Divisió per lots i número de lots/número d’unitats. No. Justificació. Es justifica la impossibilitat d’oferir la divisió 

en lots per tractar-se d’actuacions basades en la millora de les plataformes i el seu desenvolupament s’ha 

de dur a terme de forma simultània i integrada. 

 

 

 

3.9.- Localització pressupostària, escenari de finançament de l’actuació i situació dels crèdits. 

 

Al Pressupost comarcal de l’exercici 2024, hi ha consignació pressupostària programada per cadascuna 

de les actuacions ofertes. 

 

Expedient 017 de 2024 

PROJECTE “MILLORES d’ACCESSOS A NUCLIS DE L’ALTA RIBAGORÇA, ANY 2024”. Amb els condicionants 

indicats en aquest Plec, hi ha consignació a l’aplicació 2024/1.1531.650.01 fins l’import de 322.218,33 

Euros 

 

 

3.10.- Terminis específics d’inici, d’execució, de finalització i de garantia. 

 

Les obres han d’haver-se executat, certificat, rebut i liquidat  abans del 31 d’octubre de 2024. 

 

 

 

3.11.- Particularitats de les obres i condicions especials d’execució destacables. 

 

Qui resulti adjudicatari haurà de tenir en compte l’emplaçament de les diferents obres plantejades, tant 

pel que fa als condicionants meteorològics, com pel que respecta a la mobilitat dels veïns i turistes que 

circulin per aquestes vies durant l’execució de les obres, per tal de generar les mínimes molèsties i poder 

complir amb els terminis de finalització de les obres establerts.  

 

 

 

3.12.- Possibilitat de millores susceptibles o no de puntuar i altres variants, en el seu cas. 

 

En relació al Projecte “MILLORES d’ACCESSOS A NUCLIS DE L’ALTA RIBAGORÇA, ANY 2024”, el qual es troba 

en procés de licitació de les obres, el promotor ha estimat oportú proposar diverses unitats de millora que, 

suposant un potencial increment del valor de les mateixes, serviran per puntuar als proponents que les 

ofereixin, de forma proporcional al valor estimat de cada millora corregit, en el seu cas, amb increments o 

decrements de puntuació segons la prioritat o importància que es consideri respecte a cada millora. 

 

 

 

3.13.- Supòsits i condicions addicionals i específics de modificació del contracte. 
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Es reconeix la possibilitat de modificar el contracte quan fets imprevistos derivats del curs i 

desenvolupament de les obres o necessitats sobrevingudes associades a l’objecte del contracte o altres 

esdeveniments així ho justifiquessin. Si a resultes d’haver d’assolir una modificació, fos necessària la 

liquidació addicional d’obres s’aplicaran com base els quadres de preus del projecte si hi fossin i, en cas 

contrari, els preus referenciats  per l’Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya vigents 

adaptant-los a les eventuals baixes derivades de la licitació. 

 

 

3.14.- Criteris d’adjudicació i puntuació dels mateixos. 

Les obres seran adjudicades al proponent o proponents que, havent estat admès/admesos, per considerar 

acreditada la seva capacitat d’obrar, la seva solvència econòmica, financera i tècnica o professional així 

com l’habilitació empresarial o professional necessàries, hagi/hagin obtingut una més alta puntuació en 

l’aplicació a la seva oferta / les seves ofertes dels criteris següents. Per les característiques de les obres i la 

naturalesa de les millores no s’estableixen puntuacions màximes ni mínimes. 

 

 

 

 

 

 

3.14.1.- Criteris d’adjudicació susceptibles de qualificar i puntuar de forma valorativa no susceptible de ser 

sotmesa a puntuació automàtica derivada de fórmules.  (Sobre B). 

No s’han considerat ni millores ni criteris d’adjudicació susceptibles de qualificar i puntuar de forma 

valorativa no susceptible de ser sotmesa a puntuació automàtica derivada de fórmules. En conseqüència 

NO hi haurà “sobre B” en aquesta licitació. 

 

 

 

3.14.2.- Criteris d’adjudicació susceptibles de qualificar i puntuar de forma automàtica mitjançant 

l’aplicació de fórmules matemàtiques. (Sobre C). 

 

En relació al Projecte “MILLORES d’ACCESSOS A NUCLIS DE L’ALTA RIBAGORÇA, ANY 2024”, el promotor ha 

estimat oportú proposar diverses unitats de millora que, suposant un potencial increment del valor de les 

mateixes, serviran per puntuar als proponents que les ofereixin, de forma proporcional al valor estimat de 

cada millora corregit, en el seu cas, amb increments o decrements de puntuació segons la prioritat o 

importància que es consideri respecte a cada millora.  

 

Es puntuaran, als efectes indicats a l’apartat A.3.14 anterior, els compromisos adquirits pels proponents 

d’aportar les millores tot seguit especificades puntuant-les tal com es determina a les següents taules. 
 

MILLORA 1 Valor unitat 
de 10 m2 

Punts per 
cada unitat 

(Valor) 

Increment 
per 

necessitat 

Punts per 
cada unitat 

MILLORA 1. Compromís d'aportar unitats de 10 m 

linials addicionals de cuneta transitable TTR-10. 

495,90 2.5 0.5 3 

MILLORA 2 Valor unitat 
de 20 m2 

Punts per 
cada unitat 

(Valor) 

Increment 
per 

necessitat 

Punts per 
cada unitat 

MILLORA 2. Compromís d'aportar unitats de 

20 m2 addicionals de Sotejat amb DTS ECR-2 

70,00 2 0.5 2.5 

MILLORA 3 Valor unitat 

de 20 m2 

Punts per 

cada unitat 

(Valor) 

Increment per 

necessitat 

Punts per 

cada unitat 

MILLORA 3. Compromís d'aportar unitats de 

10 metres linials addicionals de neteja de 

cunetes amb mitjans mecànics 

25,00 2  2 
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3.15.- Altres determinacions específiques d’aquesta obra. 

 

A.3.15.1.- Cartell d’obres. El contractista o contractistes que resultin adjudicataris de les obres hauran 

d’aportar i instal·lar al seu càrrec el corresponent cartell d’obra que serà compatible amb les 

determinacions establertes i vigents tant pel Consell Comarcal de l’Alta Ribagorça, com per les 

administracions que subvencionin les obres esmentades. 

 

La obligació d’aportar i instal·lar al seu càrrec el corresponent cartell d’obra s’estableix com una obligació 

individual de cada contractista adjudicatari amb independència d’haver optat i/o accedit a la totalitat 

del projecte o només a part del mateix (lots).  

 

Tot i així, el consell comarcal podrà admetre la col·locació de cartell o cartells que informin de forma 

agrupada un o més lots. 

 

3.15.2.- Possibilitat de pluralitat de contractistes. No es contempla aquesta possibilitat 

 

3.15.3.- Inexistència de sobre B. Sent que, per a la valoració de les ofertes, no s’han considerat ni millores ni 

criteris d’adjudicació susceptibles de qualificar i puntuar de forma valorativa (sobre B) sinó solament 

millores susceptibles de valorar mitjançant fórmules matemàtiques (sobre A), NO hi haurà “sobre B” en 

aquesta licitació. 

 

3.15.4.- Remat en cas de resultar desertes parts del projecte. No es contempla aquesta possibilitat. 

 


