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Servei de Contractació, Patrimoni i Inversions
Unitat de Contractació

CONTRACTE DE L’OBRA PROJECTE “MILLORA DE L’ACCESSIBILITAT 
TURÍSTICA. ESPAI 1522 I MUSEU DE L’AIGUA I EL TÈXTIL”, EN EL MARC DEL 
PLA DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA – FINANÇAT PER LA 
UNIÓ EUROPEA - NEXTGENERATIONEU

CON.LIA2023000092

D’una part, l’Il·lm. senyor Marc Aloy Guàrdia, alcalde de l’Excm. Ajuntament de 
Manresa, que actua en nom i representació d’aquest ens local, assistit pel secretari 
general, que dona fe de l’acte.

De l’altra, el senyor Victor Riera Sangüesa, amb NIF número 39.354.699-C, en 
representació de la mercantil SUAPER CONSTRUCCIONES, SL, titular del CIF B-
60.487.030, domiciliada al carrer Joaquim Borràs, núm. 55 9-1 - 08296 de Castellbell i 
el Vilar, de conformitat amb els poders que obren a l’expedient.

Reconeixent-se mútua capacitat jurídica i d’obrar per aquest atorgament, les parts

EXPOSEN

1. L’Ajuntament de Manresa, per acord de la Junta de Govern Local, en sessió 
que va tenir lloc el dia 7 de febrer de 2024, va aprovar el plec de clàusules 
administratives, la memòria, l’expedient de contractació i la despesa de l’obra 
Projecte “Millora de l’accessibilitat turística. Espai 1522 i Museu de l’Aigua i el 
Tèxtil”, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència – 
Finançat per la Unió Europea - NextGenerationEU, amb un pressupost màxim 
de licitació de 103.442,57 €, IVA inclòs, a adjudicar mitjançant procediment 
obert.

2. La mesa de contractació, reunida en data 12 d’abril de 2024, va aprovar la 
puntuació final obtinguda pels licitadors que van participar en el procediment, i 
va proposar l’adjudicació del contracte a la mercantil SUAPER 
CONSTRUCCIONES, SL, per un import de 85.000,00 €, IVA no inclòs, en 
haver obtingut un total de 67 punts.

3. L’adjudicatària ha sol·licitat la constitució de la garantia definitiva, per un import 
de 4.250,00€, mitjançant retenció en el preu en la primera factura i posteriors si 
fos necessari per cobrir-ne l’import total.

4. L’Ajuntament de Manresa, per acord de la Junta de Govern Local, en sessió 
que ha tingut lloc el dia 28 de maig de 2024, ha adjudicat el contracte de l’obra 
Projecte “Millora de l’accessibilitat turística. Espai 1522 i Museu de l’Aigua i el 
Tèxtil”, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència – 
Finançat per la Unió Europea - NextGenerationEU, a favor de la proposició 
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número 1, presentada per la mercantil SUAPER CONSTRUCCIONES, SL, per 
un import de 85.000,00 €, IVA no inclòs.

5. Que l’adjudicatària declara no incórrer en cap supòsit legal d’incompatibilitat i 
incapacitat per a contractar amb l’Ajuntament.

Les dues parts, tenint i reconeixent-se capacitat legal per obligar-se i 
contractar,

C O N V E N E N

PRIMER. L’Ajuntament de Manresa i la mercantil SUAPER CONSTRUCCIONES, SL, 
amb CIF B-60.487.030, domiciliada al carrer Joaquim Borràs, núm. 55 9-1 - 08296 de 
Castellbell i el Vilar, acorden formalitzar, en aquest acte, el contracte de l’obra Projecte 
“Millora de l’accessibilitat turística. Espai 1522 i Museu de l’Aigua i el Tèxtil”, en el marc 
del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència – Finançat per la Unió Europea - 
NextGenerationEU, per un import de 85.000,00 €, IVA no inclòs.

El termini d’execució, segons la proposta de l’adjudicatària, és de dotze setmanes.

SEGON. En cas que hi haguessin subcontractacions, SUAPER CONSTRUCCIONES, 
SL, es compromet a presentar a l’Ajuntament de Manresa les declaracions dels 
annexos VI, VII i VIII del plec de clàusules administratives de tots els subcontractistes 
que participin en el contracte, en el moment que es coneguin. Així mateix, contractista i 
subcontractistes es comprometen a donar compliment especialment a les obligacions 
previstes a la clàusula 38a i 43a del plec de clàusules administratives, vinculades al 
Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, sense perjudici del compliment de la 
resta de disposicions aplicables.

TERCER. La mercantil SUAPER CONSTRUCCIONES, SL s’obliga a l’exacta execució 
del contracte, de conformitat amb el plec de clàusules administratives que regeixen la 
present contractació i que s’adjunta al present contracte com a annex núm. 1; i de 
conformitat amb la proposició econòmica i tècnica del contractista, la qual consta 
adjunta al present contracte com a annex núm. 2, assumint al seu risc i ventura, totes 
les responsabilitats fiscals, laborals i civils que es derivin del compliment i 
incompliment de les obligacions que contreu.

També tindrà caràcter contractual el projecte aprovat en data 8 de setembre de 2023.

QUART. L’Ajuntament de Manresa retindrà, en el moment de l’aprovació de la 
facturació de l’obra, un import de quatre mil dos-cents cinquanta euros (4.250,00 €), 
corresponent al 5% del preu d’adjudicació, en concepte de garantia definitiva del 
contracte, d’acord amb el plec de clàusules administratives i la sol·licitud de retenció 
en el preu de l’adjudicatària.

CINQUÈ. El present contracte s'atorga a risc i ventura de l'adjudicatària, que assumirà 
totes les responsabilitats civils, fiscals i laborals que es derivin d’aquesta contractació i 
del compliment o incompliment del plec de clàusules que regula el contracte.

En tot el que no s'estableix en el present contracte, en els seus annexos i en el 
projecte, seran d'aplicació les disposicions indicades a la clàusula 3a del plec de 
clàusules administratives.



ANNEX I 
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SERVEI DE CONTRACTACIÓ, PATRIMONI I INVERSIONS
UNITAT DE CONTRACTACIÓ

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES REGULADORES DEL  CONTRACTE 
ADMINISTRATIU DE L’OBRA PROJECTE "MILLORA DE L’ACCESSIBILITAT 
TURÍSTICA. ESPAI 1522 I MUSEU DE L’AIGUA I EL TÈXTIL", EN EL MARC DEL 
PLA DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA – FINANÇAT PER 
LA UNIÓ EUROPEA – NEXTGENERATIONEU

CAPÍTOL I
DISPOSICIONS GENERALS

Clàusula 1a. Objecte del contracte. Constitueix l'objecte del contracte l’execució de 
l’obra Projecte "Millora de l’accessibilitat turística. Espai 1522 i Museu de l’Aigua i el 
Tèxtil", en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència – Finançat 
per la Unió Europea – NextGenerationEU, aprovat definitivament amb efectes del dia 
8 de setembre de 2023, del qual se’n adjunta documentació bàsica com annex 
número I. 

L'objecte del contracte té la codificació següent:

Codi CPV Vocabulari Comú de Contractes Públics 2008

45200000-9 Treballs generals de construcció d’immobles i obres d’enginyeria civil

Codi CPA Classificació de Productes per Activitats 2008

42 Obres d’enginyeria civil i treballs de construcció per a obres d’enginyeria civil.

Integren el contracte, el present plec de clàusules administratives i el projecte. En cas 
que existeixi contradicció entre el contingut del plec de clàusules tècniques i el 
d'aquest plec de clàusules administratives, prevaldrà el d'aquest darrer. També tenen 
caràcter contractual el programa de treball acceptat per l’òrgan de contractació, els 
quadres de preus i el document en què es formalitzi el contracte.

L’obra s’executarà amb estricta subjecció al projecte aprovat, a les clàusules d'aquest 
plec i seguint les instruccions que en la seva interpretació donin els facultatius 
directors de l'obra al contractista.

El contractista assumeix la plena responsabilitat civil fins i tot davant tercers, que es 
derivi del compliment o incompliment contractual i a l'efecte s’obliga a tenir contractada 
l'assegurança corresponent.

Aquesta contractació està finançada pel Pla de Recuperació, Transformació i 
Resiliència (PRTR en endavant), aprovat per Consell de Ministres el 27 d’abril de 2021 
i pel Reglament (UE) núm. 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de 
febrer de 2021, pel qual s’estableix el Mecanisme de Recuperació i Resiliència, així 

http://www.manresa.cat/validar
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com amb el requerit en la Decisió d’Execució del Consell relativa a l’aprovació de 
l’avaluació del pla de recuperació i resiliència d’Espanya (Fons NEXT GENERATION).

Justificació de la necessitat: les obres que es proposa contractar tenen per objectiu 
millorar l’accessibilitat universal, sempre que la protecció del patrimoni arquitectònic 
local i nacional ho permeti. La memòria recull les actuacions d’enderroc, de 
construcció i d’acabat de l’Espai 1522, els lavabos de dones del Teatre Conservatori 
i el Museu de l’Aigua i el Tèxtil. El projecte també recull altres actuacions 
necessàries per posar en ús els espais, com ara l’adequació de les instal·lacions 
elèctriques, d’enllumenat, de fontaneria i de sanejament. Per acabar, es preveu 
recuperar una part de l’antic Claustre en els banys del Teatre Conservatori. 
L’actuació és recollida a les previsions municipals d’inversions a la ciutat, d’acord 
amb el pressupost vigent de l’Ajuntament de Manresa.

Justificació de la indivisibilitat en lots: l’obra prevista abasta un sol àmbit d’actuació i 
té un import inferior als 500.000,00 euros i ,d’acord amb la directriu 1/2018 de la 
Direcció General de Contractació Pública, quedaria justificada la seva no divisió en 
lots. No obstant això, cal remarcar que l’actuació, per la seva pròpia naturalesa, 
tècnicament no és possible executar-la a través de la subdivisió del contracte per 
lots ja que els capítols d’obra previstos estan totalment vinculats entre ells i són 
interdependents a l’hora de la seva execució.

Clàusula 2a. Necessitat i idoneïtat del contracte i objectius vinculats al PRTR. 
Les necessitats administratives a satisfer, la idoneïtat de l’objecte del contracte, la 
justificació del procediment, no divisió en lots, del/s criteri/s d’adjudicació i de la resta 
de requeriments recollits a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector 
públic, per la que es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del 
Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 
(LCSP) estan acreditats a l’expedient CONEXP2023000076.

En data 20 de setembre de 2021, l’Ajuntament de Manresa va presentar el “Pla de 
sostenibilitat turística de la destinació Manresa: destinació del Camí Ignasià” a la 
convocatòria extraordinària 2021 dels plans de sostenibilitat turística en 
destinacions, oberta per la Secretaria d’Estat de Turisme (SETUR) del Ministeri 
d’Indústria, Comerç i Turisme. Aquesta convocatòria s’emmarca en l‘Estratègia de 
Sostenibilitat Turística en Destinacions, que es troba dins del PRTR, finançat pel 
programa Next Generation EU.

El 15 de novembre de 2021, i en sessió formalment convocada del Comitè Consultiu 
de Catalunya (format per la SETUR, l’Administració de la Generalitat de Catalunya, 
la Federació de Municipis de Catalunya i un representant de cada destinació urbana 
o de ciutat amb identitat turística que havia presentat un pla de sostenibilitat turística) 
es van valorar els projectes presentats i es va acordar proposar incloure al Pla 
territorial de sostenibilitat turística en destinació de Catalunya 2021 (PTSTDC-21) un 
total de dinou projectes de plans de sostenibilitat en destinació, entre ells el Pla de 
sostenibilitat turística de la destinació Manresa: destinació del Camí Ignasià.

http://www.manresa.cat/validar
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En la reunió del 21 de desembre de 2021, la Conferència Sectorial de Turisme va 
aprovar l’Acord pel qual es fixen els criteris de distribució, així com el repartiment 
resultant per a les comunicats autònomes, del crèdit destinat al finançament de les 
actuacions d’inversió d’entitats locals en el marc del component 14, inversió 1 del Pla 
de recuperació, transformació i resiliència. En aquest Acord es va ratificar el 
PTSTDC-21 i es va acordar la transferència dels Fons corresponents a les 
comunitats autònomes.

Per resolució de 10 de juny de 2022 del Departament d’Empresa i Treball de la 
Generalitat de Catalunya (modificada en data 13 de juliol de 2022), i en execució de 
l’Acord de la Conferència Sectorial de Turisme de data 21 de desembre de 2021, 
modificat pel de 29 de març de 2022, s’atorga una subvenció per l’import de 
2.500.000,00 d’euros a l’Ajuntament de Manresa, per tal de finançar el Pla de 
sostenibilitat turística, anomenat Pla de sostenibilitat turística de la destinació 
Manresa: destinació del Camí Ignasià.

Clàusula 3a. Naturalesa i règim jurídic. Aquest contracte té naturalesa jurídica 
administrativa, com a contracte d’obres, d’acord amb el que estableix l’article 13 de 
l’LCSP.

Per a tot allò no regulat en els plecs de clàusules, serà d’aplicació la normativa 
següent:

 Directiva 2014/24/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer 
de 2014, sobre contractació pública.

 LCSP, en el seu contingut bàsic determinat a la seva disposició final 
primera.

 Reglament general de la Llei de contractes de les administracions 
públiques, aprovat per Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre 
(RGLCAP).

 Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació 
pública i bon govern.

 Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les 
administracions públiques.

 Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.

 Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local (LRBRL).

 Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de 
la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC).

 Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 
activitats i serveis del ens locals (ROAS).

http://www.manresa.cat/validar
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 Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el Text 
refós de  les disposicions vigents en matèria de règim local (TRRL), en els 
seus aspectes bàsics.

 LCSP, en els seus aspectes considerats no bàsics.

 Altres disposicions administratives aplicables.

Pel fet que l’actuació estigui finançada pel PRTR:

 Reglament (UE) 2020/2094 del Consell, de 14 de desembre de 2020, pel 
que s’estableix un instrument de Recuperació de la Unió Europea per donar 
suport a la recuperació després de la crisi de la COVID-19.

 Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de 
febrer de 2021, pel qual s’estableix el Mecanisme de Recuperació i 
Resiliència i la resta de normativa que el desenvolupi.

 El reglament (UE) 2020/852 del Parlament Europeu i del Consell, de 18 de 
juny de 2020, relatiu a l’establiment d’un marc per a facilitar les inversions 
sostenibles i pel que es modifica el Reglament (UE) 2019/2088, ja que totes 
les actuacions que s’executin dins del PRTR han de complir el principi de 
no causar un perjudici significatiu als objectius mediambientals recollits a 
l’article 17 de l’esmentat Reglament.

 La “Guia tècnica sobre l’aplicació de principi de “no causar un perjudici 
significatiu” en virtut del Reglament relatiu al Mecanisme de Recuperació i 
resiliència significatiu” en virtut del Reglament relatiu al Mecanisme de 
Recuperació i Resiliència (2021/C 58/07)” (“Guia Tècnica de la Comissió 
Europea”).

 L’Acord del Consell de Ministres, de 27 d’abril de 2021, pel que s’aprova el 
Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència i la Decisió d’execució del 
Consell relativa a l’aprovació de l’avaluació del Pla de Recuperació, 
Transformació i Resiliència d’Espanya.

 La normativa interna aplicable a la gestió, seguiment i control que 
s’estableixi per al Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència 
d’Espanya.

 Reial decret llei 36/2020, de 30 de desembre, pel qual s’aproven mesures 
urgents per a la modernització de l’Administració Pública i per a l’execució 
del PRTR.

 Ordre HFP 1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el 
sistema de gestió del PRTR.

http://www.manresa.cat/validar


P
od

eu
 v

al
id

ar
 i 

ob
te

ni
r l

a 
ve

rs
ió

 e
le

ct
rò

ni
ca

 d
'a

qu
es

t d
oc

um
en

t a
 h

ttp
://

w
w

w
.m

an
re

sa
.c

at
/v

al
id

ar
   

   
   

  N
úm

er
o 

de
 R

ef
er

èn
ci

a:
 D

X7
62

IF
4D

SE
C

5

 Ordre HFP 1031/2021, de 29 de setembre, per la que s’estableix el 
procediment i format de la informació a proporcionar per les entitats del 
sector públic estatal, autonòmic i local per al seguiment del compliment de 
fites i objectius i d’execució pressupostària i comptable de les mesures dels 
components del PRTR.

 Ordre HFP 55/2023, de 24 de gener, relativa a l’anàlisi sistemàtic del risc de 
conflicte d’interès en els procediments que executen el PRTR.

 La normativa relativa a la prevenció i correcció del frau i la corrupció, la 
prevenció del conflicte d’interès i el doble finançament, d’acord amb les 
previsions del Reglament (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlament Europeu 
i del Consell, de 18 de juliol, sobre les normes financeres aplicables al 
pressupost general de la Unió, pel que es modifiquen els Reglaments (UE) 
1316/2013, (UE) 223/2014 i (UE) 283/2014 i la Decisió 541/2014/UE, i per 
la que es deroga el Reglament (UE, Euratom) 966/2012.

 La resta de normativa reguladora del PRTR.

En defecte de dret administratiu, s’estarà al dret privat.

En particular, s'han de tenir en compte durant tot el procés de contractació les 
mesures previstes en el Reglament 2021/241 adreçades a evitar el doble 
finançament (article 9); les mesures contra el frau, la corrupció i el conflicte 
d'interessos (article 22.2.b); les mesures per al registre de les dades dels beneficiaris 
en una base de dades única (article 22.2.d))]; la subjecció als controls dels 
organismes europeus (article 22.2.e); l'obligació de conservació de la documentació 
(article 22.2.f) i les normes sobre comunicació i publicitat, d'acord amb allò que 
preveu l'article 34.

Així mateix, la persona física o jurídica que resulti adjudicatària haurà de garantir 
mitjançant declaració responsable el respecte al principi de «no causar un perjudici 
significatiu» (DNSH), així com el compliment de la metodologia de seguiment de les 
ajudes conforme al que preveu el PRTR, a l'article 5.2 del Reglament (UE) número 
2021/241 del Parlament Europeu i del Consell de 12 de febrer de 2021, i la seva 
normativa de desenvolupament, en particular el que requereix la Decisió d'Execució 
del Consell relativa a l'aprovació de l'avaluació del Pla de recuperació i resiliència 
d'Espanya (CID), i les condicions de l'etiquetatge climàtic i digital. També s’hauran de 
respectar aquelles qüestions previstes a l’annex del Reial decret 1074/2021, de 7 de 
desembre.

El present contracte queda subjecte a totes les clàusules previstes al Pla de mesures 
antifrau i anticorrupció de l’Ajuntament de Manresa, i a les mesures que s’adoptin 
per a la seva implementació i el contractista que resulti adjudicatari es comprometrà, 
en el seu moment, al seu compliment. Aquest pla es pot trobar a:

https://www.manresa.cat/transparencia/menu/14970-pla-antifrau

http://www.manresa.cat/validar
https://www.manresa.cat/transparencia/menu/14970-pla-antifrau
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L’Ajuntament de Manresa es reserva la possibilitat de sol·licitar als participants en 
aquesta contractació la informació sobre la seva titularitat real, si l’Administració 
tributària no disposa de la informació corresponent, de conformitat amb l’article 7, 
apartat tercer, de l’Ordre HFP 55/2023, de 24 de gener. La manca de presentació 
serà motiu d’exclusió del procediment.

A més, el contracte queda sotmès a la normativa nacional i de la Unió Europea en 
matèria de protecció de dades.

Clàusula 4a. Termini del contracte. El  termini d’execució del contracte serà de sis 
(6) mesos, comptats des de la data que s’indiqui a l’acta de comprovació del 
replanteig a què fa referència l’apartat 2 de la clàusula 44a d’aquest plec.

Tenint en compte que el contracte està finançat amb el PRTR, que exigeix el 
compliment estricte de fites i objectius, serà necessari que l’adjudicatari adscrigui tots 
aquells mitjans materials i personals necessaris pel compliment d’aquest termini o 
aquell que proposi a la seva oferta.

Clàusula 5a. Valor estimat del contracte i pressupost de licitació. El valor 
estimat del contracte és de vuitanta-cinc mil quatre-cents vuitanta-nou euros amb 
setanta-tres cèntims  (85.489,73 €), IVA no inclòs. A aquest import hi resulta 
d’aplicació un IVA al 21%, que comporta un import de disset mil nou-cents cinquanta-
dos euros amb vuitanta-quatre cèntims (17.952,84 €).

Així doncs, el pressupost de licitació màxim serà de cent tres mil quatre-cents 
quaranta-dos euros amb cinquanta-set cèntims (103.442,57 €), IVA inclòs.
  
No seran acceptades aquelles ofertes que superin aquests imports màxims.

Clàusula 6a. Consignació pressupostària. A les aplicacions pressupostàries 
números 4323 6320723 i 3360 6320023 del pressupost de l’exercici 2024 existeix 
consignació suficient per tramitar aquesta contractació.

Clàusula 7a. Despeses. Aniran a càrrec del contractista les despeses 
corresponents a l’atorgament del contracte i tots els impostos, taxes i arbitris que es 
derivin de l’adjudicació i formalització del contracte.

Així mateix, l’adjudicatari es farà càrrec, si escau, del dipòsit de garantia per a 
l’execució d’obres davant de qualsevol organisme oficial o companyia de serveis que 
així ho requereixi.

L’adjudicatari assumirà l’elaboració i col·locació dels cartells anunciadors de l’obra; el 
corresponent al model municipal i, si escau, el corresponent a altres administracions 
implicades que puguin finançar l’actuació. Per aquest segon cas caldrà tenir en 
compte els manuals de marca relatius al PRTR i altres ens atorgants d’ajuts que 
poguessin finançar l’actuació.

http://www.manresa.cat/validar
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L’adjudicatari es farà càrrec de les despeses derivades del tancament de l’obra i de 
les senyalitzacions que siguin necessàries.

Clàusula 8a. Jurisdicció competent. El present contracte tindrà naturalesa 
administrativa i les parts quedaran sotmeses expressament a la legislació de 
contractes del sector públic i les seves disposicions de desenvolupament. 
Supletòriament, s’aplicaran la resta de normes de dret administratiu i en el seu 
defecte, les normes de dret privat.

Les qüestions litigioses sorgides sobre la interpretació, modificació, resolució i 
efectes d’aquest contracte seran resoltes per l’òrgan de contractació, els acords del 
qual posaran fi a la via administrativa i seran immediatament executius. En contra 
d’ells, tindrà lloc el recurs de reposició i el contenciós administratiu, de conformitat 
amb el que disposa la normativa d’aplicació.

Clàusula 9a. Identificació d’òrgans. En compliment de la disposició addicional 32a 
de l’LCSP, cal identificar com a òrgan administratiu amb competències en matèria de 
comptabilitat pública, la Intervenció Municipal, i com a òrgan de contractació, 
l’alcalde president. No obstant això, mitjançant resolució número 11.376, del dia 23 
de juny de 2023, publicada al BOP del dia 27 de juny de 2023, es va delegar la 
competència en la Junta de Govern Local.

CAPÍTOL II
PROCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ
Clàusula 10a. Procediment d’adjudicació. Tenint en compte el valor estimat del 
contracte i el percentatge que representa que representa la puntuació del criteri de 
judici de valor respecte la totalitat, el procediment d’adjudicació serà l’obert, amb 
l’aplicació de diversos criteris d’adjudicació per al càlcul de la puntuació de les 
ofertes, en virtut d’allò que estableixen els articles 116.4.c) i 145 de l’LCSP.

Mitjançant aquest procediment, tot empresari interessat pot presentar la seva 
proposició, sempre que reuneixi la solvència que més endavant s’indica.

Clàusula 11a. Tramitació ordinària. La tramitació de l’expedient de contractació es 
farà de manera ordinària, en els termes previstos a l’article 116 de l’LCSP. La 
contractació no està subjecta a regulació harmonitzada i no és susceptible de recurs 
especial en matèria de contractació.

Clàusula 12a. Capacitat. Podran presentar-se a la licitació les persones físiques o 
jurídiques, espanyoles o estrangeres, que tinguin plena capacitat d’obrar, disposin 
de la solvència econòmica i tècnica requerida en aquest plec i no estiguin incurses 
en cap de les prohibicions per contractar amb el sector públic de les assenyalades 
en l’article 71 de l’LCSP.

El contracte s’atorgarà a una sola persona física o jurídica, o a una unió temporal 
d’empresaris a constituir-se a l’efecte, que s’obligui de forma solidària davant 
l’Ajuntament i compleixi amb el que preceptua l’article 69 de l’LCSP.

http://www.manresa.cat/validar
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En relació amb les persones jurídiques, es requereix una capacitat especial per 
contractar, que:

–   Les seves prestacions estiguin compreses dins dels fins, l’objecte o l’àmbit 
d’activitat que, d’acord amb els seus estatuts o regles fundacionals, els 
siguin propis i cal acreditar que es disposa d’una organització amb elements 
personals i materials suficients per l’execució deguda del contracte.

–   Si pertanyen a la Unió Europea, han d’estar habilitades per realitzar la 
prestació de què es tracta, i si la legislació de l’estat en què estiguin 
establertes exigeix una autorització especial o la pertinença a una 
determinada organització per poder prestar-hi el servei, han d’acreditar que 
compleixen aquest requisit.

–   En el supòsit de persones jurídiques dominants d’un grup de societats, es 
podrà tenir en compte les societats pertanyents al grup, a efectes 
d’acreditació de la classificació, sempre que aquesta acrediti que té, 
efectivament, a la seva disposició, els mitjans de les societats esmentades 
necessàries per l’execució del contracte.

La presentació de proposició per part dels licitadors presumeix que aquests accepten 
de manera incondicionada les clàusules d’aquest plec i la declaració responsable que 
reuneixen totes i cadascuna de les condicions exigides per contractar amb 
l’Ajuntament.

En aplicació de l’acord del ple de 21 de març de 2019, les empreses licitadores, 
contractistes o subcontractistes o empreses filials o interposades d’aquest contracte  
públic no poden realitzar operacions financeres en paradisos fiscals, segons la llista 
de països elaborada per les Institucions Europees o avalada per aquestes o, en el 
seu defecte, per l’estat espanyol, o fora d’ells i que siguin considerades delictives, en 
els termes establerts com ara delictes de blanqueig de capitals, frau fiscal o contra la 
Hisenda Pública. A aquests efectes s’ha incorporat la part corresponent a la 
declaració que s’adjunta al plec com a annex número II.

En cas que un licitador declari que té relacions amb paradisos fiscals i, un cop 
l’Ajuntament hagi estudiat la documentació descriptiva dels moviments  financers, 
podrà excloure’l de la contractació.

Clàusula 13a. Mitjans de comunicació electrònics. D’acord amb la disposició 
addicional quinzena de l’LCSP, la tramitació d’aquesta licitació comporta la pràctica 
de les notificacions i comunicacions que en derivin per mitjans exclusivament 
electrònics.

Les comunicacions i les notificacions que es facin durant el procediment de 
contractació i durant la vigència del contracte s’efectuaran per mitjans electrònics a 
través del sistema de notificació e-NOTUM, d’acord amb l’LCSP i la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. A 
aquests efectes, s’enviaran els avisos de la posada a disposició de les notificacions i 

http://www.manresa.cat/validar
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les comunicacions a les adreces de correu electrònic i als telèfons mòbils que les 
empreses hagin facilitat a aquest efecte en el DEUC / la declaració responsable, 
d’acord amb el que s’indica en aquest plec. Un cop rebuts el/s correu/s electrònic/s i, en 
el cas que s’hagin facilitat també telèfons mòbils, els SMS, indicant que la notificació 
corresponent s’ha posat a disposició a e-NOTUM, haurà/n d’accedir-hi la/les persones 
designada/es, mitjançant l’enllaç que s’enviarà a aquest efecte. En l’espai virtual on hi 
ha dipositada la notificació, es permet accedir a dita notificació amb certificat digital o 
amb contrasenya.
Els terminis a comptar des de la notificació es computaran des de la data d’enviament 
de l’avís de notificació, si l’acte objecte de notificació s’ha publicat el mateix dia en el 
Perfil de contractant de l’òrgan de contractació.

En cas contrari, els terminis es computaran des de la recepció de la notificació per part 
de l’empresa a qui s’adreça.

Clàusula 14a. Solvència econòmica i tècnica. Les empreses que es presentin a la 
contractació podran acreditar la seva solvència econòmica i tècnica, mitjançant la 
classificació empresarial, o bé, mitjançant els mitjans descrits en el segon punt:

1. La classificació com a empreses contractistes d’obres, en el grup, subgrup 
i categoria que s’indica a continuació, segons el sistema de classificació 
establert per l’article 25 del RGLCAP:

 Grup C, Subgrups 1, 2, 4, 6 i 8, categoria 1

2. Mitjans per acreditar la solvència:

ECONÒMICA

Volum anual de negocis del licitador o candidat, que referit a l’any de 
més volum de negoci dels tres últims acabats ha de ser  almenys una 
vegada i mitja el valor estimat del contracte (això és 128.234,60 €).

El volum anual de negocis del licitador o candidat s’ha d’acreditar per 
mitjà dels seus comptes anuals aprovats i dipositats al Registre 
Mercantil, si l’empresari està inscrit al Registre, i en cas contrari pels 
que disposi el registre oficial en què hagi d’estar inscrit. Els empresaris 
individuals no inscrits al Registre Mercantil han d’acreditar el seu volum 
anual de negocis mitjançant els seus llibres d’inventaris i comptes 
anuals legalitzats pel Registre Mercantil.

TÈCNICA ó PROFESSIONAL

Els licitadors hauran d’acreditar l’execució d’obres de tipologia semblant 
durant els últims cinc anys, avalats per certificats de bona execució. Els 
certificats hauran d’incloure l’entitat contractant, la data d’execució, 
l’objecte i l’import. El requisit mínim per considerar la solvència tècnica 

http://www.manresa.cat/validar
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serà que l’import acumulat de la tipologia d’obres indicada, degudament 
acreditades, durant el millor any dels últims cinc, hagi assolit com a 
mínim la xifra de 100.000,00 euros. Per a realitzar el sumatori, 
cadascuna de les esmentades obres individualment considerada no 
podrà ser inferior a 25.000,00 euros.

Clàusula 15a. Publicació de l’anunci de licitació. L’obertura del termini de 
presentació de proposicions es farà pública mitjançant la inserció d’un anunci de 
licitació en el perfil del contractant de l’Ajuntament de Manresa (www.manresa.cat) i 
a la Plataforma de contractació pública electrònica VORTAL (es.vortal.biz o l’enllaç 
directe 
https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?SkinName=AytoManresa)
.

Clàusula 16a. Lloc i termini de presentació de les proposicions. Els interessats 
en prendre part en la licitació podran presentar les seves ofertes durant un termini de 
vint-i-sis (26) dies naturals, a partir de la publicació de l’anunci de licitació en el perfil 
del contractant de l’Ajuntament de Manresa (www.manresa.cat). En cas que el 
còmput acabi en dia inhàbil, es prorrogarà fins al dia hàbil següent.

En el perfil del contractant constarà la data límit de presentació de les ofertes.

La presentació de proposicions es podrà realitzar durant les 24 hores del dia, tots els 
dies de l'any, excepte l’últim dia del termini en el que la presentació d’ofertes es podrà 
tramitar fins a les 14:00 h.

D’acord amb les disposicions addicionals 15a i següents de l’LCSP, la presentació 
de proposicions cal efectuar-se per mitjans electrònics. En aquests termes, 
l’Ajuntament de Manresa posa a la disposició dels licitadors la plataforma Vortal, únic 
mecanisme possible de presentació d’ofertes. Es pot accedir a la mateixa des de la 
següent adreça web es.vortal.biz o també a l’enllaç que s’indica a continuació, 
garantint-se en tot moment la lliure concurrència, no discriminació i restricció d’accés 
a dit procediment.

https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?SkinName=AytoManresa

La plataforma de contractació pública contractada per l’Ajuntament de Manresa, 
compleix íntegrament tots els requisits legals i tècnics previstos en l’LCSP i demés 
normativa de desenvolupament, garantint-se en tot moment que:

 No són discriminatoris, trobant-se a disposició del públic de forma 
compatible amb les tecnologies de la informació i comunicació d’ús 
general.

 Tota la informació i les especificacions tècniques necessàries per a la 
presentació electrònica de les ofertes i sol·licituds de participació es troben 
a disposició de totes les parts interessades al perfil del contractant de 
l’Ajuntament de Manresa, sent d’ús general i amplia implantació.

http://www.manresa.cat/validar
http://www.manresa.cat/
http://www.vortalgov.es/
https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?SkinName=AytoMan
http://www.manresa.cat/
http://www.vortalgov.es/
https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?SkinName=AytoManresa
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 Els sistemes de comunicacions i per a l’intercanvi i emmagatzematge 
d’informació garanteixen la igualtat entre els licitadors i la integritat de les 
dades transmeses, i que només els òrgans competents, en la data 
assenyalada per això, puguin tenir accés als mateixos, o que en cas 
d’incompliment d’aquesta prohibició d’accés, la violació pugui detectar-se 
amb claredat.

 L’aplicació permet acreditar la data i hora de l’emissió o recepció de les 
comunicacions, la integritat del seu contingut i el remitent i destinatari de 
les mateixes.

 Tots els actes i manifestacions de voluntat dels òrgans administratius o 
de les empreses licitadores o contractistes que tinguin efectes jurídics i 
s’emetin tant en la fase preparatòria como en les fases de licitació, 
adjudicació i execució del contracte són autenticats mitjançant una firma 
electrònica reconeguda, garantint-se tècnicament que la firma s’ajusta a 
las disposicions d’aquesta norma.

AVÍS IMPORTANT

Per tot el descrit en els paràgrafs anteriors, la presentació de proposicions i 
documents per a aquest procediment es farà exclusivament a través de la 
plataforma electrònica de contractació pública VORTAL, des de l’enllaç directe 
https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?SkinName=AytoMan
resa. Igualment, totes les notificacions i comunicacions entre l’òrgan de 
contractació i els interessats s’efectuaran, exclusivament, per mitjans 
electrònics. Les proposicions que no es presentin per mitjans electrònics, en 
la forma que determina aquest plec, seran excloses. L’accés a la plataforma és 
gratuït.

És important que els licitadors verifiquin amb antelació suficient, abans de la 
signatura i enviament de les proposicions, els requisits de programari per a la 
presentació de proposicions a través de la plataforma VORTAL: JAVA, sistema 
operatiu, navegador (explorer per signatura), etc.

Es pot verificar i actualitzar gratuïtament la versió de JAVA accedint a la 
pàgina del fabricant http://java.com/es/download/installed.jsp.

Pel que fa al sistema operatiu i altres configuracions dels equips, la 
comprovació es pot fer polsant sobre l’enllaç 
https://next.vortal.biz/PRODPT1BusinessLine/Common/SystemRequirementsV
alidatorCommon/Index o sobre l’opció “Validació del sistema” disponible en el 
peu de pàgina d’accés a la plataforma.

Si es tenen dubtes sobre la versió de JAVA a utilitzar i/o sobre la configuració 
dels equips es pot contactar amb el Servei d’Atenció al Client de VORTAL a 

http://www.manresa.cat/validar
https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?SkinName=AytoManresa
https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?SkinName=AytoManresa
http://java.com/es/download/installed.jsp
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través del correu info@vortal.es o a través del 917 89 65 57 de dilluns a 
divendres de 08:00 a 18:00 h.

Per accedir a la plataforma, els licitadors que no estiguin donats d’alta hauran de 
registrar-se a la mateixa adreça es.vortal.biz, polsant el botó “Login”, de tal manera 
que:

 Hauran de polsar “Donar-se d’alta” i complimentar el registre d’usuari.

 Registrar l’empresa, o associar-se a una empresa ja existent a la plataforma.

 Finalment, si és el cas, sol·licitar un certificat d’autenticació emès per 
VORTAL, gratuït, per accedir a la plataforma i a la informació detallada del 
procediment.

Es pot obtenir més informació sobre els tràmits electrònics relatius al registre en el 
mateix portal, contactant amb el Servei de Gestió de Clients de VORTAL al número 
917 89 65 57 o a través de correu electrònic: info@vortal.es, en horari de dilluns a 
divendres, de 08:00 a 18:00 h.

Una vegada efectuat el registre gratuït en la plataforma de licitació electrònica 
VORTAL, tal com s'indica en el present plec, cal seguir els passos que es descriuen 
a continuació per accedir a l'expedient:

1.   Dirigir-se a la pàgina d'accés a la plataforma de l’Ajuntament de Manresa en 
el següent enllaç 
https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?SkinName=AytoMa
nresa.

2.  Accedir a l'apartat Buscar licitacions on hi ha la informació relativa a aquest i 
altres expedients de l’Ajuntament. Cal seleccionar i copiar el número d'aquest 
expedient.

3.  Accedir a la plataforma mitjançant l'usuari i la contrasenya definits en el 
procés de registre, i enganxar el número d'expedient en el cercador disponible 
per a tal fi a l'Àrea de treball. Prémer sobre la lupa per realitzar la recerca.

4.  Per accedir a tota la informació del procediment, hauran de polsar a “Detall”.

Després de polsar a “Estic interessat”, per enviar l’oferta haurà de polsar a “Les 
meves ofertes”, en el botó “crear oferta”:

 A la pestanya “Informació general”, introduir una referència per a la seva 
oferta.

 A la pestanya “Formulari de resposta” haurà de contestar les preguntes en 
cadascun dels sobres, si n’hi ha, en què haurà de complimentar els preus de 
la seva oferta, tenint en compte els criteris indicats a les columnes 
“Descripció” i “Unitats”.

 A la pestanya “Documents” haurà d’adjuntar tota la documentació requerida 
en el present plec, dins els sobres corresponents.

http://www.manresa.cat/validar
http://www.vortalgov.es/
https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?SkinName=AytoManresa
https://community.vortal.biz/PRODSTS/Users/Login/Index?SkinName=AytoManresa
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 Una vegada contestat el formulari de resposta, haurà de polsar el botó 
“Tancar formulari”.

Una vegada fets tots els passos anteriors, haurà de polsar el botó “Finalitzar oferta”. 
Posteriorment, haurà de polsar el botó “Firmar tots” i seleccionar un certificat 
reconegut per a la firma de documents.

Els licitadors o candidats hauran de firmar mitjançant signatura electrònica 
reconeguda, vàlidament emesa per un Prestador de Serveis de Certificació que 
garanteixi la identitat i integritat del document, l’oferta i tots els documents associats 
a la mateixa, en els que sigui necessària la firma de l’apoderat, de conformitat amb 
el que estableix la Llei 59/2003, de 19 de desembre, i demés disposicions de 
contractació pública electrònica.

Serà necessari que la persona que signi l’oferta mitjançant la plataforma 
VORTAL sigui la mateixa que consti en els documents de la proposició o bé 
una altra amb poders de representació suficients i que es puguin acreditar 
davant l’Ajuntament de Manresa.

La firma electrònica reconeguda, segons l’article 3 de la Llei 59/2003, de 19 de 
desembre, de firma electrònica, és la firma electrònica avançada basada en un 
certificat reconegut (vàlidament emesa per un Prestador de Serveis de Certificació) i 
generada mitjançant un dispositiu segur de creació de firma (per exemple, DNI 
electrònic, o altres targetes criptogràfiques que recullin els requisits establerts a la 
norma de referència).

Els certificats reconeguts acceptats per la plataforma VORTAL són:

 ACCV.
 DNI electrònic.
 IZEMPE.
 ANCERT.
 Camerfirma.
 CATCert.
 FNMT – CERES.
 FIRMA PROFESSIONAL.

A continuació, haurà de polsar el botó “Encriptar i enviar”, de tal manera que tota 
l’oferta, i la documentació associada a la mateixa, quedarà xifrada, sense que es 
pugui accedir al seu contingut fins que es porti a terme l’obertura per l’Ajuntament. 
Seguidament, apareixerà una finestra en què s’hauran d’acceptar les recomanacions 
per a l’enviament de l’oferta a la plataforma, i per acabar, haurà de polsar el botó 
“Presentar”.

Si de cas s’interromp el servei por causes tècniques, aquesta s’anunciarà als 
potencials usuaris del Registre amb l’antelació màxima possible. Si la interrupció no 
és programada, sempre que sigui possible, l’usuari visualitzarà en el seu accés un 
missatge en el que es comuniqui aquesta circumstància.

http://www.manresa.cat/validar
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S’entendrà complert el termini si s’inicia la transmissió dins del mateix i finalitza amb 
èxit.

Una vegada presentada una proposició a través de la plataforma VORTAL, es 
generarà un avís de recepció electrònic que garantirà la data, hora i contingut de 
l’oferta.

La presentació de les proposicions presumeix l’acceptació incondicionada pel 
licitador o candidat del contingut de la totalitat dels plecs, sense excepció.

Clàusula 17a. Forma de presentació de les proposicions. Les proposicions per 
prendre part en la licitació es presentaran a la Plataforma de licitació electrònica 
VORTAL i seran firmats electrònicament segons el descrit anteriorment.

 Sobre núm. 1, contindrà la documentació administrativa enumerada a la 
clàusula 18a d’aquest plec.

 Sobre núm. 2, contindrà la documentació enumerada a la clàusula 19a d’aquest 
plec, la qual correspon a l’element a valorar mitjançant judici de valor.

 Sobre núm. 3, contindrà la documentació enumerada a la clàusula 20a d’aquest 
plec, la qual correspon a l’oferta econòmica i l’ampliació del termini de garantia, 
a valorar de manera automàtica.

Els documents relatius al sobre número 1 es tindran en compte per considerar si 
l’oferta s’admet pura i simplement, o per si s’admet condicionadament (en cas que hi 
hagi errors esmenables) o bé per considerar-la no admesa.

Els documents relatius al sobre número 2 es tindran en compte per valorar les ofertes 
segons el criteri no associat a cap fórmula (ponderable segons un judici de valor).

Els documents relatius al sobre número 3 es tindran en compte per valorar les ofertes 
segons els criteris avaluables de manera automàtica.

El contingut de l’oferta que resulti adjudicatària passarà a ser propietat de 
l’Ajuntament del Manresa, sense que l’empresa licitadora tingui dret a cap 
contraprestació econòmica per aquest fet.

Cap licitador no podrà presentar més que una proposició i tampoc no podrà subscriure 
cap proposta amb unió temporal amb d'altres si ho ha fet individualment o constar en 
més d'una unió temporal. La infracció d'aquesta condició implicarà la inadmissió de 
totes les propostes subscrites per ell.

Clàusula 18a. Sobre número 1. Documentació administrativa. El primer sobre, 
anomenat sobre número 1, contindrà els documents següents:

http://www.manresa.cat/validar
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1)Document Únic Europeu de Contractació (DEUC), correctament emplenat, 
segons el model adjunt com a annex III.

En el DEUC les empreses declaren el següent:

 Que la societat està constituïda vàlidament i que de conformitat amb 
el seu objecte social es pot presentar a la licitació, així com que la 
persona signatària del DEUC té la deguda representació per 
presentar la proposició i el DEUC;

 Que compleix els requisits de classificació empresarial o solvència;

 Que no està incursa en prohibició de contractar;

 Que compleix amb la resta de requisits que s’estableixen en aquest 
plec i que es poden acreditar mitjançant el DEUC.

A més, les empreses licitadores indicaran en el DEUC, si escau, la informació 
relativa a la persona o les persones habilitades per representar-les en aquesta 
licitació. El DEUC s’ha de presentar signat electrònicament per la persona o 
les persones que tenen la deguda representació de l’empresa per presentar la 
proposició.

En el cas d’empreses que concorrin a la licitació amb el compromís d’agrupar-
se en una unió temporal si resulten adjudicatàries del contracte, cadascuna ha 
d’acreditar la seva personalitat, capacitat i solvència, i presentar un DEUC 
separat. A més del DEUC, han d’aportar un document on consti el compromís 
de constituir-se formalment en unió temporal en cas de resultar adjudicatàries 
del contracte.

En el cas que l’empresa licitadora recorri a la solvència i mitjans d’altres 
empreses de conformitat amb el que preveu l’article 75 de l’LCSP, o tingui la 
intenció de subscriure subcontractes, ha d’indicar aquesta circumstància en el 
DEUC. 

L’aportació de la documentació justificativa del compliment dels requisits 
exigits en aquest plec el compliment dels quals s’ha indicat en el DEUC, 
l’haurà d’efectuar l’empresa licitadora en qui recaigui la proposta d’adjudicació 
per haver presentat l’oferta amb una millor relació qualitat preu, amb caràcter 
previ a l’adjudicació.

Tanmateix, l’òrgan de contractació o la mesa de contractació podrà demanar 
a les empreses licitadores que presentin la totalitat o una part de la 
documentació justificativa del compliment dels requisits previs, quan 
considerin que hi ha dubtes raonables sobre la vigència o fiabilitat del DEUC o 
quan sigui necessari per al bon desenvolupament del procediment.

2) Declaració responsable, signada electrònicament, per al compliment de les 
condicions establertes per contractar amb el sector públic conforme a la 

http://www.manresa.cat/validar
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normativa nacional, d’acord amb el model que consta com a annex número 
II.

Clàusula 19a. Sobre número 2. Els licitadors presentaran una proposta de 
planificació de l’execució que minimitzi l’afectació de les obres sobre el funcionament 
dels edificis i sobre el seu entorn. El pla d’execució aportat haurà de garantir i justificar 
l’acompliment del termini d’obra previst o la possible reducció que es pugui proposar. 
La documentació aportada haurà d’incloure almenys un diagrama de planificació de 
les obres i la descripció de les actuacions proposades per minimitzar les afectacions 
esmentades

Clàusula 20a. Sobre número 3. El sobre número 3 (annex número IV) contindrà els 
documents següents:

1. Oferta econòmica. No seran acceptades aquelles ofertes superiors a 
85.489,73 €, IVA no inclòs. En cas de divergència entre l’oferta econòmica 
expressada en lletres i en xifres, prevaldrà aquella indicada en lletres. En cas 
d’establir un import diferent en aquest annex i en el camp numèric de la 
plataforma Vortal, també prevaldrà el primer.

2. Proposta d’ampliació del termini de garantia de l’obra, respecte del mínim 
previst a la clàusula 76a d’aquest plec. L’ampliació prevista s’haurà 
d’expressar en anys complets.

En cap cas, els licitadors podran incloure en els sobres números 1 i 2, cap dada o 
referència a aquells criteris o aspectes que s’han d’incloure en sobres posteriors; i 
que d’alguna manera poguessin desvirtuar el secret de les propostes de valoració 
(doctrina de la contaminació documental).
En cas contrari, la proposta en qüestió serà exclosa de la present licitació.

Clàusula 21a. Mesa de contractació. Pel que a fa la composició i règim de la Mesa 
de contractació, és procedent fer una remissió al contingut de l’acord del Ple 
municipal de data 18 de juliol de 2019, modificat pel mateix òrgan en sessió del dia 
27 de gener de 2022, relatiu a la Mesa de contractació permanent, que es troba 
publicat al Perfil del contractant de l’Ajuntament de Manresa.

Clàusula 22a. Obertura de les proposicions. L’Ajuntament de Manresa qualificarà, 
internament, la documentació administrativa (sobre 1). L’obertura dels sobres 1, 2 i 3 
es farà a través de la plataforma electrònica de contractació pública VORTAL. El 
sistema informàtic que suporta la plataforma VORTAL té un dispositiu que permet 
acreditar fefaentment el moment de l’obertura dels sobres i el secret de la informació 
que hi estigui inclosa.
La mesa desestimarà aquells licitadors que no aportin tota la documentació 
requerida o que no acreditin la capacitat i solvència exigides.

http://www.manresa.cat/validar
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La mesa concedirà un termini de tres dies per a la resolució d'errors o omissions. La 
comunicació als interessats es farà electrònicament al correu electrònic que 
haguessin indicat.

Un cop qualificada internament la documentació del sobre número 1 i, esmenats, si 
s’escau, els defectes observats, es farà l'obertura de la documentació relativa al 
criteri la quantificació del qual depèn d’un judici de valor (sobre 2).

L'obertura del sobre corresponent als criteris quantificables automàticament (sobre 
3) es farà posteriorment.

En tot cas, no s’acceptaran aquelles proposicions que:

 Tinguin contradiccions, omissions, errors o esmenes que no permetin 
conèixer clarament allò que l’Ajuntament estimi fonamental per considerar 
l’oferta econòmica.

 No tinguin concordança amb la documentació examinada i admesa.
 Excedeixin del preu indicat a la clàusula 5a d’aquest plec.
 Variïn substancialment el model de proposició establert.

A continuació la mesa procedirà a la valoració de les ofertes en la seva totalitat, 
d’acord amb la puntuació obtinguda en els diferents criteris.
 
Clàusula 23a. Criteris d’adjudicació. Les propostes seran valorades d’acord amb 
els criteris establerts en aquesta clàusula i segons disposa l’article 145 de l’LCSP. La 
puntuació màxima total serà de 82 punts, que es distribuiran en funció de l’aplicació 
dels criteris següents:

a) Criteri avaluable segons un judici de valor. Pla de minimització de les 
afectacions de les obres al funcionament dels edificis i al seu entorn (40 
punts). Es tindran en compte els aspectes següents:

1.             Idoneïtat i viabilitat tècniques de les actuacions i 
procediments proposats de minimització de les afectacions sobre 
el funcionament de l’edifici i sobre el seu entorn  (fins a 20 
punts).

S’atorgarà la màxima puntuació si la proposta de procediments i 
mitjans és adaptada a l’obra i es contemplen solucions 
significatives respecte de les propostes mínimes descrites en el 
projecte.

Es puntuarà en un grau menor si la proposta de procediments i 
mitjans és adequada però no es proposen solucions significatives 
respecte de les propostes descrites en el projecte.

http://www.manresa.cat/validar
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Obtindran menys puntuació aquelles ofertes que continguin 
propostes que presentin algun tipus de mancança. La major o 
menor puntuació atendrà a la repercussió d’aquesta mancança i 
la seva vinculació amb la viabilitat del projecte.

No s’atorgarà cap tipus de puntuació quan no es fixin propostes o 
quan les que s’hagin proposat no siguin viables tècnicament o bé 
quan no siguin adequades a les finalitats de l’obra.

2.            Coherència i viabilitat tècnica dels diagrames de 
planificació aportats (fins a 20 punts).

El diagrama de planificació es valorarà positivament si és 
exhaustiu i coherent amb els requeriments, incloent detalls i 
aportacions que resultin significatius.

La puntuació serà menor si el diagrama proposat compleix amb 
els requeriments del projecte, però no amb un grau tant elevat 
d’exhaustivitat i coherència.

 Si la descripció del diagrama presenta algunes mancances que 
calgui replantejar sense que això suposi que la proposta 
esdevingui inviable, la puntuació serà inferior.

Finalment, no hi haurà valoració si no es presenta l’apartat o 
aquest té mancances significatives que facin la proposta de 
diagrama inviable o no adequada a les finalitats de l’obra.

b) Criteris automàtics

1) Oferta econòmica (fins a 40 punts).

P = 40 x (B/O)

P: puntuació
O: oferta del licitador
B: oferta més baixa de les considerades

Les ofertes econòmiques considerades seran aquelles que no incloguin 
valors anormals o desproporcionats. Tindran la consideració d’ofertes amb 
valors anormals o desproporcionats – i, per tant, no rebran puntuació en els 
criteris d’adjudicació – aquelles en què el percentatge de baixa sigui 
superior en més de 8 unitats percentuals respecte al càlcul de la mitjana de 
les baixes.

La mitjana de les baixes es calcularà com la mitjana aritmètica de les 
ofertes admeses al procediment obert, llevat de les dues ofertes més altes i 
les dues més baixes de l’esmentat grup d’ofertes, que no es tindran en 

http://www.manresa.cat/validar
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compte per a l’esmentat càlcul. Quan el nombre d’ofertes admeses al 
procediment sigui inferior a set, per calcular l’esmentada mitjana aritmètica 
no es tindran en compte l’oferta més alta ni l’oferta més baixa. Quan el 
nombre d’ofertes admeses sigui inferior a cinc, per calcular l’esmentada 
mitjana aritmètica es tindran en compte totes les ofertes admeses.

En cas que només hi hagi una sola oferta admesa, l’oferta econòmica es 
podrà considerar anormal o desproporcionada quan representi una baixa 
superior al 20% respecte del pressupost de licitació.

En cas que una oferta o vàries puguin incloure valors anormals o 
desproporcionats, serà d’aplicació el règim previst a l’article 149 de l’LCSP. 
A aquests efectes, es requerirà mitjançant proveïment de l’instructor de 
l’expedient al licitador o licitadors que les haguessin presentat perquè 
justifiquin raonadament i detallat el baix nivell de preus o costos, o qualsevol 
altre paràmetre que hagi definit l’anormalitat de l’oferta.

La mesa de contractació avaluarà tota la informació i documentació 
proporcionada pel licitador i elevarà de forma motivada la corresponent 
proposta d’acceptació o rebuig a l’òrgan de contractació.

2) Ampliació del termini de garantia de l’obra (fins a 2 punts). S’atorgarà mig 
punt per cada any addicional de garantia que es proposi fins a un màxim de 
quatre (4) anys d’ampliació.

Per tal de continuar en el procés selectiu i obrir el sobre número 3, serà 
necessari que els licitadors hagin assolit una puntuació mínima del 50% en el 
criteri avaluable segons un judici de valor (20 punts).

L’oferta amb una millor relació qualitat preu serà la que obtingui una major puntuació 
en aplicació dels aspectes indicats en aquesta clàusula.

En cas que es produeixi un empat en aplicació dels criteris anteriors, tindran 
preferència en l’adjudicació del contracte les proposicions presentades que tinguin a 
la plantilla un nombre de persones treballadores fixes amb discapacitat superior al 2 
per cent, sempre que aquestes proposicions igualin en els seus termes les d’una 
millor relació qualitat preu des del punt de vista dels criteris que serveixin de base 
per a l’adjudicació. A aquests efectes, en el cas d’empreses amb menys de 50 
persones treballadores, al % de persones treballadores fixes amb discapacitat en 
plantilla que declarin caldrà sumar-li un 2%, amb la finalitat de, en el seu cas, poder 
fer la comparativa de manera equitativa amb el % que acrediten les empreses amb 
més de 50 persones treballadores. La referència a prendre en consideració per 
calcular el percentatge indicat de persones discapacitades serà el del darrer mes 
natural anterior al de publicació de l’anunci de licitació.

En el cas que l’oferta sigui presentada per una UTE, el percentatge de persones 
amb discapacitat que declari cada societat es ponderarà amb el percentatge de 

http://www.manresa.cat/validar
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participació que tingui cada empresa integrant de la unió segons l’escrit indicat a la 
clàusula 18a, apartat primer, d’aquest plec.

Si un licitador presenta convenis, acords o compromisos amb terceres entitats 
vinculats amb mesures alternatives al compliment del 2% previst en la legislació 
d’integració social de minusvàlids, només es computarà el percentatge del 2% a 
efectes de resoldre l’empat indicat.

Si diverses empreses licitadores queden igualades quant a la proposició amb una 
millor relació qualitat preu i, a més, acrediten tenir relació laboral amb persones amb 
discapacitat en un percentatge igual o superior al 2 per cent, tindrà preferència en 
l’adjudicació del contracte l’empresa licitadora que disposi en la seva plantilla d’un 
percentatge més elevat de persones treballadores fixes amb discapacitat.

En cas que l’element consistent en el nombre de treballadors o treballadores amb 
discapacitat no resolgui l’empat, s’aplicaran per l’ordre indicat els criteris previstos a 
les lletres b), c) i d) de l’apartat 2 de l’article 147 de l’LCSP.
La documentació acreditativa o vinculada als criteris de desempat indicat es requerirà 
en el moment en que es produeixi l’empat (147.1 LCSP).

CAPÍTOL III
ADJUDICACIÓ I FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE

Clàusula 24a. Classificació de les ofertes i proposta d’adjudicació. Un cop 
valorades les ofertes, l’instructor remetrà a l’òrgan de contractació la corresponent 
proposta d’adjudicació en què figuraran ordenades les ofertes de forma decreixent, 
incloent la puntuació atorgada a cadascuna d’elles per aplicació dels criteris indicats a 
la clàusula 23a i identificant aquella amb una millor relació qualitat preu.

Clàusula 25a. Presentació de la documentació justificativa del compliment dels 
requisits previs pel licitador que hagi presentat l’oferta amb una millor relació 
qualitat preu. L’òrgan de contractació, en vista de la proposta formulada per la 
mesa, classificarà per ordre decreixent les proposicions presentades i requerirà a 
través de proveïment emès per l’instructor de l’expedient al licitador que hagi 
presentat l’oferta amb una millor relació qualitat preu perquè en el termini de 10 dies 
hàbils a comptar des d’aquell en què hagi rebut el requeriment, presenti:

a) Documents que acreditin la personalitat jurídica de l’entitat licitadora

Si es tracta d’una persona jurídica espanyola, escriptura de constitució, estatuts o 
acta fundacional, en els que constin les normes per les que es regeix la seva 
activitat, degudament inscrits, si escau, en el Registre Públic corresponent. En 
aquests documents haurà d’acreditar-se que la finalitat o activitat de la societat té 
relació directa amb l’objecte del contracte.

Si és una persona jurídica no espanyola d’algun Estat membre de la Unió 
Europea o signatari de l’acord sobre l’Espai Econòmic Europeu, inscripció en el 

http://www.manresa.cat/validar
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registre procedent d’acord amb la legislació de l’estat en el qual estigui establerta, 
o mitjançant la presentació d’una declaració jurada o certificat.

Per la resta de persones jurídiques estrangeres, informe de la Missió Diplomàtica 
Permanent d’Espanya a l’estat corresponent o de l’Oficina Consular en l’àmbit de 
la qual radiqui el domicili de l’empresa.

En tot cas, les empreses estrangeres han d’incloure una declaració per la qual se 
sotmetin a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals espanyols de qualsevol ordre, per 
totes les incidències que de manera directa o indirecta puguin sorgir del contracte, 
amb renúncia, si s’escau, al fur jurisdiccional estranger que pogués correspondre 
al licitador.

Els documents acreditatius de la personalitat de les empreses estrangeres es 
presentaran traduïts de manera oficial a les llengües catalana o castellana per 
part d’un traductor jurat amb títol suficient.

b) Documents que acreditin la facultat d’actuar a nom de tercers.

Quan s’actuï en representació d’una societat o d’una persona jurídica, haurà 
d’acompanyar un poder notarial per a representar a la persona o entitat en nom 
de la qual concorre davant l’administració i el seu DNI, o del document que en el 
seu cas els substitueixi reglamentàriament. Si l’empresa és una persona jurídica, 
el poder haurà d’estar inscrit en el registre mercantil. Si es tracta d’un poder per a 
un acte concret, no cal la inscripció en el registre mercantil, d’acord amb el que 
disposa l’article 94.1 apartat 5 del Reglament d’aquest registre.

c) Documentació acreditativa de la solvència exigida en la clàusula 14a d’aquest 
plec.

d) Quan s’exerceixin activitats subjectes a l'Impost sobre activitats econòmiques: 
alta, referida a l’exercici corrent, o últim rebut, juntament amb una declaració 
responsable de no haver-se donat de baixa en la matrícula del citat impost o, si 
escau, declaració responsable de trobar-se exempt.

e)  Constitució de la garantia que, si escau, sigui procedent o sol·licitud formal 
demanant que l’Ajuntament de Manresa retingui l’import corresponent a la 
garantia en qüestió, en el moment de l’aprovació de la primera certificació i 
posteriors si fos necessari per cobrir l’import.

f) Certificats acreditatius d’estar al corrent de les obligacions tributàries i de 
Seguretat Social, llevat que l’Ajuntament de Manresa obtingui un resultat positiu 
mitjançant la utilització de sistemes d’interoperabilitat.

De conformitat amb el que estableix l’article 96.2 de l’LCSP i 7.1 del Decret 
107/2005, de 31 de maig, de creació del Registre Electrònic d’Empreses licitadores 
de la Generalitat de Catalunya les empreses inscrites en aquest Registre no han 
d’aportar els documents i les dades que hi figuren. En qualsevol cas, caldrà aportar 
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una declaració sobre l’alteració o no de les dades existents al Registre de licitadors, 
d’acord amb el model que s’adjunta com a annex V.

L’òrgan de contractació ha de consultar d’ofici, en la fase procedimental que 
correspongui, si hi ha informació registral de les empreses que liciten en el 
procediment d’adjudicació en curs.

Les empreses inscrites estan exemptes de lliurar materialment la documentació que 
acredita: la personalitat jurídica; la capacitat d’obrar i la representació; l’alta en 
l’impost d’activitats econòmiques, i el rebut del darrer pagament o, si s’escau, la 
declaració d’exempció.

En qualsevol cas, les empreses inscrites en el RELI no quedaran exemptes de 
presentar la documentació relativa a aquelles dades exigides en el plec i que no 
figurin en el Registre.

Considerant que el contracte estarà finançat amb fons NGEU, el proposat com a 
adjudicatari també haurà de presentar:

1) Declaracions responsables del contractista i subcontractistes, signades 
electrònicament d’acord amb els models que consten com a annexos a aquest 
document:

a) La complementació i presentació de la Declaració d’absència de conflicte 
d’interessos (DACI) (annex VI).

b) Declaració de compromís d’obligacions derivades del PRTR (annex VII). 
Aquesta declaració inclou:

• Declaració responsable relativa al compromís de compliment dels 
principis transversals establerts en el PRTR i que poguessin afectar a 
l’àmbit objecte de contractació.

• Declaració responsable del preceptiu compliment de les obligacions 
assumides en matèria d’etiquetat verd i etiquetat digital i els mecanismes 
establerts per al seu control.

• Declaració expressa del compromís amb el Pla antifrau i anticorrupció –
incloent el conflicte d’interessos-.

• Declaració responsable del compromís a respectar els principis 
d'economia circular i evitar impactes negatius significatius en el medi 
ambient en l'execució de les actuacions executades en el marc del PRTR.

• Declaració responsable de no incórrer en doble finançament i que, si 
escau, no consta risc d'incompatibilitat amb el règim d'ajudes d'Estat.

• Declaració de compliment de les condicions establertes al PRTR i 
normativa desenvolupament.

c) Declaració de cessió i tractament de dades en relació amb l'execució 
d'actuacions del PRTR, en el seu  cas (annex VIII).

http://www.manresa.cat/validar
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L’Ajuntament de Manresa es reserva la possibilitat de sol·licitar aquestes 
declaracions al contractista, referides a l’adjudicatari i també als subcontractistes, 
durant l’execució del contracte, a efectes d’assegurar el manteniment de les 
condicions.

2) Acreditació de la inscripció al Cens d'empresaris, professionals i retenidors de 
l'Agència Estatal de l'Administració Tributària.

Si no es complimenta de manera adequada el requeriment en el termini assenyalat, 
s’entendrà que el licitador ha retirat la seva oferta, se li exigirà el 3% del pressupost 
de licitació, IVA exclòs, en concepte de penalitat, i es procedirà, en aquest cas, a 
demanar la mateixa documentació al licitador següent, per l’ordre en què hagin 
quedat classificades les ofertes (art. 150.2 de l’LCSP).

L’eventual falsedat en les declaracions del licitador podran derivar en causa de 
prohibició de contractar amb el sector públic, segons la previsió de l’article 71.1.e) de 
l’LCSP, així com en causa de resolució d’aquest contracte (en cas de conèixer-les 
amb posterioritat a la seva formalització).

Així mateix, el licitador que no complimenti el que estableix aquesta clàusula dins el 
termini assenyalat, amb concurrència de dol, culpa o negligència, podrà ser declarat 
en prohibició de contractar segons el que preveu l’article 71.2. a) de l’LCSP.

Clàusula 26a. Garantia definitiva. La garantia definitiva serà l’equivalent a un 5% 
del preu ofert pel potencial adjudicatari i podrà constituir-se en qualsevol dels mitjans 
previstos en l’article 108. 1 de l’LCSP i 55 i següents del RGLCAP, d’acord amb la 
forma que contempla l’annex número IX d’aquest plec de clàusules.

Si es tracta d’una UTE, la garantia definitiva podrà ser constituïda per una o per 
diverses de les empreses participants en la unió, sempre que es garanteixi 
solidàriament a tots els integrants de la unió temporal.

D’altra banda, de conformitat amb l’article 108.2 de l’LCSP, l’esmentada garantia es 
podrà constituir mitjançant retenció en el preu practicada sobre la primera certificació 
i posteriors si fos necessari per cobrir l’import, en el moment de la seva aprovació, si 
així ho ha sol·licitat el contractista mitjançant el document que s’adjunta al plec com 
annex número IX.

La Tresoreria Municipal emetrà un justificant acreditatiu de la constitució del dipòsit.

En cas que es facin efectives sobre aquesta garantia les penalitats o 
indemnitzacions exigibles a l’adjudicatari, aquest haurà de reposar o ampliar aquella 
en la quantia que correspongui en el termini de quinze (15) dies naturals des de 
l’execució, incorrent en cas contrari en causa de resolució.

http://www.manresa.cat/validar
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Clàusula 27a. Adjudicació. L’adjudicació, que serà motivada, concretarà i fixarà els 
termes definitius del contracte, es notificarà als licitadors i, simultàniament, es 
publicarà en el perfil del contractant.

La notificació contindrà la informació necessària que permeti als interessats en els 
procediments d’adjudicació interposar recurs suficientment fonamentat contra la 
decisió d’adjudicació, i en particular, l'exigida per l’article 151.2 de l’LCSP.

És aplicable a la motivació de l’adjudicació l’excepció de confidencialitat que conté 
l’article 154.7 de l’LCSP.

En tot cas, en la notificació i en el perfil del contractant s’indicarà el termini en què 
s’ha de procedir a la formalització del contracte, d’acord amb el que disposa l’article 
153.3 de l’LCSP.
La notificació es portarà a terme per mitjans electrònics de conformitat amb el que 
estableix la disposició addicional 15ª de l’LCSP.

L’acte d’adjudicació es pot recórrer d’acord amb el que preveuen els articles 123 i 
següents de la Llei 39/2015. En la notificació s’assenyalarà el règim de recursos 
aplicable i l’òrgan competent per a resoldre’ls.

Clàusula 28a. Formalització del contracte. El contracte s’haurà de formalitzar en 
document administratiu de manera que s’ajusti amb exactitud a les condicions de la 
licitació, constituint aquest document títol suficient per accedir a qualsevol registre 
públic. No obstant, el contractista podrà sol·licitar que el contracte s’elevi a escriptura 
pública, corrent del seu càrrec les corresponents despeses. En cap cas es podran 
incloure en el document en què es formalitzi el contracte clàusules que impliquin 
alteració dels termes de l’adjudicació.

El contracte es perfecciona amb la seva formalització, i en cap cas, es podrà iniciar 
l’execució del contracte sense la seva prèvia formalització.
Prèviament a la signatura del contracte, el/la representant de l’adjudicatari haurà de 
presentar davant l’òrgan de contractació:

1. Els documents que acreditin la seva identitat i representació.
2. Si l’adjudicatari fos una Unió temporal d’empreses (UTE), escriptura pública 

de la seva constitució, CIF assignat i nomenament de representant amb poder 
suficient.

La formalització del contracte s’ha d’efectuar en el termini màxim de 15 dies hàbils 
comptats des del següent al de la recepció per l’adjudicatari de la notificació de 
l’adjudicació.

Quan per causes imputables a l’adjudicatari no s’hagi formalitzat el contracte dins del 
termini indicat, se li exigirà el 3% del pressupost de licitació, IVA exclòs, en concepte 
de penalitat, que es farà efectiu en primer lloc contra la garantia definitiva, si 
s’hagués constituït. En aquest cas el contracte s’adjudicarà al següent licitador per 
l’ordre de classificació de les ofertes.

http://www.manresa.cat/validar
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Si les causes de la no formalització són imputables a l'Administració, s’indemnitzarà 
al contractista dels danys i perjudicis que la demora li pogués ocasionar.

La formalització del contracte es farà pública segons el que disposa l’article 154 de 
l’LCSP.

CAPÍTOL IV
RELACIONS GENERALS ENTRE LES PARTS CONTRACTANTS

Clàusula 29a. Prerrogatives de l’Administració. L’Ajuntament de Manresa 
ostentarà les prerrogatives d’interpretar el contracte, resoldre els dubtes que ofereixi 
el seu compliment, modificar-lo per raons d’interès públic, declarar la responsabilitat 
imputable al contractista arran de l’execució del contracte, suspendre l’execució del 
mateix i acordar-ne la seva resolució i els efectes d’aquesta, garantint en tot cas, 
l’audiència al contractista.

Clàusula 30a. Confidencialitat. Sens perjudici de les disposicions de l’LCSP, 
relatives a la publicitat de l’adjudicació i a la informació que ha de donar-se als 
candidats i als licitadors, aquests podran designar com a confidencial, part de la 
informació facilitada per ells al formular les ofertes, en especial el que respecta als 
secrets tècnics o comercials i als aspectes confidencials de les mateixes. Els òrgans 
de contractació no podran difondre aquesta informació sense el seu consentiment.

En el supòsit que una part de la proposta sigui designada per la pròpia empresa com 
a confidencial, caldrà identificat clarament aquesta documentació i presentar-la en 
un arxiu independent a efectes que pugui ser clarament diferenciada i discriminada 
en el marc d’un expedient electrònic, en aquells supòsits que qualsevol interessat 
sol·liciti l’accés a l’expedient.
En cas contrari, no serà possible donar a aquesta informació un tractament 
diferenciat.

De la mateixa manera, el contractista haurà de respectar el caràcter confidencial 
d’aquella informació a la qual tingui accés amb ocasió de l’execució del contracte, i 
que se li hagués donat l’esmentat caràcter en els plecs o en el contracte, o que per 
la seva pròpia naturalesa hagi de tractar-se com a tal. Aquest deure es mantindrà 
durant un termini de 5 anys des del coneixement d’aquesta informació.

Clàusula 31a. Política de protecció de dades. 1. El licitador seleccionat per a 
l’adjudicació del contracte, en qualitat d’encarregat del tractament, haurà d’aplicar 
mesures tècniques i organitzatives de compliment apropiades, de manera que els 
tractaments que realitzi siguin conforme amb el Reglament (UE) 2016/679 del 
Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les 
persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació 
d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de 
protecció de dades) i la Llei orgànica 3/2018 de protecció de dades personals i 
garantia de drets digitals.

http://www.manresa.cat/validar
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Aquesta obligació del contractista de sotmetre's a la normativa nacional i de la Unió 
Europea en matèria de protecció de dades, té el caràcter d'obligació contractual 
essencial del contracte, en els termes previstos a l’article 211 de la Llei 9/2017, de 8 
de novembre, de Contractes del Sector Públic, pel que es transposa a l’ordenament 
jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.

En tot cas, el licitador proposat com a adjudicatari haurà de complir amb les 
següents obligacions:

a. Determinar la finalitat per a la qual es permetrà l’accés a les dades personals 
necessàries per a l’execució del contracte, sota l’àmbit de responsabilitat del 
responsable del tractament.

b. Sotmetre's en tot cas a la normativa nacional i de la Unió Europea en matèria 
de protecció de dades, sense perjudici del que s'estableix en l'últim paràgraf 
de l'apartat 1 de l'article 202.

c. Presentar abans de la formalització del contracte una declaració en la qual 
posi de manifest on estaran situats els servidors i des d'on es prestaran els 
serveis associats a aquests.

d. Comunicar qualsevol canvi que es produeixi, al llarg de la vida del contracte, 
de la informació facilitada en la declaració a què es refereix la lletra c) 
anterior.

e. Indicar en la seva oferta, si tenen previst subcontractar els servidors o els 
serveis associats a aquests, el nom o el perfil empresarial, definit per 
referència a les condicions de solvència professional o tècnica, dels 
subcontractistes als quals es vagi a encomanar la seva realització.

L'encarregat del tractament podrà demostrar el compliment de la legislació sobre 
protecció de dades mitjançant mecanismes de certificació, mitjançant la designació 
d'un Delegat de Protecció de Dades, havent-se adherit a un Codi Tipus o sotmetent-
se a un control de garanties del compliment per part de l’òrgan de contractació.

2. L'encarregat del tractament i els seus treballadors autoritzats per al tractament de 
dades personals queden, expressament i específicament obligats, a mantenir 
absoluta confidencialitat i a guardar estricte secret sobre tota aquella informació 
referida a dades personals a la qual puguin accedir i que puguin conèixer com a 
conseqüència de la prestació del servei.

3. Aquestes obligacions subsistiran indefinidament fins i tot després de finalitzar o 
extingir-se aquest contracte i després de finalitzar o extingir-se la vinculació dels 
treballadors amb l'encarregat del tractament.
En particular, l'encarregat del tractament garantirà que les persones autoritzades per 
tractar dades personals s'hagin compromès a respectar la confidencialitat o estiguin 
subjectes a una obligació de confidencialitat de naturalesa professional o estatutària, 
i també garantirà la formació necessària en matèria de protecció de dades de les 
persones autoritzades per tractar dades personals.

http://www.manresa.cat/validar


P
od

eu
 v

al
id

ar
 i 

ob
te

ni
r l

a 
ve

rs
ió

 e
le

ct
rò

ni
ca

 d
'a

qu
es

t d
oc

um
en

t a
 h

ttp
://

w
w

w
.m

an
re

sa
.c

at
/v

al
id

ar
   

   
   

  N
úm

er
o 

de
 R

ef
er

èn
ci

a:
 D

X7
62

IF
4D

SE
C

27

L’òrgan de contractació, en qualitat de responsable del tractament, lliurarà a 
l'encarregat del tractament instruccions documentades respecte a la realització de 
tots els tractaments per part de l'encarregat, incloent, si fos procedent, instruccions 
respecte a les transferències de dades personals a un tercer país o a una 
organització internacional.

4. L’òrgan de contractació vetllarà, de forma prèvia i durant tot el tractament, pel 
compliment de la legislació vigent sobre protecció de dades i podrà supervisar el 
tractament, inclosa la realització d'inspeccions i auditories.
L’encarregat del tractament realitzarà les activitats de tractament necessàries per 
compte de l’Entitat, per a l’execució de la prestació del servei.
5. L'encarregat del tractament posarà a la disposició del responsable del tractament 
tota la informació necessària per demostrar el compliment de les seves obligacions, 
així com per permetre i contribuir a la realització d'auditories, incloses inspeccions, 
per part del responsable del tractament o d'un altre auditor autoritzat pel 
responsable.

6. L'encarregat del tractament haurà de portar, per escrit, un registre de totes les 
categories d'activitats de tractament efectuades per compte del responsable, que 
contingui el que determina l’article 30.2 del Reglament General de Protecció de 
Dades.

7. L'encarregat del tractament implantarà les mesures apropiades respecte a la 
seguretat del tractament, d'acord amb l'anàlisi de riscos realitzada i les mesures de 
seguretat apropiades, adoptades pel responsable del tractament.

8. L'encarregat del tractament comunicarà a l’entitat les sol·licituds d'exercici dels 
drets d'accés, rectificació, supressió i oposició, limitació del tractament i a no ser 
objecte de decisions individualitzades automatitzades, en relació amb les dades 
objecte de l'encàrrec, quan les persones afectades exerceixin els drets davant 
l'encarregat.
La comunicació ha de fer-se de forma immediata i en cap cas més enllà del dia 
laborable següent al de la recepció de la sol·licitud, juntament, si escau, amb altres 
informacions que puguin ser rellevants per resoldre la sol·licitud.

9. L'encarregat del tractament donarà compliment al deure informació, facilitant, en el 
moment de la recollida de les dades, la informació relativa als tractaments de dades 
que es realitzaran, de mutu acord amb l’òrgan de contractació.

10. L'encarregat del tractament notificarà a l’entitat les violacions de la seguretat de 
les dades personals, sense dilació indeguda, i en qualsevol cas abans del termini 
màxim de 48 hores, juntament amb tota la informació rellevant per a la documentació 
i comunicació de la incidència, d'acord amb el que disposa l'article 33 del Reglament 
General de Protecció de Dades.

11. L'encarregat del tractament informarà immediatament al responsable si, en la 
seva opinió, una instrucció infringeix el Reglament o altres disposicions en matèria 
de protecció de dades.

http://www.manresa.cat/validar
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12. L'encarregat del tractament queda obligat, respecte a les dades personals 
objecte de tractament:

a. A tractar les dades personals amb l'exclusiva finalitat de prestar els serveis 
encomanats i a no a aplicar-les o utilitzar-les per a una finalitat incompatible, 
tret que compti amb l'autorització expressa del responsable del tractament, en 
els supòsits legalment admissibles.

b. A no difondre les dades ni permetre l'accés a les dades ni comunicar-los ni 
difondre'ls, ni tan sols per a la seva conservació o emmagatzematge, sense 
l’autorització del responsable.
L'encarregat pot comunicar les dades a altres encarregats del tractament del 
responsable, d'acord amb les instruccions del responsable. En aquest cas, el 
responsable identificarà, de forma prèvia i per escrit, l'empresa a la qual s'han 
de comunicar les dades, les dades a comunicar i les mesures de seguretat a 
aplicar per procedir a la comunicació.

13. Si l'encarregat ha de transferir dades personals a un tercer país o a una 
organització internacional, en virtut del Dret de la Unió o de l’ordenament jurídic 
espanyol que li sigui aplicable, informarà al responsable d'aquesta exigència legal de 
manera prèvia, tret que tal dret ho prohibeixi per raons importants d'interès públic.
14. L'encarregat del tractament no recorrerà a un altre encarregat sense l'autorització 
prèvia per escrit, específica o general, del responsable.
En cas, que l'encarregat del tractament recorri a un altre encarregat, amb 
l'autorització assenyalada a l'apartat anterior, per dur a terme determinades activitats 
de tractament per compte del responsable, el responsable del tractament notificarà 
al nou encarregat, que haurà de complir les mateixes obligacions de protecció de 
dades que les estipulades en aquest document, informant-los sobre elles, en el 
termini de 48 hores.
En tot cas, correspon a l'encarregat inicial regular la nova relació de manera que el 
nou encarregat quedi subjecte a les mateixes condicions (instruccions, obligacions, 
mesures de seguretat…) i amb els mateixos requisits formals que ell, referent a 
l'adequat tractament de les dades personals i a la garantia dels drets de les 
persones afectades.
En el cas d'incompliment per part del nou encarregat, l'encarregat inicial seguirà sent 
plenament responsable davant el responsable referent al compliment de les seves 
obligacions.
Els subcontractistes-encarregats del tractament quedaran obligats només davant el 
contractista principal, responsable de l'execució del contracte davant de 
l'Administració, al compliment  de l'obligació de sotmetiment a la normativa nacional i 
de la Unió Europea en matèria de protecció de dades.

15. L'encarregat del tractament haurà de retornar a l’òrgan de contractació les dades 
de caràcter personal i, si escau, els suports on constin, una vegada complerta la 
prestació. La devolució ha de comportar l'esborrat total de les dades existents en els 
equips informàtics utilitzats per l'encarregat. No obstant això, l'encarregat pot 
conservar una còpia, amb les dades degudament bloquejades, mentre puguin 
derivar-se responsabilitats de l'execució de la prestació.

http://www.manresa.cat/validar
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Clàusula 32a. Coneixement per part del contractista del contracte i de les seves 
normes reguladores. El desconeixement del contracte en qualsevol dels seus 
termes, dels documents annexos que en formen part o de les instruccions, plecs o 
normes de tota índole promulgats per l'Ajuntament que puguin tenir aplicació a 
l'execució del que s'ha pactat, no eximirà al contractista de l'obligació del seu 
compliment.

Clàusula 33a. Direcció de l'obra. La direcció facultativa ha d’anar a càrrec d’un 
tècnic competent de la corporació, o contractat per aquesta, que tingui titulació 
adequada i suficient. La direcció de l’obra comporta la comprovació i vigilància de la 
correcta realització.
El director facultatiu és el responsable de la direcció de l’obra, amb independència que 
compti amb col·laboradors, i assumeix la responsabilitat final de l’execució de l'obra.

Les facultats de la direcció són les que determina l’article 53 del Reglament d’obres, 
activitats i serveis, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny i la normativa tècnica 
professional que en cada cas sigui d’aplicació.
El director designat serà comunicat al contractista per l'Ajuntament abans de la data 
de la comprovació del replanteig, i aquest director procedirà d’igual forma respecte al 
seu personal col·laborador. Les variacions d'un o altre que s'esdevinguin durant 
l'execució de l'obra seran posades en coneixement del contractista, per escrit.

Clàusula 34a. Contractista i el seu personal d'obra. S'entén per "contractista" la 
part contractant obligada a executar l'obra.

S'entén per "delegat d'obra del contractista" (d'ara endavant "delegat") el tècnic de 
grau mig o superior designat expressament pel contractista i acceptat per 
l'Ajuntament, amb capacitat professional per a:

 Ostentar la representació del contractista, quant a l'execució i bon ritme de 
les obres.

 Organitzar l'execució de l'obra i interpretar i posar en pràctica les ordres 
rebudes de la direcció.

 Proposar a aquesta o col·laborar amb ella en la resolució dels problemes 
que es plantegin durant l'execució.

L'Ajuntament podrà requerir al contractista la designació d'un nou delegat i, en el seu 
cas, de qualsevol facultatiu que d'ell depengui, quan així ho justifiqui el ritme dels 
treballs.

Clàusula 35a. Ordres al contractista i llibre d’incidències. El "Llibre d'ordres" o 
document equivalent que s’expedeixi a criteri de la direcció facultativa s'obrirà a la data 
de comprovació del replanteig i es tancarà a la de la recepció definitiva.

http://www.manresa.cat/validar
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La direcció anotarà en ell les ordres, instruccions i comunicacions que estimi 
oportunes, autoritzant-les amb la seva firma.

Un cop acabat el termini de garantia, el "Llibre d'ordres" passarà a poder de 
l'Ajuntament, si bé podrà ser consultat en tot moment pel contractista.

A peu d’obra també hi haurà d’haver el “Llibre d’incidències” a què fa referència el 
Reial Decret 1627/1997, pel qual s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i 
salut en les obres de construcció.

Aquest llibre es confeccionarà d’acord amb l’Ordre del Departament de Treball de la 
Generalitat de 12 de gener de 1998.

Clàusula 36a. Facultats de l'Ajuntament respecte del personal del contractista. 
Quan el contractista, o les persones que depenguin d'ell, incorrin en actes o omissions 
que comprometin o pertorbin el bon ritme de les obres o el compliment del programa 
de treball, l'Ajuntament podrà exigir-li l'adopció de mesures concretes i eficaces per 
aconseguir o restablir el bon ordre en l'execució del que s'ha pactat, sense perjudici de 
les disposicions vigents quant al compliment dels terminis i les causes de resolució del 
contracte.

Clàusula 37a. Principis ètics i regles de conducta.

1. Els licitadors i els contractistes han d’adoptar una conducta èticament exemplar, 
abstenir-se de fomentar, proposar o promoure qualsevol mena de pràctica corrupta i 
posar en coneixement dels òrgans competents qualsevol manifestació d’aquestes 
pràctiques que, al seu parer, sigui present o pugui afectar el procediment o la relació 
contractual.

2. Amb caràcter general, els licitadors i els contractistes, en l’exercici de la seva
activitat, assumeixen les obligacions següents:

a) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, 
els oficis i/o les professions corresponents a les prestacions contractades.

b) No realitzar accions que posin en risc l’interès públic.
c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos 

de contractació pública.

3. En particular, els licitadors i els contractistes assumeixen les obligacions 
següents, amb el caràcter d’obligacions contractuals essencials:

a) Comunicar immediatament a l’òrgan de contractació les possibles situacions 
de conflicte d’interessos.

b) No sol·licitar, directament o indirectament, que un càrrec o empleat públic 
influeixi en l’adjudicació del contracte en interès propi.

c) No oferir ni facilitar a càrrecs o empleats públics avantatges personals o 
materials, ni per a ells mateixos ni per a persones vinculades amb el seu 

http://www.manresa.cat/validar
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entorn familiar o social, amb la voluntat d’incidir en un procediment 
contractual.

d) No realitzar qualsevol altra acció que pugui vulnerar els principis d’igualtat 
d’oportunitats i de lliure concurrència.

e) Respectar els principis de lliure mercat i de concurrència competitiva i 
abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir 
l’efecte d’impedir, restringir o falsejar la competència, com per exemple els 
comportaments col·lusoris o de competència fraudulenta (ofertes de resguard, 
eliminació d’ofertes, assignació de mercats, rotació d’ofertes, etc.). Així 
mateix, denunciar qualsevol acte o conducta dirigits a aquelles finalitats i 
relacionats amb la licitació o el contracte dels quals tingués coneixement.

f) No utilitzar informació confidencial, coneguda mitjançant el contracte, per 
obtenir, directament o indirectament, un avantatge o benefici econòmic en 
interès propi.

g) Col·laborar amb l’òrgan de contractació en les actuacions que aquest realitzi 
per al seguiment i/o l’avaluació del compliment del contracte, particularment 
facilitant la informació que li sigui sol·licitada per a aquestes finalitats.

h) Complir les obligacions de facilitar informació que la legislació de 
transparència i els contractes del sector públic imposen als adjudicataris en 
relació amb l’Administració o administracions de referència, sens perjudici del 
compliment de les obligacions de transparència que els pertoquin de forma 
directa per previsió legal.

El lliurament o la difusió d’aquesta informació s’haurà de realitzar en formats 
oberts i reutilitzables amb la major desagregació possible de les dades i amb 
inclusió de les metadades corresponents.

i) Denunciar els actes dels quals tingui coneixement i que puguin comportar una 
infracció de les obligacions contingudes en aquesta clàusula.

4. L’incompliment de qualsevol de les obligacions contingudes a l’apartat anterior per 
part dels licitadors o contractistes podrà ser causa d’exclusió de la licitació o de 
resolució del contracte, sens perjudici d’aquelles altres possibles conseqüències 
previstes a la legislació vigent.

Clàusula 38a. Altres obligacions derivades del Pla de recuperació durant 
l’execució. Aquesta contractació estarà finançada amb fons procedents del PRTR 
(RDL 36/2020), trobant-se subjecte als controls de la Comissió Europea, l'Oficina de 
Lluita Antifrau, el Tribunal de Comptes Europeu i la Fiscalia Europea, i al dret 
d'aquests òrgans a l'accés a la informació sobre el contracte i a les normes sobre 
conservació de la documentació, d'acord amb el que es disposa en l'article 132 del 
reglament financer.

Així mateix, el contractista queda subjecte, a més, de la normativa relacionada amb 
el PRTR i la que resulta d’aplicació en matèria de contractació, i molt especialment al 
compliment específic de l’obligació d’aportar per part del contractista i dels 
subcontractistes la informació relativa al titular real del beneficiari final dels fons en la 
forma prevista a l’article 10 de l’Ordre HFP/1031/2021, de 29 de setembre:

http://www.manresa.cat/validar
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□ NIF del beneficiari.
□ Nom de la persona física o raó social de la persona jurídica.
□ Domicili fiscal de la persona física o jurídica.

I la subjecció de contractista i subcontractistes a les obligacions següents:

-   Compliment dels principis transversals establerts en el PRTR i que 
poguessin afectar a l’àmbit objecte de contractació.

-   Compliment de les obligacions assumides en matèria d’etiquetat verd i 
etiquetat digital i els mecanismes establerts per al seu control i al principi de 
no causar un dany significatiu i les conseqüències en cas d’incompliment.

-   Compliment del pla antifrau i anticorrupció- incloent el conflicte d’interessos- 
aprovat per l’Ajuntament de Manresa (el vigent actualment o posteriors 
aprovats) i la seva normativa de desenvolupament.

-   L’emplenament i presentació de la Declaració d’absència de conflicte 
d’interessos (DACI) i de la resta de declaracions responsables previstes a la 
clàusula 25a pel present document. Aquestes podran fer referència tant al 
contractista com als, si s’escau, subcontractistes.

-   Prohibició de doble finançament. Així mateix, informació sobre l’existència 
de qualssevol altres fons (no només europeus) que hagin contribuït també al 
finançament del mateix contracte.

-   L’adopció dels compromisos d’obligat compliment en matèria de 
comunicació, encapçalaments i logos, de tal manera que totes las actuacions 
de comunicació relacionades amb el Pla incorporaran el logo oficial del 
PRTR (article 9 de l’Ordre HFP/1030/2021).

   (accessible a https://planderecuperacion.gob.es/identidad-visual).
   

En totes las actuacions de comunicació relacionades amb el Pla es deixarà 
constància que es tracta d’una actuació finançada per “la Unión Europea-
NextGeneration EU“, garantint que tots els destinataris finals coneixen 
l’origen del finançament.

-   El deure de compliment de les obligacions d’informació previstes a l’article 
8.2 de l’Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre; així com la subjecció als 
controls de la Comissió Europea, l’Oficina de Lluita Antifrau, el Tribunal de 
Comptes Europeo i la Fiscalia Europea i el dret d’aquests òrgans a l’accés a 
la informació sobre el contracte, així com a les normes sobre conservació de 
la documentació i comunicació, d’acord amb el que disposa l’article 132 del 
Reglament Financer.

Totes les obligacions anteriors, derivades del PRTR, tenen la condició d’essencials i 
el seu incompliment podrà ser motiu de resolució del contracte.

http://www.manresa.cat/validar
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CAPÍTOL V
OBLIGACIONS SOCIALS, LABORALS I ECONÒMIQUES

Clàusula 39a. Obligacions fiscals, laborals, socials, administratives. El 
contractista estarà obligat al compliment de les disposicions vigents en matèria fiscal, 
laboral, seguretat social, de seguretat i salut en el treball i a obtenir al seu càrrec tots 
els permisos necessaris per a l'execució de l'obra. En particular haurà de tenir en 
compte:

a) Quan les prestacions a desenvolupar estiguin subjectes a ordenança laboral o 
conveni col·lectiu, està obligada a complir amb les disposicions de l’ordenança 
laboral i conveni laboral corresponent.

b) L’empresa adoptarà les mesures de seguretat i higiene en el treball que siguin 
de pertinent obligació o necessàries en ordre a la més perfecta prevenció dels 
riscos que puguin afectar a la vida, integritat i salut dels treballadors i 
treballadores. Ha de complir, així mateix, les obligacions en matèria de 
prevenció de riscos laborals establertes per la normativa vigent i també ha 
d’acreditar el compliment de les obligacions següents:

 L’avaluació de riscos i planificació de l'activitat preventiva corresponent 
a l'activitat contractada.

 La formació i informació en matèria preventiva a les persones 
treballadores que emprarà en l'execució del contracte.

 El justificant del lliurament d’equips de protecció individual que, si 
escau, siguin necessaris.

c) L’empresa ha de complir l’obligació de contractar, si escau, el 2 per cent de 
treballadors amb discapacitat o adoptar les mesures alternatives legalment 
previstes.

d) Si l’empresa subcontracta part de la prestació, ha d’exigir a les empreses 
subcontractistes els justificants de les obligacions anteriors.

El contractista, subcontractista o, si és el cas, el treballador autònom s’obliga durant 
l’execució de l’obra a complir els principis de l’acció preventiva recollits a l’article 15 de 
la Llei de prevenció de riscos laborals, desenvolupant a l’efecte les tasques o activitats 
i assumint les obligacions contingudes als articles 10, 11 i 12 del Reial decret 
1627/1997, de 24 d’octubre.

Les escomeses provisionals, els tancaments de l'obra, i les mesures de protecció 
necessàries per garantir la seguretat aniran per compte del contractista, a càrrec de 
les despeses generals del pressupost del contracte.

Clàusula 40a. Risc i ventura. L'execució del contracte es farà a risc i ventura del 
contractista i aquest únicament tindrà dret a ser indemnitzat per l'Ajuntament en els 

http://www.manresa.cat/validar
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casos i forma que determina i estableix l'article 239 de l’LCSP, si bé en l'expedient 
haurà d'acreditar que, prèviament al succés, havia pres les mesures i precaucions 
raonables per tal de prevenir i evitar que els treballs realitzats i l'equip adscrit puguin 
patir danys per esdeveniments naturals.

En la valoració dels danys causats es tindrà en compte l'adopció de les mesures i 
precaucions raonables per part del contractista.

Clàusula 41a. Danys causats com a conseqüència de l'execució de les obres. El 
contractista serà responsable durant l'execució de les obres de tots els danys i 
perjudicis directes o indirectes, que es puguin ocasionar a qualsevol persona, propietat 
o servei, públic o privat, com a conseqüència dels actes, omissions o negligències del 
personal al seu càrrec, o d'una deficient organització, protecció o senyalització de les 
obres.

Les propietats i els serveis públics o privats que resultin danyats hauran de ser 
reparats pel contractista, restablint les condicions primitives o compensant 
adequadament els danys i perjudicis causats, d'acord amb la legislació vigent.

Serà per compte del contractista, d'acord amb l'article 196 de l’LCSP, l'obligació 
d'indemnitzar els esmentats danys que s'originin a tercers.

Clàusula 42a. Subcontractació de parts d’obra. En cas que l’adjudicatari vulgui 
subcontractar parcialment l’execució del contracte, haurà de complir obligatòriament 
amb el que preveu l’article 215 de l’LCSP, en especial, comunicant prèviament a 
l’Ajuntament qualsevol subcontractació i preveient que els subcontractistes tinguin 
l’aptitud i solvència per als treballs que hagin d’executar en l’obra.

La comunicació prèvia dels treballs que es pretenguin executar per empreses 
subcontractades es realitzarà a la direcció facultativa per escrit amb una antelació 
mínima de cinc dies a la data en què els treballs a executar pel subcontractista hagin 
de començar. En aquest escrit es justificarà la necessitat teòrica de subcontractar, 
que en cap cas suposarà la simple prestació personal sense especialització prèvia, 
ni prestamisme personal encobert.
La subcontractació de parts d’obra haurà de complir necessàriament amb les 
prescripcions establertes a la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la 
subcontractació en el sector de la construcció.

Quan el contractista incompleixi les condicions per a la subcontractació establertes a 
l'article 215.2 de l’LCSP,  tindrà les conseqüències previstes a l'article 215.3, amb 
subjecció al règim següent pel que fa a la penalitat:

– Es farà efectiva mitjançant deducció de les quantitats que, en concepte de 
pagament total o parcial, s’hagin d’abonar al contractista, o sobre la garantia, 
conforme a l'article 194.2 de l’LCSP.

Com a regla general, la seva quantia serà un 5% de l'import del subcontracte, llevat 
que, motivadament, l’òrgan de contractació estimi que l’incompliment és greu o molt 
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greu, cas en el qual podrà assolir fins un 10% o fins al màxim legal del 50%, 
respectivament. La reiteració en l’incompliment podrà tenir-se en compte per valorar 
la gravetat.

Les empreses contractistes i subcontractistes hauran de complir amb aquestes 
obligacions:

a) Disposar d’infraestructura i mitjans adequats per dur a terme l'activitat i 
exercir directament la direcció dels treballs.

b) Acreditar que el seu personal disposa de la formació necessària en matèria 
de prevenció de riscos laborals.

c) Acreditar que disposa d'una organització preventiva adequada.
d) Disposar del percentatge mínim de treballadors i treballadores amb 

contracte indefinit que la llei indica.
e) Estar inscrit en el Registre d’empreses acreditades.
f) Complir els límits en el règim de subcontractació establerts en la Llei.
g) Disposar cada empresa contractista del Llibre de subcontractació i donar 

accés al Llibre de subcontractació a tots els agents que intervenen en l’obra 
i representants dels treballadors i treballadores a l’obra.

h) Informar els representants dels treballadors i treballadores de totes les 
empreses de l’obra, sobre totes les contractacions o subcontractacions de 
l’obra, així com de les mesures previstes per a la coordinació d’activitats.

D’acord amb l’article 4 de la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, les empreses que vulguin 
ser contractades o subcontractades en una obra de construcció han d’acreditar que 
estan inscrites en el Registre d’Empreses Acreditades i han de tenir un nombre de 
persones treballadores contractades amb caràcter indefinit no inferior al 30 per cent, 
per tal de garantir l’estabilitat laboral.

Per evitar pràctiques que puguin derivar en riscos per a la seguretat i salut laboral 
s’ha d’estar al que disposa l’article 5 de la Llei 32/2006, de 18 d’octubre.

CAPÍTOL VI
EXECUCIÓ DE L'OBRA

Secció Primera
Disposicions generals

Clàusula 43a. Condicions especials d’execució. S’estableixen les següents 
condicions especials d’execució, d’acord amb allò que estableix l’article 202.1 de 
l’LCSP:

1) En cas d’existir subcontractació, l’empresa contractista ha de presentar la 
documentació que justifiqui el compliment efectiu dels terminis d’abonament a 
les empreses subcontractistes, quan sigui requerit per/la responsable del 
contracte i, en tot cas, una vegada finalitzada la prestació.

2) L’empresa contractista ha de mantenir, durant la vigència del contracte, les 
condicions laborals i socials de les persones treballadores ocupades en 
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l’execució del contracte, fixades en el moment de presentar l’oferta, segons el 
conveni que sigui d’aplicació.

El/la responsable del contracte podrà requerir a l’empresa contractista que 
declari formalment que ha complert l’obligació. Així mateix, el/la responsable 
del contracte o l’òrgan de contractació podran requerir als òrgans de 
representació de les persones treballadores que informin al respecte.

3) L’empresa contractista desenvoluparà una comunicació inclusiva i aquests 
efectes haurà de garantir:

a) Que en les activitats derivades de l’execució del contracte no s’utilitzen 
llenguatge o imatges sexistes, que no atemptin contra la igualtat de les 
persones amb diversitat funcional de qualsevol tipus, els drets de la 
infantesa, o que no siguin respectuoses amb la cura pel medi ambient, la 
sostenibilitat i els drets dels animals.

b) L’ús d’una comunicació que no incorri en qualsevol tipus de discriminació 
per raó d’orientació i/o identitat sexual, origen, edat, creences o altres 
condicions o circumstàncies personals o socials.

c) En les comunicacions derivades de l’execució del contracte, evitar 
l’exaltació de la violència i fomentar la diversitat cultural, fugint dels 
estereotips negatius perpetuadors de prejudicis.

4) Mesures contra l’assetjament sexual i per raó de sexe

a) L’empresa contractista ha d’adoptar en l’execució del contracte mesures 
per prevenir, controlar i eradicar l’assetjament sexual, així com 
l’assetjament per raó de sexe. També ha d’aplicar les mesures destinades 
a promoure la igualtat entre homes i dones, d’acord amb el que preveu la 
Llei 17/2015, de 21 de juliol, d’igualtat efectiva entre homes i dones.

b) El contractista, durant l’execució del contracte, ha d’incorporar la 
perspectiva de gènere i evitar els elements de discriminació sexista de l’ús 
del llenguatge i la imatge.

5) Les noves contractacions de personal que l’empresa adjudicatària d’aquest 
contracte hagi de fer per executar-lo han d’efectuar-se preferentment entre 
persones que es trobin en situació legal d’atur conforme al que preveu l’article 
267 del Reial Decret Legislatiu 8/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei general de la Seguretat Social i, quan sigui possible, 
entre col·lectius amb particulars dificultats d’inserció en el mercat laboral 
definits en la Llei 27/2002, de 20 de desembre, sobre mesures legislatives per 
regular les empreses d’inserció sociolaboral, o persones que disposin del 
certificat de discapacitat.

http://www.manresa.cat/validar
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6) L’empresa es sotmet a la normativa nacional i de la Unió Europea en matèria 
de protecció de dades. Aquesta obligació es considera essencial.

7) Les actuacions que es duguin a terme respectaran el principi de «no causar 
un perjudici significatiu al medi ambient» (principi do no significant harm - 
DNSH) en compliment amb el que es disposa en el Reglament (UE) 2021/241 
del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, pel qual 
s'estableix el Mecanisme de Recuperació i Resiliència, i la seva normativa de 
desenvolupament, en particular el Reglament (UE) 2020/852, relatiu a 
l'establiment d'un marc per a facilitar les inversions sostenibles i la Guia 
Tècnica de la Comissió Europea (2021/C 58/01) sobre l'aplicació d'aquest 
principi, així com amb el requerit en la Decisió d'Execució del Consell relativa a 
l'aprovació de l'avaluació del pla de recuperació i resiliència d'Espanya i el seu 
document annex. També s’hauran de respectar aquelles qüestions previstes a 
l’annex del Reial decret 1074/2021, de 7 de desembre.

8) L’entitat contractant garantirà el ple compliment del principi de «no causar un 
perjudici significatiu al medi ambient» (principi do no significant harm - DNSH) 
i, en el seu cas, l'etiquetatge climàtic i digital, d'acord amb el que es preveu en 
el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, aprovat per Consell de 
Ministres el 27 d'abril de 2021 i pel Reglament (UE) núm. 2021/241 del 
Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, pel qual s'estableix 
el Mecanisme de Recuperació i Resiliència, així com amb el requerit en la 
Decisió d'Execució del Consell relativa a l'aprovació de l'avaluació del pla de 
recuperació i resiliència d'Espanya.

9) En cas de subcontractar part o tota l'activitat objecte d'aquest contracte, 
l’entitat adjudicatària haurà de preveure mecanismes per a assegurar que els 
subcontractistes compleixin amb el principi de «no causar un perjudici 
significatiu al medi ambient» en el sentit de l'article 17 del Reglament (UE) 
2020/852.

10) El contractista complirà les obligacions comptables recollides a l’article 5   de la 
Ordre 1031/2021, de 29 de setembre.

L’incompliment de les condicions especials anteriors podrà ser motiu de penalització, 
d’acord amb el règim previst a la clàusula 71a.

Clàusula 44a. Comprovació del replanteig. Inici de les obres. 1. La comprovació 
de replanteig té per objecte la verificació de la conformitat o disconformitat de les parts 
contractants amb el replanteig de l'obra, així com també posar de manifest les 
observacions que es considerin oportunes, amb els efectes previstos per la normativa 
vigent. La comprovació s'ha de fer el dia senyalat per l'Ajuntament, amb presència del 
tècnic de l'Ajuntament encarregat de la direcció de l'obra i del contractista, de la qual 
cosa s’estendrà acta de resultat.

2. El contractista iniciarà les obres el dia que a tal efecte s’indiqui a l’acta de 
comprovació de replanteig.

http://www.manresa.cat/validar
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Clàusula 45a. Modificacions acordades com a conseqüència de la comprovació 
del replanteig. Si com a conseqüència de la comprovació del replanteig es dedueix la 
necessitat d'introduir modificacions en el projecte que s’ha d’executar, el director 
redactarà en el termini de quinze dies i sense perjudici de la remissió immediata de 
l'acta, una estimació raonada de l'import d'aquelles modificacions.

Si l'Ajuntament decideix la modificació del projecte, es procedirà a redactar les 
modificacions precises per a la seva viabilitat, acordant la suspensió temporal, total o 
parcial, de l'obra i ordenant, en aquest últim cas, la iniciació dels treballs en aquelles 
parts no afectades per les modificacions previstes en el projecte. Una vegada 
aprovada la modificació, serà la vigent als efectes del contracte.

Clàusula 46a. Contingut del pla de seguretat i salut en el treball. El contractista 
resta obligat a elaborar un pla de seguretat i salut en el treball, en el qual s’han 
d’analitzar, estudiar, desenvolupar i complementar les previsions contingudes als 
estudis, de conformitat amb les prescripcions de l’article 7 del Reial decret 1627/1997, 
de 24 d’octubre.

Clàusula 47a. Lliurament i aprovació del pla de seguretat i salut. El contractista 
adjudicatari haurà de lliurar a l'Ajuntament el pla de seguretat i salut en els terminis 
que li indiqui la direcció facultativa, disposant d’un temps màxim d’1 setmana per 
resoldre les esmenes, per raó de defectes o omissions, que l'Ajuntament faci 
avinents. La correcció d’aquests defectes o omissions condicionarà l’aprovació del 
pla per part de la corporació.

L'Ajuntament aprovarà el pla de seguretat i salut en el treball, el qual haurà de ser 
informat prèviament pel coordinador en matèria de seguretat i salut, o en el seu 
defecte, pel director tècnic de l’obra.

Clàusula 48a. Inspecció de l'obra. Incumbeix a l'Ajuntament exercir, d'una manera 
continuada i directa, la inspecció de l'obra durant la seva execució, a través de la 
direcció, sense perjudici que pugui confiar aquestes funcions, d'una forma 
complementària, a qualsevol altre dels seus òrgans i representants.

El contractista o el seu delegat, haurà d'acompanyar la direcció durant les visites 
inspectores.

Clàusula 49a. Senyalització de l'obra i altres obligacions durant l’execució. El 
contractista estarà obligat a instal·lar les senyals precises per indicar l'accés a l'obra, la 
circulació en la zona que ocupen els treballs i els punts de possible perill degut al seu 
ritme, tant en la zona esmentada com en els seus límits llindants i immediacions i 
altres indrets de la ciutat en què s’estimi necessari per la direcció facultativa, en 
especial quan es provoquin canvis en la circulació o s’afecti al trànsit.

El contractista complirà les ordres que rebi per escrit de la direcció quant a instal·lació 
de senyals complementàries o modificacions de les que hagi instal·lat.

http://www.manresa.cat/validar
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Les despeses que origini la senyalització indicada en aquesta clàusula aniran a càrrec 
del contractista i es consideraran incloses dins les despeses generals del pressupost.

L’adjudicatari tindrà també les altres obligacions previstes a la clàusula 7a d’aquest 
plec. També haurà de respectar la normativa de publicitat dels ajuts vinculats al 
PRTR.

Clàusula 50a. Interrupció de les obres. Per cap motiu el contractista pot interrompre 
el compliment d’aquest contracte sense el consentiment formal de l'Ajuntament, llevat 
del cas de demora en el pagament, sempre que en aquest últim cas no hagi renunciat 
a aquest dret i es compleixin els requisits exigits per l’LCSP i les normes 
reglamentàries.

Clàusula 51a. Aportació d'equip i maquinària. El contractista queda obligat a 
aportar a les obres, en el termini estipulat, l'equip de maquinària i medis auxiliars que 
siguin precisos per a la seva bona execució. Aquest equip també inclourà el tancat i 
protecció de l'obra, així com les escomeses provisionals que siguin necessàries.

Clàusula 52a. Materials procedents d'excavacions o demolicions en la pròpia 
obra. Els materials o productes resultants d’excavacions o demolicions que no utilitzi 
el contractista en l'obra, seran dipositats per l’adjudicatari a la Planta de Tractament 
corresponent o en els punts i formes que ordeni la direcció, encara que aquesta podrà 
autoritzar al contractista que disposi lliurement d’aquests materials.

Clàusula 53a. Instruccions i normes d'obligat compliment en la matèria. Els 
materials utilitzats a l'obra hauran d'ajustar-se a les instruccions i normes promulgades 
per l'Administració que versin sobre condicions generals i homologació de materials.

Clàusula 54a. Magatzems. En el cas que el contractista emmagatzemi a l’obra els 
materials que hi utilitza, ho ha de fer de manera que asseguri la conservació i eviti la 
destrucció o deteriorament d’aquests materials. A tal efecte, seguirà les instruccions 
que rebi de la direcció.

El mateix criteri ha de seguir el contractista en els magatzems que estableixi pel seu 
compte.

Clàusula 55a. Recepció i recusació de materials. El contractista solament podrà fer 
servir els materials en l'obra previ examen i acceptació per la direcció  en els termes i 
forma que aquesta assenyali pel correcte compliment de les condicions convingudes.

Si la direcció no accepta determinats materials sotmesos al seu examen, ho 
comunicarà per escrit motivat al contractista, donant-li un termini d’audiència abans de 
resoldre definitivament.

En tot cas, la recepció dels materials per la direcció no eximeix al contractista de la 
seva responsabilitat de compliment de les característiques exigides per als mateixos.

http://www.manresa.cat/validar
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Clàusula 56a. Retirada de materials no emprats en l'obra. A mesura que es 
realitzin els treballs, el contractista haurà de procedir, pel seu compte, a la policia de 
l'obra i a la retirada dels materials arreplegats que ja no tinguin servei en la mateixa.

Secció Segona
Obres defectuoses o mal executades

Clàusula 57a. Obres defectuoses o mal executades. Fins l'acabament del termini 
de garantia del contracte, el contractista respondrà de l'execució de l'obra contractada 
i de les faltes que hi haguessin, sense que sigui eximent ni li doni cap dret la 
circumstància que els representants de l'Administració hagin examinat o reconegut, 
durant la seva construcció, les parts i unitats de l'obra o els materials emprats o el fet 
que aquests elements hagin estat inclosos en els amidaments i certificacions parcials.

El contractista queda exempt de responsabilitat quan l'obra defectuosa o mal 
executada sigui conseqüència immediata i directa d'una ordre de l'Administració o de 
vicis del projecte.

Clàusula 58a. Demolició i reconstrucció de les obres defectuoses o mal 
executades i les seves despeses. Si s'adverteixen vicis o defectes en la construcció 
o es tenen raons fundades per creure que n'existeixen d'ocults en l'obra executada, la 
direcció ordenarà, durant el curs de l'execució i sempre abans que s'acabi el termini de 
garantia, la demolició i reconstrucció de les unitats d'obra en què es donin aquelles 
circumstàncies o les accions precises per a comprovar l'existència d'aquests defectes 
ocults.

Si la direcció ordena la demolició i reconstrucció per haver advertit vicis o defectes 
evidents en la construcció,  les despeses d'aquestes operacions seran a compte del 
contractista.

En el cas d'ordenar-se la demolició i reconstrucció d'unitats d'obra per creure existents 
en elles vicis o defectes ocults, les despeses també seran a càrrec del contractista si 
resulta comprovada l'existència real d'aquells vicis o defectes; en cas contrari, aniran a 
càrrec de l'Administració.

Secció tercera
Modificació del contracte

Clàusula 59a. Modificació del contracte. Per a la modificació del contracte serà 
d’aplicació allò previst en els articles 203 i següents de l’LCSP així com allò previst 
específicament pel contracte d’obres a l’article 242 de l’LCSP.

No tindran la consideració de modificacions aquells supòsits previstos a la part final de 
l’apartat quart de l’article 242 de l’LCSP.

CAPÍTOL VII
ABONAMENT DE L'OBRA EXECUTADA

http://www.manresa.cat/validar
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Secció primera
Amidament i valoració

Clàusula 60a. Amidaments. La direcció realitzarà mensualment, l'amidament de les 
unitats d'obra executades durant el període de temps anterior.

Per a les obres o parts d'obra les dimensions i característiques de les quals hagin de 
quedar posteriorment i definitiva ocultes, el contractista està obligat a avisar a la 
direcció amb la suficient antelació, a fi que aquesta pugui realitzar els corresponents 
amidaments i presa de dades, aixecant els plànols que les defineixin, la conformitat 
dels quals subscriurà el contractista o el seu Delegat.

A falta d'avís previ, l'existència del qual correspon provar al contractista, aquest queda 
obligat a acceptar les decisions de l'Ajuntament sobre el particular.

Clàusula 61a. Relacions valorades. La direcció, prenent com a base els amidaments 
de les unitats d'obra  executada a què es refereix la clàusula anterior i els preus 
contractats, redactarà mensualment la corresponent relació valorada a l'origen.

Amb la finalitat que l'Ajuntament estigui informat de l’estat i marxa de l’obra, el director 
no pot ometre la redacció d’aquesta relació valorada mensual encara que algun mes 
l’obra executada hagi estat de petit volum o fins i tot nul·la.

L’obra realitzada es valorarà segons els preus d’execució material que figurin en el 
pressupost del projecte per cada unitat d’obra i segons els preus fixats per a les noves 
unitats d’obra no previstes en el contracte que hagin estat degudament autoritzades 
(valoració d’execució material).

Al resultat de la valoració d’execució material efectuada d’acord amb el que preveu el 
paràgraf anterior, i per tal de poder expedir les certificacions a què es refereix la 
clàusula següent, s’hi afegiran els percentatges que en concepte de despeses generals 
d’estructura (despeses generals de l’empresa i benefici industrial) s’hagin adoptat en la 
contractació. A la xifra que resulti s’hi multiplicarà el coeficient d’adjudicació i s’obtindrà 
així l’import de la relació valorada, que permetrà emetre la corresponent certificació. A 
aquest import caldrà aplicar el percentatge que correspongui en concepte d’IVA.

Clàusula 62a. Certificacions. Les certificacions s'expediran pel director prenent com a 
base la relació valorada mensual, en els 10 dies següents del període a què 
corresponguin.

Clàusula 63a. Audiència del contractista. En la mateixa data en què el director 
expedeixi la certificació, en trametrà al contractista una còpia juntament amb la relació 
valorada corresponent, als efectes que l’adjudicatari hi doni la conformitat o formuli 
esmenes en el termini de 10 dies hàbils, comptats a partir del de recepció dels 
expressats documents.

En el seu defecte, i transcorregut aquest termini, ambdós documents es consideraran 
acceptats pel contractista, com si hagués subscrit en ells la seva conformitat.
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Secció segona
Abonament de les obres

Clàusula 64a. Requisits per l'abonament. El contractista tindrà dret a l'abonament 
d'acord amb els preus convinguts i l'obra que realment executi amb subjecció al 
projecte que va servir de base a la licitació, a les seves modificacions aprovades i a les 
ordres donades per escrit per l'Ajuntament.

Clàusula 65a. Preus unitaris. Tots els treballs, mitjans auxiliars i materials que siguin 
necessaris per a la correcta execució i acabat de qualsevol unitat d'obra es 
consideraran inclosos en el seu preu encara que no figurin tots ells especificats en la 
descomposició o descripció dels preus.

De conformitat amb l’article 28 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, formen part dels preus unitaris 
de l’obra totes aquelles despeses que puguin ser considerades com a costos 
indirectes, llevat d’aquelles que en el pressupost siguin valorades en unitat d’obra.

Clàusula 66a. Partides alçades. Es consideraran a l’efecte del seu abonament,

 Com partides alçades a justificar, les susceptibles de ser mesurades en 
totes les seves parts en unitats d’obra, amb preus unitaris, i

 Com partides alçades d’abonament íntegre, aquelles referides a treballs 
l’especificació dels quals figuri en els documents contractuals del projecte i 
que no siguin susceptibles de ser mesurades  segons el plec de clàusules.

Les partides alçades a justificar s'abonaran als preus del contracte, d'acord amb les 
seves condicions i amb el resultat de les medicions corresponents.

Quan els preus d'una o varies unitats d'obra de les que integrin una partida alçada a 
justificar, no figurin inclosos en els quadres de preus, es procedirà conforme al que 
disposa l'article 242.2 de l’LCSP.

Per tal que la introducció dels nous preus així determinats no es consideri modificació 
del projecte, hauran de complir-se simultàniament les dues condicions següents:

 Que l'Ajuntament contractant hagi aprovat, a més dels nous preus, la 
justificació i descomposició del pressupost de la partida alçada.

 Que l'import total de l'esmentada partida alçada, tenint en compte en la 
seva valoració tant els preus inclosos en els quadres de preus com els nous 
preus d'aplicació, no excedeixi del seu import pressupostat en el projecte.

Les partides alçades d’abonament íntegre s’abonaran al contractista en la seva 
totalitat, una vegada finalitzats els treballs o obres als quals es refereixin, d’acord amb 
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les condicions del contracte i sens perjudici d’allò que el plec pugui preveure respecte 
al seu abonament fraccionat en casos justificats.

Quan l’especificació dels treballs o obres constitutius d’una partida alçada d’abonament 
íntegre no figuri en els documents contractuals del projecte o ho faci d’una forma 
incompleta, imprecisa o insuficient als efectes de la seva execució, cal tenir en compte 
les instruccions que a l’efecte estableixi per escrit el director facultatiu.

Clàusula 67a. Abonament de les certificacions d’obra. El pagament s'efectuarà 
prèvia aprovació per l'òrgan competent de les oportunes certificacions d'obra, 
expedides pel director. El contractista presentarà davant el registre general de 
l'Ajuntament per a cada certificació, simultàniament o de forma independent, una 
factura ajustada en tot cas a la normativa aplicable, en la qual figuri de forma separada 
l'IVA repercutit.

La no presentació de la factura o les certificacions interromprà el termini contractual per 
a la meritació d’interessos.

Els errors materials, aritmètics o de transcripció d'una certificació d'obra, conformada 
pel contractista, tinguin o no causa en errors materials del pressupost del projecte o de 
les relacions valorades, no perjudicaran l'Ajuntament. En el supòsit de detectar-se 
després de l'expedició de la certificació d'obra corresponent, el termini de pagament o 
la possible acreditació d’interessos no es computaran fins l’endemà de l’esmena, que 
consistirà en l’expedició d’una nova certificació.

La factura indicada s’haurà de trametre electrònicament a l’Ajuntament de Manresa.

Clàusula 68a. Revisió de preus. No serà procedent revisió contractual de preus.

Clàusula 69a. Altres. El contractista no podrà reclamar cap variació en els preus 
inclosos en els quadres del pressupost del projecte, ni tindrà dret tampoc a cap 
reclamació, basant-se en la insuficiència, error o omissió en el càlcul del cost de 
qualsevol dels elements dels esmentats preus.

CAPÍTOL VIII
INCIDÈNCIES DEL CONTRACTE

Clàusula 70a. Demora en l’execució. El contractista està obligat a complir el 
contracte dins el termini total fixat per a la seva realització i també dins dels terminis 
parcials assenyalats per a la seva execució successiva.
La constitució en mora del contractista no precisarà intimació prèvia per part de 
l'Ajuntament.

Els endarreriments o incompliments totals, o si escau parcials, en l’execució de les 
obres, sempre que no siguin imputables a l'Ajuntament, podran ser penalitzats d’acord 
amb allò que estableix el primer paràgraf de l’apartat 3 de l’article 193 de l’LCSP 
(penalitats diàries o resolució).

http://www.manresa.cat/validar
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S’aplicarà el mateix règim per aquells endarreriments o incompliments relacionats amb 
el ritme o calendari  per a la realització de les obres fixat per la direcció, sempre que no 
siguin imputables a l'Ajuntament.

La potestat d’imposar penalitats per demora en l’execució s’entén com alternativa a la 
facultat de resoldre el contracte, quan així sigui procedent.

Clàusula 71a. Altres multes. Sens perjudici de la resolució del contracte per 
incompliment de les seves obligacions, l'alcalde president, a proposta del director de 
les obres i prèvia audiència al contractista per un termini de 10 dies, podrà imposar a 
l'adjudicatari una penalització consistent en multa de fins al 10% del preu del 
contracte, IVA exclòs, per l’incompliment d'obligacions diferents a les previstes a la 
clàusula anterior. Entre altres, els incompliments que podran donar lloc a la imposició 
de multes seran:

– Si, al temps de la recepció, les obres no es troben en estat de ser rebudes 
per causes imputables al contractista.

– Per defectes en la qualitat dels materials.
– Per defectes en l’execució de l’obra.
– En cas d’incompliment de qualsevol de les obligacions indicades a les 

clàusules 39a a 42a d'aquest plec.
– Per incompliment de les condicions especials d’execució previstes a la 

clàusula 43a.
– Per no respectar manifestament les ordres dictades per la direcció 

facultativa.

En tot cas, la imposició de les penalitats no eximirà el contractista de l’obligació que 
legalment li incumbeix quant a la reparació dels defectes.

Clàusula 72a. Pagament de les multes i responsabilitats. Les multes imposades al 
contractista es faran efectives d’acord amb prelació que s’indica a continuació, sempre 
que el contractista dins el termini que se li atorgui  no hagi procedit al seu pagament:

1r. Deducció en la primera i, si s’escau, successives certificacions que expedeixi 
la direcció facultativa i aprovi l’òrgan competent l'Ajuntament després de la 
imposició de la multa, sempre que la certificació no hagi estat embargada 
d’acord amb allò que estableix l’article 198.7 de l’LCSP i fins i tot quan el 
contractista hagi transmès el dret a cobrament de la certificació.
2n. Quan no sigui possible deduir la multa de les certificacions o quan l’import 
d’aquestes sigui insuficient, s’incautarà la garantia definitiva en l’import necessari 
per cobrir la multa imposada. A tal efecte, el contractista haurà de completar la 
garantia incautada.
3r. Quan l'abonament de l'import de les multes no quedi cobert en la seva 
totalitat per la garantia definitiva, l'Ajuntament podrà utilitzar els mitjans 
d'execució forçosa que preveu la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques.

http://www.manresa.cat/validar
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CAPÍTOL IX
EXTINCIÓ DEL CONTRACTE

Clàusula 73a. Causes d'extinció. L'extinció del contracte es produirà pel seu 
compliment i la resta d’actes posteriors o bé per la seva resolució.

Secció primera
Compliment del contracte

Clàusula 74a. Comunicació de la finalització de les obres. El contractista o el seu 
delegat ha de comunicar per escrit a la direcció facultativa, la data en què cregui haver 
realitzat i finalitzat l’objecte del contracte.

El compliment del contracte, entès com la realització de la totalitat del seu objecte 
d'acord amb els seus termes i a satisfacció de l'Ajuntament, exigirà la recepció de l'obra 
dins el mes següent d'haver-se produït la seva completa execució, mitjançant un acte 
formal i positiu de recepció o conformitat.

Clàusula 75a. Acta de recepció. L'Ajuntament, a instància del director facultatiu, fixarà 
la data i l’hora en què tindrà lloc la recepció formal de les obres executades. Aquesta 
circumstància serà comunicada amb l’antelació suficient i per escrit als interessats.

El contractista té l’obligació d’assistir a les recepcions d’obra. Si per causes que li són 
imputables no compleix amb aquesta obligació, no podrà exercir cap dret derivat de la 
seva assistència.

En l’acta de recepció també hi assistirà la Intervenció municipal, d’acord amb les 
previsions de la disposició addicional tercera de l’LCSP.

De la recepció s’ha d’estendre una acta, que signaran el tècnic director de l'obra, el 
representant de l'Ajuntament, el contractista i la intervenció municipal.

Quan les obres no es trobin en estat de ser rebudes es farà constar així a l’acta i el 
director indicarà els defectes observats i detallarà les instruccions necessàries així com 
el termini de reparació. Si transcorregut aquest termini el contractista no ho hagués 
executat, se li podrà concedir un nou termini improrrogable o declarar desert el 
contracte.

Aquesta acta es sotmetrà al coneixement de l'Ajuntament que dictarà la resolució 
pertinent sense perjudici del dret del contractista a obtenir en via jurisdiccional la 
declaració que procedeixi sobre el que resolgui l'Ajuntament.

Transcorregut un mes de l'aixecament de l'acta sense que l'Ajuntament hagi dictat la 
resolució pertinent, s'entendran desestimades les observacions o reclamacions que 
hagi formulat el contractista.

D'existir defectes reparables en l'acabament de les obres que no evitin el seu ús, es 
podran rebre les mateixes per l'Ajuntament, fent-se constar en l'acta de recepció 
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aquests defectes, que hauran d'ésser corregits pel contractista durant el termini de 
garantia.

Per raons d'interès públic o mutu acord podran fer-se recepcions parcials de part o 
parts de les obres.

Sempre que per raons excepcionals d’interès públic degudament motivades  a 
l’expedient, l’òrgan de contractació acordi l’ocupació efectiva de les obres o la seva 
posada en servei per a l’ús públic, fins i tot sense complir amb l’acte formal de recepció, 
en el moment en què concorrin aquestes circumstàncies es produiran els efectes i 
conseqüències propis de l’acte de recepció de les obres, en els termes que estableix 
l'article 168 del Reglament general de la Llei de contractes de les administracions 
públiques.

Clàusula 76a. Termini de garantia. El termini de garantia, que es començarà a 
comptar a partir de la data en què sigui formalitzada la recepció de les obres, serà d’un 
(1) any. Els licitadors podran ampliar aquest període en les seves proposicions.

En cas de recepcions parcials de parts d’obra, el termini de garantia de les parts 
rebudes començarà a comptar-se des de la data de la respectiva recepció.

Clàusula 77a. Medició general. El director de l’obra comunicarà per escrit al 
contractista el dia i l’hora en què es procedirà a l'amidament general de l’obra 
executada, tenint en compte que la certificació final de les obres haurà de ser aprovada 
dins del termini de 2 mesos comptats a partir de l’última acta de recepció.

El contractista té l’obligació d’assistir a la presa de dades i realització de l'amidament 
general que efectuarà la direcció. Si per causes que li són imputables  no compleix 
aquesta obligació, no podrà exercir cap reclamació en ordre al resultat de l'amidament 
ni respecte dels actes posteriors de l'Ajuntament que es basin en aquest resultat.

Per realitzar l'amidament general s’utilitzaran com a dades complementàries la 
comprovació del replanteig, els replantejos parcials, els amidaments efectuats durant 
l’execució de les obres, el llibre d’obres i la resta de documentació que considerin 
necessària el director i el contractista.

D’aquest acte d'amidament s'estendrà una acta que signaran el director i el contractista 
o el seu delegat, en la qual es faran constar les observacions i/o objeccions que cregui 
convenient manifestar el contractista. En cas que no assisteixi a l'amidament, la 
direcció remetrà al contractista un exemplar d’aquesta acta.

Clàusula 78a. Certificació final de les obres executades. El director formularà la 
certificació final de les obres executades aplicant el resultat de l'amidament general 
dels preus i condicions econòmiques del contracte.

Un cop emesa la certificació final i abans que l’òrgan competent l’aprovi, en serà lliurat 
un exemplar al contractista a l’efecte que manifesti la seva conformitat o, si s’escau, les 
observacions i/o objeccions que cregui oportunes.
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Si el contractista formula objeccions, les dirigirà per escrit a l'Ajuntament a través del 
director, el qual emetrà un informe amb caràcter previ a la resolució. Si no hi ha cap 
tipus de manifestació del contractista dins del termini indicat, s’entendrà que es disposa 
de la seva conformitat en relació amb el resultat i els detalls de la certificació final.

Clàusula 79a. Verificació de l’estat de les obres durant el termini de garantia. 
Durant el termini de garantia fixat en el contracte i, en tot cas, quinze (15) dies abans 
del seu acabament, la direcció facultativa procedirà a l’examen i inspecció de l’obra 
executada. Si del resultat d’aquestes actuacions se’n desprèn que l’obra no es troba en 
perfectes condicions, l'Ajuntament comunicarà al contractista per escrit les objeccions 
existents i dictarà les instruccions oportunes per a la reparació de l’obra executada, 
amb indicació d’un termini per dur-ho a terme.

Durant aquest termini el contractista continuarà encarregant-se de la conservació de 
les obres, sense dret a percebre cap quantitat per ampliació del termini de garantia. 
Així mateix, aquesta circumstància provocarà la interrupció del termini de garantia fins 
que els defectes observats hagin estat esmenats a satisfacció de l'Ajuntament.

Un cop comprovada la inexistència de defectes i transcorregut el termini de garantia, 
l’Ajuntament tramitarà la devolució de la garantia definitiva del contracte.

Clàusula 80a. Responsabilitat per vicis ocults. Si l’obra s’arruïna amb posterioritat a 
l’expiració del termini de garantia per vicis ocults de la construcció, a conseqüència de 
l’incompliment del contracte per part del contractista, aquest últim respondrà dels danys 
i perjudicis durant el termini de quinze anys a comptar des de la data de l’acta de 
recepció.

Un cop transcorregut aquest termini sense que s’hagi manifestat cap dany o perjudici, 
quedarà totalment extingida la responsabilitat del contractista.

Clàusula 81a. Cancel·lació de garanties constituïdes i liquidació. Un cop esgotat el 
termini de garantia, i sempre que l’informe del director facultatiu sigui favorable, 
l'Ajuntament procedirà a la devolució o cancel·lació de la garantia o garanties 
constituïdes, de conformitat amb l’article 111 de l’LCSP.

Així mateix, es procedirà a la liquidació de les obligacions pendents, aplicant-se per al 
seu pagament allò que preveu l’article 198 de l’LCSP.

Secció segona
Resolució del contracte

Clàusula 82a. Resolució del contracte. Seran causes de resolució del contracte:

a) Aquelles que estableix l’article 245 de l’LCSP.
b) La demora en l’execució, d’acord amb el que estableix l’article 193.3 de l’LCSP i 

la clàusula 70a d’aquest plec.
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c) El fet d’incórrer el contractista en qualsevol de les causes de prohibició per a 
contractar estipulades a l’article 71 de l’LCSP.

d) L’incompliment de les condicions especials d’execució previstes en aquest plec.
e) L’incompliment de qualsevol obligació essencial del contracte, i molt 

especialment les obligacions derivades del PRTR.
f) L’incompliment del pagament de salaris i condicions laborals, previst a la 

clàusula corresponent d’aquest plec.
g) L’incompliment del pla de mesures antifrau de l’Ajuntament de Manresa i de 

les signatures de les DACI, tal i com s’estableix en el plec.
h) Qualsevol altre prevista legalment o en els plecs.

Quan el contracte sigui resolt per incompliment culpable del contractista, li serà 
incautada la garantia i haurà, a més, d'indemnitzar l'Ajuntament pels danys i perjudicis 
ocasionats. La fixació i valoració dels danys i perjudicis causats serà verificada pel 
director i resolta per l'Ajuntament, amb audiència prèvia del contractista.

La resolució del contracte s'acordarà, d'ofici o a instància de part, per l'òrgan competent 
i es regularà per la Secció 5a del Capítol I del Títol II del Llibre II de l’LCSP.

Clàusula 83a. Termini per retirar instal·lacions i equip.  Adoptada la resolució del 
contracte, la direcció fixarà amb el contractista un termini per retirar les instal·lacions i 
equip aportat a l’obra objecte del contracte.

El regidor delegat d’Urbanisme i Mobilitat 
Carles Garcia Estany

http://www.manresa.cat/validar


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEX I 
 

DOCUMENTACIÓ BÀSICA DEL PROJECTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
1. ÀMBIT DEL PROJECTE I OBJECTE DE LES OBRES 
 
La present memòria recull el conjunt d’operacions necessàries per portar a 
terme les obres de millora de l’accessibilitat en els edificis turístics de l’Espai 
1522 i el Museu de l’Aigua i el Tèxtil de Manresa.  
 
2. CONTEXT GENERAL I ANTECEDENTS  
 
Espai 1522  
 
Superfície del cos:                  La zona d’actuació de l’Espai 1522 comprèn   la 

planta baixa, i disposa d’una superfície 

construïda total de 202.92m
2

.  
 
Descripció:  L’Espai 1522 es troba dins de l’edifici del 

Conservatori, a la zona est de la planta baixa; 
s’hi actua en el vestíbul, les rampes i en la 
il·luminació. Els lavabos s’allotgen a l’edifici 
del Teatre Conservatori, on s’hi actua en el 
vestíbul previ, el lavabo adaptat i els lavabos 
de dones.  

 
Sistema constructiu:  L’Espai 1522 s’allotja en un antic claustre, 

amb estructura de pedra, revestiments de guix 
i paviment de pedra basàltica de la Garrotxa. 
Els lavabos es construeixen amb envans 
ceràmics, fals sostre de plaques d’escaiola, 
revestiments de rajola de valència i guix, 
paviment de rajola i cabines d’HPL.  

 
Amb motiu del 500 aniversari de l’estada de Sant Ignasi de Loiola a Manresa, 
celebrat l’any 2022, l’Ajuntament de Manresa va iniciar, l’any 2014, una 
campanya de recuperació i posada en valor de tots aquells emplaçaments amb 
els quals el Sant va tenir relació. Una de les primeres operacions que es va dur 
a terme va ser la creació d’un Centre d’Interpretació de la Manresa Ignasiana, 
per tal d’explicar com era la ciutat en aquella època. Amb aquest objectiu, es va 
escollir un emplaçament suficientment representatiu de la Manresa medieval, 
alhora que estretament lligat a la història del Sant: l’antic convent de frares 
dominics –o antic convent dels predicadors-, edifici on Sant Ignasi va fer-hi 
estada en tres ocasions diferents.  
 
L’esmentat convent es va començar a construir l’any 1321, adossat a la muralla 
construïda durant el mateix segle, i constava d’un claustre gòtic, les 
dependències bàsiques de la residència dels frares i una petita capella annexa, 
la qual no es va acabar fins el 1438.  
 
Durant el s. XVII i XVIII, es va reformar i ampliar la capella, fins a convertir-la en 
l’Església de sant Pere Màrtir, i es va reconvertir el claustre en neoclàssic. 



 

Després de la desamortització de Mendizábal, el convent va esdevenir de 
titularitat municipal, i el 1877 es van iniciar les obres de construcció d’un teatre 
en el seu emplaçament. Per a construir-lo, es va enderrocar l’ala nord del 
claustre (on es va alçar la caixa escènica de l’equipament), i es va encaixar la 
platea i les llotges al pati del claustre. Aquesta decisió va permetre salvar tres 
de les quatre ales del claustre. Les successives actuacions dutes a terme des 
de llavors van anar amagant i/o desvirtuant el claustre preexistent, mitjançant 
l’addició de nous tancaments i/o revestiments, fins a fer-lo gairebé 
irreconeixible.  
 
L’any 2015 es van iniciar les obres de creació del Centre d’Interpretació, que va 
rebre el nom comercial d’Espai 1522. Aquestes van consistir, bàsicament, en la 
recuperació de l’ala est del claustre, a partir de l’enderroc dels tancaments i 
divisòries afegits, el repicat i sanejat dels paraments originals i la restauració de 
les voltes, arcs i columnes preexistents. A part, es va dotar l’espai de les 
instal·lacions bàsiques per a permetre la seva immediata posada en 
funcionament (electricitat, telecomunicacions i seguretat). L’any 2019 es va dur 
a terme una primera ampliació d’aquest espai, mitjançant la recuperació parcial 
de l’ala sud de l’antic claustre, així com unes petites actuacions de millora de 
l’accessibilitat i del condicionament climàtic de l’espai original. L’espai 1522 no 
disposa de lavabos propis, fent-ne us els del Teatre Conservatori.  
 
Superfície del cos:   La zona d’actuació del Museu de l’Aigua i el Tèxtil 

comprèn la planta soterrani, la planta baixa i la 
planta primera, amb una superfície construïda total 
99.81m2. 

Descripció:  Les actuacions tenen lloc a la planta soterrani, la 
planta baixa i la planta primera, actuant en el lavabo 
adaptat i el vestíbul previ, l’escala principal i 
secundària, la sortida d’emergència, 
l’ascensor/muntacàrregues i el vestíbul d’entrada al 
Museu. 

Sistema constructiu:  El Museu de l’Aigua i el Tèxtil té una estructura 
d’arcs i voltes de pedra amb reforços de formigó, 
combinada amb pilars i forjats de formigó armat. El 
paviment és una solera de formigó armat pintada i 
els revestiments són de pedra o guix. El lavabo 
adaptat es realitza amb envans ceràmics, porta de 
fusta, revestiments de rajola i guix, i paviment de 
rajola. L’escala és de peces especials de terratzo 
pintat. 

 
 
El Museu està situat on antigament hi havia els Dipòsits Vells de Manresa, lloc 
on es recollien i s'emmagatzemaven 12.000 m³ d'aigua provinents de la Sèquia 
i que van ser construïts pel mestre d'obres Marià Potó i projectats per l'enginyer 
Enrique León, entre el 1861 i el 1865. Aquest edifici està format per tres 
dipòsits idèntics i independents, cadascun dels quals fa 19,78 metres 
d’amplada i 8,50 metres d’alçada. La coberta de cadascun dels dipòsits està 
formada per dues voltes de pedra que descansen sobre els murs perimetrals i 



 

una filera d’arcs i pilars central.  
 
L'edifici va ser construït per tal de poder disposar d'una reserva d'aigua que 
pogués fer front a un eventual tall de la Sèquia (canal que des del segle XIV 
condueix aigua del Llobregat a la ciutat de Manresa). Aquesta construcció, a 
més, anava lligada a la primera xarxa de distribució d'aigua per tota la ciutat a 
través de canonades de plom. Fins l’any 1980 subministrava aigua a les parts 
baixes de la ciutat.  
 
L’important creixement de la ciutat durant el darrer terç del segle XIX, juntament 
amb l’augment de la demanda de connexió a la xarxa de distribució per part de 
molts ciutadans, va fer que ben aviat aquests dipòsits es quedessin petits. Per 
això, entre el 1884 i el 1888 es van construir uns nous dipòsits de major 
capacitat a Can Font. Des del mateix moment d’entrada en funcionament 
d’aquests nous dipòsits, els de la Creu Guixera van començar a anomenar-se 
els Dipòsits Vells.  
 
L’any 1991 es va restaurar l'edifici amb motiu del 125è aniversari de Caixa 
Manresa. El Museu es va fundar l'any 1992 per iniciativa de l'empresa 
municipal Aigües de Manresa SA, l'Ajuntament de Manresa i el Museu de la 
Ciència i de la Tècnica de Catalunya, i compta amb la destacada col·laboració 
del Gremi de Cintaires de Catalunya.  
 
3. DETERMINACIONS DEL PLANEJAMENT URBANÍSTIC VIGENT  
 
Espai 1522  
 
L’Espai 1522 es troba en un solar classificat com a sòl urbà i qualificat al POUM 
com a sistema d’equipament cultural, amb clau E.4.  
 
L’edifici del Conservatori és declarat Bé de Protecció Urbanística (BPU) i la part 
del claustre és declarada Bé Cultural d’Interès Local (BCIL), en la categoria de 
Patrimoni arquitectònic, i tal com recull la fitxa P022 corresponent del Pla 
Especial Urbanístic de Protecció del Patrimoni Històric, Arquitectònic, 
Arqueològic, Paleontològic, Geològic i Paisatgístic de Manresa (PEUPM), el 
Teatre Conservatori té un nivell de protecció Parcial i el claustre Integral i <<es 
protegeix el bé en la seva totalitat>>.  
 
Atès aquest nivell de protecció, per l’aprovació del projecte, caldrà el 
corresponent informe preceptiu de la Comissió de Patrimoni local.  
 
Tot i això, cal dir que l’actuació que es proposa no altera l’edifici ni les seves 
característiques arquitectòniques (volumetria, tipologia, composició), ja que 
només implica petites remodelacions d’espais sense cap rellevància històrica ni 
artística, exceptuant la recuperació d’una part del claustre del Teatre 
Conservatori.  
 
Museu de l’Aigua i el Tèxtil  
 
El Museu de l’Aigua i el Tèxtil es troba en un solar classificat com a sòl urbà i 



 

qualificat al POUM com a sistema d’equipament cultural, amb clau E.4.  
 
L’edifici del Museu de l’Aigua i el Tèxtil és declarat Bé Cultural d’Interès Local 
(BCIL), en la categoria de Patrimoni arquitectònic, i tal com recull la fitxa P018 
corresponent del Pla Especial Urbanístic de Protecció del Patrimoni Històric, 
Arquitectònic, Arqueològic, Paleontològic, Geològic i Paisatgístic de Manresa 
(PEUPM), té un nivell de protecció Parcial.  
 
Atès aquest nivell de protecció, per l’aprovació del projecte, caldrà el 
corresponent informe preceptiu de la Comissió de Patrimoni local.  
 
Tot i això, cal dir que l’actuació que es proposa no altera l’edifici ni les seves 
característiques arquitectòniques (volumetria, tipologia, composició), ja que 
només implica petites remodelacions d’espais sense cap rellevància històrica ni 
artística.  
 
4. ESTAT PREVI DE L’ÀMBIT DEL PROJECTE 
 

Les actuacions en l’Espai 1522 comprenen diferents espais:  
 
• Vestíbul d’entrada amb taulell de recepció.  
• Espai museístic amb rampes.  
• Lavabos del Teatre Conservatori  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Estructuralment no presenta cap patologia segons inspecció visual i presa de 
dades inicials.  
 
En l’Espai 1522, els materials en els espais d’intervenció són: paviment de 
lloses de pedra de la Garrotxa de 30 x 60 cm i 2 cm de 
gruix, revestiments de guix i pedra original del 
claustre, fals sostre de guix laminat, mobiliari de fusta de DM lacada i fusteria 
de fusta i vidre simple.  

Imatges de l’estat actual  



 

 
Quant als lavabos del Teatre Conservatori, els materials són: paviment de 
rajola de valència de mides 30 x 30 cm i color marró clar, revestiments de guix i 
de rajola de valència de 40 x 20 cm de color blanc, fals sostre de plaques 
d’escaiola, cabines de panells d’HPL de color verd i blanc, sanitaris de 
ceràmica de color blanc i porta de fusta lacada.  
 
Les deficiències que presenta l’Espai 1522 tenen a veure amb l’accessibilitat, 
com la manca de passamans, manca de paviment podotàctil, l’entrada i el 
taulell informatiu no són accessibles a persones amb mobilitat reduïda, manca 
de mobiliari adaptat i manca d’il·luminació en la zona audiovisual. El problema 
més greu el presenta el lavabo adaptat que no compleix amb les exigències 
mínimes d’accessibilitat actuals, per tant cal substituir la cabina i portes de 
l’ascensor i canviar alguns elements del lavabo adaptat; a més a més, els 
materials d’aquest àmbit reflecteixen el desgast ocasionat per l’ús. 
 
Per aquesta raó, es proposa una intervenció per a millorar l’accessibilitat del 
Museu de l’Aigua i el Tèxtil amb la substitució de la cabina de l’ascensor i les 
portes, la incorporació de passamans i paviment podotàctil i el canvi de la pica i 
mirall del lavabo adaptat. 
L’àmbit del projecte queda restringit a l’entrada del Museu, l’ascensor, l’escala 
principal, la sortida d’emergència i el bany adaptat, actuant en planta baixa i 
planta soterrani. 
 
5. PROPOSTA GENERAL D’INTERVENCIÓ ALS EDIFICIS 
 
El present projecte té per objectiu millorar l’accessibilitat universal, sempre i 
qual la protecció del patrimoni arquitectònic local i nacional ho permeti. La 
memòria recull les actuacions d’enderroc, de construcció i d’acabat de l’Espai 
1522, els lavabos de dones del Teatre Conservatori i el Museu de l’Aigua i el 
Tèxtil. El projecte també recull altres actuacions necessàries per posar en ús 
els espais, com ara l’adequació de les instal·lacions elèctrica, d’enllumenat, de 
fontaneria i de sanejament. Per acabar, es preveu recuperar una part de l’antic 
Claustre en els banys del Teatre Conservatori. 
 
6. DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA 
Globalment es donarà solució als problemes d’accessibilitat actual dels 
diferents espais (vestíbuls, accessos, nuclis verticals de comunicació, escales i 
rampes, espais expositius i lavabos). 
 
a. Intervenció arquitectònica 
 
Espai 1522 
 
L’actuació és petita i es localitza en tres espais molt concrets: l’accés i vestíbul, 
el passadís d’accés al Teatre i els lavabos de dones del Teatre Conservatori. 
 
Els enderrocs es situen a l’accés i al banys de dones. En l’accés, s’enderroca la 
porta principal de fusta i vidre simple, així com d’altres elements auxiliars per tal 
de deixar els brancals sense retranquejos entre exterior i interior. Es retira el 



 

taulell informatiu actual de fusta de DM lacada, tenint cura de les connexions 
de la xarxa elèctrica que hi passa a través del moble. S’enderroca un tram de 
les peces de pedra de la Garrotxa de la rampa d’accés, intentant recuperar-les 
en la mesura del possible. Es procedeix al desmuntatge i posterior muntatge 
dels panells informatius el vestíbul, els quals es desplacen per tal d’encabir el 
nou passamà. 
 
Quant als enderrocs del bany de dones del Teatre Conservatori, consisteixen 
en retirar la porta d’accés als banys, enderrocar una part de mur, retirar 
diversos panells de fusta d’HPL i la seva subestructura. S’enderroca el 
paviment de rajola de 30 x 30 cm i els revestiments de rajola de valència de 40 
x 60 cm, així com els sanitaris i elements auxiliars com portarotllos, saboner, 
mirall, etc. Aquests elements es guarden per a un posterior aprofitament per a 
un altre equipament, per tant, s’ha de vigilar en tot moment de no malmetre’ls. 
S’enderroca també una part del fals sostre de plaques d’escaiola i l’envà de 
fàbrica ceràmica de totxana que hi ha davant de l’estructura de l’antic claustre 
medieval. En aquest cas, cal parar atenció en retirar l’obra ceràmica sense 
afectar ni malmetre l’estructura de pedra conservada. Cal retirar també part de 
les instal·lacions actuals de fontaneria, electricitat i enllumenat. 
 
La retirada de runa es realitza amb contenidors ubicats el més a prop possible 
sense obturar els accessos de l’Espai 1522 ni del Teatre Conservatori. Els 
elements contigus als espais que s’han de reformar pertanyen a la mateixa 
finca, tot i així cal fer inspecció visual dels elements propers. L’enderroc s’ha de 
fer de dalt a baix, amb mitjans manuals o mecànics, seguint aquest ordre: 
retirada de mobiliari, sanitaris i altres elements d’equipament, portes, fals 
sostre, revestiments verticals, enderroc de divisions verticals i paviment. Un cop 
acabats els enderrocs, es fa una revisió general dels espais contigus. 
Qualsevol element malmès durant les obres d’enderroc s’han de restituir tal 
com eren i correrà a càrrec de l’empresa contractada. 
 
De forma general, la millora de l’accessibilitat s’efectua en els elements més 
necessaris, així, es substitueix la porta d’entrada de l’Espai 1522 per una 
d’automàtica de vidre, es col·loquen dos passamans accessibles a la rampa 
d’accés, i s’incorpora un taulell informatiu adaptat. També es millora els espais 
anteriors i posterior a les rampes amb paviment podotàctil, es posa nou 
mobiliari adaptat i es millora la il·luminació de la zona audiovisual. En la rampa 
d’accés al Teatre, s’instal·la un passamà. 
 
Quant al nou lavabo adaptat, és necessari prescindir d’una de les cabines 
actuals, per tal de poder adaptar el bany a les mesures mínimes d’accessibilitat 
exigides; a més a més es reubiquen els sanitaris i elements auxiliars. Aquest 
lavabo es tanca amb una estructura de fusta d’HPL i es separa dels banys de 
dones amb un envà ceràmic. Es refà el fals sostre amb plaques de guix laminat 
amb una nova il·luminació. Per acabar, es recupera i consolida la pedra del 
claustre en un parament del bany adaptat. 
 
Totes les actuacions es faran seguint les indicacions de la documentació 
gràfica i memòria d’aquest projecte i segons les indicacions de la Direcció de 
Facultativa. 



 

 
Museu de l’Aigua i el Tèxtil 
 
L’actuació és petita i es localitza en espais molt concrets: l’accés i vestíbul de la 
planta baixa, l’ascensor en les tres plantes, l’escala principal d’accés a la planta 
soterrani, la sortida d’emergència i el bany adaptat, ambdós de planta soterrani. 
Els enderrocs es localitzen al vestíbul, al bany adaptat i a l’ascensor. En 
l’accés, s’enderroca i rebaixa el paviment de formigó lliscat 2,5 cm, tot just 
després de la porta de vidre automàtica. Aquest rebaix serveix per una 
posterior col·locació d’estora de fibra de coco per eixugar les sabates i reduir el 
risc de lliscament. Quant al bany adaptat, es retira el lavabo amb ceràmic amb 
el peu i el mirall. L’aixeta s’ha de treure amb cura per tant de guardar-la per a 
un posterior aprofitament. 
 
Els enderrocs també comprenen la retirada de l’ascensor/muntacàrregues 
existent, començant per desmuntant les portes dels diferents pisos i 
enderrocant els envans on s’hi allotgen. La cabina s’ha de desmuntar per parts 
tal i com indiqui el fabricant i la Direcció Facultativa. La retirada de l’ascensor 
implica que s’ha de tenir especial cura en el seu desmantellament, seguint les 
especificacions de seguretat i salut; cal seguir el pla de seguretat del 
contractista i també les especificacions de l’empresa que realitza el 
manteniment actual de l’aparell, així com les del fabricant i també de la Direcció 
Facultativa. 
 
La retirada de runa es realitza amb contenidors ubicats el més a prop possible 
sense obturar l’accés del Museu. Els elements contigus als espais que s’han de 
reformar pertanyen a la mateixa finca, tot i així cal fer inspecció visual dels 
elements propers. L’enderroc s’ha de fer de dalt a baix, amb mitjans manuals o 
mecànics, seguint aquest ordre: retirada de mobiliari, sanitaris i altres elements 
d’equipament, portes, fals sostre, revestiments verticals, enderroc de divisions 
verticals i paviment. Un cop acabats els enderrocs, es fa una revisió general 
dels espais contigus. Qualsevol element malmès durant les obres d’enderroc 
s’han de restituir tal com eren i correrà a càrrec de l’empresa contractada. 
 
De forma general, la millora de l’accessibilitat s’efectua en els elements més 
necessaris, així, es col·loca una barana i passamà accessibles a l’escala 
principal i es realitza una rampa adaptada en la sortida d’emergència de la 
planta soterrani. Es col·loca paviment podotàctil abans i després de les 
escales, davant de l’ascensor i com a guia cap al taulell informatiu. A l’entrada 
es disposa una estora de fibra de coco que absorbirà l’aigua i la humitat per tal 
d’evitar relliscades. S’incorpora també, nou mobiliari accessible per a l’espai 
expositiu. Quant al nou lavabo adaptat, es col·loca un lavabo mural penjat i un 
mirall per tal de complir amb les mesures mínimes d’accessibilitat. 
 
Totes les actuacions es faran seguint les indicacions de la documentació 
gràfica i memòria d’aquest projecte i segons les indicacions de la Direcció de 
Facultativa. 
 
b. Acabats 
 



 

Espai 1522 
 
En l’accés i el vestíbul els materials i acabats emprats són els següents: 
 

• Paviment de lloses de pedra basàltica de la Garrotxa de mesures 30 x 
60 cm i 2 cm de gruix, col·locades amb morter mixt 1:2:10. Tant 
l’especejament a trencajunts, com l’acabat superficials han de ser com 
els existents. El paviment descansa sobre un recrescut de la rampa, 
realitzat amb encofrat perdut de totxana i omplert de morter de ciment. 

• Abans i després de la rampa d’accés, es col·loquen tires de 
carborúndum amb una amplada total de 400 mm. Les mesures de cada 
tira són: llargada igual a la de la rampa (1,50 m aproximadament), 50 
mm d’amplada i separades 30 mm entre elles, amb un gruix de 2 mm. 
Són de color negre, ressaltant sobre el paviment i col·locades mitjançant 
adhesiu, tot seguint les sindicacions del fabricant i de la Direcció 
Facultativa. 

• Revestiment interior i exterior sobre la porta, format per un panell 
registrable de fusta de DM hidròfug, de gruix 19 mm i densitat de 800 
kg/m3, amb reacció al foc B-s2 d0. L’acabat és lacat en color “Antracita” 
amb referència Ral 7016. Els dos panells es col·loquen sobre una 
subestructura conformada per perfils d’acer laminat en calent del tipus L-
60.8, amb una capa d’imprimació antioxidant i dues capes d’acabat en 
pintura d’esmalt setinada, de color “Antracita” amb referència RAL 7016. 

• Es pinta també la reixa superior de la porta, amb pintura d’esmalt 
setinada, de color “Antracita” amb referència RAL 7016. 

• Porta automàtica d’obertura lateral corredissa esquerra i fulles de vidre 
laminar de 6 + 6, de la casa “Manusa”; té unes mides de 2.58 metres de 
llargada i 3.05 metres d’alçada. El model de l’operador corredís és 
VISIO+125, de 230V LCEstàndard, amb un grup de 2 motors trifàsics de 
tracció directe alimentat amb xarxa monofàsica de 115V-T/50Hz; i 
electrònica de control de tipus IoT/Wifi/GRF. Disposa també de bateria 
d’emergència supervisada com a via d’evacuació. La fusteria és 
d’alumini de 35mm de secció i queda oculta en la part superior darrere 
del revestiment de DM. En la part inferior no té marc i disposa de guies. 
Els sensors de detecció i seguretat DDS-A exterior i interior tenen 
tecnologia dual mitjançant infrarojos i microones, amb funció d’activació i 
detecció de seguretat en zona de tancament de fulles, per a vies 
d’evacuació. La porta s’ancora a un perfil laminat en calent del tipus U-
100, amb una capa d’imprimació antioxidant i dues capes d’acabat en 
pintura d’esmalt setinada, de color “Antracita” amb referència RAL 7016. 

• Taulell accessible de fusta de DM lacat de mides generals del taulell de 
325 x 176 x 115 cm, i de gruix de placa variable entre 19 i 50 mm. El 
taulell es composa de dues parts, la primera té una alçada de 115 cm i 
és formada per panell de DM de 19 cm de gruix, on es disposa d’un 
calaixos verticals per emmagatzemar informació d’interès turístic, 
aquesta alçada permet ocultar l’ordinador però facilita la visió de 
l’entrada. Aquesta part té un sòcol de 50 mm d’alçada i enretirat 50 mm, 
on es disposa d’una tira de LED amb difusor de llum transparent de 14 
W/m de potència, temperatura de color 3.000K i eficàcia lluminosa de 
150 lm/W. La imatge corporativa de l’espai 1522 es talla amb làser i pel 



 

darrere s’hi col·loca una pantalla LED amb difusor de llum translúcid, de 
40W de potència, temperatura de color 3.000K i eficàcia lluminosa de 
110 lm/W. L’accés a aquesta instal·lació es realitza a través d’una porta 
feta amb el mateix DM lacat, amb frontissa oculta i sistema d’obertura 
Push Open. Tota aquesta part del taulell informatiu es laca amb pintura 
d’esmalt setinat de color “Antracita” amb referència RAL 7016. La 
segona part del taulell la comprèn la zona de treball i la part accessible; 
es forma amb panell de fusta de DM de 50 mm de gruix, amb una alçada 
de 85 cm. És totalment oberta sota del taulell, permetent ésser utilitzat 
per a les persones amb mobilitat reduïda i cadira de rodes. L’acabat 
d’aquesta segona part és un lacat amb pintura d’esmalt setinat i de color 
“Blanc Perla” amb referència Ral 1013. El taulell disposa d’un punt de 
treball format per quatre columnes de dos elements cadascuna, tres 
d’aquestes columnes tenen alimentació elèctrica amb endolls, i una 
columna té la xarxa, tot encastat en l’estructura del propi mostrador. El 
cables passen a l’espai de treball a través d’una obertura de 180 x 50 
mm i amb una tapa metàl·lica lacada de color “Blanc Perla” amb 
referència Ral 1013. 

• Doble passamà format per perfil d’acer tubular circular de 30 mm de 
diàmetre, ancorat al parament vertical amb rodó d’acer de diàmetre 10 
mm i resina bicomponent d’altes prestacions. Acabat amb imprimació 
antioxidant i dues capes de pintura d’esmalt setinat de color “Antracita” 
amb referència RAL 7016. Es col·loquen en dues alçades diferents, a 90 
i 70 cm respectivament.  

En la rampa cap a l’espai expositiu i la zona audiovisual, els materials i 
acabats emprats són els següents: 
• Abans i després de la rampa, es col·loquen tires de carborúndum amb 

una amplada total de 400 mm. Les mesures de cada tira són: llargada 
igual a la de la rampa (3.80 m aproximadament), 50 mm d’amplada i 
separades 30 mm entre elles, amb un gruix de 2 mm. Són de color 
negre, ressaltant sobre el paviment i col·locades mitjançant adhesiu, tot 
seguint les sindicacions del fabricant. 

• Es col·loquen 6 cadires accessibles model C3K del distribuïdor “Kadira 
Mobiliari i Projectes”, amb estructura de 4 potes d’acer pintat amb 
pintura epòxid de color gris fosc, i carcassa de polipropilè també de color 
gris fosc, amb braços estructurals i seient tipus galeta Nappel.  
 

En la rampa d’accés als lavabos del teatre Conservatori, els materials i 
acabats emprats són els següents: 
• Abans i després de la rampa, es col·loquen tires de carborúndum amb 

una amplada total de 400 mm. Les mesures de cada tira són: llargada 
igual a la de la rampa (3.50 m aproximadament), 50 mm d’amplada i 
separades 30 mm entre elles, amb un gruix de 2 mm. Són de color 
negre, ressaltant sobre el paviment i col·locades mitjançant adhesiu, tot 
seguint les sindicacions del fabricant. 

• Passamà d’acer en forma de T, format a partir de dues xapes soldades, 
de secció 70 x 10 mm i 40 x 10 mm respectivament; els peus es formen 
amb xapa de secció 70 x 10mm i es solda amb el passamà. Els peus 
s’encasten al paviment com a mínim 10 cm (depenent de les indicacions 
del fabricant i de la Direcció Facultativa) amb resina epòxid bicomponent 



 

d’altes prestacions. L’acabat és amb una capa antioxidant i dues 
d’acabat amb pintura d’esmalt setinat de color “Antracita” amb referència 
RAL 7016. Es col·loca 20 cm separada de la paret i té una alçada de 90 
cm.  
 

En el lavabos del Teatre Conservatori, els materials i acabats emprats són els 
següents: 

• L’envà de separació de la cambra higiènica adaptada i els lavabos 
existents de dones és ceràmic de 7 cm de gruix, realitzat amb peces de 
supermaó de 500 x 200 x 70 mm, amb morter de ram de paleta 
industrialitzat M-10, de 10 N/mm2. 

• Paviment continu de mircociment format per una capa de base de 
regularització de 15 mm de gruix amb morter autoanivellant de ciment 
tipus CT-C30-F5-A12. Acabat amb revestiment continu multicapa, amb 
una capa base de morter i una capa d’acabat de morter epòxid amb 
afegit de quars. 

• Revestiment continu de paraments verticals del vestíbul previ i de la 
cambra higiènica amb mircociment format per un arrebossat de 
regularització de 15 mm de gruix amb morter de ciment mixt 1:2:10, 
remolinat i lliscat amb ciment pòrtland amb filler calcari 32.5 R. Acabat 
amb revestiment continu multicapa, amb una capa base de morter i una 
capa d’acabat de morter epòxid amb afegit de quars. 

• Enguixat en el parament vertical del passadís del Teatre, amb guix tipus 
B1 i lliscat amb guix C6. Acabat pintat amb pintura plàstica d’acabat llis, 
amb una capa segelladora i dues d’acabat, de color a escollir per la 
Direcció Facultativa, el més semblant a l’existent. 

• Enrajolat del parament vertical del bany de dones amb prèvia base 
d’arrebossat de regularització de 15 mm de gruix amb morter de ciment 
mixt 1:2:10, remolinat i lliscat amb ciment pòrtland amb filler calcari 32.5 
R. Acabat enrajolat amb rajola de València de color blanc de mesures 20 
x 40 cm, d’especejament i aspecte similars a les existents; col·locades 
amb morter cimentós tipus C1 i rejuntat amb beurada blanca CG1. 

• Revestiment de pedra recuperada de l’antic claustre situat a la cambra 
higiènica adaptada. El tractament d’aquesta pedra comprèn tres 
procediments. El primer es el raspallat manual de les restes d’arrebossat 
un cop eliminada l’obra de fàbrica. El segon consisteix en buidar, netejar 
i segellar el junts entre les pedres amb morter amb additius de ciment 
blanc de ram de paleta 1:1:7 amb colorant. El tercer pas és hidrofugar el 
parament amb protector hidròfug. 

• Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus hidròfuga (H) de 12,50 
mm de gruix i vora afinada (BA), subjectada a perfileria d’acer 
galvanitzat fixada al sostre i mestres col·locades cada 40 cm. Acabat 
pintat del fals sostre amb pintura plàstica d’acabat llis, amb una capa 
segelladora i dues d’acabat, de color “Blanc Pur” amb referència RAL 
9010. 

• La porta d’entrada al vestíbul previ és de 90 x 220 cm, de fusta de pi i 
lacada de color gris similar a l’existent de la porta d’entrada als banys 
masculins (en cas que no coincideixi el color, es procedeix a lacar 
ambdues portes, marcs i tapetes del mateix color). Els mecanismes 
d’obertura són d’acer inoxidable o cromat, assimilant-se als existents. La 



 

porta d’entrada als lavabos femenins és de 80 x 220 cm, de fusta de pi i 
lacada de color “Blanc Pur” amb referència RAL 9010. Els mecanismes 
d’obertura són d’acer inoxidable. 

• La cambra higiènica adaptada es separa del vestíbul amb un tancament 
de fusta d’HPL de la casa “Trespa” i de color “White” amb referència E0-
00 d’acabat setinat. La porta d’accés és corredissa amb un ample de pas 
de 80cm, disposa de maneta i sistema de tancament interior accessible 
d’acer inoxidable, marcant si l’espai està ocupat o lliure amb codi de 
color vermell/verd. L’estructura de subjecció dels panells és d’acer 
inoxidable. 

• Taulell i sòcol de pedra granítica natural nacional, de mides 225 x 50 i 2 
cm de gruix per a suport dels rentamans del lavabo de dones. Disposa 
de tres forats pels rentamans i es col·loca sobre un suport mural existent 
encastat al parament. En cas que durant les obres d’enderroc es 
malmeti el parament vertical, aquest es protegirà amb un sòcol més 
gran.  
 

Totes les actuacions es faran seguint les indicacions de la documentació 
gràfica i memòria d’aquest projecte i segons les indicacions de la Direcció de 
Facultativa. 
 
Museu de l’Aigua i el Tèxtil 
 
En l’accés i el vestíbul els materials i acabats emprats són els següents: 

• En la rampa d’accés es col·loquen tires de carborúndum separades cada 
30 cm. Les mesures de cada tira són: llargada igual a la de la rampa 
(4.97 m aproximadament), 50 mm d’amplada i amb un gruix de 2 mm. 
Són de color negre, ressaltant sobre el paviment i col·locades mitjançant 
adhesiu, tot seguint les sindicacions del fabricant. 

• Estora de coco de 20 mm de gruix amb base de PVC, sobre capa de 
regularització de pasta de morter. Es col·loca sense adherir i disposa 
d’un marc perimetral d’acer inoxidable de perfil L-25, cargolat a la base. 
Les mesures de l’estora són de 2910 x 2050 mm. 

• Paviment podotàctil direccional des de l’entrada fins al nou taulell, format 
per tires de carborúndum amb una amplada total de 400 mm. Les 
mesures de cada tira varia segons la forma en L, amb una llargada mitja 
de 4.15 m aproximadament, 50 mm d’amplada i separades 30 mm entre 
elles, amb un gruix de 2 mm. Són de color negre, ressaltant sobre el 
paviment i col·locades mitjançant adhesiu, tot seguint les sindicacions 
del fabricant.  

En la rampa, les escales i l’ascensor, els materials i acabats emprats són els 
següents: 

• Rampa exterior realitzada amb encofrat perdut de peces ceràmiques 
tipus totxana, amb reomplert de morter tipus M-10 i acabat superficial i 
lateral lliscat. Té unes mides de 190 x 150 i salva un desnivell de 13 cm, 
tenint un pendent constant del 8.60%. Es disposen tires de carborúndum 
separades cada 30 cm. Les mesures de cada tira són: llargada igual a la 
de la rampa (1.90 m aproximadament), 50 mm d’amplada i amb un gruix 
de 2 mm. Són de color negre, ressaltant sobre el paviment i col·locades 
mitjançant adhesiu, tot seguint les sindicacions del fabricant. 



 

• Abans i després de l’escala i l’ascensor (en planta soterrani i planta 
baixa), es col·loquen tires de carborúndum amb una amplada total de 
400 mm. Les mesures de cada tira són: llargada a l’escala de 1.80 m i a 
l’ascensor de 2.05 m, 50 mm d’amplada i separades 30 mm entre elles, 
amb un gruix de 2 mm. Són de color negre, ressaltant sobre el paviment 
i col·locades mitjançant adhesiu, tot seguint les sindicacions del 
fabricant. 

• Als graons de l’escala es col·loca una tira de carborúndum a cada graó, 
separat 30 mm del final de l’estesa. Les mesures de cada tira són: 
llargada variable del graó, 50 mm d’amplada i amb un gruix de 2 mm. 

• Doble passamà format per perfil d’acer inoxidable tubular circular de 30 
mm de diàmetre, amb suports verticals de les mateixes característiques, 
ancorats als graons amb rodó de 10 mm i resina bicomponent d’altes 
prestacions. La unió entre el passamà intermedi i entre el passamà 
superior i els peus, es realitza amb rodons d’acer inoxidable de 10 mm 
de diàmetre, soldats amb soldadura autògena segons especificacions 
dels plànols i la Direcció Facultativa. Els passamans es col·loquen en 
dues alçades diferents, a 90 i 70 cm respectivament. 

• Passamà simple format per perfil d’acer inoxidable tubular circular de 30 
mm de diàmetre, ancorat al paravent vertical i soldat amb soldadura 
autògena a la barana existent, mitjançant rodons d’acer inoxidable de 10 
mm de diàmetre. 

• L’envà de tancament del forat d’ascensor és ceràmic de 10 cm de gruix, 
realitzat amb peces de supermaó de 500 x 200 x 100 mm, amb morter 
de ram de paleta industrialitzat M-10, de 10 N/mm2. 

• Cabina d’ascensor, de mides 2.00 x 4.50 m i alçada de 2.60 m, d’acabat 
interior, il·luminació i comandament de control a escollir per la Direcció 
Facultativa de la casa “Orona”. Col·locada segons les especificacions 
del fabricant i seguint les prescripcions del Pla de Seguretat i Salut i la 
Direcció Facultativa. L’interior ha de ser accessible, amb botons 
col·locats a una alçada fàcilment manipulable per persones amb 
mobilitat reduïda, i ressaltat en Braille. Ha de disposar també d’una 
síntesis de veu apta per a persones amb discapacitat visual, que avisi 
del tancament i obertura de portes i també de la planta on es troba. 

• Portes de cabina d’acer inoxidable tipus Inox-plus de la casa “Orona”. 
L’obertura s’efectua amb quatre portes, d’una llargada total de 1.80 m i 
una alçada de 2.50m. 

• Portes d’embarcament (en planta soterrani, planta baixa i planta primera) 
d’acer inoxidable tipus Inox-plus de la casa “Orona”. L’obertura s’efectua 
amb quatre portes, d’una llargada total de 1.80 m i una alçada de 2.50m. 

 
Totes les actuacions es faran seguint les indicacions de la documentació 
gràfica i memòria d’aquest projecte i segons les indicacions de la Direcció de 
Facultativa. 
 
c. Instal·lació elèctrica i d’enllumenat 
 
Espai 1522 
 



 

En la zona audiovisual es col·loca un nou projector en l’estructura penjada 
existent i enfocant cap a la zona dels bancs. Ha de tenir una encesa pròpia 
manual des del quadre elèctric general. Des d’aquí es passa una línia 
monofàsica fins al projector seguint el traçat més eficient i curt possible, dins de 
les beines i passos existents en el paviment i el fals sostre. 
Es modifica la instal·lació actual de la línia elèctrica que alimenta el taulell, per 
tal de poder disposar d’il·luminació (tira LED del sòcol i pantalla LED del 
logotip), i dels sis endolls del punt de treball. 
 
Quant als lavabos del Teatre Conservatori, s’aprofita la instal·lació existent fins 
a la caixa de derivació més propera. El control d’enceses es situa en una sala 
d’accés restringit a escaigs metres. A partir de la caixa de derivació es fa una 
instal·lació nova que alimenta: 

• Il·luminació del vestíbul previ 
• Il·luminació del lavabo adaptat 
• Equipament auxiliar del lavabo adaptat (eixugamans, saboner i aixeta 

automàtica) 
 

En tots els casos, el cable és de tipus 0.6/1 kV F + N + T, dins de tub gris dur i 
ha d’estar separat 3 cm de qualsevol altre instal·lació en tot el seu recorregut. 
 
Les lluminàries són de tipus LED i el control de les enceses es farà directament 
des del quadre elèctric general. De lluminàries, n’hi ha de tres tipologies: 

• Lluminària decorativa tipus downlight, de forma circular amb diàmetre 
220 mm, 20 W de potència, temperatura de color 3.500 K i eficàcia 
lluminosa de 120 lm/W, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe 
I, cos d'alumini i grau de protecció IP44. Col·locat encastat i enrasat al 
sostre. 

• Lluminària decorativa tipus downlight, de forma circular amb diàmetre 
95mm, 14W de potència, temperatura de color 3.500 K i eficàcia 
lluminosa de 120 lm/W, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe 
I, cos d'alumini i grau de protecció IP44. Col·locat encastat i enrasat al 
sostre. 

• Tira de LED amb difusor transparent de llum, de 14 W/m de potència, 
temperatura de color 3.000 K i eficàcia lluminosa de 150 lm/W. 
Col·locada superficialment en el sòcol del taulell informatiu. 

• Pantalla LED amb difusor de llum translúcid, de 40 W de potència i 
temperatura de color 3.000 K i eficàcia lluminosa de 110 lm/W. 
Col·locada superficialment dins del taulell informatiu. 

 
Totes les lluminàries s’han de col·locar segons indiquin els plànols, seguint les 
especificacions del fabricant i de la Direcció Facultativa. 
 
d. Instal·lació de fontaneria 
 
Espai 1522 
 
En el lavabos de dones i en la cambra adaptada, la instal·lació de fontaneria ha 
d’anar en tot moment per sota de la línia elèctrica, seguint el recorregut més 
curt i eficient possible, evitant girs innecessaris per a garantir-ne el bon 



 

funcionament. La xarxa ha d’estar oculta dins de regates en els paraments 
verticals o sobre del fals sostre. S’aprofita l’entrada de l’aigua existent 
realitzant-ne les derivacions pertinents. 
 
Hi ha d’haver una clau de pas general per tancar tot el circuit d’aigua dels 
lavabos i una clau de pas per a la cambra higiènica adaptada. També s’ha de 
disposar d’una clau de pas abans de cada sanitari o aixeta. 
 
La xarxa d’aigua potable es freda. Tota la instal·lació ha de seguir les 
especificacions del fabricant i de la Direcció Facultativa. 
 
Museu de l’Aigua i el Tèxtil 
 
En el lavabo adaptat, només s’ha de connectar la nova pica, i s’ha de disposar 
d’una clau de pas abans de cada sanitari o aixeta. 
 
La xarxa d’aigua potable es freda. Tota la instal·lació ha de seguir les 
especificacions del fabricant i de la Direcció Facultativa. 
 
e. Instal·lació de sanejament 
 
Espai 1522 
 
S’aprofita la connexió del sanejament actual, en la qual s’hi connecta els 
següents sanitaris: 

• L’inodor adaptat es desplaça aproximadament 1,50 m i es connecta amb 
sanejament actual mitjançant un tub de PVC de 110 mm de diàmetre; 
aquest queda soterrat. 

• El rentamans es connecta en el sanejament actual o en nou tub de 
l’inodor, depenent del circuit més curt. Es realitza amb tub de PVC de 40 
mm de diàmetre; aquest queda sota terra i, en cas necessari, dins d’una 
regata en el nou envà de supermaó. 

 
Tota la instal·lació de sanejament és oculta dins de regates o soterrada. Tota la 
instal·lació ha de seguir les especificacions del fabricant i de la Direcció 
Facultativa. 
 
Museu de l’Aigua i el Tèxtil 
 
S’aprofita la connexió del sanejament actual de la pica, col·locant un nou sifó 
cromat per al lavabo mural. 
 
Tota la instal·lació ha de seguir les especificacions del fabricant i de la Direcció 
Facultativa. 
 
f. Sanitaris 
 
Espai 1522 
 
Els sanitaris proposats són els següents: 



 

• Inodor complet de color blanc per a lavabo adaptat de 75cm de llargada, 
model “MERIDIAN” amb referència A34224H000; cisterna de doble 
descàrrega de 3 i 6 litres, amb referència A34124H000; tapa amb 
obertura central amb referència A801230004; tot de la casa “Roca”. 

• Lavabo mural de “Fineceramic” de color blanc i amb sobreeixidor, model 
“INSPIRA”, amb referència A32752C000 de la casa “Roca”. Aixeta amb 
detecció automàtica, d’acer inoxidable i col·locada sobre lavabo. El sifó 
té acabat cromat. 

• Lavabo de color blanc col·locat sobre taulell i amb sobreeixidor, model 
“The Gap Square”, amb referència A3270Y8000 de la casa “Roca”. 
Aixeta amb temporitzador i col·locada sobre lavabo, model “Fluent” amb 
referència A5A4A24C00. El sifó té acabat cromat. 
 

Museu de l’Aigua i el Tèxtil 
 
Els sanitaris proposats són els següents: 

• Lavabo mural de “Fineceramic” de color blanc i amb sobreeixidor, model 
“INSPIRA”, amb referència A32752C000 de la casa “Roca”. Aixeta amb 
detecció automàtica aprofitada de l’actual. El sifó té acabat cromat. 

 
Tots els sanitaris s’han de col·locar segons indiquin els plànols, seguint les 
especificacions del fabricant i de la Direcció Facultativa. 
 
g. Equipaments higiènics 
 
Espai 1522 
 
Els equipaments higiènics proposats són els següents: 

• Barra de recolzament abatible i de gir vertical, d’acer inoxidable setinat, 
per a inodor per a persones amb mobilitat reduïda, amb referència 
BG0800CS de “Mediclinics” o equivalent. 

• Canviador vertical de Polipropilè de color blanc, amb referència CP0016 
de “Mediclinics” o equivalent. 

• Dossificador de sabó automàtic, d’acer inoxidable setinat, amb 
referència DJ0037ACS de “Mediclinics” o equivalent. 

• Eixugamans d’acer inoxidable setinat, model “SMARTFLOW”, amb 
referència M04ACS de “Mediclinics” o equivalent. 

• Escombreta ancorada a la paret, d’acer inoxidable setinat amb 
referència ES1002CS de “Mediclinics” o equivalent. 

• Paperera higiènica d’acer inoxidable, amb referència PP0006CS de 
“Mediclinics o equivalent”. 

•  
Tots els equipaments higiènics s’han de col·locar segons indiquin els plànols, 
seguint les especificacions del fabricant i de la Direcció Facultativa. 
 
7. TERMINIS D’EXECUCIÓ I PERÍODE DE GARANTIA 
 
La disponibilitat pressupostaria divideix la intervenció en tres fases: 

• FASE 01: La fase inicial comprèn pràcticament la totalitat de l’actuació 
de l’Espai 1522, exceptuant el paviment podotàctil i la barana de la 



 

rampa més llarga. Del Museu de l’Aigua i el Tèxtil es realitzen les 
actuacions a l’entrada, l’escala i el bany, a excepció de l’ascensor, el 
paviment podotàctil i un tram de barana de l’escala principal. 

• FASE 02: En aquesta segona fase es realitzaran les obres 
corresponents al desmuntatge de l’ascensor del Museu de l’Aigua i el 
Tèxtil i posterior col·locació de la nova cabina i portes. 

• FASE 03: Corresponen les obres de col·locació del paviment podotàctil i 
passamans. 

 
La previsió per la realització de les diferents fases és la següent: 

• FASE 01: Tres mesos. 
• FASE 02: Cinc mesos. 
• FASE 03: Un mes. 

 
El període mínim de garantia és d’1 any des de l’acabament de les obres. 
 
 
8. PARÀMETRES BÀSICS DEL PROJECTE 
 
Superfície total de projecte:                          302.74 m2 
Pressupost total de l’actuació (iva inclòs):    103.442,57 € 
Cost actuació per m2:                                   341,69 €/m2 
 
 
Pressupost d’execució material  71.840,11   

13% despeses generals  9.339,21   

6% benefici industrial  4.310,41   

Pressupost de contracte  85.489,73   

21% IVA  17.952,84   

Pressupost de contracte (IVA 
inclòs  

103.442,57   

Conceptes complementaris  0,00   

Pressupost per a coneixement de 
l’administració  

103.442,57  
 

 
El pressupost d’execució material de l’actuació és de Setanta-un mil vuit-cents 
quaranta euros amb onze cèntims d’euro (71.840,11€). 
El pressupost d’execució per contracte és de Vuitanta-cinc mil quatre-cents 
vuitantanou euros amb setanta-tres cèntims d’euro (85.489,73 €). 
El pressupost per contracte (iva inclòs) de l’actuació és de Cent tres mil 
quatrecents quaranta-dos euros amb cinquanta-set cèntims d’euro (103.442,57 
€). 
 
 
9. RESUM DEL PRESSUPOST 
 
FASE 01 
Pressupost d’execució material  28.379,93   

13% despeses generals  3.689,39   

6% benefici industrial  1.702,80   



 

Pressupost de contracte  33.772,12   

21% IVA  7.092,14   

Pressupost de contracte (IVA inclòs  40.864,26   

Conceptes complementaris  0,00   

Pressupost per a coneixement de 
l’administració  

40.864,26  
 

 
El pressupost d’execució material és de Vint-i-vuit mil tres-cents setanta-nou 
euros amb noranta-tres cèntims d’euro (28.379,93 €). 
El pressupost d’execució per contracte és de trenta-tres mil set-cents setanta- 
dos euros amb dotze cèntims d’euro (33.772,12 €). 
El pressupost per contracte (iva inclòs) és de Quaranta mil vuit-cents seixanta-
quatre euros amb vint-i-sis cèntims d’euro (40.864,26 €). 
 
 
FASE 02 
 
Pressupost d’execució material  39.731,61   

13% despeses generals  5.165,11   

6% benefici industrial  2.383,90   

Pressupost de contracte  47.280,62   

21% IVA  9.928,93   

Pressupost de contracte (IVA inclòs  57.209,55   

Conceptes complementaris  0,00   

Pressupost per a coneixement de 
l’administració  

57.209,55  
 

 
El pressupost d’execució material és de Trenta-nou mil set-cents trenta-un 
euros amb seixanta-un cèntims d’euro (39.731,61 €).  
El pressupost d’execució per contracte és de Quaranta-set mil dos-cents 
vuitanta euros amb seixanta-dos cèntims d’euro (47.280,62 €).  
El pressupost per contracte (iva inclòs) és de Cinquanta-set mil dos-cents nou 
euros amb cinquanta-cinc cèntims d’euro (63.968,82 €).  
 
FASE 03  
 
Pressupost d’execució material  3.728.57   

13% despeses generals  484.71   

6% benefici industrial  223.71   

Pressupost de contracte  4.436,99   

21% IVA  931.77   

Pressupost de contracte (IVA inclòs  5.368,76   

Conceptes complementaris  0,00   

Pressupost per a coneixement de 
l’administració  

5.368,76  
 

 
El pressupost d’execució material és Tres mil set-cents vint-i-vuit euros amb 
cinquanta-set cèntims d’euro (3.728,57 €). 



 

El pressupost d’execució per contracte és de Quatre mil quatre-cents trenta-sis 
euros amb noranta-nou cèntims d’euro (4.436,99 €). 
El pressupost per contracte (iva inclòs) és Cinc mil tres-cents seixanta-vuit 
euros amb setanta-sis cèntims d’euro (5.368,76 €). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ANNEX II AL PCAP 
 
EXP. NÚM. CONEXP2023000076. CONTRACTACIÓ DE L'OBRA PROJECTE "MILLORA DE 
L’ACCESSIBILITAT TURÍSTICA. ESPAI 1522 I MUSEU DE L’AIGUA I EL TÈXTIL", EN EL 
MARC DEL PLA DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA – FINANÇAT PER 
LA UNIÓ EUROPEA – NEXTGENERATIONEU 
 

Model de declaració      

responsable 

 
El Sr./La Sra...................................................................................................................... 
amb NIF núm........................................, en nom propi / en representació de l’empresa 
............................................................................................., en qualitat de 
.............................................................................................., i segons escriptura pública 
autoritzada davant Notari ............................................................, en data 
............................. i amb número de protocol ....................................../o document, 
CIF núm. ......................................., domiciliada 
a........................................................................... carrer 
................................................................................................................, núm. 
............................, opta a la contractació de l'obra Projecte "Millora de l’accessibilitat 
turística. Espai 1522 i Museu de l’Aigua i el Tèxtil", en el marc del Pla de Recuperació, 
Transformació i Resiliència – Finançat per la Unió Europea – NextGenerationEU i 
DECLARA RESPONSABLEMENT: 
 

 
- Que compleix tots els deures que en matèria preventiva estableix la Llei 

31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, i que disposa dels 
recursos humans i tècnics necessaris per a fer front a les obligacions que 
puguin derivar-se del Reial decret 171/2004, de 30 de gener, pel qual es 
desenvolupa l’article 24 de la Llei 31/1995, en matèria de coordinació 
d’activitats empresarials. 

 
- Que, en cas que es tracti d’empresa estrangera, se sotmet a la jurisdicció dels 

jutjats i tribunals espanyols. 

 
- Que la plantilla de l’empresa està integrada per un nombre de persones 

treballadores amb discapacitat no inferior al 2% o que s’ha adoptat alguna de 
les mesures alternatives previstes en la legislació vigent. 

 
□ SÍ □ NO □ NO obligat per normativa 



 

En el cas de subcontractació, indicar el nom o perfil 
empresarial del subcontractista que s’haurà de definir per 
referència a les condicions de solvència professional o tècnica 

 
- Que l’empresa disposa d’un pla d’igualtat d’oportunitats entre les dones i els homes. 

 
              □ SÍ                         □ NO                  □ NO obligat per normativa 
 

- Que reuneix algun/s dels criteris de desempat previstos en el PCAP. 

 
              □ SÍ                         □ NO 
 

- Respecte a l’impost sobre el valor afegit (IVA), l’empresa: 

 
□ Està subjecta a l’IVA. 

 
□ Està no subjecta o exempta de l’IVA i són vigents les circumstàncies que donaren 

lloc a la no subjecció o l’exempció. 

 
- Respecte a l’impost d’activitats econòmiques (IAE), l’empresa: 

 
□ Està subjecta a l’IAE. 

 
□ Està no subjecta o exempta de l’IAE i són vigents les circumstàncies 

que donaren lloc a la no subjecció o a l’exempció. 

 

- Que en el cas que el contracte requereixi que el contractista faci tractament de dades 
personals, indicar la següent informació: 

□ No té previst subcontractar els servidors ni els serveis associats a aquests 

□ Té previst subcontractar els servidors o els serveis associats a aquests 
 

 
- Es designa com a persona/es autoritzada/es per a rebre l’avís de les notificacions, 

comunicacions i requeriments per mitjans electrònics a :
1
 

 

Persona/es 
autoritzada/es 

DNI Correu electrònic 
professional 

Mòbil 
professional 

    

    

 
El licitador/contractista declara que ha obtingut el consentiment exprés de les persones 
a qui autoritza per a rebre les notificacions, comunicacions i requeriments derivades 
d’aquesta contractació, per tal que l’Ajuntament de Manresa pugui facilitar-les al servei 
e-Notum a aquests efectes. 
 

- Que, en el cas que formulin ofertes empreses vinculades, el grup empresarial  què  
pertanyen és (......... indiqueu les empreses que el componen ...................... ). 

 
- Que, cas de resultar proposat com a adjudicatari, es compromet a aportar la 

                                                           
1
 Si l’adreça electrònica o el número de telèfon mòbil facilitats a l’efecte d’avís de notificació, comunicacions i 

requeriments quedessin en desús, s’haurà de comunicar la dita circumstància, per escrit, a l’Ajuntament de Manresa per 
tal de fer la modificació corresponent o revocar l’autorització de notificació electrònica. 

 



 
documentació assenyalada en el plec de clàusules administratives. 

 
- Pel que fa a la realització de conductes fiscals responsables, en el marc 

de la reforma del sistema fiscal internacional:
2
 

 
 
 

L’empresa que represento, filials o interposades no realitzen operacions financeres en 
paradisos fiscals considerades delictives, segons la llista de països elaborada per les 
Institucions Europees o avalades per aquestes o, en el seu defecte, l’Estat espanyol o fora 
d’ells, en els termes legalment establerts, com delictes de blanqueig de capitals, frau fiscal 
o contra la Hisenda pública. 

 
 

L’empresa que represento, filials o interposades té relacions legals amb paradisos fiscals, i 
a tal efecte, adjunta la documentació descriptiva dels moviments financers concrets en els 
països en els quals opera, i tota la informació relativa a aquestes actuacions.  

 
 
Data i signatura 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
2
 Marcar l’opció que correspongui i, si escau, aportar la documentació corresponent. 

 

 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEX III 
MODEL DE DOCUMENT EUROPEU ÚNIC DE 

CONTRACTACIÓ 
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FORMULARI NORMALITZAT DEL DOCUMENT EUROPEU ÚNIC DE 
CONTRACTACIÓ (DEUC) 

Part I : Informació sobre el procediment de contractació i el poder 
adjudicador o l'entitat adjudicadora 

En el cas dels procediments de contractació en els quals s’hagi publicat una convocatòria de licitació en el Diari Oficial 
de la Unió Europea, la informació exigida en la part I s’obtindrà automàticament, sempre que s’utilitzi el servei DEUC 
electrònic (1) per generar i emplenar el DEUC: referència de l’anunci corresponent (2) publicat en el Diari Oficial de la 
Unió Europea: 

DOUE S  número  , data / /  , pàgina 

Número de l’anunci en el DO S:  /s  - 

Si no es publica una convocatòria de licitació en el DOUE, el poder adjudicador o l’entitat adjudicadora ha de 
consignar la informació que permeti identificar de forma inequívoca el procediment de contractació. 

Si la publicació d’un anunci en el Diari Oficial de la Unió Europea no és obligatòria, faciliteu altres dades que permetin 
identificar inequívocament el procediment de contractació (per exemple, la referència de la publicació a l’àmbit 
nacional):  

INFORMACIÓ SOBRE EL PROCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ 

La informació exigida en la part I s’obtindrà automàticament, sempre que s’utilitzi el servei DEUC electrònic esmentat 
anteriorment per generar i emplenar el DEUC. En cas contrari, l’operador econòmic haurà de consignar aquesta 
informació: 

Identitat del contractant (3) Resposta
Nom Dades a emplenar per l’empresa 

De quina contractació es tracta? Resposta
Títol o breu descripció de la contractació (4): Dades a emplenar per l’empresa 

Número de referència de l’expedient assignat 
pel poder adjudicador o l’entitat adjudicadora (si 
escau) (5): 

Dades a emplenar per l’empresa 

La resta d’informació a totes les altres seccions del DEUC ha de ser consignada per l’operador econòmic. 

(1) Els serveis de la Comissió posaran gratuïtament el servei DEUC electrònic a disposició dels poders adjudicadors, les 
entitats adjudicadores, els operadors econòmics, els proveïdors dels serveis electrònics i altres parts interessades. 
Aquest document és una traducció literal del DEUC al català. No recupera les dades publicades al DOUE.

(2) En el cas dels poders adjudicadors: un anunci d’informació prèvia utilitzat com a mitjà de convocatòria de licitació o 
un anunci de contracte. 
En el cas de les entitats adjudicatàries: un anunci periòdic indicatiu que s’utilitzi com a mitjà de convocatòria de 
licitació, un anunci de contracte o un anunci sobre l’existència d’un sistema de classificació. 

(3) S’ha de reproduir la informació que figuri en la secció I, punt I.1, de l’anunci corresponent. En cas de contractació 
conjunta, s’ha d’indicar el nom de tots els contractants. 

(4) Vegeu els punts II. 1.1 i II. 1.3 de l’anunci corresponent. 
(5) Vegeu el punt II. 1.1 de l’anunci corresponent. 
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Part II: Informació sobre l'operador econòmic 

A: INFORMACIÓ SOBRE L’OPERADOR ECONÒMIC 

Identificació Resposta 
Nom: Dades a emplenar per l’empresa 

Número d’IVA, si escau: 

Si no es disposa d’un número d’IVA, indiqueu, 
si escau, quan s’exigeixi, un altre número 
d’identificació nacional

Dades a emplenar per l’empresa 

Dades a emplenar per l’empresa

Adreça postal: Aquesta dada consta al RELI. Si hi esteu inscrits i està actualitzada, indiqueu-
ho aquí:          En cas contrari, contesteu: 

Persona o persones de contacte (6): 

Telèfon: 

Correu electrònic: 

Adreça d’Internet (adreça de la pàgina web) 
(si escau): 

Dades a emplenar per l’empresa 

           
            

           
              

Aquesta dada consta al RELI. Si hi esteu inscrits i està actualitzada, indiqueu-
ho aquí:          En cas contrari, contesteu:

(6) Repetiu la informació relativa a les persones de contacte tantes vegades com sigui necessari. 

            

     

                

Cal indicar l’adreça de correu electrònic a efectes de notificacions

       

Cal indicar un telèfon mòbil que servirà d’avís per a les 
notificacions
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Informació general Resposta
L’operador econòmic és una microempresa, 
una petita o una mitjana empresa (7)? 

Dades a emplenar per l’empresa

Sí No

Únicament en el cas de contractació 
reservada (8): l’operador econòmic, és un 
taller protegit o una empresa social (9) o 
preveu que el contracte s’executi en el marc 
de programes d’ocupació protegit? 

Si la resposta és afirmativa: 

Quin és el percentatge corresponent de 
treballadors discapacitats o desafavorits? 

En cas necessari, especifiqueu a quina 
categoria o categories pertanyen els 
treballadors discapacitats o desafavorits de 
què es tracti. 

Sí  No

Dades a emplenar per l’empresa 

      % 

Dades a emplenar per l’empresa 

Figura l’operador econòmic inscrit en una 
llista oficial d’operadors econòmics autoritzats 
o té un certificat equivalent (per exemple, en
el marc d’un sistema nacional de 
(pre)classificació)? Sí  No  No escau 

En cas afirmatiu, la vostra empresa està classificada a la Generalitat i/o a 
l’Estat? 

Generalitat  Estat

En cas afirmatiu: 

Responeu a la resta de preguntes d’aquesta 
secció, a la secció B i, quan calgui, a la secció 
C d’aquesta part, empleneu, quan calgui, la 
part V i, en qualsevol cas, empleneu i signeu 
la part VI 

a) Indiqueu el nom de la llista o certificat i el
número d’inscripció o certificat
corresponent

b) Si el certificat d’inscripció o la certificació
estan disponibles en format electrònic,
indiqueu:

  

b) (adreça de la pàgina web, autoritat o organisme  expedidor,
referència exacta de la documentació): 

(7) Vegeu la Recomanació de la Comissió de 6 de maig de 2003 sobre la definició de microempreses, petites i mitjanes 
empreses  (DO L 124 de 20.5.2003, p.36). Aquesta dada se sol·licita exclusivament amb finalitats estadístiques. 
Microempresa: empresa amb menys de 10 treballadors i amb una xifra de negocis anual o balanç total anual que no 
excedeix els 2 milions EUR. 
Petita empresa:  empresa amb menys de 50 treballadors i amb una xifra de negocis anual o balanç total anual que no 
excedeix els 10 milions EUR.
Mitjana empresa: empresa que no és ni una microempresa ni una petita empresa,  que té menys de 250 
treballadors i que el seu volum de negocis anual no excedeix de 50 milions EUR o que el seu balanç total anual no 
excedeix de 43 milions EUR.

(8) Vegeu l’anunci del contracte, punt III.1.5 
(9) És a dir, que el seu objectiu principal sigui la integració social i professional de persones discapacitades o desafavorides. 

a) Dades a emplenar per l’empresa



4

c) Indiqueu les referències en què es basa la
inscripció o certificació, i, si escau, la
classificació obtinguda a la llista oficial (10):

d) La inscripció o la certificació inclou tots els
criteris de selecció exigits?

En cas negatiu: 

Consigneu, a més, la informació que falti a la 
part IV, seccions A, B, C o D, segons procedeixi. 

ÚNICAMENT en el cas que ho exigeixin l’anunci 
corresponent o els plecs de contractació: 

e) L’operador econòmic pot presentar un certificat
respecte al pagament de les cotitzacions a la
seguretat social i als impostos o facilitar
informació que permeti al poder adjudicador  o a
la entitat adjudicadora obtenir-lo directament a
través d’una base de dades nacional de
qualsevol estat membre que es pugui consultar
gratuïtament?

Si la documentació corresponent està disponible en 
format electrònic, indiqueu: 

Sí  No 

e) Aquesta dada consta al RELI. Si hi esteu inscrits i està actualitzada,
indiqueu-ho aquí:    En cas contrari, contesteu:

Sí  No 

SI / NO 
(adreça de la pàgina web, autoritat o organisme expedidor, 
referència exacta de la documentació): 
Dades a emplenar per l’empresa 

Forma de participació Resposta
L’operador econòmic està participant en el 
procediment de contractació juntament amb altres 
(11)? 

Dades a emplenar per l’empresa

Sí No 

En cas afirmatiu, assegureu-vos que els altres interessats presenten un formulari DEUC separat 
En cas afirmatiu:

a) Indiqueu la funció de l’operador econòmic dins
del grup (responsable principal, responsable de
tasques específiques, etc.):

b) Identifiqueu els altres operadors econòmics que
participen en el procediment de contractació
conjuntament:

a) Dades a emplenar per l’empresa

b) Dades a emplenar per l’empresa

c) Dades a emplenar per l’empresa

d)
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c) Si s’escau, nom del grup participant:

Lots Resposta
Si escau, indicació del lot o lots respecte als quals 
l’operador econòmic desitgi presentar una oferta: 

Dades a emplenar per l’empresa 

(10) Les referències i la classificació, si escau, consten a la certificació. 
(11) En particular, en el si d’un grup, consorci, empresa en participació o similars. 

c) Dades a emplenar per l’empresa
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B: INFORMACIÓ SOBRE ELS REPRESENTANTS DE L’OPERADOR 
ECONÒMIC

Si escau, indiqueu el nom i l’adreça de la persona o persones habilitades per representar l’operador econòmic a l’efecte 
del present procediment de contractació. 

Representació, si escau Resposta
Nom i cognoms; 

juntament amb la data i lloc de naixement, si 
escau: 

Aquesta dada consta al RELI. Si hi esteu inscrits i està actualitzada, 
indiqueu-ho aquí: En cas contrari, contesteu:

Càrrec/ capacitat en què actua: Aquesta dada consta al RELI. Si hi esteu inscrits i està actualitzada, 
indiqueu-ho aquí: En cas contrari, contesteu: 

Adreça postal: Dades a emplenar per l’empresa 

Telèfon: Dades a emplenar per l’empresa 

Correu electrònic: Dades a emplenar per l’empresa 

En cas necessari, faciliteu informació detallada 
sobre la representació (les seves formes, abast, 
finalitat, etc...) 

Aquesta dada consta al RELI. Si hi esteu inscrits i està actualitzada, 
indiqueu-ho aquí: En cas contrari, contesteu:
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C: INFORMACIÓ SOBRE EL RECURS A LA CAPACITAT D’ALTRES 
ENTITATS

Recurs Resposta
L’operador econòmic es basa en la capacitat 
d’altres entitats per satisfer els criteris de selecció 
considerats en la part IV i els criteris i les normes (si 
escau) considerats en la part V (més avall)? 

Dades a emplenar per l’empresa

Sí No 

SI / NO

En cas afirmatiu, faciliteu un formulari DEUC separat per a cada una de les entitats considerades que reculli la 
informació exigida en les seccions A i B d’aquesta part i en la part III, degudament emplenat i signat per les entitats 
esmentades. 

Aquí, també s’inclourà el personal tècnic o els organismes tècnics que no estiguin integrats directament en l’empresa 
de l’operador econòmic, especialment els responsables de control de qualitat, quan es tracti de contractes públics 
d’obres, el personal tècnic o els organismes tècnics de què es disposi l’operador econòmic per a l’execució de l’obra. 

Sempre que resulti adient, pel que fa a la capacitat o les capacitats específiques en què es basi l’operador econòmic, 
s’ha de consignar la informació exigida en les parts IV i V per cadascuna de les entitats de què es tracti (12).  

D: INFORMACIÓ RELATIVA ALS SUBCONTRACTISTES EN LA CAPACITAT 
DELS QUALS NO ES BASA L’OPERADOR ECONÒMIC 

(Aquesta secció s’ha d’emplenar únicament si el poder adjudicador o l’entitat adjudicadora exigeixen expressament 
aquesta informació). 

Subcontractació Resposta
L’operador econòmic té la intenció de subcontractar 
alguna part del contracte a tercers? 

Dades a emplenar per l’empresa

Sí No 

SI / NO 

En cas afirmatiu i en la mesura que es conegui aquesta dada, 
enumereu els subcontractistes previstos: 
Dades a emplenar per l’empresa 

Si el poder adjudicador o l’entitat adjudicadora sol·liciten expressament aquesta informació, a més de la 
considerada en aquesta secció, faciliteu la informació requerida en les seccions A i B d’aquesta part i en la 
part III per a cadascun dels subcontractistes, o cadascuna de les categories de subcontractistes. 

(12) Per exemple, quan es tracti d’organismes tècnics encarregats del control de qualitat: part IV, secció C, punt 3. 
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Part III: Motius d’exclusió 

A: MOTIUS REFERITS A CONDEMNES PENALS 

(13) D’acord amb la definició de l’article 2 de la Decisió marc 2008/841/JAI del Consell, de 24 d’octubre de 2008, relativa a la 
lluita contra la delinqüència organitzada (DO L 300 de 11.11.2008, p.42). 

(14) D’acord amb la definició de l’article 3 del Conveni relatiu a la lluita contra els actes de corrupció en què estan implicats 
funcionaris de les comunitats europees o dels estats membres de la Unió Europea (DO C 195 de 25.6.1997, p.1) i 
l’article 2, apartat 1, de la Decisió marc 2003/568/JAI del Consell, de 22 de juliol de 2003, relativa a la lluita contra la 
corrupció en el sector privat (DO L 192 de 31.7.2003 p.54). Aquest motiu d’exclusió inclou també la corrupció tal com es 
defineixi en la legislació nacional del poder adjudicador (entitat adjudicadora) o de l’operador econòmic. 

(15) En el sentit de l’article 1 del Conveni relatiu a la protecció dels interessos financers de les comunitats europees (DO C 
316 de 27.11.1995, p. 48). 

(16) D’acord amb les definicions de la Decisió marc del Consell, de 13 de juny de 2002, sobre la lluita contra el terrorisme 
(DO L 164 de  22.6.2002, p. 3). Aquest motiu d’exclusió engloba també la inducció o complicitat per cometre un delicte o 
la temptativa de cometre’l, tal com es considera en l’article 4 de la Decisió marc esmentada. 

(17) D’acord amb la definició de l’article 1 de la Directiva 2005/60/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 26 d’octubre de 
2005, relativa a la prevenció de la utilització del sistema financer per al blanqueig de capitals i per al finançament del 
terrorisme (DO L 309 de 25.11.2005, p. 15). 

(18) D’acord amb la definició de l’article 2 de la Directiva 2011/36/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 5 d’abril de 
2011, relativa a la prevenció i lluita contra la tracta d’éssers humans i a la protecció de les víctimes i per la qual se 
substitueix la Decisió marc 20027629/JAI del Consell (DO L 101 de 15.4.2011, p.1). 

(19) Repetiu tantes vegades com sigui necessari. 

L’article 57, apartat 1, de la Directiva 2014/24/UE estableix els motius d’exclusió següents: 
1. Participació en una organització delictiva (13);
2. Corrupció (14);
3. Frau (15);
4. Delictes de terrorisme o delictes lligats a les activitats terroristes (16);
5. Blanqueig de capitals o finançament del terrorisme (17);
6. Treball infantil i altres formes de tracta d’éssers humans (18).

Motius referits a condemnes penals d’acord 
amb les disposicions nacionals d’aplicació 
dels motius enumerats a l’article 57, apartat 
1, de la Directiva 

Resposta

Ha estat el mateix operador econòmic, o 
qualsevol persona que sigui membre del seu 
òrgan d’administració, de direcció o de 
supervisió o que tingui poders de representació, 
decisió o control en ell, objecte, per algun dels 
motius enumerats més amunt, d’una 
condemna en sentència ferma que s’hagi 
dictat, com a màxim, en els cinc anys anteriors 
o en què s’hagi establert directament un període
d’exclusió que encara sigui d’aplicació?  Sí No 

Si la documentació corresponent està disponible en format 
electrònic,  indiqueu: (adreça de la pàgina web, autoritat o 
organisme expedidor, referència exacta de la documentació) (19): 
Dades a emplenar per l’empresa 
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(20) Repetiu tantes vegades com sigui necessari.

En cas afirmatiu, indiqueu (20): 

a) Data de la condemna, especifiqueu de quin
dels punts del 1 al 6 es tracta i les raons.

b) Identificació de la persona condemnada:

c) En la mesura en què s’estableixi
directament de la condemna:

a) Dades a emplenar per l’empresa

Data: Punt/s: Raó o raons: 

b) Dades a emplenar per l’empresa

c) Durada del període d’exclusió  i punts dels què es tracti:
Dades a emplenar per l’empresa

Durada:       Punts: 

Si la documentació corresponent està disponible en format 
electrònic, indiqueu: (adreça de la pàgina web, autoritat o 
organisme expedidor, referència exacta de la documentació)(21): 
Dades a emplenar per l’empresa
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(22) De conformitat amb les disposicions nacionals d’aplicació de l’article 57, apartat 6, de la Directiva 2014/24/UE. 
(23) L’explicació ha de demostrar la idoneïtat de les mesures adoptades tenint en compte el caràcter dels delictes 
comesos

En el cas de condemna, l’operador econòmic ha 
adoptat mesures per demostrar la seva credibilitat 
tot i l’existència d’un motiu corresponent 
d’exclusió (“autocorrecció”)? Sí  No

En cas afirmatiu, descriviu les mesures adoptades 
(23): 

Dades a emplenar per l’empresa
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B: MOTIUS REFERITS AL PAGAMENT D’IMPOSTOS O DE COTITZACIONS 
A LA SEGURETAT SOCIAL 

Pagament d’impostos o de cotitzacions a la 
seguretat social 

Resposta

L’operador econòmic ha complert totes les 
seves obligacions relatives al pagament 
d’impostos o de cotitzacions a la seguretat 
social, tant en el país en què està establert 
com a l’estat membre del poder adjudicador o 
l’entitat adjudicadora, si no coincideix amb el 
seu país d’establiment? Sí  No 

En cas negatiu, indiqueu: 

a) País o estat membre de què es tracta

b) A quant ascendeix l’import?

c) De quina manera ha quedat establert
aquest incompliment?

1) Mitjançant una resolució
administrativa o judicial:

� Aquesta resolució és ferma i
vinculant? 

� Indiqueu la data de la condemna 
o resolució.

� En cas de condemna, i sempre 
que s’hi estableixi directament, 
durada del període d’exclusió. 

2) Per altres mitjans. Especifiqueu-los.

d) L’operador econòmic ha complert les
seves obligacions mitjançant el pagament
o acord vinculant amb vista al pagament
dels impostos o les cotitzacions de la
seguretat social que degui, inclosos, si
escau, els interessos meritats o les multes
imposades?

Dades a emplenar per l’empresa 
Impostos 

Dades a emplenar per l’empresa 
Cotitzacions socials 

a) 

b) 

c1)   Sí  No   SI  NO 

 -     Sí  No   / NO 

 - 

 - 

c2) 

d) Sí  No   I / NO

En cas afirmatiu, especifiqueu: 

a) 

b) 

c1)    Sí  No      SI / NO 

-  SI/ Sí  No 

- 

 - 

c2) 

d) Sí  No 

En cas afirmatiu, especifiqueu: 

Si la documentació corresponent relativa al 
pagament d’impostos o de cotitzacions socials 
està disponible en format electrònic, indiqueu: 

(adreça de la pàgina web, autoritat o organisme expedidor, referència 
exacte de la documentació): ( 24) 

(24) Repetiu tantes vegades com sigui necessari. 
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C: MOTIUS REFERITS A LA INSOLVÈNCIA, ELS CONFLICTES 
D’INTERESSOS O LA FALTA PROFESSIONAL (25) 

Convé tenir en compte que, a l’efecte de la present contractació, alguns dels motius d’exclusió següents es poden 
haver definit amb més precisió a la legislació nacional, a l’anunci corresponent o en els plecs de la contractació. Així, 
la legislació nacional pot, per exemple, establir que el concepte de “falta professional greu” inclou diverses formes de 
conducta diferents. 

Informació relativa a qualsevol possible 
insolvència, conflicte d’interessos o falta 
professional 

Resposta

Segons el seu bon saber i entendre, l’operador 
econòmic ha incomplert les seves obligacions 
en els àmbits de la legislació laboral, social i 
mediambiental (26)? Sí No   O 

En cas afirmatiu, l’operador econòmic ha adoptat mesures per 
demostrar la seva credibilitat tot i l’existència d’aquest motiu 
d’exclusió (“autocorrecció”)? 

 SI / NO 
Sí  No   O 

Si ho ha fet, descriviu les mesures adoptades: 
Dades a emplenar per l’empresa

(25) Vegeu l’article 57, apartat 4, de la Directiva 2014/24/UE. 
(26) Tal com es consideren a efectes de la present contractació en la legislació nacional, en l’anunci corresponent o als plecs 

de la contractació o a l’article 18, apartat 2, de la Directiva 2014/24/UE. 
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L’operador econòmic es troba en alguna de les 
situacions següents? 

a) En fallida..
b) Sotmès a un procediment o

c) Ha subscrit un conveni amb els seus
creditors

d) En qualsevol situació anàloga resultant d’un
procediment de la mateixa naturalesa vigent
en les disposicions legals i reglamentàries
nacionals

e) Els seus actius estan essent administrats per
un liquidador o per un tribunal

f) Les seves activitats empresarials han estat
suspeses

En cas afirmatiu: 
� Especifiqueu: 

� Indiqueu els motius pels quals l’operador és, 
malgrat tot, capaç d’executar el contracte, 
tenint en compte les disposicions i les 
mesures nacionals aplicables pel que fa a la 
continuació de l’activitat en aquestes 
circumstàncies (28): 

Si la documentació corresponent està disponible 
en format electrònic, indiqueu: 

Sí  No 

Dades a emplenar per l’empresa 

SI / NO 

Dades a emplenar per l’empresa 

(adreça de la pàgina web, autoritat o organisme expedidor, 
referència exacta de la documentació): 
Dades a emplenar per l’empresa 

(27) Vegeu la legislació nacional, l’anunci corresponent o els plecs de la contractació. 
(28) No cal facilitar aquesta informació si l’exclusió dels operadors econòmics en un dels supòsits considerats en les lletres a) 

a f) té caràcter obligatori en virtut de la legislació nacional aplicable, sense cap excepció possible, fins i tot en cas que 
l’operador econòmic estigui en condicions d’executar el contracte. 
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S’ha declarat l’operador econòmic 
culpable d’una falta professional greu 
(29)?: 

En cas afirmatiu, especifiqueu: 

Dades a emplenar per l’empresa

Sí No 

Dades a emplenar per l’empresa 

En cas afirmatiu, ha adoptat l’operador econòmic mesures autocorrectives ?

Sí  No 

Si ho ha fet, descriviu les mesures adoptades: 
Dades a emplenar per l’empresa 

L’operador econòmic ha subscrit acords 
amb altres operadors econòmics destinats 
a falsejar la competència? 

En cas afirmatiu, especifiqueu: 

Dades a emplenar per l’empresa

Sí No 

Dades a emplenar per l’empresa 
I / NO  

En cas afirmatiu, ha adoptat l’operador econòmic mesures autocorrectives ? 

Sí                          No      
O 
Si ho ha fet, descriviu les mesures adoptades: 
Dades a emplenar per l’empresa 

L’operador econòmic té coneixement 
d’algun conflicte d’interessos degut a 
la seva participació en el procediment de 
contractació? 

En cas afirmatiu, especifiqueu: 

Sí No

Dades a emplenar per l’empresa 

(29) Si escau, vegeu les definicions en la legislació nacional, l’anunci corresponent o els plecs de la contractació. 
(30) Segons s’assenyala en la legislació nacional, l’anunci corresponent o els plecs de contractació. 



15

L’operador econòmic o alguna empresa relacionada 
amb ell, ha assessorat al poder adjudicador o 
l’entitat adjudicadora o ha intervingut d’alguna altre 
forma en la preparació del procediment de 
contractació? 

En cas afirmatiu, especifiqueu: 

Sí                          No      
SI / NO 
Dades a emplenar per l’empresa 

L’operador econòmic ha experimentat la rescissió 
anticipada d’un contracte públic anterior, un 
contracte anterior amb una entitat adjudicadora o un 
contracte de concessió anterior o la imposició de 
danys i perjudicis o altres sancions comparables en 
relació amb aquest contracte anterior? 

En cas afirmatiu, especifiqueu: 

Sí                          No      

Dades a emplenar per l’empresa 

En cas afirmatiu, ha adoptat l’operador econòmic mesures 
autocorrectives ? 

Sí  No 

Si ho ha fet, descriviu les mesures adoptades: 
Dades a emplenar per l’empresa 

L’operador econòmic pot confirmar que: 
a) no ha estat declarat culpable de falsedat greu

en proporcionar la informació exigida per 
verificar la inexistència de motius d’exclusió o el 
compliment dels criteris de selecció, 

b) no ha ocultat aquesta informació,
c) ha pogut presentar sense demora els

documents justificatius exigits pel poder
adjudicador o l’entitat adjudicadora, i

d) no ha intentat influir indegudament en el procés
de presa de decisions del poder adjudicador,
obtenir informació confidencial que pugui
conferir-li avantatges indegudes en el
procediment de contractació, o proporcionar per
negligència informació enganyosa que pugui
tenir una influència important en les decisions
relatives a l’exclusió, selecció o adjudicació? Sí  No 
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D: ALTRES MOTIUS D’EXCLUSIÓ QUE PODEN ESTAR PREVISTOS EN LA 
LEGISLACIÓ NACIONAL DE L’ESTAT MEMBRE DEL PODER 

ADJUDICADOR O L’ENTITAT ADJUDICADORA 

Motius d’exclusió purament nacionals Resposta
Els motius d’exclusió purament nacionals que 
s’especifiquen a l’anunci corresponent o als plecs 
de la contractació són aplicables? 

Si la documentació exigida a l’anunci 
corresponent o als plecs de la contractació està 
disponible en format electrònic, indiqueu: 

Sí  No 

SI / NO 
(adreça de la pàgina web, autoritat o organisme expedidor, 
referència exacta de la documentació) (31): 
Dades a emplenar per l’empresa 

En cas que sigui aplicable qualsevol dels motius 
d’exclusió pròpiament nacionals, l’operador 
econòmic ha adoptat mesures correctives? 

Si ho ha fet, descriviu les mesures adoptades: 

Sí  No 

Dades a emplenar per l’empresa 

(31) Repetiu tantes vegades com sigui necessari. 
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Part IV: Criteris de selecció 

En relació amb els criteris de selecció (secció � o seccions A a D de la present part), l’operador econòmic declara que: 

A: INDICACIÓ GLOBAL RELATIVA A TOTS ELS CRITERIS DE SELECCIÓ 

��

�

A: IDONEÏTAT 

�

�

Idoneïtat Resposta
1) Figura inscrit en un registre professional o

mercantil en el seu estat membre d’establiment
(32) :

Si la documentació corresponent està disponible en 
format electrònic, indiqueu: 

(adreça de la pàgina web, autoritat o organisme expedidor, referència 
exacta de la documentació): 
Dades a emplenar per l’empresa 

2) Quan es tracti de contractes de serveis:

Cal disposar d’una autorització específica o 
estar afiliat a una organització determinada per a 
poder prestar el servei en el país d’establiment de 
l’operador econòmic? 

Si la documentació corresponent està disponible en 
format electrònic, indiqueu: 

Sí No 
SI / NO 
En cas afirmatiu, especifiqueu quina autorització o afiliació i indiqueu 
si l’operador econòmic compleix aquest requisit. 

(adreça de la pàgina web, autoritat o organisme expedidor, referència 
exacta de la documentació): 
Dades a emplenar per l’empresa 

(32) Tal i com es considera a l’annex XI de la Directiva 2014/24/UE, els operadors econòmics de determinats estats membres  
poden haver de complir altres requisits establerts al dit annex. 

Compliment de tots els criteris de selecció Resposta

Compleix els criteris de selecció requerits: Dades a emplenar per l’empresa

Sí No 

SI / NO 

L’operador econòmic només ha d’emplenar aquesta casella en cas que el poder adjudicador o l’entitat adjudicadora hagin 
indicat, a l’anunci corresponent o als plecs de la contractació a què es refereix l’anunci, que l’operador econòmic pot limitar-se 
a emplenar la secció � de la IV part ometent qualsevol altra secció de la IV part. 

L’operador econòmic només ha de facilitar informació quan el poder adjudicador o l’entitat adjudicadora exigeixin el 
compliment dels criteris de selecció en qüestió a l’anunci corresponent o als plecs de la contractació a què es refereixi 
l’anunci.

Aquesta dada consta al RELI. Si hi esteu inscrits i està actualitzada,
indiqueu-ho aquí: En cas contrari, contesteu:
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B: SOLVÈNCIA ECONÒMICA I FINANCERA 

Solvència econòmica i financera Resposta
1a) El seu volum de negocis anual (“general”)

durant el nombre d’exercicis exigit a l’anunci 
corresponent o als plecs de la contractació és 
el següent: 

i/o: 

1b) El seu volum de negocis anual mitjà durant el 
nombre d’exercicis exigit a l’anunci 
corresponent o als plecs de la contractació és 
el següent (33) : 

Si la documentació corresponent està disponible 
en format electrònic, indiqueu 

xercici: olum de negocis oneda

xercici: olum de negocis oneda

xercici: olum de negocis oneda

(nombre d’exercicis, volum de negocis mitjà): 

 , moneda

(adreça de la pàgina web, autoritat o organisme expedidor, referència 
exacta de la documentació): 
Dades a emplenar per l’empresa 

(33) Només si l’anunci corresponent o els plecs de la contractació ho permeten. 

L’operador econòmic només ha de facilitar informació quan el poder adjudicador o l’entitat adjudicadora exigeixin el 
compliment dels criteris de selecció a l’anunci corresponent o als plecs de la contractació a què es refereix l’anunci. 

Dades a emplenar per l’empresa 
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2a) El seu volum de negocis anual (“específic”) 
durant el nombre d’exercicis exigit en l’àmbit 
d’activitat cobert pel contracte i que 
s’especifica a l’anunci corresponent o als 
plecs de la contractació és el següent: 

i/o:

2b) El seu volum de negocis anual mitjà en l’àmbit 
i durant el nombre d’exercicis exigits en 
l’anunci corresponent o els plecs de la 
contractació és el següent (34): 

Si la documentació corresponent està disponible 
en format electrònic, indiqueu 

Dades a emplenar per l’empresa. 

xercici: olum de negocis oneda

xercici: olum de negocis oneda

xercici: olum de negocis oneda

Dades a emplenar per l’empresa.  
(nombre d’exercicis, volum de negocis mitjà): 

 ,  moneda 

(adreça de la pàgina web, autoritat o organisme expedidor, referència 
exacta de la documentació): 
Dades a emplenar per l’empresa 

3) Si no es disposa de la informació sobre el
volum de negocis (general o específic) en
relació amb tot el període considerat, indiqueu
la data de creació de l’empresa o de l’inici de
les activitats de l’operador econòmic.

(34) Només si l’anunci corresponent o els plecs de la contractació ho permeten. 

Dades a emplenar per l’empresa.  
(nombre d’exercicis, volum de negocis mitjà):
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4) En relació amb les ràtios financeres (35 que
s’especifiquen a l’anunci corresponent o als
plecs de la contractació, l’operador econòmic
declara que el valor real de la ràtio o ràtios
requerides és el següent:

Si la documentació corresponent està disponible 
en format electrònic, indiqueu: 

 (indicació de la ràtio requerida –ràtio entre x i y (36)– i del valor (37): 
Dades a emplenar per l’empresa 

Adreça de la pàgina web, autoritat o organisme expedidor, referència 
exacta de la documentació): 
Dades a emplenar per l’empresa 

5) L’import assegurat  en  l’assegurança
d’indemnització per riscos professionals de
l’operador econòmic és el següent:

Si aquesta documentació està disponible en 
format electrònic, indiqueu: 

 moneda 

(adreça de la pàgina web, autoritat o organisme expedidor, referència 
exacta de la documentació): 
Dades a emplenar per l’empresa 

6) En    relació    amb    els    altres   requisits
econòmics o financers que, si escau,
s’especifiquin a l’anunci corresponent o als
plecs de la contractació, l’operador econòmic
declara que:

Si la documentació corresponent que, si escau, 
s’especifiqui a l’anunci corresponent o als plecs 
de la contractació, està disponible en format 
electrònic, indiqueu: 

Dades a emplenar per l’empresa.

(adreça de la pàgina web, autoritat o organisme expedidor, referència 
exacta de la documentació):  
Dades a emplenar per l’empresa 

(35) Per exemple, la ràtio entre l’actiu i el passiu. 
(36) Per exemple, la ràtio entre l’actiu i el passiu. 
(37) Repetiu tants cops com sigui necessari. 
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C: CAPACITAT TÈCNICA I PROFESSIONAL 

�

Capacitat tècnica i professional Resposta
1a) Únicament quan es tracti de contractes 
públics d’obres: 

Durant el període de referència (38), l’operador 
econòmic ha executat les obres del tipus 
especificat següents: 

Si la documentació corresponent relativa a 
l’execució i conclusió satisfactòries de les obres 
més importants està disponible en format 
electrònic, indiqueu: 

Nombre d’anys (aquest període s’especifica a l’anunci corresponent o als 
plecs de la contractació): 
Dades a emplenar per l’empresa 

Obres:

(adreça de la pàgina web, autoritat o organisme expedidor, referència 
exacta de la documentació): 
Dades a emplenar per l’empresa 

(38) Els poders adjudicadors poden exigir fins a cinc anys i admetre experiència que dati de més de cinc anys. 

L’operador econòmic només ha de facilitar informació quan el poder adjudicador o l’entitat adjudicadora exigeixin el 
compliment dels criteris de selecció a l’anunci corresponent o als plecs de la contractació a què es refereixi l’anunci. 
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1b) Únicament quan es tracti de contractes públics de subministraments o contractes públics de serveis:

Durant el període de referència (39), l’operador econòmic ha realitzat les següents principals entregues del tipus especificat o 
prestat els següents principals serveis del tipus especificat: en elaborar la llista, indiqueu els imports, les dates i els destinataris 
públics o privats (40):  

Nombre d’anys (aquest període s’especifica a l’anunci corresponent o als plecs de la contractació): 
Dades a emplenar per l’empresa 

:

Descripció imports dates destinataris 

(39) Els poders adjudicadors poden exigir fins a tres anys i admetre experiència que dati de més de tres anys.  
(40) En altres paraules, caldrà enumerar tots els destinataris i la llista haurà d’incloure els clients tant públics com privats dels 

subministraments o els serveis de què es tracti. 
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2) Pot recórrer al personal tècnic o als
organismes tècnics (41)  següents,
especialment els responsables de control de
la qualitat:

En el cas dels contractes públics d’obres, 
l’operador econòmic pot recórrer al personal 
tècnic o als organismes tècnics següents per 
executar l’obra: 

Dades a emplenar per l’empresa 

Dades a emplenar per l’empresa 

3) Empra   les   instal·lacions   tècniques i
mesures per a  garantir la qualitat següents
i disposa dels mitjans d’estudi i investigació
següents:

Dades a emplenar per l’empresa 

4) Pot  aplicar  els  sistemes de gestió de la
cadena de  subministrament i seguiment
següents durant l’execució del contracte

Dades a emplenar per l’empresa 

(41) Quan es tracti de personal tècnic o organismes tècnics que no estiguin integrats directament en l’empresa de l’operador 
econòmic, però la capacitat del qual es basi aquest, tal i com s’indica en la part II, secció C, s’hauran d’emplenar formularis 
DEUC separats.  
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5) Quan els productes o serveis que s’hagi de
subministrar siguin  complexos o,
excepcionalment, en el cas de productes o
serveis que siguin necessaris per a un fi
particular:

L’operador econòmic autoritzarà que es verifiqui 
(42) la seva capacitat de producció o la seva 
capacitat tècnica i, si escau, els mitjans d’estudi i 
investigació de què disposa, així com les mesures 
de control de la qualitat que s’aplicaran? Sí No 

6) Els qui a continuació s’indiquen posseeixen
els títols d’estudis i professionals següents:

a) el mateix proveïdor de serveis o
contractista i/o (depenent dels requisits
fixats a l’anunci corresponent o als plecs
de la contractació)

b) el seu personal directiu

a) Dades a emplenar per l’empresa:

b) Dades a emplenar per l’empresa

7) L’operador econòmic pot aplicar les mesures
de gestió mediambiental en executar el
contracte següents:

Dades a emplenar per l’empresa 

(42) La verificació la farà el poder adjudicador, on en el seu nom, quan aquest així ho autoritzi, un organisme oficial competent 
del país en què està establert el proveïdor de subministrament o de serveis. 
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8) La plantilla mitjana anual de l’operador
econòmic i el nombre de directius durant els
tres últims anys van ser els següents:

Dades a emplenar per l’empresa 

Any lantilla mitja anual: 

Any lantilla mitja anual: 

Any lantilla mitja anual: 

Dades a emplenar per l’empresa 

Any ombre de directius: 

Any ombre de directius: 

Any ombre de directius: 

9) L’operador econòmic ha de disposar de la
maquinària, el material i l’equip tècnic
següents per executar el contracte:

10) L’operador econòmic té eventualment el
propòsit de subcontractar (43) la part (és a
dir, percentatge) del contracte següent:

Dades a emplenar per l’empresa 

 %

(43) Teniu en compte que, si l’operador econòmic, ha decidit subcontractar part del contracte i compta amb la capacitat del 
subcontractista per a dur a terme aquesta part, haurà d’emplenar un DEUC separat en relació amb el dit subcontractista 
(vegeu la part II, secció C, més amunt). 
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11) Quan  es  tracti  de contractes públics de
subministraments:

L’operador econòmic facilitarà les mostres, 
descripcions o fotografies requerides dels 
productes que s’hagin de subministrar, sense 
necessitat d’adjuntar certificats d’autenticitat. 

Quan procedeixi, l’operador econòmic declararà 
així mateix, que facilitarà els certificats 
d’autenticitat requerits. 

Si la documentació corresponent està disponible 
en format electrònic, indiqueu: 

Sí No
SI / N  

Sí  No 

NO 
(adreça de la pàgina web, autoritat o organisme expedidor, referència 
exacta de la documentació): 
Dades a emplenar per l’empresa 

12) Quan  es  tracti  de contractes públics de
subministraments:

L’operador econòmic pot presentar els certificats
oportuns expedits per instituts o serveis oficials 
encarregats del control de qualitat, de 
competència reconeguda, que acrediten la 
conformitat dels productes perfectament detallada 
mitjançant referències a les especificacions o 
normes tècniques, conforme amb el que preveu 
l’anunci corresponent o els plecs de la 
contractació? 

Si la resposta és negativa, expliqueu perquè i 
indiqueu quins altres mitjans de prova es poden 
aportar: 

Si la documentació corresponent està disponible 
en format electrònic, indiqueu: 

Sí  No 

Dades a emplenar per l’empresa 

(adreça de la pàgina web, autoritat o organisme expedidor, referència 
exacta de la documentació): 
Dades a emplenar per l’empresa 
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D: SISTEMES D’ASSEGURAMENT DE LA QUALITAT I NORMES DE GESTIÓ 
AMBIENTAL

�

�

Sistemes d’assegurament de la qualitat i 
normes de gestió mediambiental 

Resposta

L’operador econòmic pot presentar certificats
expedits per organismes independents que 
acrediten que compleixen les normes 
d’assegurament de la qualitat requerides, en 
particular en matèria d’accessibilitat per a 
persones amb discapacitat ? 

Si la resposta és negativa, expliqueu perquè i de 
quins altres mitjans de prova sobre el sistema 
d’assegurament es disposa. 

Si la documentació corresponent està disponible 
en format electrònic, indiqueu: 

Sí No 

Dades a emplenar per l’empresa 

(adreça de la pàgina web, autoritat o organisme expedidor, referència 
exacta de la documentació): 
Dades a emplenar per l’empresa 

L’operador econòmic només ha de facilitar informació quan el poder adjudicador o l’entitat adjudicadora exigeixin el compliment 
dels criteris de selecció a l’anunci corresponent o als plecs de la contractació a què es refereixi l’anunci. 
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L’operador econòmic pot presentar certificats
expedits per organismes independents que 
acreditin que aplica els sistemes o normes de 
gestió mediambiental requerits? 

Si la resposta és negativa, expliqueu perquè i 
especifiqueu de quins altres mitjans de prova 
sobre els sistemes o normes de gestió 
mediambiental es disposa: 

Si la documentació corresponent està disponible 
en format electrònic, indiqueu: 

Sí No 

Dades a emplenar per l’empresa 

SI / NO 

(adreça de la pàgina web, autoritat o organisme expedidor, referència 
exacta de la documentació): 
Dades a emplenar per l’empresa 
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Part V:  Reducció del nombre de candidats qualificats 

�

�

�

�

L’operador econòmic declara que: 

Reducció del nombre: Resposta:
Compleix els requisits o normes objectives i no 
discriminatoris que s’aplicaran per delimitar el 
nombre de candidats de la manera següent: 

En el cas que es requereixin certs certificats o altres 
tipus de proves documentals, indiqueu en relació 
amb cada un d’ells si l’operador econòmic disposa 
dels documents necessaris .

Dades a emplenar per l’empresa 

Dades a emplenar per l’empresa

Sí  No 

Sí  No 

Sí  No 

Sí  No 

Sí  No 

Sí  No 

Sí  No 

Si alguns d’aquests certificats o altres tipus de 
proves documentals estan disponibles en format 
electrònic (44) , indiqueu respecte de cada un d’ells: 

(adreça de la pàgina web, autoritat o organisme expedidor, referència 
exacta de la documentació) (46): 
Dades a emplenar per l’empresa 

(44) Indiqueu clarament a quin element fa referència la resposta. 
(45) Repetiu tants cops com sigui necessari. 
(46) Repetiu tants cops com sigui necessari. 

L’operador econòmic només ha de facilitar informació quan el poder adjudicador o l’entitat adjudicadora hagin especificat els 
criteris o normes objectives i no discriminatoris que s’aplicaran per a limitar el nombre de candidats que es convidaran a 
participar en la licitació o en un diàleg.  Aquesta informació, que podrà anar acompanyada de requisits en relació amb els 
(tipus de) certificats o tipus de proves documentals que, si escau, calgui presentar, s’establirà a l’anunci corresponent o als 
plecs de la contractació a què es refereix l’anunci. 

Només en el cas dels procediments restringits, els procediments de licitació amb negociació, els procediments de diàleg 
competitiu i les associacions per a la innovació: 
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Part VI:  Declaracions finals 

El sotasignat o sotasignats declaren formalment que la informació comunicada en les parts II-V és exacta i veraç i ha 
estat facilitada amb ple coneixement de les conseqüències d’una falsa declaració de caràcter greu. 

El sotasignat o sotasignats declaren formalment que podran aportar els certificats i altres tipus de proves documentals 
considerats sense tardança, quan els siguin sol·licitats, excepte en cas que: 

a) el poder adjudicador o l’entitat adjudicadora tinguin la possibilitat d’obtenir els documents justificatius de què es
tracti directament, accedint a una base de dades nacional de qualsevol estat membre que pugui consultar-se de
forma gratuïta (47) , o

b) a partir del 18 d’octubre de 2018 com a molt tard (48), el poder adjudicador o l’entitat adjudicadora ja posseeixen
aquests els documents.

El sotasignat o sotasignats consenten formalment que  tingui accés als 
documents justificatius de la informació que s’ha facilitat en del present Document Europeu 
Únic de Contractació, a efectes .

Data, lloc i, quan s’exigeixin o siguin necessàries, signatures: 

(47) Sempre i que l’operador econòmic hagi facilitat la informació necessària (adreça de la pàgina web, autoritat o organisme 
expedidor, referència exacta de la documentació) que permeti fer-ho al poder adjudicador o l’entitat adjudicadora . Si 
calgués, s’haurà d’atorgar el consentiment corresponent per accedir a aquesta base de dades. 

(48) Depenent de l’aplicació a l’àmbit nacional de l’article, 59, apartat 5, paràgraf segon, de la Directiva 2014/24/UE. 

indiqueu el poder adjudicador o l’entitat adjudicadora segons figuri en la part I, secció A

indiqueu la part/secció/punt/s corresponent/s

indiqueu el procediment de contractació: (breu descripció, referència de publicació en el Diari Oficial de la Unió Europea, número de referència)



 

 
ANNEX IV 

 
MODEL D’OFERTA ECONÒMICA I D’AMPLIACIÓ DEL TERMINI 

DE GARANTIA 



 

PROPOSICIÓ AL PROCEDIMENT OBERT CONVOCAT PER L’AJUNTAMENT DE 
MANRESA PER A LA CONTRACTACIÓ DE L’OBRA PROJECTE "MILLORA DE 
L’ACCESSIBILITAT TURÍSTICA. ESPAI 1522 I MUSEU DE L’AIGUA I EL TÈXTIL", 
EN EL MARC DEL PLA DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA – 
FINANÇAT PER LA UNIÓ EUROPEA – NEXTGENERATIONEU 
 
 
El/La Sr./Sra..........., amb DNI núm........, major d'edat, veí de ......, amb domicili al 
carrer..... núm... pis... amb capacitat jurídica i d'obrar per aquest atorgament, actuant 
en nom propi (o en representació de......... amb NIF ....... domiciliada al carrer ....), 
concorre al procediment obert del contracte de l’obra Projecte "Millora de 
l’accessibilitat turística. Espai 1522 i Museu de l’Aigua i el Tèxtil", en el marc del Pla de 
Recuperació, Transformació i Resiliència – Finançat per la Unió Europea – 
NextGenerationEU, convocat per l'Ajuntament de Manresa, acceptant i sotmetent-se 
plenament al plec de clàusules administratives que regirà la contractació esmentada, 
subjectant-se als preceptes legals que regulen la contractació del sector públic. 
 
Fa constar que reuneix totes i cadascuna de les condicions exigides per contractar amb 
l’administració local i declara sota la seva responsabilitat que no es troba incurs en cap 
de les circumstàncies que impedeixin contractar amb el sector públic, que determina 
l'article 71 de la Llei de contractes del sector públic. 
 
Acompanya la documentació exigida en les clàusules 18a, 19a i 20a del plec de 
clàusules administratives.  
 

I FORMULA: 
 

 OFERTA ECONÒMICA amb un import de ...... euros (... €)
1
 [en xifra i en lletres], i un 

IVA de ... euros (... €)
    [en xifra i en lletres]. 

 
 

 AMPLIACIÓ DEL TERMINI DE GARANTIA DE L’OBRA en ...... anys
2
 

       El que suposa un període total de garantia de ...................... anys. 

 
 
 
 
 [Data i signatura] 
 
 
 
 
 
 
 
Sr. alcalde president de l'Excm. Ajuntament de Manresa 

                                                           
1
 L’import de l’oferta no podrà ser superior a: 85.489,73 €, IVA no inclòs 

 
2 El termini mínim de garantia establert al plec és d’1 any. L’ampliació s’expressarà en anys complets. 

 



 

 
ANNEX V 

 
DECLARACIÓ SOBRE L’ALTERACIÓ DE LES DADES 

QUE FIGUREN AL REGISTRE DE LICITADORS 
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DECLARACIÓ RESPONSABLE DE NO ALTERACIÓ DE LES DADES 
ANOTADES EN EL REGISTRE DE LICITADORS 
 
 

Nom 
 

Cognoms NIF 

En representació de l’empresa 
 
 

CIF 

Domiciliada a efectes de notificacions 
 
 

Població 
 

CP 
 

Telèfon Fax Correu electrònic 

Número d’inscripció en el Registre Electrònic 
d’Empreses Licitadores: 
 
 

Expedient de contractació al qual es concorre: 
 
 

 

 
Declara sota la seva responsabilitat: 
 

 Que les dades d’aquesta empresa que consten en el Registre Electrònic 
d’Empreses Licitadores no han estat alterades en cap de les seves 
circumstàncies i que es corresponen a la diligència del Registre que 
s’acompanya a aquesta declaració. 

 
 Que les dades d’aquesta empresa que consten en el Registre Electrònic 

d’Empreses Licitadores referents a: 
 

 ___________________________ 

 ___________________________ 

 ___________________________ 
 

han sofert alteració segons s’acredita mitjançant els documents que 
s’adjunten a la present declaració i que aquests extrems han estat 
comunicats al Registre en data ________________, mantenint-se la 
resta de les dades sense cap alteració respecte del contingut de la 
diligència del Registre. 

 
 

[Lloc, data i signatura] 

 
 
 
 
 

http://www.manresa.cat/validar


 

 
ANNEX VI 

 
 

Declaració d'absència de conflicte d'interessos (DACI) 
 
 
Expedient: CONEXP2023000076 
Contracte: Obra Projecte "Millora de l’accessibilitat turística. Espai 1522 i Museu de 
l’Aigua i el Tèxtil", en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència – 
Finançat per la Unió Europea – NextGenerationEU. 
 
El Sr./La Sra. _______________________________________________ amb DNI 
______________________________ que actua en nom i representació de l’empresa 
________________________________________________________________, amb 
NIF ________________________, declara responsablement: 
 
Primer. Que la meva representada està assabentada del previst a la normativa vigent 
d’aplicació en matèria de conflictes d’interessos, en especial, del que disposen l’article 
61 del Reglament (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlament Europeu i del Consell, de 
18 de juliol (Reglament financer de la UE); i l’article 64.2 de la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre, de Contractes del Sector Públic. 
 
Segon. Que no es troba incursa en cap conflicte d’interès potencial o real vinculat al 
contracte referit a l’encapçalament. 
 
Tercer. Que es compromet a adequar la seva conducta als principis informadors de la 
contractació pública i evitar els conflictes d’interessos que existeixin o puguin existir. 
 
Quart. Que es compromet a comunicar amb la major brevetat possible, directament a 
l’òrgan de contractació, qualsevol irregularitat o conflicte d’interessos, real o potencial, 
en què es trobi o de què tingui coneixement que es produeixi durant la licitació del 
contracte o la seva execució. 
 
Cinquè. Que està assabentada que l’incompliment per les empreses licitadores de les 
regles de conducta definides en la present declaració, així com les establertes al plec 
de clàusules administratives, pot derivar en causa de prohibició de contractar si 
concorren els requisits de l’article 71 LCSP. 
 
Sisè. Que està assabentada que, en relació amb l’empresa contractista i les empreses 
subcontractistes i proveïdores i mitjans auxiliars, les regles de conducta definides es 
consideren obligacions contractuals essencials i la seva infracció es qualifica com a 
falta molt greu si concorre dol, culpa o negligència de l’empresa, amb imposició de 
penalitats, segons la previsió de l’article 192.1 o la resolució del contracte, d’acord 
amb el que preveu l’article 211.1.f) de la LCSP i eventual determinació de causa de 
prohibició de contractar segons la previsió de l’article 71.2.c). 
 
(Data i signatura, nom complet i DNI) 



 

 
ANNEX VII 

 
Model de declaració de compromís en relació amb l'execució d'actuacions del                      
pla de recuperació, transformació i resiliència (PRTR) 
 
 
El Sr./Sra. …………………….................................…., amb 
DNI ….................…….., com a titular de l'òrgan/Conseller Delegat/Gerent/ de 
l'entitat ................................................................………………….., amb 
NIF ……………………, i domicili fiscal a 
………………………….....................................…………., 
que participa com a contractista/ens destinatari de l'encàrrec/ subcontractista en la 
contractació de l'obra Projecte "Millora de l’accessibilitat turística. Espai 1522 i Museu 
de l’Aigua i el Tèxtil", en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència – 
Finançat per la Unió Europea – NextGenerationEU (CONEXP2023000076), manifesta 
el compromís de la persona/entitat que representa amb els estàndards més exigents en 
relació amb el compliment de les normes jurídiques, ètiques i morals, adoptant les 
mesures necessàries per prevenir i detectar el frau. 
 
Tanmateix, manifesta ésser coneixedor de l’existència del Pla antifrau aprovat per 
l’Ajuntament de Manresa, així com del seu contingut. Assumeix el compromís per 
donar-ne compliment, així com de les modificacions o refoses que s’aprovin per l’òrgan 
competent de l’Ajuntament. 
 
Addicionalment, atenent el contingut del PRTR, es compromet a respectar els principis 
d'economia circular i evitar impactes negatius significatius en el medi ambient («DNSH» 
pels seus sigles en anglès «do no significant harm ») en l'execució de les actuacions 
dutes a terme en el marc del dit Pla, i manifesta que no incorre en doble finançament i 
que, si escau, no consta risc d'incompatibilitat amb el règim d'ajudes d'Estat. 
 
Aquesta declaració porta implícita totes aquelles qüestions indicades a la lletra b) de 
l’apartat 1) de la clàusula 25a del plec de clàusules administratives i assumeixo el 
compromís de complir amb les obligacions derivades del PRTR, d’acord amb la seva 
normativa reguladora.   
 

(Data i signatura). 



 

 

ANNEX VIII 
 

Model de declaració de cessió i tractament de dades en relació amb l'execució d’'’actuacions del 
pla de recuperació, transformació i resiliència (PRTR) 

 
El Sr./La Sra. ........................................................................................., 
DNI …...........................…….., com a Conseller Delegat/Gerent/de l'entitat 
...................................................................................................., amb 
NIF ....................................., i domicili fiscal a …………………………….  
……………................................................,  que participa com a 
contractista/subcontractista en la contractació de l'obra Projecte "Millora de l’accessibilitat turística. 
Espai 1522 i Museu de l’Aigua i el Tèxtil", en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i 
Resiliència – Finançat per la Unió Europea – NextGenerationEU (CONEXP2023000076), declara 
conèixer la normativa que és aplicable, en particular els següents apartats de l' article 22, del Reglament 
(UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, pel qual s'estableix el 
Mecanisme de Recuperació i Resiliència: 
 

1. La lletra d) de l'apartat 2: «demanar, a efectes d'auditoria i control de l'ús de fons en relació amb 
les mesures destinades a l'execució de reformes i projectes en el marc del pla d'inversió i 
recuperació, en un format electrònic que permeti realitzar cerques i en una base de dades única, 
les categories harmonitzades de dades següents: 

 
I. El nom del perceptor final dels fons; 

 
ii. El nom del contractista i del subcontractista, quan el perceptor final dels fons sigui 

un poder adjudicador de conformitat amb el Dret de la Unió o nacional en matèria 
de contractació pública; 

 
iii. Els noms, cognoms i dates de naixement dels titulars reals del perceptor dels 

fons o del contractista, segons es defineix a l'article 3, punt 6, de la Directiva (UE) 
2015/849 del Parlament Europeu i del Consell (26); 

 
iv. Una llista de mesures per a l'execució de reformes i projectes d'inversió en el 

marc del pla de recuperació i resiliència, juntament amb l'import total del 
finançament públic d'aquestes mesures i que indiqui la quantia dels fons 
desemborsats en el marc del Mecanisme i d'altres fons de la Unió» . 

 
2. Apartat 3: «Les dades personals sol·licitades a l'apartat 2, lletra d), del present article només 

seran tractats pels Estats membres i per la Comissió als efectes i durada de la corresponent 
auditoria de l'aprovació de la gestió pressupostària i dels procediments de control relacionats 
amb la utilització dels fons relacionats amb l'aplicació dels acords a què es refereixen els 
articles 15, apartat 2, i 23, apartat 1. En el marc del procediment d'aprovació de la gestió de la 
Comissió, de conformitat amb l' article 319 del TFUE, el Mecanisme estarà subjecte a la 
presentació d'informes en el marc de la informació financera i de rendició de comptes integrades 
a què fa referència l'article 247 del Reglament Financer i, en particular, per separat, a l'informe 
anual de gestió i rendiment». 

 
D’acord amb el marc jurídic exposat, accedeixo a la cessió i al tractament de les dades amb les finalitats 
expressament indicades en els articles esmentats. 
 
(Data i signatura). 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEX IX 
 

MODELS DE GARANTIA DEFINITIVA I DE SOL·LICITUD 
DE RETENCIÓ EN EL PREU 
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MODEL DE GARANTIA MITJANÇANT VALORS ANOTATS 

(amb inscripció) 
 
El Sr./La Sra. (nom i cognoms) ___________________________________________________ en representació 
de _______________________________________________________________ NIF  ___________________  
amb domicili (a efectes de notificacions i requeriments) a ________________________________________________ 
al carrer/plaça/avinguda ______________________________________________________________________ 
CP.  ____________ 
 

PIGNORA 
 
a favor de l’Ajuntament de Manresa els següents valors representats mitjançant anotacions en compte, dels 
quals és titular qui pignora i que s'identifiquen com segueix: 
 

Nombre 
valors 

Emissió (entitat emissora, 
classe del valor i data 
d'emissió) 

Codi 

valor 

Referència del 
Registre 

Valor nominal unitari Valor de realització dels valors en data 
d'inscripció 

      

      

      

      

 
En  virtut  del  que  disposa l’article 107 de la Llei 9/2017 de contractes del sector públic (LCSP), s’imposa la 
constitució d’aquesta garantia per respondre de les obligacions següents: (detallar l'objecte del contracte o 
obligació assumida pel garantit) ________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
contretes per (contractista o persona física o jurídica garantida) ___________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
NIF__________________________________________ amb domicili (a efectes de notificacions i requeriments) a  al 
carrer/plaça/avinguda_________________________________________________________________________ 
CP____________, ___________________________________________________________(localitat), la 
quantitat de _____________________________________________________________________________(en 

lletra i en xifra) 

 
 
 
Aquest contracte s'atorga de conformitat i amb plena subjecció al que disposa la LCSP, les seves normes de 
desenvolupament i a la normativa reguladora de la Caixa de la corporació. 
 

__________________________________(nom o raó social de qui pignora) 
____________________________________________________(firma/es) 

 
Amb la meva intervenció, el Notari 

(firma) _______________________________________________________ 
 
El/La Sr./Sra. ______________________  
__________________ 

amb DNI _________________, en representació de (entitat adherida encarregada del Registre comptable) 
____________________________certifica la inscripció de la penyora. 
(data) ____________________ 
(firma) ___________________ 

http://www.manresa.cat/validar
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MODEL DE GARANTIA MITJANÇANT PIGNORACIÓ DE PARTICIPACIONS DE FONS D'INVERSIÓ 
 
El/La Sr./Sra. (nom i cognoms) ___________________________________________________ en representació 
de _______________________________________________________________________________________  
NIF ________________________ amb domicili (a efectes de notificacions i requeriments) _____________________  
_______________________________________________al carrer/plaça/avinguda _______________________ 
_________________________________________________________ CP. __________________. 
 

PIGNORA 
a favor de l’Ajuntament de Manresa les següents participacions, de les quals és titular qui pignora i que 
s'identifiquen com segueix: 
 

Nombre 
participacions 

Identificació del fons d’inversió (nom i 

número de registre administratiu de la  
CNMV) 

Entitat 

Gestora 

Entitat 
dipositària 

Valor liquidatiu a la data 
d’inscripció 

Valor total 

      

      

      

      

 
En  virtut  del  que  disposa l’article 107 de la Llei 9/2017 de contractes del sector públic (LCSP), s’imposa la 
constitució d’aquesta garantia per respondre de les obligacions següents: (detallar l'objecte del contracte o obligació 

assumida pel garantit) ________________________________________________________________________________  
 _________________________________________________________________________________________________  

contretes per (contractista o persona física o jurídica garantida)  ______________________________________________  

________________________________________________________________NIF_____________________ 
amb domicili (a efectes de notificacions i requeriments) a  ______________________________________________  
al carrer/plaça/avinguda  _____________________________________________________________________ 
 ________________________________________________________________________________________  
_____________________________ CP___________, _______________(localitat), la quantitat de 
__________________________________ (en lletra i en xifra) 
 
 
Aquest contracte s'atorga de conformitat i amb plena subjecció al que disposa la LCSP, les seves normes de 
desenvolupament i a la normativa reguladora de la Caixa de la Corporació. L'Entitat Gestora del Fons es 
compromet a mantenir la penyora sobre les participacions assenyalades, i no reemborsa, en cap cas, al partícip 
el valor de les participacions mentre subsisteixi la penyora, així com a procedir al reembossament de les 
participacions a favor de la Caixa de la corporació al primer requeriment de l’Ajuntament de Manresa. 
 

__________________________________(nom o raó social de qui pignora) 
_____________________________________________________(firma/es) 

 
Amb la meva intervenció, el Notari 

(firma) _______________________________________________________ 
El/La Sr./Sra. 
_________________________________________ 
amb DNI _________________, en representació de (Entitat 
gestora del fons) _________________________ 
certifica la constitució de la penyora sobre les participacions 
indicades 
(data) ____________________ 
(firma) ___________________ 

http://www.manresa.cat/validar
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MODEL D'AVAL 
 
 
 
 
L'entitat (raó social de l'entitat de crèdit o societat de garantia recíproca)  _______________________________________ 

 _________________________________________________________________________________________________  
__________________________________ NIF _____________________________ amb domicili (a efectes de 

notificacions i requeriments) a  _______________________________________________________  al carrer / 
plaça/avinguda  ____________________________________________________________________________  
CP __________________ i en el seu nom (nom i cognoms dels Apoderats)  ______________________________ 
 ________________________________________________________________________________________ 
 ________________________________________________________________________________________  
amb poders suficients per obligar-lo en aquest acte, segons resulta de la verificació de la representació de la part 
inferior d'aquest document, 
 
 
 

AVALA 
 
 
 
a: (nom i cognoms o raó social de l'avalat)  _________________________________________________________  
 __________________________________________________________ , NIF  _________________________  
en virtut del que disposa: l’article 107 de la Llei 9/2017 de contractes del sector públic (LCSP), s’imposa la 
constitució d’aquesta garantia per respondre de les obligacions següents: (detallar l'objecte del contracte o obligació 

assumida pel garantit) davant l’Ajuntament de Manresa per import de  ______________________________(en lletra i 

xifra). 
 
 
L'entitat avalista declara sota la seva responsabilitat que compleix els requisits previstos a l'article 56.2 del 
Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques. Aquest aval s'atorga solidàriament 
respecte a l'obligat principal, amb renúncia expressa al benefici d'excusió i amb compromís de pagament al 
primer requeriment de l’Ajuntament de Manresa, amb subjecció als termes previstos a la LCSP, en les seves 
normes de desenvolupament i en la normativa reguladora de la Caixa de la corporació. 
 
Aquest aval estarà en vigor fins que l'òrgan de contractació de l'Ajuntament de Manresa o qui en nom seu sigui 
habilitat legalment autoritzi la seva cancel·lació o devolució d'acord amb allò que estableix a la LCSP i legislació 
complementària. 
 
 

__________________________________________________lloc i data) 
_____________________________________(raó social de l'entitat) 
_____________________________________(firma dels Apoderats) 

 
 
 

VALIDACIÓ DE PODERS PER L'ASSESSORIA JURIDICA DE LA CGD O ADVOCACIA DE L'ESTAT 

Província: Data: Número o Codi: 
 
 

http://www.manresa.cat/validar
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MODEL DE CERTIFICAT D'ASSEGURANÇA DE CAUCIÓ 
 
Certificat número (1) __________________________________________________________________  

_________________________________________________________ (en endavant, assegurador), amb domicili a 
_________________________________________ carrer _____________________ 
__________________________________________________________, i CIF _____________ 
_________________, degudament representat pel sr. (2) _________________________________ 

______________________________________________________________,  amb poders suficients per obligar-lo en 
aquest acte, segons resulta de la validació de poders que es ressenya a la part inferior d'aquest documents, 

ASSEGURA 

 
A (3) _______________________________________________ NIF/CIF _________________, en concepte 
de prenedor de l'assegurança, davant (4)  ,  ______________________________ 
___________________________________________ en endavant assegurat, fins a l'import de (5) 
_________________________________________________________________________ (en lletra i xifra) en 
els termes i condicions establerts a la Llei 9/2017 de contractes del sector públic (LCSP), normativa de 
desenvolupament  i plec  de  clàusules administratives  pels  quals  es regeix  el  contracte  (6) 

_____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ en concepte de garantia (7)  

per respondre de les obligacions, penalitats i la resta de despeses que es puguin derivar conforme a les 
normes i la resta de condicions administratives precitades davant l'assegurat. 
L'assegurador declara, sota la seva responsabilitat, que compleix els requisits exigits a l'article 57.1 del 
Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques. 
La falta de pagament de la prima, sigui única, primera o següents, no donarà dret a l'assegurador a resoldre el 
contracte, ni aquest quedarà extingit, ni la cobertura de l'assegurador suspesa, ni aquest alliberat de la seva 
obligació, cas que l'assegurador hagi de fer efectiva la garantia. 
L'assegurador no podrà oposar a l'assegurat les excepcions que puguin correspondre-li contra el prenedor de 
l'assegurança. 
L'assegurador assumeix el compromís d'indemnitzar l'assegurat al primer requeriment de l’Ajuntament de 
Manresa, en els termes establerts a la LCSP, i normes de desenvolupament. 
La present assegurança de caució estarà en vigor fins que (4) _____________________________ 

______________________________________________________ o qui en el seu nom sigui habilitat legalment per a 
tal fi, autoritzi la seva cancel·lació o devolució, d'acord amb el que estableix a la LCSP i legislació 
complementària. 
 
Lloc i data 
Firma: 
Assegurador 

 
 

VALIDACIÓ DE PODERS PER L'ASSESSORIA JURIDICA DE LA CDG O ADVOCACIA DE L'ESTAT 

Província: Data: Número o Codi: 
 
 

 
INSTRUCCIONS PER OMPLIR EL MODEL 
 (1) ______________________________________________________________________ S'expressarà la raó social completa de l'entitat asseguradora. 
 (2) _____________________________________________________________________________________ Nom i cognoms de l'Apoderat o Apoderats. 
 (3) ______________________________________________________________________________________________ Nom de la persona assegurada. 
 (4) _____________________________________________________________________________________________________ Òrgan de contractació. 
 (5) _____________________________________________________________________________ Import en lletra pel qual es constitueix l'assegurança. 
 (6) _______________________ Identificar individualment de manera suficient (naturalesa, classe, etc.) el contracte en virtut del qual es presta la caució. 
 (7)           Expressar la modalitat d'assegurança de què es tracta, provisional, definitiva, etc. 
 
 

 
 
 

 
 

http://www.manresa.cat/validar
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SOL·LICITUD DE CONSTITUCIÓ DE LA GARANTIA DEFINITIVA PER LA VIA DE 
RETENCIÓ EN EL PREU  
 
 

Sr./Sra......................................................................................................... amb DNI núm. 
........................................... en representació de  ............................... 
............................................................................NIF núm. ................................. domiciliada a 
....................................................................................................... 
.............................................................................................................................   
  
 
MANIFESTO  

 

Que a l’empara de l’article 108.2 de la Llei de contractes del sector públic, l’entitat que 

represento, s’acull a la possibilitat de constituir la garantia definitiva del contracte mitjançant 

retenció en el preu practicada sobre la primera certificació i posteriors si fos necessari per 

cobrir l’import, en el moment de la seva aprovació. 

 

SOL·LICITO 

 

Que es defereixi la constitució de la garantia definitiva fins al moment d’aprovació de la 

primera certificació i posteriors si fos necessari per cobrir l’import, i es procedeixi llavors a 

retenir-ne part del preu, en l’import suficient per fer front a la garantia, això és, un cinc per 

cent (5%) de l’import d’adjudicació, segons la clàusula 26a del plec de clàusules 

administratives. 

 
 

 

http://www.manresa.cat/validar
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DOCUMENTACIÓ TÈCNICA 

ESPAI 1522 I MUSEU DE L’AIGUA I EL TÈXTIL A LA CIUTAT DE MANRESA 

  

 

SOBRE 2 

 
CRITERIS D’ADJUDICACIÓ L’AVALUACIÓ DELS  

QUALS DEPENEN D’UN JUDICI DE VALOR 
 

ESPAI 1522 

 

 

 

 

 

MUSEU DE L’AIGUA I EL TÈXTIL 

 

 

 

MILLORA ACCESSIBILITAT TURÍSTICA ESPAI 1522 I MUSEU DE L’AIGUA I EL TÈXTIL 

 

 

 



  

 

DOCUMENTACIÓ TÈCNICA 

ESPAI 1522 I MUSEU DE L’AIGUA I EL TÈXTIL A LA CIUTAT DE MANRESA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÍNDEX SOBRE 2 

 

 
1. PLA DE MINIMITZACIÓ DE LES AFECTACIONS A L’ENTORN URBÀ DE L’OBRA(40 

PUNTS) 

 

a) Idoneïtat i viabilitat tècniques de les actuacions i procediments proposats 

per minimitzar les afectacions a l’entorn urbà de l’obra(fins a 20 punts) 

b) Coherència i viabilitat tècnica dels diagrames de planificació aportats(fins 

a 20 punts) 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

DOCUMENTACIÓ TÈCNICA 

ESPAI 1522 I MUSEU DE L’AIGUA I EL TÈXTIL A LA CIUTAT DE MANRESA 

 

1 PLA DE MINIMITZACIÓ DE LES AFECTACIONS A L’ENTORN URBÀ DE L’OBRA(40 PUNTS) 

Prèviament al desenvolupament dels diferents punts quer conformen la documentació tècnica, 
seguint allò que recull el plec de clàusules administratives, farem cinc cèntims de l’objecte de les 
futures obres de millora de l’accessibilitat en els edificis turístics de l’Espai 1522 i el Museu de 
l’Aigua i el Textil de Manresa. 
A diferència de les licitacions convencionals, aquesta en concret te una peculiaritat especial i es 
tracta principalment que aquesta aplega actuacions en dos edificis que s’emplacen en ubicacions 
diferents, molt separades una de l’altre. 
SUAPER, va efectuar una visita d’obra guiada amb els responsables tècnics de l’Ajuntament de 
Manresa, per a conèixer de primera mà i en profunditat, l’àmbit i les característiques de les futures 
obres d’ambdós edificis. 
L’ajuntament de Manresa va encomanar el corresponent encàrrec amb el propòsit de millorar 
l’accessibilitat dels dos equipaments culturals que tenen una concurrència de turistes elevada. 
A grans trets indiquem a continuació, les característiques que presenten cadascuna de les 
edificacions, iniciant l’explicació per l’Espai 1522 i finalitzant aquesta, per la del Museu del Tèxtil i 
l’Aigua. 
Espai 1522(Àmbit 1) 
Aquest espai ocupa la planta baixa dins de l’edifici del Conservatori. A grans trets es distingeixen 
tres àmbits d’actuació, el vestíbul, les cambres higièniques i el passadís de connexió entre aquests 
dos espais. 
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DOCUMENTACIÓ TÈCNICA 

ESPAI 1522 I MUSEU DE L’AIGUA I EL TÈXTIL A LA CIUTAT DE MANRESA 

 
Museu de l’Aigua i el Tèxtil(Àmbit 2) 
A diferència de l’altre equipament, aquí les actuacions ocupen diferents plantes, efectuant-se varies 
intervencions alhora en planta soterrani i baixa, a excepció de la planta primera que només 
contempla una sola intervenció. Les intervencions són a  l’ascensor-muntacàrregues, un bany, una 
escala, una rampa, així com l’entrada. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
Tot seguit, passem a desenvolupar els punts que són objecte de valoració. 
a) Idoneïtat i viabilitat tècniques de les actuacions i procediments proposats per minimitzar 
les afectacions a l’entorn urbà de l’obra(fins a 20 punts) 
Atès que la licitació compila dos equipaments, seguidament indicarem el procediment que durem a 
terme per els diferents capítols d’obra que es preveuen executar per a cadascun d’ells. 
Els capítols d’obra prevists que requereixen de l’aplicació de mesures per minimitzar les molèsties i 
que desenvoluparem en concreció, són els que indicarem a continuació: 

 Implantació d’obra 
 Desmuntatges i enderrocs 
 Tancaments i divisòries ceràmiques 
 Instalꞏlacions 
 Equipaments sanitaris 
 Fusteria interior i exterior 
 Paviments 

ESCALA 

BANY

ASCENSOR-MUNTACÀRREGA

NOVA RAMPA 

P.SOTERRANI P.BAIXA 

ASCENSOR-MUNTACÀRREGA

ENTRADA 

P.PRIMERA 

ASCENSOR-MUNTACÀRREGA



  

 

DOCUMENTACIÓ TÈCNICA 

ESPAI 1522 I MUSEU DE L’AIGUA I EL TÈXTIL A LA CIUTAT DE MANRESA 

 Revestiments 
 Cel rasos 
 Accesoris de cambres higièniques 
 Fusteria 
 Serralleria 
 Mobiliari 
 Ascensor 

A banda dels capítols d’obra que fruit de la seva execució poden suposar un agravi per l’entorn, hi 
ha d’altres factors que també poden perjudicar l’activitat dels edificis turístics de l’Espai 1522 i el 
Museu de l’Aigua i el Tèxtil, entre els quals s’hi troben els recorreguts de la maquinària, els 
accessos de la mateixa, els horaris, la contaminació atmosfèrica(pols-soroll), etc. 

PLA DE MINIMITZACIÓ 

Anàlisi interferència número 1: Accessibilitat-Mobilitat 
La mobilitat de l’entorn i l’accessibilitat als dos edificis turístics es poden veure`s afectats durant 
l’execució de les obres, suposant una gran molèstia per als usuaris i turistes que diàriament visiten 
aquests equipaments. Aquest és un dels majors hàndicaps a l’hora d’executar les obres. Es per 
això, que serà primordial disposar d’una organització i planificació d’obra que tingui en consideració 
el respectar els accessos i la mobilitat interior de les instalꞏlacions, en el major grau possible. 
Proposta número 1 del Pla de minimització de interferències, en relació a l’accessibilitat-mobilitat 
En primer lloc, SUAPER en base al seu reconeixement a la visita d’obra efectuada i a la 
documentació facilitada per l’Ajuntament de Manresa, va analitzar en deteniment allò relacionat amb 
el punt que ens interessa.  
Tant a l’Espai 1522 com en el  Museu de l’Aigua i Tèxtil, s’han d’efectuar actuacions en accessos 
principals, a més a més que en d’altres dependències. La manera més efectiva de minimitzar en 
major grau l’afectació dels accessos i la mobilitat interior dels equipaments, consisteix en efectuar 
les actuacions de cada instalꞏlació per subfases de forma consecutiva, deixant com a darrera 
actuació aquella zona més susceptible de patir interferències, ja que es tracten de zones de molta 
concurrència. D’aquesta manera les obres poden conviure d’una forma més ordenada amb l’activitat 
quotidiana de cada centre, passant aquestes desapercebudes.  
Espai 1522(Àmbit 1) 
Un clar exemple de l’aplicació del procediment que acabem d’exposar, el podem comprovar en 
l’organització d’obra que hem proposat per l’Espai 1522. Aquest espai contempla tres àmbits d’obra 
d’actuació ben diferenciats, el vestíbul, uns banys i el passadís de comunicació entre aquests dos. 
Per tal de no comprometre els 3 àmbits alhora, hem suggerit iniciar l’activitat per els banys, 
seguidament del passadís i com a 
darrera actuació, el vestíbul. 
Efectuant les obres d’aquesta 
manera, actuem en els banys, 
deixant operatius uns d’altres en les 
proximitats i permetent en aquesta 
subfase, la resta dels dos espais 
lliures de interferències. Un cop 
finalitzada la primera subfase, es 
podrà deixar operativa aquesta 
cambra higiènica, proseguint amb la 
segona subfase, la intervenció del 
passadís. Tot i que no es 
comprometrà del tot l’amplada del 
passadís, proposem que durant les 
intervencions, s’eviti el pas de 
turistes i usuaris per aquest.  
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DOCUMENTACIÓ TÈCNICA 

ESPAI 1522 I MUSEU DE L’AIGUA I EL TÈXTIL A LA CIUTAT DE MANRESA 

Arribats a aquest punt, s’haurà assolit l’execució de 2/3 parts de l’obra, restant una tercera i última 
intervenció, sens dubte la més delicada. No obstant, l’accés alternatiu d’usuaris i turistes s’efectuarà 
per l’altre accés habilitat que disposa la instalꞏlació. En la pàgina anterior, mostrem de forma gràfica, 
el que acabem de descriure per a un major enteniment. Això també es reflecteix en la planificació 
d’obra que adjuntem en el segon i darrer punt d’aquest document “Coherència i viabilitat tècnica 
dels diagrames de planificació aportats”. 
Museu de l’Aigua i el Tèxtil 
Seguint el criteri que hem dit i considerant que aquest equipament recull un major número d’àmbits 
d’actuació esparcits i en diferents plantes respecte l’anterior, primer s’executaran aquells espais que 
menys concurrència tinguin, evitant així les entrades principals i nuclis de comunicació entre plantes 
en fases preliminars. La nostra proposta d’organització per minimitzar les interferències d’accés i 
mobilitat en aquest equipament, consistirà en iniciar les actuacions evitant l’entrada i zones molt 
concorregudes. Dit això, de forma esquemàtica, ja que ho indiquem en la nostra planificació 
mitjançant diagrama de GANTT, la seqüència d’execució serà: 

I. Àmbit ascensor i actuació bany planta soterrani 
 Desmuntatge de l’aparell elevador. 
 Retirada portes batents 
 Enderroc parets nucli aparell elevador 
 Retirada ascensor 
 Muntatge ascensor 
 Parets tancament aparell elevador 
 Noves portes aparell elevador 

II. Nova rampa planta soterrani 
III. Actuació a escala de muntatge passamà 
IV. Execució entrada 
V. Paviments podotàctils plantes 

Anàlisi interferència número 2: Horari de treball 
Som coneixedors que la concurrència de visitants i turistes és elevada, intensificant-se sobretot els 
caps de setmana i festius. D’altre banda, els àmbits d’actuació de l’Espai 1522 són contigus al teatre 
conservatori, sent aquest un espai molt freqüentat diàriament en diferents franges horàries, fet que 
pot suposar una gran interferència. S’ha de tenir en consideració la gran afluència d’aquests 
equipaments ja que tenen una gran activitat i que en ells, s’organitzen esdeveniments. 
Proposta número 2 del Pla de minimització de interferències, en relació a l’horari de treball 
SUAPER, per tal de no interferir en cap moment l’activitat quotidiana dels 
dos equipaments culturals, en el cas de resultar adjudicataris, planificarà i 
consensuarà amb els responsables de cada centre i el tècnic municipal de 
l’Ajuntament de Manresa, l’horari més adient per executar les obres en 
concordança amb el normal desenvolupament del dia a dia dels centres.  
Establirem des d’un inici uns horaris, restringint aquelles actuacions que 
més molèsties puguin produir, efectuant-se aquestes exclusivament fora 
de l’horari dels centres 
SUAPER, tot i que efectuarà gairebé totes les actuacions amb mitjans propis, transmetrà directrius 
als seus subcontractistes en relació a les franges horàries permeses i els obligarà que aquestes 
tinguin caràcter contractual. 
A banda dels horaris, s’haurà de tenir coneixement dels esdeveniments que estan prevists a 
cadascun dels centres, des de l’inici fins a la final d’obra. SUAPER es coneixedor que l’Ajuntament 
te un calendari molt atapeït i que prioritzarem. 
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Anàlisi interferència número 3: Contaminació atmosfèrica 
Fruit de l’execució de qualsevol obra, s’origina una contaminació atmosfèrica que es tradueix en una 
major generació de decibels i emissió de CO2,  
Proposta número 3 del Pla de minimització de interferències, en relació a la contaminació 
atmosfèrica 
Totes aquelles actuacions que comportin generació de soroll i 
dispersió de pols en suspensió, aniran acompanyades per mesures 
preventives i en el pitjor dels casos, per l’aplicació de mesures 
correctores d’urgència.  
Els mitjans auxiliars i la maquinària que emprarem serà elèctrica, 
evitant aquelles alimentada per combustibles fòssils, minimitzant 
l’emissió de soroll. Tot i les mesures encaminades que implantarem 
per a mitigar qualsevol interferència, disposarem d’aparell 
mesurador de decibels, sonòmetre digital. 
Diàriament efectuarem batudes  de neteja tant de l’àmbit de les obres com del seu entorn més 
immediat. 
Anàlisi interferència número 4: Implantació d’obra.  
De  forma paralꞏlela a l’execució dels diferents capítols d’obra, es primordial la implantació d’obra. 
Aquesta implantació recull una sèrie d’elements entre els que cal destacar, les instalꞏlacions 
provisionals, tancaments d’obra, ubicació de contenidors i l’aplec de material, entre d’altres. S’ha de 
tenir en consideració que els dos àmbits d’actuació, no disposen d’espais per al desplegament de 
la implantació d’obra. En aquest tipus de instalꞏlacions, es molt important mantenir els espais lliures 
d’ocupacions i obstacles, mantenint un ambient que no alteri l’arquitectura i els recorreguts dels 
visitants/turistes. 
Proposta número 4 del Pla de minimització de interferències, en relació a la implantació d’obra 
En primer lloc, volem recalcar que la nostra empresa es troba a menys de 14 km de Manresa, a 
Castellbell i el Vilar, i coneixem en profunditat la ciutat de Manresa i el casc antic de Manresa. Entre 
els diferents elements que engloba la implantació de l’obra, SUAPER proposa: 
 Instalꞏlacions de benestar. En cap cas, es colꞏlocaran casetes d’obra a l’exterior de l’edifici. 

Atès que la nostra empresa disposa d’oficines i nau magatzem a 
Castellbell i el Vilar, el nostre personal propi sortirà de les nostres 
instalꞏlacions ja preparats, amb la vestimenta d’obra adequada.. 

 Tancaments d’obra. Considerant que les actuacions tenen lloc a 
l’interior, si que caldrà de forma puntual, la disposició d’algun 
tancament d’obra en algun moment. Per facilitar-nos la seva 
manipulació, proposem per aquestes eventualitats, tanques de Pvc . 

 Ubicació i tipus de contenidors. Tot i que el volum de residus tant dels 
enderrocs com els sobrants de la pròpia obra són reduïts, en cap cas, s’empraran contenidors 
metàlꞏlics convencionals.  
Suggerim, la disposició de saques de runa de 1 m3, que aniran dipositats a l’interior de l’obra, 
sobre palets de fusta per a facilitar el seu trasllat amb transpalet elèctric. 

 Aplec de material. S’evitarà en tot moment la disposició de material innecessari aplegat, i més 
a la via Pública. SUAPER emprarà la metodologia Just in Time, és a dir, disposar del material 
necessari en cada moment, evitant aplecs a peu d’obra. 

Anàlisi interferència número 5: Desmuntatges-enderrocs 
Es tracta d’un dels capítols que originen una major molèstia respecte la resta de capítols, ja que sol 
generar una gran quantitat de pols, en el cas de rehabilitacions i genera soroll que és completament 
incompatible amb els equipaments que són objecte d’estudi. 
Proposta número 5 del Pla de minimització de interferències, en relació als desmuntatges-enderrocs 
A l’hora d’acomplir les tasques associades a aquest capítol, s’efectuarà amb criteri medi ambiental, 
és a dir, emprant metodologies que comportin una minimització de contaminació atmosfèrica i 
abogant per l’economia circular.  
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Tot el residu generat, es dipositarà en saques de runa de 1 m3 dipositades sobre palets de fusta 
que nosaltres mateixos retirarem amb l’ajuda de transpalet elèctric fins a l’exterior. El procediment 
que emprarem en relació aquest capítol, serà el següent: 
 Els residus es vessaran en saques de 1m3. 
 Les saques s’ubicaran en els àmbits d’actuació dipositades sobre palets de fusta. 
 Amb l’ajuda d’un transpalet elèctric, traslladarem en les franges horàries anteriorment 

indicades, les saques fins a l’exterior just en el mateix moment que hi hagi el nostre camió 
pluma de 3500 Kg que s’encarregarà de traslladar les saques de runa a abocador autoritzat de 
residus.  
 En aquells casos en que no sigui factible el ús de saques de 1m3, s’empraran saques de ràfia 

de menor capacitat i de forma manual amb molta cura, es vessarà el residu en les saques de 
1m3. 
 En relació a la traçabilitat de la gestió de residus, SUAPER entregarà a la Direcció Facultativa 

tots els certificats dels residus i volum 
abocats. 
En el cas del desmuntatge de l’ascensor, 
atès que la fracció de residu serà metàlꞏlica i 
de dimensions considerables, es proposa 
efectuar a peu d’obra el major esmicolament 
possible, sempre i quan no comporti una gran 
alteració per l’entorn.  

Anàlisi interferència número 6: Tancaments i divisòries ceràmiques 
En els dos àmbits d’actuació, l’Espai 1522 i el Museu de l’Aigua i el Tèxtil, en allò que fa referència 
a les divisòries interiors que hi ha previstes, ambdues solucions són amb peces ceràmiques, 
comportant el ús d’aigua per l’elaboració del morter i l’aplicació del mateix pel rejuntat de peces. 
Hi ha d’altres alternatives molt més netes que podrien aplicar-se. 
El projecte, en l’Espai 1522 i més concretament en els banys ha estimat la colꞏlocació de mampara 
de cabina sanitària amb panell de HPL. El metratge és irrisori, però tot i així s’haurà de tenir en 
compte que en moltes ocasions no es disposa d’un estockatge disponible per a segons quins colors. 
Proposta número 6 del Pla de minimització de interferències, en relació als tancaments i divisòries 
ceràmics i de cartró guix 
Tenint en compte, els tancaments o divisòries de projecte, el 
trasllat de material a peu d’obra, no serà gaire preocupant. En 
principi, el trasllat d’aquest, tranquilꞏlament es podrà efectuar en 
furgoneta i en el cas més desfavorable, amb el camió pluma de 
3500 Kg que te SUAPER. Tot el material anirà dipositat sobre 
palets de fusta, com hem anat comentant amb anterioritat, per 
facilitar la seva descàrrega des del camió fins al trasllat interior a 
l’edifici, amb l’ajuda de transpalet elèctric. 
Per a l’execució de les divisòries ceràmiques caldrà elaborar 
morter a peu d’obra. Proposem efectuar el morter de forma manual 
amb paleta i cabàs d’obra. D’aquesta manera, evitarem el ús de 
formigonera. Hi ha previst efectuar divisòries per el bany de l’àmbit 1(Espai 1522) i tancaments pel 
nou aparell elevador del Museu de l’Aigua i el Tèxtil. 
Com alternativa a les divisòries ceràmiques convencionals, proposem el ús de plaques de cartró 
guix. Aquestes no precisen d’aigua ni de morter, a banda que s’assoleixen uns rendiments d’obra 
més òptims. En el cas que aquesta solució fos aprovada per la Direcció Facultativa i l’Ajuntament 
de Manresa, aquesta no suposaria cap sobrecost per a l’Ajuntament sent assumida la millora per 
SUAPER. 
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Com hem comentat en el últim punt de l’anàlisi de interferència 
d’aquest mateix capítol, el projecte ha projectat en el bany que és 
objecte d’estudi de l’Espai 1522, un panell de HPL. En el cas de 
resultar adjudicataris de la present licitació, SUAPER, a l’inici de 
l’obra posarà a l’abast de la Direcció Facultativa, un mostrari de 
panells HPL, amb els colors disponibles amb el propòsit de no 
endarrerir les obres. 
 
 
 
Anàlisi interferència número 7: Instalꞏlacions 
En matèria de instalꞏlacions, aquestes tenen poca presència en els dos equipaments. D’una banda, 
s’ha d’efectuar la instalꞏlació integral del nou bany de l’Espai 1522 i en segon i últim, l’adequació de 
la instalꞏlació de l’aparell elevador del Museu de l’Aigua i el Tèxtil i una petita adequació d’un 
lavabo a la planta soterrani. 
A l’hora d’acomplir qualsevol tipus de instalꞏlació s’ha de procurar fer-ho amb alerta, ja que una mala 
actuació pot repercutir en l’edifici, suposant una greu molèstia. 
Proposta número 7 del Pla de minimització de interferències, en relació a les instalꞏlacions 
Abans d’efectuar el desmantellament de les instalꞏlacions, s’analitzarà en deteniment quines es 
poden veure’s afectades per tal de no interferir en elles. Aquest desmantellament es materialitzarà 
amb consciència, evitant el seu desmuntatge de forma desordenada i evitant en la mesura possible, 
la generació de pol i l’emissió de soroll. 
Procurarem efectuar aquestes accions quan els equipament tinguin menys activitat i extremarem les 
mesures. SUAPER, disposarà a peu d’obra d’un petit generador amb el propòsit de garantir el 
subministrament elèctric vers a qualsevol eventualitat que pogués sorgir. 
Anàlisi interferència número 8: Paviments 
En ambdós equipaments s’han d’efectuar intervencions de paviments. A l’Espai 1522, s’ha 
d’efectuar la pavimentació dels banys, així com la reposició del paviment igual que l’existent al 
vestíbul, al eliminar un tram de la rampa per a ubicar-hi el nou taulell de l’entrada. Tot i que s’haurà 
de tenir cura a l’hora d’executar tots els tipus de paviments, s’extremaran les mesures un cop s’acabi 
d’executar el paviment dels banys, consistent en paviment continu de resines epoxi ja que pot 
veure’s malmès durant la construcció de les partides precedents en la cambra higiènica. 
Pel que a l’altre equipament, el corresponent al Museu de l’Aigua i el Tèxtil, també hi ha 
intervencions en els paviments, ja que s’executa una petita rampa a planta soterrani i es substitueix 
un tram de l’entrada principal de planta baixa per un pelfut de coco. Com a darrera actuació en 
referència a aquest capítol d’obra i que es comuna en els dos espais, és la incorporació de franges 
de paviment podotàctil superposades als paviments de diferents dependències amb carborúndum. 
Proposta número 8 del Pla de minimització de interferències, en relació als paviments 
En principi de l’execució dels paviments no s’espera gaire complexitat a l’hora de la seva posada en 
pràctica, però si que s’han de preveure una sèrie de factors per tal de mitigar les interferències amb 
l’activitat quotidiana de cada equipament. 
Termes que s’aplicaran a l’hora d’acomplir les actuacions dels diferents paviments: 
Espai 1522 
 De totes les actuacions que es contemplen en aquest equipament, el bany, el vestíbul i el 

passadís de connexió entre ambdós, a l’hora de prioritzar l’ordre d’execució es deixarà com a 
darrera actuació la del vestíbul, ja que es la que te una major concurrència. Quan s’actuii en 
aquesta última estança, els usuaris i turistes podran accedir a l’equipament per l’altre accés 
que hi ha habilitat. Per suposat, senyalitzarem degudament els accessos per als usuaris i 
turistes i informarem de les actuacions que s’estaran duent a terme en tot moment. 
Es tindrà una cura especial a l’hora d’executar els paviments, tant pel soroll que es podrà 
generarà com per la brutícia fruit de les obres que s’ocasionarà.   



  

 

DOCUMENTACIÓ TÈCNICA 

ESPAI 1522 I MUSEU DE L’AIGUA I EL TÈXTIL A LA CIUTAT DE MANRESA 

 Finalitzat el rescrescut i el paviment superficial de resines del bany, es protegirà el mateix per 
que no pateixi cap tipus de dany. Cobrirem el mateix amb cartrons en la totalitat de la superfície 
del bany. 

Espai Museu de l’Aigua i el Tèxtil 
 Ja que hi ha vàries àrees de treball i a més a més en diferents plantes, s’organitzaran de forma 

que s’executaran les que puguin interrompre en major mesura, com a darrera actuació. Aquest 
es el cas de l’actuació que s’ha d’efectuar en l’accés de planta baixa.  

De forma comuna per als dos àmbits, executarem com a última operació, la colꞏlocació de les 
franges o bandes de carborúndum, ja que s’han de instalꞏlar en rampes i accessos, zones molt 
transitades. Aquestes operacions s’efectuaran fora de l’horari dels equipaments. 
Anàlisi interferència número 9: Cel rasos 
El projecte ha previst colꞏlocar un cel ras continu en els lavabos de l’Espai 1522. En principi, 
d’aquesta actuació no se’n preveu cap molèstia rellevant que pugui alterar l’activitat quotidiana de 
l’equipament en qüestió. 
Proposta número 9 del Pla de minimització de interferències, en relació als cels rasos 
Les plaques de cartró guix per l’execució dels cel rasos seran transportades en aquest cas per 
furgonetes, considerant les dimensions que tenen les plaques de pladur. El trasllat fins a l’interior 
de l’edifici s’efectuarà de forma manual, però s’haurà de tenir cura durant la seva manipulació i 
trasllat ja que són delicades al cops, desprenent-se amb facilitat, embrutant l’entorn ja que les 
plaques de guix es caracteritzen per tenir un nucli de guix i unes parets de cartró fines. Es per això 
que es tindrà una cura especial durant el seu trasllat i en el cas de patir alguna trencadissa, netejar-
la de immediat per mantenir els àmbits en perfecte estat. 
SUAPER, en el cas de resultar adjudicataris de la present licitació, es compromet a mantenir  urbà, 
els recorreguts en perfecte estat de neteja i conservació. L’encarregat d’obra qui estarà a peu d’obra 
durant tota la jornada laboral, efectuarà revisions periòdiques per cerciorar-se que tot es troba en 
perfecte estat. 
Anàlisi interferència número 10: Tractaments superficials 
Aquest capítol fa referència a la intervenció que s’ha de dur a terme en un dels paraments dels 
lavabos de l’Espai 1522, consistent en el raspallat de restes d’arrebossat existent, sanejament del 
parament a base del segellat de junts i posterior hidrofugat ja que aquesta superfície es troba en 
una cambra humida. Es preveu fruit de la seva execució, un pèl de generació de pols en suspensió. 
Proposta número 10 del Pla de minimització de interferències, en relació als tractaments superficials 
S’emprarà eines de ma, i seran actuacions molt artesanals, de les quals SUAPER disposa d’una 
dilatada experiència, rehabilitant masies i cases de poble. Les feines es faran amb molta cura i la 
neteja i raspallat dels paraments, s’efectuaran previ humectat de les superfícies.  
El residu que es generi es dipositarà en saques de ràfia que posteriorment seran vertides en les 
saques de runa de 1 m3. 
La neteja dels utensilis, eines de ma, s’efectuaran minuciosament a l’interior de l’edifici, informant-
se a tots els operaris que quedarà completament prohibit vessar l’aigua resultant de la neteja 
d’aquesta, fent ús dels inodors, una pràctica molt habitual en la construcció.  
Per a les actuacions que tinguin lloc en aquest bany de l’Espai 1522, es proposa treballar fins a 
l’últim moment amb la porta que en l’actualitat disposa aquesta cambra, d’aquesta manera tindrem 
sectoritzat aquest espai del seu entorn evitant la dispersió de pols i el soroll. Per tal de garantir 
encara més que mantindrem l’equipament lliure de pols durant l’execució de les obres, segellarem 
aquesta. 
Anàlisi interferència número 11: Revestiments 
El projecte ha projectat diferents tipus de revestiments per als paraments horitzontals i verticals. 
Entre els diferents revestiments es compta amb rajoles ceràmiques, arrebossats, enguixats i la 
imprimació amb pintures per als elements de guix i el cel ras de pladur. Aquestes actuacions es 
contemplen com a darreres actuacions i tot i que no són gaire complexes, si que precisen d’una 
sèrie de consideracions que s’haurien d’implantar.  
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Els elements que s’utilitzen per efectuar els arrebossats i enguixats venen en sacs que de forma 
involuntària poden trencar-se, desprenent-se amb facilitat el guix i el morter en sec, embrutant les 
superfícies. 
Proposta número 11 del Pla de minimització de interferències, en relació als revestiments 
La disposició dels elements dels revestiments, el guix, morter i la pintura s’efectuarà amb l’ajuda 
d’un transpalet elèctric fins als àmbits d’actuació. Els sacs i els pots de pintura, prèviament seran 
dipositats sobre palets de fusta, per facilitar-ne el seu trasllat. Dels elements prevists per efectuar 
els revestiments, SUAPER, proposa com alternativa a la pintura plàstica dels paraments horitzontals 
i verticals, pintura plàstica ecològica.  
Aquest tipus de pintura, a diferència de la plàstica convencional, va 
desproveïda de dissolvents que a l’hora d’aplicar-se no emet gasos 
nocius al medi ambient i a les pròpies persones. A més a més, millora les 
prestacions, oferint un temps d’assecat molt més ràpid. 
Aquesta millora, no suposarà cap cost per l’Ajuntament de Manresa, sent 
assumida per SUAPER, en el cas de resultar adjudicataris. 
Una mesura que s’haurà de considerar, tot i que la pintura estarà 
desproveïda de dissolvents, serà apilar aquest material en estances 
ventilades i amb superfícies de contenció de líquids per evitar qualsevol 
tipus de vessament involuntari. Estarà prohibit, tot i que ja ho hem 
comentat, vessar qualsevol element de rebuig als inodors o lavabos. SUAPER, es cerciorarà que 
els residus generats vagin desats en els contenidors que pertoquin. 
Anàlisi interferència número 12: Fusteria 
En allò que fa referència a la fusteria, igual que en d’altres capítols, aquesta te presència en ambdós 
espais. D’una banda, en l’Espai 1522 s’ha d’efectuar la incorporació de les portes dels lavabos i la 
substitució de la porta d’accés al vestíbul per una d’automàtica. Pel que fa al Museu de l’Aigua i el 
Tèxtil, ja que es substitueix l’aparell elevador, també es canvien les portes d’aquest. 
Sens dubte de les fusteries previstes, les que es recullen a l’Espai 1522, requeriran de major atenció 
a l’hora d’acomplir-se, ja que durant la seva execució es pot dificultar el normal funcionament de 
l’equipament, sobretot el de la porta automàtica del vestíbul, ja que és un dels accessos principals 
a l’edifici. 
Proposta número 12 del Pla de minimització de interferències, en relació a la fusteria 
Com ja hem esmentat en punts anteriors, serà imprescindible organitzar les tasques per subfases, 
deixant com a actuacions finals, aquelles que més poden comprometre el dia a dia dels equipaments 
culturals. Un clar exemple d’això es la substitució de la porta del vestíbul de l’Espai1522. Durant la 
seva substitució que s’efectuarà en l’últim moment, prèviament es colꞏlocaran tancaments d’obra i 
senyalització informativa per indicar l’accés alternatiu per un d’altre del que disposa l’edifici. 
Es tindrà que tenir la certesa que s’haurà d’elaborar la comanda de la porta automàtica tipus 
MANUSA en la major brevetat possible, un cop es formalitzi el contracte, ja que es tracta d’un 
element que te un temps d’entrega superior respecte d’altres elements.  
Pel que fa a la fusteria metàlꞏlica de l’ascensor del Museu de l’Aigua i el Tèxtil, s’intentarà allargar 
al màxim la seva retirada fins a la incorporació del nou aparell elevador, per reduir el temps que 
l’aparell elevador estarà inoperatiu. 
Anàlisi interferència número 13: Ascensor 
Aquest capítol només es contempla en l’espai del Museu de l’Aigua i el Tèxtil. Es de totes les 
actuacions previstes, la que requereix de major atenció ja que l’ascensor es tracta d’un element que 
te un termini d’entrega elevat. A  banda que la seva substitució serà dificultosa ja que les actuacions 
tenen lloc en un equipament en ús, s’haurà de fer una bona previsió a l’hora d’elaborar la comanda. 
Proposta número 13 del Pla de minimització de interferències, en relació a l’ascensor 
Sens dubte l’actuació més complexa, en relació aquest capítol, resideix en l’evacuació de l’aparell 
elevador existent, el trasllat interior del nou fins a la seva ubicació recorrent espais interiors del 
Museu i en el termini d’entrega del nou ascensor que és molt elevat.  
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L’ascensor prèviament al seu transport fins a l’obra, vindrà paletitzat i amb protecció de film, per 
protegir-lo de qualsevol dany durant el transport des de taller, així com el trasllat des de l’exterior 
del Museu fins a l’interior de l’edifici. Ja que la descàrrega de l’ascensor serà una mica aparatosa, 
durant aquesta actuació que s’efectuarà en la franges horàries més adequades, aquesta anirà 
acompanyada en tot moment per peons senyalistes. Es tindrà molta cura durant la descàrrega de 
l’ascensor, senyalitzant i delimitant les zones de maniobres, acompanyades de la presència de 
peons senyalistes. 
Anàlisi interferència número 14: Serralleria 
Hi ha actuacions de serralleria en els dos equipaments, a l’Espai 1522 i al Museu de l’Aigua i el 
Tèxtil. En el primer d’ells, aquest capítol es reprodueix en el passadís que connecta el vestíbul amb 
el bany incorporant un passamà d’acer i en la porta d’accés al vestíbul, en la que s’ha de implementar 
perfileria per ancorar la guia de la nova porta automàtica. Pel que fa al segon equipament, al Museu, 
també s’incorpora un passamà en l’escala. 
La interferència serà notable en els dos casos, ja que als àmbits on s’emplacen són espais de gran 
concurrència, per la qual cosa la molèstia serà significant a ambdós equipaments. 
Proposta número 14 del Pla de minimització de interferències, en relació a la serralleria 
Aquest capítol, de la mateixa manera que succeeix amb la resta, precisa del seu trasllat des de taller 
o magatzem fins a l’àmbit de les obres. El trasllat dels elements de serralleria s’efectuarà en la 
franges horàries prèviament pactades amb els responsables de cada equipament amb un camió 
pluma que no superi els 3500 Kg. El material serà descarregat a peu d’obra en palet de fusta, i 
seguidament amb l’ajuda del transpalet elèctric, es repartirà fins als àmbits d’actuació. Des de 
l’interior, de forma manual es desplegaran els diferents elements de serralleria. 
Tot i que el material vindrà elaborat des de taller, es pot requerir d’actuacions puntuals de soldadura 
elèctrica a peu d’obra per efectuar alguns remats. Es tindrà molta cura en efectuar els treballs de 
soldadura, escollint espais en els que no hi pugui veure el dany d’elements ja executats i es 
supervisaran en detall les intervencions. D’un oblit en aquest tipus d’actuacions, es poden produir 
incendis. Emprarem mantes ignifugues, per protegir l’entorn més immediat, per tal de no malemtre’l. 
Anàlisi interferència número 15: Sanitaris i equipaments 
De totes les actuacions, segurament es la de menor rellevància, ja sigui per la seva execució com 
per la seva afectació a l’entorn. Aquest capítol te més pes en l’àmbit de l’Espai 1522, ja que 
contempla la implantació de varis equips sanitaris i equipament de bany. 
Proposta número 15 del Pla de minimització de interferències, en relació als sanitaris i equipaments 
Donat el fet que aquest capítol com hem comentat, no suposa gaire atenció per la seva simplicitat, 
tant sols podem recalcar altre vegada que serà primordial efectuar les tasques del transport en les 
franges indicades per SUAPER. Serà la darrera actuació, prèvia als remats finals d’obra. 
Anàlisi interferència número 16: Mobiliari i altres(cortines de cotó) 
Es tracta de les darreres actuacions, no per això les menys rellevants. El mobiliari bàsicament es 
concentra a l’Espai 1522, justament al taulell de la recepció de l’equipament. 
Proposta número 17 del Pla de minimització de interferències, en relació al mobiliari i altres 
Tot i que tots els elements precisen d’una correcta manipulació per tal de no patir danys, el mobiliari 
en concret requereix d’una atenció especial per la seva fragilitat i per que és un d’aquells elements 
més vistosos. 
Tot i que no es preveu una fabricació gaire longeva en el temps, proposem que una vegada es 
formalitzi el contracte, el fuster efectuí una primera visita per prendre mesures juntament amb el 
responsable d’obra i el tècnic municipal ja que aquest taulell es farà a mida. 
 
 
Aquest pla de minimització encaminat a l’afectació de l’entorn urbà, en cap cas tindrà caràcter 
limitatiu, podent ser ampliat segons les necessitats reals de l’obra. SUAPER, en el cas de resultar 
adjudicataris de la present licitació, establirà una relació pròxima i colꞏloquial amb els responsables 
de cada equipament, l’Ajuntament de Manresa i la Direcció Facultativa, amb el propòsit d’aportar 
aquelles mesures que facilitin l’execució de les obres. 
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b) Coherència i viabilitat tècnica dels diagrames de planificació aportats(fins a 20 punts) 
A l’hora de quantificar la durada de les obres, hi ha una discordança entre el que indica el plec de 
clàusules administratives(6 mesos) i la memòria del projecte que fa una previsió de 3 mesos per una 
fase 1ª, 5 mesos per una fase 2ª i un 1 mes per a la 3ª fase. 
SUAPER, en base a la seva dilatada experiència en aquest tipus d’obra, ha considerat que les obres 
es poden executar efectuant els dos equipaments a la vegada amb equips independents, reduint 
considerablement el termini previst fins assolir els 3 mesos d’obra. A l’hora de definir aquest termini, 
s’ha considerat la setmana laboral compresa entre dilluns i divendres, i l’equivalència de 1 mes=4 
setmanes, de la qual cosa se’n extreu que la nostra proposta en setmanes, es de 12. SUAPER ha 
tingut en compte que el subministre de l’ascensor un cop s’efectuï la comanda, és d’aproximadament 
6 setmanes 
La planificació d’obra s’ha efectuat amb el programa MICROSOFT PROJECT, mostrant la ruta crítica 
en color vermell. Aquesta ruta crítica es aquella que ens indica aquelles precedències que no tenen 
folgança, i que requereixen d’una atenció especial per part de SUAPER. 
A l’hora d’efectuar la planificació d’obra, s’han tingut en consideració varis elements que tot seguit 
indiquem: 

Llistat d’activitats 
Per a la planificació és important determinar els lligams entre les activitats, ja que moltes no es 
poden realitzar si prèviament no s'ha executat una altra.  
La combinació de tots els lligams dona lloc a activitats amb folgances i a activitats que no en tenen. 
Per tant, serà crucial identificar aquelles activitats que condicionen la resta.  
En principi, la interpretació gràfica de la nostra planificació mitjançant diagrama de GANTT segueix 
un ordre d’execució lògic que ens defineix el camí crític i per tant, ens indica aquelles activitats que 
han de ser observades amb deteniment. 
Equips i Maquinària proposada 
Cada unitat d’obra té assignat un equip diferent format pel personal i per la maquinària necessària 
per executar l’activitat. SUAPER, comptarà per a les obres en el cas de resultar adjudicataris de 
personal propi especialitzat, per a la major part dels capítols d’obra. Per a la resta, subcontractarem 
les feines a industrials de la nostra confiança, especialitzats en aquest tipus d’obres. 
Pel que fa als mitjans auxiliars i maquinària, aquesta es dimensionarà a les necessitats reals de 
l’obra, en aquest cas petita i eines de ma atenent-nos a les actuacions estimades. 
Taula de rendiments 
Amb la finalitat de desenvolupar un adequat i representatiu Programa de Treball de les obres objecte 
de contractació, s’ha elaborat una taula de rendiments exclusivament per a l’obra objecte d’estudi. 
La Taula de Justificació de Rendiments de les Activitats, atenent als amidaments i al pressupost 
del document de Projecte, incorpora un Coeficient Reductor de seguretat per considerar la 
climatologia, les  festivitats anuals i un minorament sota consideració de les possibles complexitats 
i/o problemes que es puguin originar en el desenvolupament de l’activitat en qüestió. De totes 
formes, gran part dels rendiments presos s’han quantificat en base a l’extensa experiència que te 
SUAPER en aquest tipus d’obres. 
Equip humà 
L’equip de treball estarà constituït per un equip tècnic multidisciplinari(Tècnic titulats i encarregat) i 
una sèrie d’operaris especialitzats. L’estimació de mà d’obra en punta d’execució, és de 15 persones 
aproximadament, tot i que es pot ampliar segons requeriments de la pròpia obra. 
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Estudi econòmic 
Aquest fa referència a la relació entre l’assignació dels pressupostos i el pla d’obra. SUAPER, en el 
cas de resultar adjudicataris i per tal de portar un minuciós control econòmic en tot moment, 
efectuarà certificacions mensuals, prèvia presentació a l’inici de les obres del histograma de 
certificacions mensuals previstes en base a l’assignació econòmica de cada partida i al període que 
s’executarà cadascun d’ells. 
 
 
Per suposat, la planificació d’obra serà dinàmica, podent-se adaptar als requeriments de 
l’Ajuntament de Manresa, respectant els dies festius del municipi, establint la setmana laboral 
de dilluns a divendres, excloent els caps de setmana i festius. 
 
 
 
En la darrera pàgina, adjuntem el planning d’obra en format A3 per capítols i partides d’obra. Per 
suposat, la planificació d’obra serà dinàmica, podent-se adaptar als requeriments de l’Ajuntament 
de Manresa 
 
 
 

Usuari
SELLO SUAPER



Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Predecesoras

1 ESPAI 1522 I MUSEU DE L'AIGUA I EL TÈXTIL 60 días lun 06/05/24 vie 26/07/24

2 Formalització contracte 0 días lun 06/05/24 lun 06/05/24

3 TREBALLS PREVIS 59,5 días lun 06/05/24 vie 26/07/24

4 Solicitut serveis provisionals electricitat i aigua 5 días lun 06/05/24 vie 10/05/24 2

5 Permisos obra 1 día lun 06/05/24 lun 06/05/24 2

6 Acta de replanteig 1 día lun 13/05/24 lun 13/05/24 4;5

7 INICI 0 días lun 13/05/24 lun 13/05/24 6

8 ESPAI 1522(ÀMBIT 1) 53,5 días mar 14/05/24 vie 26/07/24

9 BANYS 38 días mar 14/05/24 jue 04/07/24

10 IMPLANTACIÓ D'OBRA 1 día mar 14/05/24 mar 14/05/24

11 Ubicació punt net(saques de runa 1 m3) 1 día mar 14/05/24 mar 14/05/24 7

12 Protecció superfície del bany fora ambit actuació1 día mar 14/05/24 mar 14/05/24 7

13 Senyalització provisonal d'obra 1 día mar 14/05/24 mar 14/05/24 7

14 DESMUNTATGES-ENDERROCS 8,5 días mié 15/05/24 lun 27/05/24

15 Desmuntatges 4,5 días mié 15/05/24 mar 21/05/24

16 Retirada portes abatibles(3 uts.) 0,5 días mié 15/05/24 mié 15/05/24 11;12;13

17 Retirada porta corredera(1 ut.) 0,5 días mié 15/05/24 mié 15/05/24 16

18 Desmantellament instal·lacions 1 día jue 16/05/24 jue 16/05/24 17

19 Arrencada inodors(2 uts.) 0,5 días lun 20/05/24 lun 20/05/24 24

20 Arrencada lavabos(4 unitats) 0,5 días mar 21/05/24 mar 21/05/24 19

21 Enderrocs 6,5 días vie 17/05/24 lun 27/05/24

22 Enderroc cel ras 0,5 días mié 22/05/24 mié 22/05/24 23

23 Enderroc encimera 0,5 días mar 21/05/24 mar 21/05/24 20

24 Enderroc mur d'obra de fàbrica 1 día vie 17/05/24 lun 20/05/24 25

25 Retirada panells HPL 0,5 días vie 17/05/24 vie 17/05/24 18

26 Enderroc paviment 1 día mié 22/05/24 jue 23/05/24 22

27 Raspallat manual de restes arrebossat paret 
de pedra existent

2 días jue 23/05/24 lun 27/05/24 26

28 TANCAMENTS I DIVISÒRIES 1 día lun 27/05/24 mar 28/05/24

29 Envà recolzat 1 día lun 27/05/24 mar 28/05/24 27

30 INSTAL·LACIONS 17,5 días mar 28/05/24 jue 20/06/24

31 Instal·lació clavegueram(inclou ajudes de 
paleteria i muntatge pròpia instal·lació)

2 días mar 28/05/24 jue 30/05/24 29

32 Instal·lació electricitat(inclou ajudes de paleteria
i muntatge pròpia instal·lació)

2 días jue 30/05/24 lun 03/06/24 31

33 Instal·lació fontaneria(inclou ajudes de paleteria
i muntatge pròpia instal·lació)

2 días lun 03/06/24 mié 05/06/24 32

34 Instal·lació enllumenat 1 día mié 19/06/24 mié 19/06/24 51

35 Comprovació funcionament instal·lacions 1 día jue 20/06/24 jue 20/06/24 34

36 FUSTERIA INTERIOR 2,5 días vie 07/06/24 mar 11/06/24

37 Portes abatibles accés banys (2 unitats) 1 día vie 07/06/24 lun 10/06/24 42

38 Mòdul frontal de cabina sanitària format per 
una porta corredissa i 2 laterals fix

1 día lun 10/06/24 mar 11/06/24 37

39 Porta corredera bany adaptat(1 unitat) 0,5 días mar 11/06/24 mar 11/06/24 38

40 PAVIMENTS 2 días mié 05/06/24 vie 07/06/24

41 Recrescut i anivellament base paviment 1 día mié 05/06/24 jue 06/06/24 33

42 Paviment continu multicapa resines epoxi 1 día jue 06/06/24 vie 07/06/24 41

43 REVESTIMENTS 4 días mié 12/06/24 lun 17/06/24

44 Revestiment de microciment 2 días mié 12/06/24 jue 13/06/24 39

45 Rejuntat i consolidat paret pedra existent 3 días mié 12/06/24 vie 14/06/24 39

46 Hidrofugat de paret pedra existent 1 día lun 17/06/24 lun 17/06/24 45

47 Arrebossat 1 día mié 12/06/24 mié 12/06/24 39

48 Enrajolat 2 días jue 13/06/24 vie 14/06/24 47

49 Enguixat 1 día jue 13/06/24 jue 13/06/24 47

50 CEL RASOS 1 día mar 18/06/24 mar 18/06/24

51 Cel ras continu hidrofug 1 día mar 18/06/24 mar 18/06/24 46;48;49;44

52 SANITARIS 2,5 días vie 21/06/24 mar 25/06/24

53 Encimera pedra natural lavabos 1 día vie 21/06/24 vie 21/06/24 35

54 Lavabos(4 unitats) 1 día lun 24/06/24 lun 24/06/24 53

55 Inodors(1 unitat) 0,5 días mar 25/06/24 mar 25/06/24 54

56 PINTURA 2 días vie 28/06/24 lun 01/07/24

57 Pintat paraments verticals 1 día vie 28/06/24 vie 28/06/24 64

58 Pintat parament horitzontal(cel ras) 1 día lun 01/07/24 lun 01/07/24 57

59 ACCESORIS 2,5 días mar 25/06/24 jue 27/06/24

60 Barra mural per a bany adaptat 0,5 días mar 25/06/24 mar 25/06/24 55

61 Mirall 0,5 días mié 26/06/24 mié 26/06/24 60

62 Cambiador 0,5 días mié 26/06/24 mié 26/06/24 61

63 Dispensadors sabó 0,5 días jue 27/06/24 jue 27/06/24 62

64 Eixugamans elèctric 0,5 días jue 27/06/24 jue 27/06/24 63

65 ALTRES 3 días mar 02/07/24 jue 04/07/24

66 Acabats finals d'obra 2 días mar 02/07/24 mié 03/07/24 58

67 Desmuntatge protecció superfície del bany fora 
ambit actuació

0,5 días jue 04/07/24 jue 04/07/24 66

68 Neteja 0,5 días jue 04/07/24 jue 04/07/24 67

69 PASSADÍS(ESPAI COMPRÈS ENTRE VESTÍBUL I BANY) 3 días vie 05/07/24 mar 09/07/24

70 IMPLANTACIÓ D'OBRA 1 día vie 05/07/24 vie 05/07/24

71 Protecció superfície paviment passadís 0,5 días vie 05/07/24 vie 05/07/24 68

72 Senyalització provisonal d'obra 0,5 días vie 05/07/24 vie 05/07/24 71

73 SERRALERIA 1,5 días lun 08/07/24 mar 09/07/24

74 Barana amb passamà 1 día lun 08/07/24 lun 08/07/24 72

75 Treballs de reparació contorn barana 0,5 días mar 09/07/24 mar 09/07/24 74

76 PAVIMENT 0,5 días mar 09/07/24 mar 09/07/24

77 Col·locació bandes carborundum en rampa 0,5 días mar 09/07/24 mar 09/07/24 75

78 VESTÍBUL 12,5 días mié 10/07/24 vie 26/07/24

79 IMPLANTACIÓ D'OBRA 1 día mié 10/07/24 mié 10/07/24

80  Ubicació punt net(saques de runa 1 m3) 0,5 días mié 10/07/24 mié 10/07/24 77

81  Protecció superfície passadís 0,5 días mié 10/07/24 mié 10/07/24 77

82  Senyalització provisonal d'obra 0,5 días mié 10/07/24 mié 10/07/24 77

83 DESMUNTATGES-ENDERROCS 4 días mié 10/07/24 mar 16/07/24

84 Desmuntatges 4 días mié 10/07/24 mar 16/07/24

85 Retirada porta 0,5 días mar 16/07/24 mar 16/07/24 92

86 Retirada panells informatius 0,5 días mié 10/07/24 mié 10/07/24 80;81;82

87 Desmuntatge mostrador 0,5 días jue 11/07/24 jue 11/07/24 86

88 Enderrocs 1 día jue 11/07/24 vie 12/07/24

89 Enderroc tram rampa inclou paviment i pen1 día jue 11/07/24 vie 12/07/24 87

90 PAVIMENT 8 días vie 12/07/24 mié 24/07/24

91 Recrescut forat rampa 1 día vie 12/07/24 lun 15/07/24 89

92 Paviment lloses Basalt de la Garrotxa 0,5 días lun 15/07/24 lun 15/07/24 91

93 Col·locació bandes carborundum en rampes 2 días lun 22/07/24 mié 24/07/24 101

94 SERRALERIA 2,5 días mar 16/07/24 jue 18/07/24

95 Perfileria per ancoratge guia nova porta d'accé2 días mar 16/07/24 jue 18/07/24 85

96 Passamà 0,5 días jue 18/07/24 jue 18/07/24 95

97 FUSTERIA 1 día jue 18/07/24 vie 19/07/24

98 Porta d'accés automàtica 1 día jue 18/07/24 vie 19/07/24 95

99 MOBILIARI 1 día vie 19/07/24 lun 22/07/24

100 Taulell de fusta 0,5 días vie 19/07/24 vie 19/07/24 98

101 Cadira 0,5 días lun 22/07/24 lun 22/07/24 100

102 ALTRES 2 días mié 24/07/24 vie 26/07/24

103  Acabats finals d'obra 2 días mié 24/07/24 vie 26/07/24 93

104 MUSEU DE L'AIGUA I TEXTIL(ÀMBIT 2) 52,5 días mar 14/05/24 jue 25/07/24

105 Elaboracó compres 2 días mar 14/05/24 mié 15/05/24 7

106 Subministre ascensor 21 días jue 16/05/24 jue 13/06/24 105

107 IMPLANTACIÓ D'OBRA 1 día mar 14/05/24 mar 14/05/24

108 Ubicació punt net(saques de runa 1 m3) 1 día mar 14/05/24 mar 14/05/24 7

109 Protecció superfície del bany fora ambit actuació 1 día mar 14/05/24 mar 14/05/24 7

110 Senyalització provisonal d'obra 1 día mar 14/05/24 mar 14/05/24 7

111 DESMUNTATGES-ENDERROCS 42 días mié 15/05/24 jue 11/07/24

112 Desmuntatges 11 días mié 15/05/24 mié 29/05/24

113 P.Soterrani 11 días mié 15/05/24 mié 29/05/24

114 Retirada portes batents metàl·liques 
ascensor-muntacàrregues

1 día mié 15/05/24 mié 15/05/24 108;109;110

115 Retirada ascensor-muntacàrregues 5 días jue 23/05/24 mié 29/05/24 128

116 Arrencada pica ceràmica bany adaptat 0,5 días mié 15/05/24 mié 15/05/24 108;109;110

117 P.Baixa 1 día vie 17/05/24 vie 17/05/24

118 Retirada portes batents metàl·liques 
ascensor-muntacàrregues

1 día vie 17/05/24 vie 17/05/24 123

119 P.Primera 1 día mar 21/05/24 mar 21/05/24

120 Retirada portes batents metàl·liques 
ascensor-muntacàrregues

1 día mar 21/05/24 mar 21/05/24 125

121 Enderrocs 41 días jue 16/05/24 jue 11/07/24

122 P.Soterrani 1 día jue 16/05/24 jue 16/05/24

123 Enderroc mur d'obra de fàbrica 
ascensor-muntacàrregues

1 día jue 16/05/24 jue 16/05/24 114

124 P.Baixa 39 días lun 20/05/24 jue 11/07/24

125 Enderroc mur d'obra de fàbrica 
ascensor-muntacàrregues

1 día lun 20/05/24 lun 20/05/24 118

126 Rebaix paviment d'entrada de formigó 0,5 días jue 11/07/24 jue 11/07/24 164

127 P.Primera 1 día mié 22/05/24 mié 22/05/24

128 Enderroc mur d'obra de fàbrica 
ascensor-muntacàrregues

1 día mié 22/05/24 mié 22/05/24 120

129 ASCENSOR 12,5 días vie 14/06/24 mar 02/07/24

130 Muntatge ascensor 2 días vie 14/06/24 lun 17/06/24 106;115

131 Muntatge portes en nova paret tancament ascens 1,5 días lun 01/07/24 mar 02/07/24

132 P.Soterrani 0,5 días lun 01/07/24 lun 01/07/24 148

133 P.Baixa 0,5 días lun 01/07/24 lun 01/07/24 132

134 P.Primera 0,5 días mar 02/07/24 mar 02/07/24 133

135 PALETERIA 15,5 días mar 18/06/24 mar 09/07/24

136 P.Soterrani 15,5 días mar 18/06/24 mar 09/07/24

137 Paret obra tancament forat ascensor 1 día mar 18/06/24 mar 18/06/24 130

138 Arrebossat 1 día mié 19/06/24 mié 19/06/24 137

139 Enguixat 1 día jue 20/06/24 jue 20/06/24 138

140 Rampa de peces ceràmiques i reomplert de mort2 días vie 05/07/24 mar 09/07/24 169

141 P.Baixa 3 días vie 21/06/24 mar 25/06/24

142 Paret obra tancament forat ascensor 1 día vie 21/06/24 vie 21/06/24 139

143 Arrebossat 1 día lun 24/06/24 lun 24/06/24 142

144 Enguixat 1 día mar 25/06/24 mar 25/06/24 143

145 P.Primera 3 días mié 26/06/24 vie 28/06/24

146 Paret obra tancament forat ascensor 1 día mié 26/06/24 mié 26/06/24 144

147 Arrebossat 1 día jue 27/06/24 jue 27/06/24 146

148 Enguixat 1 día vie 28/06/24 vie 28/06/24 147

149 INSTAL·LACIONS 32,5 días mié 15/05/24 vie 28/06/24

150 P.Soterrani 2 días mié 15/05/24 vie 17/05/24

151 Bany 2 días mié 15/05/24 vie 17/05/24

152 Adaptació instal·lació fontaneria 1 día mié 15/05/24 jue 16/05/24 116

153 Nova pica bany 1 día jue 16/05/24 vie 17/05/24 152

154 Adaptació instal·lació nou ascensor 2 días jue 27/06/24 vie 28/06/24 146

155 PAVIMENT 6 días mar 09/07/24 mié 17/07/24

156 P.Soterrani 6 días mar 09/07/24 mié 17/07/24

157 Acabat superficial de rampa 1 día mar 09/07/24 mié 10/07/24 140

158 Paviment podotactil 1 día mar 16/07/24 mié 17/07/24 161

159 P.Baixa 2,5 días vie 12/07/24 mar 16/07/24

160 Pelfut de coco entrada 0,5 días vie 12/07/24 vie 12/07/24 126

161 Paviment podotactil 2 días vie 12/07/24 mar 16/07/24 160

162 SERRALLERIA 1 día mié 10/07/24 jue 11/07/24

163 P.Baixa 1 día mié 10/07/24 jue 11/07/24

164 Passamà de doble alçada escales 1 día mié 10/07/24 jue 11/07/24 157

165 REVESTIMENT 3 días mar 02/07/24 vie 05/07/24

166 Pintat elements enguixats 3 días mar 02/07/24 vie 05/07/24

167 P.Soterrani 1 día mar 02/07/24 mié 03/07/24 134

168 P.Baixa 1 día mié 03/07/24 jue 04/07/24 167

169 P.Primera 1 día jue 04/07/24 vie 05/07/24 168

170 ALTRES 6 días mié 17/07/24 jue 25/07/24

171  Acabats finals d'obra 5 días mié 17/07/24 mié 24/07/24 158

172 Neteja 1 día mié 24/07/24 jue 25/07/24 171

173 PLA SEGURETAT I SALUT 53,5 días mar 14/05/24 vie 26/07/24 7

174 PLA GESTIÓ RESIDUS 53,5 días mar 14/05/24 vie 26/07/24 7

175 PLA CONTROL QUALITAT 53,5 días mar 14/05/24 vie 26/07/24 7

176 FI 0 días vie 26/07/24 vie 26/07/24 173;174;175;103

0%

Formalització contracte 06/05

TREBALLS PREVIS

Solicitut serveis provisionals electricitat i aigua

Permisos obra

Acta de replanteig

INICI 13/05

0%

0%

IMPLANTACIÓ D'OBRA

Ubicació punt net(saques de runa 1 m3)

Protecció superfície del bany fora ambit actuació

Senyalització provisonal d'obra

DESMUNTATGES-ENDERROCS

Desmuntatges

Retirada portes abatibles(3 uts.)

Retirada porta corredera(1 ut.)

Desmantellament instal·lacions

Arrencada inodors(2 uts.)

Arrencada lavabos(4 unitats)

Enderrocs

Enderroc cel ras

Enderroc encimera

Enderroc mur d'obra de fàbrica

Retirada panells HPL

Enderroc paviment

Raspallat manual de restes arrebossat paret de pedra existent

TANCAMENTS I DIVISÒRIES

Envà recolzat

INSTAL·LACIONS

Instal·lació clavegueram(inclou ajudes de paleteria i muntatge pròpia instal·lació)

Instal·lació electricitat(inclou ajudes de paleteria i muntatge pròpia instal·lació)

Instal·lació fontaneria(inclou ajudes de paleteria i muntatge pròpia instal·lació)

Instal·lació enllumenat

Comprovació funcionament instal·lacions

FUSTERIA INTERIOR

Portes abatibles accés banys (2 unitats)

Mòdul frontal de cabina sanitària format per una porta corredissa i 2 laterals fix

Porta corredera bany adaptat(1 unitat)

PAVIMENTS

Recrescut i anivellament base paviment

Paviment continu multicapa resines epoxi

REVESTIMENTS

Revestiment de microciment

Rejuntat i consolidat paret pedra existent

Hidrofugat de paret pedra existent

Arrebossat

Enrajolat

Enguixat

CEL RASOS

Cel ras continu hidrofug

SANITARIS 

Encimera pedra natural lavabos

Lavabos(4 unitats)

Inodors(1 unitat)

PINTURA

Pintat paraments verticals

Pintat parament horitzontal(cel ras)

ACCESORIS

Barra mural per a bany adaptat

Mirall

Cambiador

Dispensadors sabó

Eixugamans elèctric

ALTRES

Acabats finals d'obra

Desmuntatge protecció superfície del bany fora ambit actuació

Neteja 

PASSADÍS(ESPAI COMPRÈS ENTRE VESTÍBUL I BANY)

IMPLANTACIÓ D'OBRA

Protecció superfície paviment passadís

Senyalització provisonal d'obra

SERRALERIA

Barana amb passamà

Treballs de reparació contorn barana

PAVIMENT

Col·locació bandes carborundum en rampa

VESTÍBUL

IMPLANTACIÓ D'OBRA

 Ubicació punt net(saques de runa 1 m3)

 Protecció superfície passadís

 Senyalització provisonal d'obra

DESMUNTATGES-ENDERROCS

Desmuntatges

Retirada porta

Retirada panells informatius

Desmuntatge mostrador

Enderrocs

Enderroc tram rampa inclou paviment i pendent

PAVIMENT

Recrescut forat rampa 

Paviment lloses Basalt de la Garrotxa

Col·locació bandes carborundum en rampes

SERRALERIA

Perfileria per ancoratge guia nova porta d'accés

Passamà

FUSTERIA

Porta d'accés automàtica

MOBILIARI

Taulell de fusta

Cadira

ALTRES

Acabats finals d'obra

MUSEU DE L'AIGUA I TEXTIL(ÀMBIT 2)

0%

0%

IMPLANTACIÓ D'OBRA

Ubicació punt net(saques de runa 1 m3)

Protecció superfície del bany fora ambit actuació

Senyalització provisonal d'obra

DESMUNTATGES-ENDERROCS

Desmuntatges

P.Soterrani

Retirada portes batents metàl·liques ascensor-muntacàrregues

Retirada ascensor-muntacàrregues

Arrencada pica ceràmica bany adaptat

P.Baixa

Retirada portes batents metàl·liques ascensor-muntacàrregues

P.Primera

Retirada portes batents metàl·liques ascensor-muntacàrregues

Enderrocs

P.Soterrani

Enderroc mur d'obra de fàbrica ascensor-muntacàrregues

P.Baixa

Enderroc mur d'obra de fàbrica ascensor-muntacàrregues

Rebaix paviment d'entrada de formigó

P.Primera

Enderroc mur d'obra de fàbrica ascensor-muntacàrregues

ASCENSOR

Muntatge ascensor

Muntatge portes en nova paret tancament ascensor

P.Soterrani

P.Baixa

P.Primera

PALETERIA

P.Soterrani

Paret obra tancament forat ascensor

Arrebossat

Enguixat

Rampa de peces ceràmiques i reomplert de morter

P.Baixa

Paret obra tancament forat ascensor

Arrebossat

Enguixat

P.Primera

Paret obra tancament forat ascensor

Arrebossat

Enguixat

INSTAL·LACIONS

P.Soterrani

Bany

Adaptació instal·lació fontaneria

Nova pica bany

Adaptació instal·lació nou ascensor

PAVIMENT

P.Soterrani

Acabat superficial de rampa

Paviment podotactil

P.Baixa

Pelfut de coco entrada

Paviment podotactil

SERRALLERIA

P.Baixa

Passamà de doble alçada escales

REVESTIMENT

Pintat elements enguixats

P.Soterrani

P.Baixa

P.Primera

ALTRES

Acabats finals d'obra

Neteja 

0%

0%

0%

FI 26/07
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semana 1 semana 2 semana 3 semana 4 semana 5 semana 6 semana 7 semana 8 semana 9 semana 10 semana 11 semana 12 semana 13 semana 14

M2 M3 M4

Tareas críticas División crítica Progreso de tarea crítica Tarea División Progreso de tarea Tarea manual Sólo el comienzo Sólo fin Sólo duración Línea base División de la línea base Hito de línea base Hito Progreso del resumen Resumen Resumen manual Resumen del proyecto Tareas externas Hito externo Tarea inactiva Hito inactivo Resumen inactivo Fecha límite
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ANNEX IV 

DE GARANTIA 



MANRESA PER A LA CONTRACTACIÓ PROJECTE "MILLORA DE 
 EL TÈXTIL", 

EN EL MARC DEL PLA DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA 
FINANÇAT PER LA UNIÓ EUROPEA  NEXTGENERATIONEU 

El/La Sr.Victor Riera Sangüesa  amb DNI núm 39354699C, major d'edat, veí de Castellbell i el Vilar, 
amb domicili al carrer Joaquim Borras  núm 55 pis 9-1 amb capacitat jurídica i d'obrar per aquest 
atorgament, actuant en nom propi (o en representació de Suaper Cosntrucciones sl  amb NIF 
B60487030 domiciliada al carrer Joaquim Borras, 55, 9-1 de Castellbell i el Vilar),concorre al 
procediment obert del contracte de L’OBRA Projecte "Millora de l’accessibilitat turística. Espai 1522 i 
museu de l’Aigua i el Textil.", en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència  Finançat 
per la Unió Europea  NextGenerationEU, convocat per l'Ajuntament de Manresa, acceptant i sotmetent-
se plenament al plec de clàusules administratives que regirà la contractació esmentada, subjectant-se 
als preceptes legals que regulen la contractació del sector públic. 

Fa constar que reuneix totes i cadascuna de les condicions exigides per contractar amb l’Administracio 
local i declara sota la seva responsabilitat que no es troba incurs en cap de les circumstàncies que 
impedeixin contractar amb el sector públic, que determina l'article 71 de la Llei de contractes del sector 
públic. 

Acompanya la documentació exigida en les clàusules 18a, 19a i 20a del plec de clàusules 
administratives. 

I FORMULA: 

OFERTA ECONÒMIC amb un import Vuitanta-cin mil  euros ( 85.000,00€) , i un IVA de Disset mil vuit-
cent cinquanta  Euros (17.850,00€)  

en 0 anys2

 El que suposa un període total de garantia de  1 any. 

Catellbell i el Vilar 04/03/2024

Sr. alcalde president de l'Excm. Ajuntament de Manresa 

1 85.489,73 

2
El termini mínim de garantia establert al plec 



 

 

Plaça Major, 1, 5 i 6 08241 MANRESA (Bages) Tel. 93 878 23 00 – Fax 93 878 23 07 E-mail: ajt@ajmanresa.org NIF P-0811200-E 

 
 

I en prova de conformitat, les parts signen el present contracte mitjançant firma 
electrònica, sense unitat d’acte, amb efectes a partir del moment en què estigui 
signat per totes les parts. 

 
 
 

  
 
 

 
 
 
  

SUAPER CONSTRUCCIONES, SL (B-

60.487.030) 
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