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ACORD DE JUNTA DE GOVERN LOCAL 

 
La Junta de Govern Local de l’Ajuntament, en sessió ordinària de 10 de juny de 2024 i 
segons proposta de la Tinència d’Alcaldia de l’  Àrea d'Espai Urbà, Acció Territorial i 
Participació, ha adoptat el següent ACORD: 
 
Adjudicació del contracte d'obres de renovació i millora dels ferms de calçades i 
voreres de carrers, fase 3 (carrers de la República i de Calassanç Duran i avinguda 
de La Pau) (Exp. OTU/2023/364).  
   
Antecedents de fet 
 
1.Per Acord de la Junta de Govern Local de data 23 d’octubre de 2023, es va aprovar 
inicialment amb la consideració d’obra local ordinària el Projecte d’obres anomenat 
Renovació i millora dels ferms de calçades i voreres de carrers de Sabadell – FASE 3- 
República – Calassanç Duran- La Pau, dividit en dos lots, Lot 1: República – Calassanç 
Duran i Lot 2: La Pau. 
 
2. El projecte va quedar aprovat definitivament en data 22 de desembre de 2023. 
 
3. La Junta de Govern Local de data 27 de novembre de 2023, va aprovar l’inici de 
l’expedient de contractació del contracte d’obres anomenat Renovació i millora dels ferms 
de calçades i voreres de carrers de Sabadell – fase 3. República-Calassanç Duran-La 
Pau, amb un pressupost de licitació global de 1.389.996,30 euros (inclòs l’IVA del 21%), 
essent el valor estimat del contracte 1.148.757,27 euros, dividit en dos lots: 
 
- Lot 1: República – Calassanç Duran: pressupost d’execució per contracte de 463.549,78 
euros (dels quals 80.450,79 euros ho són en concepte d’IVA) i un termini d’execució de 6 
mesos.  
 
- Lot 2:La Pau: pressupost d’execució per contracte de 926.446,52 euros (dels quals 
160.788,24 euros ho són en concepte d’IVA) i un termini d’execució de 6 mesos. 
 
mitjançant procediment obert simplificat regulat en l’article 159 de la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre, de Contractes del Sector Públic, així com el plec de clàusules administratives 
particulars i el quadre resum (Annex 1 del PCAP). 
 
4. Es va publicar l’anunci de licitació de l’expedient de contractació en el perfil del 
contractant de l’Ajuntament de Sabadell de la Plataforma electrònica de contractació pública 
de la Generalitat de Catalunya en data 8 de gener de 2024. 
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5. La Mesa de Contractació es va constituir en data 31 de gener de 2024, mitjançant el 
Portal de Licitació Electrònica de l’Ajuntament de Sabadell, i va procedir a l’obertura del 
Sobre únic, d’acord amb l’acta que es transcriu a continuació: 
 
 

“ACTA DE CONSTITUCIÓ DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ,  
I CLASSIFICACIÓ DE LES OFERTES  

 
A les 13:00 hores del dia 31 de gener de 2024, mitjançant l’aplicació informàtica “Pixelware” del Portal 
de Licitació Electrònica de l’Ajuntament de Sabadell, es constitueix la Mesa de Contractació 
designada en aquest procediment obert simplificat per a la contractació administrativa de les obres 
anomenades: Renovació i millora dels ferms de calçades i voreres de carrers de Sabadell – 
FASE 3- República – Calassanç Duran- La Pau, dividit en dos lots: 
 
Lot 1: República-Calassanç Duran 
Lot 2: La Pau 
 
La Mesa de contractació, en virtut del nomenament efectuat per acord de la Junta de Govern Local, 
en sessió ordinària de 27 de novembre de 2023, es constitueix amb els següents membres:  
 

- La Sra. Cristina López Herrero,  en qualitat de cap del Servei d'Intervencions en l’Espai Urbà i 
Manteniment d’Equipaments, que actua com a presidenta. 

- El Sr.. Andrés Miguel Rodríguez Valero, en qualitat de cap de secció de Vialitat i Clavegueram, 
que actua com a vocal. 

- El Sr. Joan Figueras Llorens, en qualitat de cap de Secció de Serveis Jurídics, que actua  com 
a vocal. 

- La Sra. Laura Porras Mármol, en qualitat de tècnica de la Secció de Control Financer, que 
actua com a vocal suplent, en substitució de l’Interventor General. 

- La Sra. Indalecia Lara García, en qualitat de tècnica superior en dret de Serveis Jurídics, que 
actua com a suplent en substitució del Secretari General i com a  secretària de la Mesa. 

 
Els membres d’aquesta Mesa declaren no tenir directa o indirectament un interès financer, econòmic 
o personal que pugui comprometre la seva imparcialitat i independència en aquesta licitació, que no 
es troben incursos/ses en cap situació que es pugui qualificar de conflicte d'interessos i que no 
concorren en les seves persones cap causa d'abstenció de l'article 23.2 de la Llei 40/2015, d’1 
d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic que pugui afectar al procediment de licitació. Així 
mateix, tots els membres de la Mesa declaren actuar de conformitat amb el que disposa el Codi ètic 
dels alts càrrecs de l’Ajuntament de Sabadell, el qual els hi resulta aplicable, aprovat definitivament 
pel Ple en sessió de 22 de desembre de 2017. 
 
Abans de procedir a l’obertura dels sobre a través de l’esmentada aplicació, es fa constar que, 
d’acord amb la clàusula 28.16 del Plec de clàusules administratives particulars d’aquesta licitació, en 
cas de discrepància entre els valors objectius que el licitador hagi introduït als formularis de la 
plataforma i els documents annexos en què es contenen les dades de cada criteri prevaldran els 
annexos i documents signats electrònicament per l’empresa licitadora. 
 
1. OBERTURA SOBRE ÚNIC 
 
D’acord amb el Quadre resum del Plec de clàusules administratives particulars reguladores d’aquest 
contracte d’obres només consten criteris de valoració basats en fórmula i, per tant, de conformitat 
amb l’article 159.4.d) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP), 
només s’exigia presentar un únic sobre.  
 
La Secretària de la Mesa deixa palès en aquesta acta que en l’aplicació “Pixelware” esmentada 
consta que han presentat oferta les empreses que més avall s’indiquen, procedint tot seguit, com a 
“gestora de la mesa” a l’obertura dels sobres únics d’acord amb la configuració prèviament establerta 
en l’esmentada aplicació.  
 
De conformitat amb l’establert en els articles 141.2 i 149.4 de la LCSP, la Mesa procedeix a 
comprovar la declaració responsable i demés documentació dels esmentats articles, així com que 
els licitadors constin inscrits en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores (RELI) de la Generalitat 
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de Catalunya  o en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público 
(ROLECE) del Ministerio de Hacienda, i si disposa de la classificació exigida, en el cas de ser 
obligatòria.  
 
El resultat de la comprovació és el següent:  
  
  
Lot 1: República-Calassanç Duran 

núm. EMPRESA Declaració 
responsable (Annex 3) 

Inscripció 
RELI/ROLECE 

Classificació 
obligatòria 

1 IBERGESTION CONSTRUCCIONES Y 
OBRAS SA Correcte SI 

 No s’exigeix 

2 SERVEIS I MANTENIMENTS SERVIAL SL Correcte SI 
 No s’exigeix 

3 ASFALTOS BARCINO SL Correcte SI 
 No s’exigeix 

 
 
Lot 2: La Pau 

núm. EMPRESA Declaració responsable 
(Annex 3) 

Inscripció 
RELI/ROLECE 

Classificació 
obligatòria 

1 ARTIFEX INFRAESTRUCTURAS SLU Correcte SI 
 SI 

2 ROGASA CONSTRUCCIONE SY 
CONTRATA SAU Correcte SI 

 SI 

3 HERCAL DIGGERS SL Correcte SI 
 SI 

4 ASFALTOS BARCINO SL Correcte SI 
 SI 

 
 
Per tant, es declaren admeses en aquesta licitació la proposició presentada. 
 
D’acord amb la lletra AA del Quadre resum (Annex I PCAP) els criteris d’adjudicació d’aquesta 
licitació són els següents per a cada lot: 
 

Criteris avaluables mitjançant fórmula  Fórmula Ponderació 
1. Baixa Econòmica  88 punts 

2. Millores en la garantia  12 punts  
 
Criteris avaluables mitjançant fórmula (Sobre 2) 
 

1. Baixa Econòmica (Puntuació màxima fins a 88 punts) 
 
Es puntuarà la baixa econòmica sobre el pressupost base de licitació, IVA Inclòs.. 
 
El preu és l’element que defineix el cost de l’actuació i per tant un dels components bàsics per a 
determinar la millor relació qualitat-preu previst com a requisit d’adjudicació a l’article 145 de la llei 
9/2017 de 8 de novembre de contractes del Sector Públic. 
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Justificació de l’elecció del criteri: “La distribució de la ponderació dels criteris d’adjudicació s’ha 
efectuat tenint en compte la millor relació qualitat-preu amb l’objectiu d’obtenir ofertes de gran 
qualitat. En aquest sentit, s’ha distribuït de més a menys rellevància”. 
 
Pi = Pm + (PM - Pm)    
Pm = PM     
 
Pm Puntuació mínima 
PM Puntuació màxima 
Pi Puntuació oferta 
BM Baixa màxima (oferta més econòmica) 
Bm Baixa mínima (oferta menys econòmica) 
  Mitjana aritmètica baixes 
OM Oferta més alta 
Om Oferta més baixa 
Oi Oferta licitador 
 
L’oferta econòmica haurà d’estar degudament justificada mitjançant la identificació de totes les 
partides del projecte executiu amb indicació dels preus proposats. La no presentació d’aquesta 
justificació serà motiu d’exclusió de l’oferta en el procediment de licitació, sense que aquesta no 
presentació sigui un defecte esmenable 
 
1. Millores en la garantia 
(Puntuació màxima fins a 12 punts).  
 
Justificació de l’elecció del criteri: Aquest tipus d’obra, al tractar-se bàsicament de infraestructures 
viàries, es considera rellevant que pugui tenir un període de garantia superior a 12 mesos.  
  
El termini de garantia establert per a aquesta obra és de 12 mesos des de l’acta de recepció. Es 
valorarà 1 punt per cada mes d’augment d’aquesta garantia fins a un màxim de 12 mesos més. 
 
D’acord amb la lletra F del Quadre resum (Annex I PCAP) hi ha una limitació en el número 
de lots que es poden adjudicar a un mateix licitador de la següent manera: Les empreses 
licitadores només podran optar a ser adjudicatàries d’un únic lot, i només podran ser adjudicatàries 
de més d’un lot quan el número d’empreses presentades siguin inferior en número als 2 lots 
proposats, així com en el cas que no resultés adjudicatari el licitador classificat o proposat d’un lot 
per algunes de les circumstàncies previstes al PCAP o LCSP.  
 
Seguidament, i en no ser un acte públic o amb accés de les empreses licitadores, la Mesa procedeix 
a comprovar el contingut de les ofertes, verificar que són correctes i a l’aplicació de les fórmules, 
amb el següent resultat: 
 
 
LOT 1: República-Calassanç Duran 

  
   LOT 1 

NUM. EMPRESA OFERTA PUNTUACIÓ 
BAIXA ECON. 

AMPL. 
GARANT

IA 
PUNTUACIÓ 
AMP. GAR. 

PUNTUACI
Ó 

1 

IBEREGESTION 
CONSTRUCCIONES Y OBRAS, 
SA 410.286,15 € 63,93  12,00  12,00  75,93  

2 
SERVEIS I MANTENIMENTS 
SERVIAL, SL 357.601,96 € 79,45  12,00  12,00  91,45  

3 ASFALTOS BARCINO, SL 328.557,17 € 88,00  12,00  12,00  100,00  
 
 
LOT 2:  La Pau 

  
   LOT 2 

NUM. EMPRESA OFERTA PUNTUACIÓ 
BAIXA ECON. 

AMPL. 
GARANTIA 

PUNTUACIÓ 
AMP. GAR. 

PUNTU
ACIÓ 

1 ASFALTOS BARCINO, SL 711.254,88 € 79,57  12,00  12,00  91,57  
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2 
ARTIFEX 
INFRAESTRUCTURAS, SLU 670.267,40 € 85,45  12,00  12,00  97,45  

3 
ROGASA CONSTRUCCIONES 
Y CONTRATAS, SAU 652.484,59 € 88,00  12,00  12,00  100,00  

4 HERCAL DIGGERS, SL 749.753,61 € 74,04  12,00  12,00  86,04  
 
Es fa constar que algunes empreses no han presentat l’Annex 5 (adscripcions mitjans materials i 
personals) i l’Annex 6 (declaració de la part del contracte a subcontractar). La Mesa de contractació 
acorda que, pel cas alguna d’elles sigui proposada com a adjudicatària, se li requeriria perquè aporti 
aquests annexos. 
 
 
2. CLASSIFICACIÓ DE LES OFERTES  
 
D’acord amb l’article 150 i 159 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, 
i amb els criteris de valoració establerts als plecs, la Mesa de contractació classifica per ordre 
decreixent les ofertes presentades, resultant el següent: 
 
LOT 1: República-Calassanç Duran 

  
   LOT 1 

NUM. EMPRESA OFERTA PUNTUACIÓ 
BAIXA ECON. 

AMPL. 
GARANTIA 

PUNTUACI
Ó AMP. 
GAR. 

PUNTU
ACIÓ 

1 ASFALTOS BARCINO, SL 328.557,17 € 88,00  12,00  12,00  100,00  

2 
SERVEIS I MANTENIMENTS 
SERVIAL, SL 357.601,96 € 79,45  12,00  12,00  91,45  

3 

IBEREGESTION 
CONSTRUCCIONES Y OBRAS, 
SA 410.286,15 € 63,93  12,00  12,00  75,93  

 
 
LOT 2: La Pau  

  
   LOT 2 

NUM. EMPRESA OFERTA PUNTUACIÓ 
BAIXA ECON. 

AMPL. 
GARANTIA 

PUNTUA
CIÓ 

AMP. 
GAR. 

PUNTUACI
Ó 

1 
ROGASA CONSTRUCCIONES 
Y CONTRATAS, SAU 652.484,59 € 88,00  12,00  12,00  100,00  

2 
ARTIFEX 
INFRAESTRUCTURAS, SLU 670.267,40 € 85,45  12,00  12,00  97,45  

3 ASFALTOS BARCINO, SL 711.254,88 € 79,57  12,00  12,00  91,57  

4 HERCAL DIGGERS, SL 749.753,61 € 74,04  12,00  12,00  86,04  
 
Referent al LOT 1 es detecta que l’oferta presentada per l’empresa ASFALTOS BARCINO SL, conté 
valors susceptible de ser considerats anormals o desproporcionats conforme l’article 149 de la LCSP, 
d’acord amb els paràmetres objectius que figuren a l’apartat BB del Quadre resum. 
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D’acord amb l’article 149 de la LCSP i la clàusula 35 del PCAP es requerirà a l’empresa primer 
classificada perquè justifiqui la seva oferta en un termini que no podrà superar els 5 dies hàbils a 
comptar des de l’enviament de la comunicació. Una vegada el licitador esmentat respongui al 
requeriment efectuat, la Mesa valorarà de forma motivada si es considera o no justificada la viabilitat 
de la proposició presentada, i en conseqüència, proposarà a l’òrgan de contractació la seva 
acceptació o rebuig a fi d’elevar a l’òrgan de contractació la corresponent proposta de  
 
La proposta d’adjudicació del lot 2, es farà en el mateix acte que la del lot 1. 
 
La data d’aquest document és la que consta en l’encapçalament. Les signatures electròniques dels 
membres de la Mesa, tenint en compte que la reunió s’ha fet per videoconferència, només donen 
conformitat al contingut del document. 
 
I sense cap més assumpte que tractar a les 13:30 hores del dia 31 de gener de 2024 es dona per 
acabat aquest acte, del qual s’estén la present acta, per deixar-ne constància i que firmen els 
membres de la Mesa. 
 
6. La Mesa de Contractació en data 19 de març de 2024 va valorar la justificació de la oferta 
de l’empresa Asfaltos Barcino SL i va proposar l’adjudicació dels lots 1 i 2 , d’acord amb l’acta 
que es transcriu a continuació: 
 
 

“ACTA DE VALORACIÓ DE LA JUSTIFICA DE L’OFERTA AMB VALORS ANORMALS I 
PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ 

 
 

A les 11:30 hores del dia 19 de març de 2024, mitjançant videoconferència a través de l’aplicació 
“meet google”, es reuneix la Mesa de Contractació designada en aquest procediment obert 
simplificat, per a la contractació administrativa de les obres anomenades Renovació i millora dels 
ferms de calçades i voreres de carrers de Sabadell – FASE 3- República – Calassanç Duran- 
La Pau, dividit en dos lots:  
 
Lot 1: República-Calassanç Duran  
Lot 2: La Pau 
 
Tal com consta en l’acta de constitució aquesta mesa està formada pels següents membres que són 
tots presents en aquesta fase pública: 
 

- La Sra. Cristina López Herrero,  en qualitat de cap de servei d’obres Públiques i Parcs i 
Jardins (anteriorment cap de servei d'Intervencions en l’Espai Urbà i Manteniment 
d’Equipaments, que actua com a presidenta. 

- El Sr.. Andrés Miguel Rodríguez Valero, en qualitat de cap de secció de Vialitat i 
Clavegueram, que actua com a vocal. 

- El Sr. Joan Figueras Llorens, en qualitat de cap de Secció de Serveis Jurídics, que actua  
com a vocal. 

- La Sra. Laura Porras Mármol, en qualitat de tècnica de la Secció de Control Financer, que 
actua com a vocal suplent, en substitució de l’Interventor General. 

- La Sra. Indalecia Lara García, en qualitat de tècnica superior en dret de Serveis Jurídics, 
que actua com a suplent en substitució del Secretari General i com a  secretària de la Mesa. 

 
L’objecte de la reunió es la valoració de la justificació de l’oferta amb valor anormals  i, si s’escau, 
emetre la proposta d’adjudicació d’acord amb l’article 326.2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
Contractes del Sector Públic. 
 
VALORACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ DE L’OFERTA AMB VALORS ANORMALS 
 
La Mesa de contractació en l’acte del 31 de gener de 2024, va classificar les ofertes presentades, tal 
com segueix: 
 
LOT 1: República-Calassanç Duran 
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   LOT 1 

NUM. EMPRESA OFERTA PUNTUACIÓ 
BAIXA ECON. 

AMPL. 
GARANTIA 

PUNTUACI
Ó AMP. 
GAR. 

PUNTU
ACIÓ 

1 ASFALTOS BARCINO, SL 328.557,17 € 88,00  12,00  12,00  100,00  

2 
SERVEIS I MANTENIMENTS 
SERVIAL, SL 357.601,96 € 79,45  12,00  12,00  91,45  

3 

IBEREGESTION 
CONSTRUCCIONES Y OBRAS, 
SA 410.286,15 € 63,93  12,00  12,00  75,93  

 
 
LOT 2: La Pau  

  
   LOT 2 

NUM. EMPRESA OFERTA PUNTUACIÓ 
BAIXA ECON. 

AMPL. 
GARANTIA 

PUNTUA
CIÓ 

AMP. 
GAR. 

PUNTUACI
Ó 

1 
ROGASA CONSTRUCCIONES 
Y CONTRATAS, SAU 652.484,59 € 88,00  12,00  12,00  100,00  

2 
ARTIFEX 
INFRAESTRUCTURAS, SLU 670.267,40 € 85,45  12,00  12,00  97,45  

3 ASFALTOS BARCINO, SL 711.254,88 € 79,57  12,00  12,00  91,57  

4 HERCAL DIGGERS, SL 749.753,61 € 74,04  12,00  12,00  86,04  
 
Respecte a Lot 1, es va identificar que l’oferta presentada per ASFALTOS BARCINO, SL es trobava 
incursa en presumpció d’anormalitat, pel que es va acordar sol·licitar la seva justificació. 
 
En data 27 de febrer de 2024 es va enviar un requeriment de justificació de l’oferta a l’empresa 
ASFALTOS BARCINO, SL, mitjançant la plataforma Pixelware, i en data 4 de març de 2024, 
l’empresa va remetre la seva justificació dins del termini atorgat. 
 
L’informe tècnic de data 18 de març de 2024, de la cap del Servei d’Obres Públiques, Parcs i Jardins, 
conclou que les justificacions aportades no són suficients per estimar que l’oferta presentada pot ser 
complerta, atesa la inclusió de valors anormals o desproporcionats, el contingut del qual es 
reprodueix íntegrament: 
 
 

Informe Tècnic: 

REVISIÓ JUSTIFICACIÓ TÈCNICO-ECONÒMICA APORTADA PER L’EMPRESA ASFALTOS 
BARCINO, SL, DE L’OFERTA PRESENTADA A LA LICITACIÓ DE LES OBRES: 

RENOVACIÓ I MILLORES DELS FERMS I VORERES DELS CARRERS DE SABADELL. FASE 
3, LOT 1 - REPÚBLICA I CALASSANÇ DURAN  

 
En relació amb la documentació rebuda referent a la justificació de l’oferta realitzada per l’empresa 
ASFALTOS BARCINO, SL, per al lot número 1 de les obres del projecte de Renovació i Millora dels 
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ferms de calçades i voreres dels carrers de Sabadell. Fase 3, i que, en aplicació del criteris establerts 
en el Plec de Clàusules Administratives Particulars, va estar identificada com a oferta amb valor 
anormal o desproporcionat per la Mesa de Contractació, s’informa del següent: 
 
- Segons s’establia en el quadre resum del Plec de Condicions Administratives Particulars, els 
licitadors havien de presentar l’oferta econòmica degudament justificada mitjançant la identificació 
de totes les partides del projecte executiu, amb indicació del preus proposats, i amb la indicació de 
que la no presentació d’aquesta justificació seria motiu d’exclusió de l’oferta en el procediment de 
licitació, sense que aquesta no presentació es pogués considerar un defecte esmenable. L’empresa 
ASFALTOS BARCINO, SL, donant compliment a aquesta indicació, va presentar la seva oferta 
econòmica, acompanyada d’un document amb el pressupost desglossat de la seva oferta 
econòmica, en la que es relacionaven totes les partides d’obra del projecte executiu, amb els 
respectius preus proposats, que del seu anàlisi, es podia determinar que s’havia aplicat una baixa 
lineal a tots ells, d’un 31 %, excepte el que es destinaria a les mesures de seguretat i salut establertes 
en l’Estudi de Seguretat i Salut del projecte, en el que es proposava la mateixa quantitat econòmica 
que en aquest, donant compliment així, al que s’indica en l’article 7 del RD 1627/1997, de 24 
d’octubre, pel que s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de 
construcció, i en el que es diu que els plans de seguretat i salut a elaborar pel contractista de l’obra, 
en aplicació de l’estudi de seguretat i salut, no podran disminuir els nivells de protecció previstos en 
aquest estudi. D’aquesta manera de l’import inicial de licitació corresponent a 463.549,78 € IVA 
inclòs, el contractista presenta una oferta econòmica de 328.557,17 € 

 
- A partir de l’aplicació dels criteris definits en l’apartat BB del Quadre Resum del Plec de Condicions 
Administratives Particulars i a la clàusula 34 d’aquest, per a la determinació de les ofertes que fossin 
considerades amb valors anormals o desproporcionats, es va estimar que l’oferta presentada per 
l’empresa ASFALTOS BARCINO, SL, complia aquests requisits, motiu pel qual, i d’acord al que 
s’estableix en l’article 149 de la LCSP, es va requerir a aquest licitador, mitjançant notificació 
electrònica del dia 27/02/2024, a la que l’empresa va accedir en la mateixa data, que en el termini de 
5 dies hàbils, aportés la justificació de l’oferta sobre aquelles condicions d’aquesta que siguin 
susceptibles de determinar el seu baix nivell del preu o costos i, en particular, pel que fa a: el mètode 
de construcció, les solucions tècniques adoptades i les condicions excepcionalment favorables de 
què disposi per executar les obres, la innovació i originalitat de les solucions proposades per executar 
les obres, el respecte d’obligacions que siguin aplicables en matèria mediambiental social o laboral, 
i de subcontractació o són justificables preus per sota de mercat o que incompleixin el que estableix 
l’article 201 de la LCSP o la possible obtenció d’una ajuda de l’Estat. 

 
- En data 4/03/2024, l’empresa ASFALTOS BARCINO, SL, presenta escrit amb documentació sota 
el títol de “JUSTIFICACIÓ TÈCNCO-ECONÒMICA de l’oferta de RENOVACIÓ I MILLORA DELS 
FERMS DE CALÇADES I VORERERS DELS CARRERS DE SABADELL. FASE 3, LOT 1 – 
REPÚBLICA-CALASSANÇ DURAN amb el que donava compliment al requeriment notificat per 
l’Ajuntament de Sabadell. 

 
-En aquesta documentació presentada per l’empresa ASFALTOS BARCINO, SL, s’estructura la 
informació en tres apartats. En el primer, anomenat: “JUSTIFICACIÓ CONSTRUCTIVA”, s’aporta un 
document amb un compromís d’execució de les obres, en el que es declara que el termini d’execució 
d’aquestes serà de 6 mesos; en el segon apartat, anomenat: “JUSTIFICACIÓ DE LA OFERTA 
ECONÓMICA”, es fa la justificació dels cost directe de l’obra civil, dels costos indirectes i dels costos 
proporcionals, per acabar amb les conclusions a la justificació, i en el tercer, anomenat: “ANNEXES”, 
s’adjunta documentació complementaria a les justificacions, incloent un nou pressupost de les obres, 
desglossat en cadascuna de les partides del projecte, a les que s’aplica l’amidament previst en 
aquest, i uns nous preus resultants de l’aplicació de les noves justificacions realitzades. 

 
-Fet un anàlisi d’aquesta informació, es detecta que en la nova justificació dels preus de les partides 
d’obra que ara s’aporten, aquests son diferents respecte dels presentats en la documentació de 
l’oferta, amb el resultat que l’import d’execució material de la nova justificació és substancialment 
diferent, passant de 228.180,55 € en l’oferta inicial, a 249.998,40 €, en aquesta nova justificació.  

 
-Seguint amb l’anàlisi d’aquesta informació, s’observa que a partir del nou import de d’execució 
material de la nova justificació, ara s’apliquen % diferents de despeses generals i benefici industrial, 
passant dels 13 i 6 % respectius proposats en l’oferta inicial, als 4 i 5 % de la nova justificació. Pel 
que fa a les despeses generals, ara es fa una justificació de totes les despeses de l’estructura 
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empresarial considerades, que suposarien un cost total anual de 211.616,70 € (despeses de 
personal d’estructura, amortització de vehicles i maquinaria, despeses d’explotació, tributs i 
despeses financeres) que en relació amb un volum de facturació anual estimat de 10.000.000 €, els 
porta a justificar que el % que suposa aquestes despeses general respecte del volum total de 
facturació anual, seria d’un 2,4 %, però que per política d’empresa, en els estudis d’ofertes, es fixa 
aquest percentatge en l’esmentat 4,00 %, amb el que es podria considerar que ara s’estaria alterant 
els valors de l’oferta inicial. Respecte de la reducció en l’estimació en el benefici industrial, passant 
del 6,00 % de l’oferta inicial al 5,00 % de la nova justificació, no s’aporta cap explicació. 

   
-Tot i tenir en compte aquesta reducció en els % de les despeses generals i el benefici industrial de 
la nova justificació respecte de l’oferta inicial, l’import resultant de la suma del nou import d’execució 
material o cost directe de l’obra, els costos proporcionals (despeses generals i benefici industrial) i 
costos indirectes, que es reduirien a la dedicació d’un cap d’obra amb dedicació del 50 %, amb el 
que s’obtindria l’import d’execució per contracte, IVA inclòs, aquest seria de 328.557,17 €, fet que 
comporta que per arribar a aquest mateix import, ara es justificaria que consideren que poden 
estalviar en els costos d’abocador de l’aglomerat i en la classificació de residus càrrega directa, atès 
que diuen que en disposar en propietat d’una planta de fabricació d’aglomerat asfàltic, ells reaprofiten 
TOTES les restes de demolicions d’asfalts per la fabricació de nous aglomerats. Amb aquesta 
justificació, estimen que s’estalviarien 6.698,76 € en abocador i 6.019,05 €, en la classificació de 
residus de càrrega directa. Amb aquestes consideracions, s’aporta la següent conclusió: 
 
L’import total de l’obra es el següent: 
 
.  Cost directe de l’obra (CD)(PEM).............................................................249.998,40 € 
.  Cost indirecte (CI) ....................................................................................... 9.816,15 € 
Cost proporcional (CP) ................................................................................. 24.438,14 € 
Estalvi abocador aglomerat ............................................................................ 6.698,76 € 
Estalvi en la classificació de residus càrrega directa.............. 6.019,05€ 
 
IMPORT OFERTA FINAL ......................................................271.534,85 € + 21% d’IVA 
 
La nostra empresa te planta pròpia per la fabricació d’aglomerat i totes les restes de les 
demolicions de mescla bituminosa les reaprofitem per la fabricació de nou aglomerat . A 
continuació es detalla les quantitats previstes per la deposició d’aquet tipus de residus a 
l’abocador i el seu import d’estalvi segons els amidaments i preus del projecte 
 
 
-Respecte d’aquesta hipòtesi i/o justificació del possible estalvi que suposaria el fet de considerar 
que no han de portar el residu generat en obra procedent de l’enderroc o extracció de mescles 
bituminoses a un centre autoritzat, cal considerar que per la reutilització de materials generats en 
obra, aquests han de passar, obligatòriament, per un procés de valorització en un centre autoritzat, 
del que ASFALTOS BARCINO, SL, no aporta cap acreditació de que ho sigui, i en el que d’aquest 
material, un cop valoritzat, no tot pot anar destinat a la fabricació de noves mescles, així com que en 
aquesta fabricació de noves mescles, només es poden afegir un percentatge determinat de residus 
procedents d’asfalts reciclats, que en cap cas, arriba al 100 %. Per una altra part, respecte de l’estalvi 
en el transport a la pròpia planta de gestió de residus, tampoc podria considerar-se aquesta hipòtesi 
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al 100 %, donat que les fases d’obra d’enderroc o extracció d’aglomerats asfàltics i de posada en 
obra de noves mescles bituminoses, no tenen perquè coincidir en el temps. 
 
CONCLUSIONS 
 
A partir del que s’ha explicat anteriorment, s’ha detectat que: 
 
-La justificació aportada per l’empresa inclou una nova relació de preus per a les diferents partides 
d’obra previstes al projecte, que és diferent al que es va aportar en el moment de presentar l’oferta 
inicial, tal i com de forma obligatòria s’indicava al quadre resum del Plec de Condicions Tècniques 
Particulars. Tot i això, com en la nova proposta han variat els % de despeses generals i de benefici 
industrial previstes en la primera relació de preus, passant-los del 13% al 4 i del 6% al 5%, 
respectivament, i ara argumenten uns possibles estalvis econòmics en la gestió i transport del 
material provinent de l’enderroc o extracció d’aglomerats asfàltics, que faria que l’import final de 
l’oferta fos igual a la presentada inicialment,  

 
-Que aquests possibles estalvis en la gestió i transport del material provinent de l’enderroc o extracció 
d’aglomerats asfàltics, es justifiquen en el fet de que l’empresa disposa en propietat d’una planta de 
fabricació de mescles bituminoses i que estimen que reutilitzaran el 100 % d’aquest material en la 
fabricació de noves mescles, fet que s’ha de qüestionar atès que per poder realitzar aquesta 
reutilització de materials de rebuig procedents d’obres, cal que aquests materials, passin per un 
procés de valorització en un centre de gestió de residus autoritzat, del que ASFALTOS BARCINO, 
SL, no aporta documentació per acreditar que ho sigui, així com que, en aplicació de la normativa 
vigent, en la fabricació de noves mescles d’aglomerat asfàltic, només es poden afegir un percentatge 
determinat de residus procedents d’asfalts reciclats, que en cap cas, arriba al 100 %, fet pel qual no 
es podria considerar que s’estalviï aquest 100%, de les partides econòmiques previstes per la 
deposició controlada a centre de reciclatge de residus. Així mateix, respecte de l’estalvi en el 
transport d’aquests residus en considerar ara que no aplicarien aquest cost, pel fet que aquest 
transport el farien els mateixos camions que transporten els aglomerats asfàltics a obra, en els 
viatges de tornada a la planta, també es qüestiona pel fet que les fases d’obra d’enderroc o extracció 
d’aglomerats asfàltics i de posada en obra de noves mescles bituminoses, no tenen perquè coincidir 
en el temps i per tant, no es podria aplicar aquest 100% d’estalvi que ara s’argumenta. 
 
-Per tot el que s’ha exposat anteriorment, variacions en els detalls de la justificació aportada 
inicialment en l’oferta presentada per l’empresa, i de que sigui qüestionable la justificació que es fa 
de l’estalvi en la gestió i transport dels residus generats en l’enderroc o extracció d’aglomerats 
asfàltics generats en les obres s’estima que la justificació de la valoració de l’oferta presentada per 
ASFALTOS BARCINO, SL, i les condicions precisades en la documentació aportada, no són 
suficients per estimar que l’oferta pot ser complerta, atesa la inclusió de valors anormals o 
desproporcionats. 
 
El que s’informa als efectes oportuns als membres de la Mesa de Contractació. 
 
 
PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ 
 
Els membres de la Mesa de Contractació, a la vista de l’informe tècnic de 18 de març de 2024, 
acorden per unanimitat les següents propostes i elevar-les a l’òrgan de contractació: 
 
Primer.- Excloure l’oferta presentada per l’empresa ASFALTOS BARCINO, SL. pel Lot 1  de la 
classificació que es va establir el 31 de gener de 2024 per aquesta Mesa i , per tant, proposar que 
sigui rebutjada pels motius descrits en l’informe tècnic de data 18 de març de 2024, en considerar 
que no pot ser complerta i per haver modificat l’oferta presentada inicialment, ja que, juntament amb 
la justificació de la seva oferta, han presentat una nova relació de preus per a les diferents partides 
d’obra previstes al projecte que és diferent a la que es va aportar en el moment de presentar l’oferta 
inicial. 
 
Segon.- Proposar l’adjudicació del contracte d’obres anomenat RENOVACIÓ I MILLORES DELS 
FERMS I VORERES DELS CARRERS DE SABADELL. FASE 3 a les següents empreses i pels lots 
i termes següents: 
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Lot 1: República-Calassanç Duran  
 
Empresa adjudicatària: SERVEIS I MANTENIMENTS SERVIAL SL 
NIF: B01844570 
 
Termes de l'adjudicació: 
Import d’adjudicació  (IVA inclòs al tipus del 21% ) 357.601,96 € 

Percentatge de baixa global   22,86% 

Ampliació del termini de garantia 12 mesos 

Termini d’execució:                                                                                               6 mesos 

Garantia definitiva 14.776,94 € 
 
 
Lot 2: La Pau 
 
Empresa adjudicatària: ROGASA CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, SAU 
NIF: A58425760 
 
Termes de l'adjudicació: 
Import d’adjudicació  (IVA inclòs al tipus del 21% ) 652.484,59 € 

Percentatge de baixa global   29,57 % 

Ampliació del termini de garantia 12 mesos 

Termini d’execució:                                                                                               6 mesos 

Garantia definitiva 26.962,17 € 
 
 
Tercer.- Requerir, de conformitat amb la clàusula 35 del plec de clàusules administratives  
i d’acord amb l’article 159.4 a les empreses que es proposen com adjudicatàries de de les 
esmentades obres, per tal que presentin la següent documentació en el termini de 7 dies hàbils a 
comptar des de l’enviament de la comunicació electrònica: 
 
Lot 1: República-Calassanç Duran  
 
Empresa adjudicatària: SERVEIS I MANTENIMENTS SERVIAL SL 
NIF: B01844570 
 
Relativa a les garanties  
Document acreditatiu d’haver constituït la garantia definitiva per import de 14.776,94 euros, 
mitjançant aval, contracte d’assegurança de caució (aquests dos últims amb signatura legitimada per 
fedatari públic), en efectiu (document justificatiu de la transferència bancària) o mitjançant retenció 
de preu (petició expressa). Per constituir la garantia en efectiu, s’haurà de realitzar mitjançant 
transferència bancària al compte corrent a nom d’AJUNTAMENT DE SABADELL i IBAN ES89 0081 
5154 2300 0126 8528 dins del termini indicat. i que com a concepte de la transferència es faci constar 
la referència del contracte 
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Relativa a la solvència econòmica i financera  
Declaració sobre el volum anual de negocis del licitador referit a l’any del major volum de negoci dels 
tres últims conclosos. Volum anual de negocis import superior: 574.648,48 euros. S’acreditarà 
mitjançant els comptes anuals aprovats i dipositats en el Registre Mercantil, si l’empresari hi estigués 
inscrit; en cas contrari, pels dipositats en el registre oficial en què hagi d’estar inscrit. Els empresaris 
individuals no inscrits en el Registre Mercantil acreditaran el volum anual de negocis mitjançant els 
llibres d’inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil. 
 
Relativa a la solvència tècnica 
- Relació de les principals obres o treballs realitzats en els últims cinc anys corresponents al mateix 
tipus o naturalesa de l’objecte del contracte amb una anualitat mitjana de 268.169,29 euros. 
S’acreditarà mitjançant certificats de bona execució que han d’indicar l’import, les dates i el lloc 
d’execució de l’obra i si les obres es van dur a terme de forma correcta. 
 
- Relació del personal tècnic u organismes tècnics, estiguin o no integrats en l’empresa dels que es 
disposi per l’execució del contracte. En concret es requerirà com mínim, un encarregat, un oficial i un 
manobra a temps total. Caldrà adjuntar la documentació acreditativa pertinent. 
 
 
Lot 2: La Pau 
 
Empresa adjudicatària: ROGASA CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, SAU 
NIF: A58425760 
 
Relativa a les garanties  
Document acreditatiu d’haver constituït la garantia definitiva per import de 26.962,17 euros, mitjançant 
aval,  contracte d’assegurança de caució (aquests dos últims amb signatura legitimada per fedatari 
públic), en efectiu  (document justificatiu de la transferència bancària) o mitjançant retenció de preu 
(petició expressa). Per constituir la garantia en efectiu, s’haurà de realitzar mitjançant transferència 
bancària al compte corrent a nom d’AJUNTAMENT DE SABADELL i IBAN 
ES89  0081  5154  2300  0126  8528 dins del termini indicat. i que com a concepte de la transferència 
es faci constar  la referència del contracte. 
 
Relativa a la Pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil  
De conformitat amb la clàusula vint-i-dosena del Plec de clàusules administratives particulars 
reguladora d’aquesta contractació, la lletra Q del seu Quadre resum estableix que l’import mínim de 
la Pòlissa per RC sigui de 600.000,00 euros, per la qual cosa caldrà aportar copia d’aquesta Pòlissa 
on consti que l’import assegurant és igual o superior al mínim exigit, així com el Rebut del seu 
abonament i, per tant, de la seva vigència  
 
Altra documentació  
- Compromís d’adscripció de mitjans destinats a l’execució del contracte (Annex 5 PCAP) 
- Declaració de la part del contracte a subcontractar (Annex 6 PCAP) 
 
En cas que en el termini indicat les empreses proposades com adjudicatàries no presentin la 
documentació requerida, s’efectuarà la proposta d’adjudicació a favor del següent candidat en 
puntuació. 
 
La data d’aquest document és la que consta en l’encapçalament. Les signatures electròniques dels 
membres de la Mesa, només donen conformitat al contingut del document. 
 
I, sense cap més assumpte a tractar a les 12:00 hores, es dona per acabat aquest acte, del qual 
s’estén la present acta, per deixar-ne constància i que firmen els membres de la Mesa de 
Contractació.” 
 
7. En data 15 d’abril de 2024 es van notificar els requeriment a les empreses proposades 
per cada lot, per tal que aportessin la documentació que es relacionava en el termini de 7 
dies hàbils. 
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8. Els licitadors proposats ostenten la solvència econòmica i financera exigida, estan al corrent 
de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social i, dins del termini atorgat, han constituït la 
garantia definitiva i han aportat la documentació establerta en la proposta d’adjudicació. 
 
9. La responsable jurídica de l’expedient, segons informe de data 3 de maig de 2024, informa 
favorablement la proposta tècnica, atès que aquesta s’ajusta al règim jurídic aplicable. 
 
10. Aquest expedient està subjecte al règim de fiscalització limitada prèvia, d’acord amb els 
articles 19 i 20 del Reglament de control intern de l’Ajuntament de Sabadell (RCIAS), per la 
qual cosa s’han elaborat les Relacions comptables Q que inclouen les propostes de 
disposició o compromís de despesa, així com les anul·lacions d’autoritzacions de 
despesa corresponents al deslliurament de crèdit resultant de la baixa d’adjudicació de 
cada lot: 
 
Lot 1 
 
Relació Q/2024/3245 
N. Operació Fase Data Referència Projecte Aplicació Import tercer Nom terc. Text lliure 

920240006977 D 30/04/2024 22024005067 
2023 2 
AJSBD 
30 1 

2024 501 
1532 
61900 

       
298.001,63€  B01844570 

SERVEIS I 
MANTENIMENTS 
SERVIAL  SL 

OTU/2023/364 
ADJ POS 
Obres ferms 
FASE 3 LOT 1 

 
Relació Q/2024/3248 
N. Operació Fase Data Anualitat Aplicació  Import  tercer Nom terc. Text lliure 

920249000972 D 30/04/2024 2025 2024  501 1532 61900      59.600,33€  B01844570 
SERVEIS I 
MANTENIMENTS 
SERVIAL  SL 

OTU/2023/364 
ADJ POS 
Obres ferms 
FASE 3 LOT 1 

 
                                 Total 357.601,96 € 
 
Relació Q/2024/3245 

N. Operació Fase Data Referència Projecte Aplicació Import Text lliure 

920240006978 A/ 30/04/2024 22024005067 

2023 2 
AJSBD 
30 1 

2024 501 
1532 
61900 -       51.548,15 €  

OTU/2023/364 ADJ POS 
Obres renovació i millora 
de ferms FASE 3 LOT 1 

 

Relació Q/2024/3248 

N. Operació Fase Data Anualitat Aplicació  Import  Text lliure 

920249000973 A/ 30/04/2024 2025 
2024  501 1532 
61900 -    54.399,67 €  

OTU/2023/364 ADJ POS 
Obres renovació i millora 
de ferms FASE 3 LOT 1 
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Lot 2 
 
Relació Q/2024/3246 

N. Operació Fase Data Referència Projecte Aplicació  Import  tercer Nom terc. Text lliure 

920240007001 D 30/04/2024 22024005068 
2023 2 
AJSBD 
30 1 

2024 501 
1532 
61900 

       543.737,16 €  A58425760 
ROGASA 
CONSTRUCCIONES 
Y CONTRATAS SAU 

OTU/2023/364 
ADJ POS 
Obres ferms 
FASE 3 LOT 2 

 
 
Relació Q/2024/3249 

N. Operació Fase Data Anualitat Aplicació  Import  tercer Nom terc. Text lliure 

920249000928 D 30/04/2024 2025 2024  501 
1532 61900    108.747,43 €  A58425760 

ROGASA 
CONSTRUCCIONES 
Y CONTRATAS SAU 

OTU/2023/364 
ADJ POS 
Obres ferms 
FASE 3 LOT 2 

 
             Total  652.484,59 € 
 
Q/2024/3246 
N. Operació Fase Data Referència Projecte Aplicació  Import  Text lliure 

920240006981 A/ 30/04/2024 22024005068 
2023 2 
AJSBD 30 
1 

2024 501 
1532 61900 -       74.709,36 €  

OTU/2023/364 
ADJ POS 
Obres ferms 
FASE 3 LOT 2 

 
 
Q/2024/3249 
N. Operació Fase Data Anualitat Aplicació  Import  Text lliure 

920249000925 A/ 30/04/2024 2025 2024  501 1532 61900 - 199.252,57 €  

OTU/2023/364 
ADJ POS 
Obres ferms 
FASE 3 LOT 2 

 
 
 
Fonaments de Dret 
 
És d’aplicació la normativa següent: 
 
a) La Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP).  
 
b) El Reial Decret 500/1990, de 20 de abril pel qual es desenvolupa el capítol primer del 
títol sisè de la llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, en 
matèria de pressupostos. 
 
c) El Decret de l’Alcaldia núm. 8957/2023 de 20 de juny, publicat al Butlletí Oficial de la 
Província en data 28 de juny de 2023, de delegacions de competències a la Junta de Govern 
Local. 
 
 
D’aquesta regulació són destacables les següents consideracions jurídiques: 
 
1.- L’article 150 de la LCSP disposa que la Mesa de Contractació elevarà la proposta 
d’adjudicació a l’òrgan de contractació. 
 
2.- L’article 151 de la LCSP disposa que la resolució de l’adjudicació haurà de ser motivada 
i es notificarà a tots els candidats i licitadors i es publicarà en el Perfil del Contractant en el 
termini de 15 dies, i l’article 153 LCSP disposa que els contractes es formalitzaren en 
document administratiu en el termini de 15 dies hàbils següents al dia en què s’efectuï la 
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notificació de l’adjudicació, excepte si el contracte és susceptible de recurs especial en 
matèria de contractació, de conformitat amb l’article 44 de la LCSP. 
 
3.- Aquest contracte no és susceptible de recurs especial de contractació, d’acord amb 
l’article 44.1.a) de la LCSP, ja que té per objecte una obra i el seu valor estimat és inferior 
a tres milions d’euros. 

4.- L’article 79 del RD 500/1990, de 20 d’abril, estableix que són despeses de caràcter 
pluriennal aquelles que excedeixin els seus efectes econòmics a exercicis posteriors a 
aquell en que s’autoritzin i comprometin.  

5.- L’òrgan competent per adoptar aquests acords és la Junta de Govern Local, en virtut de 
les competències delegades pel Decret de l’Alcaldia núm. 8957/2023 de 20 de juny, en 
tractar-se d’un contracte amb un valor estimat superior a 140.000 euros i inferior a 6.000.000 
d’euros, no superar el 10% dels recursos ordinaris del pressupost i no tenir una durada 
superior a 4 anys. 
 
  
 
Per tot l’anterior, la Junta de Govern Local adopta el següent 
 

ACORD: 
 
Primer.-  Excloure l’oferta presentada per l’empresa ASFALTOS BARCINO, SL. pel Lot 1 
de la classificació que es va establir el 31 de gener de 2024 per aquesta Mesa i , per tant, 
proposar que sigui rebutjada pels motius descrits en l’informes tècnic, en considerar que no 
pot ser complerta i per haver modificat l’oferta presentada inicialment, ja que, juntament 
amb la justificació de la seva oferta, han presentat una nova relació de preus per a les 
diferents partides d’obra previstes al projecte que és diferent a la que es va aportar en el 
moment de presentar l’oferta inicial. 
 
Segon.- Adjudicar el contracte administratiu d’obres anomenat: Renovació i millora dels 
ferms de calçades i voreres de carrers de Sabadell – FASE 3- República – Calassanç 
Duran- La Pau, dividit en dos lots, Lot 1: República – Calassanç Duran i Lot 2: La Pau, 
que s’ha tramitat mitjançant procediment obert simplificat, a les empreses i en els termes 
següents: 
 
Lot 1: República-Calassanç Duran  
 
Empresa adjudicatària: SERVEIS I MANTENIMENTS SERVIAL SL 
NIF: B01844570 
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Termes de l'adjudicació: 
Import d’adjudicació  (IVA inclòs al tipus del 21% ) 357.601,96 € 
Percentatge de baixa global   22,86% 
Ampliació del termini de garantia 12 mesos 
Termini d’execució:                                                                                               6 mesos 
Garantia definitiva 14.776,94 € 
 
 
Lot 2: La Pau 
 
Empresa adjudicatària: ROGASA CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, SAU 
NIF: A58425760 
 
Termes de l'adjudicació: 
Import d’adjudicació  (IVA inclòs al tipus del 21% ) 652.484,59 € 
Percentatge de baixa global   29,57 % 
Ampliació del termini de garantia 12 mesos 
Termini d’execució:                                                                                               6 mesos 
Garantia definitiva 26.962,17 € 
 
 
Tercer.- Aprovar les propostes de disposició o compromís de despesa, per igual import 
al preu de l’adjudicació anteriorment aprovada, així com les anul·lacions d’autorització de 
despesa corresponent als deslliuraments de crèdit resultants de la baixa d’adjudicació, de 
conformitat amb les següents relacions comptables Q, el contingut de les quals es descriu 
en la part expositiva, subjectes a fiscalització limitada prèvia per la Intervenció municipal: 
 

Número de relacions comptables: Q/2024/3245 ; Q/2024/3248 
 
Descripció: Adjudicació Renovació i millora dels ferms de calçades i voreres de carrers de 
Sabadell – FASE 3- República – Calassanç Duran- La Pau  
Lot 1: República – Calassanç Duran 
 
Import: 357.601,96 euros 

 
 
Número de relacions comptables: Q/2024/3246 i Q/2024/3249 
 
Descripció: Adjudicació Renovació i millora dels ferms de calçades i voreres de carrers de 
Sabadell – FASE 3- República – Calassanç Duran- La Pau  
Lot 2: La Pau 
 
Import: 652.484,59 euros 
 

 
Quart.- Subordinar la disposició de la despesa anteriorment aprovada al crèdit que per a 
l’exercici futur autoritzi el respectiu pressupost. 
 
Cinquè.- Requerir a les empreses adjudicatàries perquè procedeixin a formalitzar el 
corresponent contracte. El termini màxim per a la formalització del contracte és de 15 dies 
hàbils a comptar des del dia següent a la recepció de la notificació de l’adjudicació. 
 
Sisè.- Publicar aquesta resolució en el Perfil del contractant de l’Ajuntament de Sabadell 
de la Plataforma electrònica de contractació pública de la Generalitat de Catalunya. 
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Setè.- Notificar aquests acords a totes les persones interessades. 
  
 
Sabadell, a la data de la signatura electrònica. 
   
  
 
   
FIR$REG  FIR$SEGE_0 


