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ORDRE D'ESTUDI PROJECTE CONSTRUCTIU. MILLORA DE 
CONNECTIVITAT. CARRETERA C-31. CALONGE  

 
1.- Dades generals 
 
 Clau:                                     UPA-17285 

Títol abreujat:                      Millora Connectivitat carretera C-31. Calonge  
Tipus d'estudi: Projecte Constructiu 
  

 
2.- Condicionants del projecte 
 
2.1.-  Introducció 
 
L’objectiu general del Programa d’Infraestructura Verda és establir un full de ruta clar i efectiu 
per a desenvolupar actuacions ambientals que contribueixin a millorar la infraestructura verda 
de Catalunya. Els objectius operatius 1.1 Millorar l’estat de conservació de la biodiversitat i de 
les funcions ecosistèmiques, i 1.2 Restablir la connectivitat ecològica, plantegen 
respectivament, actuacions de correcció d’infraestructures existents amb impactes sobre la 
biodiversitat i de desfragmentació d’habitats causada per infraestructures de transport  i de 
restauració de les funcions dels connectors terrestres i fluvials. 
 
L’actuació PIV0045 “Mitigació dels efectes sobre l'avifauna de les carreteres C-31 i C-65 a 
Sta. Cristina d'Aro i Calonge” donen compliment de manera prioritària als objectius operatius 
OO 1.1 i OO1.2. 
 
Les rapinyaires nocturns són un grup molt vulnerable a la col·lisió amb vehicles i s'estima que 
podria ser una de les principals causes de mortalitat en aquestes espècies a nivell mundial. 
En el cas del duc (Bubo bubo), se sap que la segona causa de mortalitat a Catalunya són els 
atropellaments. Es té coneixement que a les carreteres C-65 i C-31 al Baix Empordà, entre els 
termes municipals de Santa Cristina d’Aro i Calonge, es produeix una sinistralitat important 
que afecten a rapinyaires nocturns. 
 
S’han realitzat dos estudis que cal tenir en compte com  antecedents: 
 

 Interacció del Duc amb infraestructures viàries al Baix Empordà i Vallès. Predicció del 
risc d’atropellament a través de l’ús de l’espai per mitjà de gps. Valoració de les 
causes de mortalitat del Duc a Catalunya. Equip de Biologia de la Conservació. 
Universitat de Barcelona. Novembre 2021. 

 Estudi del risc d’atropellaments de fauna i en especial de rapinyaires noscturns a les 
autovies C-65 i C-31 al Baix Empordà i Propostes de seguiment i mitigació. Equip de 
Biologia de la Conservació. Universitat de Barcelona. Desembre 2020. 

 Interacció dels rapinyaires nocturns amb les autovies C-65 i C-31 al Baix Empordà per 
a la predicció del risc d’atropellament a través de l’ús de l’espai. Propostes de 
mitigació. Equip de Biologia de la Conservació. Universitat de Barcelona. Febrer 2020. 

 L’Estudi Ambiental. Millora de la connectivitat. Estudi de la mitigació dels efectes sobre 
les poblacions d’avifauna en les carreteres C-31 entre el PK 319+000 i el PK 320+600 
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a Santa Cristina d’Aro i de la C-65 entre el PK 4+000 i el PK 312+000 de la C-31 a 
Calonge al Baix Empordà. Clau: EA-UPA-17285 

  
 
 
2.2.- Objecte 
 
L'objecte de la present ordre d'estudi és projectar les actuacions necessàries per tal de reduir 
la mortalitat d’avifauna per atropellament, especialment rapinyaires nocturns, en diversos 
trams de la C-31 al seu pas pel terme municipal de Calonge. En concret la solució a 
implementar és la col·locació de pantalles als costats d’aquesta infraestructura viària que 
obligui aixecar el vol dels ocells fins a una alçada suficient per evitar la col·lisió amb els 
vehicles que hi circulen.  
 
Es preveu un apantallament visual que combini complementàriament elements sòlids i opacs 
amb plantació arbòria de forma que s’aconsegueixi un apantallament continu de 4,5 m 
d’alçada mínima sobre la calçada. 
 
Per dur a terme l’ordre d’estudi, es disposa d’informació dels punts on s’ha detectat els 
atropellaments, trajectòries de vol procedents de radioseguiment d’exemplars de rapinyaires 
nocturns (duc), que travessen la infraestructura viària, entre d’altres documents d’anàlisi, 
segons els estudis esmentats. 
 
 
L’actuació es centra entre els PK 318+800 i PK 320+500 de la C-31 
 

 
 
 
 
2.3.- Aspectes a estudiar i definició de les obres 
 

˗ Comprovació de l’estat de la vegetació arbòria existent en els trams objecte de l’ordre 
d’estudi amb la delimitació dels sectors que configuren un apantallament continu i 
aquelles zones amb absència d’arbrat. 

˗ Proposta de plantacions arbòries en els marges de la C-31. Caldrà estudiar propostes 
d’alternatives amb diferents tipus de vegetació que permetin assolir els objectius 
inicials respectant la integració paisatgística. 
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˗ Inventari d’estructures transversals, passos inferiors, drenatges existents en els trams 
esmentats de la C-31. 

˗ Proposta d’apantallament sòlid opac en els trams en que no sigui possible la plantació 
arbòria per la presència d’estructures transversals (passos inferiors, obres de 
drenatge, etc.). Caldrà analitzar diferents solucions d’apantallament que permetin 
donar compliment a l’objectiu inicial. 

˗ Caldrà justificar el càlcul de les estructures dissenyades. 
˗ Caldrà realitzar un estudi de visibilitat pel trànsit 
˗ S’haurà de fer un estudi de fases d’execució de l’obra i afeccions al trànsit 
˗ Estudi dels possibles serveis afectats per l’obra. 
˗ Treballs de topografia necessaris per a la realització del projecte 
˗ Proposta de sistema de regs per degoteig (No ho veig clar lo del reg de degoteig. 

Molta inversió i manteniemnt i resultats dubtosos. Ho deixaria obert a que el consultor 
proposi quina és la millor opció) 

˗ Programa de conservació incloent regs de reforç per accelerar el creixement de l’arbrat  
˗ Proposta detallada de programa de seguiment de l’eficàcia de les mesures 

implementades. 
 
En aquelles estructures on s’haurà d’instal·lar l’apantallament sòlid opac caldrà realitzar un 
aixecament taquimètric i les geotècnia suficients  (no s’entén..) per poder realitzar els càlculs 
estructurals suficients que permetin la instal·lació de les pantalles, que aniran a càrrec del 
consultor (no s’entén). 
 
Caldrà facilitar els treballs en un entorn de sistema d’informació geogràfica 
 
3.- Condicionants a tenir en compte 

 
Per la realització de l’estudi caldrà tenir en compte els següents organismes i entitats: 

 
Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat. Departament de Territori  
Ajuntament de Calonge 
Equip de Biologia de la Conservació de la Universitat de Barcelona 
Grup Natura Sterna 

 
Es facilitarà els anteriors estudis esmentats així com el projecte constructiu de desdoblament 
de la C-31 en l’àmbit d’estudi.  
 
4.- Annexos a contemplar 
 
     El projecte constructiu es redactarà contemplant com a mínim els següents annexos: 
 

Antecedents 
Qualitat i Medi ambient 
Estudi del medi 
Proposta d’actuacions i justificació de la solució final 
Estudi de l'organització i desenvolupament de l'obra 
Càlcul d’estructures 



Generalitat de Catalunya 
Departament d’Acció Climàtica, 
Alimentació i Agenda Rural 
Direcció General de Polítiques 
Ambientals i Medi Natural 

Districte Administratiu – Edifici A 
C/ del Foc, 57 
08038 Barcelona 
Tel. 93 304 67 00 
https://mediambient.gencat.cat 

Estudi d’afeccions al trànsit 
Serveis afectats 
Expropiacions 
Estudi de seguretat i salut laboral 
Pla de treballs 
Justificació de preus 
Pressupost per a coneixement de l'Administració 
Estudi de gestió de residus 
Titularitats i catàlegs 
Reportatge fotogràfic 

 
5.- Instruccions particulars i documentació 
 
5.1.- Fases del projecte: 
 
La direcció del projecte haurà de posar en coneixement de la Direcció General de Polítiques 
Ambientals i Medi Natural totes aquelles modificacions que puguin alterar el contingut de 
l'ordre d'estudi, en especial, haurà d'informar per a la seva aprovació de l'estat del projecte en 
les següents fases com a pas previ per a la seva continuació. 

 
 

Anàlisi i diagnosi de l’àmbit d’estudi            
 
Estudi d’alternatives i proposta d’actuacions 
 
Maqueta 

10 setmanes del contracte.   
                                                                               
14  setmanes del contracte. 
 
20  setmanes del contracte. 

 
5.2.- Termini de redacció: El termini de redacció no superarà els 8 mesos 
 
 
Barcelona, 
 
Marc Vilahur i Chiaraviglio 
Director General de Polítiques Ambientals 
i Medi Natural 
 
Signat electrònicament 
 
 


