
  

  

 

REUNITS 

 

D'una part el Sr. Antoni Pérez Oteros, major d'edat, amb domicili professional a Barcelona, carrer 
dels Vergós, núm. 36-42. 
 
I d’altra la Sra. Sandra Rubau Vila, major d’edat, amb domicili a efectes d’aquest contracte a La 
Tallada d’Empordà, Ctra. C-31 de Torroella a Verges, PK 354,5. 
 
INTERVENEN 
 
El primer en nom i representació de l’Empresa Pública “INFRAESTRUCTURES DE LA 
GENERALITAT DE CATALUNYA, SAU” (en endavant “Infraestructures.cat”), domiciliada a 
Barcelona, carrer dels Vergós, núm. 36-42, NIF núm. A-59.377.135, inscrita en el Registre 
Mercantil de Barcelona al Volum 43487, foli 17, full núm. B-4336, inscripció 176. El Sr. Pérez actua 
en la seva condició d’Apoderat de la Companyia, d'acord amb les facultats que resulten de 
l'escriptura de poder autoritzada pel Notari de Catalunya, Sr. Joan-Carles Farres Ustrell, el dia 12 
de desembre de 2022, amb el núm. 2.455 del seu protocol. 
 
La segona en nom i representació de “RUBAU TARRÉS, SA” (en endavant "l’Adjudicatari") 
domiciliada a La Tallada d’Empordà, Ctra. C-31 de Torroella a Verges, PK 354,5 (Canet de La 
Tallada), amb NIF núm. A-17.018.813, inscrita en el Registre Mercantil de Girona, al Tom 467, foli 
79, full GI-9242, inscripció 1ª. La Sra. Rubau actua en la seva condició de Consellera Delegada de 
la Companyia, d’acord amb les facultats que resulten de l’escriptura de cesse i nomenament de 
càrrecs de la societat, autoritzada pel Notari de Catalunya, Sra. Sílvia Martínez Carnicero, el dia 13 
de gener de 2023, amb el núm. 62 del seu protocol. 
 

 

EXPOSEN 
 
I.- Infraestructures.cat és una societat constituïda, previ Acord del Govern de la Generalitat de 
Catalunya adoptat el dia 3 de juliol de 1990, mitjançant l'escriptura autoritzada el dia 20 de juliol de 
1990 pel Notari de Barcelona, Sr. Ferran Hospital i Rusiñol.  Infraestructures.cat es regeix pel Reial 
Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de societats de 
capital, el Decret Legislatiu 2/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei 
4/1985, de 29 de març, de l'Estatut de l'Empresa Pública Catalana, el Decret Legislatiu 3/2002, de 
24 de desembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de Finances Públiques de Catalunya, el 
Decret Legislatiu 1/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de 
Patrimoni de la Generalitat de Catalunya, i qualsevol altra disposició que li sigui d'aplicació. 
 
D’acord amb l’article segon dels Estatuts de la societat, l’objecte social d’Infraestructures.cat, 
inclou, entre d’altres, la realització, en la seva condició de mitjà propi personificat de l’Administració 
de la Generalitat de Catalunya i del seu sector públic, de la següent activitat que li sigui 
encarregada:  
- Gestionar el procés de licitació i adjudicar, atenent a l’encàrrec corresponent de l’Administració 
de la Generalitat o del seu sector públic, els contractes per a la redacció de projectes i estudis, 
execució d’obres i tots els serveis i assistències vinculats a l’execució de les obres d’actuacions de 
construcció, conservació, manteniment i modernització de tota mena d’edificacions i 
d’infraestructures, així com de qualssevol altres serveis i actuacions que li puguin encarregar. 
- Formalitzar els contractes amb els adjudicataris i gestionar el seguiment i supervisió integral de la 
seva execució amb l’adopció de les decisions i instruccions necessàries per assegurar-ne 
l’execució correcta.  
 
II.- El Departament de Territori, per acord adoptat en la sessió de 31 de maig de 2023, va 
encarregar a Infraestructures.cat, de conformitat amb el Conveni vigent entre la Generalitat i 
Infraestructures.cat, la gestió de l’execució de les obres corresponents al Projecte: “obres del 
projecte executiu per a la connexió del carril bici de Celrà fins el límit del terme municipal amb 
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Girona. Clau: PC-BNG-22029-AA”, que inclou també la gestió de tots els serveis i assistències 
tècniques associades a les obres. 
 
L’abast de l’encàrrec comprèn: 
 
•          La gestió del procés de licitació i d’adjudicació del contracte d’obres i dels serveis i 

assistències vinculades a les obres, necessaris per a donar compliment a l’encàrrec. 
•          La formalització del/s contracte/s amb el/s adjudicatari/s i la gestió del seguiment i 

supervisió integral de la seva execució amb l’adopció de les decisions i instruccions 
necessàries per asegurar-ne la correcta execució. 

 
El contracte està finançat amb càrrec a Fons del Mecanisme de Recuperació i Resiliència de la 
Unió Europea – Next Generation EU i es troba subjecte als controls de la Comissió Europea, 
l’Oficina de Lluita Antifrau, el Tribunal de Comptes Europeu i la Fiscalia Europea, i al dret 
d’aquests òrgans a l’accés a la informació sobre el contracte, així com a les normes sobre 
conservació de la documentació, d’acord amb el que disposa l’article 132 del Reglament financer. 
 
III.- El Projecte corresponent a l’esmentat encàrrec, ha estat aprovat per Departament de Territori 
en data 18 d’abril de 2023, amb el títol “Execució de les obres del projecte executiu per a la 
connexió del carril bici de Celrà fins el límit del terme municipal amb Girona. Clau: PC-BNG-22029-
AA (Lot 1) i (Lot 2)”. 
 
IV.- Infraestructures.cat, en compliment de l’encàrrec rebut, ha convocat una licitació per a 
l’adjudicació del contracte d’execució de les obres publicant-se el corresponent anunci en la 
Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya 
(https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/Infraestructures).   
 
V.- El President i Conseller Delegat d’Infraestructures.cat, per resolució de dia 29 d’abril de 2024, 
aprovà la classificació per ordre decreixent de les ofertes admeses i no considerades amb baixa 
anormal, i l’adjudicació del contracte d’obres a l’oferta presentada per  Rubau Tarrés, SAU, prèvia 
aportació de la documentació exigida al Plec de Clàusules Administratives Particulars de la 
licitació. La garantia definitiva ha quedat dipositada a disposició d’Infraestructures.cat als efectes 
previstos en l’esmentat Plec. 
 
VI. El Contractista ha acreditat davant Infraestructures.cat, la seva capacitat i personalitat per a 
contractar i obligar-se i, en especial, per a l’atorgament del present Contracte, i ha presentat 
l’assegurança de béns i l’assegurança de responsabilitat civil exigida en el Plec de Clàusules 
Administratives de la licitació. 
 
VII.- Les parts procedeixen a la formalització del Contracte d’execució de les obres abans 
esmentades, subjecte a les següents: 
 
 
 

CLÀUSULES 
 
1.- OBJECTE 
 
1.1.- Infraestructures.cat d’una part, i de l’altra “RUBAU TARRÉS, SA”, assumint la integritat dels 
drets i obligacions dimanants del present document, formalitzen el Contracte d’execució de les 
obres del projecte executiu per a la connexió del carril bici de Celrà fins el límit del terme 
municipal amb Girona. Clau: PC-BNG-22029-AA (Lot 1), amb estricta subjecció al Plec de 
Clàusules Administratives de la licitació i al Projecte. 
 
S’annexen com a documents contractuals els següents: 

 
- Plec de Clàusules Administratives de la licitació com annex núm. 1.   
- Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, com annex núm. 2. 
- Plànols, com annex núm. 3. 

https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/Infraestructures
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- Quadres de preus, justificació de preus i el pressupost de l’obra, que inclou el capítol de 
Seguretat i Salut com annex núm. 4. 
- Plec de prescripcions per a l’elaboració del Pla de Treballs, el Pla de Seguretat i Salut i el Pla 
d’Assegurament de la Qualitat i el Medi Ambient de l’obra, com annex núm. 5. 
- Pla de Seguretat i Salut, com annex núm. 6. 
- Pla d’Assegurament de la qualitat i el medi ambient, com annex núm. 7.   
- Pla de Treballs amb fixació de mensualitats, com annex núm. 8. 
- Certificats acreditatius del compliment dels requisits dels Contractes d’assegurança, com 
annex núm. 9 
- Protocol d’emergències, com annex núm. 10. 

 
De la documentació que acaba d’indicar-se com definitòria de l’objecte d’aquest Contracte, 
manifesten ambdues parts posseir-ne còpia exacta, essent tota ella signada per les parts formant 
part integrant del Contracte.  
 
El Contractista presta la seva conformitat al Plec de Clàusules Administratives que regeix el Contracte 
i que s’annexa com a part integrant del mateix i al que se sotmeten ambdues parts. 
 
Així mateix, ambdues parts manifesten posseir còpia íntegra de la documentació continguda en 
l’oferta presentada pel Contractista per participar a la licitació convocada per a l’adjudicació de les 
obres, la qual, en tot allò en que no resulti discordant o contradictòria amb aquest Contracte o amb 
la resta de documentació annexa, complementa la definició de l’objecte contractual i de les 
obligacions del Contractista.  
 
En cas de discordança o contradicció en el contingut dels documents contractuals, serà d’aplicació 
preferent aquest Contracte i després els documents annexos per l’ordre de llur numeració. 
 
1.2.- El Contractista manifesta expressament haver reconegut suficientment els llocs on s’hauran 
d’executar els treballs, prenent les mides i dades necessàries. Així mateix manifesta també que ha 
estudiat amb deteniment la documentació definitòria de les obres, que considera suficient, així com 
els annexos del present Contracte. 
 
El Contractista declara la seva capacitat per desenvolupar els treballs objecte del present 
Contracte, amb total compliment de les normes, prescripcions i condicions exposades en la 
documentació contractual, quina interpretació i definició dels detalls correspondrà a la Direcció 
d’Obra, i pel preu que es detalla en la clàusula 2.1 d’aquest document. 
 
1.3.- També és objecte del contracte l’aplicació i execució del Pla de Seguretat i Salut, l’execució 
dels treballs topogràfics, de reconeixement, assaigs i proves necessàries per a la localització, 
recepció de materials, classificació i determinació de les característiques geomecàniques dels 
materials d’excavacions i préstecs, programació detallada de cada una de les operacions dins del 
programa general aprovat que haurà de ser periòdicament posat al dia, així com l’obtenció i 
elaboració de les dades necessàries per al seguiment de l’obra en relació amb la programació de 
la mateixa. Igualment estan inclosos els estudis necessaris per a formular, i la pròpia formulació, 
dels plànols detallats d’execució, concordats amb els del Projecte base de la licitació i les dades 
que es dedueixen dels treballs especificats en aquesta clàusula, dels Plecs de Prescripcions 
Tècniques Particulars i de la normativa reglamentària vigent aplicable a les obres objecte del 
contracte. 
 
2.- PREU 
 
2.1.- El preu inicial de l’obra, es fixa en la quantitat de 380.624,10 Euros, al que s’afegirà l’IVA 
corresponent, en cas de no correspondre legalment l’exempció d’aquest impost. 
 
Malgrat aquest preu inicial, el preu de l’obra contractada no és per ajustament o per tant alçat, 
essent el seu preu final el que resulti d’aplicar a les unitats d’obra realment executades segons el 
Projecte, els preus establerts per a cadascuna en el quadre de preus unitaris corresponents a 
l’annex núm. 4. Aquest preu final serà incrementat en un 13%, en concepte de despeses generals i 
d’empresa del Contractista, i també en un 6%, en concepte de benefici industrial del Contractista. 
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El producte final constituirà l’import total de l’obra, que s’estima en 380.624,10 Euros més el 
corresponent IVA, en cas de no correspondre legalment l’exempció d’aquest impost, tal com 
s’assenyala al primer paràgraf del punt 2.1. 
 
En l’annex núm. 4 hi figura també el desglossament i el detall del preu inicial de l’obra, abans 
indicat, que s’adjunta com a pressupost d’aquesta. 

3.- TERMINI 
3.1.- L’inici de les obres objecte del present Contracte es fixa en el dia convingut per realitzar la 
comprovació del replanteig. L’endemà de l’acte de replanteig és el dia que s’ha de prendre per 
computar aquells efectes del Contracte que, en qualsevol mesura, depenguin d’un termini 
comptador des del començament de les obres, amb les excepcions que es puguin recollir a l’acta 
de replanteig. 
 
3.2.- El termini d’execució de les obres, dins del qual hauran de quedar totalment finalitzades, en 
forma que es pugui procedir a la seva recepció, es fixa en 5 mesos naturals comptats des de la 
data indicada en l’apartat anterior. El Contractista restarà obligat a més a complir estrictament els 
terminis parcials que es derivin del Pla de Treballs, que s’acompanya com annex núm. 8, tant pel 
que fa referència a l’import o percentatge d’obra executada en determinades dates com pel que fa 
a la finalització d’unitats d’obra en terminis fixos. 
 
 
4.- DESIGNACIÓ DEL/DE LA DELEGAT/DA D’OBRA I CAP D’OBRA  
 
 
Queda nomenat/da com a representant del Contractista per a l’exercici dels drets i compliment de 
les obligacions que es derivin d’aquest Contracte, amb facultats amplíssimes per a la fi que s’ha 
esmentat, com a persona Delega/da d’Obra, el/la Sr./Sra. Miquel Orra Perarnau amb titulació 
professional Enginyer de camins, canals i ports. 
 
Així mateix, queda nomenat/da com a persona que exercirà de Cap d’obra el/la Sr./Sra. Manel Trill 
Mollà, i com a Responsable de seguretat i salut de l’obra el/la Sr./Sra. Marc Pla Sala. 
 
Les facultats que dimanen del nomenament com a Delegat/da i com a Cap d’obra, no poden ser 
revocades ni limitades de cap manera pel Contractista.  
 
Atès que aquests mitjans personals tenen la consideració d’obligació essencial del contracte, 
suposarà que, en l’eventual supòsit de necessitat de canvi sobrevingut d’alguna d’aquestes 
persones proposades pel Contractista per a l’execució del contracte, per causa no imputable al 
mateix, seran d’aplicació les condicions i requisits previstos en el Plec de Clàusules 
Administratives. El seu nomenament haurà d’ésser aprovat per Infraestructures.cat de forma 
explícita i per escrit, prèvia comunicació per part del Contractista a Infraestructures.cat de la seva 
identitat, experiència i mèrits. El termini per a dur a terme dita substitució no será superior a vuit 
dies des que concorri la causa de substitució. 
 
 
5.- PERSONA RESPONSABLE DEL CONTRACTE I UNITAT SEGUIMENT DEL CONTRACTE 
PER PART D’INFRAESTRUCTURES.CAT 
 
D’acord amb el previst  en el Plec de Clàusules Administratives es nomena com a responsable del 
Contracte al/la Sr./Sra. Antonio Vico Martin en la seva condició de Director/a d’Obra. 
 
Per part d’Infraestructures.cat la Unitat encarregada de la gestió i seguiment i supervisió del 
Contracte i als efectes d’exercir les funcions previstes en el Conveni vigent entre l'Administració de 
la Generalitat de Catalunya, el seu sector públic i Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, 
SAU, com a mitjà propi personificat,  és la Gerència de Carreteres i Mobilitat Sostenible 
Interurbana, representada per el/la Sr./Sra. Emilio Martinez Lozano qui serà l’encarregat d’emetre 
l’informe d’avaluació final de la contractació que farà referència als diferents aspectes de 
l’execució del Contracte. 
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I, en prova de conformitat, ambdues parts signen el present contracte per mitjà de signatura 
electrònica. 
 

 
INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, SAU  
APODERAT 
Antoni Pérez Oteros 
 
 

RUBAU TARRÉS, SA 

CONSELLERA DELEGADA 

Sandra Rubau Vila 

 

 



Incorporació per referèrencia

En aquest contracte INFRAESTRUCTURES.CAT incorpora per referència, i en forma part 
integrant i indissociable, la següent documentació, identificada unívocament amb el següent 
identificadors i codis de seguretat:

NOM HASH

Plec de Clàusules Administratives.pdf 2ec74a1854c5b2f650972a520412f56b0eefc78499f776850

Plec prescripcions PAQMA.pdf 0bf9bc1a4433571dd84da626807c3d4108650f0cd608f330c

Certificats Assegurances.rar 6606cea10d07482c427f7b2a80a268f7c100212553746a6a

IGC-PRO-04 Comunicació emergències a les obres.pdf 74e69de9521e6e18d11bdec16117fd3d2cc28919b3e889ed

Annex núm. 6 ACTA APROVACIÓ PSS PC-BNG-22029-AA-L1 834ed34065dd5a0b191485e8c1cbbb395f1c63b641889d4e

Annex núm. 6 BNG-22029-AA-L1 PSS Carril bici Celrà-v0_Sig. e411e5947f8020f3aa27312f61e4c8af90cbe525b6f2eab050

Annex núm. 7 23316-PAQMA-Celrà_V0_Sig.pdf 8c69774167c78b2fe672b4d9b58be02a6f44eae17baa2879

Annex núm. 4 Quadres de preus.pdf fd5b4acc96ff871368845c9a8232a99f81803a9c2c3a6a2676

Annex núm. 8 Pla de treballs.pdf 3b0e0fe13945d8e4196b39112ffcb8685052e54143eec1a57

Annex núm. 8 CPT-22029_Acta_PLA_TREB_LOT_1.pdf 68a17bf82839bf725067ce60a6fc379badc9bc13f3cae65318

Annex núm. 7 CPT-22029_Acta_PAQMA_LOT_1.pdf 6800f94b5c47a0de2ae11cee3ba9166cca43c4ff9284e5390

Annex núm. 3 Plànols.pdf 741ea3bbb9449d093d9fdb83f9f7e08173b0fa43e09d46bcf0

Annex núm. 2 PPTP.pdf 780a2f2bd96845a90d338a2b8e6d2de633419807f2d100a7

INFRAESTRUCTURES.CAT és responsable de custodiar la matriu original corresponent al contracte i a la 
documentació incorporada per referència durant el termini legalment exigible. 



 

 


