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INFORME DE NECESSITATS DE CONTRACTACIÓ – MEMÓRIA JUSTIFICATIVA 
 
 
 
Adreçat a:  Al Patronat de la Fundació Antic Hospital Sant Jaume d’Olot. 
 
Emès per: Salvador Vilar Subiràs – Gerent de la Fundació Antic Hospital Sant Jaume 
d’Olot. 
 
Relatiu a: Contracte mixt d’obres i subministrament per l’execució del projecte de 
rehabilitació de la planta segona de la Residència Sant Jaume d’Olot, en el marc del Pla 
de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat per la Unió Europea – Next 
Generation EU. 
 
Expedient nº: FAHSJ 1/24 
  
 
 
• Objecte del contracte 

L’objecte de la present licitació és la contractació de les obres de rehabilitació de la 
planta segona de la residència Sant Jaume d’Olot, d’acord amb  el projecte executiu 
redactat per Plana Hurtós Enginyers S.L.P., en el marc del Pla de Recuperació, 
Transformació i Resiliència, finançat per la Unió Europea – Next Generation EU. 
 
L’execució de les obres objecte de la present contractació s’ubicarà en la planta segona 
de la Residència Sant Jaume d’Olot, amb referència cadastral 
7702101DG5770S0001DQ, en parcel·la de classificació urbana, equipament públic d’ús 
sanitari – assistencial. 
 
El projecte denominat “Rehabilitació de la planta segona de la residència Sant Jaume 
d’Olot”, redactat per Plana Hurtós Enginyers S.L.P. té per objecte la fase B de les obres 
de reforma de l’edifici antic Hospital Sant Jaume d’Olot, que intervé la planta segona: 

• B2: es rehabilita un nou mòdul residencial en planta segona amb 17 llits i els 

espais de convivència corresponents. La superfície construïda d’aquesta fase és 

de 539.05m2. 

• B3: l’àmbit de reforma d’aquesta fase es situa també en la segona planta. 

Consisteix en adaptar la zona nord-est a nou mòdul residencial, amb 9 llits. La 

superfície construïda és de 606.35m2. 

• B4: aquesta última fase de reforma es situa també a la segona planta, i consisteix 

en fer un nou mòdul residencial en la zona nord-est. Aquesta constarà de 8 llits. 

Té un superfície construïda de 476.90m2. 
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Aquesta és la segona part d’un conjunt d’actuacions (fase A i B1) per tal d’aconseguir 

51 places reformades per al centre, agrupades en 4 unitats de convivència (model ACP). 

Restarà una tercera fase que rehabilitarà fins el 100% de l’edifici (planta 3 i 4). 

Tant mateix, el projecte preveu l’execució d’obres complementàries de millora del confort 

i la seguretat de l’edifici, que alhora complementen anteriors fases de rehabilitació de 

l’edifici. 

La superfície útil total de la planta segona és de 880,68m2.  

Les obres es faran en les tres fases referides, essent les superfícies útils de cadascuna 

de les fases: 
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• Projecte executiu de rehabilitació de la planta segona de la residència Sant 
Jaume d’Olot. 

Les obres s’han d’executar conforme el projecte denominat Rehabilitació de la planta 
segona de la residència Sant Jaume d’Olot, redactat per l’arquitecta Raquel Serrat 
Rodeja, i els col·laboradors Joan Plana Turró i Jordi Hurtós Rovira, de Plana Hurtós 
Enginyers S.L.P. 

 

• Codi CPV 

45215212-6 – Treballs de construcció de residències d’avis 

 

• Justificació de la necessitat del contracte 

La necessitat de contractació d’aquesta actuació a la present memòria s’emet als 
efectes previstos en els articles 28 i 63 de la LCSP, en el sentit de justificar tots aquells 
aspectes que determinen la necessitat de licitar el present contracte. 
 
La Fundació no disposa de mitjans per a dur a termes les obres de Rehabilitació de la 
residència Sant Jaume d’Olot. Per aquest motiu, es fa necessari la present contractació. 

A major incís, la necessitat de la present contractació ve donada per complir amb els 
compromisos assumits amb el Departament de Drets Socials de la Generalitat de 
Catalunya per l’execució del projecte de reforma de la Residència Sant Jaume d’Olot, 
que és objecte de subvenció per resolució definitiva de la convocatòria Resolució 
DSO/2055/2022, de 28 de juny, en la línia 1 “Inversió per a nous centres residencials i 
d’atenció diürna i remodelació dels existents”, finançada pel Pla de Recuperació, 
Transformació i Resiliència, finançat per la Unió Europea – Next Generation EU, i en 
concret, en el marc del Component 22 d’aquest Pla. Conforme el compromís assumit 
amb el Departament de Drets Socials en el marc de la referida subvenció, les obres de 
reforma de la segona planta de la residència han d’estar finalitzades, com a molt tard, a 
desembre de 2025. 
 

• Termini d’execució 

El termini d’execució de les obres serà de 14 mesos. Cal tenir en compte que, 
prèviament a l’inici de les obres cal coordinar-se amb els responsables de la residència, 
per tal de coordinar els treballs i reduir a mínims les possibles interferències en el 
funcionament diari de la residència. 

El còmput del termini s’iniciarà des del dia següent al de la data de signatura de l’Acta 
de comprovació del replanteig.  

No es preveuen pròrrogues. 
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• Tipus de contracte 

Aquest contracte, de conformitat amb el que determina l’article 25.1 de la LCSP, té 
naturalesa de contracte administratiu. 

Aquest contracte conté prestacions corresponents a diferents tipologies contractuals, ja 
que pel que fa als treballs a realitzar de naturalesa constructiva en l’immoble es tractaria 
d’un contracte d’obra, tipificat a l’article 13 LCSP, mentre que el subministrament de 
mobiliari i determinat equipament es tractaria d’un contracte de subministrament, tipificat 
a l’article 16 LCSP. 

Per tant, la naturalesa del contracte, atenent a la diversitat de prestacions que engloba, 
és mixta, d’acord amb l’article 18 de la LCSP. 

Així, als efectes de la determinació de les normes a observar en l’adjudicació del 
contracte, atès que l’objecte incorpora prestacions de dues tipologies de contractes 
(obres i subministrament), i d’acord amb l’article 18.1.a LCSP s’atendrà al caràcter de la 
prestació principal, essent en  aquest cas les prestacions consistents en les obres, tant 
des del punt de vista de la complexitat en l’execució, com de la major despesa respecte 
de la de subministrament. Per tant, regiran, en conseqüència, les normes aplicables a 
la contractació d’obres. 

 

• Responsable del contracte 

- Ens encarregat de supervisar l’actuació: Fundació Antic Hospital Sant Jaume d’Olot. 
 
- De conformitat amb l’article 62.2 de la LCSP, en els contractes d’obres les facultats del 
responsable del contracte seran exercides per la direcció facultativa de l’obra, d’acord 
amb els articles 237 a 246 de la LCSP. En la present actuació la direcció facultativa és 
objecte de contractació externa. 
 
- La direcció executiva de l’obra  i la coordinació en matèria de seguretat i salut de les 

obres també són objecte de contractació externa. 
 

• Justificació de la no divisió en lots 

L’objecte del contracte d’obres no es divideix en lots donat que la naturalesa de les 
prestacions i de l´equipament objecte d´intervenció no és possible entendre-les com a 
realitzables i d´aprofitament individual i funcional que permetin ser executades de forma 
independent, atesa la inter-relació entre totes les prestacions projectades, àdhuc els 
subministraments d´equipaments, en relació amb el conjunt de l´actuació, 
d´imprescindible execució acuradament coordinada en el seu conjunt donada la 
continuïtat del servei i la sensibilitat del mateix i llurs usuaris. Tot el qual sense perjudicar 
la correcta execució dels treballs i una correcta destinació i optimització dels recursos 
públics assignats. 

A major incís, les característiques de les tasques a executar no permeten fer lots 
clarament diferenciats, fer el contrari implicaria molts contractes amb diferents 
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industrials, que comportaria un complex control de la bona execució i la impossibilitat de 
coordinar l’execució del servei.  

En termes de contingut i coherència tècnica, no es considera eficient fer una divisió en 
lots perquè l’obra resultaria excessivament difícil des del punt de vista tècnic, alhora que, 
amb tota probabilitat, més costosa econòmicament. D’aquesta forma, les obres no 
serien rendibles i la necessitat de coordinar als diferents empresaris per als potencials 
lots podria posar en risc l’execució adequada del contracte. 

Actuar d’aquesta manera també comportaria més risc d’incompliment dels terminis, al 
haver-hi més industrials, alguns no poden entrar si uns altres no han acabat, hi ha més 
probabilitats que un d’ells no els compleixi, amb la conseqüent afectació al funcionament 
del centre.  

Des del punt de vista econòmic, dividir-ho en quantitats més petites també comportarà 
que el preu de l’oferta sigui més alt. Per tant, en aquests cas es demana que per poder 
realitzar l’obra correctament es faci en un sol lot, garantint d’aquesta manera un control 
d’execució més correcte, amb més control i amb un preu més econòmic. 

Per últim però no menys important, la divisió en lots i l’execució de les obres per diferents 
industrials suposaria un increment de les interferències de les obres amb la vida 
quotidiana dels residents, essent que l’execució de les obres per un sol industrial 
permetrà garantir una bona coordinació de les obres amb l’estada dels residents. 

 

• Pressupost base de licitació. 
 
El pressupost base de licitació ascendeix a 1.662.862 €, IVA inclòs. Aquest import es 
desglossa en 1.511.693,37 € de pressupost net i 151.169,34€ en concepte d’IVA calculat 
al tipus del 10%. 

 

CONTRACTE D’OBRES Import 

Pressupost execució material 1.270.330,57 € 

Despeses generals ( 13 %) 165.142,97 € 

Benefici Industrial ( 6 %) 76.219,83 € 

Subtotal 1.511.693,37 € 

IVA (10%) 151.169,34 € 

TOTAL 1.662.862,71 € 
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•  Valor Estimat del Contracte (VEC) 

El Valor Estimat del contracte (VEC), és de 1.511.693,37 €, sense incloure l’Impost 
sobre el Valor Afegit.  

 

• Existència de crèdit:  

Es farà amb càrrec a la partida comptable següent: 
 

Any Subcompte Nom Base 
Imposable 

% 
IVA 

Import IVA Import total 

2024 219008 Treballs de 
construcció 

529.092,68 € 10 % 52.909,26 € 582.001,95 € 

2025 219008 Treballs de 
construcció 

982.600,69 € 10 % 98.260,06 € 1.080.860,76 
€ 

 
Nom de la partida: IC Obres P2 

El gestor  de les partides és el Sr. Salvador Vilar i Subiràs, com a Gerent de la Fundació 
Antic Hospital Sant Jaume d’Olot, el qual informa que hi ha crèdit adequat i suficient per 
fer front a la despesa en la partida.    

El contracte està finançat amb els fons procedents del Pla de recuperació, transformació 
i resiliència, i es troba subjecte als controls de la Comissió Europea, l’Oficina de Lluita 
Antifrau, el Tribunal de Comptes Europeu i la Fiscalia Europea, i al dret d’aquests òrgans 
a l’accés a la informació sobre el contracte, així com a les normes sobre conservació de 
la documentació, d’acord amb el que disposa l’article 132 del Reglament financer. 

El Sr. Salvador Vila i Subiràs, com a gestor de la partida, informa que hi ha crèdit adequat 
i suficient per fer front a la despesa en la partida. 

 

• Condicions especials d’execució 

Consideracions de tipus ambiental:  
 
- En l’execució de l’obra, es tindrà en compte molt especialment la gestió dels residus 
de terra i d’enderrocs de les obres, carregant-les en camions i transportar-les amb 
camions de caixa tancada fins a abocadors i plantes de tractament autoritzats, tal com 
es preveu en les partides del pressupost.  
 
- El tonatge i dimensions físiques de la maquinària de l’obra s’adequarà a les limitacions 
de l’espai viari d’accés i els cossos volats de les edificacions.  
 
- En l’execució de les obres es tindrà molt en compte vigilar i reparar immediatament la 
pèrdua d’oli i/o combustible de la maquinària d’obra, per minimitzar les taques al 
paviment de l’entorn viari d’accés i maniobra.  
 
- Així mateix, es tindrà molt en compte que l’horari dels treballs no s’iniciï abans de les 
8 del matí i no s’allarguin més enllà de les 20h, de cara a minimitzar els impactes 
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perjudicials als residents. Aquesta consideració ja s’ha tingut en compte en la 
determinació de la duració de les unitats d’obra que conformen el Pla d’Obra i el termini 
d’execució previst.  
 
L’òrgan de contractació podrà sol·licitar a l’empresa adjudicatària durant tot el termini 
d’execució del contracte la documentació acreditativa del compliment de les condicions 
especials d’execució definides en la present clàusula. 
 
 
• Procediment d’adjudicació 

El contracte s’adjudicarà pel procediment obert simplificat, d’acord amb l’article 159 de 

la LCSP, i adjudicació amb més d’un criteri d’adjudicació, de conformitat amb el que 

disposen els articles 145, 146, 156 i concordants de la LCSP. 

No està subjecte a regulació harmonitzada, d’acord amb l’article 22.1.b) de la LCSP, i  
l’Ordre HFP/1499/2021, de 28 de desembre, per la qual es publiquen els límits dels 
diferents tipus de contractes a efectes de la contractació del sector pública partir de l’1 
de gener de 2022. 

 

• Requisit/s de capacitat de les empreses   

Estan facultades per participar en aquesta licitació ó i en el seu cas ser adjudicatàries 
del contracte, les persones naturals o jurídiques, espanyoles o estrangeres, que tinguin 
plena capacitat d’obrar, que no incorrin en cap prohibició de contractar de l’article 71 de 
la LCSP i que acreditin la seva solvència econòmica, financer i tècnica o professional 
per desenvolupar l’objecte del contracte. 

 
Les empreses que es presentin a licitació han d’estar inscrites en el Registre Electrònic 
d’Empreses Licitadores (RELI), en el ROLECE o en una llista oficial d’operadores 
econòmics d’un Estat membre de la Unió Europea d’accés gratuït,  d’acord amb el que 
estableix l’article 159.4.a de la LCSP. 
 
També podran participar en el concurs aquells empresaris que acreditin haver presentat 
la sol·licitud d’inscripció en el Registre Oficial de licitadors, en una data anterior a la data 
final de presentació d’ofertes, d’acord amb la modificació de l’article 159.4.a) de la LCSP, 
relatiu al procediment obert simplificat introduïda per la disposició final de la Llei 22/2021, 
de 28 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2022. 
 
 
• Solvència econòmica/financera i tècnica/professional:  

 
Classificació del contractista:   
 
És exigible l’acreditació de la solvència mitjançant la classificació empresarial en el grup 
o subgrup que s’indica, en tant que el valor estimat del contracte és superior a 500.000€. 
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La solvència econòmica i financera i tècnica i professional de les empreses licitadores 
s’acreditarà mitjançant la classificació del contractista, obligatòria en el present contracte 
per raó de la quantia, sense perjudici del que es dirà respecte d’empreses de nova 
creació, que haurà de disposar de totes les següents: 
 

• Grup C, Subgrup 2, Categoria 4. 

• Grup I, subgrups 1, 3, 6 i 7 

• Grup J, subgrups 3 i 4 

 
(*) Les classificacions de les empreses atorgades abans de l’entrada en vigor del RD 773/2015 
de 28 d’agost i la posterior modificació per RD 716/2019 de 5 de desembre es fixa com a data 
definitiva de pèrdua de vigència de la classificació de la categoria en lletres a partir de 1 de gener 
del 2022. 

 
• Criteris d’adjudicació 

Considerant l’objecte del contracte els criteris aplicables a la present contractació són 
els  següents, ordenats de manera decreixent, amb la puntuació màxima i la fórmula 
d’avaluació prevista per cadascun d’ells, i amb una puntuació total màxima de fins a 100 
punts: 
 
 
Criteris d’adjudicació subjectes a judici de valor (sobre A - B): fins a 25 punts 
 
Criteri únic: Memòria .....................................................................(fins a 25 punts) 

 
Es valorarà segons les indicacions contingudes en l’ANNEX VII. 
 

 
 
Criteris avaluables de forma automàtica ........................................(fins a 75 punts) 

Criteri 1.- L’oferta econòmica ............................................................(fins a 35 punts) 

S’atorgarà la màxima puntuació a l’empresa licitadora que oferti el preu més baix que 
no sigui anormal que no superi el pressupost net de licitació (és a dir, el pressupost 
màxim de licitació, IVA exclòs), i a la resta d’empreses licitadores la distribució de la 
puntuació es farà aplicant la següent fórmula: 

 
                                     Oi - Oi min 

POi =  35  x  ( 1  –  ( ----------------------- )) 
                                 PL 

Essent : 
• Oi = pressupost de l’oferta econòmica del preu del contracte de l’oferta “i” 
• Oi min = pressupost de l’oferta econòmica del preu del contracte de menor import. 
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• POi: puntuació econòmica de l’oferta “i” 
• PL: Pressupost de licitació 

En cap cas s’acceptarà cap proposta econòmica que superi el cost de licitació de l’obra. 

Criteri 2.- Millores ............................................................................... (fins a 20 punts) 

El licitador podrà millorar la seva oferta mitjançant l’execució, a càrrec seu i dins del preu 

del contracte, les millores tancades que s’admeten com a oferta de millores, i que es 

detallen en l’Annex 2 i 3, juntament amb la justificació econòmica de les mateixes. 

No s’admeten ofertes parcials o fragmentades de les mateixes ni justificades amb altres 

combinacions de partides pressupostàries o imports diferents. 

La formula d’avaluació d’aquest criteri d’oferta de millores serà la següent: 

- Execució de la millora 1 ............................................ 10 punts 

- Execució de la millora 2 ............................................ 10 punts 

 

L’execució de les dos millores proposades es valorarà directament amb 20 punts. 

 

 

• Millora nº1: Subministrament i instal·lació de cortines ........ (fins a 10 punts) 

Es preveu la millora de subministrament i instal·lació de cortines per tal de fer més segur 

i confortable l’espai que disposen els residents, i les quals s’ubicaran a la planta on es 

realitzen les obres. 

Es valorarà segons l’ANNEX VIII.1. 

En concret, es tracta de subministrar i instal·lar 34 unitats de guies i cortines ignifugues 

per les diferents obertures de les habitacions i espais compartits dels pacients. Tal i com 

es detalla en el pressupost que s’adjunta, les cortines es troben codificades, coincidint 

amb el codi d’obertura que consta en el projecte executiu, i consta la mida exacte de 

cadascuna.  

La millora consistent en aquesta instal·lació de cortines, respon a la finalitat de 

incrementar el benestar de totes les estances de les persones residents d'acord amb el 

model d'Atenció Centrada en la Persona, implementat pel centre i al mateix temps es 

tracte de protegir la intimitat dels residents. 

Es quantifica l’import de la millora en 9.563,11 euros sense IVA (11.571,36 euros IVA 

inclòs). 

• Millora nº2: Subministrament i instal·lació de mobiliari ....... (fins a 10 punts) 
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Es preveu la present millora per dotar de mobiliari la zona reformada objecte del present 

contracte d’obres, seguint la mateixa línia de disseny i confortabilitat. 

Es valorarà segons l’ANNEX VIII.2. 

En concret, es tracta d'equipar l'espai del menjador de les unitats de convivència 

reformades amb 17 taules i 34 cadires. Aquesta millora té com a objectiu incrementar la 

confortabilitat i benestar dels residents. 

S’adjunta el pressupost, on es detallen el tipus de cadires i taules que es requereixen.  

Es quantifica l’import de la millora en 11.768,00 euros sense IVA (14.356,96 euros IVA 

inclòs). S’aplica el 22% d’IVA Italià, i el preu inclou el transport. 

 

Criteri 3.- Ampliació del termini de garantia ....................................... (fins a 8 punts) 
 
La valoració es farà d’acord amb el següent criteri: 
 

3 anys de garantia addicional 8 punts 
2 anys de garantia addicional 4 punts 
1 any de garantia addicional 2 punts 
0 anys de garantia addicional 0 punts 

 

Criteri 4.- Metodologies de Qualitat, Medi Ambient i Seguretat i Salut ......... (fins a 

6 punts) 

Tenint en compte la dimensió de les obres que es realitzaran, es considera important 
augmentar els estàndards de qualitat i medi ambient, així com de seguretat en el treball, 
seguint les línies estratègiques de l’entitat. Es puntuaran les ofertes en que les empreses 
disposin dels següents certificats de Gestió: 
 

Certificat de gestió ambiental ISO 14001 o equivalent 2 punts 
Certificat de gestió de qualitat ISO 9001, EFQM o 
equivalent 

2 punts 

Certificat gestió de Seguretat en el treball ISO 45001 o 
equivalent 

2 punts 

 
 
Criteri 5.- Rebaixa sobre els preus contradictoris ............................. (fins a 6 punts) 
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Donada la dimensió de l’obra, i els imports que es tracten, es preveu la necessitat 
d’avaluar un sistema de de fixacions de preus contradictoris, a fi que no hi hagin costos 
imprevistos molt elevats.  
 
El licitador haurà de presentar un percentatge de baixa que s’aplicarà sobre el banc de 
preus BEDEC de l’ITEC (data de preus: la vigent en el moment de la licitació del 
procediment; àmbit de preus: Girona; àmbit de plecs: Catalunya; variació de preus 
segons el volum de l’obra a executar) i que resultaran d’aplicació en les possibles 
fixacions de preus contradictoris d’unitats d’obra no previstes en el projecte pel que fa 
als  preus descompostos o costos elementals no previstos en el projecte ni assimilables 
als previstos en projecte. 
 

• S’atorgaran 6 punts a una baixa ofertada sobre preus contradictoris del 105% 

del percentatge de la baixa ofertada en relació al pressupost de licitació. 

• S’atorgaran 0 punts a una baixa ofertada sobre preus contradictoris del 75% del 

percentatge de la baixa ofertada en relació al pressupost de licitació. 

 
En el cas que el licitador no indiqui baixa s’entendrà que s’aplicarà contractualment el 
75% del percentatge de baixa ofertada en relació al pressupost de licitació a aquells 
preus simples no previstos en el projecte, ni similars a algun dels previstos, i que siguin 
necessaris per a la formació del preu per a unitats d’obra no previstes en el projecte o 
al preu de la unitat d’obra si cap dels seus preus simples estigués previst en el projecte 
ni n’hi hagués de similars. 
 
PBPCi: percentatge de la baixa de licitació aplicable als preus contradictoris 
 
PPCi: puntuació per rebaixa en els preus contradictoris 
 

Si             PBPCi <= 75%                    ->          PPCi = 0 
Si             105% > PBPCi > 75%       ->            PPCi = 10 x (PBPCi – 75) / 30 
Si             PBPCi >= 105%                 ->           PPCi = 10 
 

 
 
• Sistema de càlcul per les baixes desproporcionades 

El sistema de càlcul per a les baixes desproporcionades serà l’establert a l’article 149 
de la LCSP i l’article 85 del RGLCAP. 

 

• Criteris específics de desempat 

En cas que després de l’aplicació dels criteris d’adjudicació es produeixi un empat entre 
dues o més ofertes, s’aplicaran els criteris específics següents, segons l’ordre de 
prelació que s’indica, per tal de facilitar el desempat:  
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1. Proposicions presentades per aquelles empreses que, al venciment del termini de 
presentació d'ofertes, tinguin a la plantilla un percentatge de treballadors amb 
discapacitat superior al que els imposi la normativa.  
 
En aquest supòsit, si diverses empreses licitadores de les que haguessin empatat en 
quant a la proposició més avantatjosa acrediten tenir relació laboral amb persones amb 
discapacitat en un percentatge superior al que els imposi la normativa, tindrà preferència 
en l'adjudicació del contracte el licitador que disposi del major percentatge de 
treballadors fixos amb discapacitat a la seva plantilla.  
 
2. Proposicions presentades per les empreses que, al venciment del termini de 
presentació d'ofertes, incloguin mesures de caràcter social i laboral que afavoreixin la 
igualtat d'oportunitats entre dones i homes. La documentació acreditativa dels criteris de 
desempat indicats serà aportada pels licitadors en el moment en què es produeixi 
l’empat, i no amb caràcter previ. 

 

• Termini de garantia del contracte: 

Termini de garantia del contracte:  
 
El termini de garantia del conjunt de les obres serà com a mínim d’un any des de la data 
de recepció de les obres, o del termini que ofereixi addicionalment l’empresa (pel criteri 
d’adjudicació automàtic nº7), si és superior, i en qualsevol dels casos, comptats a partir 
de la data en què, una vegada completada la instal·lació de tots els elements, tingui lloc 
la formalització de la seva recepció, en què haurà de constar la conformitat amb la 
instal·lació i el seu funcionament.  
 
Juntament amb la petició de la recepció de les obres s’acompanyaran plànols “as build” 
tant de l’obra com de tots els serveis executats. 
 
Si l’obra es malmet amb posterioritat  a l’expiració del termini de garantia per vicis ocults 
de la construcció, el contractista respondrà dels danys i perjudicis que es manifestin 
durant els terminis aplicables, d’acord amb les regles generals de la construcció, fins a 
un màxim de 10 anys des de la recepció. 
 
En el cas dels materials i equips subministrats, la garantia inclourà tots els components 
de l'equip i peces de recanvi, mà d'obra i desplaçament. Si hi ha elements o components 
que la garantia sigui diferent de la que afecta la resta de l'equip, s'ha de fer constar 
explícitament.  
En cas que qualsevol dels elements instal·lats pel contractista durant el contracte 
requereixi ser substituït dintre del termini de garantia, les despeses de substitució seran 
a càrrec del contractista, sempre que el seu deteriorament no respongui a un ús normal. 
 
 
Termini de garantia definitiva: s’estableix una garantia definitiva del 5% del preu 
d’adjudicació, IVA exclòs. 
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La constitució d’aquesta garantia haurà de ser acreditada en el termini de 10 dies hàbils 
a comptar des del següent a aquell en què hagués rebut el requeriment de l’article 150.2 
LCSP. 
 
La garantia definitiva es podrà prestar mitjançant qualsevol de les formes previstes a 
l’article 108.1 de la LCSP. 
 
En tot cas, la garantia definitiva respondrà dels conceptes a què es refereix l’article 110 
de la LCSP. Dins d’aquests conceptes s’inclou l’incompliment per part del contractista 
de l’obligació d’indemnitzar els danys i perjudicis ocasionats a tercers com a 
conseqüència de la correcta execució de les prestacions objecte del contracte, prevista 
a l’article 196 LCSP. 
 
Serà d’aplicació el que disposa l’article 109 de la LCSP, per reposició i reajustament de 
garanties.   
 

• Assegurança 

L’empresa ha de disposar d’una assegurança de responsabilitat civil vigent d’una import 
mínim de com a mínim de 1.000.000€ per sinistre i any. 

 

• Modificació del contracte 

No es preveuen modificacions. 
 
El contracte només podrà modificar-se per raons d’interès públic en els supòsits i en la 
forma prevista en els articles 203 a 207 i concordants de la LCSP i la resta de normativa 
aplicable. 
 
• Subcontractació 

S'autoritza la subcontractació parcial de les prestacions accessòries objecte del 
contracte en els termes i amb les condicions que estableix l'article 215 de la Llei 9/2017, 
de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. D’acord amb el Decret Llei 5/2021, 
en cap cas s’admet la subcontractació de la prestació principal. 
 
Es fa constar que l’adjudicatari haurà de preveure mecanismes per assegurar que els 
subonctractistes compleixen amb el principi de no causar un perjudici significatiu als sis 
objectius mediambientals en el sentit de l’article 17 del Reglament (UE) 2020/852 del 
Parlament Europeu i del Consell, de 18 de juny de 2020, relatiu a l’establiment d’un marc 
per facilitar les inversions sostenibles i pel que es modifica el Reglament (UE) 
2019/2088. 
 
En aquest sentit, l’adjudicatari haurà de garantir que els subcontractistes signin la 
declaració responsable DNSH. 
 
• Programa de treball  
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El  calendari o programa de treball caldrà que es presenti mitjançant una instància al 
Registre d’entrada de la Fundació Antic Hospital Sant Jaume d’Olot, adreçat al 
departament de gerència, en un termini màxim 15 dies naturals a comptar del dia 
següent de la data de formalització del contracte. 

L’ens contractant disposarà d’un termini màxim de 10 dies naturals per acceptar-ho o 
acordar les modificacions corresponents. El programa de treball definitiu haurà d’estar 
signat per l’empresa i pel gerent de la Fundació, en senyal d’aprovació i començarà a 
comptar els dies a partir del dia següent de la signatura de l’acta de comprovació de 
replanteig. 

 
• Visita obligatòria a les instal·lacions per als licitadors 

Totes les empreses interessades en la licitació hauran de visitar les instal·lacions i 

l’equipament on s’han de dur a terme els treballs abans de formular les seves ofertes, 

amb la finalitat de valorar les exigències que implica l’execució dels treballs d’acord amb 

les determinacions contingudes en els Plecs reguladores del present contracte.  

Aquesta visita és obligatòria per als licitadors; totes aquelles empreses que no 
facin la visita quedaran exclosos de la licitació. 

Es programarà una visita a les instal·lacions de l’equipament de l’edifici de la Residència 
Sant Jaume d’Olot que serà anunciada a l’espai de la licitació del perfil del contractant 
de la Fundació Antic Hospital Sant Jaume. Per assistir-hi caldrà enviar un correu 
electrònic a mturon@montsacopa.com informant del nom, cognoms i DNI de la persona 
que hi assistirà, així com el nom de l’empresa que representa.  

A als assistents se’ls hi expedirà un certificat que servirà com a justificant del compliment 
de la present obligació i que s’haurà d’acompanyar a la documentació administrativa de 
la licitació (sobre A). En cas de no incloure’s es produirà l’exclusió automàtica del 
licitador. 

La realització d’aquesta visita suposarà l’acceptació per part de les empreses licitadores 
de les condicions d’execució dels treballs en cas de resultar adjudicataris. 
 

• Pla de seguretat i salut 

En aplicació de l’estudi de seguretat i salut o, si escau, de l’estudi bàsic, segons sigui 
procedent, de conformitat amb el que estableix l’article 4 del RD 1627/1997, de 24 
d’octubre, pel qual s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres 
de construcció, el contractista elaborarà un pla de seguretat i salut en el treball en el 
qual s’analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions contingudes en 
l’estudi o estudi bàsic, en funció del seu propi sistema d’execució de l’obra. 

El pla de seguretat i salut s’haurà de presentar pel contractista en el termini de 15 dies 
següents a la data de notificació de l’adjudicació i, en tot cas, abans de l’inici de les 
obres, per a la seva aprovació per l’òrgan de contractació, amb el previ informe del 
coordinador en matèria de seguretat i salut designat per l’obra, o si escau, la direcció 
facultativa. 

mailto:mturon@montsacopa.com
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• Obligacions per part de l’empresa 

L’empresa, abans de l’acta de recepció de les obres, caldrà que procedeixi al lliurament 
de documents identificatius dels elements i materials col·locats pel compliment del 
control de qualitat de l’obra, i del traspàs d’informació del funcionament de les noves 
instal·lacions al departament tècnic municipal i als usuaris, amb la identificació amb 
etiquetes identificatives dels aparells, cablejats i altres elements. 

 
• Finançament i especificitats del Pla de Recuperació, Transformació i 

Resiliència  

Per la present actuació s’ha concedit a la Fundació una subvenció del Departament de 

Drets Socials de la Generalitat de Catalunya, en base a la convocatòria de subvencions 

DSO/2055/2022, inversió per a nous centres residencials i d’atenció diürna i remodelació 

de centres existents (Línia 1), en el marc del Pla de recuperació, transformació i 

resiliència (C22.I1), i serà finançada amb càrrec al fons del Mecanisme de Recuperació 

i Resiliència de la Unió Europea, Next Generation EU. 

Amb aquesta actuació es dona compliment als objectius del Component 22 que articula 
el “Pla de xoc per l’economia de les cures i reforç de les polítiques d’inclusió”, en la 
inversió 1 del referit PRTR.  

Aquesta línia d’ajudes contribuirà a la consecució de l’objectiu CID 323, i no te assignat 
etiquetatge verd ni digital. 

Fonaments de dret 

En motiu del finançament de la Unió Europea – Next Generation EU, el marc jurídic 

regulador de l’actuació, d’acord amb la normativa de desplegament del PRTR, és el 

següent: 

− El Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer 

de 2021, pel qual s’estableix el Mecanisme de Recuperació i Resiliència, i les seves 

normes d’aplicació i execució. 

− Reglament (UE, Euratom) 1046/2018 del Parlament Europeu i del Consell, de 18 de 

juliol de 2018, sobre les normes financeres aplicables al pressupost general de la 

Unió, pel qual es modifiquen els Reglaments (UE) núm. 1296/2013, (UE) núm. 

1301/2013, (UE) núm. 1303/2013, (UE), núm. 1304/2013, (UE) núm. 1309/2013, 

(UE) núm. 1316/2013, (UE) núm. 223/2014 i (UE) núm. 283/2014 i la Decisió núm. 

541/2014/UE i pel qual es deroga el Reglament (UE, Euratom) núm. 966/2012. 

− La Decisió d’execució del Consell Europeu, de 13 de juliol de 2021, que ratifica el 

Pla de recuperació, transformació i resiliència, en què es determinen les inversions 

i reformes per als anys 2021-2023 del Regne d’Espanya. 
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− Reial decret llei 36/2020, de 30 de desembre, pel qual s’aproven mesures urgents 

per a la modernització de l’Administració pública i per a l’execució del Pla de 

recuperació, transformació i resiliència.  

− Decret llei 5/2021, de 2 de febrer, pel qual s'aproven mesures urgents per a la 

implementació i gestió dels fons procedents del Mecanisme de Recuperació i 

Resiliència i del fons REACT-EU per a l'Administració de la Generalitat de Catalunya 

i el seu sector públic.  

− Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de 

gestió del Pla de recuperació, transformació i resiliència.  

− Ordre HFP/1031/2021, de 29 de setembre, per la qual s’estableix el procediment i 

el format de la informació que han de proporcionar les entitats del sector públic 

estatal, autonòmic i local per al seguiment del compliment de les fites i objectius i 

d’execució pressupostària i comptable de les mesures dels components del Pla de 

recuperació, transformació i resiliència. 

− Resolució 1/2022, de 12 d’abril, de la Secretaria General de Fons Europeus, per la 

qual s’estableixen instruccions per aclarir la condició d’entitat executora, la 

designació d’òrgans responsables de mesures i òrgans gestors de projectes i 

subprojectes, en el marc del sistema de gestió del Pla de recuperació, transformació 

i resiliència. 

− Ordre HFP/55/2023, de 24 de gener, relativa a l’anàlisi sistemàtic del risc de 

conflicte d’interès als procediments que executen el Pla de recuperació, 

transformació i resiliència. 

− El Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la 

Llei de finances públiques de Catalunya. 

− La Llei 2/2023, del 16 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per 

al 2023. 

− La resta de normativa europea, estatal i catalana desenvolupada al respecte. 

 

Obligacions de la persona adjudicatària: 

1. Comprometre’s, amb càrrec al finançament dels fons procedents del Mecanisme de 

Recuperació i Resiliència (MRR), a realitzar les accions que l’entitat contractant li 

assigna i que tenen per objectiu desenvolupar les mesures que conté el PRTR. 

Concretament, s’ha de comprometre a complir les fites i objectius assignats, d’acord 

amb els indicadors de seguiment, en la forma i els terminis previstos, i sota les directrius 

de l’entitat contractant. 
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2. Donar compliment a la totalitat de les disposicions comunitàries, estatals i 

autonòmiques relatives al Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR) i, de forma 

especial, als principis transversals del MRR en totes les fases del procediment. 

En concret: 

a) Adoptar els estàndards més exigents en relació amb el compliment de les normes 

jurídiques, ètiques i morals, i seguir les mesures necessàries per prevenir i detectar 

el frau, la corrupció i els conflictes d’interès, i comunicar, si escau, a les autoritats 

procedents els incompliments observats, atesa la naturalesa dels recursos 

provinents del Pla de recuperació, transformació i resiliència (PRTR), en el 

desenvolupament de les actuacions necessàries per complir els objectius que 

defineix el Component 22. 

A aquests efectes, s’estableix l’obligació d'emplenar la Declaració d'Absència de 

Conflicte d'Interessos (DACI) per totes les persones obligades a fer-ho. 

b) Respectar, en totes les actuacions que es duguin a terme en l’execució de l’objecte 

d’aquest contracte, el principi de no causar un perjudici significatiu al medi ambient 

(DNSH, per les sigles en anglès do no significant harm). Això inclou el compliment 

de les condicions específiques assignades a la Component 22, en què 

s'emmarquen aquestes actuacions pel que fa al principi DNSH, i especialment les 

que recullen els apartats 3 i 8 del document del Component del Pla. 

c) L’empresa adjudicatària ha d’aplicar els procediments necessaris per tal de prevenir 

el doble finançament. A aquest efecte, comunicarà si ha sol·licitat o obtingut una 

altra subvenció, ajut, ingrés o recurs que finança les accions sol·licitades, indicant 

el nom de l’actuació subvencionable, l’administració o entitat pública o privada de 

procedència, l’estat de la subvenció i l’import sol·licitat o atorgat. 

d) A efectes d'auditoria i control de l'ús de fons, ha de proporcionar la informació sobre 

el perceptor final dels fons, amb les dades següents: 

− El nom del perceptor final dels fons; 

− El nom del contractista i del subcontractista, si n’hi ha. 

− Els noms, els cognoms i les dates de naixement dels titulars reals del 

perceptor dels fons o del contractista. 

e) Complir amb les obligacions d’informació, comunicació i publicitat derivades de la 

normativa europea i amb el que preveuen les guies de la Unió Europea, així com 

amb les indicacions de l’Estat. Així mateix, en les comunicacions i la documentació 

relativa al subprojecte i les actuacions objecte de l’encàrrec, s’ha d’exhibir de forma 

correcta i destacada l’emblema de la UE, amb una declaració de finançament 

adequada que digui: “Finançat per la UE – Next Generation EU”, juntament amb el 

logotip oficial del Pla de recuperació, transformació i resiliència.  
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f) Sotmetre’s als controls de la Comissió Europea, l’Oficina Europea de Lluita contra 

el Frau (OLAF), el Tribunal de Comptes Europeu, la Fiscalia Europea i les autoritats 

nacionals competents, i al dret d’aquests òrgans a l’accés a la informació sobre 

l’encàrrec, i al Pla de Mesures Antifrau d’aquesta Fundació.  

Així mateix, conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, 

inclosos els documents electrònics, mentre puguin ser objecte de comprovació i 

control d’acord amb el que preveu l’article 132 del Reglament financer. 

g) Tractament legítim de dades que calguin per al desenvolupament de les actuacions 

que es duguin a terme en el marc d’aquesta Resolució, conforme la Llei orgànica 

3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets 

digitals, i a la normativa correlativa i de desplegament. 

 

Que per tal de donar compliment a les anteriors obligacions, l’adjudicatari haurà de 

remetre firmats i conservar els següents Annexes: 

i) Annex: Declaració d’absència de conflicte d’Interès (DACI). 

ii) Annex: Model de declaració de cessió i tractament de dades en relació amb 

l’execució  d’actuacions del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència 

(PRTR). 

iii) Annex: Model de declaració de compromís en relació amb l’execució d’actuacions 

del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR). 

iv) Annex: Declaració responsable sobre el compliment del principi de no causar 

perjudici significatiu als sis objectius mediambientals en el sentit de l’article 17 del 

Reglament (UE) 2020/852. 

  

Condicions especials d’execució vinculades el PRTR 

Serà obligació de l’empresa adjudicatària el correcte compliment dels principis de gestió 

específics del Pla de Recuperació, Transició i Resiliència (PRTR) definits en l’article 2 

de l’Ordre HFP/1030/2021 de 29 de setembre. 

En relació al principi de no significant harm – DNSH, l’entitat contractant garantirà, en 

totes les actuacions que dugui a terme en execució del contracte, el ple compliment del 

principi de «no causar un perjudici significatiu al medi ambient» (principi do no significant 

harm - DNSH) i, en el seu cas, l'etiquetatge climàtic i digital, d'acord amb el que es 

preveu en el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, aprovat per Consell de 

Ministres el 27 d'abril de 2021 i pel Reglament (UE) núm. 2021/241 del Parlament 

Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, pel qual s'estableix el Mecanisme de 

Recuperació i Resiliència, així com amb el requerit en la Decisió d'Execució del Consell 

relativa a l'aprovació de l'avaluació del pla de recuperació i resiliència d'Espanya.  
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En relació a l’etiquetatge climàtic/mediambiental, en el disseny i el desenvolupament 

dels ajuts s'ha de tenir en compte també l'etiquetatge de contribució climàtica 

corresponent a la inversió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència en què 

s'emmarquen les actuacions, d'acord amb el que preveu l'annex VI del Reglament (UE) 

núm. 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell de 12 de febrer. Cada etiqueta està 

associada a unes condicions que cal respectar. Un cop coneguda l'etiqueta, si escau, 

les condicions establertes s'han de consultar a l'annex VI del Reglament esmentat, que 

inclou tots els camps d'intervenció predefinits. 

En relació a la gestió de residus, l’empresa contractista està obligada a incloure en 

totes les fases de disseny i execució dels projectes i de manera individual i per a cada 

una d’elles, un Estudi de gestió de residus de construcció i demolició que es 

desenvoluparà posteriorment en el corresponent Pla de gestió de residus i construcció i 

demolició, conforme a l’establert en el Real Decret 105/2008, de 1 de febrer, pel que es 

regula la producció i gestió dels residus de construcció i demolició, on es compliran les 

següents condicions:  

• Almenys el 70% del pes dels residus en construcció i demolició no perillosos 

(excloent el material natural mencionat a la categoria 17 05 04 de la Llista 

europea de residus establerta per la decisió 2000/532/EC), generats en el lloc de 

construcció, es prepararà per a la seva reutilització, reciclatge o valorització, 

incloses les operacions d’emplenament utilitzant residus per substituir altres 

materials, d’acord amb la jerarquia de residus i el Protocol de gestió de residus 

de construcció i demolició de la UE.  

• Els operadors hauran de limitar la generació dels residus en els processos 

relacionats amb la construcció i demolició, de conformitat amb el Protocol de 

gestió de residus de construcció i demolició de la UE i tenint en compte les 

millores tècniques disponibles i utilitzant la demolició selectiva per permetre 

l’eliminació i manipulació segura de substancies perilloses i facilitar la preparació 

per la reutilització i reciclatge d’alta qualitat mitjançant la retirada selectiva de 

materials, utilitzant els sistemes de classificació disponibles pels residus de 

construcció i demolició. Tanmateix, s’establirà que la demolició es porti a terme 

preferiblement de forma selectiva i la classificació es realitzarà de forma preferent 

en el lloc de generació dels residus. En el cas de generar-se residus perillosos, 

com l’amiant, aquests hauran de ser retirats, emmagatzemats i gestionats a 

través de gestors autoritzats pel seu tractament.  

• Els dissenys dels edificis i les tècniques de construcció recolzaran la circularitat 

i, en particular, demostraran, amb referència a la ISO 20887, per avaluar la 

capacitat de desmuntatge o adaptabilitat dels edificis, com estan dissenyats per 

ser més eficients en l’ús de recursos, adaptables, flexibles i desmuntables per 

permetre la reutilització i reciclatge.  
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Per tal d’acreditar el compliment d’aquests tres requisits en matèria de gestió dels 

residus generats en les actuacions, la persona posseïdora dels residus i dels materials 

de construcció haurà d’aportar un informe firmat per la direcció facultativa de l’obra 

i que haurà de contenir l’acreditació documental de que els residus s’han destinat 

a la preparació per la reutilització, reciclat o valorització en gestors autoritzats i 

que es compleix amb el percentatge fixat del 70%.  

 

Aquest fet s’acreditarà a través dels certificats dels gestors de residus, que a més 

inclourà el codi LER dels residus entregats perquè es pugui comprovar al 

separació realitzada en l’obra. També s’inclourà el certificat relatiu als residus 

perillosos generats, encara que no computin per l’objectiu del 70%.  

 

Mecanisme de control de compliment de fites i objectius 

El Component 22 – Inversió 1 del PRTR queda subjecte al compliment dels objectius 

CID nº323 de la Decisió d’Implementació del Consell (CID). 

El contracte s’ha de dur a terme sota el principi del compromís amb el resultat, en línia 

amb l’enfocament d’execució que planteja el PRTR. Per això, caldrà assegurar en tot 

moment l’observança concreta de les fites, objectius i terminis temporals que 

s’estableixen en les bases reguladores del referit programa de subvenció, la 

convocatòria i la resolució de concessió de l’ajut, al quals ens remetem de forma 

expressa. 

Per tal de fer el seguiment del compliment d’aquestes fites l’adjudicatari haurà de 

presentar els informes de seguiment que es considerin oportuns. 

Tanmateix, els mecanismes per al control de les fites i els objectius garantiran el 

respecte del principi de no causar un perjudici significatiu al medi ambient i el compliment 

del corresponent etiquetatge. Així mateix, es tindran en compte la utilització de diferents 

mitjans per tal de realitzar el control de les fites i els objectius, com són: informes de la 

comissió de seguiment, les diferents certificacions de les execucions, així com la 

finalització del projecte dins el termini fixat. 

 

Compliment del principi de no causar perjudici ambiental (DNSH) 

Components del PRTR al que 

pertany l'activitat 

Component 22 del PRTR – Pla de xoc per 

l’economia de les cures i reforç de les 

polítiques d’inclusió 

Mesura (Reforma o Inversió) Inversió 1 – Pla de suport i cures de llarga 

duració 
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Etiquetat climàtic i 

mediambiental assignat a la 

mesura 

No participa 

Percentatge de contribució a 

objectius climàtics (%) 
No aplica 

Percentatge de contribució a 

objectius mediambientals (%) 
No aplica 

 

El Component 22 Inversió 1 (C22.I1) que articula el Pla de suport i cures de llarga 

duració preveu actuacions no té assignada una etiqueta de contribució a objectius 

climàtics i mediambientals conforme l’Annex I de la Guia Miteco. Sense perjudici d’això, 

el projecte contribueix al camp d’intervenció 029 relativa a energia renovable solar i a 

l’etiqueta 026 bis relativa a la renovació de la eficiència energètica de les infraestructures 

públiques, amb un percentatge de contribució a objectius climàtics del 100% i un 

percentatge de  contribució a objectius mediambientals del 40%, respecte l’etiqueta 029, 

i una contribució del 40% als dos objectius en el cas de l’etiqueta 026. 

El projecte compleix amb el principi de «no causar un perjudici significatiu al medi 

ambient» (principi do no significant harm - DNSH) als sis objectius mediambientals en el 

sentit de l’article 17 del reglament (UE) 2020/852, d'acord amb el que es preveu en el 

Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, aprovat per Consell de Ministres el 27 

d'abril de 2021 i pel Reglament (UE) núm. 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, 

de 12 de febrer de 2021, pel qual s'estableix el Mecanisme de Recuperació i Resiliència, 

així com amb el requerit en la Decisió d'Execució del Consell relativa a l'aprovació de 

l'avaluació del pla de recuperació i resiliència d'Espanya.  

a) Les activitats que es desenvolupen no ocasionen un perjudici significatiu als següents 

objectius mediambientals, segons l’article 17 del Reglament (UE) 2020/852 relatiu a 

l’establiment d’un marc per facilitar les inversions sostenibles mitjançant la implantació 

d’un sistema de classificació (o taxonomia) de les activitats econòmiques 

mediambientals sostenibles: 

• Mitigació del canvi climàtic. 

• Adaptació al canvi climàtic. 

• Ús sostenible i protecció dels recursos hídrics i marins. 

• Economia circular, inclosos la prevenció i el reciclatge de residus. 

• Prevenció i control de la contaminació a l’atmosfera, l’aigua o el sòl. 

• Protecció i restauració de la biodiversitat i els ecosistemes. 

b) Les activitats s’adeqüen, si escau, a les característiques fixades per a la mesura i 

submesura del component i reflectides en el Pla de recuperació, transformació i 

resiliència.  
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c) Les activitats que es desenvolupen en el projecte compliran amb la normativa 

mediambiental vigent que sigui aplicable. 

d) Les activitats que es desenvolupen no estan excloses per al finançament pel Pla de 

recuperació, transformació i resiliència d’acord amb la  principi “no causar un perjudici 

significatiu” en virtut del Reglament relatiu al Mecanisme de Recuperació i Resiliència 

(2021/C 58/01), a la Proposta de Decisió d’execució del Consell relativa a l’aprovació de 

l’avaluació del pla de recuperació i resiliència d’Espanya i al seu annex. 

e) Les activitats que es desenvolupin no causaran efectes directes sobre el medi 

ambient, ni efectes indirectes primaris en tot el seu cicle de vida, entenent com a tals els 

que es puguin materialitzar una vegada realitzada l’activitat. 

El compliment del DNSH inclou també el compliment de les condicions específiques 

previstes al Component 22, i a la Inversió 1 en què s’emmarca el present projecte pel 

que fa al principi DNSH. 

 

L’entitat contractant garantirà, en totes les actuacions que dugui a terme en execució 

del contracte, el ple compliment del principi de «no causar un perjudici significatiu al 

medi ambient» (principi do no significant harm - DNSH), d'acord amb el que es preveu 

en el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, aprovat per Consell de Ministres 

el 27 d'abril de 2021 i pel Reglament (UE) núm. 2021/241 del Parlament Europeu i del 

Consell, de 12 de febrer de 2021, pel qual s'estableix el Mecanisme de Recuperació i 

Resiliència, així com amb el requerit en la Decisió d'Execució del Consell relativa a 

l'aprovació de l'avaluació del pla de recuperació i resiliència d'Espanya. 

 
Per tot allò, 

 

PROPOSO 

INICIAR l’expedient de contractació mitjançant un procediment obert simplificat, del 

contracte mixt d’obres i subministrament d’execució del projecte de rehabilitació de la 

planta segona de la Residència Sant Jaume d’Olot, en el marc del Pla de Recuperació, 

Transformació i Resiliència (C22.I1), finançat per la Unió Europea mitjançant el 

programa Next Generation EU, i en concret, de la línia subvencionable 1 del 

Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya, relativa a la inversió per 

a nous centres residencials i d’atenció diürna i remodelació de centres existents. 

 

A Olot, juliol del 2024. 
Sr. Salvador Vilar i Subiràs  
Director-Gerent  
Fundació Antic Hospital Sant Jaume d’Olot 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-Z-2021-70014
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-Z-2021-70014
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-Z-2021-70014
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-Z-2021-70014
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/com_322_1_es.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/com_322_1_es.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/com_322_1_es.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/com_322_1_annex_es.pdf
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ANNEX VII 
 
BAREM DE PUNTUACIONS DELS CRITERIS DE PUNTUACIÓ DE JUDICI DE 
VALOR 
 
 
Criteris quantificables mitjançant judici de valor: 
 
b.1. Memòria ......................................................................................... (fins a 25 punts) 
 
El document tindrà una extensió màxima de 4 cares A4 escrites amb Arial 10 interlineat 
simple incloent gràfics explicatius. Si es presenta un document amb una extensió 
superior únicament s’avaluaran les 4 primeres cares. 
 

• Descripció de l’obra a construir (fins a 2 punts) 
Es valorarà que la descripció sigui completa i que s’identifiquin aquells elements que 
comportin una singularitat, per exemple, per raons de manteniment del servei, 
requeriments mediambientals específics, serveis afectats, afeccions a tercers, etc.  
 

• Implantació de l’obra i tancaments (fins a 3 punts) 
Es valorarà que la proposta tingui en compte tots els requeriments del projecte, que 
arribi a un bon detall de concreció i que aporti avantatges respecte a la solució prevista 
en el projecte, atenent a necessitats organitzatives, de seguretat o minimització 
d’impacte ambiental.  
 

• Afeccions a tercers (fins a 2 punts) 
Es valorarà que s’identifiquin totes les afeccions així com les possibles propostes 
d’avantatges de minimització respecte les previstes en el projecte.  
 

• Serveis afectats (fins a 2 punts) 
Es valorarà que s’identifiquin tots els serveis que puguin resultar afectats durant 
l’execució de l’obra i la seva implicació en el pla de treballs, prenent les mesures adients 
per tal que no condicionin negativament el termini d’execució. Es consideraran en la 
valoració les propostes d’avantatge d’aportació de dispositius de detecció de serveis..  
 

• Capacitat de resposta durant el període de garantia (fins a 6 punts) 
Es valorarà que el procediment descrit per a donar resposta estigui adaptat a les 
necessitats de l’obra i inclogui un compromís sobre el temps de resposta que resulti 
satisfactori.  
 

• Sistemes constructius (fins a 4 punts) 
Es valorarà  que els procediments descrits s’adaptin a l’obra concreta i si es proposen 
avantatges respecte als procediments considerats estàndards i els descrits al projecte 
(ex. avantatges en rendiment, condicions de seguretat, etc.) 
 

• Pla de treballs (fins 2 punts) 
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Es valorarà si el programa de treballs respon a una xarxa de precedències elaborada 
amb el programa TCQ, i és coherent amb el termini de l’obra i amb el camí crític descrit 
pel licitador. També es valorarà la previsió temporal de producció i el marge de folgança 
general.  
 

• Organigrama funcional (fins a 2 punts) 
L’organigrama funcional es valorarà tenint en compte les àrees genèriques, àrees 
específiques adaptades i d’utilitat per l’obra concreta i el detall de les funcions de 
cadascuna de les àrees  
 

• Documentació generada pels subcontractistes (fins a 1 punt) 
Es valorarà que el procediment descrit per a garantir el lliurament a la Direcció 
Facultativa, de tota la documentació necessària per a la posada en servei de l’obra al 
final de la seva execució, així com per a la redacció del Llibre de l’Edifici, aporti els 
controls suficients per tal d’assegurar l’objectiu, i que inclogui una plataforma informàtica 
de comunicació i transmissió de dades entre els agents implicats.  
 

• Gestió d’abocadors (fins a 1 punt) 
Es valorarà que es concretin els abocadors que seran necessaris i que s’aporti 
constància documental de la seva legalització. 
 
 
 
ANNEX VIII.1 
 
Millora nº1: Subministrament i instal·lació de cortines ................. (fins a 10 punts) 
 
S’aporta el pressupost elaborat per l’entitat GERMANES VERDAGUER, S.C., on es 
detalla la quantitat de material que es precisa, tipologia i mides de les cortines.   
 
 
ANNEX VIII.2 
 
Millora nº2: Subministrament i instal·lació de mobiliari ................ (fins a 10 punts) 
 
S’aporta el pressupost elaborat per l’entitat OLIVO SRL, on es detalla les unitats i tipus 
de mobiliari que es necessiten i les demés característiques.  
 


