
 

 

INFORME DE LA COMISSIÓ TÈCNICA SOBRE LA VALORACIÓ DE LES PROPOSTES 
TÈCNIQUES AMB VALORACIÓ SUBJECTA A JUDICI DE VALOR DELS LICITADORS 

ADMESOS A LA LICITACIÓ: 
 

Execució de les obres del Projecte Constructiu "Millora de l’accessibilitat i adaptació a la 
normativa de l’intercanviador de Verdag uer (L4 i L5 d’FMB). Fase 1." CLAU: TM-04312.1-

A1 (Lot 2) 
 

      

 
 
Reunida la Comissió Tècnica formada per: 
 

Presidència: Sr. Carlos Vaccaro García, Cap de Divisió Divisió Obra Civil, Mobilitat Sostenible i 
Descarbonització  

Vocalia: Sr. Sergi Castilla Fernández, Cap de la Gerència de Transports i Infraestructures 
ferroviàries  

Secretaria:  Sr. Antoni Garcia Garcia, Tècnic de la Gerència de Transports i Infraestructures 
ferroviàries  

 

Examinades les propostes presentades en el sobre 2, avaluables mitjançant l’aplicació de 
criteris subjectes a judici de valor, els licitadors considerats admesos per la Mesa de 
contractació són un total de 2. 

La Comissió Tècnica ha realitzat l’anàlisi i valoració de la/es proposta/es  admeses d’acord amb 
l’establert en el Plec de Clàusules Administratives, i del que resulta el següent: 

- La qualificació de la documentació requerida en el Plec de Clàusules Administratives, 
segons Quadre núm. 2A. 

- Informe de la puntuació de les propostes tècniques amb valoració subjecta a judici de valor 

- La puntuació de les propostes tècniques avaluables mitjançant l’aplicació de criteris 
subjectes a judici de valor establerts en el Plec de clàusules administratives, segons el 
Quadre núm. 2B. 

  





QUADRE NÚM. 2A


ANÀLISI DE LA DOCUMENTACIÓ PRESENTADA EN EL SOBRE DE PROPOSTA TÈCNICA AMB VALORACIÓ 


SUBJECTE A JUDICI DE VALOR DELS LICITADORS ADMESOS A LA LICITACIÓ


Execució de les obres del Projecte Constructiu "Millora de l’accessibilitat i adaptació a la normativa de l’intercanviador de


Verdaguer (L4 i L5 d’FMB). Fase 1." CLAU: TM-04312.1-A1


(Lot 2)


Empresa 01-8.2·1·01 02-8.2·1·02 03-8.2·1·03 04-8.2·1·04 05-8.2·1·05 06-8.2·1·06·1 07-8.2·1·06·2 08-8.2·1·06·3 09-8.2·1·06·4 10-8.2·1·06·5 11-8.2·1·07 12-8.2·1·08 13-8.2·1·09 14-8.2·1·10 15-8.2·1·11 16-8.2·1·12 17-8.2·2·1 18-8.2·2·2 19-8.2·2·3


Ascensores Ersce, SAU SÍ N/A N/A N/A SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ N/A SÍ N/A N/A SÍ SÍ SÍ


Contratas Vilor, SL SÍ N/A N/A N/A SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ N/A SÍ N/A N/A SÍ SÍ SÍ


N/A: El Subapartat no aplica, d'acord amb el que s'indica al Plec de Clàusules administratives.


SÍ: Tots els documents del Subapartat estan lliurats i són correctes.


NO: Algun document del Subapartat no ha estat lliurat o no és correcte però no es considera causa suficient d'exclusió per part de la Mesa de Contractació.


EXCLÒS: Algun document del Subapartat no ha estat lliurat o no és correcte i la Mesa de Contractació ha considerat que és causa d'exclusió.








CLAU LICITACIÓ: CT1078745


Pressupost de licitació (IVA no inclòs): 1.292.651,90 €
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Base Base


2    Criteris de valoració subjectes a judici de valor    [0-40,00]


2.1    Memòria    [0-37,00]


2.1.01    Descripció de l'obra a construir    [0-2,00] 2 2,00 2,00


2.1.02    Implantació de l'obra i tancaments    [0-2,00]


2.1.03    Afeccions a tercers    [0-2,00]


2.1.04    Serveis afectats    [0-2,00]


2.1.05    Capacitat de resposta durant el període de garantia    [0-2,00] 2 2,00 2,00


2.1.06    Sistemes constructius    [0-15,00] 15 10,00 7,00


2.1.06.1    Descripció dels procediments    [0-6,00] 6 3,00 3,00


2.1.06.2    Detall de la maquinària    [0-2,00] 2 2,00 2,00


2.1.06.3    Detall dels equips humans    [0-2,00] 2 2,00 0,00


2.1.06.4    Minimització de l'impacte ambiental dels procediments i maquinària    [0-3,00] 3 1,00 0,00


2.1.06.5    Descripció del camí crític    [0-2,00] 2 2,00 2,00


2.1.07    Pla de treballs    [0-2,50] 2,5 2,50 2,50


2.1.08    Organigrama funcional    [0-3,00] 3 3,00 3,00


2.1.09    Noves escomeses definitives    [0-1,50]


2.1.10    Documentació generada pels subcontractistes    [0-2,00] 2 2,00 2,00


2.1.11    Gestió de prèstecs    [0-1,50]


2.1.12    Gestió d'abocadors    [0-1,50]


Valoració total memòria 26,5 21,50 18,50


Valoració corregida per subapartats que no són d´aplicació 37 30,02 25,83


Reducció excés de pàgines    [-2,00-0,00] 0,00 0,00


TOTAL 2.1    Memòria    [0-37,00] 37 30,02 25,83


2.2    Metodologies de qualitat, medi ambient i seguretat i salut    [0-3,00]


2.2.1    Pla de seguretat i salut    [0-1,00] 1 1,00 1,00


2.2.2    Pla d’assegurament de la qualitat    [0-1,00] 1 1,00 1,00


2.2.3    Pla de medi ambient    [0-1,00] 1 0,50 0,50


TOTAL 2.2    Metodologies de qualitat, medi ambient i seguretat i salut    [0-3,00] 3 2,50 2,50


TOTAL 2    Criteris de valoració subjectes a judici de valor    [0-40,00] 40 32,52 28,33


TOTAL PUNTUACIÓ 32,52 28,33


QUADRE NÚM.2B


VALORACIÓ DE LES PROPOSTES TÈCNIQUES AMB VALORACIÓ SUBJECTA A JUDICI DE VALOR 


DELS LICITADORS ADMESOS


Execució de les obres del Projecte Constructiu "Millora de l’accessibilitat i adaptació a la 


normativa de l’intercanviador de Verdaguer (L4 i L5 d’FMB). Fase 1." CLAU: TM-04312.1-A1 (Lot 2)


25/06/2024 








Pàgina 1 de 6
25/06/2024


Clau:OP.TM-04312.1-A1 (L1 i L2) (Lot 2)


Descripció: Execució de les obres del Projecte Constructiu "Millora de l’accessibilitat i adaptació a la normativa de 
l’intercanviador de Verdaguer (L4 i L5 d’FMB). Fase 1." CLAU: TM-04312.1-A1 (Lot 2)                                                                      


Empresa:Contratas Vilor, SL


VALORACIÓ DE L´OFERTA


Memòria (0.00-37.00) 30.02


Valoració total memòria 21.50


Valoració corregida per subapartats que no són d'aplicació 30.02


Reducció excés de pàgines (-2.00-0.00) 0.00


Descripció de l'obra a construir (0.00-2.00) 2.00


Implantació de l'obra i tancaments (0.00-2.00)  N/A


Afeccions a tercers (0.00-2.00)  N/A


Serveis afectats (0.00-2.00)  N/A


Capacitat de resposta durant el període de garantia (0.00-2.00) 2.00


Sistemes constructius (0.00-15.00) 10.00


Pla de treballs (0.00-2.50) 2.50


Organigrama funcional (0.00-3.00) 3.00


Noves escomeses definitives (0.00-1.50)  N/A


Documentació generada pels subcontractistes (0.00-2.00) 2.00


Gestió de prèstecs (0.00-1.50)  N/A


Gestió d'abocadors (0.00-1.50)  N/A


Metodologies de qualitat, medi ambient i seguretat i salut (0.00-3.00) 2.50


Pla de seguretat i salut (0.00-1.00) 1.00


Pla d’assegurament de la qualitat (0.00-1.00) 1.00


Pla de medi ambient (0.00-1.00) 0.50


VALORACIÓ TÈCNICA 32.52


MEMÒRIA 30.02


Reducció excés de pàgines 0.00


Nombre de pàgines inferior a 26   0.00


Descripció de l'obra a construir 2.00


La descripció es correspon amb el projecte i denota un ampli coneixement de l’obra a construir, indicant tots els aspectes significatius 
que cal tenir en compte en la seva execució (raons de manteniment del servei, requeriments mediambientals específics,  afeccions a 
tercers significatives, etc.).  


2.00


Coordinació amb Lot 1, afectacions a transports públics i veïns, control pols i sorolls.


Implantació de l'obra i tancaments 0.00


Afeccions a tercers 0.00
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Serveis afectats 0.00


Capacitat de resposta durant el període de garantia 2.00


El procediment descrit està adaptat a l’obra concreta, i inclou un compromís sobre el temps de resposta que resulta satisfactori per a 
la resolució d’incidències.   2.00


Disposició de servei urgent 24h, per al cas d’emergències urgents durant l’obra i durant el període de garantia, amb un temps de 
resposta d’una hora.


Disposició de resposta durant el període de garantia, amb un temps de resposta de 48 hores per a incidències no urgents.


Sistemes constructius 10.00


Descripció dels procediments 3.00


Els procediments descrits són adequats però no es proposa cap avantatge significativa respecte els procediments estàndards i els 
descrits al projecte.   3.00


Detall de la maquinària 2.00


La descripció detalla la maquinària a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de l’obra.   2.00


Detall dels equips humans 2.00


La descripció detalla els equips humans a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de l’obra.   2.00


Minimització de l'impacte ambiental dels procediments i maquinària 1.00


Es detalla 1 mesura que redueixen significativament l’impacte ambiental de l’obra projectada.   1.00


Ús de vehicles 100% elèctrics per transport d'operaris.


Descripció del camí crític 2.00


El camí crític exposat és coherent amb els condicionants de l’obra concreta.   2.00


Pla de treballs 2.50


S’adjunta la documentació sol•licitada al Plec de Clàusules Administratives , el termini és coherent amb l’oferta presentada, es 
reflecteix exactament el camí crític descrit a l’apartat corresponent de sistemes constructius i el fus de previsió de  certificacions 
compleix paràmetres d’aparent confiança en la consecució del termini ofertat (nivell de certificació al 50% de l’obra i marge de 
folgança general).  


2.00


Si es present la documenta en format TCQ i el termini és coherent   0.50


Es presenta en format TCQ i termimi coherent.


Organigrama funcional 3.00


Incorpora, a banda de les àrees genèriques, àrees específiques adaptades i d’utilitat per l’obra concreta.   


Incorpora àrees específiques amb funcions detallades: Coordinador altres obres, especialista en instal·lacions electromecàniques i 
responsable de coordinació i implantació d'obra al domini públic.


Especifica funcions detallades de cadascuna de les àrees incorporades.   


Noves escomeses definitives 0.00


Documentació generada pels subcontractistes 2.00
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El sistema de gestió exposat inclou una plataforma informàtica de comunicació i transmissió de dades, i aporta controls suficients per 
a garantir la disponibilitat de la informació quan sigui requerida.   2.00


Inclou plataforma de comunicació "DROPBOX" i "E-coordina" i aporta controls suficients amb responsable de CQ i llistat de revisió de 
documentació.


Gestió de prèstecs 0.00


Gestió d'abocadors 0.00


METODOLOGIES DE QUALITAT, MEDI AMBIENT I SEGURETAT I SALUT 2.50


Pla de seguretat i salut 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita   1.00


Pla d’assegurament de la qualitat 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita   1.00


Pla de medi ambient 0.50


La sistemàtica que aplicarà és adient per la tipologia de l’obra però és genèrica i no es troba adaptada a l’obra que es licita.   0.50
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Clau:OP.TM-04312.1-A1 (L1 i L2) (Lot 2)


Descripció: Execució de les obres del Projecte Constructiu "Millora de l’accessibilitat i adaptació a la normativa de 
l’intercanviador de Verdaguer (L4 i L5 d’FMB). Fase 1." CLAU: TM-04312.1-A1 (Lot 2)                                                                      


Empresa:Ascensores Ersce, SAU


VALORACIÓ DE L´OFERTA


Memòria (0.00-37.00) 25.83


Valoració total memòria 18.50


Valoració corregida per subapartats que no són d'aplicació 25.83


Reducció excés de pàgines (-2.00-0.00) 0.00


Descripció de l'obra a construir (0.00-2.00) 2.00


Implantació de l'obra i tancaments (0.00-2.00)  N/A


Afeccions a tercers (0.00-2.00)  N/A


Serveis afectats (0.00-2.00)  N/A


Capacitat de resposta durant el període de garantia (0.00-2.00) 2.00


Sistemes constructius (0.00-15.00) 7.00


Pla de treballs (0.00-2.50) 2.50


Organigrama funcional (0.00-3.00) 3.00


Noves escomeses definitives (0.00-1.50)  N/A


Documentació generada pels subcontractistes (0.00-2.00) 2.00


Gestió de prèstecs (0.00-1.50)  N/A


Gestió d'abocadors (0.00-1.50)  N/A


Metodologies de qualitat, medi ambient i seguretat i salut (0.00-3.00) 2.50


Pla de seguretat i salut (0.00-1.00) 1.00


Pla d’assegurament de la qualitat (0.00-1.00) 1.00


Pla de medi ambient (0.00-1.00) 0.50


VALORACIÓ TÈCNICA 28.33


MEMÒRIA 25.83


Reducció excés de pàgines 0.00


Nombre de pàgines inferior a 26   0.00


Descripció de l'obra a construir 2.00


La descripció es correspon amb el projecte i denota un ampli coneixement de l’obra a construir, indicant tots els aspectes significatius 
que cal tenir en compte en la seva execució (raons de manteniment del servei, requeriments mediambientals específics,  afeccions a 
tercers significatives, etc.).  


2.00


Treballs en horari nocturn.


Implantació de l'obra i tancaments 0.00
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Afeccions a tercers 0.00


Serveis afectats 0.00


Capacitat de resposta durant el període de garantia 2.00


El procediment descrit està adaptat a l’obra concreta, i inclou un compromís sobre el temps de resposta que resulta satisfactori per a 
la resolució d’incidències.   2.00


Averies amb aparell fora de servei: temps de resolució de 4 h.


Averies sense deixar fora de servei l'aparell: temps de resolució de 72 h.


Sistemes constructius 7.00


Descripció dels procediments 3.00


Els procediments descrits són adequats però no es proposa cap avantatge significativa respecte els procediments estàndards i els 
descrits al projecte.   3.00


Detall de la maquinària 2.00


La descripció detalla la maquinària a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de l’obra.   2.00


Detall dels equips humans 0.00


No es detallen els equips humans o la proposta té mancances molt significatives que els fan no adequats a les necessitats de l’obra.   0.00


No es detallen els equips humans.


Minimització de l'impacte ambiental dels procediments i maquinària 0.00


No es detallen mesures que redueixen significativament l’impacte ambiental de l’obra projectada.   0.00


Descripció del camí crític 2.00


El camí crític exposat és coherent amb els condicionants de l’obra concreta.   2.00


Pla de treballs 2.50


S’adjunta la documentació sol•licitada al Plec de Clàusules Administratives , el termini és coherent amb l’oferta presentada, es 
reflecteix exactament el camí crític descrit a l’apartat corresponent de sistemes constructius i el fus de previsió de  certificacions 
compleix paràmetres d’aparent confiança en la consecució del termini ofertat (nivell de certificació al 50% de l’obra i marge de 
folgança general).  


2.00


Si es present la documenta en format TCQ i el termini és coherent   0.50


Es presenta en format TCQ i termimi coherent.


Organigrama funcional 3.00


Incorpora, a banda de les àrees genèriques, àrees específiques adaptades i d’utilitat per l’obra concreta.   


Incorpora àrees específiques amb funcions detallades: Encarregat de muntatge.


Especifica funcions detallades de cadascuna de les àrees incorporades.   


Noves escomeses definitives 0.00


Documentació generada pels subcontractistes 2.00
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El sistema de gestió exposat inclou una plataforma informàtica de comunicació i transmissió de dades, i aporta controls suficients per 
a garantir la disponibilitat de la informació quan sigui requerida.   2.00


Inclou plataforma de comunicació "DRIVE" i aporta controls suficients amb notificacions automàtiques dels documents lliurats.


Gestió de prèstecs 0.00


Gestió d'abocadors 0.00


METODOLOGIES DE QUALITAT, MEDI AMBIENT I SEGURETAT I SALUT 2.50


Pla de seguretat i salut 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita   1.00


Pla d’assegurament de la qualitat 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita   1.00


Pla de medi ambient 0.50


La sistemàtica que aplicarà és adient per la tipologia de l’obra però és genèrica i no es troba adaptada a l’obra que es licita.   0.50









