


CRITERIS D'ADJUDICACIÓ SOTMESOS A JUDICI DE VALOR
 PROJECTE BÀSIC I D'EXECUCIÓ URBANITZACIÓ CARRER LLEIDA DE TORREDEMBARRA

		Puntuació màxima	AGROVAL	CATALANA D'OBRES	DUCCASTELLA	TOMASGRACIA	TRANSMÀBER
Memòria d'execució i pla de treball		45,0	40,0	43,0	22,0	45,0	43,0
a	Pla de Treballs		14,0	15,0	8,0	15,0	15,0
		0-15 punts					
i	Coherència del Pla de Treballs en relació a l'oferta	0-5 punts	5,0	5,0	4,0	5,0	5,0
	El pla de treballs és ampli i coherent amb l'obra que s'ha d'executar i denota un coneixement excel·lent de l'obra a realitzar	4-5	5,0	5,0	4,0	5,0	5,0
	El pla de treballs és coherent amb l'obra que s'ha d'executar i denota un coneixement adequat de l'obra a realitzar	3-4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	El pla de treballs és limitat en relació amb l'obra que s'ha d'executar	2-3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	El pla de treballs és molt incomplet i escàs	0-2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ii	Xarxa de precedències	0-5 punts	5,0	5,0	4,0	5,0	5,0
	La xarxa de precedències contemplada a la planificació és coherent amb l'obra a executar i denota un excel·lent coneixement de l'obra	4-5	5,0	5,0	4,0	5,0	5,0
	La xarxa de precedències contemplada a la planificació és coherent amb l'obra a executar	2-4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	La xarxa de precedències presentada manifesta alguna incoherència en relació amb l'obra a executar	0-2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
iii	Coherència en l'assignació de pressupostos	0-5 punts	4,0	5,0	0,0	5,0	5,0
	L'assignació de pressupostos és molt detallada i coherent amb l'obra a executar	4-5	4,0	5,0	0,0	5,0	5,0
	L'assignació de pressupostos és coherent amb l'obra a executar	2-4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	L'assignació de pressupostos manifesta alguna incoherència en relació amb l'obra a executar	0-2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
b	Memòria descriptiva del procés d'execució	0-20 punts	17,0	18,0	10,0	20,0	18,0
i	Estudi del procés constructiu	0-10 punts	8,0	9,0	5,0	10,0	9,0
	Procés constructiu descrit de manera molt entenedora, exhaustiva i plenament adaptat a l'obra	6-10	8,0	9,0	0,0	10,0	9,0
	Procés constructiu descrit adequadament i adaptat a l'obra	3-6	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0
	Procés constructiu descrit de manera limitada i genèrica	0-3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ii	Millores i avantatges respecte del procés constructiu del projecte	0-5 punts	4,0	4,0	3,0	5,0	5,0
	Les millores i avantatges presentades, atenent al seu contingut i al seu nombre, són d'elevat interès	4-5	0,0	4,0	0,0	5,0	5,0
	Les millores i avantatges presentades, atenent al seu contingut i al seu nombre, són de notable interès	3-4	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Les millores i avantatges presentades, atenent al seu contingut i al seu nombre, són d'interès limitat	2-3	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0
	Les millores i avantatges presentades, atenent al seu contingut i al seu nombre, són d'interès molt limitat	0-2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
iii	Minimització d'afeccions al trànsit, comerços i vivendes	0-5 punts	5,0	5,0	2,0	5,0	4,0
	Proposa mesures addicionals a les del projecte que són d'elevat interès	3-5	5,0	5,0	0,0	5,0	4,0
	Proposa mesures addicionals a les del projecte que són d'interès limitat	2-3	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0
	Compleix amb el previst al projecte i a la normativa vigent	0-2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
c	Estructura organitzativa de l'equip humà destinat a l'obra	0-10 punts	9,0	10,0	4,0	10,0	10,0
	Estructura adequada	6-10	9,0	10,0	0,0	10,0	10,0
	Estructura limitada	3-6	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0
	Estructura poc adequada	0-3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL Puntuació			40,0	43,0	22,0	45,0	43,0

00067688ab250f0989e07e61e10508360



CÒPIA AUTÈNTICA que pot ser comprovada mitjançant el codi segur de verificació en <https://seu-ea.torredebarracat/validacionDoc?entidad=43153>

Document signat per:

Vicenç Ruíz Martínez

Data / hora:

15/05/2024 08:54