
C
Ò

P
IA

 A
U

T
È

N
T

IC
A

 que pot ser com
provada m

itjançant el codi segur de verificació en
https://seu-e.torredem

barra.cat/validacionD
oc/?entidad=

43153

CRITERIS D'ADJUDICACIÓ SOTMESOS A JUDICI DE VALOR

PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ URBANITZACIÓ PLAÇA CATALUNYA DE TORREDEMBARRA 
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0-45 punts 43,0

a 0-15 punts

i 0-5 punts 5,0

4-5 5,0

3-4

2-3

0-2

ii 0-5 punts 5,0

4-5 5,0

2-4

0-2

iii 0-5 punts 5,0

4-5 5,0

2-4

0-2

b 0-20 punts

i 0-10 punts 9,0

6-10 9,0

3-6

0-3

ii 0-5 punts 5,0

Procés constructiu descrit de manera molt entenedora, exhaustiva i plenament adaptat a l'obra

Procés constructiu descrit adequadament i adaptat a l'obra

Procés constructiu descrit de manera limitada i genèrica

Millores i avantatges respecte del procés constructiu del projecte

Estudi del procés constructiu 

El pla de treballs és limitat en relació amb l’obra que s’ha d’executar

El pla de treballs és molt incomplet i escàs

Xarxa de precedències

La xarxa de precedències contemplada a la planificació és coherent amb l'obra a executar i denota un excel·lent coneixement de l’obra

La xarxa de precedències contemplada a la planificació és coherent amb l'obra a executar

La xarxa de precedències presentada manifesta alguna incoherència en relació amb l'obra a executar

Coherència en l’assignació de pressupostos

L'assignació de pressupostos és molt detallada i coherent amb l’obra a executar

L'assignació de pressupostos és coherent amb l’obra a executar

L'assignació de pressupostos manifesta alguna incoherència en relació amb l'obra a executar

Memòria descriptiva del procés d’execució

El pla de treballs és coherent amb l'obra que s’ha d’executar i denota un coneixement adequat de l’obra a realitzar

Memòria  d'execució i pla de treball

Pla de Treballs

Coherència del Pla de Treballs en relació a l’oferta

El pla de treballs és ampli i coherent amb l'obra que s’ha d’executar i denota un coneixement excel·lent de l'obra a realitzar
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4-5 5,0

3-4

2-3

0-2

iii 0-5 punts 4,0

3-5 4,0

2-3

0-2

c 0-10 punts 10,0

6-10 10,0

3-6

0-3

43,0TOTAL PUNTUACIÓ

Estructura organitzativa de l’equip humà destinat a l’obra 

Estructura adequada

Estructura limitada

Estructura poc adequada

Compleix amb el previst al projecte i a la normativa vigent 

Les millores i avantatges presentades, atenent al seu contingut i al seu nombre, són d'elevat interès

Les millores i avantatges presentades, atenent al seu contingut i al seu nombre, són de notable interès

Les millores i avantatges presentades, atenent al seu contingut i al seu nombre, són d’interès limitat

Les millores i avantatges presentades, atenent al seu contingut i al seu nombre, són d’interès molt limitat

Minimització d’afeccions al trànsit, comerços i vivendes

Proposa mesures addicionals a les del projecte que són d'elevat interès

Proposa mesures addicionals a les del projecte que són d'interès limitat
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