
 

 

 

 

 

ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ D’INFRAESTRUCTURES.CAT REUNIDA PER A LA 
CONSIDERACIÓ DE LA PROPOSTA DE LA COMISSIÓ TÈCNICA SOBRE LA PUNTUACIÓ DE 

LES PROPOSTES TÈCNIQUES AMB VALORACIÓ SUBJECTA A JUDICI DE VALOR DELS 
LICITADORS ADMESOS A LA LICITACIÓ: 

 
Contracte de serveis per a l'assistència tècnica per a la redacció del projecte i la posterior 

execució de les obres de la nova construcció del Parc de Bombers voluntaris de Seròs. Clau: 
PCL-18354 

 
A Barcelona, Carrer dels Vergós 36-42, la Mesa de Contractació, reunida de forma telemàtica a les 12:30 
hores del dia 23 de maig de 2024, constituïda per les següents persones:  
 

PRESIDÈNCIA: Sra. Virginia de León Gojin, Directora de Contractació 
VOCALIA: Sr. Albert Farreras, Cap de la Divisió Facility Management i Manteniment 
VOCALIA: Sr. August Valera i Nolla, Cap de la Divisió de Planificació, Medi Ambient i Prevenció de 

Riscos Laborals 
VOCALIA: Sra. Sònia Mateo i Corbi, Cap de l'Assessoria Jurídica 
VOCALIA: Sra. Vanessa Martínez García, Tècnica d’Auditoria Interna 
SECRETARIA: Sr. Eduard Gonzalez-Sala i Fort, Cap de la Gerència Transversal de Contractació  

 
I la Comissió Tècnica, constituïda per les següents persones: 
 

Presidència: Sr. Josep Farré i Canal, Cap de la Divisió d’Edificació 
Vocalia: Sr. Joaquim Bosch i Albareda, Cap de la Gerència d’Àmbit Sectorial d’Edificació 
Secretaria: Sr. Xavier Montoliu i Coloma, Tècnic de la Gerència d’Àmbit Sectorial d’Edificació 

 
La Presidència de la Mesa de Contractació dona per oberta la sessió. 
 
La Comissió Tècnica presenta la informació corresponent a la valoració de les propostes tècniques 
corresponents als licitadors admesos a la licitació, d’acord amb els criteris de valoració subjectes a 
judici de valor establerts en el Plec de Clàusules Administratives Particulars de la licitació, i lliura a la 
Mesa de Contractació la documentació següent: 
 

- Quadre núm. 2A, d’anàlisi de la documentació presentada pels licitadors en el sobre de 
proposta tècnica amb valoració subjecta a judici de valor.  
 

- Informe de la puntuació de les propostes tècniques amb valoració subjecta a judici de valor. 
 
- Quadre núm. 2B de resum de la puntuació de les propostes tècniques amb valoració subjecta a 

judici de valor. 
 

A continuació es comenten els aspectes més rellevants sobre l’avaluació i puntuació motivats per la 
Comissió Tècnica. 



 

 

 

 
D’acord amb la documentació lliurada, la Comissió Tècnica proposa a la Mesa de Contractació atorgar 
les puntuacions proposades  i motivades dels licitadors admesos. 
 
D’acord amb l’anterior, la Mesa de Contractació, després de l’oportú debat, acorda per unanimitat el 
següent: 
 
ÚNIC. Atorgar als licitadors les puntuacions informades per la Comissió tècnica resumides en el quadre 
núm. 2B d’acord amb els criteris de valoració establerts en el Plec de Clàusules Administratives. 
 
Sense més assumptes que tractar, s’aixeca la present acta que és signada electrònicament per tots els 
assistents. 
 
La data de formalització de la present acta que es tindrà en consideració a tots els efectes que 
corresponguin és la que consta en el present document, amb independència de la data de formalització 
de la signatura electrònica pels membres de la Mesa de Contractació i la Comissió tècnica. 
 

 

 



 

 

INFORME DE LA COMISSIÓ TÈCNICA SOBRE LA VALORACIÓ DE LES PROPOSTES 
TÈCNIQUES AMB VALORACIÓ SUBJECTA A JUDICI DE VALOR DELS LICITADORS 

ADMESOS A LA LICITACIÓ: 
 

Contracte de serveis per a l'assistència tècnica per a la redacció del projecte i la 
posterior execució de les obres de la nova construcció del Parc de Bombers voluntaris 

de Seròs. Clau: PCL-18354 
 

      

 
 
Reunida la Comissió Tècnica formada per: 
 
Presidència:   Sr. Josep Farré Canal,  Cap de la Divisió d’Edificació 
Vocalia:   Sr. Joaquim Bosch Albareda, Cap de la Gerència d’Àmbit Sectorial d’Edificació 
Secretaria:  Sr. Xavier Montoliu Coloma, Tècnic de la Gerència d’Àmbit Sectorial 

d’Edificació 
 

Examinades les propostes presentades en el sobre 2, avaluables mitjançant l’aplicació de 
criteris subjectes a judici de valor, els licitadors considerats admesos per la Mesa de 
contractació són un total de 2. 

La Comissió Tècnica ha realitzat l’anàlisi i valoració de les propostes  admeses d’acord amb 
l’establert en el Plec de Clàusules Administratives, i del que resulta el següent: 

- La qualificació de la documentació requerida en el Plec de Clàusules Administratives, 
segons Quadre núm. 2A. 

- Informe de la puntuació de les propostes tècniques amb valoració subjecta a judici de valor 

- La puntuació de les propostes tècniques avaluables mitjançant l’aplicació de criteris 
subjectes a judici de valor establerts en el Plec de clàusules administratives, segons el 
Quadre núm. 2B. 

  


	Acta Atorgar Puntuacions Tècniques_o23.doc
	Informe comissió tècnica (ofertes tècniques).doc
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Clau:PE+OP. PCL-18354


Descripció: Contracte de serveis per a l'assistència tècnica per a la redacció del projecte i la posterior execució de les obres 
de la nova construcció del Parc de Bombers voluntaris de Seròs. Clau: PCL-18354                                                                    


Empresa:Garcia Riera, SL


VALORACIÓ DE L´OFERTA


Valoració de la proposta gràfica i tècnica desenvolupada de l’actuació (0.00-25.00) 17.00


Compliment del programa funcional i especificitats tècniques requerides, i grau d’industrialització de la proposta (0.00-5.00) 3.50


En relació a la contextualització de la proposta (0.00-5.00) 3.50


En relació a la qualitat arquitectònica de la proposta (0.00-5.00) 3.00


En relació a la sostenibilitat de la proposta (0.00-5.00) 3.50


En relació a la economia de l’actuació (0.00-5.00) 3.50


MEMÒRIA PROCÉS CONSTRUCTIU A FÀBRICA O TALLER I  EN OBRA (0.00-12.00) 8.56


Reducció excés de pàgines (-2.00-0.00) 0.00


Descripció de l’obra a construir en fase prèvia a fabrica o taller (0.00-2.00) 1.00


Descripció de l’obra a construir “in situ” (0.00-2.00) 1.00


Afeccions a tercers (0.00-1.00) 1.00


Serveis afectats (0.00-0.50)  N/A


Capacitat de resposta durant el període de garantia de la licitació (0.00-1.00) 1.00


Sistemes constructius industrialitzats modulars a aplicar (0.00-2.00) 1.60


Pla de treballs complet de fabricació a taller, muntatge en obra, urbanització i adequacions preexistències (0.00-1.00) 0.50


Organigrama funcional a fàbrica o taller i en obra (0.00-0.50) 0.50


Escomeses d’obra (0.00-0.50) 0.50


Noves escomeses definitives (0.00-0.50) 0.25


Documentació generada pels subcontractistes (0.00-0.50) 0.35


Gestió d’abocadors (0.00-0.50) 0.50


METODOLOGIES DE QUALITAT, MEDI AMBIENT I SEGURETAT I SALUT (0.00-3.00) 3.00


Pla de seguretat i salut (0.00-1.00) 1.00


Pla d’assegurament de la qualitat (0.00-1.00) 1.00


Pla de medi ambient (0.00-1.00) 1.00


VALORACIÓ TÈCNICA 28.56


VALORACIÓ DE LA PROPOSTA GRÀFICA I TÈCNICA DESENVOLUPADA DE L’ACTUACIÓ 17.00


Compliment del programa funcional i especificitats tècniques requerides, i grau d’industrialització de la proposta 3.50


Justificació:   3.50


Adaptació quantitativa de la proposta al programa funcional: La proposta s'ajusta al programa descrit en la licitació.
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Adaptació i resposta a les especificitats tècniques i qualitats requerides: L'organització de les peces comporta recorreguts amb 
servituds, que es podrien optimitzar.
Ubicació de les grans àrees del programa i la seva interrelació: El programa es troba correctament ubicat, si bé, l'espai destinat a 
terrassa queda molt compartimentat.
Claredat de l’esquema funcional, i en relació amb els nuclis de comunicacions i espais de circulació: La posició dels núclis comporta 
major distància de recorreguts de circulació.
Flexibilitat i polivalència per a admetre canvis futurs. La capacitat quantitativa i qualitativa d’ampliació futura: Els mòduls s'organitzen 
per crugíes. No es preveu canvis futurs.
Grau d’industrialització del conjunt edificatori i pre-muntatge a fabrica o taller de la proposta per una construcció modular: La proposta 
es basa en un sistema industrialitzat de construcció modular fet a taller, i transportat a obra per ensamblar.


En relació a la contextualització de la proposta 3.50


Justificació:   3.50


Implantació del conjunt en el solar: La proposta s'implanta correctament en la parcel·la, no s'especifica un tancament perimetral, 
apareix un talús i un sòcol.


Adaptació a la topografia existent: Es proposa un forjat sanitari per adaptar-se a la cota de carrer, creant una plataforma elevada.


Aportació de l’edifici a l’entorn immediat: La proposta realitza un esforç d'integració amb l'entorn, fet que no ajuda a identificar l'edifici.


En relació a la qualitat arquitectònica de la proposta 3.00


Justificació:   3.00


Qualitat arquitectònica global de la proposta: El ritme i composició de la façana principal es adequat, si bé la forma del lluernari, i la 
imatge dels testers distorsiona la configuració global de la proposta amb un llenguatge excessivament singular.
Qualitat arquitectònica i disseny dels espais interiors: La proposta de materials i configuració dels espais interiors es considera 
correcta.
Qualitat arquitectònica resultant derivada de les solucions industrialitzades proposades: La configuració de l'edifici resulta correcta, si 
bé la imatge resultant es fa difícil d'identificar com un parc de bombers.


En relació a la sostenibilitat de la proposta 3.50


Justificació:   3.50


Sostenibilitat funcional de la proposta: L'edifici s'orienta correctament dins la parcel·la, l'organització no es del tot òptima en quan a 
racionalitat en els recorreguts.
Sostenibilitat passiva: Aporta estratègies encaminades a la reducció de la despesa energètica. Ventilacions creuades i materials amb 
inercia tèrmica.
Sostenibilitat constructiva: Es fonamenta en plantejar elements de baixa petjada de CO2 com la fusta i manipulats a taller per un fàcil 
muntatge a obra.


Sostenibilitat activa: Es proposa instal·lar una fila de plaques fotovoltaiques orientació sud-oest.


En relació a la economia de l’actuació 3.50


Justificació:   3.50


Economia general de la proposta, construcció i explotació: Des del punt de vista estrictament econòmic, la repercussió del sistema 
estructural es considera força elevada respecte la resta d'apartats, si bé la construcció a taller i muntatge a obra es considera una 
opció vàlida per la seva rapidesa d'execució i la millora dels processos en taller.
Simplicitat en les solucions estructurals industrialitzades: es proposa mòduls d'estructura de murs portants de panells de fusta 
contralaminada i forjats amb panells de fusta contralaminada i aïllament interior i entre panells.
Sistemes per garantir un ràpid muntatge en obra i acabats del conjunt edificatori: Els sistemes plantejats permeten un alt grau de 
treball a taller, reduïnt les feines en obra.


Simplicitat en les solució constructives i d’acabats plantejats: es proposen algunes solucions habituals i provades.


L’ús de materials i solucions constructives que minimitzin el cost de manteniment està ben plantejat en la proposta.


Criteris d’eficiència quant al funcionament i manteniment de l’edifici: les decisions constructives que s'han pres, en general 
afavoreixen aquests aspectes, si bé manca detall en algunes solucions.


MEMÒRIA PROCÉS CONSTRUCTIU A FÀBRICA O TALLER I  EN OBRA 8.56
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Reducció excés de pàgines 0.00


Nombre de pàgines inferior a 20   0.00


Descripció de l’obra a construir en fase prèvia a fabrica o taller 1.00


La descripció es correspon amb la proposta gràfica i tècnica desenvolupada, i amb al criteris funcionals i tècnics indicats en l’annex 
22  del “Document d’altres especificitats tècniques”, sense destacar els aspectes significatius que cal tenir en compte en la seva 
execució  


1.00


Descripció de l’obra a construir “in situ” 1.00


La descripció es correspon amb la proposta gràfica i tècnica desenvolupada, i amb al criteris funcionals i tècnics indicats en l’annex 
22  del “Document d’altres especificitats tècniques”, sense destacar els aspectes significatius que cal tenir en compte en la seva 
execució  


1.00


Afeccions a tercers 1.00


La descripció compleix, d’acord amb la proposta gràfica i tècnica desenvolupada, els  requeriments i  criteris funcionals i tècnics 
indicats en  l’annex 22  del “Document d’altres especificitats tècniques”, incloent detalls i aportacions que resulten significatives i 
representen una avantatge als requeriments previstos davant les afeccions considerades.  


1.00


Identifica correctament les afectacions i en proposa mesures per a mitigar-les. Proposa instal·lar barreres fòniques.


Serveis afectats 0.00


Capacitat de resposta durant el període de garantia de la licitació 1.00


El procediment descrit està adaptat a l’obra concreta, i inclou un compromís sobre el temps de resposta que resulta satisfactori per a 
la resolució d’incidències   1.00


Es concret i adaptat a un Edifici d'emergències. Identifica Instal·lacions crítiques. Temps de resposta 1,5h.


Sistemes constructius industrialitzats modulars a aplicar 1.60


Descripció dels procediments industrialitzats modulars 0.35


Els procediments descrits, per les fases de taller i obra, són adequats però no es proposa cap avantatge significativa respecte els 
procediments estàndards   0.35


Detall dels equips humans i maquinària en fabrica i muntatge en obra 0.50


La descripció detalla els equips humans i maquinària a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de l’obra   0.50


Minimització de l’impacte ambiental dels procediments i maquinària 0.25


Es detalla 1 mesura que redueixen significativament l’impacte ambiental de l'obra.   0.25


Descripció del camí crític 0.50


El camí crític exposat és coherent amb els condicionants de l’obra concreta   0.50


Pla de treballs complet de fabricació a taller, muntatge en obra, urbanització i adequacions preexistències 0.50


S’adjunta la documentació sol•licitada al Plec de Clàusules Administratives en TCQ, el termini és coherent amb l’oferta presentada, i 
es reflecteix exactament el camí crític descrit a l’apartat corresponent de sistemes constructius   0.50


Organigrama funcional a fàbrica o taller i en obra 0.50
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Incorporar, a banda de les àrees genèriques, àrees específiques adaptades i d’utilitat per l’obra concreta   


L'organigrama conté els perfils necessaris per desenvolupar l'obra, tant per la fase de taller com per la d'obra.


Especificar funcions detallades de cadascuna de les àrees incorporades   


Escomeses d’obra 0.50


La relació és exhaustiva i coherent, i es proposen per quins mitjans alternatius viables, seran substituïdes les escomeses si, arribat el 
moment en el qual sigui aquest un condicionant del termini d’execució de l’obra, no es poden disposar de totes les escomeses.  0.50


Noves escomeses definitives 0.25


La relació presenta alguns aspectes que caldrà millorar però és apta.   0.25


Manca definir alguna de les escomeses necessàries per l'edifici, com la de gas, o telecomunicacions.


Documentació generada pels subcontractistes 0.35


El sistema proposat no inclou una plataforma informàtica de comunicació i transmissió de dades, però aporta controls suficients per a 
garantir la disponibilitat de la informació quan sigui requerida   0.35


Gestió d’abocadors 0.50


Disposa dels abocadors necessaris per a l’execució de les obres i estan legalitzats   0.50


METODOLOGIES DE QUALITAT, MEDI AMBIENT I SEGURETAT I SALUT 3.00


Pla de seguretat i salut 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita.   1.00


Pla d’assegurament de la qualitat 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita.   1.00


Pla de medi ambient 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita.   1.00
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Clau:PE+OP. PCL-18354


Descripció: Contracte de serveis per a l'assistència tècnica per a la redacció del projecte i la posterior execució de les obres 
de la nova construcció del Parc de Bombers voluntaris de Seròs. Clau: PCL-18354                                                                    


Empresa:Constructora d'Aro, SA


VALORACIÓ DE L´OFERTA


Valoració de la proposta gràfica i tècnica desenvolupada de l’actuació (0.00-25.00) 21.00


Compliment del programa funcional i especificitats tècniques requerides, i grau d’industrialització de la proposta (0.00-5.00) 5.00


En relació a la contextualització de la proposta (0.00-5.00) 3.50


En relació a la qualitat arquitectònica de la proposta (0.00-5.00) 4.50


En relació a la sostenibilitat de la proposta (0.00-5.00) 4.00


En relació a la economia de l’actuació (0.00-5.00) 4.00


MEMÒRIA PROCÉS CONSTRUCTIU A FÀBRICA O TALLER I  EN OBRA (0.00-12.00) 10.54


Reducció excés de pàgines (-2.00-0.00) 0.00


Descripció de l’obra a construir en fase prèvia a fabrica o taller (0.00-2.00) 2.00


Descripció de l’obra a construir “in situ” (0.00-2.00) 2.00


Afeccions a tercers (0.00-1.00) 0.50


Serveis afectats (0.00-0.50)  N/A


Capacitat de resposta durant el període de garantia de la licitació (0.00-1.00) 1.00


Sistemes constructius industrialitzats modulars a aplicar (0.00-2.00) 1.85


Pla de treballs complet de fabricació a taller, muntatge en obra, urbanització i adequacions preexistències (0.00-1.00) 0.50


Organigrama funcional a fàbrica o taller i en obra (0.00-0.50) 0.50


Escomeses d’obra (0.00-0.50) 0.50


Noves escomeses definitives (0.00-0.50) 0.50


Documentació generada pels subcontractistes (0.00-0.50) 0.25


Gestió d’abocadors (0.00-0.50) 0.50


METODOLOGIES DE QUALITAT, MEDI AMBIENT I SEGURETAT I SALUT (0.00-3.00) 2.50


Pla de seguretat i salut (0.00-1.00) 1.00


Pla d’assegurament de la qualitat (0.00-1.00) 1.00


Pla de medi ambient (0.00-1.00) 0.50


VALORACIÓ TÈCNICA 34.04


VALORACIÓ DE LA PROPOSTA GRÀFICA I TÈCNICA DESENVOLUPADA DE L’ACTUACIÓ 21.00


Compliment del programa funcional i especificitats tècniques requerides, i grau d’industrialització de la proposta 5.00


Justificació:   5.00


Adaptació quantitativa de la proposta al programa funcional: La proposta s'ajusta al programa descrit en la licitació.
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Adaptació i resposta a les especificitats tècniques i qualitats requerides: L'organització de les peces optimitza els recorreguts i genera 
espais de qualitat.
Ubicació de les grans àrees del programa i la seva interrelació: El programa es troba correctament ubicat i relacionat. Es valora la 
integració en la proposta de l'aparcament exterior.
Claredat de l’esquema funcional, i en relació amb els nuclis de comunicacions i espais de circulació: Esquema de circulació organitzat 
en un eix horitzontal. Clar i ben endreçat.
Flexibilitat i polivalència per a admetre canvis futurs. La capacitat quantitativa i qualitativa d’ampliació futura: Els mòduls s'organitzen 
per crugíes. No es preveu canvis futurs.


Grau d’industrialització del conjunt edificatori i pre-muntatge a fabrica o taller de la proposta per una construcció modular: La


proposta es basa en un sistema industrialitzat de construcció modular fet a taller, i transportat a obra per ensamblar.


En relació a la contextualització de la proposta 3.50


Justificació:   3.50


Implantació del conjunt en el solar: La proposta s'implanta correctament en la parcel·la, s'especifica un tancament perimetral.


Adaptació a la topografia existent: s'ubica a cota de carrer, generant una plataforma davant l'edifici. No queda clar en la proposta com 
es resòl el desnivell que presenta el solar.
Aportació de l’edifici a l’entorn immediat: La proposta planteja un aspecte d'edifici industrial endreçat i reconeixible que permet 
identificar la singularitat d'ús de l'edifici.


En relació a la qualitat arquitectònica de la proposta 4.50


Justificació:   4.50


Qualitat arquitectònica global de la proposta: El ritme i composició de la proposta, així com la seva imatge resultant, es adequada per 
al tipus d'equipament que es demana.


Qualitat arquitectònica i disseny dels espais interiors: La proposta de materials i configuració dels espais interiors es encertada.


Qualitat arquitectònica resultant derivada de les solucions industrialitzades proposades: La volumetria resultant de la configuració 
constructiva propostada es molt correcta. Es podria valorar estudiar el tipus d'acabat de façana.


En relació a la sostenibilitat de la proposta 4.00


Justificació:   4.00


Sostenibilitat funcional de la proposta: L'edifici s'orienta correctament dins la parcel·la, l'organització es òptima amb racionalitat en els 
recorreguts.
Sostenibilitat passiva: Aporta estratègies encaminades a la reducció de la despesa energètica. Façana ventilada i aïllament de 
l'envolupant.
Sostenibilitat constructiva: Disposa d'una solució constructiva amb nivell elevat d'aïllament. La solució constructiva es manipula a 
taller per un fàcil muntatge a obra.
Sostenibilitat activa: Es proposa instal·lar plaques fotovoltaiques en tota la coberta de dependències i annex a cotxera orientació sud, 
i ventilació amb recuperació de calor.


En relació a la economia de l’actuació 4.00


Justificació:   4.00


Economia general de la proposta, construcció i explotació: Des del punt de vista econòmic, la repercussió del sistema estructural es 
considera adequada respecte la resta d'apartats, la construcció a taller i muntatge a obra es considera una opció vàlida per la seva 
rapidesa d'execució i la millora dels processos en taller.
Simplicitat en les solucions estructurals industrialitzades: es proposa mòduls d'estructura metàlica i de formigó i forjats de formigó 
amb aïllament exterior.
Sistemes per garantir un ràpid muntatge en obra i acabats del conjunt edificatori: Els sistemes plantejats permeten un alt grau de 
treball a taller, reduïnt les feines en obra.
Simplicitat en les solució constructives i d’acabats plantejats: es proposen algunes solucions habituals i ben detallades, d'altres com 
l'acabat de façana caldria repensar-les.


L’ús de materials i solucions constructives que minimitzin el cost de manteniment està ben plantejat en la proposta.
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Criteris d’eficiència quant al funcionament i manteniment de l’edifici: les decisions constructives que s'han pres, en general 
afavoreixen aquests aspectes.


MEMÒRIA PROCÉS CONSTRUCTIU A FÀBRICA O TALLER I  EN OBRA 10.54


Reducció excés de pàgines 0.00


Nombre de pàgines inferior a 20   0.00


Descripció de l’obra a construir en fase prèvia a fabrica o taller 2.00


La descripció es correspon amb la proposta gràfica i tècnica desenvolupada, i amb al criteris funcionals i tècnics indicats en l’annex 
22  del “Document d’altres especificitats tècniques”, indicant tots els aspectes significatius que cal tenir en compte en la seva 
execució (necessitats organitzatives i de seguretat a fàbrica, requeriments mediambientals específics, afeccions a tercers 
significatives, avantatges significatives en solucions, acabats, qualitats i futur manteniment de l’edifici etc.) 


2.00


Es realitza una descripció completa de la proposta, i presenta una identificació detallada dels elements singulars a tenir en compte.


- Cadena de muntatge a nivell


- Control Qualitat


- Minimització de residus


- Seguretat pels treballadors


- 15 mòduls


Descripció de l’obra a construir “in situ” 2.00


La descripció es correspon amb la proposta gràfica i tècnica desenvolupada, i amb al criteris funcionals i tècnics indicats en l’annex 
22  del “Document d’altres especificitats tècniques”, indicant tots els aspectes significatius que cal tenir en compte en la seva 
execució (raons de manteniment del servei, requeriments mediambientals específics, implantació en obra, avantatges en solucions, 
acabats, qualitats del conjunt i del procés de muntatge, etc.). 


2.00


Es realitza una descripció completa de la proposta, i presenta una identificació detallada dels elements singulars a tenir en compte.


- Transport i descàrrega dels mòduls


- Implantació adaptada a fase (descàrrega/muntatge)


- Descriu antecedents emplaçament que cal enderrocar.


Afeccions a tercers 0.50


La descripció aportada compleix els requeriments de la proposta gràfica i tècnica desenvolupada, i amb al criteris funcionals i tècnics 
indicats en l’annex 22  del “Document d’altres especificitats tècniques”, sense propostes de minimització de les afeccions a tercers 
significatives que representin una avantatge als requeriments previstos davant les afeccions considerades.  


0.50


Serveis afectats 0.00


Capacitat de resposta durant el període de garantia de la licitació 1.00


El procediment descrit està adaptat a l’obra concreta, i inclou un compromís sobre el temps de resposta que resulta satisfactori per a 
la resolució d’incidències   1.00


Es concret i adaptat a un Edifici d'emergències. Identifica Instal·lacions crítiques. Temps de resposta 2h.


Sistemes constructius industrialitzats modulars a aplicar 1.85


Descripció dels procediments industrialitzats modulars 0.35


Els procediments descrits, per les fases de taller i obra, són adequats però no es proposa cap avantatge significativa respecte els 
procediments estàndards   0.35


Detall dels equips humans i maquinària en fabrica i muntatge en obra 0.50


La descripció detalla els equips humans i maquinària a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de l’obra   0.50
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Minimització de l’impacte ambiental dels procediments i maquinària 0.50


Es detallen 3 o més mesures que redueixen significativament l’impacte ambiental de l'obra.   0.50


Descripció del camí crític 0.50


El camí crític exposat és coherent amb els condicionants de l’obra concreta   0.50


Pla de treballs complet de fabricació a taller, muntatge en obra, urbanització i adequacions preexistències 0.50


S’adjunta la documentació sol•licitada al Plec de Clàusules Administratives en TCQ, el termini és coherent amb l’oferta presentada, i 
es reflecteix exactament el camí crític descrit a l’apartat corresponent de sistemes constructius   0.50


Organigrama funcional a fàbrica o taller i en obra 0.50


Incorporar, a banda de les àrees genèriques, àrees específiques adaptades i d’utilitat per l’obra concreta   


L'organigrama conté els perfils necessaris per desenvolupar l'obra, tant per la fase de taller com per la d'obra.


Especificar funcions detallades de cadascuna de les àrees incorporades   


Escomeses d’obra 0.50


La relació és exhaustiva i coherent, i es proposen per quins mitjans alternatius viables, seran substituïdes les escomeses si, arribat el 
moment en el qual sigui aquest un condicionant del termini d’execució de l’obra, no es poden disposar de totes les escomeses.  0.50


Noves escomeses definitives 0.50


La relació és exhaustiva i coherent amb l’obra a executar.   0.50


Documentació generada pels subcontractistes 0.25


El sistema inclou una plataforma informàtica de comunicació i transmissió de dades, però no aporta controls suficients per a garantir 
la disponibilitat de la informació quan sigui requerida   0.25


No es concreta l'eina específica en el núvol per compartir la informació. No s'aporta una metodologia suficientment desenvolupada 
per garantir la disponibilitat d'informació per la DF.


Gestió d’abocadors 0.50


Disposa dels abocadors necessaris per a l’execució de les obres i estan legalitzats   0.50


METODOLOGIES DE QUALITAT, MEDI AMBIENT I SEGURETAT I SALUT 2.50


Pla de seguretat i salut 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita.   1.00


Pla d’assegurament de la qualitat 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita.   1.00


Pla de medi ambient 0.50







Pàgina 9 de 921/05/2024


La sistemàtica que aplicarà és adient per la tipologia de l’obra però és genèrica i no es troba adaptada a l’obra que es licita.   0.50












CLAU LICITACIÓ: CT1077957


Pressupost de licitació (IVA no inclòs): 1.985.668,25 €
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2    CRTERIS DE VALORACIÓ SUBJECTES A JUDICI DE VALOR    [0-40,00]


2.1    Valoració de la proposta gràfica i tècnica desenvolupada de l’actuació    [0-25,00]


2.1.1    Compliment del programa funcional i especificitats tècniques requerides, i grau d’industrialització de la proposta    [0-5,00] 5 5,00 3,50


2.1.2    En relació a la contextualització de la proposta    [0-5,00] 5 3,50 3,50


2.1.3    En relació a la qualitat arquitectònica de la proposta    [0-5,00] 5 4,50 3,00


2.1.4    En relació a la sostenibilitat de la proposta    [0-5,00] 5 4,00 3,50


2.1.5    En relació a la economia de l’actuació    [0-5,00] 5 4,00 3,50


TOTAL 2.1    Valoració de la proposta gràfica i tècnica desenvolupada de l’actuació    [0-25,00] 25 21,00 17,00


2.2    MEMÒRIA PROCÉS CONSTRUCTIU A FÀBRICA O TALLER I  EN OBRA    [0-12,00]


2.2.01    Descripció de l’obra a construir en fase prèvia a fabrica o taller    [0-2,00] 2 2,00 1,00


2.2.02    Descripció de l’obra a construir “in situ”    [0-2,00] 2 2,00 1,00


2.2.03    Afeccions a tercers    [0-1,00] 1 0,50 1,00


2.2.04    Serveis afectats    [0-0,50]


2.2.05    Capacitat de resposta durant el període de garantia de la licitació    [0-1,00] 1 1,00 1,00


2.2.06    Sistemes constructius industrialitzats modulars a aplicar    [0-2,00] 2 1,85 1,60


2.2.06.1    Descripció dels procediments industrialitzats modulars    [0-0,50] 0,5 0,35 0,35


2.2.06.2    Detall dels equips humans i maquinària en fabrica i muntatge en obra    [0-0,50] 0,5 0,50 0,50


2.2.06.3    Minimització de l’impacte ambiental dels procediments i maquinària    [0-0,50] 0,5 0,50 0,25


2.2.06.4    Descripció del camí crític    [0-0,50] 0,5 0,50 0,50


2.2.07    Pla de treballs complet de fabricació a taller, muntatge en obra, urbanització i adequacions preexistències    [0-1,00] 1 0,50 0,50


2.2.08    Organigrama funcional a fàbrica o taller i en obra    [0-0,50] 0,5 0,50 0,50


2.2.09    Escomeses d’obra    [0-0,50] 0,5 0,50 0,50


2.2.10    Noves escomeses definitives    [0-0,50] 0,5 0,50 0,25


2.2.11    Documentació generada pels subcontractistes    [0-0,50] 0,5 0,25 0,35


2.2.12    Gestió d’abocadors    [0-0,50] 0,5 0,50 0,50


Reducció excés de pàgines    [-2,00-0,00] 0,00 0,00


TOTAL 2.2    MEMÒRIA PROCÉS CONSTRUCTIU A FÀBRICA O TALLER I  EN OBRA    [0-12,00] 12 10,54 8,56


2.3    METODOLOGIES DE QUALITAT, MEDI AMBIENT I SEGURETAT I SALUT    [0-3,00]


2.3.1    Pla de seguretat i salut    [0-1,00] 1 1,00 1,00


2.3.2    Pla d’assegurament de la qualitat    [0-1,00] 1 1,00 1,00


2.3.3    Pla de medi ambient    [0-1,00] 1 0,50 1,00


TOTAL 2.3    METODOLOGIES DE QUALITAT, MEDI AMBIENT I SEGURETAT I SALUT    [0-3,00] 3 2,50 3,00


TOTAL 2    CRTERIS DE VALORACIÓ SUBJECTES A JUDICI DE VALOR    [0-40,00] 40 34,04 28,56


TOTAL PUNTUACIÓ 34,04 28,56


QUADRE NÚM.2B


VALORACIÓ DE LES PROPOSTES TÈCNIQUES AMB VALORACIÓ SUBJECTA A JUDICI DE VALOR DELS LICITADORS ADMESOS


Contracte de serveis per a l'assistència tècnica per a la redacció del projecte i la posterior execució de les obres de la nova construcció del 


Parc de Bombers voluntaris de Seròs. Clau: PCL-18354








QUADRE NÚM. 2A


ANÀLISI DE LA DOCUMENTACIÓ PRESENTADA EN EL SOBRE DE


"PROPOSTA TÈCNICA AMB VALORACIÓ SUBJECTE A JUDICI DE VALOR" DELS LICITADORS ADMESOS A LA LICITACIÓ


Contracte de serveis per a l'assistència tècnica per a la redacció del


projecte i la posterior execució de les obres de la nova construcció del


Parc de Bombers voluntaris de Seròs. Clau: PCL-18354


Empresa 01-8.2·1·01 02-8.2·1·02 03-8.2·1·03 04-8.2·1·04 05-8.2·1·05 06-8.2·2·01 07-8.2·2·02


Constructora d'Aro, SA SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ


Garcia Riera, SL SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ


M. y J. Gruas, SA SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ


N/A: El Subapartat no aplica, d'acord amb el que s'indica al Plec de Clàusules administratives.


SÍ: Tots els documents del Subapartat estan lliurats i són correctes.


NO: Algun document del Subapartat no ha estat lliurat o no és correcte però no es considera causa suficient d'exclusió per part de la Mesa de Contractació.


EXCLÒS: Algun document del Subapartat no ha estat lliurat o no és correcte i la Mesa de Contractació ha considerat que és causa d'exclusió.







08-8.2·2·03 09-8.2.2.04 10-8.2.2.05 11-8.2.2.06.1 12-8.2.2.06.2 13-8.2.2.06.3 14-8.2.2.06.4 15-8.2.2.07 16-8.2.2.08


SÍ N/A SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ


SÍ N/A SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ


SÍ N/A SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ







17-8.2.2.09 18-8.2.2.10 19-8.2.2.11 20-8.2.2.12 21-8.2.3.1 22-8.2.3.2 23-8.2.3.3


SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ


SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ


SÍ SÍ SÍ SÍ EXCLÒS EXCLÒS EXCLÒS







