w
Y

Generalitat
de Catalunya

GENERALITAT DE CATALUNYA

INFORME SOBRE 2 BIS - Expedient CO7AH06/1101393157/24/PO

* Hospital Universitari
a Arnau de Vilanova Lleida

OBRA DE REHABILITACIO | MILLORA DE L’ESTALVI ENERGETIC DE LA FACANA PRINCIPAL, EDIFICI 1 DE L’HOSPITAL

UNIVERSITARI ARNAU DE VILANOVA DE LLEIDA.

|Desglossament dels criteris d’adjudicacié

Oferta técnica. Format i n2 de

Crit d’adjudicacié sotmesos a judici de valor:

Memoria descriptiva del procés d’execucié

Qualitat de la memoria i de I'estudi del procés
d’execucié

Partides de I'empresa licitadora i partides
subcontractades

15

13

SOBRE 2 BIS

CODECO OBRES, SL

CONSTRUCCIONS PALLAS, SA

L'oferta técnica compleix els requisits de format establerts en el PPT.

L'oferta técnica compleix els requisits de format establerts en el PPT.

15

14

13 | 53 pagines

Es realitza una memoria descriptiva molt adient.

- Fa una descripci6 de I'objecte i abast de les obres, destacant els aspectes més rellevants.

- Té en consideracié que les zones adjacents afectades per I'obra han de seguir funcionant i convivint amb les
obres.

- Preveu una implantacié d'obra correcta amb una zona de treball ben descrita.

- Descriu amb molt detall les activitats d'especial complexitat com és el muntatge de bastides.

2

12 I 37 pagines

Es realitza una memoria descriptiva adient.
- Fa una descripci6 de I'objecte i abast de les obres, destacant els aspectes més rellevants.
- Preveu una implantacié d'obra correcta amb una zona de treball ben descrita.

- Descriu amb detall les activitats d'especial complexitat com és el muntatge de bastides.

Es preveu que el contractista executi practicament |a totalitat de les partides del projecte ja que disposa dels
equips i mitjans técnics | humans necessaris per realitzar aquestes feines.

L'tnica partida que no executara I'empresa licitadora és la partida del muntatge i desmuntatge de la bastida,
considerada com a partida d’implantacié. Aquesta partida representa el 10,15% de I'obra.

2

Es preveu que el contractista executi practicament la totalitat de les partides del projecte ja que disposa dels
equips i mitjans técnics | humans necessaris per realitzar aquestes feines.

L'tnica partida que no executara I'empresa licitadora és la partida del muntatge i desmuntatge de la bastida,
considerada com a partida d’implantacié.
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Pla de treballs

Coherencia del Pla de treballs

Xarxa de precedéncies i cami critic

Pr i6 d’infecci ials i i

Analisi de riscos i descripcié de les mesures de
prevencié d’infeccions nosocomials

Identificacié i minimitzacié de les afectacions als
pacients i serveis técnics i assistencials

TOTAL

15

10

15

14

10

Es presenta un pla de treball molt adient amb una descripcié completa dels elements tinguts en compte amb
la seva redaccic.

Proposa un Pla de Treballs mitjancant un diagrama de Gantt amb un termini d'execucié de 2 mesos.

El Pla presentat esta correctament detallat i amb la informacié necessaria i molt detallada per a la seva
valoracié. El Pla es considera coherent i els terminis proposats es consideren viables per la tipologia d'obra
objecte d'aquesta licitacié.

5

9

Es presenta un pla de treball molt adient amb una descripcié completa dels elements tinguts en compte amb
la seva redaccié.

Proposa un Pla de Treballs mitjancant un diagrama de Gantt amb un termini d'execucié de 8 setmanes.

El Pla presentat esta correctament detallat i amb la informacié necessaria per a la seva valoracié. El Pla es
considera coherent i els terminis proposats es consideren viables per la tipologia d'obra objecte d'aquesta
licitacio.

Defineix la xarxa de precedéncies amb un Diagrama de PERT i un cami critic coherent i en consonancia amb
el Pla de Treballs.

5

Defineix la xarxa de precedéncies amb un Diagrama de PERT i un cami critic coherent i en consonancia amb
el Pla de Treballs.

3,5

2

Analitza la tipologia d'obra i de risc i estableix correctament la classe de mesures preventives a considerar
per a la prevencié d'infeccions nosocomials.
Identifica i descriu les propostes de mesures preventives necessaries per minimitzar les afectacions. No
incorpora proposta grafica de proteccions nosocomials.

2

1,5

Analitza la tipologia d'obra i de risc i estableix correctament la classe de mesures preventives a considerar
per a la prevencié d'infeccions nosocomials.
Identifica i descriu amb poc detall les propostes de mesures preventives necessaries per minimitzar les
afectacions. No incorpora proposta grafica de proteccions nosocomials.

De manera personalitzada identifica afectacions i fa proposta d'actuacions per a la minimitzacié de les
afectacions als pacients i serveis técnics i assistencials.

2

De manera personalitzada identifica afectacions i fa proposta d'actuacions per a la minimitzacié de les
afectacions als pacients i serveis técnics i assistencials.

34,00

31,50

Lleida, Juliol de 2024

Serveis Grals i Infraestr.
Gereéncia Territorial ICS Lleida
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