


DOCUMENT INFORME, DICTAMEN (TD13-013): INF_NECESSITAT _12072024	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: HQ0CG-UZ5I2-0TOHG Pàgina 1 de 5	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Riba Bayo, Jaume, Alcalde-President, de Ajuntament de la Torre de Claramunt. Signat 17/07/2024 18:57	ESTAT SIGNAT 17/07/2024 18:57



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 30967027-HQ0CG-UZ5I2-0TOHG-37220FBF53CE5E9487825C729122400225C461FF) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://sede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=latorredeclaramunt



Ajuntament de
La Torre de Claramunt

INFORME DE NECESSITAT – MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DE LA CONVENIÈNCIA PER A LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES de renovació de la xarxa d'aigües del CL empordà (Pinedes de l'Armengol) MITJANÇANT UN PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT

Regidoria: Medi ambient
Assumpte: Obra substitució de canonada d'aigua potable en Baixa
Emplaçament: C. Empordà, al nucli de Pinedes de l'Armengol
Núm. Expedient: 1236/2024

NECESSITAT I CONVENIÈNCIA

L'Ajuntament de la Torre de Claramunt, d'acord amb l'article 28 i 116.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP), manifesta les següents consideracions a fi de justificar la necessitat i conveniència de la iniciació de l'expedient de contractació que s'indica a continuació:

1. Característiques bàsiques del contracte

1)Objecte: Obra de substitució de xarxa d'abastament d'aigua potable en baixa en sòl urbà.

L'objecte del contracte no s'ha alterat per evitar l'aplicació dels llindars o imports màxims establerts per l'article 118 LCSP i, en conseqüència, no aplicar les regles generals de contractació ni els principis de la contractació pública especialment en matèria de publicitat, igualtat i lliure competència.

2)Tipologia: Obra d'acord amb l'article 13 de la LCSP.

3)Lots: No es preveu la divisió en lots per raons d'idoneïtat tècnica i de coordinació, així com per raons de viabilitat econòmica per a la gestió, tal com consta acreditat al PPA.

Per tant, d'acord amb l'establert a l'article 99.3.b de la LCSP **no es possible la divisió en lots** en aquesta licitació atès que això dificultaria la correcta execució de l'objecte del contracte des del punt de vista tècnic. Això es degut a que dits treballs es contemplen com a una unitat que compta amb una única direcció facultativa d'obres i el projecte no preveu dita divisió en lots

Es preveu la NO DIVISIÓ en lots atenent a la petita envergadura de les obres i la impossibilitat d'establir uns lots clars i diferenciats quina execució independent no comprometi la funcionalitat general de les obres.

4)CPV: Codis d'identificació de les prestacions objecte del contracte 41110000-3


5)Procediment: La contractació no està subjecta a regulació harmonitzada i es durà a terme mitjançant procediment obert simplificat d'acord amb l'establert a l'article 159 LCSP.

6) Tramitació: Es proposa la Tramitació URGENT d'acord amb l'art 119 de la LCSP atenent a la necessitat de poder executar les obres quan abans millor ja que dit tram de xarxa compta amb moltes pèrdues i en l'actual marc de sequera (estat d'excepcionalitat), es necessari acometre quan abans millor les obres .

Atenent al termini d'execució previst (2 mesos), es fa necessari poder iniciar els treballs abans del 15 d'agost i fins al 15 d'octubre de 2024.

"Podran ser objecte de tramitació urgent els expedients corresponents als contractes la celebració dels quals respongui a una necessitat inajornable o l' adjudicació dels quals sigui

DOCUMENT INFORME, DICTAMEN (TD13-013): INF_NECESSITAT _12072024	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: HQ0CG-UZ5I2-0TOHG Pàgina 2 de 5	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Riba Bayo, Jaume, Alcalde-President, de Ajuntament de la Torre de Claramunt. Signat 17/07/2024 18:57	ESTAT SIGNAT 17/07/2024 18:57



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 30967027-HQ0CG-UZ5I2-0TOHG-377220FBF53CEE569487825C72912240025C461FF) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està signat amb el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://sede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=latorredeclaramunt



Ajuntament de
La Torre de Claramunt

necessari accelerar per raons d'interès públic. A aquests efectes l'expedient haurà de contenir la declaració d'urgència feta per l'òrgan de contractació, degudament motivada".

Es proposa respecte els terminis de les diferents fases en la tramitació:

*b) Acordada l'obertura del procediment d'adjudicació, els terminis establerts en aquesta Llei per a la licitació, adjudicació i formalització del contracte **es reduiran a la meitat,***

*1r. El termini de quinze dies hàbils establert a l'apartat 3 de l'**article 153**, com a període d'espera abans de la formalització del contracte.*

*5è El termini **de 3 dies** a tot tardar abans que finalitzi el termini fixat per a la presentació d'ofertes, perquè els serveis dependents de l'òrgan de contractació facilitin al candidat o licitador la informació addicional sol·licitada*

*6è. Els terminis establerts a l'**article 159** respecte a la tramitació del procediment obert simplificat, de conformitat amb el que assenyala l'apartat 5 de l'esmentat article.*

c) El termini d'inici de l'execució del contracte no podrà excedir d'un mes, comptat des de la formalització.

7) Durada del contracte: la durada de l'execució (màxim 2 mesos). No es preveu cap pròrroga.

2. Antecedents i motius que justifiquen la necessitat i conveniència per formalitzar el contracte

1) Antecedents

Qui subscriu emet el corresponent informe de necessitat que justifica la contractació de l'obra descrita .

De conformitat amb els articles 28 i 116 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre de Contractes del Sector Públic (en endavant LCSP), es preveu que els ens, organismes i entitats del sector públic justifiquin la necessitat i idoneïtat de la contractació d'un servei per al compliment i realització dels seus fins institucionals.

Així doncs, en el present informe es procedeix a justificar la necessitat i idoneïtat de la contractació d'un servei consistent en la neteja de dependències municipals.

2) Motivació, necessitat i idoneïtat


Tal i com s'ha exposat anteriorment es pretén la licitació del contracte d'obres esmentat .

L'àmbit de la prestació del servei objecte de contractació és la descrita en el corresponent projecte d'obra aprovat ja definitivament .

D'acord a l'exposat, i atès d'una banda que en l'actualitat l'Ajuntament no disposa dels mitjans humans suficients ni maquinària adequada per efectuar aquesta obra , es creu necessari la contractació d'una empresa externa.

3. Descripció detallada de l'objecte del contracte

1) Contingut i extensió dels treballs a contractar



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 30967027-HQ0CG-UZ5I2-0TOHG-37220FBF53CE5E69487825C729122400225C461FF) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està signat amb el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://sede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=latorredeclaramunt



Ajuntament de
La Torre de Claramunt

Les obres s'executaran en els terrenys públics que consten al projecte aprovats. En concret al C: Empordà.

2) Descripció detallada dels treballs a realitzar i la seva periodicitat

L'objecte de la present memòria és la proposta de les obres per la substitució de les canonades del carrer Empordà a l'urbanització de les Pinedes d'Armengol, degut a que aquestes pateixen una gran part del total d'avaries del municipi del nucli de Pinedes d'Armengol.

La present actuació preveu la substitució de la canonada existent al C/ Empordà, que actualment és una canonada de FC de 50mm i 2 canonades de PE de 63mm per una canonada de PE de 125 mm.

Es realitzarà la connexió de la nova canalització amb la xarxa de distribució existent a l'alçada de l'encreuament del C/ Creus amb el C/ Empordà amb les canonades PE de 63 mm.

El traçat transcorrerà per la part central del vial, tal i com queda grafiat als plànols adjunts, desplaçant i realitzant les noves connexions de les escomeses de particulars existents a la nova canonada de PE 125mm a instal·lar.

Aquest tram d'actuació finalitza amb la instal·lació d'una vàlvula de descàrrega ubicada en arqueta de maó calat amb tapa de 40x40 cm i amb la connexió amb la xarxa de distribució existent amb canonada de PE 63mm.

4. Persona responsable del contracte

Pel que respecta al responsable del contracte, es preveu la designació de la supervisió genèrica del Departament de Territori de l'Ajuntament, sense perjudici de les funcions de Direcció facultativa, tècnica i de coordinació de seguretat i salut de les obres que correspon en el present tipus de contracte d'obres.

5. Òrgan de contractació

L'Òrgan competent per a l'adjudicació de la contractació és la Junta de Govern Local en no superar-se el 10% dels recursos ordinaris previstos o liquidats i ser una competència delegada per l'Alcalde a la Junta de Govern local per no tramitar-se com a contracte menor..

6. Existència de crèdit: partides pressupostàries


En el Pressupost de l'Ajuntament de La Torre de Claramunt per a l'annualitat 2024 disposa de l'aplicació pressupostària 161/619.00.01 per cobrir la despesa del corresponent servei.

En relació amb la resta d'annualitat caldrà que cada pressupost municipal tingui present la despesa corresponent, atès que ens trobem davant d'un contracte plurianual.

7. Preu del contracte: Pressupost base de licitació i valor estimat del contracte

1) Pressupost base de licitació

PRESSUPSOT BASE DE LICITACIÓ	
Descripció	
Preu execució material (PEM)	124.608,59.-€
TOTAL COSTOS DIRECTES	124.608,59.-€
Despeses generals (13%)	16.199,12.-€
Benefici Industrial (6%)	7.476,52.-€
TOTAL COSTOS INDIRECTES	23.675,64.-€



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 30967027-HQ0CG-UZ5I2-0TOHG-37220FBF53CE5E69487825C729122400225C461FF) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://sede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=latorredeclaramunt



Ajuntament de
La Torre de Claramunt

TOTAL PBL ANUAL	
TOTAL	148.284,23.-€
IVA 21%	31.139,69.-€
Pressupost Base licitació amb IVA	179.423,92.-€

Als efectes d'establir el valor màxim estimat del contracte (VMEC) i d'acord a l'establert a l'article 101 de la LSCP. Així doncs, el valor màxim estimat del contracte (VMEC) s'estima en **173.205,95-€ IVA exclòs** incloent la modificació màxima del 20%.

Els licitadors hauran d'igualar o disminuir en la seva oferta el pressupost base de licitació, indicant l'IVA a aplicar mitjançant partida independent.

2) Valor estimat del contracte (VEC)

Als efectes d'establir el valor màxim estimat del contracte (VMEC) i d'acord a l'establert a l'article 101 de la LSCP. Així doncs, el valor màxim estimat del contracte (VMEC) s'estima en **173.205,95-€ IVA exclòs** incloent la modificació màxima del 20%.

8. Criteris de valoració i adjudicació

Els criteris a tenir en compte a l'hora de considerar quina és la millor proposició relació qualitat-preu seran, en atenció a criteris quantificables en un 20% via judicis de valor i en un 80% de forma automàtica (valoració objectiva).

Sobre	Criteris	Nom del criteri	Puntuació màxima
Sobre 2- B	Criteri judicis de valor (20%)	• <u>Organigrama i qualificació del personal proposat (màxim 5 punts)</u>	5
		Planificació diària/setmanal dels treballs	15
			5
		TOTAL	20
Sobre 3- C	Criteri automàtic (80%)	Valoració econòmica de treballs previstos al projecte	70
		Reducció dels terminis d'execució	10
		TOTAL	80
		Total	100


9. Subrogació, Subcontractació i cessió

Atenent a la naturalesa del contracte, s'admet la subcontractació de una màxim del 60% de l'obra, No s'admet la Subrogació .

10. Solvència econòmica o financera i tècnica o professional

1) Solvència econòmica o financera

DOCUMENT INFORME, DICTAMEN (TD13-013): INF_NECESSITAT _12072024	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: HQ0CG-UZ5I2-0TOHG Pàgina 5 de 5	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Riba Bayo, Jaume, Alcalde-President, de Ajuntament de la Torre de Claramunt. Signat 17/07/2024 18:57	ESTAT SIGNAT 17/07/2024 18:57



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 30967027-HQ0CG-UZ5I2-0TOHG-37720FBF53CE569487825C729122400225C461FF) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://sede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=latorredeclaramunt



Ajuntament de
La Torre de Claramunt

- Assegurança de Responsabilitat civil cobertura de risc mínim 300.000€ que caldrà acreditar mitjançant la pòlissa i rebut de l'assegurança en vigor.
- Xifra anual de negocis que, referida a l'any de major volum de negoci dels tres últims conclosos, haurà de ser igual o superior a 250.000€ que caldrà acreditar amb els models d'impostos corresponents.

2) Solvència tècnica o professional

- L'empresa adjudicatària haurà de tenir experiència en la prestació dels serveis que són objecte del contracte i comptar amb la categoria empresarial Grup E Subgrup 01 Categoria 2.

11. Conclusions

Aquest és l'informe que emet el sotasignat d'acord al seu lleial saber i entendre, no obstant i així la Corporació amb el seu superior criteri decidirà el que estimi més oportú.

L'Alcalde

Jaume Riba Bayo

La Torre de Claramunt, a la data de la signatura electrònica,