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QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES DEL CONTRACTE 
 
 

A. Objecte 
 

A1. Descripció: Execució de les obres contingudes al projecte executiu de rehabilitació 
de la P1 de l'antiga seu de l'Ajuntament de Juncosa per un nou programa d'habitatge 
(habitatge 2). 
 
A2. Lots: D’acord amb l’article 99.3.b) de la LCSP, no es divideix en lots els treballs a 
realitzar, atès que per la naturalesa de reforma global cal que els treballs s’executin per 
una sola empresa, per tal d’evitar interferència i/o indefinició de responsabilitats, per tant, 
es considera que no és possible la correcta execució, si hi ha una pluralitat de 
contractistes, sense perjudici de la subcontractació, si s’escau. 
 
A3. Codi CPV: 45220000-5 Obres d'enginyeria i treballs de construcció 
 
A4. Nom del projecte, autor i data de redacció: Projecte executiu de rehabilitació de la 
P1 de l'antiga seu de l'Ajuntament de Juncosa per un nou programa d'habitatge 
(habitatge 2) / Jaume Farreny Morancho, Arquitecte col·legiat núm. 33133-3 / Octubre 
de 2022. 
 
A5. Justificació de la necessitat de contractar:  
L’Ajuntament de Juncosa té la necessitat de contractar los obres consistents en la 
rehabilitació de la planta primera de l’antiga seu de l’Ajuntament de Juncosa, ubicada a 
la plaça Major, núm. 1 i actualment destinada a dependències municipals, per ubicar-hi 
un nou programa d’habitatge, al municipi de Juncosa, Habitatge 2. 
 
El 1993, les dependències de l’Ajuntament es traslladen en un nou edifici, a la placa 
Major 6. 
 
El primer pis de l’antic Ajuntament, acull actualment diverses entitats municipals, en les 
seves sales. 
 
La superfície útil actual de la planta primera es de 111,75m2 i la superfície construïda 
es de 162,45m2. 
 
En la seva nova funció, destinada a Habitatge Social, s’enderroca els elements 
superficials, envans sense funció estructural, fals sostre i arrebossats en paraments de 
pedra. No es fa cap afectació estructural. 
 
La primera planta se subdivideix en dos habitatges de mides diferents donat la forma 
irregular del solar i la posició existent i invariable del nucli d’escales. 
 
L’habitatge 2 té una superfície útil de 72,10m2, i mitjançant la seva rehabilitació es 
proposa la següent distribució: una sala d’estar i una habitació doble, ambdues peces 
exteriors, donant a la façana principal, amb il·luminació i ventilació natural. Cadascuna 
disposa d’una sortida exterior, amb un petit balcó. La cuina es semi oberta a la sala, i 
disposa d’un bany. A l’entrar, hi ha un ampli distribuïdor, amb sortida a una terrassa 
exterior en el pati interior. També disposa d’una altre peca destinada a estudi o diverses 
funcions complementaries de l’habitar. 
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L’habitatge disposa d’un sistema de clima, calefacció i refrigeració, i aigua calenta 
sanitària per Aerotèrmica. Sistema que permet un estalvi i una millora energètica i de 
sostenibilitat respecte a sistemes convencionals. 
 
A l’interior, les separacions entre les diferents estances i funcions es realitza amb envans 
en sec, de fusta de pi. Cada envà esta format per un doble capa de tauler, separada 2.5 
o 5cm per pas d’instal·lacions o per acollir la guia d’una porta corredissa. Aquests 
envans, tenen una altura de 2.40m, amb un vidre laminat superior, transparent, que 
acaba d’independitzar les estances. Així es permet la visió de tot l’habitatge, i de tot 
l’embigat existent del sostre original, sense fals sostre. 
 
S’adequa i es millora l’estat dels revoltons, i de les biguetes de fusta. 
 
El paviment actual de terratzo, es manté, es poleix i s’abrillanta. Es un paviment neutre 
i continu, amb un alt grau de conservació i baix manteniment. 
 
La il·luminació, degut a la posició de cadascuna de les diferents obertures exteriors, 
permet una il·luminació natural gran part de les hores diürnes, i la llum artificial 
suplementaria, es una llum indirecta, a una altura de 2.4m, per sobre dels separadors 
de fusta, banyant de llum les bigues i revoltons blancs del sostre. 
 
S’introdueix a cada obertura de la façana, un petit balco d’estructura lleugera metàl·lic, 
per afavorir la relació de cada habitant amb el carrer i la Placa Major. La relació i 
comunicació, en aquests elements intermedis, es clau en la dinamització i la inclusió 
social. 
 
El fet de recuperar els materials i els sistemes constructius existents, pretén establir un 
diàleg i no una imposició, a la vegada que s’introdueix una nova funció, habitacional, en 
el marc del Programa Arrelament i Equitat Territorial – Les Garrigues Altes, a Juncosa. 
 
Per aquests motius es considera que cal la contractació d’una empresa externa 
especialitzada en aquest tipus d’actuació que disposi dels mitjans personals, materials i 
logístics per a la realització d’aquesta obra. 
 
B. Dades econòmiques 

 
B1. Determinació del preu: 

 
X Tant alçat 
 Preus unitaris 

 
B2. Valor estimat del contracte i mètode aplicat per al seu càlcul: 
 
El valor estimat del contracte és de 77.861,61 euros (setanta-set mil vuit-cents seixanta-
un euros i seixanta-un cèntims), el qual inclou el pressupost base de licitació, i una 
possible modificació del 20% del preu inicial del contracte. 

 
B3. Pressupost base de licitació: 
 

- Import (en xifres): 78.510,46 euros, IVA inclòs, que es desglossa de la forma 
següent: 
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Pressupost d’execució material 54.524,94 € 
13% de despeses generals 7.088,24 € 
6% de benefici industrial 3.271,50 € 
Suma 64.884,68 € 
21% IVA 13.625,78 € 
Pressupost d'execució material 78.510,46 € 

 
 a) Pressupost:                                    64.884,68 euros. 
 b) Import de l’IVA:                              13.625,78 euros 

 
C. Existència de crèdit 

 
C1. Partida pressupostària: 153/63200 

 
D. Termini de durada del contracte  

 
D1. Termini: Cinc (5) mesos.  

 
D.2 Possibilitat i durada de les pròrrogues: No 

 
E. Variants 

 
Sí: No: X 

 
F. Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació 

 
Forma de tramitació: Ordinària 

 
Procediment d’adjudicació: Obert simplificat abreujat, d’acord amb l’article 159.6 de la LCSP 
 
Presentació d’ofertes mitjançant eina de Sobre Digital: 
 
Sí: X No: 

 
G. Solvència i classificació empresarial 
 
G1. Criteris de selecció relatius a la solvència econòmica i financera, i tècnica 

 
En compliment de l'article 159.6 de la LCSP s’eximeix als licitadors de l’acreditació de la 
solvència econòmica i financera i tècnica o professional. 

 
G2. Adscripció de mitjans materials i/o personals a l’execució del contracte 

Sí: X No:  

Els tècnics als quals s’obliga el licitador a assignar a l’obra són els següents: 
 

 Delegat d’obra  
 Cap d’obra  
 Responsable de Seguretat i Salut   
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Els tècnics titulats hauran d’estar col·legiats quan per a l’exercici de la seva professió la 
col·legiació sigui obligatòria. 

 
H. Criteris d’adjudicació 

 
Els sistemes emprats per a la puntuació de cadascun dels criteris d’adjudicació seran els 
següents: 
 
Criteris de valoració objectius ........................................................................ 0 a 100 punts 

 
1.1. Oferta econòmica ................................................................................... 0 a 20 punts 

 
L’oferta econòmica es valorà d’acord a la següent formula: 

𝑃௜ = 20𝑥 ൤1 −
𝑂௜ − 𝑂௠
𝑃𝐿

൨ 

On: 
 
Pi = Puntuació econòmica de l’oferta  
Oi = Import de l’oferta i corresponent a l’execució de les obres (expressat en euros (IVA 
no inclòs) i arrodonit a 2 decimals). 
Om = Import de l’oferta més econòmica corresponent a l’execució de les obres o Lot 
(expressat en euros (IVA no inclòs) i arrodonit a 2 decimals). 
PL = Import de licitació corresponent a l’execució de les obres (expressat en euros (IVA 
no inclòs) i arrodonit a 2 decimals). 
 
Per a determinar l’oferta més econòmica (Om) i assignar la puntuació econòmica de les 
ofertes es consideraran totes les ofertes admeses en la licitació que concorren en dit 
moment, sense perjudici que posteriorment alguna de les ofertes pugui ser considerada 
anormalment baixa en el seu conjunt. 
 
1.2. Ampliació del termini de garantia ........................................................ 0 a 12 punts 
 
El termini de garantia de les obres és d'un (1) any, a comptar des del dia següent al de 
l’acta de recepció d’acord amb l’article 243.3 de la LCSP. 
 
S’atorgarà 2 punts per cada any addicional de garantia que es proposi fins a un màxim 
de 6 anys addicionals d’ampliació. 
 
L’objectiu de puntuar l’ampliació del termini de garantia és una forma indirecta de motivar 
la millora de la qualitat en l’execució de les obres i les instal·lacions. 
 
El compromís relatiu al període de garantia inclou, a càrrec del contractista, el cost de 
la mà d’obra, desplaçaments, materials, i la reposició de qualsevol peça o element 
constructiu o element d’acabat, de la intervenció que sigui necessari per: 
 

 La reparació de qualsevol patologia. 
 La reparació o substitució de qualsevol element que s’hagi subministrat 

defectuós. 
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El compromís també inclou la rapidesa de la resposta a una demanda concreta amb 
presència a la intervenció abans de 72 hores. 
 
Les ofertes que no proposin un increment del termini de garantia obtindran una 
puntuació de 0 punts. 
 
1.3 Millora del percentatge destinat a Control de Qualitat i Control d’Execució  
...................................................................................................................... 0 a 8 punts 
 
El contractista té l’obligació d’assumir al seu càrrec i abonar les despeses derivades dels 
assaigs i anàlisis de materials fins a l’1% de l’import d’adjudicació. 
 
El licitador podrà ofertar millorar aquest percentatge destinat a Control de Qualitat i 
Control d’Execució sobre el pressupost d’adjudicació de les obres (PEC). 
 
La puntuació màxima serà de 8 punts. 
 
Es valorarà la millora d’aquest percentatge segons la següent taula: 
 

 Compromís de millora que suposi un increment del percentatge destinat a 
Control de Qualitat i Control d’Execució sobre el pressupost d’adjudicació de les 
obres (PEC) fins a l’1,5%: 4 punts 
 

 Compromís de millora que suposi un increment del percentatge destinat a 
Control de Qualitat i Control d’Execució sobre el pressupost d’adjudicació de les 
obres (PEC) fins al 2%: 8 punts 

 
Les ofertes que no es comprometin a millorar aquest percentatge destinat a Control de 
Qualitat i Control d’Execució sobre el pressupost d’adjudicació de les obres (PEC) 
obtindran una puntuació de 0 punts. 
 
1.4 Reducció Termini Execució................................................................0 a 10 punts 
 
El termini d’execució és de cinc (5) mesos, a comptar des del dia següent a la signatura 
de l’ acta de comprovació de replanteig i  de l’acta d’inici de les obres. 
 

Reducció Termini Execució Punts 
Compromís realitzar l’obra en 3,5 mesos 10 
Compromís realitzar l’obra en 4 mesos 5 

 
 
Les ofertes que no es comprometin a millorar el termini d’execució obtindran una 
puntuació de 0 punts. 
 
1.5 Millores en l’obra:...................................................................................0 a 50 punts 
 
1.5.1  Reparació i pintat de tota l’escala accés als quatre pisos................   20 punts 
 
1.5.2  Reparació, pintat entrada i canvi porta del carrer.............................   30 punts 
 
Les empreses licitadores podran ofertar al seu càrrec les millores previstes en la 
separata del present Plec, sense incrementar el preu ofertat ni donar-li dret a percebre 
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cap import, per cap concepte, per aquestes actuacions, que se certificaran a preu zero. 
 
L’execució de les millores ofertades s’haurà de dur a terme dins del termini d’execució 
de l’obra i no seran causa per l’increment d’aquest termini. 
 
Les ofertes que no es comprometin a oferir les millores proposades obtindran una 
puntuació de 0 punts. 

 
I. Criteris per a la determinació de l’existència de baixes presumptament 

anormals 
 
D’acord amb el que disposa l’article 149 de la LCSP, la identificació de les ofertes 
incurses en presumpció d’anormalitat es referiran a l’oferta considerada en el seu 
conjunt. 
 
Així mateix, d’acord amb el previst a l’article 149.3 de la LCSP, en cas que s’haguessin 
presentat ofertes pertanyents a un mateix grup empresarial, en els termes de l’article 
42.1 del Codi de comerç, únicament es tindrà en consideració, aquella que fos més baixa 
econòmicament, amb independència de que es presenti individualment o conjuntament 
amb una altra empresa o amb empreses alienes al grup amb les quals concorre en UTE. 
 
Els paràmetres objectius en funció dels quals s’apreciarà l’esmentat caràcter anormal 
s’especifiquen seguidament: 

 
- En el cas que hi hagi un sola oferta, quan la puntuació obtinguda sigui inferior en 

25 unitats percentuals respecte de la màxima puntuació dels criteris.  
 

- Si n’hi ha 2 ò 3 ofertes, quan la puntuació total obtinguda en els criteris 
d’adjudicació sigui inferior en més de 20 unitats percentuals a la mitjana de les 
puntuacions obtingudes de les ofertes presentades i admeses.  

 
- Si n’hi ha 4 o més ofertes quan la puntuació total obtinguda en els criteris 

d’adjudicació sigui inferior en més de 15 unitats percentuals a la mitjana de les 
puntuacions obtingudes de les ofertes presentades i admeses. No obstant això, 
si entre elles existeixen ofertes que siguin superiors a aquesta mitjana en més 
de 15 unitats percentuals, es procedirà al càlcul d'una nova mitjana només amb 
les ofertes que no es trobin en el supòsit indicat. En tot cas, si el nombre de les 
restants ofertes és inferior a tres, la nova mitjana es calcularà sobre les tres 
ofertes de menor quantia. 

 
J. Altra documentació a presentar per les empreses licitadores o per les 

empreses proposades com adjudicatàries 
 
Sí: No: X 

 
K. Garantia definitiva 

 
Sí:  No: X 

 
L. Condicions especials d’execució 

 
L1. Condicions especials d’execució que no tenen caràcter d’obligació contractual 
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essencial: 
 
- L’empresa adjudicatària haurà de garantir la seguretat i la protecció de la salut 

en el lloc de treball i el compliment dels convenis col·lectius sectorials i territorials 
que puguin ser d’aplicació. 
 

- L’empresa adjudicatària haurà de complir les obligacions i els compromisos 
establerts en la clàusula 34 relativa a la clàusula ètica. 
 

- L’empresa contractista haurà d’aportar, quan se li sol·liciti, relació detallada de 
les empreses subcontractistes o empreses subministradores amb especificació 
de les condicions relacionades amb el termini de pagament i haurà de presentar 
el justificant de compliment del pagament en termini, d’acord amb la clàusula 
36.12 d’aquest plec. 

 
L2. Condicions especials d’execució que tenen caràcter d’obligació contractual 
essencial: 

 
- L’empresa adjudicatària haurà de presentar el currículum de la persona 

nominada com a cap d’obra i que serà la responsable de les relacions amb els 
tècnics de la direcció facultativa i amb els tècnics municipals. 
  
El cap d’obra portarà a terme d'acord amb les funcions que li són atribuïdes per 
la legislació vigent i en particular seran funcions entre d’altres del cap d’obra:  
 

- Impulsar la presentació del Pla de Seguretat i Salut a la Coordinació de 
seguretat per obtenir l’aprovació preceptiva de l’administració.  
 

- Impulsar la presentació del Pla de Gestió de residus a la Direcció 
d’Execució per obtenir l’aprovació preceptiva i la presentació del certificat 
de gestió del gestor de residus. 

 
- Impulsar la presentació de la Programació de les obres per aconseguir 

la preceptiva aprovació de la direcció facultativa i de l’administració.  
 

- Impulsar la contractació i col·locació del cartell informador de les obres. 
al seu càrrec, ajustat al format, instruccions i contingut que determini 
l’Ajuntament. 
 

- Coordinar l'execució material de les obres, realitzant juntament amb 
l’encarregat de les obres el replanteig, la recepció dels materials i 
productes de la construcció, la correcta execució i disposició dels 
elements constructius i de les instal·lacions, tot d'acord amb el projecte 
d'execució.  
 

- Coordinar juntament amb l’encarregat de les obres i la direcció facultativa 
el compliment del Programa de Control de Qualitat i la recollida dels 
certificats corresponents als materials.  
 

- Donar suport per a la realització de l'acta de replanteig i inici de les obres, 
el certificat final d'obra i l’acta de recepció de les obres, així com elaborar 
i signar les certificacions parcials i la certificació final d’obra de les unitats 
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d'obra executades.  
 

- Donar compliment als acords presos en les visites d’obra i especialment 
de les ordres executives emanades per la funció del Coordinador de 
Seguretat i especialment les recollides al Llibre d’Incidències.  

 
 

 
- Quan l'obra arribi al 30% de la seva execució, conjuntament amb la 

direcció de les obres revisar econòmicament tota l'obra establint una 
previsió de tancament.  
 

- Si l'obra ho requereix per motius d'una gran especialització de la qüestió, 
donar l'assistència tècnica mitjançant els tècnics o persones 
col·laboradores.  
 

- Col·laborar amb els restants agents en l'elaboració de la documentació 
de l'obra executada, contemplant els ajustos que es facin durant 
l’execució d’aquests, arran de modificacions per aspectes relacionats 
amb les companyies de subministrament de serveis.  
 

- Efectuar juntament amb l’encarregat de les obres i la direcció d’execució 
el control de recepció d'acabats i les llistes de repassos finals amb la 
col·laboració de la Direcció d’obra.  
 

- Fer el seguiment de les possibles incidències que puguin sorgir durant el 
període de garantia, emetre els informes que siguin necessaris, i 
coordinar amb la direcció d’execució i de les obres la bona execució dels 
arranjaments, comunicant la seva finalització a l'Ajuntament.  
 

- Assistir a les reunions que es convoquin sobre el projecte i l’execució de 
les obres; a les visites setmanals a l’obra durant l’execució d’aquestes; a 
les reunions i/o visites tècniques per obtenir llicències, legalitzacions, etc; 
a les reunions i/o visites tècniques sobre incidències durant la posada en 
marxa o gestió de la garantia de les obres; i als actes públics de 
presentació del projecte, visites institucionals, etc que així es requereixi.  
 

- Col·laborar amb la direcció facultativa amb la presentació de les dades 
necessàries per a l’elaboració dels Informes mensuals de seguiment de 
l’obra, que acompanyen la Certificació mensual ordinària d’obres amb la 
documentació següent: programa de treball vigent amb valoració 
econòmica i amb els gràfics comparatius entre la certificació prevista i 
l'executada, tan mensual com a origen; actes de les visites d’obra del 
període; i recull fotogràfic compost per vistes generals de tota l’obra i 
altres qüestions d’interès (format 10x15) (en el cas que les actes de visita 
d’obra incorporin fotografies, no cal presentar un altre recull fotogràfic).  
 

- Col·laborar amb la direcció facultativa en la presentació de les dades 
necessàries per a l’elaboració dels informes sobre sol·licituds 
d’ampliacions de termini d’execució de les obres, Actes de Preus Nous i 
altra documentació relacionada amb les modificacions del contracte de 
l'obra que és objecte de direcció; així com l’Informe sobre l’estat a la 
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finalització del període de garantia definitiva de les obres per poder 
liquidar el contracte de l’obra.  
 

- Col·laborar amb la direcció facultativa amb la presentació de les dades 
necessàries per a la documentació final necessària per a la recepció, 
lliurament i liquidació de les obres: Certificat Final d’Obra, descripció de 
materials, plànols escomeses i connexions a les xarxes generals, 
Certificat compliment Control de qualitat i resultats.  

 
- Durant l’execució de l’obra es realitzaran les neteges necessàries per l’empresa 

adjudicatària, per a un bon funcionament de les obres, i també quan ho requereixi 
la Direcció d’obra o l’Ajuntament.  
 
Un cop finalitzada l’obra es realitzarà una neteja acurada de totes les zones 
afectades per les obres, incloses les zones d’abassegament que es considerarà 
inclosa en els preus unitaris i, per tant, no serà objecte d’abonament 
independent. 
 

- L’empresa adjudicatària no aplegarà en obra més material que el d’ús immediat, 
disposant-se d’un espai convenientment limitat, tancat i protegit dintre del 
tancament general de l’obra per a aquest menester. 
 

- L’empresa adjudicatària assumirà al seu càrrec les despeses derivades del 
consum d’electricitat i d’aigua derivats de l’execució de les obres i durant el 
període d’execució de les mateixes. 
 

- L’empresa adjudicatària haurà de complir les obligacions i els compromisos 
establerts en la clàusula 30 d’aquest Plec sobre l’ús del català i de l’occità, aranès 
a l'Aran. 
 

- L’empresa adjudicatària haurà de complir les obligacions laborals detallades a la 
clàusula 34.2. 

 
M. Modificació del contracte prevista 
 
Sí: X No:  

 
N. Cessió del contracte 

 
Sí: X No: 

 
O. Subcontractació 

 
Sí procedeix. 

 
P. Revisió de preus 

 
Sí: No: X 
 
No s’inclou cap fórmula de revisió de preus perquè es tracta d’una obra amb un termini 
d’execució inferior als 12 (dotze) mesos, d’acord amb l’especificat a l’article 1, apartat b, 
paràgraf segons el Decret 461/1971 d11 de març (Hisenda), a conseqüència del qual es 
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desenvolupa el Decret-Llei 2/1964 de 4 de febrer, sobre la inclusió de clàusules de revisió en 
els contractes de l’Estat o Organismes autònoms. 

 
Q. Termini de garantia 

 
Sí: X No: 

 
Termini: Un (1) any, a comptar des del dia següent al de l’acta de recepció d’acord amb l’article 
243.3 de la LCSP 

 
R. Import màxim de les despeses de publicitat de la licitació que han d’abonar l’empresa 

adjudicatària 
 
No procedeix 

 
S. Programa de treball 

 
Sí: X No: 

 
T. Memòria final 

 
Sí: X No: 

 
U. Unitat encarregada del seguiment i execució del contracte 
 
Es designa com a responsable del contracte l’arquitecte que consideri l’empresa IANUA 
ARQUITECTES, SCP com a directora de l’obra. 
 
El responsable del contracte tindrà les funcions generals de supervisió de l’execució del 
contracte, i en concret tindrà les funcions següents:  
 

1. Supervisar el compliment per part del contractista de totes les obligacions i 
condicions contractuals.  

2. La Direcció d’obra portarà a terme la coordinació dels diferents agents implicats 
en el contracte, qui en donarà compte al responsable del contracte per a la seva 
supervisió.  

3. Adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries per a la correcta 
realització de la prestació pactada.  

4. Informar del nivell de satisfacció de l’execució del contracte.  
 
A banda de totes aquelles altres informacions i informes que el responsable del contracte 
consideri procedents, aquest emetrà un informe d’avaluació final de la contractació que farà 
referència a diferents aspectes de l’execució del contracte, l’adequació del disseny, als 
objectius previstos amb la contractació i als resultats finals obtinguts, i també als aspectes 
econòmics i pressupostaris i als de caràcter tècnic.  
 
Les facultats del tècnic municipal responsable del seguiment i control de l’execució del contracte 
s’han d’entendre sense perjudici de les que corresponen a la direcció facultativa de l’obra. 
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I. DISPOSICIONS GENERALS 
 
 

Primera. Objecte del contracte 
 

1.1 L’objecte del contracte és la realització de les obres compreses en el projecte 
degudament aprovat que es descriuen en l’apartat A del quadre de característiques. 

 
El projecte conté la relació detallada de les obres a efectuar. S’adequa al que es descriu 
a l’article 233 de la LCSP, a l’article 235 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel 
qual s’aprova el Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, així com 
al que estableixen els articles 24 a 33 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual 
s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens Locals.  
 
Les necessitats administratives que cal satisfer mitjançant el present contracte es 
descriuen en l’apartat A5 del quadre de característiques, consistent en rehabilitar de 
la planta primera de l’antiga seu de l’Ajuntament de Juncosa, ubicada a la plaça Major, 
núm. 1 i actualment destinada a dependències municipals, per ubicar-hi un nou 
programa d’habitatge, al municipi de Juncosa, Habitatge 2. 
 
Les prestacions objecte de la present contractació hauran d’ajustar-se als requisits 
establerts en el projecte executiu d’obres i en el plec de clàusules administratives 
particulars (en endavant PCAP), els quals tenen naturalesa contractual. Amb l’objecte 
del contracte es pretén, també, el compliment de les condicions laborals del conveni 
col·lectiu del sector i de la legislació referent a mesures d’inserció laboral. 
 
L’Ajuntament no disposa dels mitjans tècnics, materials ni de personal necessaris per a 
l’execució d’aquesta obra. 

 
1.2 D’acord amb el seu objecte i característiques, el contracte no es troba dividit en lots, 
segons consta a l’apartat A2 del quadre de característiques. La justificació de la 
impossibilitat de divisió en lots de l’objecte del contracte consta a l’expedient i a l’apartat 
A2 del quadre de característiques. 
 
1.3 L’expressió de la codificació corresponent a la nomenclatura del Vocabulari Comú 
de Contractes (CPV), d’acord amb el Reglament (CE) 213/2008 de la Comissió, de 28 
de novembre de 2007, pel qual es modifica el Reglament 2195/2002 del Parlament 
Europeu i del Consell, pel qual s’aprova el Vocabulari Comú de Contractes públics, és 
la que consta en l’apartat A3 del quadre de característiques. 

 
 

Segona. Necessitats que cal satisfer i idoneïtat del contracte 
 
Les necessitats administratives que cal satisfer mitjançant el contracte són les que 
consten en el projecte executiu d’obres i en l’apartat A5 del quadre de 
característiques. 

 
 

Tercera. Dades econòmiques del contracte i existència de crèdit 
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3.1 El sistema per a la determinació del preu del contracte és el que s’indica en l’apartat 
B.1 del quadre de característiques. 

 
3.2 El valor estimat del contracte i el mètode aplicat per al seu càlcul són els que 
s’assenyalen en l’apartat B.2 del quadre de característiques. 

 
3.3 El pressupost base de licitació és el que s’assenyala en l’apartat B.3 del quadre de 
característiques. Aquest és el límit màxim de despesa (IVA inclòs) que, en virtut 
d’aquest contracte, pot comprometre l’òrgan de contractació, i constitueix el preu màxim 
que poden ofertar les empreses que concorrin a la licitació d’aquest contracte. 

 
3.4 El preu del contracte és el d’adjudicació i ha d’incloure, com a partida independent, 
l’Impost sobre el Valor Afegit. En el preu es consideraran inclosos els tributs, les taxes, 
els cànons de qualsevol tipus que siguin d’aplicació, així com totes les despeses que 
s’originin com a conseqüència de les obligacions establertes en aquest plec que s’han 
de complir durant l’execució del contracte. 

 
Les millores previstes en la separata annexa als PCAP i ofertades per l’empresa licitadora 
són d’obligatòria execució per l’adjudicatari, no incrementaran el preu ofertat i no li donaran 
dret a percebre cap import, per cap concepte, per aquestes actuacions, i se certificaran a preu 
zero 
 
3.5 S’han complert tots els tràmits reglamentaris per assegurar l’existència de crèdit per 
al pagament del contracte. La partida pressupostària a la qual s’imputa aquest crèdit és 
la que s’esmenta en l’apartat C.1 del quadre de característiques. 

 
 

Quarta. Termini d’execució del contracte 
 

4.1 El termini d’execució de les obres és el que s’estableix en l’apartat D del quadre de 
característiques. El termini total i els terminis parcials són els que es fixen en el 
programa de treball que s’aprovi, si s’escau. Tots aquests terminis comencen a comptar 
des de la formalització de l’acta de comprovació del replanteig. 

 
L’execució de les millores ofertades per l’empresa licitadora s’haurà de dur a terme dins 
del termini d’execució de l’obra i no seran causa per l’increment d’aquest termini. 

 
4.2 L’acta de comprovació del replanteig s’ha d’estendre en el termini màxim d’un mes 
a comptar des de la formalització del contracte. 

 
4.3 L’acta de comprovació del replanteig i els terminis parcials que puguin fixar-se en 
aprovar el programa de treball, amb els efectes que s’hi determinin, s’entenen integrants 
del contracte i, per tant, són exigibles. 

 
4.4 El contracte no es pot prorrogar, tal com s’ha previst a l’apartat D2 del quadre de 
característiques. 

 
 

Cinquena. Règim jurídic del contracte 
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5.1 El contracte té caràcter administratiu i es regeix per aquest plec de clàusules 
administratives i pel plec de prescripcions tècniques, les clàusules dels quals es 
consideren part integrant del contracte. 

 
Els plànols, la memòria, en els aspectes assenyalats en l’article 128 del Reglament 
general de la Llei de contractes de les administracions públiques, aprovat pel Reial 
decret 1098/2001, de 12 d’octubre (d’ara endavant, RGLCAP), i els quadres de preus 
del projecte aprovat tenen caràcter contractual i regeixen l’adjudicació i l’execució del 
contracte d’obres. En conseqüència, han de ser signats, en el moment de la seva 
formalització, per l’empresa adjudicatària, en prova de conformitat. 

 
A més, es regeix per la normativa següent: 

 
a) Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es 
transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del 
Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014. 

 
b) Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació 
pública. 

 
c) Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 
30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic (d’ara endavant, RD 817/2009). 

 
d) Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques aprovat 
pel Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, en tot allò no modificat ni derogat per les 
disposicions esmentades anteriorment (d’ara endavant, RGLCAP). 

 
e) Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia 
dels drets digitals. 

 
f) Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, 
relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades 
personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 
95/46/CE. 

 
g) Ordre PDA/21/2019, de 14 de febrer, per la qual es determina el sistema de 
notificacions electròniques de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i del seu 
sector públic. 

 
h) Reial decret 203/2021, de 30 de març, pel qual s’aprova el Reglament d’actuació i 
funcionament del sector públic per mitjans electrònics. 

 
Addicionalment, també es regeix per les normes aplicables als contractes del sector 
públic en l’àmbit de Catalunya i per la seva normativa sectorial que resulti d’aplicació. 
 
Supletòriament al contracte li resulten d’aplicació les normes de dret administratiu i, en 
el seu defecte, les normes de dret privat. 
 
5.2 El desconeixement de les clàusules del contracte en qualsevol dels seus termes, 
dels altres documents contractuals que en formen part i també de les instruccions o 
altres normes que resultin d’aplicació en l’execució de la cosa pactada, no eximeix 
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l’empresa adjudicatària de l'obligació de complir-les. 
 
 

Sisena. Admissió de variants 
 

No s’admetran variants, tal com s’ha previst a l’apartat E del quadre de 
característiques. 

 
 

Setena. Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació 
 

La forma de tramitació de l’expedient i el procediment d’adjudicació del contracte són 
els establerts en l’apartat F del quadre de característiques. 

 
 

Vuitena. Mitjans de comunicació electrònics 
 

8.1 D’acord amb la Disposició addicional quinzena de la LCSP, la tramitació d’aquesta 
licitació comporta la pràctica de les notificacions i comunicacions que en derivin per 
mitjans exclusivament electrònics. 

 
No obstant això, es podrà utilitzar la comunicació oral per a comunicacions diferents de 
les relatives als elements essencials, això és, els plecs i les ofertes, deixant-ne el 
contingut de la comunicació oral documentat degudament, per exemple, mitjançant els 
arxius o resums escrits o sonors dels principals elements de la comunicació. 

 
8.2 Les comunicacions i les notificacions que es facin durant el procediment de 
contractació i durant la vigència del contracte s’efectuaran per mitjans electrònics a 
través del sistema de notificació e-NOTUM, d’acord amb la LCSP, la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i l’Ordre 
PDA/21/2019, de 14 de febrer, per la qual es determina el sistema de notificacions 
electròniques de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i del seu sector públic. A 
aquests efectes, s’enviaran els avisos de la posada a disposició de les notificacions i les 
comunicacions a les adreces de correu electrònic i als telèfons mòbils que les empreses 
hagin facilitat a aquest efecte, d’acord amb el que s’indica en la clàusula onzena d’aquest 
plec. Un cop rebuts el/s correu/s electrònic/s i, en el cas que s’hagin facilitat també 
telèfons mòbils, els SMS, indicant que la notificació corresponent s’ha posat a disposició 
en l’e-NOTUM, haurà/n d’accedir-hi la/les persones designada/es, mitjançant l’enllaç 
que s’enviarà a aquest efecte. En l’espai virtual on hi ha dipositada la notificació, es 
permet accedir a dita notificació amb certificat digital o amb contrasenya. 

 
Els terminis a comptar des de la notificació es computaran des de la data d’enviament 
de l’avís de notificació, si l’acte objecte de notificació s’ha publicat el mateix dia en el 
perfil de contractant de l’òrgan de contractació. En cas contrari, els terminis es 
computaran des de la recepció de la notificació per part de l’empresa a qui s’adreça. No 
obstant això, els terminis de les notificacions practicades amb motiu del procediment de 
recurs especial pel Tribunal Català de Contractes computen en tot cas des de la data 
d’enviament de l’avís de notificació. 

 
8.3 D’altra banda, per tal de rebre tota la informació relativa a aquesta licitació, les 
empreses que ho vulguin i, en tot cas, les empreses licitadores s’han de subscriure com 
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a interessades en aquesta licitació, a través del servei de subscripció a les novetats de 
l’espai virtual de licitació que a tal efecte es posa a disposició a l’adreça web del perfil 
de contractant de l’òrgan de contractació, accessible a la Plataforma de Serveis de 
Contractació Pública de la Generalitat: 

 

https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contractant/detall/1677713?categoria=0 
 
Les empreses que, d’acord amb la clàusula 11.2 d’aquest plec, activin l’oferta amb l’eina 
de Sobre digital s’inscriuran a la licitació automàticament. 

 
Aquesta subscripció permetrà rebre avís de manera immediata a les adreces 
electròniques de les persones subscrites de qualsevol novetat, publicació o avís 
relacionat amb aquesta licitació. 
 
Així mateix, determinades comunicacions que s’hagin de fer amb ocasió o com a 
conseqüència del procediment de licitació i d’adjudicació del present contracte es 
realitzaran mitjançant el tauler d’avisos associat a l’espai virtual de licitació d’aquesta 
licitació de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública. En aquest tauler d’avisos 
electrònic, que deixa constància fefaent de l’autenticitat, la integritat i la data i hora de 
publicació de la informació publicada, també es publicarà informació relativa tant a la 
licitació, com al contracte. 
 
Cal tenir en compte que les dades personals de les empreses licitadores, obtingudes 
per l’Administració al subscriure’s en la licitació, seran tractades per la unitat 
responsable de l’activitat de tractament amb la finalitat o les finalitats identificades en 
l’annex 2, relatiu a la Informació bàsica sobre protecció de dades de caràcter personal 
dels licitadors. 

 
8.4 Certificats digitals: 

 
D’acord amb la disposició addicional primera del DL 3/2016, serà suficient l'ús de la 
signatura electrònica avançada basada en un certificat qualificat de signatura electrònica 
en els termes previstos en el Reglament (UE) 910/2014/UE, del Parlament Europeu i del 
Consell, de 23 de juliol de 2014, relatiu a la identificació electrònica i els serveis de 
confiança per a les transaccions electròniques en el mercat interior i pel qual es deroga 
la Directiva 1999/93/CE. Per tant, aquest és el nivell de seguretat mínim necessari del 
certificat de signatura electrònica admesa per a la signatura de l’oferta. 

 
Pel que fa als certificats estrangers comunitaris, s’acceptaran els certificats qualificats a 
qualsevol país de la Unió Europea d’acord amb l’article 25.3 del Reglament (UE) 
910/2014/UE sobre identificació electrònica i serveis de confiança, esmentat, el qual 
disposa que “una signatura electrònica qualificada basada en un certificat qualificat 
emès a un Estat membre serà reconeguda com a signatura electrònica qualificada a la 
resta dels Estats membres”. 

 
 

Novena. Aptitud per contractar 
 

9.1 Estan facultades per participar en aquesta licitació i subscriure, si escau, el contracte 
corresponent les persones naturals o jurídiques, espanyoles o estrangeres, que 
reuneixin les condicions següents: 
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- Tenir personalitat jurídica i plena capacitat d’obrar, d’acord amb el que preveu 

l’article 65 de la LCSP; 
 
- No estar incurses en alguna de les circumstàncies de prohibició de contractar 

recollides en l’article 71 de la LCSP o en altra normativa sectorial, la qual cosa poden 
acreditar per qualsevol dels mitjans establerts en l’article 85 de la LCSP; 

 
- Tenir l’habilitació empresarial o professional que, si s’escau, sigui exigible per dur a 

terme la prestació que constitueixi l’objecte del contracte. 
 

Així mateix, les prestacions objecte d’aquest contracte han d’estar compreses dins de 
les finalitats, objecte o àmbit d’activitat de les empreses licitadores, segons resulti dels 
seus estatuts o de les seves regles fundacionals. 

 
Les circumstàncies relatives a la capacitat i absència de prohibicions de contractar han 
de concórrer en la data final de presentació d’ofertes i subsistir en el moment de 
perfecció del contracte. 

 
9.2 La capacitat d’obrar de les empreses espanyoles persones jurídiques s’acredita 
mitjançant l’escriptura de constitució o modificació inscrita en el Registre Mercantil, quan 
sigui exigible conforme a la legislació mercantil. Quan no ho sigui, s’acredita mitjançant 
l’escriptura o document de constitució, estatuts o acta fundacional, en què constin les 
normes que regulen la seva activitat, inscrits, si s’escau, en el corresponent registre 
oficial. També cal aportar el NIF de l’empresa. 

 
La capacitat d’obrar de les empreses espanyoles persones físiques s’acredita amb la 
presentació del NIF. 

 
La capacitat d’obrar de les empreses no espanyoles d’Estats membres de la Unió 
Europea o signataris de l’Acord sobre Espai Econòmic Europeu s’ha d’acreditar 
mitjançant la inscripció en els registres professionals o mercantils adients del seu Estat 
membre d’establiment o la presentació d’una declaració jurada o una de les 
certificacions que s’indiquen en l’annex XI de la Directiva 2014/24/UE. 

 
La capacitat d’obrar de les empreses estrangeres d’Estats no membres de la Unió 
Europea ni signataris de l’Acord sobre Espai Econòmic Europeu s’acredita amb 
l’aportació d’un informe emès per la missió diplomàtica permanent o per l’oficina 
consular d’Espanya del lloc del domicili de l’empresa, en el qual consti, prèvia acreditació 
per l’empresa, que figuren inscrites en el registre local professional, comercial o anàleg, 
o, en el seu defecte, que actuen habitualment en el tràfic local dins l’àmbit de les 
activitats que abasta l’objecte del contracte. També han d’aportar un informe de la missió 
diplomàtica permanent d’Espanya o de la Secretaria General de Comerç Exterior, que 
acrediti que l’Estat del qual són nacionals ha signat l’Acord sobre contractació pública 
de l’Organització Mundial del Comerç (OMC), sempre que es tracti de contractes 
subjectes a regulació harmonitzada –de valor estimat igual o superior a 5.382.000 
euros– o, en cas contrari, l’informe de reciprocitat al que fa referència l’article 68 de la 
LCSP. 

 
9.3 També poden participar en aquesta licitació les unions d’empreses que es 
constitueixin temporalment a aquest efecte (UTE), sense que sigui necessària 
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formalitzar-les en escriptura pública fins que no se’ls hagi adjudicat el contracte. 
Aquestes empreses queden obligades solidàriament davant l’Administració i han de 
nomenar una persona representant o apoderada única amb poders suficients per exercir 
els drets i complir les obligacions que es derivin del contracte fins a la seva extinció, 
sense perjudici que les empreses atorguin poders mancomunats per a cobraments i 
pagaments d’una quantia significativa. 

 
9.4 La durada de la UTE ha de coincidir, almenys, amb la del contracte fins a la seva 
extinció. 

 
9.5 Les empreses que hagin participat en l’elaboració de les especificacions tècniques o 
dels documents preparatoris del contracte o hagin assessorat a l’òrgan de contractació 
durant la preparació del procediment de contractació, poden participar en la licitació sempre 
que es garanteixi que la seva participació no falseja la competència. 

 
 

Desena. Classificació i solvència de les empreses licitadores 
 

10.1 Per participar en la licitació, les empreses estan eximides de l’acreditació de la 
solvència econòmica i financera i tècnica o professional, d’acord amb l’article 159.6 de 
la LCSP i l’apartat G1 del quadre de característiques. 

 
10.2 Les empreses licitadores s’han de comprometre a dedicar o adscriure a l’execució 
del contracte els mitjans personals o materials suficients que s’indiquen en l’apartat G.2 
del quadre de característiques. 

 
 
 

II. DISPOSICIONS RELATIVES A LA LICITACIÓ, L‘ADJUDICACIÓ I LA 
FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE 

 
 

Onzena. Presentació de documentació i de proposicions 
 

11.1 Les empreses licitadores han de presentar les seves proposicions en un únic 
sobre electrònic el contingut del qual serà el següent: 
 

 Declaració responsable: 
 
Les empreses licitadores han de presentar una declaració responsable, la qual es troba 
com a plantilla inclosa en l’eina de Sobre Digital 2.0, mitjançant la qual declaren: 
 

- Que la societat està constituïda vàlidament i que de conformitat amb el seu 
objecte social es pot presentar a la licitació, així com que la persona signatària 
de la declaració responsable té la deguda representació per presentar la 
proposició i la declaració. 

- Que no està incursa en prohibició de contractar. 
- Que disposa de les autoritzacions i/o habilitacions necessàries per exercir 

l’activitat. 
- Que compleix amb la resta de requisits que s’estableixen en aquest plec. 
- Si s’escau, que compleix amb els requisits de solvència econòmica i tècnica o 
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professional que exigeix el plec. 
- Així mateix, s’ha d’incloure el nom, cognom i NIF de la persona o les persones 

autoritzades per accedir a les notificacions electròniques, així com les adreces 
de correu electrònic i, addicionalment, els números de telèfon mòbil on rebre els 
avisos de les notificacions. Per tal de garantir la recepció de les notificacions 
electròniques, es recomana designar més d’una persona autoritzada a rebre-les, 
així com diverses adreces de correu electrònic i telèfons mòbils on rebre els 
avisos de les posades a disposició. 

- En el cas d’empreses que concorrin a la licitació amb el compromís d’agrupar-se 
en unió temporal d’empreses si resulten adjudicatàries del contracte, cadascuna 
ha de presentar la declaració responsable. A més de les declaracions 
responsables, han d’aportar un document on consti el compromís de constituir-
se formalment en unió temporal en cas de resultar adjudicatàries del contracte. 

- En el cas que l’empresa licitadora recorri a la solvència i mitjans d’altres 
empreses de conformitat amb el que preveu l’article 75 de la LCSP, ha d’indicar 
aquesta circumstància en la declaració responsable i s’ha de pronunciar sobre 
l’existència del compromís de disposar d’aquests mitjans. 

- Les empreses estrangeres han d’indicar en la declaració responsable la 
submissió als jutjats i tribunals espanyols de qualsevol ordre per a totes les 
incidències que puguin sorgir del contracte, amb renúncia expressa al seu fur 
propi. 

- Les empreses inscrites en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores (RELI) 
de la Generalitat de Catalunya o en el Registre oficial de licitadors i empreses 
classificades de l’Estat (ROLECE), només estan obligades a indicar la informació 
que no figuri inscrita en aquests registres, o que no hi consti vigent o actualitzada. 
En tot cas, aquestes empreses han d’indicar en dita declaració responsable la 
informació necessària que permeti a l’òrgan de contractació, si escau, accedir 
als documents o certificats justificatius corresponents. 
 

 Oferta 
 

- Proposta econòmica i altres criteris automàtics segons el model que apareix com 
a plantilla a l’eina del Sobre Digital. 

 
La no presentació del sobre de la manera establerta comportarà l’exclusió automàtica 
de l’empresa licitadora. 

 
11.2 El sobre s’ha de presentar com a màxim fins la data límit assenyalada a l’anunci 
publicat al perfil del contractant de la plataforma de serveis de contractació pública 
(http://contractaciopublica.gencat.cat) 

 
Les proposicions presentades fora de termini no han de ser admeses sota cap concepte. 

 
11.3 Un cop accedeixin a través d’aquest enllaç a l’eina web de sobre Digital, les 
empreses licitadores hauran d’omplir un formulari per donar-se d’alta a l’eina i, a 
continuació, rebran un missatge, al/s correu/s electrònic/s indicat/s en aquest formulari 
d’alta, d’activació de l’oferta. 

 
Les adreces electròniques que les empreses licitadores indiquin en el formulari 
d’inscripció de l’eina de Sobre Digital, que seran les emprades per enviar correus 
electrònics relacionats amb l’ús de l’eina de Sobre Digital, han de ser les mateixes que 
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les que designin en l’oferta per a rebre els avisos de notificacions i comunicacions 
mitjançant l’e-NOTUM. 
 
Les empreses licitadores han de conservar el correu electrònic d’activació de l’oferta, 
atès que l’enllaç que es conté en el missatge d’activació és l’accés exclusiu de què 
disposaran per presentar les seves ofertes a través de l’eina de Sobre Digital. 

 
Accedint a l’espai web de presentació d’ofertes a través d’aquest enllaç tramès, les 
empreses licitadores hauran de preparar tota la documentació requerida i adjuntar-la en 
format electrònic en els sobres corresponents. Les empreses licitadores poden preparar 
i enviar aquesta documentació de forma esglaonada, abans de fer la presentació de 
l’oferta. 
 
Per poder iniciar la tramesa de la documentació, l’eina requerirà a les empreses 
licitadores que introdueixin una paraula clau per a cada sobre amb documentació xifrada 
que formi part de la licitació (pel sobre A no es requereix paraula clau, atès que la 
documentació no està xifrada). Amb aquesta paraula clau es xifrarà, en el moment de 
l’enviament de les ofertes, la documentació. Per tant, aquest procés de xifrat el duu a 
terme l’eina de Sobre Digital, de manera que les empreses licitadores NO han de xifrar 
prèviament els arxius mitjançant una altra eina. Així mateix, el desxifrat dels documents 
de les ofertes es realitza mitjançant la mateixa paraula clau, la qual han de custodiar les 
empreses licitadores. Cal tenir en compte la importància de custodiar correctament 
aquesta o aquestes claus (poden ser la mateixa per tots els sobres o diferents per 
cadascun d’ells), ja que només les empreses licitadores la/les tenen (l’eina de Sobre 
Digital no guarda ni recorda les contrasenyes introduïdes) i són imprescindibles per al 
desxifrat de les ofertes i, per tant, per l’accés al seu contingut. 

 
Es demanarà a les empreses licitadores, mitjançant el correu electrònic assenyalat en 
el formulari d’inscripció a l’oferta de l’eina de Sobre Digital, que accedeixin a l’eina web 
de Sobre Digital per introduir les seves paraules clau en el moment que correspongui. 

 
Quan les empreses licitadores introdueixin les paraules clau s’iniciarà el procés de 
desxifrat de la documentació, que es trobarà guardada en un espai virtual securitzat que 
garanteix la inaccessibilitat a la documentació abans, en el seu cas, de la constitució de 
la Mesa i de l’acte d’obertura dels sobres, en la data i l’hora establertes. 

 
Les empreses licitadores han d’introduir en tot cas la paraula clau abans de la finalització 
de l’acte d’obertura del primer sobre xifrat. 

 
En cas que alguna empresa licitadora no introdueixi la paraula clau, no es podrà accedir 
al contingut del sobre xifrat. Així, atès que la presentació d’ofertes a través de l’eina de 
Sobre Digital es basa en el xifratge de la documentació i requereix necessàriament la 
introducció per part de les empreses licitadores de la/les paraula/es clau, que només 
elles custodien durant tot el procés, per poder accedir al contingut xifrat dels sobres, no 
es podrà efectuar la valoració de la documentació de la seva oferta que no es pugui 
desxifrar per no haver introduït l’empresa la paraula clau. 

 
Una vegada complimentada tota la documentació de l’oferta i adjuntats els documents 
que la conformen, es farà la presentació pròpiament dita de l’oferta, la qual no es 
considera presentada fins que no ha estat registrada, amb l’apunt  d’entrada 
corresponent, a través de l’eina. A partir del moment en què l’oferta s’hagi presentat, ja 
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no es podrà modificar la documentació tramesa. 
 

Cal tenir en compte que l’eina de Sobre Digital no permet suprimir o modificar les ofertes 
un cop presentades; sí és possible en qualsevol moment anterior a l’enviament de 
l’oferta. En cas que una empresa licitadora presenti dues o més ofertes a un mateix 
lot/contracte dins del termini de presentació d’ofertes, pretenent que l’última substitueixi 
a una o unes ofertes anteriors, ha d’informar-ho així fefaentment a l’òrgan de 
contractació i aquest o, en el seu cas, la mesa de contractació, valorarà el que procedeixi 
respecte d’aquestes ofertes. 
 
En cas de fallida tècnica que impossibiliti l’ús de l’eina de Sobre Digital el darrer dia de 
presentació de les proposicions, l’empresa licitadora podrà completar la tramitació 
corresponent per a la presentació de l’oferta en el moment en què això resulti possible, 
sense que es requereixi en tot cas que l’òrgan de contractació, si s’escau, adopti una 
decisió prèvia expressa respecte d’una possible ampliació del termini pel temps que es 
consideri imprescindible. 
 
Podeu trobar material de suport sobre com preparar una oferta mitjançant l’eina de 
Sobre digital i Oferta telemàtica a l’apartat de “Material d'ajuda per a persones usuàries” 
en el desplegable de “suport” de la Plataforma de serveis de contractació pública: 
https://contractaciopublica.cat/ca/manuals/usuari 
 
11.4 D’acord amb el que disposa l’apartat 1.h de la Disposició addicional setzena de la 
LCSP, l’enviament de les ofertes mitjançant l’eina de sobre Digital es podrà fer en dues 
fases, transmetent primer l’empremta electrònica de la documentació de l’oferta, dins 
del termini de presentació d’ofertes, amb la recepció de la qual es considerarà efectuada 
la seva presentació a tots els efectes, i després fent l’enviament de la documentació de 
l’oferta pròpiament dita, en un termini màxim de 24 hores. En cas de no efectuar-se 
aquesta segona remissió en el termini de 24 hores, es considerarà que l’oferta ha estat 
retirada. 

 
Si es fa ús d’aquesta possibilitat, cal tenir en compte que la documentació tramesa en 
aquesta segona fase ha de coincidir totalment amb aquella respecte de la que s’ha 
enviat l’empremta digital prèviament, de manera que no es pot produir cap modificació 
dels fitxers electrònics que configuren la documentació de l’oferta. En aquest sentit, cal 
assenyalar la importància de no manipular aquests arxius (ni, per exemple, fer-ne 
còpies, encara que siguin de contingut idèntic) per tal de no variar-ne l’empremta 
electrònica, que és la que es comprovarà per assegurar la coincidència de documents 
en les ofertes trameses en dues fases. 

 
11.5 Les ofertes presentades han d’estar lliures de virus informàtics i de qualsevol tipus 
de programa o codi nociu, ja que en cap cas es poden obrir els documents afectats per 
un virus amb les eines corporatives de la Generalitat de Catalunya. Així, és obligació de 
les empreses contractistes passar els documents per un antivirus i, en cas d’arribar 
documents de les seves ofertes amb virus, serà responsabilitat d’elles que 
l’Administració no pugui accedir al contingut d’aquests. 

 
En cas que algun document presentat per les empreses licitadores estigui malmès, en 
blanc o sigui il·legible o estigui afectat per algun virus informàtic, la Mesa de contractació 
valorarà, en funció de quina sigui la documentació afectada, les conseqüències 
jurídiques respecte de la participació d’aquesta empresa en el procediment, que s’hagin 
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de derivar de la impossibilitat d’accedir al contingut d’algun dels documents de l’oferta. 
En cas de tractar-se de documents imprescindibles per conèixer o valorar l’oferta, la 
mesa podrà acordar l’exclusió de l’empresa. 

 
Les empreses licitadores podran presentar una còpia de seguretat dels documents 
electrònics presentats en suport físic electrònic, que serà sol·licitada a les empreses 
licitadores en cas de necessitat, per tal de poder accedir al contingut dels documents en 
cas que estiguin malmesos. En aquest sentit, cal recordar la importància de no manipular 
aquests arxius per tal de no variar-ne l’empremta electrònica, que és la que es 
comprovarà per assegurar la coincidència dels documents de la còpia de seguretat, 
tramesos en suport físic electrònic, i dels tramesos en l’oferta, a través de l’eina de Sobre 
Digital. Així mateix, cal tenir en compte que aquesta còpia no podrà ser emprada en el 
cas d’haver enviat documents amb virus a través de l’eina de Sobre Digital, atesa la 
impossibilitat tècnica en aquests casos de poder fer la comparació de les empremtes 
electròniques i, per tant, de poder garantir la no modificació de les ofertes un cop 
finalitzat el termini de presentació. 

 
11.6 L’eina de Sobre Digital no permet la presentació d’arxius de mida superior a 25 Mb. 
Per aquest motiu, els arxius de les ofertes d’aquesta mida s’han de comprimir o 
fragmentar en diverses parts. La partició s’ha de realitzar manualment (sense utilitzar 
eines del tipus winzip o winrar de partició automàtica) i sense incorporar cap tipus de 
contrasenya. Els arxius resultants de la partició s’incorporen en l’apartat d’altra 
documentació numerats (part 1 de 2, part 2 de 2). 

 
11.7 Les especificacions tècniques necessàries per a la presentació electrònica 
d’ofertes estan disponibles a l’apartat de “Material d'ajuda per a persones usuàries” dins 
del desplegable de “suport” de la Plataforma de serveis de contractació pública: 
https://contractaciopublica.cat/ca/manuals/usuari 

 

D’altra banda, els formats de documents electrònics admissibles són els següents:  

 -.doc o .docx 
 -.pdf 
 

11.8 D’acord amb l’article 23 del RGLCAP, les empreses estrangeres han de presentar 
la documentació traduïda de forma oficial al català i/o al castellà. 

 
11.9 Les persones interessades en el procediment de licitació podran sol·licitar a l’òrgan 
de contractació informació addicional sobre els plecs i demés documentació 
complementària, el qual la facilitarà almenys sis (6) dies abans de què finalitzi el termini 
fixat per a la presentació d’ofertes, sempre que l'hagin demanat almenys dotze (12) dies 
abans del transcurs del termini de presentació de les proposicions. 
 
Les persones interessades en el procediment de licitació també poden dirigir-se a l’òrgan 
de contractació per sol·licitar aclariments del que estableixen els plecs o la resta de 
documentació, a través de l’apartat de “dubtes i preguntes” del tauler d’avisos de l’espai 
virtual de la licitació. Aquests “dubtes i preguntes” seran públics i accessibles a través 
del tauler esmentat, residenciat en el perfil de contractant de l’òrgan: 
 
https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contractant/detall/1677713?categoria=0 



25 

 

 

 
Les respostes a les sol·licituds d’aclariments tindran caràcter vinculant. 
 
11.10 Les proposicions són secretes i la seva presentació suposa l'acceptació 
incondicionada per part de l’empresa licitadora del contingut del present plec, així com 
del plec de prescripcions tècniques, així com l’autorització a la mesa i a l’òrgan de 
contractació per consultar les dades que recullen el Registre Electrònic d’Empreses 
Licitadores de la Generalitat de Catalunya o el Registre oficial de licitadors i empreses 
classificades del sector públic, o les llistes oficials d’operadors econòmics d’un Estat 
membre de la Unió Europea. 

 
11.11 Cada empresa licitadora no pot presentar més d’una proposició. Tampoc pot 
subscriure cap proposta en UTE amb d’altres si ho ha fet individualment o figurar en més 
d’una unió temporal. La infracció d’aquestes normes dona lloc a la no-admissió de cap 
de les propostes que hagi subscrit. 

 
11.12 A través de l’eina de Sobre Digital les empreses licitadores hauran de signar el 
document “resum” de les seves proposicions, amb signatura electrònica avançada 
basada en un certificat qualificat o reconegut, amb la signatura del qual s’entén signada 
la totalitat de la proposició atès que aquest document conté les empremtes electròniques 
de tots els documents que la composen.  
 
11.13 La presentació d’ofertes comporta que l’òrgan de contractació pugui consultar o 
obtenir en qualsevol moment del procediment contractual informació sobre tot allò 
declarat per les empreses licitadores o contractistes, excepte que s’hi oposin 
expressament. 
 
 
Dotzena. Mesa de contractació 

 
12.1 La Mesa de contractació estarà presidida per un membre de la Corporació o un 
funcionari de la mateixa, i formaran part d’ella, com a vocals, la Secretària i l’Interventor, 
així aquells altres que es designin per l’òrgan de contractació entre el personal funcionari 
de carrera o personal laboral al servei de la Corporació, o membres electes de la 
mateixa, sense que el seu nombre, en total, sigui inferior a tres. Els membres electes 
que, en el seu cas, formin part de la Mesa de contractació no podran suposar més d’un 
terç del total de membres de la mateixa. Actuarà com a Secretari un funcionari de la 
Corporació.  
 
En el cas de l’Ajuntament, d’acord a allò establert a l’apartat 3 de la Disposició Addicional 
segona de la LCSP al no existir funcionaris de carrera els seus llocs podran ser ocupats 
per funcionaris interins.  
 
La composició de la Mesa es publicarà al perfil de contractant de l’òrgan de contractació 
corresponent. 
 
12.2 D’acord amb el previst a l’article 159.6.d) de la LCSP, l’obertura del Sobre únic no 
se celebrarà en acte públic i es durà a terme a través de l’eina electrònica del Sobre 
Digital 2.0 o l’eina de presentació telemàtica d’ofertes per tal de garantir que no es realitzi 
fins que hagi finalitzat el termini de presentació d’ofertes. 
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La valoració de les ofertes s’efectuarà automàticament per mitjans electrònics. 
 

 
Tretzena. Comitè d’experts 

 
No es preveu la designació d’un comitè d’experts al no estar previst  criteris d’adjudicació 
que depenen d’un judici de valor. 
 

 
Catorzena. Determinació de la millor oferta 

 
14.1 Criteris d’adjudicació del contracte 

 
Per a la valoració de les proposicions i la determinació de la millor oferta s’ha d’atendre 
als criteris d’adjudicació establerts en l’apartat H del quadre de característiques. 

 
14.2 Pràctica de la valoració de les ofertes 

 
Transcorregudes 24 hores des de la data i hora límit de presentació de proposicions, la 
Mesa podrà demanar a les empreses licitadores que introdueixin la paraula de pas per 
al desxifrat dels sobres. La Mesa de contractació demanarà aquesta paraula de pas per 
poder realitzar el desxifrat de la documentació de les proposicions amb una antelació de 
24 hores a l’obertura del sobre corresponent, a no ser que en l’anunci de licitació es 
prevegi una antelació diferent. En tot cas, les empreses licitadores han d’introduir la/es 
paraula/es de pas abans de l’obertura del sobre xifrat que s’hagi d’obrir.  
 
La Mesa de contractació ha de verificar que la presentació de les proposicions s’ha 
ajustat a allò exigit a la clàusula onzena d’aquest Plec i ha d’excloure automàticament 
aquelles empreses licitadores que no hagin presentat la seva proposició en el temps i la 
forma escaients.  
 
En la data i l’hora publicades en el Perfil de contractant de l’òrgan de contractació, un 
cop comprovat que s’han presentat les proposicions en temps i forma, i determinades 
per la Mesa de contractació les empreses licitadores admeses, les excloses i les causes 
d’exclusió, tindrà lloc l’acte d’obertura de les propostes.  
 
Després de l’acte d’obertura dels sobres es procedirà a avaluar i classificar les ofertes i 
la Mesa farà la proposta d’adjudicació a favor del candidat amb la millor puntuació. Un 
cop acceptada la proposta per part de l’òrgan de contractació, els serveis tècnics de 
l’òrgan de contractació requeriran a l’empresa que ha obtingut la millor puntuació 
mitjançant comunicació electrònica per tal que, en el termini de deu (10) dies hàbils a 
comptar des de l’enviament de la comunicació, aporti la documentació que es detalla a 
la clàusula quinzena d’aquest Plec. 

 
En el cas que hi hagi proposicions que estiguin en el supòsit de proposició anormalment 
baixa, s’haurà d’aplicar el procediment previst a l’article 149 de la LCSP, de conformitat 
amb el que s’estableix en aquesta clàusula. 

 
14.3 En casos d’empat en les puntuacions obtingudes per les ofertes de les empreses 
licitadores, tindrà preferència en l’adjudicació del contracte: 
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 La proposició presentada per aquelles empreses que, al venciment del termini 
de presentació de proposicions, tinguin en la seva plantilla un percentatge de 
treballadors amb discapacitat superior al que els imposi la normativa. Si diverses 
empreses licitadores de les que hagin empatat quant a la proposició més 
avantatjosa acrediten tenir relació laboral amb persones amb discapacitat en un 
percentatge superior al que els imposi la normativa, tindrà preferència en 
l’adjudicació del contracte l’empresa licitadora que disposi del percentatge més 
alt de treballadors fixos amb discapacitat en la seva plantilla. 

 
 La proposició presentada per empreses que, al venciment del termini de 

presentació d’ofertes, inclogui mesures de caràcter social i laboral que 
afavoreixin la igualtat d’oportunitats entre dones i homes. 

 
Aquests criteris de desempat poden ser acumulatius, de manera que, en cas d’empat 
des del punt de vista dels criteris que serveixen de base per a l’adjudicació, té 
preferència en el seu cas, l’empresa que compleixi amb major nombre de criteris 
d’adjudicació addicional.   

 
En cas de persistir la situació d’empat en la puntuació un cop aplicats els criteris 
esmentats, el desempat es resoldrà per sorteig. 

 
D’acord amb l’article 147.1 de la LCSP, la documentació acreditativa dels criteris de 
desempat esmentats serà aportada per les empreses licitadores en el moment en què 
es produeixi l’empat i no amb caràcter previ. 

 
14.4 Ofertes amb valors anormals o desproporcionats 

 
La determinació de les ofertes que presentin uns valors anormals s’ha de dur a terme 
en funció dels límits i els paràmetres objectius establerts en l’apartat I del quadre de 
característiques. 

 
En el supòsit que una o diverses de les ofertes presentades incorrin en presumpció 
d’anormalitat, la Mesa de contractació requerirà a l’/les empresa/es licitadora/es que 
l’/les hagi/n presentat perquè les justifiquin i desglossin raonadament i detalladament el 
baix nivell dels preus, o de costos, o qualsevol altre paràmetre sobre la base del qual 
s’hagi definit la anormalitat de l’oferta. Per aquest motiu, la Mesa requerirà a l’/les 
empresa/es licitadora/es, les precisions que consideri oportunes sobre la viabilitat de 
l’oferta i les pertinents justificacions. L’empresa licitadora disposarà d’un termini de tres 
(3) dies per presentar la informació i els documents que siguin pertinents a aquests 
efectes. 

 
Les sol·licituds de justificació es duran a terme a través de la funcionalitat que a aquest 
efecte té l’eina de Sobre Digital, mitjançant la qual s’adreçarà un correu electrònic a 
l’adreça o les adreces assenyalades per les empreses licitadores en el formulari 
d’inscripció, amb l’enllaç per a què accedeixin a l’espai de l’eina en què han d’aportar la 
documentació corresponent. 

 
Aquest requeriment es comunicarà en un termini màxim de tres (3) dies a l’empresa 
mitjançant comunicació electrònica a través de l’e-NOTUM, integrat amb la Plataforma 
de Serveis de Contractació Pública, d’acord amb la clàusula vuitena d’aquest plec. 
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Transcorregut aquest termini, si la Mesa de contractació no rep la informació i la 
documentació justificativa sol·licitada, ho posarà en coneixement de l’òrgan de 
contractació i es considerarà que la proposició no podrà ser complerta, quedant 
l’empresa licitadora exclosa del procediment. 

 
Si la Mesa de contractació rep la informació i la documentació justificativa sol·licitada 
dins de termini, l’avaluarà i elevarà la corresponent proposta d’acceptació o rebuig de la 
proposició, degudament motivada, a l’òrgan de contractació, per tal que aquest 
decideixi, previ l’assessorament tècnic del servei corresponent, o bé l’acceptació de 
l’oferta, perquè considera acreditada la seva viabilitat, o bé, en cas contrari, el seu 
rebuig. 
 
L’avaluació consistirà en verificar que el pressupost no conté errors, per exemple 
amidaments canviats, partides alçades diferents, defectes d’aplicació de l’acció cultural, 
pressupost total de l’apartat de Seguretat i Salut inferior al pressupost de l’Estudi de 
Seguretat i Salut del projecte o incoherència entre l’import de la partida de Seguretat i 
Salut del pressupost de l’oferta i el pressupost de detall del mateix concepte. Quedaran 
excloses de la licitació les propostes que continguin errades en la confecció del 
pressupost.  

 
L’òrgan de contractació rebutjarà les ofertes incurses en presumpció d’anormalitat si es 
basen en hipòtesis o pràctiques inadequades des d’una perspectiva tècnica, econòmica 
o jurídica. Així mateix, rebutjarà les ofertes si comprova que són anormalment baixes 
perquè vulneren la normativa sobre subcontractació o no compleixen les obligacions 
aplicables en matèria mediambiental, social o laboral, nacional o internacional, inclòs 
l’incompliment dels convenis col·lectius sectorials vigents, en aplicació del que estableix 
l’article 201 de la LCSP. 

 
 

Quinzena. Classificació de les ofertes i requeriment de documentació previ a 
l’adjudicació 

 
15.1 Un cop valorades les ofertes, la Mesa de contractació les classificarà per ordre 
decreixent i, posteriorment, remetrà a l’òrgan de contractació la corresponent proposta 
d’adjudicació. 

 
Per realitzar aquesta classificació, la mesa tindrà en compte els criteris d’adjudicació 
assenyalats en l’apartat H del quadre de característiques i en l’anunci. 

 
 

Setzena. Garantia definitiva 
 

16.1 En compliment de l'article 159.6 de la LCSP no es requereix la constitució de 
garantia definitiva, d’acord amb el que s’assenyala en l’apartat K del quadre de 
característiques. 

 
 

Dissetena. Decisió de no adjudicar o subscriure el contracte i desistiment 
 

L’òrgan de contractació podrà decidir no adjudicar o subscriure el contracte, per raons 
d’interès públic degudament justificades i amb la corresponent notificació a les empreses 
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licitadores, abans de la formalització del contracte. 
 

També podrà desistir del procediment, abans de la formalització del contracte, notificant- 
ho a les empreses licitadores, quan apreciï una infracció no esmenable de les normes 
de preparació del contracte o de les reguladores del procediment d’adjudicació. 

 
En ambdós supòsits es compensarà a les empreses licitadores per les despeses en què 
hagin incorregut. 

 
La decisió de no adjudicar o subscriure el contracte i el desistiment del procediment 
d’adjudicació es publicarà en el perfil de contractant. 

 
 

Divuitena. Adjudicació del contracte 
 

18.1 L’òrgan de contractació acordarà l’adjudicació del contracte a l’empresa que hagi 
formulat l’oferta amb una millor relació qualitat-preu, dins del termini de 5 dies hàbils 
següents a la recepció de la proposta d’adjudicació. 
  
La licitació només es podrà declarar deserta quan no hi hagi cap oferta o proposició 
admissible, d’acord amb els criteris dels plecs. Aquesta declaració s’ha de publicar en 
el perfil del contractant.  
 
18.2 La resolució d’adjudicació, que ha de ser motivada, s’ha de notificar a les empreses 
licitadores mitjançant notificació electrònica a través de l’E-NOTUM, d’acord amb el que 
disposa la disposició addicional quinzena de la LCSP. També es publicarà en el perfil 
del contractant. 
 
A aquest efecte, s’enviarà, a l’adreça de correu electrònic –i, en cas que s’hagi informat, 
al telèfon mòbil– que les empreses licitadores hagin designat en presentar les seves 
proposicions, un avís de la posada a disposició de la notificació. Així mateix, el correu 
electrònic contindrà l’enllaç per accedir-hi. 

 
 

Dinovena. Formalització i perfecció del contracte 
 

19.1 El formalització del contracte es podrà efectuar mitjançant la signatura 
d’acceptació pel contractista de la resolució d’adjudicació. 

 
19.2 La formalització del contracte s’efectuarà en el termini màxim de quinze dies hàbils 
següents a aquell en què s’efectuï la notificació de l’adjudicació a les empreses 
licitadores a què es refereix la clàusula anterior. 
 
19.3 Si el contracte no es formalitza en el termini indicat en l’apartat anterior per causes 
imputables a l’empresa adjudicatària, se li exigirà l’import del 3 per cent del pressupost 
base de licitació, IVA exclòs, en concepte de penalitat. A més, aquest fet pot donar lloc a 
declarar a l’empresa en prohibició de contractar, d’acord amb l’article 71.2 b de la LCSP. 

 
Si el contracte no es formalitza en el termini indicat per causes imputables a 
l’Administració, s’haurà d’indemnitzar a l’empresa adjudicatària pels danys i perjudicis 
que la demora li pugui ocasionar. 
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En el supòsit que el contracte no es pugui formalitzar amb l’empresa adjudicatària, 
s’adjudicarà a l’empresa següent que hagi presentat la millor oferta d’acord amb l’ordre 
en què hagin quedat classificades les ofertes, essent aplicables els terminis previstos 
en els apartats anteriors. 

 
19.4 Les empreses que hagin concorregut amb el compromís de constituir-se en UTE 
hauran de presentar, un cop s’hagi efectuat l’adjudicació del contracte al seu favor, 
l’escriptura pública de constitució de la unió temporal (UTE) en la qual consti el 
nomenament de la persona representant o de la persona apoderada única de la unió 
amb poders suficients per exercir els drets i complir les obligacions que es derivin del 
contracte fins a la seva extinció. 

 
19.5 El contingut del contracte serà el que estableixen els articles 35 de la LCSP i 71 
del RGLCAP i no inclourà cap clàusula que impliqui alteració dels termes de 
l’adjudicació. 

 
19.6 El contracte es perfeccionarà amb la seva formalització i aquesta serà requisit 
imprescindible per poder iniciar-ne l’execució. 

 
19.7 La formalització d’aquest contracte, juntament amb el contracte, es publicarà en un 
termini no superior a quinze dies després del seu perfeccionament en el perfil de 
contractant. 

 
19.8 Un cop formalitzat el contracte, es comunicarà al Registre Públic de Contractes de 
la Generalitat de Catalunya, per a la seva inscripció, les dades bàsiques, entre les quals 
figuraran la identitat de l’empresa adjudicatària, l’import d’adjudicació del contracte, 
juntament amb el desglossament corresponent de l’IVA; i posteriorment, si s’escau, les 
modificacions, les pròrrogues, les variacions de terminis o de preus, l’import final i 
l’extinció del contracte. 

 
Les dades contractuals comunicades al registre públic de contractes seran d’accés 
públic, amb les limitacions que imposen les normes sobre protecció de dades, sempre 
que no tinguin caràcter de confidencials. 
 

 
III. DISPOSICIONS RELATIVES A L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 

 
 

Vintena. Condicions especials d’execució 
 

Les condicions especials en relació amb l’execució, d’obligat compliment per part de 
l’empresa o les empreses contractistes i, si escau, per l’empresa o les empreses 
subcontractistes, són les que s’estableixen en l’apartat L del quadre de 
característiques, així com les que s’estableixen com a tals en altres clàusules d’aquest 
plec. 

 
 

Vint-i-unena. Execució i supervisió de les obres 
 

El contracte s’executarà amb subjecció al que estableixin les seves clàusules, el plec de 
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clàusules administratives particulars i el projecte que serveix de base al contracte, i 
conforme amb les instruccions que en la seva interpretació doni a l’empresa o empreses 
contractistes la persona que exerceix la direcció facultativa de les obres, amb 
independència de la unitat encarregada del seguiment i l’execució ordinària del contracte 
que s’indica en l’apartat U del quadre de característiques. 

 
 

Vint-i-dosena. Programa de treball i documentació relativa a la seguretat i salut en 
el treball 

 
22.1 L’empresa o les empreses contractistes hauran de presentar, en el termini de 30 
dies comptats des de la formalització del contracte, un programa de treball quan així es 
determini expressament en l’apartat S del quadre de característiques, el qual haurà 
d’incloure les dades que s’indiquen en l’article 144.3 del RGLCAP. 

 
22.2 En el termini de vint-i-un dies naturals des de la notificació de l’adjudicació 
l’empresa contractista presentarà a l’Administració el Pla de Seguretat i Salut en el 
treball, en aplicació de l’estudi de seguretat i salut o de l’estudi bàsic de seguretat i salut, 
d’acord amb l’article 7 del Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen 
disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció. La persona que 
exerceix les funcions de coordinació en matèria de Seguretat i Salut informarà en el 
termini de set dies naturals sobre la procedència de la seva aprovació i, en cas negatiu, 
indicarà els punts que hauran de corregir-se, per la qual cosa s’assignarà un termini 
d’acord amb la importància de les correccions, que no podrà ser, en cap cas, superior a 
set dies naturals. 

 
En tot cas, el termini màxim per a l’aprovació del Pla de Seguretat i Salut en el treball 
serà de mes i mig des de la notificació de l’adjudicació de l’obra. Si per incomplir 
l’empresa contractista els terminis indicats en el paràgraf anterior no fos possible 
començar les obres en rebre l’autorització per al seu inici, no podrà reclamar cap 
ampliació del termini per aquest motiu. 

 
L’empresa o empreses contractistes estaran obligades a presentar un programa de 
treball que haurà d’aprovar l’òrgan de contractació quan així es determini en l’apartat S 
del quadre de característiques. 

 
 

Vint-i-tresena. Compliment de terminis i correcta execució del contracte 
 

23.1 L’empresa contractista està obligada a complir el termini total d’execució del 
contracte i els terminis parcials fixats, si s’escau, en el programa de treball. 

 
23.2 Si l’empresa contractista incorregués en demora respecte del compliment dels 
terminis total o parcials, per causes que li siguin imputables, l’Administració podrà optar, 
ateses les circumstàncies del cas, per la resolució del contracte amb pèrdua de la 
garantia o per la imposició de les penalitats, en la forma i condicions establertes en els 
articles 193 i 194 de la LCSP. 

 
L’Administració tindrà la mateixa facultat si l’empresa contractista incompleix 
parcialment, per causes imputables que li siguin imputables, l’execució de les 
prestacions definides en el contracte. 
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Si el retard respecte al compliment dels terminis fos produït per motius no imputables a 
l’empresa contractista i aquesta ofereix complir si se li amplia el termini inicial d’execució, 
se li concedirà un termini, almenys, igual al temps perdut, a menys que el contractista 
en demani un altre de més curt. 

 
En tot cas, la constitució en demora de l’empresa contractista no requerirà intimació 
prèvia per part de l’Administració. 

 
23.3 En cas de compliment defectuós de la prestació objecte del contracte o 
d’incompliment dels compromisos assumits per l’empresa o les empreses contractistes 
o de les condicions especials d’execució establertes en la clàusula vintena d’aquest plec 
es podrà acordar la imposició de les penalitats següents: com a regla general, la seva 
quantia serà de l’1% de l’import d’adjudicació del contracte, llevat que, motivadament, 
l’òrgan de contractació estimi que l’incompliment és greu o molt greu. En aquest cas, la 
quantia de la penalització podrà arribar fins al 5% o al màxim legal del 10%, 
respectivament. La reiteració en l’incompliment es tindrà en compte per valorar la 
gravetat. 

 
En cas d’incompliment de les obligacions en matèria mediambiental, social o laboral a 
què es refereix la clàusula vint-i-novena d’aquest plec, s’imposaran les penalitats 
següents: com a regla general, la seva quantia serà de l’1% de l’import d’adjudicació del 
contracte, llevat que, motivadament, l’òrgan de contractació estimi que l’incompliment 
és greu o molt greu. En aquest cas, la quantia de la penalització podrà arribar fins al 5% 
o al màxim legal del 10%, respectivament. La reiteració en l’incompliment es tindrà en 
compte per valorar la gravetat. 
 
23.4 Els imports de les penalitats que s’imposin es faran efectius mitjançant la deducció 
de les quantitats que, en concepte de pagament total o parcial, s’hagin d’abonar a 
l’empresa contractista o sobre la garantia que, si s’escau, s’hagués constituït, quan no 
es puguin deduir dels pagaments esmentats. 

 
 

Vint-i-quatrena. Control en l’execució del contracte 

Les obres s’han d’executar amb estricta subjecció a les estipulacions que conté el plec 
de clàusules administratives particulars i al projecte que serveix de base al contracte i 
d’acord amb les instruccions que en interpretació tècnica d’aquest doni al contractista la 
direcció facultativa de les obres. 

 
La persona que exerceix les funcions de delegat d’obra de l’empresa contractista haurà 
de ser la persona amb coneixements tècnics que exigeixi qui s’encarrega de la direcció 
de l’obra amb experiència acreditada en obres similars a les que són objecte d’aquest 
contracte. 
 
 
Vint-i-cinquena. Persona responsable del contracte 

 
Amb independència de la unitat encarregada del seguiment i l’execució ordinària del 
contracte que s’indica en l’apartat U del quadre de característiques, es designarà una 
persona responsable del contracte que exercirà les funcions següents: 
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- Supervisar l’execució del contracte i prendre les decisions i dictar les instruccions 

necessàries per assegurar la correcta realització de la prestació, sempre dins de les 
facultats que li atorgui l’òrgan de contractació. 

- Adoptar la proposta sobre la imposició de penalitats. 
- Emetre un informe on determini si el retard en l’execució és produït per motius 

imputables al contractista. 
 

Aquestes funcions les ha d’exercir el director facultatiu de conformitat amb el que 
disposen els articles 237 a 246 de la LCSP. 

 
Les instruccions donades per la persona responsable del contracte configuren les 
obligacions d’execució del contracte juntament amb el seu clausulat i els plecs. 

 
 

Vint-i-sisena. Resolució d’incidències 
 

Les incidències que puguin sorgir entre l’Administració i l’empresa contractista en 
l’execució del contracte, per diferències en la interpretació del que s’ha convingut o bé 
per la necessitat de modificar les condicions contractuals, es tramitaran mitjançant 
expedient contradictori que inclourà necessàriament les actuacions descrites en l’article 
97 del RGLCAP. 

 
Llevat que motius d’interès públic ho justifiquin o la naturalesa de les incidències ho 
requereixi, la seva tramitació no determinarà la paralització del contracte. 

 
 

Vint-i-setena. Resolució de dubtes tècnics interpretatius 
 

Per a la resolució de dubtes tècnics interpretatius que puguin sorgir durant l’execució del 
contracte es pot sol·licitar un informe tècnic extern a l’Administració i no vinculant. 
 
 
IV. DISPOSICIONS RELATIVES ALS DRETS I OBLIGACIONS DE LES PARTS 

 
 

Vint-i-vuitena. Abonaments a l’empresa contractista 
 

28.1 La persona que exerceix la direcció facultativa de l’obra expedirà mensualment les 
certificacions que comprendran l’obra executada durant aquest període de temps. 
Aquestes certificacions s’han d’expedir durant els primers deu dies següents al mes al 
que corresponguin. 

 
28.2 El pagament a l’empresa contractista s’efectuarà contra presentació de factura 
expedida d’acord amb la normativa vigent sobre factura electrònica, en els terminis i les 
condicions establertes en l’article 198 i 243 de la LCSP. 

 
D’acord amb el que estableix la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura 
electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector públic, les factures 
s’han de signar amb signatura avançada basada en un certificat reconegut, i han 
d’incloure, necessàriament, el número d’expedient de contractació. 
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El format de la factura electrònica i signatura s’han d’ajustar al que disposa l’annex 1 de 
l’Ordre ECO/306/2015, de 23 de setembre, per la qual es regula el procediment de 
tramitació i anotació de les factures en el Registre comptable de factures en l’àmbit de 
l’administració de la Generalitat de Catalunya i el sector públic que en depèn. 

 
La plataforma e.FACT és el punt general d’entrada de factures electròniques. L’empresa 
contractista haurà de fer constar a les factures la referència i les dades identificatives de 
l’òrgan administratiu amb competències en matèria de comptabilitat pública, de l’òrgan 
de contractació i del destinatari. 
 
En cas que correspongui l’aplicació de penalitats, o altres deduccions previstes en el 
contracte, el seu import es deduirà de l’import de les factures. 
 
28.3 En cas de retard en el pagament, el contractista té dret a percebre, en els termes i 
les condicions legalment establerts, els interessos de demora i la indemnització 
corresponent pels costos de cobrament en els termes establerts en la Llei 3/2004, de 29 
de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les 
operacions comercials 

 
28.4 Es podran realitzar abonaments a compte, prèvia petició escrita de l’empresa 
contractista, per les operacions preparatòries realitzades com instal·lacions i adquisició 
de materials o equips de maquinària pesada adscrits a l’execució de l’obra, amb la forma 
i amb les garanties previstes en els articles 155, 156 i 157 del RGLCAP. 

 
28.5 En cas de contractes d’obres a tant alçat o amb preu tancat, l’empresa adjudicatària 
del contracte, en el termini que s’estableixi en el plec de prescripcions tècniques, ha de 
presentar el projecte de construcció de les variants o millores ofertades, per a la seva 
preceptiva supervisió i aprovació. En cap cas el preu o el termini de l’adjudicació patirà 
variació com a conseqüència de l’aprovació d’aquest projecte. 

 
28.6 L’empresa contractista podrà transmetre els drets de cobrament en els termes i 
condicions establerts en l’article 200 de la LCSP. 

 
 

Vint-i-novena. Responsabilitat de l’empresa contractista 
 

L’empresa contractista respon de l’execució correcta de les obres d’acord amb el 
projecte aprovat i amb les condicions establertes en aquest plec. 

 
L’empresa contractista executa el contracte al seu risc i ventura i està obligada a 
indemnitzar els danys i perjudicis que es causin a terceres persones com a 
conseqüència de les operacions que requereixi l’execució del contracte, excepte en el 
cas que els danys siguin ocasionats com a conseqüència immediata i directa d’una ordre 
de l’Administració o que els danys siguin conseqüència dels vicis del projecte elaborat 
per l’Administració. 

 
L’empresa contractista és responsable, fins que es compleixi el termini de garantia, dels 
defectes que puguin advertir-se en la construcció, sense perjudici dels supòsits de força 
major establerts en l’article 239 de la LCSP i també per vicis ocults durant 15 anys des 
de la recepció de les obres, d’acord amb el que estableix l’article 244 de la LCSP. 
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L’empresa contractista executa el contracte al seu risc i ventura i està obligada a 
indemnitzar els danys i perjudicis que es causin a terceres persones com a 
conseqüència de les operacions que requereixi l’execució del contracte, excepte en el 
cas que els danys siguin ocasionats com a conseqüència immediata i directa d’una ordre 
de l’Administració. 
 
 
Trentena. Altres obligacions de l’empresa contractista 

 
a) L’empresa contractista està obligada en l’execució del contracte al compliment de les 
obligacions aplicables en matèria mediambiental, social o laboral que estableixen el dret 
de la Unió Europea, el dret nacional, els convenis col·lectius o les disposicions de dret 
internacional mediambiental, social i laboral que vinculin a l’Estat, i en particular les que 
estableix l’annex V de la LCSP. 

 
També està obligada a complir les disposicions vigents en matèria d’integració social de 
persones amb discapacitat i fiscals. 

 
L’incompliment de les obligacions en matèria mediambiental, social o laboral 
esmentades i, en especial, els incompliments o els retards reiterats en el pagament dels 
salaris o l’aplicació de condicions salarials inferiors a les derivades dels convenis 
col·lectius que sigui greu i dolosa, donarà lloc a la imposició de penalitats a què es 
refereix la clàusula vint-i-tresena d’aquest plec. 

 
A aquest efecte, l’empresa contractista haurà de remetre la justificació de la realització 
efectiva d’aquests pagaments a l’òrgan de contractació quan aquest li ho sol·liciti. 

 
b) L’empresa contractista s’obliga a complir les condicions salarials dels treballadors de 
conformitat amb el conveni col·lectiu sectorial aplicable. 
 
c) L’empresa contractista s’obliga a aplicar en executar les obres les mesures 
destinades a promoure la igualtat entre homes i dones. 

 
d) L’empresa contractista ha de complir les ordres i les instruccions que, en la 
interpretació tècnica del contracte, li doni la persona que exerceix la direcció de l’obra. 

 
e) L’empresa contractista ha de facilitar a la persona que exerceix la direcció de l’obra i 
a l’Administració l’accés a tota la informació, tant documental com de camp, que li 
requereixin en qualsevol moment durant l’execució de les obres. 

 
f) L’empresa contractista ha de conservar el llibre d’ordres. 

 
g) L’empresa contractista ha de presentar a l’Administració, en el cas d’obres subjectes 
a la Llei 3/2007, del 4 de juliol, de l’obra pública, la memòria final quan així s’estableixi 
en l’apartat T del quadre de característiques. La memòria final ha de tenir el contingut 
establert en l’article 49 de la Llei esmentada. 

 
h) L’empresa contractista ha d’emprar el català en les seves relacions amb 
l’Administració derivades de l’execució de l’objecte d’aquest contracte. Així mateix, 
l’empresa contractista i, si escau, les empreses subcontractistes han d’emprar, almenys, 
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el català en els rètols, les publicacions, els avisos i en la resta de comunicacions de 
caràcter general que es derivin de l’execució de les prestacions objecte del contracte. 

 
i) L’empresa o empreses contractistes s’ha de fer càrrec de les despeses següents: 

 
- Les derivades dels assaigs i anàlisis de materials i unitats d’obres i dels informes 

específics que la persona que exerceix la direcció facultativa ordeni, sense perjudici 
d’aquells previstos en el plec de prescripcions tècniques. 

 
- Les derivades de les autoritzacions, llicències, documents i qualsevol informació 

d’organismes oficials o particulars. 
 

- Les derivades dels tributs que corresponguin al contracte o a l’objecte del contracte. 
 

- El pagament de la taxa municipal per a la sol·licitud de la llicència urbanística 
d’obres i de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres, si s’escau, i 
qualsevol altre impost, taxa, compensació, gravamen o despesa que pugui ser 
aplicable segons les disposicions vigents, en la forma i quantia que assenyalin. 

 
- Les derivades de la instal·lació, manteniment i retirada de les tanques publicitàries 

que informen al públic sobre l’inici i final de l’obra i de la resta de mesures 
d’informació que s’acordin. El conjunt d’aquestes despeses no superarà el dos per 
mil del preu del contracte. 

 
- De qualsevol altre que resulti d’aplicació segons les disposicions vigents, en la 

forma i condicions que aquestes assenyalin. 
 

j) L’empresa contractista està obligada a instal·lar pel seu compte els senyals necessaris 
per indicar l’accés a l’obra, la circulació a la zona que ocupen els treballs i els punts de 
possible perill a causa de l’obra, tant en la zona esmentada com en els límits i rodalies, 
així com també a complir les ordres a les quals fa referència la clàusula vint-i-tresena 
del vigent plec de clàusules administratives generals de l’Administració General de 
l’Estat. A més, l’empresa contractista ha de tenir cura de la conservació i manteniment 
dels cartells i senyals esmentats i estarà obligada a la seva immediata reposició. Les 
despeses que s’originin aniran al seu càrrec. 

 
k) L’empresa contractista, com a mínim vuit dies abans de la data de l’inici de les obres, 
està obligada a instal·lar pel seu compte, prèvia la conformitat del Departament, la tanca 
publicitària que informi sobre l’inici i la finalització de les obres. 

 
També està obligada a publicar en un diari de gran circulació l’anunci sobre l’inici i 
finalització de les obres, d’acord amb els criteris establerts per l’òrgan de contractació. 

 
Així mateix, ha de comunicar a l’Administració, mitjançant la persona que exerceix la 
direcció facultativa de l’obra, les incidències que puguin sorgir durant l’execució, a 
l’efecte de l’oportuna informació a la ciutadania i a les administracions afectades, i a 
realitzar les actuacions d’informació, en el cas que l’Administració així ho requereixi. 

 
L’empresa contractista ha d’assumir el cost d’altres mesures d’informació a la ciutadania 
i a les persones usuàries que l’Administració decideixi dur a terme i que es concretin en 
el plec de prescripcions tècniques. 
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l) L’empresa contractista, en relació amb les dades personals a les quals tingui accés 
amb ocasió del contracte, s’obliga al compliment de tot allò que estableix la Llei orgànica 
3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, 
a la normativa de desenvolupament i al que estableix el Reglament (UE) 2016/679, del 
Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les 
persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació 
d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE. 

 
La documentació i la informació que es desprengui o a la qual es tingui accés amb ocasió 
de l’execució de les prestacions objecte d’aquest contracte i que correspon a 
l’Administració contractant responsable del tractament de dades personals, té caràcter 
confidencial i no podrà ésser objecte de reproducció total o parcial per cap mitjà o suport. 
Per tant, no se’n podrà fer ni tractament ni edició informàtica, ni transmissió a tercers 
fora de l’estricte àmbit de l’execució directa del contracte. 

 
 

Trenta-unena. Prerrogatives de l’Administració 
 

Dins dels límits i amb subjecció als requisits i efectes assenyalats en la LCSP, l’òrgan 
de contractació ostenta les prerrogatives d’interpretar el contracte, resoldre els dubtes 
que ofereixi el seu compliment, modificar-lo per raons d’interès públic, declarar la 
responsabilitat imputable a l’empresa contractista arran de la seva execució, 
suspendre’n l’execució, acordar la seva resolució i determinar-ne els efectes. 

 
Així mateix, l’òrgan de contractació té les facultats d’inspecció de les activitats 
desenvolupades per l’empresa contractista durant l’execució del contracte, en els termes 
i amb els límits que estableix la LCSP. 

 
Els acords que adopti l’òrgan de contractació en l’exercici de les prerrogatives 
esmentades exhaureixen la via administrativa i són immediatament executius. 
L’exercici de les prerrogatives de l’Administració es durà a terme mitjançant el 
procediment establert en l’article 191 de la LCSP. 

 

Trenta-dosena. Modificació del contracte 
 

32.1 El contracte només es pot modificar per raons d’interès públic, en els casos i en la 
forma que s’especifiquen en aquesta clàusula i de conformitat amb el que es preveu en 
els articles 203 a 207 de la LCSP. 

 
32.2 Modificacions previstes 
 
La modificació del contracte es durà a terme en el/s supòsit/s, amb les condicions, l’abast 
i els límits que es detallen en aquesta clàusula i d’acord amb el procediment següent: 
 

 Modificacions per interès públic degudes a causes imprevisibles: 
Un cop aprovat el projecte, haurà de respectar-se íntegrament el seu contingut, 
el seu pressupost i el seu calendari d’execució. L’òrgan de contractació 
competent únicament podrà introduir modificacions per raó d'interès públic en els 
elements que l’integren, sempre i quan siguin degudes a causes imprevisibles i 
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de conformitat amb la LCSP. No tindrà la consideració de modificació del 
contracte l’ampliació del seu objecte que no es pugui integrar en el projecte inicial 
mitjançant una correcció del mateix o que consisteixi en una prestació 
susceptible d’utilització o aprofitament independent o adreçada a satisfer 
necessitats noves no contemplades en la documentació preparatòria del 
contracte, que hauran de ser contractades de forma separada, en estricta 
aplicació d’allò establert a la llei. 
 

 Modificacions degudes a causes previsibles 
El projecte es podrà modificar sempre i quan s’hagi detallat l’abast, els límits i les 
condicions de la modificació als plecs de forma clara, precisa i inequívoca, de 
manera que la concurrència de les circumstàncies que donen lloc a la modificació 
pugui verificar-se de forma objectiva. A més a més, s’ha d’expressar als plecs el 
percentatge del preu del contracte al que pot afectar com a màxim la modificació, 
computant-se l’import màxim com a valor estimat. Al present projecte es fixen les 
següents causes previsibles: 
· 5 % d’increment de pressupost per l’aparició de serveis afectats no detectats a 
la fase de projecte, tot i que s’han fet tots els contactes possibles amb 
l’ajuntament i les diverses companyies detectades a la zona. 
· 7 % d’increment del pressupost per la possible presència de roca en l’àmbit de 
les obres. 

 
32.3 Modificacions no previstes 

 
La modificació del contracte no prevista en aquesta clàusula només podrà efectuar-se 
quan es compleixin els requisits i concorrin els supòsits previstos en l’article 205 de la 
LCSP, de conformitat amb el procediment regulat en l’article 191 de la LCSP i amb les 
particularitats previstes en l’article 207 de la LCSP. 

 
Aquestes modificacions són obligatòries per a l’empresa contractista, llevat que 
impliquin, aïlladament o conjuntament, una alteració en la seva quantia que excedeixi el 
20% del preu inicial del contracte, IVA exclòs. En aquest cas, la modificació s’acordarà 
per l’òrgan de contractació amb la conformitat prèvia per escrit de l’empresa contractista; 
en cas contrari, el contracte es resoldrà d’acord amb la causa prevista en l’article 
211.1.g) de la LCSP. 

 
32.4 Ni la persona que exerceix la direcció de l’obra ni l’empresa contractista poden 
introduir o executar modificacions en les obres, sense la prèvia aprovació tècnica del 
corresponent projecte i del pressupost que en resulti. S’han de seguir els tràmits 
previstos en l’article 242 de la LCSP i en l’article 102 del RGLCAP i s’ha de formalitzar 
en document administratiu. 

 
No es considera modificació la inclusió de preus nous, fixats contradictòriament pels 
procediments establerts, sempre que no suposin un increment del preu global del 
contracte ni afectin unitats d’obra que en el seu conjunt no excedeixi el 3% del 
pressupost primitiu. 

 
32.5 En cas de supressió o reducció d’unitats d’obres, l’empresa contractista no té dret 
a reclamar indemnització. 

 
32.6 En el cas d’obres incloses dins l’àmbit d’aplicació de la Llei 3/2007, del 4 de juliol, 
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de l’obra pública, s’ha de donar compliment també a allò establert en el seu article 48. 
 

32.7 Les modificacions del contracte es formalitzaran de conformitat amb el que 
estableix l’article 153 de la LCSP i la clàusula dinovena d’aquest plec. 

 
32.8 L’anunci de modificació del contracte, juntament amb les al·legacions de l’empresa 
contractista i de tots els informes que, si s’escau, es sol·licitin amb caràcter previ a 
l’aprovació de la modificació, tant els que aporti l’empresa adjudicatària com els que 
emeti l’òrgan de contractació, es publicaran en el perfil de contractant. 

 
 

Trenta-tresena. Suspensió del contracte 
 

El contracte podrà ser suspès per acord de l’Administració o perquè el contractista opti 
per suspendre el seu compliment, en cas de demora en el pagament del preu superior 
a 4 mesos, comunicant-ho a l’Administració amb un mes d’antelació. 

 
En tot cas, l’Administració ha d’estendre l’acta de suspensió corresponent, d’ofici o a 
sol·licitud de l’empresa contractista, de conformitat amb el que disposa l’article 208.1 de 
la LCSP. 

 
L’acta de suspensió, d’acord amb l’article 103 del RGLCAP, l’hauran de signar una 
persona en representació de l’òrgan de contractació i l’empresa contractista i s’ha 
d’estendre en el termini màxim de dos dies hàbils, a comptar de l’endemà del dia en què 
s’acordi la suspensió. 

 
L’Administració ha d’abonar a l’empresa contractista els danys i perjudicis que 
efectivament se li causin de conformitat amb el previst en l’article 208.2 de la LCSP. 
L’abonament dels danys i perjudicis a l’empresa contractista només comprendrà els 
conceptes que s’indiquen en aquest precepte. 

 
 

Trenta-quatrena. Clàusula ètica 
 

34.1 Els alts càrrecs, personal directiu, càrrecs de comandament, càrrecs administratius 
i personal al servei de l’Administració pública i del seu sector públic, que intervenen, 
directament o indirectament, en el procediment de contractació pública estan subjectes 
al Codi de principis i conductes recomanables en la contractació pública i se’ls aplicaran 
les seves disposicions de forma transversal a tota actuació que formi part de qualsevol 
fase del procediment de contractació d’acord amb el grau d’intervenció i de 
responsabilitat en els procediments contractuals. 

 
La presentació de l’oferta per part dels licitadors suposarà la seva adhesió al Codi de 
principis i conductes recomanables en la contractació pública d’acord amb els 
compromisos ètics i d’integritat que formen part de la relació contractual. 

 
34.2 Els licitadors, contractistes i subcontractistes, o llurs empreses filials o vinculades, 
es comprometen a complir rigorosament la legislació tributària, laboral i de seguretat 
social i, específicament, a no fer operacions financeres contràries a la normativa 
tributària en països que no tinguin normes sobre control de capitals i siguin considerats 
paradisos fiscals per la Unió Europea. 
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34.3 Totes aquestes obligacions i compromisos tenen la consideració de condicions 
especials d’execució del contracte. 

 
34.4 Les conseqüències o penalitats per l’incompliment d’aquesta clàusula seran les 
següents: 

 
- En cas d’incompliment dels apartats a), b), c), f) i g) de l’apartat 33.2.A s’estableix 

una penalitat mínima de 0,60 euros per cada 1000 euros del preu del contracte, IVA 
exclòs, que es podrà incrementar de forma justificada i proporcional en funció de la 
gravetat dels fets. La gravetat dels fets vindrà determinada pel perjudici causat a 
l’interès públic, la reiteració dels fets o l’obtenció d’un benefici derivat de 
l’incompliment. En tot cas, la quantia de cada una de les penalitats no podrà excedir 
del 10% del preu del contracte, IVA exclòs, ni el seu total podrà superar en cap cas 
el 50% del preu del contracte. 

 
- En el cas d’incompliment del que preveu la lletra d) de l’apartat 33.2.A l’òrgan de 

contractació donarà coneixement dels fets a les autoritats competents en matèria de 
competència. 

 
- En el cas d’incompliment del que preveu la lletra e) de l’apartat 33.2.A l’òrgan de 

contractació ho posarà en coneixement de la Comissió d’Ètica en la Contractació 
Pública de la Generalitat de Catalunya perquè emeti el pertinent informe, sens 
perjudici d’altres penalitats que es puguin establir. 

 
- En el cas que la gravetat dels fets ho requereixi, l’òrgan de contractació els posarà 

en coneixement de l’Oficina Antifrau de Catalunya o dels òrgans de control i 
fiscalització que siguin competents per raó de la matèria. 
 
 

V. DISPOSICIONS RELATIVES A LA SUCCESSIÓ, CESSIÓ, LA SUBCONTRACTACIÓ I 
LA REVISIÓ DE PREUS DEL CONTRACTE 

 
 

Trenta-cinquena. Successió i Cessió del contracte 
 

35.1 Successió en la persona del contractista: 
 

En el supòsit de fusió d’empreses en què participi la societat contractista, el contracte 
continuarà vigent amb l’entitat absorbent o amb la resultant de la fusió, que quedarà 
subrogada en tots els drets i obligacions que en dimanen. 

 
En supòsits d’escissió, aportació o transmissió d’empreses o branques d’activitat, el 
contracte continuarà amb l’entitat a la qual s’atribueixi el contracte, que quedarà 
subrogada en els drets i les obligacions que en dimanen, sempre que reuneixi les 
condicions de capacitat, absència de prohibició de contractar i la solvència exigida en 
acordar-se l’adjudicació del contracte o que les societats beneficiàries d’aquestes 
operacions i, en cas de subsistir, la societat de la qual provinguin el patrimoni, empreses 
o branques segregades, es responsabilitzin solidàriament de l’execució del contracte. 

 
L’empresa contractista ha de comunicar a l’òrgan de contractació la circumstància que 
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s’hagi produït. 
 

En cas que l’empresa contractista sigui una UTE, quan tinguin lloc respecte d’alguna o 
algunes empreses integrants de la unió temporal operacions de fusió, escissió o 
transmissió de branca d’activitat, continuarà l’execució del contracte amb la unió 
temporal adjudicatària. En cas que la societat absorbent, la resultant de la fusió, la 
beneficiària de l’escissió o l’adquirent de la branca d’activitat, no siguin empreses 
integrants de la unió temporal, serà necessari que tinguin plena capacitat d’obrar, no 
estiguin incurses en prohibició de contractar i que es mantingui la solvència, la capacitat 
o classificació exigida. 

 
Si la subrogació no es pot produir perquè l’entitat a la qual s’hauria d’atribuir el contracte 
no reuneix les condicions de solvència necessàries, el contracte es resoldrà, 
considerant-se a tots els efectes com un supòsit de resolució per culpa de l’empresa 
contractista. 

 
35.2 Cessió del contracte: 

 
Els drets i les obligacions que dimanen d’aquest contracte es podran cedir per l’empresa 
contractista a una tercera persona, sempre que les qualitats tècniques o personals de 
qui cedeix no hagin estat raó determinant de l’adjudicació del contracte ni que de la 
cessió no en resulti una restricció efectiva de la competència en el mercat, quan es 
compleixin els requisits següents: 
 
a) L’òrgan de contractació autoritzi, de forma prèvia i expressa, la cessió. Si transcorre 
el termini de dos mesos sense que s’hagi notificat la resolució sobre la sol·licitud 
d’autorització de la cessió, aquesta s’entendrà atorgada per silenci administratiu. 

 
b) L’empresa cedent tingui executat almenys un 20 per 100 de l’import del contracte. 
Aquest requisit no s’exigeix si la cessió es produeix trobant-se l’empresa contractista en 
concurs encara que s’hagi obert la fase de liquidació, o ha posat en coneixement del 
jutjat competent per a la declaració del concurs que ha iniciat negociacions per arribar a 
un acord de refinançament, o per obtenir adhesions a una proposta anticipada de 
conveni, en els termes que preveu la legislació concursal. 

 
c) L’empresa cessionària tingui capacitat per contractar amb l’Administració, la solvència 
exigible en funció de la fase d’execució del contracte, i no estigui incursa en una causa 
de prohibició de contractar. 

 
d) La cessió es formalitzi, entre l’empresa adjudicatària i l’empresa cedent, en escriptura 
pública. 

 
No es podrà autoritzar la cessió a una tercera persona quan la cessió suposi una 
alteració substancial de les característiques de l’empresa contractista si aquestes 
constitueixen un element essencial del contracte. 

 
L’empresa cessionària quedarà subrogada en tots els drets i les obligacions que 
correspondrien a l’empresa que cedeix el contracte. 

 
 

Trenta-sisena. Subcontractació 
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36.1 L’empresa contractista pot concertar amb altres empreses la realització parcial de 
la prestació objecte d’aquest contracte, d’acord amb el que es preveu en l’apartat O del 
quadre de característiques. 

 

36.2 Les empreses licitadores han d’indicar en les seves ofertes la part del contracte 
que tinguin previst subcontractar, assenyalant el seu import i el nom o el perfil 
professional. 

 
En el cas que les empreses contractistes vulguin subscriure contractes que no s’ajustin 
a allò indicat en l’oferta, aquests no es podran subscriure fins que transcorrin vint dies 
des que s’hagi cursat la notificació a l’òrgan de contractació i s’hagin aportat les 
justificacions a què es refereix el paràgraf següent, llevat que autoritzés expressament 
amb anterioritat o que es donés una situació justificada d’emergència o que exigís 
l’adopció de mesures urgents, excepte si l’Administració notifica dins d’aquest termini la 
seva oposició. 
 
36.3 L’empresa contractista ha de comunicar per escrit, després de l’adjudicació del 
contracte i, com a molt tard, quan iniciï la seva execució, a l’òrgan de contractació la 
intenció de subscriure subcontractes, indicant la part de la prestació que pretén 
subcontractar i la identitat, les dades de contacte i el representant o representants legals 
de l’empresa subcontractista, justificant suficientment l’aptitud d’aquesta per executar-la 
per referència als elements tècnics i humans de què disposa i a la seva experiència, i 
acreditant que no es troba incursa en prohibició de contractar. 

 
Si l’empresa subcontractista té la classificació adequada per realitzar la part del 
contracte objecte de la subcontractació, la comunicació d’aquesta circumstància és 
suficient per acreditar la seva aptitud. 
 
36.4 L’empresa contractista ha de notificar per escrit a l’òrgan de contractació qualsevol 
modificació que pateixi aquesta informació durant l’execució del contracte, i tota la 
informació necessària sobre els nous subcontractes. 

 
36.5 La subscripció de subcontractes està sotmesa al compliment dels requisits i 
circumstàncies regulades en l’article 215 de la LCSP i en la Llei 32/2006, de 18 
d’octubre, reguladora de la subcontractació en el sector de la construcció, i a la seva 
normativa de desplegament. Així mateix, en el cas d’obres objecte de la Llei 3/2007, del 
4 de juliol, de l’obra pública, també resulta d’aplicació aquesta Llei. 

 
36.6 La infracció de les condicions establertes en aquesta clàusula i en l’article 215 de 
la LCSP per procedir a la subcontractació, així com la falta d’acreditació de l’aptitud de 
l’empresa subcontractista o de les circumstàncies determinants de la situació 
d’emergència o de les que fan urgent la subcontractació, té, en funció de la repercussió 
en l’execució del contracte, les conseqüències següents: a) l’imposició a l’empresa 
contractista d’una penalitat de fins a un 50 per 100 de l’import del subcontracte; b) la 
resolució del contracte, sempre que es compleixin els requisits que estableix el segon 
paràgraf de la lletra f) de l’apartat 1 de l’article 211 de la LCSP. 

 
36.7 Les empreses subcontractistes queden obligades només davant l’empresa 
contractista principal qui assumirà, per tant, la total responsabilitat de l’execució del 
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contracte front a l’Administració, de conformitat amb aquest plec i amb els termes del 
contracte, inclòs el compliment de les obligacions en matèria mediambiental, social o 
laboral a què es refereix la clàusula vint-i-novena d’aquest plec, així com de l’obligació 
de sotmetre’s a la normativa nacional i de la Unió Europea en matèria de protecció de 
dades. El coneixement que l’Administració tingui dels contractes subscrits o l’autorització 
que atorgui no alteren la responsabilitat exclusiva del contractista principal. 

 
Les empreses subcontractistes no tenen acció directa davant de l’Administració 
contractant per les obligacions contretes amb elles per l’empresa contractista, com a 
conseqüència de l’execució del contracte principal i dels subcontractes. 

 
36.8 En cap cas l’empresa o les empreses contractistes poden concertar l’execució 
parcial del contracte amb persones inhabilitades per contractar d’acord amb 
l’ordenament jurídic o incurses en alguna de les causes de prohibició de contractar 
previstes en l’article 71 de la LCSP. 

 
36.9 L’empresa contractista ha d’informar a qui exerceix la representació de les 
persones treballadores de la subcontractació, d’acord amb la legislació laboral. 

 
36.10 Els subcontractes tenen en tot cas naturalesa privada. 

 
36.11 El pagament a les empreses subcontractistes i a les empreses subministradores 
es regeix pel que disposen els articles 216 i 217 de la LCSP. 

 
L’Administració comprovarà el compliment estricte de pagament a les empreses 
subcontractistes i a les empreses subministradores per part de l’empresa contractista. A 
aquests efectes, l’empresa contractista haurà d’aportar, quan se li sol·liciti, relació 
detallada de les empreses subcontractistes o empreses subministradores amb 
especificació de les condicions relacionades amb el termini de pagament i haurà de 
presentar el justificant de compliment del pagament en termini. Aquestes obligacions 
tenen la consideració de condició especial d’execució, de manera que el seu 
incompliment pot comportar la imposició de les penalitats que es preveuen en la clàusula 
vint-i-tresena d’aquest plec. 

 
Procedirà la imposició de les penalitats que es preveuen en la clàusula vint-i-tresena 
d’aquest plec a la contractista quan, mitjançant una resolució judicial o arbitral ferma 
aportada per la subcontractista o per la subministradora a l’òrgan de contractació quedi 
acreditada la manca de pagament en termini per la contractista a una subcontractista o 
subministradora vinculada a l'execució del contracte, i sempre que aquesta demora en 
el pagament no estigui motivada per l'incompliment d'alguna de les obligacions 
contractuals assumides per la subcontractista o per la subministradora en l’execució de 
la prestació. 
 

 
Trenta-setena. Revisió de preus 

 
No es preveu la revisió de preus, d’acord amb l’apartat P del quadre de 
característiques.  
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VI. DISPOSICIONS RELATIVES A L’EXTINCIÓ DEL CONTRACTE 
 
 

Trenta-vuitena. Recepció i liquidació 
 

La recepció i la liquidació del contracte es realitzarà conforme al que disposen els articles 
210 i 243 de la LCSP i l’article 163 a 169 del RGLCAP. 

 
A més, les unitats de recepció del contracte comprovaran el compliment efectiu de les 
clàusules contractuals que estableixen obligacions de l’ús del català, fent-ne referència 
expressa en els certificats de recepció i de correcta execució. 

 
 

Trenta-novena. Termini de garantia  
 

El termini de garantia és l’assenyalat en l’apartat Q del quadre de característiques i 
començarà a computar a partir de la recepció de les obres i no pot ser inferior a un any 
llevat de casos especials. 

 
Si durant el termini de garantia s’acredita l’existència de vicis o defectes en els treballs 
efectuats, es reclamarà a l’empresa contractista que els esmeni. 

 

Quarantena. Resolució del contracte 
 

Són causes de resolució del contracte les següents: 
 
- La mort o incapacitat sobrevinguda del contractista individual o l’extinció de la 

personalitat jurídica de la societat contractista, sense perjudici del que preveu l’article 
98 relatiu a la successió del contractista. 

 
- La declaració de concurs o la declaració d’insolvència en qualsevol altre 

procediment. 
 
- El mutu acord entre l’Administració i el contractista. 

 
- La demora en el compliment dels terminis per part del contractista. 

 
- La demora en el pagament per part de l’Administració per un termini superior a sis 

mesos. 
 
- L’incompliment de l’obligació principal del contracte, així com l’incompliment de les 

obligacions essencials qualificades com a tals en aquest plec. 
 
- L’impossibilitat d’executar la prestació en els termes inicialment pactats, quan no 

sigui possible modificar el contracte d’acord amb els articles 204 i 205 de la LCSP; 
o quan, donant-se les circumstàncies establertes en l’article 205 de la LCSP, les 
modificacions impliquin, aïllada o conjuntament, alteracions del preu del mateix, en 
quantia superior, en més o menys, al 20% del preu inicial del contracte, amb exclusió 
de l’IVA. 
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- La demora injustificada en la comprovació del replantejament. 

- La suspensió de la iniciació de les obres per un termini superior a quatre mesos. 
 
- La suspensió de les obres per un termini superior a vuit mesos per part de 

l'Administració. 
 
- El desistiment. 

 
- L’impagament, durant l’execució del contracte, dels salaris per part del contractista 

als treballadors que estiguessin participant en la mateixa, o l’incompliment de les 
condicions establertes en els Convenis col·lectius en vigor per a aquests treballadors 
durant l’execució del contracte. 

 
L’aplicació i els efectes d’aquestes causes de resolució són les que s’estableixin en els 
articles 212, 213 i 246 de la LCSP. 

 
En tots els casos, la resolució del contracte es durà a terme seguint el procediment 
establert en l’article 212 de la LCSP i en l’article 109 del RGLCAP. 

 
 

VII. RECURSOS, MESURES PROVISIONALS I SUPÒSITS ESPECIALS DE 
NUL·LITAT CONTRACTUAL 

 
 

Quaranta-unena. Règim de recursos 
 
41.1 Els actes de preparació i d’adjudicació, i els adoptats en relació amb els efectes, la 
modificació i l’extinció d’aquest contracte, són susceptibles de recurs potestatiu de 
reposició, d’acord amb el que estableix la Llei 26/2010, del 3 d’agost, del règim jurídic i 
de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o del 
recurs contenciós administratiu, de conformitat amb el que disposa la Llei 29/1998, de 
13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. 

 
41.2 Els acords que adopti l’òrgan de contractació en l’exercici de les prerrogatives de 
l’Administració són susceptibles de recurs potestatiu de reposició, de conformitat amb el 
que disposa la Llei 26/2010, del 3 d’agost, del règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya, i la legislació bàsica del procediment 
administratiu comú, o de recurs contenciós administratiu, de conformitat amb el que 
disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa 
administrativa. 

 
 

Quaranta-dosena. Règim d’invalidesa 
 

Aquest contracte està sotmès al règim d’invalidesa previst en els articles 38 a 43 de la 
LCSP. 

 
 

Quaranta-tresena. Jurisdicció competent 
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L’ordre jurisdiccional contenciós administratiu és el competent per a la resolució de les 
qüestions litigioses que es plantegin en relació amb la preparació, l’adjudicació, els 
efectes, la modificació i l’extinció d’aquest contracte. 
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ANNEX 1 - DESGLOSSAMENT DE COSTOS ESTIMATS EN QUÈ ES DESCOMPON EL 
PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ 
 
Per a la determinació dels costos estimats per aquest contracte s’ha efectuat el desglossament 
del pressupost base de licitació, d’acord amb el que preveuen els articles 100.2 i 101 de la 
LCSP, mitjançant l’estimació dels costos directes i indirectes i altres despeses, sobre la base 
del pressupost d’execució material detallat al projecte executiu de rehabilitació de la P1 de 
l'antiga seu de l'Ajuntament de Juncosa per un nou programa d'habitatge (habitatge 2). 
 
Atès que es desconeix el gènere del personal que s’adscriurà a l’execució del contracte no és 
possible realitzar la desagregació de gènere dels costos salarials estimats. 
 
Així mateix s’han tingut en compte els costos directes i indirectes, preveient un 13% de 
despeses generals i un 6% de benefici industrial, d’acord amb el següent quadre detall: 

 
Pressupost d’execució material 54.524,94 € 
13% de despeses generals 7.088,24 € 
6% de benefici industrial 3.271,50 € 
Suma 64.884,68 € 
21% IVA 13.625,78 € 
Pressupost d'execució material 78.510,46 € 

 
El valor estimat  del contracte és de 77.861,61 euros (setanta-set mil vuit-cents seixanta-un 
euros i seixanta-un cèntims), el qual inclou el pressupost base de licitació, i una possible 
modificació del 20% del preu inicial del contracte. 
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ANNEX 2 - INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER 
PERSONAL DELS LICITADORS 
 
Denominació de l’activitat de tractament: 
 
Responsable del tractament de les dades personals: (òrgan de contractació i correu 
electrònic de contacte) 
 
Finalitat: (finalitat o finalitats per a les quals es fa el tractament) 
 
Drets de les persones interessades: podeu sol·licitar l’accés i la rectificació de les 
vostres dades, així com la supressió o la limitació del tractament quan sigui procedent. 
També us podeu oposar al tractament d’acord amb la normativa vigent. Procediment per 
exercir els vostres drets a (apartat del web on s’explica el procediment) 
 
Informació addicional: (pàgina de l’apartat del web corresponent de l’òrgan de 
contractació on consti la informació detallada del tractament, en els termes previstos per 
l’article 11.1 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals 
i garantia dels drets digitals) 
 
 
 
I per què consti, 
 
 
(Lloc, data i signatura electrònica) 
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ANNEX 3 - MODEL DE PROPOSICIÓ RELATIVA ALS CRITERIS D’ADJUDICACIÓ 
AVALUABLES DE FORMA AUTOMÀTICA 
 
El/la Sr./Sra .............................................................................................. amb residència a 
.......................................,  al  carrer.................................número............,  i  amb 
NIF.................., declara que, assabentat/ada de les condicions i els requisits que s’exigeixen 
per poder ser l’empresa adjudicatària del contracte ................., amb expedient número 
............................ , es compromet (en nom propi / en nom i representació de l’empresa) a 
executar-lo amb estricta subjecció als requisits i condicions estipulats, d’acord amb la 
proposició següent: 
 
 

a) Oferta econòmica: 
 
La quantitat total de: ........................... € (xifra en lletres i en números), de les quals 
........................................... €, es corresponen al preu del contracte i ............................... € es 
corresponen a l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA). 
 
 
ALTRES CRITERIS AUTOMÀTICS: 

 
b) Ampliació del termini de garantia  

 
 Ofereix l’ampliació del termini de garantia. Concretament, s’oferta l’ampliació del 

termini de garantia en: 
 

 6 anys addicionals  
 5 anys addicionals   
 4 anys addicionals 
 3 anys addicionals 
 2 anys addicionals 
 1 any addicional 

 
Les ofertes que no proposin un increment del termini de garantia obtindran una 
puntuació de 0 punts. 
 

c) Millora del percentatge destinat a Control de Qualitat i Control d’Execució   
 

 Ofereix millorar el percentatge a assumir al seu càrrec destinat a Control de Qualitat 
i Control d’Execució sobre el pressupost d’adjudicació de les obres (PEC). 
Concretament, s’oferta l’ampliació d’aquest percentatge en: 

 
 un increment del percentatge destinat a Control de Qualitat i Control d’Execució sobre 

el pressupost d’adjudicació de les obres (PEC) fins al 2%  
 

 un increment del percentatge destinat a Control de Qualitat i Control d’Execució sobre 
el pressupost d’adjudicació de les obres (PEC) fins a l’1,5%:  

  
Les ofertes que no es comprometin a millorar aquest percentatge destinat a Control de 
Qualitat i Control d’Execució sobre el pressupost d’adjudicació de les obres (PEC) 
obtindran una puntuació de 0 punts. 
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Les ofertes que no es comprometin a millorar el termini d’execució obtindran una puntuació 
de 0 punts. 
 
 
d) Reducció del termini d’execució 
 

 Ofereix la reducció del termini d’execució de l’obra. Concretament, s’oferta l’ampliació 
el termini d’execució de l’obra en: 

 
 Compromís realitzar l’obra en 3,5 mesos. 
 Compromís realitzar l’obra en 4 mesos. 

 
Les ofertes que no proposin la reducció del termini d’execució de l’obra obtindran una 
puntuació de 0 punts. 
 
e) Millores 
 

 Ofereix les següents millores: 
 

 Reparació i pintat de l’escala d’accés. 
 Reparació, pintat entrada i canvi porta carrer. 

 
 
Les ofertes que no es comprometin a oferir millores obtindran una puntuació de 0 punts. 
 
 
I per què consti, 
 
 
(Lloc, data i signatura electrònica) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


