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INFORME DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A 
CONTRACTAR PER PROCEDIMENT OBERT LES OBRES 
CONTEMPLADES AL PROJECTE DE REHABILITACIÓ 
ENERGÈTICA DE L’ESCOLA ÀNGELA ROCA  A 
VILADECANS 

 

 

 
 

  
 
 
Objecte del contracte: OBRES CONTEMPLADES AL PROJECTE DE REHABILITACIÓ 
ENERGÈTICA DE L’ESCOLA ÀNGELA ROCA  A VILADECANS FINANÇADES PER LA 
UNIÓ EUROPEA, NEXT GENERATION EU 
 
Codi CPV:  
 
45000000-7    Treballs de construcció 
 
 

Tipus de contracte: OBRES 

Termini execució:  10 mesos  
Pressupost base de Licitació:  
2.415.485,74 € (IVA inclòs) 

Pròrroga: No prevista 
Modificació prevista: No 
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Arturo Fernandez com a tècnic de la S.P.M. VILADECANS MEDITERRÀNIA, S.L. 
 

INFORMA 

 
Identificació del document   
 
Informe tècnic per determinar la modalitat de contractació adequada per contractar l’execució de les 
obres contingudes al PROJECTE DE REHABILITACIÓ ENERGÈTICA DE L’ESCOLA ÀNGELA 
ROCA  A VILADECANS FINANÇADES PER LA UNIÓ EUROPEA, NEXT GENERATION EU 
 
 
Prescripcions Tècniques  
 
Per les seves característiques i pressupost, és convenient de licitar-lo per la modalitat de procediment 
obert simplificat; la qual cosa permetrà que sigui adjudicat a l'oferta que, en el seu conjunt, resulti més 
avantatjosa pels interessos de la societat, sense atenir-se exclusivament al preu.    
 
Respecte el model de Plec de clàusules administratives particulars aprovat per l’òrgan competent de 
l’Ajuntament de Viladecans que regeix les licitacions d’obres, i atenent a les característiques 
específiques del present encàrrec, es proposa la incorporació o modificació dels següents apartats, 
els quals es justifiquen en els motius que es relacionen a continuació: 
 
 
1. OBJECTE  
 

L’objecte és la regulació del procediment obert simplificat per a l'adjudicació per part de 
l’Ajuntament de Viladecans del contracte d'execució de les obres contingudes al PROJECTE DE 
REHABILITACIÓ ENERGÈTICA DE L’ESCOLA ÀNGELA ROCA A VILADECANS 
FINANÇADES PER LA UNIÓ EUROPEA, NEXT GENERATION EU. 
 
Aquest projecte està finançat en part mitjançant el Programa d’impuls a la Rehabilitació d’Edificis 
Públics (PIREP), el Ministeri  de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana va publicar, en data 3 
d’abril de 2023, la RESOLUCIÓN PROVISIONAL DE LA LÍNEA 2 DE LA CONVOCATORIA DE 
AYUDAS PARA LA REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS DE TITULARIDAD PÚBLICA EN EL 
MARCO DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA, per la qual 
s’atorga l’ajuda econòmica prevista a les Entitats Locals amb una dotació de 1.622.617,03 € 
segons el número d’expedient C2I5PL/22/01267, per portar a terme l’actuació de rehabilitació 
energètica de l’edifici escolar Àngela Roca I, i l’adequació com a escola oficial d’idiomes. Aquest 
ajut ha estat acceptat per l’Ajuntament de Viladecans mitjançant Decret d’Alcaldia amb núm. 
2023/2295 en data 17 d’abril de 2023. En data 26 de juny del 2023 es va publicar la resolució 
definitiva 
 
 

2. BREU DESCRIPCIÓ DE L’OBJECTE DEL PROJECTE 
 
L’objectiu principal d’aquest projecte del qual es licita la seva execució es la rehabilitació 
energètica de l’escola Àngela Roca, a Viladecans. 

 
L’actuació té com a objecte la rehabilitació energètica del centre docent i la seva adequació com 
a escola oficial d’idiomes. Les actuacions consistiran principalment en la millora energètica de 
l’envolupant, la protecció solar i la substitució del sistema de calefacció actualment produïda per 
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una caldera de gas de molt baix rendiment, per un sistema de bomba de calor centralitzada, 
juntament combinada amb la producció mitjançant plaques fotovoltaiques, per a poder substituir 
l’energia primària d’origen fòssil. Aquesta actuació suposarà un estalvi del 99% d’energia 
primària no renovable. 

 
La intervenció de l’interior de l’edifici es centrarà en la supressió de les barreres arquitectòniques 
en quant a mobilitat, tant verticals com en planta baixa i primer pis; i a l’ús adaptant els banys 
existents. 
 
 

3. LOTIFICACIÓ 
 

Atès l’objecte del contracte, NO PROCEDEIX LA DIVISIÓ EN LOTS, perquè des d’un punt de vista 
tècnic, una divisió en lots dificultaria la correcta execució de l’obra en la coordinació dels treballs 
entre diferents contractistes.  

L’objecte del contracte no admet divisió en lots al tractar-se d’un contracte que té per objecte la 
rehabilitació de l’escola Àngela Rosa seguint les directrius d’un projecte executiu, i en base a una 
sèrie de partides d’obres fortament relacionades entre elles; el fet d’executar-les de forma 
independent dificultaria l’execució correcta des del punt de vista tècnic; a més de la dificultat que 
suposaria la coordinació dels diferents contractistes. 

Es considera que si es realitzen de forma independent diversos treballs, es dificulta l’execució 
correcta i coordinada de totes les actuacions, que han d’estar ben relacionats entre sí.  

 
4. CODIFICACIÓ 

 
45000000-7    Treballs de construcció 
45454100-5    Treballs de restauració 

 
 

5. PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ 
 

El pressupost base de licitació és de UN MIL·LIÓ NOU-CENTS NORANTA-SIS MIL DOS-
CENTS SEIXANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS (1.996.269,21€), més IVA, 
desglossat de la següent forma: 
 
Pressupost d’Execució Material  ............................................................................. 1.677.537,15 € 

13% Despeses Generals  ........................................................................................... 218.079,83 € 

6 % Benefici Industrial ................................................................................................ 100.652,23 € 

 

Pressupost de licitació (IVA exclòs) .................................................................... 1.996.269,21 € 

 

21% IVA  ..................................................................................................................... 419.216,53 € 

Pressupost per contracte (inclòs IVA) ................................................................ 2.415.485,74 € 

 
 
 
6. VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE 
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El valor estimat del contracte és de UN MIL·LIÓ NOU-CENTS NOURANTA-SIS MIL DOS-
CENTS SEIXANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS (1.996.269,21 €), IVA exclòs. 

 
Concepte Import (IVA exclòs) 
Pressupost base de licitació 1.996.269,21€ 
Possibles modificacions (d’acord article 
204 del LCSP) si n’hi han 

        - 

Valor estimat del contracte 1.996.269,21€ 
 

 
 
7. CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA 

 
D’acord amb el que es determina al Projecte la classificació a exigir als licitadors seran 
les següents: 
 

IDENTIFICADOR GRUP SUBGRUP CATEGORIA 
EDIFICACIONS C tots 4 
INSTAL·LACIONS I tots 3 

 
 
 
8. TERMINI D’EXECUCIÓ 
 

 
El termini d’execució de les obres objecte del contracte és de DEU (10) mesos comptats des de 
la data de signatura de l’Acta de comprovació del replanteig. 

 
 
9. PLANIFICACIÓ 

 
El termini màxim per a l'execució de la totalitat de les obres és de 10 mesos a 
desenvolupar d’acord amb les seqüències que determinen els processos constructius 
que consten en el programa de treball que figura en el Projecte i que per EL 
CONTRACTISTA serà d’obligat compliment tant pel que fa al termini màxim per 
executar la totalitat de les obres, com pel que fa les fases a prioritzar i als seus terminis 
parcials en el cas que n’hi hagin. 
 
A efectes de planificació i organització s’haurà de tenir en compte la coincidència en el 
temps entre aquesta obra objecte de licitació i la de la obres corresponents a la FASE 2 
contingudes al PROJECTE D’URBANITZACIÓ DE LA RAMBLA MODOLELL DE 
VILADECANS. Per tant serà necessari la coordinació entre ambdues obres per tal de 
minimitzar les afectacions. 
 
Durant l’execució de les feines, per tant, s’haurà de mantenir la comunicació pertinent 
amb la DF i Contractista de les obres esmentades, així com amb els tècnics 
responsables de VIMED i l’Ajuntament de Viladecans. 
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No s’admetrà cap retard respecte a la planificació de les obres per causes 
d’interferències amb les obres d’urbanització de la rambla Modolell sense que estigui 
suficientment justificat i aprovat pels tècnics de VIMED i l’Ajuntament de Viladecans. 

 
 

10. DOCUMENTACIÓ QUE ES FACILITARÀ ALS LICITADORS 
 

La documentació inclourà els següents documents: 
 
- El Plec de clàusules administratives Particulars amb els seus annexos.  
 
- El PROJECTE DE REHABILITACIÓ ENERGÈTICA DE L’ESCOLA ÀNGELA ROCA  A 
VILADECANS FINANÇADES PER LA UNIÓ EUROPEA, NEXT GENERATION EU en 
suport informàtic. 
 
- Suport informàtic amb el pressupost de l’obra (fitxer  ') 

 
 
11. SOLVÈNCIA ECONÒMIC FINANCERA I TÈCNICA I PROFESSIONAL 
 

La Mesa de Contractació apreciarà la solvència econòmica, financera i tècnica o 
professional, a la vista de la documentació en el seu conjunt presentada pels licitadors i 
atenent a la naturalesa i circumstàncies de cada contracte, sense que la falta d'algun o 
alguns dels documents que a continuació s'indiquen, signifiqui necessàriament l'exclusió 
del licitador. 
 
En concret, s’exigeix la següent solvència per a poder participar al procediment: 
 
A) Els licitadors, espanyols o estrangers d’Estats que no siguin membres de la Unió 

Europea, han de: 
 

I. Disposar de la següent classificació empresarial expedida pel Registre Oficial 
d’Empreses Classificades del Ministeri d’Economia i Hisenda o per la Junta 
Consultiva de Contractació Administrativa del Departament d’Economia Finances i 
Planificació de la Generalitat de Catalunya: 
 
 

IDENTIFICADOR GRUP SUBGRUP CATEGORIA 
EDIFICACIONS C tots 4 
INSTAL·LACIONS I tots 3 

 
 

S’haurà d’aportar un certificat que acrediti la classificació de l’empresa licitadora a 
l’objecte del contracte, en el grup, subgrup i categoria assenyalades. Juntament amb 
aquest certificat s’haurà d’aportar una declaració de la seva vigència i de les 
circumstàncies que van servir de base pel seu atorgament. 
 
Els certificats de classificació o documents similars expedits per estats membres de 
la CE o estats signants de l’Acord sobre espai econòmic europeu a favor de les 
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empreses d’aquests estats, constituiran document suficient de l’acreditació de la 
solvència econòmica financera i tècnica. 
 
La classificació de les UTE es determinarà mitjançant l’acumulació de les 
característiques de cadascuna de les empreses associades, expressades en llur 
respectives classificacions. En tot cas, serà necessari per procedir a aquesta 
acumulació que totes les empreses hagin obtingut prèviament la classificació com a 
empreses d’obres tret que a la UTE concorrin empresaris espanyols, estrangers no 
comunitaris o estrangers comunitaris doncs, en aquest cas, els dos primers hauran 
de acreditar la seva classificació i els últims, en defecte d'aquesta, la seva solvència 
econòmica, financera i tècnica. 

 
II. A part del certificat de classificació de l’empresa licitadora, els licitadors hauran 
d’acreditar disposar de l’equip tècnic mínim descrit a l’apartat C d’aquest epígraf 
tècnic i comprometre’s, en cas de resultar adjudicataris, a adscriure aquest equip a 
l’execució de l’obra amb les dedicacions mínimes indicades. 

 
 
B) Els licitadors no espanyols d’Estats membres de la Unió Europea o d’Estats 

signataris de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu que no disposin de la 
classificació indicada, hauran d’acreditar que compleixen amb les condicions 
mínimes de solvència següents: 

 
I. Solvència econòmica i financera 
 

a) El volum anual de negocis del licitador que, referit al millor exercici dins 
dels tres últims disponibles en funció de les dates de constitució o d’inici 
d’activitats de l’empresari i de presentació de les ofertes, haurà de ser igual o 
superior a 2.400.000,00 €, iva exclòs. 
 
Acreditació: El volum anual de negocis dels licitadors i de l’adjudicatari 
s’acreditarà per mitjà dels seus comptes anuals aprovats i dipositats en el 
Registre Mercantil, si l’empresari està inscrit en aquest registre, i si no per les 
dipositades en el registre oficial en què hagi d’estar inscrit. Els empresaris 
individuals no inscrits en el Registre Mercantil acreditaran el volum anual de 
negocis mitjançant els seus llibres d’inventaris i comptes anuals legalitzats pel 
Registre Mercantil. En aquest darrer cas, caldrà presentar també les 
declaracions d’IRPF o Societats i IVA (Model 130 del 4rt. trimestre 
corresponent als exercicis 2021, 2022 i 2023 o Model 200 corresponent als 
exercicis 2020, 2021 i 2022 i Model 390 (resum anual de l’IVA) de l’exercici 
2023). 

 
II. Solvència tècnica o professional 
 

a) Relació de les obres executades en el curs dels darrers cinc (5) anys en 
OBRES SIMILARS (en objecte i import, i nombre d’obres mínim) , avalada per 
certificats de bona execució per a les més importants. Aquests certificats 
indicaran l’import, les dates i lloc d’execució de les obres i s’ha de precisar si 
es van dur a terme segons les regles per les quals es regeix la professió i es 
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van portar normalment a bon terme. S’hauran d’acreditar un mínim de dues 
(2) obres similars. 
 
A aquests efectes, les obres executades per una societat estrangera filial del 
contractista d’obres tenen la mateixa consideració que les directament 
executades pel mateix contractista, sempre que aquest últim en tingui el 
control directament o indirectament en els termes que estableix l’article 42 del 
Codi de comerç. Quan es tracti d’obres executades per una societat 
estrangera participada pel contractista sense que es compleixi aquesta 
condició, només es reconeix com a experiència atribuïble al contractista l’obra 
executada per la societat participada en la proporció de la participació d’aquell 
en el capital social d’aquesta. 
 
Acreditació: Aquest criteri s’acreditarà relacionant les principals obres de 
característiques similars als de l’objecte del contracte realitzats en els darrers 
CINC (5) ANYS que inclogui la descripció de les obres, l’entitat contractant, 
els imports i les dates (d’inici i fi de l’obra) i el lloc d’execució de les obres 
(relació que es presentarà utilitzant el model de taula següent).  
 
A aquesta relació s’acompanyaran els corresponents certificats de bona 
execució acreditatius de les obres o treballs realitzats expedits o visats per 
l’òrgan competent quan el destinatari sigui una entitat del sector públic; o per 
certificat expedit pel subjecte privat, o a falta d’aquest darrer, per declaració 
responsable del licitador acompanyada dels documents obrants en poder del 
mateix que acreditin haver realitzat efectivament aquelles obres o treballs. 
 

Descripció detallada 
del 

tipus d’obra 

Entitat 
Contractant 
(destinatari) 

Execució 
(inici i fi 

obra) 

Import 
adjudicació 

Lloc 
execució 

obra 

S’aporta 
certificat o 

documentació 
acreditativa? 

     Si No  

     Si No  

     Si No  

 
 

C) Per a la correcta execució dels treballs que seran objecte de la contractació, el 
licitador acreditarà els següents mitjans humans professionals mínims  a destinar a 
l’execució de les referides obres. Es podrà incrementar l’equip a criteri dels licitadors: 
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No s’acceptarà la subcontractació per part del licitador, del Delegat, Cap d’obra ni 
Encarregat. 
 
A efectes d’acreditar l’experiència requerida, s’entén per obres similars les obres 
d’edificació d’obra nova i de rehabilitació integral amb instal·lacions, equivalents a les 
obres objecte de la licitació, amb pressupostos d’execució per contracta igual o superior 
a 500.000 € IVA exclòs amb diferents plantes, amb estructura de formigó armat i/o 
metàl·lica. 
 

El licitador, en cas de resultar adjudicatari del contracte, no podrà substituir a cap dels 
membres de l’equip mínim ofert, sense la prèvia conformitat de l’Ajuntament de 
Viladecans. Això inclou qualsevol substitució sigui per vacances, malaltia, formació, etc.  

 
Pel que fa a les dedicacions del responsable de seguretat i salut, de qualitat i de gestió 
ambiental, els licitadors podran proposar la dedicació en % que considerin adient per a 
l’execució de les referides obres i que haurà de complir-se com a dedicació mínima 
durant tot el termini d’execució de l’obra, i que caldrà ampliar-se si el transcurs de l’obra 
ho requereix. 
 
Acreditació: Per acreditar aquest criteri el licitador haurà de presentar la documentació 
següent: 
 

1. Relació de l’equip. Una declaració responsable relacionant el personal que adscriurà 
a l’execució de les obres, amb descripció del seu perfil, la seva qualificació, titulació 
acadèmica i la seva experiència professional i el compromís del licitador de mantenir-
lo durant tota l’execució i vigència del contracte.  

CÀRREC 
DEDICACIÓ  

MÍNIMA 
TITULACIÓ 

EXPERIÈNCIA 
MÍNIMA  

EN OBRES 
SIMILARS 

Delegat d’Obra 
Segons 
necessitat 

Arquitecte, Aparellador  ECCP,  
ETOP o ,titulació acadèmica i 

professional idònia 
5 anys 

Cap d'obra  amb 
experiència 

acreditada  obres 
d’edificació 

100 % 
Aparellador,  Arquitecte, o titulació 

acadèmica i professional idònia 
10 anys 

Encarregat  amb 
experiència 

acreditada en obres 
d’edificació 

100 % especialitzat en obres d’edificació 10 anys 

Topògraf 
Segons 
necessitat 

Topògraf 5 anys 

Responsable en 
seguretat i salut 

Segons 
necessitats 

Titulació acadèmica i professional 
idònia 

5 anys 

Responsable de 
qualitat 

Segons 
necessitats 

Titulació acadèmica i professional 
idònia 

2 anys 

Responsable de la 
gestió ambiental 

Segons 
necessitats 

Titulació acadèmica i professional 
idònia 

2 anys 



 
 

 
 

Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia – Financiado por la Unión Europea –  
Next Generation EU 

 

 
INFORME DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A CONTRACTAR PER PROCEDIMENT OBERT LES OBRES CONTEMPLADES AL PROJECTE DE 
REHABILITACIÓ ENERGÈTICA DE L’ESCOLA ÀNGELA ROCA  A VILADECANS Pàg.  9 de 32 

 

 
2. Acreditació individual. Per a cadascun dels tècnics proposats com a cap d’obra i 

encarregat, s’haurà d'acreditar que compta amb l’experiència i titulació exigida, així 
com una relació de les principals obres executades en els darrers cinc anys, indicant 
el seu import, dates i lloc d’execució de les obres i s’ha de precisar si es van dur a 
terme segons les regles per les quals es regeix la professió i es van portar 
normalment a bon terme.  
 
Les obres executades s’acreditaran mitjançant certificats expedits o visats per l’òrgan 
competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector públic i quan el destinatari 
sigui un subjecte privat, mitjançant un certificat expedit per aquest o per una 
declaració de l’empresari acompanyada dels documents que acreditin la realització 
de la prestació 

 
 

3. Solvència externa. En cas que es recorri a solvència externa (és a dir, algun/s 
tècnic/s de l’equip mínim no formin part del licitador sinó que es recorri a la capacitat 
d’una altra empresa per aportar-los sense que s’hagin compromès a constituir-se en 
UTE ambdues empreses, caldrà:  

 
 
o que el licitador indiqui aquesta circumstància en la relació de l’equip (indicant, 

per a cada perfil, quina empresa l’aporta). 
 
o i que l’empresa que aporta la solvència externa per completar la capacitat del 

licitador presenti una declaració comprometent-se a col·laborar amb el licitador 
en executar el servei, en cas de resultar adjudicatari, seguint aquest model: 

 
“DECLARA QUE: L’empresa xxxxxxxxxx (nom de l’empresa o autònom que 
aporta la solvència externa) no es troba incursa en cap prohibició per a 
contractar es compromet a posar a disposició de l’empresa xxxxxx (nom de 
l’empresa licitadora) els recursos humans necessaris, consistents en xxxxxx 
(detallar-los) per a la correcta execució del contracte administratiu 
XXXXXXXXX (títol del contracte) durant tota la duració de l’execució del 
contracte, en el cas en que resulti adjudicatària.”   
 

D) Habilitació Específica per Contractar 
Requisit: Constar inscrit en el Registre d’Empreses Acreditades en el sector de la 
construcció. 
 
Acreditació: Document acreditatiu de la inscripció en el Registre d’Empreses 
Acreditades en el sector de la construcció. 
 
 
 

 
12.  TERMINI DE GARANTIA DE LES OBRES 
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A partir de la data de l'acta de recepció de l'obra (o, en cas d’haver-se d’executar 
repassos a l’obra, a partir de l’acta de conformitat als mateixos) començarà a contar el 
termini de garantia. 

 
El termini de garantia mínim de les obres serà de VINT-I-QUATRE (24) MESOS a partir 
de la data de recepció no condicionada de les mateixes, o superior ofertat pel licitador 
(màxim de 60 mesos). 

 
Durant el termini de garantia, EL CONTRACTISTA serà responsable d'executar en 
l'obra les correccions i reparacions necessàries, per tal que les obres compleixin 
totalment al temps de l’expedició del certificat de la fi del període de garantia les 
condicions del projecte i execució. EL CONTRACTISTA serà a més responsable de la 
conservació de les obres i instal·lacions, llevat en allò referent a l’explotació normal de 
l’edifici.  

 
Durant el termini de garantia, el contractista està obligat a realitzar, per si mateix o 
mitjançant tercers, totes les operacions necessàries per conservar l' obra en l' estat 
adequat de funcionament, sense dret a cap tipus de contraprestació, tot d’acord amb 
allò que disposa l’art. 167.1 del RGLCAP. 
 
El CONSTRACTISTA tindrà la responsabilitat de mantenir l' obra en bon estat durant el 
període de garantia, realitzant les reparacions i operacions necessàries sense cost 
addicional per a l' entitat contractant. El CONTRACTISTA s’assegurarà que qualsevol 
defecte o problema que sorgeixi en l' obra dins d' aquest període sigui esmenat, 
garantint així la qualitat i funcionalitat de l' obra lliurada. 
 
Dins dels 15 dies anteriors al compliment del termini de garantia, el director facultatiu de 
l’obra, d’ofici o a instància DEL CONTRACTISTA redactarà un informe sobre l’estat de 
les obres, que haurà de ser aprovat per l’òrgan de contractació. Si l’òrgan de 
contractació prèvia inspecció corresponent determina que les obres es troben en 
perfecte estat, formalitzarà la corresponent acta de la fi del període donant-se per 
finalitzat aquest període de garantia; procedint-se a la liquidació del contracte, a la 
devolució o cancel·lació de la garantia, i en el seu cas, al pagament de les obligacions 
pendents, que haurà de realitzar-se en el termini màxim de 60 dies. 

 
La cancel·lació o devolució de la garantia no té efectes sobre la responsabilitat del 
contractista a què es refereix l’article 244 de la LCSP. 

 
 

 
13. DOCUMENTACIÓ A DEMANAR ALS LICITADORS AL SOBRE A 
 

Totes les declaracions, compromisos i documentació a aportar  hauran d’estar 
degudament signats pel Licitador en SOBRE DIGITAL segons el previst en el Plec. 

 
Documentació administrativa general, d’acord al que figura en el model de Plec. 

 
Referències tècniques 
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A. Memòria descriptiva del procés d’execució 

 
El licitador haurà de presentar descripció justificada del procés d’execució de les 
obres objecte del projecte, per a les activitats principals així com les més singulars de 
l’obra, identificant recursos i metodologia, millores, avantatges i garanties de qualitat 
que ofereix la proposta sobre el procediment constructiu habitual o definit al projecte. 
Exposarà breument aquestes millores i avantatges, i l’experiència prèvia a on s’hagi 
aplicat i els resultats obtinguts o esperats. 

 
Per garantir la coexistència de les obres amb el funcionament ordinari de les 
activitats de l’espai públic, el licitador també haurà de presentar anàlisi de les 
possibles situacions en que es produeixi una afectació significativa al trànsit de 
vehicles o de persones així com de la resta d’usos de l’espai públic objecte de les 
obres: activitats empreses, botigues, accessos, etc., descrivint sistemàtica general a 
aplicar en aquests casos: procés de gestió, protocols de comunicació, organització, 
recursos destinats a minimitzar l’impacte negatiu de les obres sobre el trànsit, les 
persones, les activitats de les empreses i comerços de l’entorn etc. 

 
El licitador exposarà organització dels talls i presentarà estudi de les situacions on 
serà necessari la implementació d’elements de tancament i senyalització d’acord 
amb les diferents ocupacions i activitats de l’obra així com els recursos i organització 
destinats al manteniment i/o millora dels mateixos.  
 
 

B.  Pla d’obres 
 
El licitador proposarà pla d’obres que garanteixi l’execució de les mateixes en el 
termini de les obres fixat; detallant tasques, durades i lligams, així com un text on 
exposarà quin és el camí crític, les activitats i fites principals de la planificació. 
 
El licitador justificarà l’assignació de recursos  i rendiments per complir el termini 
d’execució de les obres i presentarà organigrama de l’equip tècnic que intervindrà en 
l’execució dels treballs on s’identifiqui les figures, la seva jerarquia, les activitats en 
que intervindrà i responsabilitats principals en relació amb l’obra. També presentarà 
un breu detall de les funcions i responsabilitats de cada posició que consideri adient i 
la justificació dels coneixements tècnics en funció de les necessitats. 
 
El licitador presentarà un esquema de xarxa de precedències-conseqüències del pla 
d’obres on es detallin els lligams considerats entre activitats en l’elaboració de la 
planificació proposada per a l’obra. També exposarà un breu text on identifiqui quins 
són els lligams principals i la seva justificació 
 
El licitador presentarà un histograma de certificacions mensuals, un quadre detallat 
per capítols-mesos i un text on exposi breument les característiques i aspectes 
singulars, si els té, de la seva proposta.  
 

 
C. Autocontrol de qualitat 
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El licitador presentarà memòria en la que aporti la seva proposta de control sobre els 
processos d’execució per tal de garantir la qualitat de l’obra. Haurà de manifestar la 
possible aplicació de Sistemes de Gestió de la Qualitat i identificar els procediments 
principals, si escau, que aplicarà en cas de ser adjudicatari, així com aportar 
propostes de punts d’inspecció i control genèrics en relació amb les activitats 
principals a dur a terme durant les obres.  
 

 
D. Gestió mediambiental 

 
Gestió de residus: el licitador presentarà proposta del pla de residus de l’obra amb 
l’objectiu de minimitzar residus, reaprofitar materials amb un 70% com a mínim dels 
residus generats per l’obra, reciclar residus i minimitzar consums de materials.  
 
També presentarà propostes per: la Mitigació del canvi climàtic, adaptació al canvi 
climàtic, us sostenible i protecció dels recursos hídrics, economia circular inclosos la 
prevenció i el reciclat de residus, prevenció i control de la contaminació atmosfèrica, 
de l’aigua o els sol i en l’entorn de l’obra. 
  
Es justificarà la proposta en base a la seva aplicació en obra, la seva eficiència i els 
beneficis que aporta. 
 
Seran per compte del contractista totes les despeses de la gestió dels residus 
produïts per l’execució de l’obra com: embalatges, runes produïdes per retalls, 
enderrocs, materials sobrants d’unitats d’obra,  plàstics, paletització... 
 
Un cop adjudicada l’obra la proposta econòmica que ha de incloure totes les 
despeses de la gestió de residus del projecte i del pla presentat pel licitador no es 
podrà incrementar, canviar, ni reinterpretar els conceptes de la gestió de residus del 
projecte. L’import de la proposta de la gestió de residus presentada pel contractista ha  
d’estar inclosa dintre de la oferta econòmica. Un cop adjudicada l’obra s’haurà de 
presentar el corresponent pla de  Gestió de Residus, entenent que els canons 
d’abocador i /o gestors autoritzats estan inclosos dins la oferta  
 /o gestors autoritzats estan inclosos dins la oferta  
/o gestors autoritzats estan inclosos dins la oferta  
 
Aquest pla haurà d’incloure com a mínim: 
 

 L’organització física de l’obra, la localització d’abocadors i els sistemes de 
bona gestió proposats.  

 Pla de gestió medi ambiental: 
 Mesures per reduir l’impacte medi ambiental que pugui produir l’obra. 
 Proposta de pla de residus de l’obra  

 
Durant l’execució de l’obra el contractista haurà d’actualitzar l’arxiu TCQ del 
pressupost amb tota la informació ambiental real generada durant l’execució. Tota 
aquesta informació s’haurà d’adjuntar al as-built per a la supervisió i acceptació per 
part de la DF de les obres i els tècnics de VIMED i/o l’Ajuntament.  
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Qualsevol dada o informe que el licitador estimi d'interès per a una adequada 
apreciació de la proposta sempre que no contingui informació econòmica que hagi 
d’anar inclosa al Sobre B 
  
Es justificarà la proposta en base a la seva aplicació en obra, la seva eficiència i els 
beneficis que aporta. 

 
Qualsevol dada o informe que el licitador estimi d'interès per a una adequada 
apreciació de la proposta sempre que no contingui informació econòmica que hagi 
d’anar inclosa al Sobre B 

 
 
14. SOBRE B. OFERTA ECONÒMICA I ALTRES CRITERIS AUTOMÀTICS 
 

En aquest sobre digital s’inclouran els següent documents: 
 
1. La proposició econòmica, que s’ajustarà al model que consta com a ANNEX V al 
Plec i com a plantilla al sobre B en l’eina de Sobre Digital.    
 
2. Proposició presentada en relació als criteris objectius d’aplicació automàtica diferents 
del preu, establerts a l’apartat “CRITERIS D’ADJUDICACIÓ DE VALORACIÓ 
AUTOMÀTICA”, de la clàusula específica 4.6. del plec. Aquestes propostes s’ajustaran al 
model que consta com  a ANNEX VI al final del plec i com a plantilla al sobre B en l’eina 
de Sobre Digital.    
 
No s’acceptaran les ofertes que tinguin omissions, esmenes o errors que no permetin 
conèixer clarament allò que es considera fonamental per valorar-les. 
 
En els supòsits d’increments d’amidaments, serà el percentatge de baixa que resulti de 
l’oferta econòmica presentada el que s’aplicarà a tots els preus unitaris definits al 
projecte d’obres.     

 
 

15. GARANTIES I ASSEGURANCES 
 
 
Garantia provisional: No procedeix la constitució de garantia provisional, de conformitat 
amb l’establert a l’article 159.2 b) de la LCSP. 
 
Garantia definitiva: El licitador proposat com a adjudicatari haurà de constituir i posar a 
disposició de l’Òrgan de Contractació una garantia definitiva per import del 5% de l’import de 
l’adjudicació del contracte (exclòs l’IVA). La garantia s’haurà de constituir i presentar en el 
lloc i condicions establertes a la clàusula general 5.2. del plec. 
 
 
ASSEGURANCES DEL CONTRACTE 
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A més de l’obligació de l’assegurança de l’obra establerta a la memòria valorada de les 
obres, en el seu cas, el contractista, a partir de la data d’inici del contracte i durant la seva 
execució, està obligat a contractar una pòlissa d’assegurança que cobreixi el risc de la 
responsabilitat civil per danys a tercers a conseqüència de les seves actuacions en 
compliment d’aquest contracte d’una quantia mínima de 2.000.000,00 € per sinistre, amb un 
sublímit per víctima de 1.000.000,00 €. 
 
La pòlissa d’assegurança haurà d’incloure els riscos que siguin conseqüència de 
responsabilitat civil en la qual s’especifiqui la cobertura per danys i perjudicis a tercers i a les 
instal·lacions, d’acord amb la normativa legal aplicable. Hi restaran cobertes, especialment, 
els riscos indemnitzables de possibles accidents derivats de l’execució dels treballs, d’acord 
amb la normativa legal aplicable. 
 
Una vegada formalitzat el contracte, l’adjudicatari haurà de presentar al responsable de 
l’execució del contracte una fotocòpia legitimada o confrontada de les pòlisses, de les 
condicions particulars i generals que regulin les assegurances i dels rebuts de pagament de 
les primes, i mantindrà anualment actualitzada aquesta documentació. 
 
 
 
16. DETERMINACIÓ DELS PREUS CONTRADICTORIS 
 
En el cas que durant el desenvolupament de les obres s'esdevingués la necessitat 
d'executar alguna unitat d'obra no prevista en la documentació contractual ni deduïble a 
aquesta, tant per la seva execució com pel seu abonament, es formularà conjuntament entre 
l’Ajuntament, Direcció d’Obra i el Contractista, el corresponent preu contradictori de la nova 
unitat d'obra, procedint de la següent forma:  

 
a) Les propostes d'execució d'unitats d'obra subjectes a preus contradictoris que es 

formulin entre la Direcció d’Obra i el Contractista, se sotmetran a l'aprovació 
expressa de l’ajuntament mitjançant els seus representants legals.  

 
b) Les bases per a la composició dels preus de les esmentades unitats d'obra no 

previstes, seran les següents:  
 

b.1) Es prendran com a preus bases els continguts en els quadres de preus 1 i 2 del 
projecte, aplicant-li la baixa lineal ofertada pel Contractista. 

 
b.2) En relació a aquelles partides que no apareguin en els quadres de preus del 

projecte, es prendrà com a base de referència el banc de preus BEDEC de l’ITEC 
(data de preus: la vigent en el moment de la licitació del procediment; àmbit de 
preus: Barcelona) aplicant la baixa oferta pel Contractista. Els rendiments es 
prendran com a base els que s’indiquin a les partides dels preus descompostos 
del mateix banc  adaptant-se a  l’import preestablert en el quadre de variacions 
segons volum d’obra de la base de preus de Itec. 

 
b.3) En relació a aquelles partides que no apareguin en el banc de preus BEDEC de 

l’ITEC, el contractista justificarà un preu basat en el preu de mercat del producte, 
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aplicant la baixa ofertada pel Contractista. Els rendiments es prendran com a base 
els que s’indiquin a les partides dels preus descompostos del mateix banc. 

 
Un cop fixat un preu contradictori aquest serà vàlid (igual que la resta de preus del 
contracte) per a totes les aplicacions que se’n derivin, en qualsevol moment, per 
qualsevol motiu i per a qualsevol quantitat, fins al total acabament de l’obra.  

 
 
17. PENALITZACIONS 
 
 

a)     Regim general de penalitats 
 

De conformitat amb l’article 192 de la LCSP, el règim de penalitats serà l’establert en la 
clàusula 6 del model de Plec i de conformitat amb allò establert a la clàusula general 8 
del model de plec.  

 
Les penalitats aplicables al contractista durant l’execució del contracte per demora o 
compliment defectuós de la prestació objecte del contracte es fonamentaran en el 
sistema de penalitats que s’estableixen als articles 193 i 194 de la LCSP i en la clàusula 
específica 6 del Plec.  

 
D’altra banda, l’Ajuntament podrà imposar penalitats d’import comprès entre 1.000,00 
euros i 5.000,00 euros, en el cas en que es produeixin els següents incompliments:   

  
a) L’incompliment dels compromisos generals assumits pel contractista i 

l’incompliment dels  compromisos en relació a la contractació de persones 
amb dificultats particulars d’inserció al mercat laboral. 

 
b) L’incompliment de les obligacions en matèria mediambiental, social o laboral. 

 
c) L’incompliment de l’obligació de l’empresa contractista de remetre relació 

detallada de subcontractistes o subministradors i justificant de compliment 
dels pagaments, prevista en el present plec. 

 
d) L’incompliment per part de l’empresa contractista de la normativa de 

competència o del dret de la competència en una resolució ferma d’una 
autoritat de competència. 

  
Així mateix, l’Ajuntament podrà iniciar una reclamació de danys causats per 
pràctiques anticompetitives, de conformitat amb el Reial decret llei 9/2017, de 26 de 
maig. (Aquest Reial decret llei –que va transposar en l’ordenament jurídic espanyol la 
Directiva 2014/104 del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de novembre de 2014, 
relativa a determinades normes per les quals es regeixen les accions per danys en 
virtut del dret nacional, per infraccions del dret de la competència dels Estats 
membres i de la Unió Europea (la “Directiva de danys”)– va modificar els articles 71 a 
81 de la Llei 15/2007, de 3 de juliol, de defensa de la competència (Títol VI, referent a 
la compensació dels danys causats per les pràctiques restrictives de la competència) 
i va incorporar els articles 283 bis a) al 283 bis k) de la Llei 1/2000, de 7 de gener, 



 
 

 
 

Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia – Financiado por la Unión Europea –  
Next Generation EU 

 

 
INFORME DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A CONTRACTAR PER PROCEDIMENT OBERT LES OBRES CONTEMPLADES AL PROJECTE DE 
REHABILITACIÓ ENERGÈTICA DE L’ESCOLA ÀNGELA ROCA  A VILADECANS Pàg.  16 de 32 

 

d’enjudiciament civil (Secció 1a bis del Capítol V del Títol I, relativa a l’accés a les 
fonts de prova en procediments de reclamació de danys per infracció del dret de la 
competència).   

 
 

b)     Penalitats especifiques aplicables al contractista en cas d’incompliment 
 
 

•Per incompliment de les fites o objectius del PRTR o de les establertes als 
plecs de la licitació:  

 
Davant l’incompliment de les fites o objectius del PRTR o de les establertes 
en aquest plec o en el PPT i amb la finalitat de poder reaccionar correctament 
si es detecta l’incompliment d’alguna de les fites o objectius i en el cas que 
aquest incompliment sigui imputable al/els contractista/es es preveu que, en 
cas d’incompliment del termini de lliurament de l’objecte del contracte, el 
contractista sigui penalitzat amb el 5 % del preu d’adjudicació del contracte. 

 
•Per incompliment de les obligacions comunicatives del PRTR 

 
En el cas d'incompliment de les obligacions en matèria de comunicació, 
encapçalament i logos es pot incórrer en una penalització de 1.000,00 a 
1.500,00 € segons la gravetat de l’incompliment. 

 
•Per manca de presentació de les DACI degudament complimentades i 
subscrites pels subcontractistes i/o empreses a la capacitat de les quals es 
recorri per a completar la pròpia del licitador (solvència externa) un cop 
adjudicat el contracte a favor seu:  

 
Quan el contractista hagi optat per a subcontractar part del contracte; estarà 
obligat, un cop proposada l’adjudicació del contracte a favor seu, a aportar les 
declaracions d’absència de conflictes d’interessos (DACI) degudament 
complimentades i subscrites per a cadascuna de les empreses 
subcontractistes.   

 
En cas d’incomplir aquesta obligació, es preveu que el contractista sigui 
penalitzat amb el 5% del preu d’adjudicació del contracte 

 
 
 

c)     Penalitats per incompliment de les condicions especials d’execució 
 
 

L’incompliment de les condicions especials d’execució que s’estableixen a la 
clàusula específica 5.2 del Plec, comportarà una penalitat mínima diària de 
0,60 euros per cada 1.000 euros del preu del contracte, IVA exclòs, que es 
podrà incrementar de forma justificada i proporcional en funció de la gravetat 
dels fets.  
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La gravetat dels fets vindrà determinada pel perjudici causat a l’interès públic, 
la reiteració dels fets o l’obtenció d’un benefici derivat de l’incompliment.  

 
En tot cas, la quantia de cada una de les penalitats no podrà excedir del 10% 
del preu del contracte, IVA exclòs, ni el seu total podrà superar en cap cas el 
50% del preu del contracte.  

 
En el cas d’incompliment d’abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per 
objecte o puguin produir l’efecte d’impedir, restringir o falsejar la competència 
com per exemple els comportaments col·lusoris o de competència fraudulenta 
(ofertes de resguard, eliminació d’ofertes, assignació de mercats, rotació 
d’ofertes, etc.), l’òrgan de contractació donarà coneixement dels fets a les 
autoritats competents en matèria de competència. 

 
En el cas que la gravetat dels fets ho requereixi, l’òrgan de contractació els 
posarà en coneixement de l’Oficina Antifrau de Catalunya o dels òrgans de 
control i fiscalització que siguin competents per raó de la matèria.  

 
 

d)     Altres penalitats 
     
A part del règim de penalitats establert a les clàusules anteriors, s’estableixen 
també les següents: 

 
a)Si el contracte no es formalitza en el termini indicat en la part general 
d’aquest plec per causes imputables a l’empresa adjudicatària, se li exigirà 
l’import del 3 per cent del pressupost base de licitació, IVA exclòs, en 
concepte de penalitat, que es farà efectiu en primer lloc contra la garantia 
definitiva, si s’ha constituït. A més, aquest fet pot donar lloc a declarar a 
l’empresa en prohibició de contractar, d’acord amb l’article 71.2 b) de la 
LCSP. 

 
b)La infracció de les condicions establertes en la clàusula general 7.3 
d’aquest plec relativa a la subcontractació i en l’article 215 de la LCSP, així 
com la falta d’acreditació de l’aptitud de l’empresa subcontractista o de les 
circumstàncies determinants de la situació d’emergència o de les que fan 
urgent la subcontractació, té com a conseqüència, entre d’altres, i en funció 
de la repercussió en l’execució del contracte, la imposició a l’empresa 
contractista d’una penalitat de fins a un 50 per 100 de l’import del 
subcontracte. 

  
Les penalitats s’han d’imposar a proposta del responsable del contracte, i 
s’han de fer efectives mitjançant deducció de les quantitats que, en concepte 
de pagament total o parcial, s’hagin d’abonar a l’empresa contractista o sobre 
la garantia que s’hagi constituït, quan no es puguin deduir dels pagaments 
esmentats. S’ha de donar audiència al contractista. En cas de procedir contra 
la garantia definitiva, el CONTRACTISTA estarà obligat a ampliar-la. 
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En els supòsits d’incompliment parcial o compliment defectuós o de demora 
en l’execució en què no estigui prevista penalitat o aquesta no cobreix els 
danys causats a l’Administració, s’exigirà al contractista la indemnització per 
danys i perjudicis. 

 
L’òrgan competent per a resoldre els expedients per demores, incompliments i 
compliments defectuosos i per imposar les penalitats és l’òrgan de 
contractació.  

 
L’Ajuntament de Viladecans podrà optar, indistintament, per la resolució del 
contracte o per la imposició de les penalitats establertes. 

 
 

e) Penalitat per defecte de qualitat de l'obra executada 
 
Els defectes de qualitat en l'obra realitzada, per manca de compliment del Projecte 
o de les instruccions emeses pel personal facultatiu, dels tècnics de l’Ajuntament,  
donaran lloc a la seva demolició. Excepcionalment, de poder-se acceptar, donaran 
lloc a rebaixes percentuals de fins el cinquanta per cent (50 %) de cada unitat 
d'obra parcialment mal executada.  
 

f)Penalitats per incompliment dels terminis parcials i global del Pla d'Obres 
 

Incompliment dels terminis parcials (o de les fites establertes com a terminis 
parcials): 
 
D'acord amb el Pla d'Obres hi haurà una penalitat per incompliment dels terminis 
parcials. Es mesuraran com a terminis parcials les quantitats que segons el Pla 
d'Obres vigent s'haguessin hagut de certificar cada mes natural. 
  
EL Pla d’obres s’actualitzarà de forma mensual i en qualsevol cas el 
CONTRACTISTA es compromet a lliurar-lo dins els cinc (5) dies hàbils següents a 
que li hagi estat requerit per l’Ajuntament, o la Direcció Facultativa 

 
Aquesta penalitat consistirà en una retenció d'un cinc per cent (5 %) de la 
diferència entre l'import acumulat a origen que s'hagués hagut de certificar segons 
el Pla d'Obres vigent en el moment de practicar la penalitat i l'import real certificat.  
 
Aquesta penalitat es deduirà de l'import de la certificació del mes en el que es 
calculi. 
 
Es calcularan a la fi de cada trimestre natural, actualitzant-se segons l'evolució de 
l'obra, incrementant l'import retingut o bé disminuint-lo. La quantitat resultant al 
final de l'obra s'aplicarà a la liquidació de la penalitat per incompliment del termini 
total, si aquest fos el cas. 
 
Incompliment del termini global: 

 
El termini total per a l’execució de les obres és de 10 mesos. 
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En cas d’excedir injustificadament el termini total, el contractista serà objecte 
d’una penalitat per import de 0,60.-€ per cada 1.000.-€ del preu del contracte per 
cada dia de retard. Aquestes penalitats seran deduïdes de les factures pendents 
de presentar, o compensades amb qualsevol altre quantitat que per qualsevol 
concepte pugui ordenar l’Ajuntament.  
   
En cas d’excedir injustificadament en més del termini total per l’execució de les 
obres objecte del present encàrrec, l’Ajuntament podrà retenir tota la facturació 
pendent i podrà optar per la resolució del contracte amb pèrdua de les garanties, o 
per requerir els treballs pendents o part d’ells a altre industrial, deduint-se els 
increments de preus que existissin de les factures, garanties i/o retencions 
pendents; independentment de les indemnitzacions per danys i perjudicis que, a 
tal efecte, pogués exigir-se per l’Ajuntament al contractista. 
 
Per tal que es pugui estimar la justificació en el retard, el contractista haurà 
d’avisar per escrit i amb antelació a la Direcció d’obra que ho posarà en 
coneixement de l’Ajuntament i es determinarà la procedència o no dels arguments 
exposats. 
 

g)Penalitats per incompliment del termini màxim per a iniciar les obres, 
presentar el Pla de qualitat i/o els Planning d’obra i/o el pla de seguretat i salut 

 
En cas d’excedir injustificadament el termini establert  per a l’inici de les obres, la 
presentació del Planning d’obra inicial o els actualitzats, el pla de qualitat i/o el pla 
de seguretat i salut; i pel supòsit que l’Ajuntament  no opti per resoldre el 
contracte; el contractista serà objecte d’una penalitat per import de seixanta 
cèntims (0,60.-€) per cada mil euros (1.000.-€) del preu del contracte per cada dia 
de retard. Aquestes penalitats seran deduïdes de les factures pendents de 
presentar, o compensades amb qualsevol altre quantitat que per qualsevol 
concepte pugui ordenar l’Ajuntament. 
 
En cas d’excedir en mes de 15 dies naturals el termini màxim per a iniciar les 
obres, per a la presentació del Planning d’obres inicial o ajustat i/o per a la 
presentació del pla de qualitat de l’execució de les obres objecte del present 
contracte i/o del pla de seguretat i salut, l’Ajuntament podrà optar per la resolució 
del contracte amb pèrdua de les garanties i/o retencions practicades; procedint-se 
a contractar amb un altra contractista els treballs pendents, deduint-se els 
increments de preus que existissin de les  garanties i/o retencions pendents; 
independentment de les indemnitzacions per danys i perjudicis que, a tal efecte, 
pogués exigir-se per l’Ajuntament. 
   
En el cas d’incompliment de la presentació dels Planning d’obra ajustat durant 
l’execució de les mateixes; l’Ajuntament   podrà retenir tota la facturació pendent i 
podrà optar per la resolució del contracte amb pèrdua de les garanties i/o 
retencions practicades; procedint-se a contractar amb un altra contractista els 
treballs pendents, deduint-se els increments de preus que existissin de la 
facturació pendent i/o de  les garanties i/o retencions pendents; independentment 
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de les indemnitzacions per danys i perjudicis que, a tal efecte, pogués exigir-se 
per l’Ajuntament.   
 

a) Penalitats per incompliment d’ordres de la Direcció de l’Obra, del 
responsable del contracte  i/o de l’Ajuntament 

 
En cas de que el Delegat d’Obra o el cap d’obra incompleixi les ordres de la 
Direcció d’obra, del responsable del contracte i/o  de l’Ajuntament, de manera que 
l’òrgan de contractació consideri  que es perjudica greument el correcte 
desenvolupament de les obres, es podrà proposar a la societat contractant una 
penalitat econòmica cada vegada que es produeixi un incompliment d’aquest 
tipus.  

 
Rebuda la proposta de penalitat, la societat contractant ho comunicarà al 
contractista per tal de que solucioni l’incompliment de forma immediata. De no 
produir-se l’oportuna reparació, l’Ajuntament podrà aplicar una penalitat consistent 
en 1.000.-€ per cada incompliment, que es farà efectiva en la certificació mensual 
del mes en curs.  
 

b) Penalitats per incompliment d’ordres del coordinador de Seguretat i Salut    
 

En cas de que el Delegat d’Obra o el cap d’obra incompleixi les ordres del 
coordinador de seguretat i salut, i a tal efecte, es consideri que es perjudica 
greument el correcte desenvolupament de les obres, el coordinador ho posarà en 
coneixement de l’Ajuntament, i aquest podrà proposar una penalitat econòmica 
cada vegada que es produeixi un incompliment d’aquest tipus.  
 
Proposada la penalitat, l’Ajuntament de Viladecans ho comunicarà al contractista 
per tal de que solucioni l’incompliment de forma immediata. De no produir-se 
l’oportuna reparació, l’Ajuntament podrà aplicar una penalitat consistent en 1.000.-
€, per cada incompliment, que es farà efectiva en la certificació mensual del mes 
en curs que es farà efectiva a criteri de la societat contractant ja sigui en la 
certificació mensual del mes en curs o es deduirà de la garantia constituïda. 
 

 
c) Penalitats per incompliment en matèria de subcontractació 

 
La infracció de les condicions establertes per procedir a la subcontractació 
establertes a la normativa vigent, al Plec o al contracte, com també la falta 
d’acreditació de l’aptitud del subcontractista, pot donar lloc, en tot cas, a la 
imposició al contractista d’una penalitat de fins a un cinquanta per cent (50 %) de 
l’import del subcontracte. 

 
d) Penalitats per incompliment en l’execució dels repassos 
 

En cas que el contractista no executi, sense causa justificada, en el termini i en les 
condicions fixades les correccions i reparacions que la societat contractant 
consideri necessàries fins la recepció d’aquesta, així com les que corresponguin 
durant el termini de garantia, per tal de que les obres compleixin totalment al 
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temps de l’expedició del certificat de la fi del període de garantia les condicions del 
projecte i execució; l’Ajuntament podrà aplicar una penalitat per import de seixanta  
cèntims (0,60.-€) per cada mil euros (1.000.-€) del preu del contracte per cada dia 
de retard en execució del repàs no executat en el termini i condicions fixades. 

 
Pel cas que esgotat el termini atorgat el contractista no executi el repàs, 
l’Ajuntament independentment de la penalitat podrà contractar la seva execució 
amb un tercer, anant a càrrec del contractista el cost de l’execució de l’esmentat 
repàs. En aquest sentit, el contractista no podrà posar cap impediment a la 
referida execució havent de deixar entrar als operaris a l’obra.  

 
  

La suma de les penalitats detallades tindrà com a límit màxim quantitatiu el 50% del 
preu final de l’obra. 
 
L'import de les penalitats es deduiran de les certificacions i, si escau, i a lliure elecció de 
la societat contractant,  de la garantia definitiva constituïda pel contractista. 
 
En cas de procedir contra la garantia definitiva, el contractista estarà obligat a ampliar la 
garantia definitiva fins el cinc per cent (5 %) de l’import adjudicat. 

 
 
18. MODIFICACIONS NO PREVISTES AL CONTRACTE 
 

D’acord amb la Instrucció de 23 de desembre de 2021 de la Junta Consultiva de 
Contractació Pública de l’Estat sobre aspectes a incorporar en els expedients i en els 
Plecs rectors dels contractes que es financin amb fons procedents del Pla de 
Recuperació, Transformació i Resiliència, es considera possible causa de modificació 
del contracte l’Ordre de l’Autoritat Responsable per adoptar mesures correctores en els 
punts relacionats amb les fitxes i objectius marcats o qualsevol altra mesura que afecti 
l’àmbit d’aquest contracte i els mecanismes establerts per al seu control 

 
19. SUBCONTRACTACIÓ 
 

El Contractista podrà subcontractar les obres objecte del present Contracte amb tercers 
en la seva totalitat a excepció del personal tècnic i d’obra format per: 

 Delegat d’obra 
 Cap d’obra 
 Encarregat 

 
20. RECEPCIÓ I LIQUIDACIÓ DE LES OBRES 

 
D’acord amb el que es determina al model de Plec.    
El  document  d’Estat de Dimensions i Característiques de les obres (as built ) estarà 
format pels següents documents: 

 
1. Memòria, que contindrà el següents apartats : 

 
1.1. Objecte del projecte 



 
 

 
 

Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia – Financiado por la Unión Europea –  
Next Generation EU 

 

 
INFORME DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A CONTRACTAR PER PROCEDIMENT OBERT LES OBRES CONTEMPLADES AL PROJECTE DE 
REHABILITACIÓ ENERGÈTICA DE L’ESCOLA ÀNGELA ROCA  A VILADECANS Pàg.  22 de 32 

 

1.2. Descripció de l’obra executada i dels canvis respecte al projecte aprovat 
1.3. Recepció de les obres 
1.4. Pressupost de liquidació 

 
2. Annexos 
 

2.1. Acta de comprovació de replanteig de l’obra 
2.2. Acta de recepció de l’obra 
2.3. Acta/es de preus contradictoris i resolució de l’òrgan contractant 
2.4. Dossier de control de qualitat (*) 
2.5. El dossier del control de qualitat ha d’incloure : 

2.5.1. Actes dels assaigs 
2.5.2. Certificat de qualitat dels materials emprats  
2.5.3. Conformitat amb el marcatge CE 
2.5.4. Inspecció xarxa sanejament 
2.5.5. Certificat del mandrinat de la xarxa de telecomunicacions 
2.5.6. Certificat de les proves de pressió de la xarxa d’aigua potable i reg 
2.5.7. Certificat de les proves de pressió de la xarxa de gas 
2.5.8. Qualsevol certificat que sigui necessari per tal de poder rebre la instal·lació  
 
2.5.9. Tots aquells projectes elèctrics que s’hagin de legalitzar Projecte de 

legalització de la Mitja i de la Baixa Tensió, incloent les estacions 
transformadores 

2.5.10. Projecte de legalització instal·lacions tèrmiques RITE 
2.5.11. Tots aquells annexos que s’hagin modificat respecte als del Projecte (càlcul 

d’estructures o obres de fàbrica, càlculs de serveis, etc.) 
2.5.12. Control d’execució d’obra, segons lotificació de l’execució i les unitats de 

inspecció i control 
2.5.13. Reportatge fotogràfic 

 
(*) Pot enquadernar-se independentment amb l’EDC, però si la dimensió del dossier és 
important pot anar només al CD 

 
3. Plànols 
 

Es seguirà el mateix guió de plànols que al projecte executiu, afegint si s’escau el/s plànol/s de 
detalls que s’hagin modificat o canviat. La relació de plànols que haurà de contenir l’EDC són 
els que correspondrien per la tipologia d’obra executada 
 

4. Plec de prescripcions tècniques 
 

S’escriurà : “És el mateix que l’inclòs en el Projecte  ............” 
 

5. Valoració de les obres executades (ha de coincidir amb la última certificació), que contindrà 
els següents apartats: 
 

5.2. Amidaments finals de l’obra 
5.3. Valoració per capítols amb les partides  
5.4. Valoració resum comparatiu 

 
 

 
21. ALTRES OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA 
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 Les certificacions mensuals d’obra s’hauran de presentar en format subvenció, per 
tipologies d’actuació segons format de la subvenció PIREP. 

 
 Les obres s'executaran amb estricta subjecció a les clàusules estipulades en el plec, i 

en el contracte que es formalitzi a tal efecte;  així com d’acord amb el projecte 
aprovat per l'Ajuntament de Viladecans i conforme a les instruccions que, en 
interpretació tècnica d'aquest donés al contractista la direcció d’obres, el responsable 
del contracte i/ o l’Ajuntament de Viladecans. Quan aquestes instruccions fossin de 
caràcter verbal hauran de ser ratificades per escrit en el més breu termini possible, 
perquè siguin vinculants a les parts,  i quedaran recollides en el corresponent Llibre 
d’Ordres i/o Actes de visita d’obra , que haurà d’ésser degudament diligenciat a l’inici 
dels treballs. El contractista està obligat a signar el coneixement de les esmentades 
ordres. 

 
 Al tractar-se d’una obra a executar en un solar del nucli urbà de la ciutat del barri 

antic   és important complir l’horari de treball marcat en les ordenances municipals 
(entre les 8h i les 21h en dies laborables de dilluns a divendres i entre les 9h i les 
21h, dissabtes i festius). 

 
També caldrà tenir en compte que l’obra  s’ executarà  en el nucli urbà de la ciutat, 
en carrers molt cèntrics i amb molta activitat, de manera que caldrà habilitar les 
zones d’emmagatzematge  en l’interior del solar minimitzant al màxim les ocupacions 
de calçada  i via pública. Caldrà  habilitar zones de càrrega i descàrrega de material 
davant de l’edifici, amb una senyalització adient. Aquestes zones hauran de ser lo 
mes petites possibles per tal minimitzar el seu impacte al barri. També  s’hauran 
d’utilitzar màquines amb baixos nivells acústics i  serà necessari una neteja periòdica 
de la pròpia obra, així com dels perímetres exteriors de l’obra afectats per aquesta. 
Per tot lo anterior, les mides de la  maquinaria a emprar s’hauran d’ajustar a les 
mides de l’entorn. 

 
Aquestes limitacions hauran de ser especialment observades, sobre tot, en aquelles 
fases d’obra: de formigonat de fonaments i murs, excavació i transport de terres, 
estructura de formigó, estructura metàl·lica i instal·lació de maquines a coberta. 
Especial incidència tenen la instal·lació de la grua torre, si es el cas, sobre tot en les 
fases de muntatge desmuntatge. 

 
 
 

 Condicions especials d’execució: 
 

 Les que figuren al Plec. 
 
 
22. CRITERIS DE VALORACIÓ 

 
Els criteris de valoració són els que es determinen de forma desglossada a continuació: 

 
CRITERIS D’APLICACIÓ AUTOMÀTICA.............................................................De 0 a 75  punts 
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- Oferta econòmica  .................................................................................................De 0 a 65 punts 
- Ampliació termini garantia......................................................................................De 0 a   3 punts 
- Mobilitat sostenible.................................................................................................De 0 a   2 punts 
- Millora relativa al compromís de contractació de persones amb dificultats particulars d’inserció          

al mercat laboral....................................................................................................... fins a 5 punts 
     
CRITERIS SUBJECTES A JUDICI DE VALOR.....................................................De 0 a 25 punts 
   
- Memòria del procés constructiu de les obres...................................................De 0 a 10,00 punts 
- Pla d’obres....................................................................................................... De 0 a  6,00 punts  
- Autocontrol de la qualitat..................................................................................De 0 a   3,00 punts 
- Gestió mediambiental.......................................................................................De 0 a   6,00 punts 
 

CRITERIS D’APLICACIÓ AUTOMÀTICA 
 

a) Oferta econòmica:................................................................................... fins a 65 punts  
 
 
Els licitadors oferiran un únic percentatge a la baixa que serà aplicada als preus 
unitaris establerts al  pressupost que figura al Projecte.  
 
Es puntuarà amb la màxima puntuació aquelles propostes que ofereixin el màxim 
percentatge de baixa. Les ofertes que no presentin cap percentatge de baixa seran 
valorades amb 0 punts. La resta d’ofertes seran valorades de forma proporcional 
d’acord amb la següent fórmula: 
 
Punts = 65 * [ % de baixa valorat / millor % de baixa presentat] 
 
A més, els licitadors també hauran de concretar l’import total ofert per a l’execució de 
l’obra i que serà l’import resultant d’aplicar la baixa oferta al pressupost base de 
licitació. L’oferta presentada no podrà superar el pressupost base de licitació. 
 
En el cas que les ofertes presentin errors materials per discrepància entre els imports 
consignats en números i els imports consignats en lletres, s’entendrà que l’import vàlid 
és, en qualsevol cas, el consignat en lletres. 
 
S’adjunta com ANNEX V al final del Plec el model de proposició econòmica a emplenar 
pels licitadors. 
 
Justificació de la fórmula seleccionada: la selecció de la fórmula per a la valoració de 
les ofertes econòmiques presentades, s’ha realitzat amb l’objectiu de contractar al preu 
més econòmic possible, sense que aquest preu sigui anormalment baix, i d’acord amb 
un sistema lineal que reuneix criteris de proporcionalitat aritmètica i que permet 
classificar, a partir d’un càlcul senzill, les ofertes. 
 

 
Ofertes anormalment baixes: Es consideraran presumptament anormals o temeràries 
les ofertes que presentin una baixa major a la Baixa Mitjana de Referència (BMR) de 
les ofertes presentades + 10 unitats percentuals aplicant-se les regles següents:  
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- Càlcul de la BMR: La mitjana de les ofertes presentades per a la 

determinació de la baixa temerària es calcularà com a mitjana aritmètica de 
les ofertes presentades a la licitació.  

- Si el nombre de licitadors és de cinc (5) o més, la BMR de les ofertes es 
calcularà excloent l’oferta més econòmica i l'oferta més cara. 

- Si el nombre d'ofertes admeses a licitació és inferior a cinc (5), la BMR de 
les ofertes es calcularà tenint en compte totes les ofertes presentades. 

- No hi haurà baixa temerària en el cas que hagin estat admeses dos o 
menys licitadors. 

- Si han presentat oferta empreses que pertanyin al mateix grup empresarial 
en el sentit de l’art. 42.1 del Codi de Comerç, únicament es tindrà en 
compte, per a identificar les ofertes incurses en presumpció d’anormalitat, la 
que fos més baixa i això amb independentment de si presenten la seva 
oferta individualment o conjuntament amb una altra empresa/es alienes al 
grup i amb les quals concorri en unió temporal.  

  
 

Si de l’aplicació d’aquests criteris s’identifica una determinada oferta com a 
presumptament temerària o desproporcionada, la Mesa de Contractació sol·licitarà als 
licitadors afectats, per escrit, la informació i les justificacions que consideri oportunes en 
relació als diferents components de la seva oferta, el que haurà de complimentar-se 
davant la Mesa de Contractació en el termini que s’atorgui a tal efecte. (màxim 5 dies 
hàbils) 
 

b)  Ampliació termini de garantia  ...............................................................de 0  a 3 punts  
 

Es valorarà positivament les millores que els licitadors proposin en relació a l’ampliació del 
termini de garantia determinat al Plec.  
 
Per cada 12 mesos que s’ampliï el termini de garantia s’obtindran UN ( 1 ) punt, fins a 
màxim de 3. 
 
No ampliar el termini de garantia seran 0 punts. 

 
c) Mobilitat sostenible.................................................................................de 0 a 2 punts 

Atès el compromís municipal de reducció d’emissions de CO2 a l’atmosfera, es valorarà 
positivament el compromís per part de l’empresa licitadora la implicació de l’empresa 
envers una mobilitat sostenible, amb els següents criteris: 

En aquest apartat es valorarà la millora ambiental dels vehicles que l’empresa utilitzarà 
per executar l’obra (excepte camions i maquinària d’obra). A efectes de valoració, es 
tindrà en compte un màxim de dos vehicles. La valoració d’aquest apartat es realitzarà 
en base a la taula següent: 

 
Distintiu ambiental DGT Puntuació per cada 

vehicle amb aquest 
distintiu 

Puntuació màxima 
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Etiqueta ZERO de la 
DGT 

1 punt 2 punts 

Etiqueta ECO de la DGT 0,5punt 1 punts 
Etiqueta C de la DGT 0,25 punts 0,5 punt 

Etiqueta B de la DGT o 
sense distintiu 

0 punts 0 punts 

 
Si no s’adjunta cap document que justifiqui o acrediti el compromís envers a aquest punt 
de mobilitat sostenible obtindrà 0 punts. 
 
Per a l’aplicació de la puntuació prevista en aquest criteri caldrà: 
- Si es disposa dels vehicles en el moment de la presentació de l’oferta: declaració 

responsable dels vehicles oferts a l’execució del contracte que tenen l’etiqueta que es 
valora, així com l’etiqueta de la DGT. 

- Si no es disposa dels vehicles en el moment de la presentació de l’oferta: declaració 
responsable de compromís d’adquisició i disposició d’aquests vehicles si en resulta 
adjudicatari. 
 

d) MILLORA RELATIVA AL COMPROMÍS DE CONTRACTACIÓ DE PERSONES 
AMB DIFICULTATS PARTICULARS D’INSERCIÓ AL MERCAT LABORAL          
Fins a .............................................................................................................5  punts 
 

 
En aquest apartat es valorarà el compromís per part dels licitadors de destinar persones 
amb dificultats particulars d’inserció al mercat laboral per a l’execució de les obres 
objecte del contracte, que formin part d’alguns dels col•lectius següents, de conformitat 
amb la Instrucció per a la incorporació de criteris socials en la contractació pública de 
l’Ajuntament de Viladecans, dins del marc de la millora de la contractació pública 
responsable, aprovada per acord de la Junta de Govern Local en sessió realitzada en 
data 27 de juny de 2016: 
 

 Persones en situació d'atur de llarga durada -més de 12 mesos-; persones 
més grans de 45 anys; persones en situació d'atur que han exhaurit la 
prestació o el subsidi per desocupació i no tenen dret a cap altra prestació; 

 Persones perceptores de la renda garantida de ciutadania (RGC).  
 Persones joves menors de 30 anys. 
 Dones víctimes de la violència de gènere (física o psíquica) i persones 

víctimes de violència domèstica. 
 Joves majors de 16 anys i menors de 30 provinents d'institucions de 

protecció de menors. 
 Interns de centres penitenciaris que la seva situació els permeti accedir a 

una ocupació, persones en llibertat condicional i persones ex recluses 
durant els 12 mesos posteriors a la seva sortida.  

 Persones amb problemes de drogoaddicció o alcoholisme que és trobin en 
procés de rehabilitació i reinserció social. 

 Persones que no puguin accedir a la renda garantida de ciutadania (RGC), 
però que es trobin, segons el parer dels serveis públics competents, en 
situació o en risc d'exclusió social. (Per exemple: mare o pare de família 
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monoparental amb recursos reduïts; persones de famílies desnonades i 
persones sense sostre; persones immigrants extracomunitàries en situació 
regular; persones en situació d'atur amb tots els membres de la unitat 
familiar en situació de desocupació; persones que hagin exercit la 
prostitució; persones transsexuals; i persones discriminades per raó de la 
seva orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere; o altres 
col•lectius similars). 

 
Les esmentades persones hauran de tenir la capacitat professional i personal 
necessàries per realitzar les tasques objecte del contracte i hauran de ser ocupades en 
la plantilla que executi el contracte, com a mínim, en les mateixes condicions laborals i 
de subjecció al conveni sectorial o d’empresa que la resta del personal de la plantilla. 
 
En cas que s’ofereixi el compromís de contractació de persones amb dificultats 
particulars d’inserció al mercat laboral s’atorgaran els 10 punts sempre i quan el 
licitador concreti, en l’oferta presentada, el nombre de persones amb dificultats 
particulars d’inserció al mercat laboral que es compromet contractar i adscriure a 
l’execució del contracte. La no presentació de millores en aquest apartat obtindrà la 
puntuació de 0 punts.  
 
L’ incompliment d’aquest compromís comportarà la imposició de la penalitat 
corresponent.   
 
Durant els deu primers dies d’execució del contracte (un cop formalitzat el mateix i 
subscrita per totes les parts l’acta de comprovació del replanteig); el contractista haurà 
d’entregar al responsable del contracte els documents que acreditin l’efectiva 
contractació del nombre de persones compromeses així com justificació de la seva 
condició de pertànyer a algun dels col·lectius amb dificultats particulars d’inserció al 
mercat anteriors indicats 

 
 

Obtindrà els 5 punts, l’oferta o ofertes que ofereixin un major número de persones amb 
situació de dificultats particulars d’inserció al mercat laboral que es comprometen a 
contractar i adscriure a l’execució del contracte, i la resta proporcionalment en aplicació 
de la següent fórmula: 

 
Punts = 5 * [ número de persones amb dificultats ofertes / millor número de 

persones presentat] 

 
Els licitadors hauran de concretar, en l’oferta presentada, el nombre de persones amb   
dificultats particulars d’inserció al mercat laboral que es comprometen contractar i 
adscriure a l’execució del contracte. La no presentació de millores en aquest apartat 
obtindrà la puntuació de 0 punts.  

 
 
CRITERIS SUBJECTES A JUDICI DE VALOR   
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A. MEMÒRIA DE L PROCÉS CONSTRUCTIU.............................................de 0 a 10 punts 
 
A.1. Descripció del procés constructiu proposat pel licitador per a l’execució de les 
obres objecte del projecte...............................................................................de 0 a 5 punts  

 
El licitador presentarà una descripció justificada del procés d’execució que proposa, tant per 
les activitats principals com per les activitats especialment significatives.  
 
S’identificaran els recursos que es destinaran i la metodologia que s’utilitzarà per a la seva 
execució, així com les millores i avantatges que ofereix la proposta presentada sobre el 
procediment constructiu habitual. Aquestes millores no comportaran cap cost addicional per 
a L’Ajuntament de Viladecans. 
 
Es valorarà la idoneïtat del procés constructiu, el grau de detall i coherència de la proposta 
considerant la seva adequació a l’obra, implementació i beneficis. 
 
Es valorarà la relació i la anàlisis dels punts o aspectes constructius amb una dificultat 
especial, que poden provocar problemes constructius i/o patologies posteriors sinó 
s’executen correctament, explicant quines mesures s’aplicaran. Aquestes mesures no 
comportaran cap cost addicional per a L’Ajuntament de Viladecans 
 
 
Procés constructiu adient, ben detallat, amb millora de gran 
benefici 

de 3,01 a 5,00 punts 

Procés constructiu bàsic i poc detallat  de 1,01 a 3,00 punts 
Procés constructiu no adient i / o incomplert  de 0,00 a 1,00 punts 

 
 
A.2. Estudi de les interferències de les obres en el funcionament del trànsit i les 
mesures adoptades per tal de reduir-les ...................................................... de 0 a 3 punts  
 
Per garantir la coexistència de les obres amb el funcionament ordinari de les activitats de 
l’espai públic, el licitador presentarà anàlisi de les possibles situacions en que es produeixi 
una afectació significativa al trànsit de vehicles o de persones així com de la resta d’usos de 
l’espai públic objecte de les obres: activitats empreses, botigues, accessos, etc.  
També presentarà sistemàtica general a aplicar en aquests casos descrivint el procés de 
gestió, protocols de comunicació així com  l’organització i els recursos destinats a minimitzar 
l’impacte negatiu de les obres sobre el trànsit, les persones, les activitats de les empreses, 
etc. 
 
Es valorarà la correcta identificació de les situacions d’afecció així com el detall i la idoneïtat  
de la sistemàtica de gestió, protocols de comunicació, l’organització i recursos destinats en 
consideració a les afeccions identificades amb propostes concretes per minimitzar-les. 
 
Estudi adient, exhaustiu, amb propostes de millora ben 
dimensionades 

de 2,01 a 3,00 punts 

Estudi bàsic i poc detallat de 1,01 a 2,00 punts 
Estudi no adient, poc detallat i / o amb propostes insuficients de 0,00 a 1,00 punts 
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A.3. Estudi dels elements de tancament i senyalització.............................. de 0 a 2 punts  
 
El licitador exposarà l’organització dels talls i presentarà un estudi de les possibles 
situacions on serà necessari la implementació d’elements de tancament i senyalització 
d’acord amb les diferents ocupacions i activitats de l’obra així com els recursos i organització 
destinats al manteniment i/o millora dels mateixos.  
 
Es valorarà la correcta identificació de les situacions que determinen elements de tancament 
i senyalització. 
 
Estudi adient i exhaustiu  de 1,21 a 2,00 punts 

Estudi bàsic i amb manca de detall de 0,61 a 1,200 punts 
Estudi no adient i /o poc detallat de 0,00 a 0,60 punts 

 
 
B) PLA D’OBRES............................................................................................ de 0 a 6 punts  
 
B.1 Idoneïtat del pla d’obres.......................................................................... de 0 a  3 punts  
 
El licitador proposarà el pla d’obres (quadre Gantt) que consideri més adient de manera que 
es garanteixi el termini de les obres i on quedin detallades les tasques, les durades i els 
lligams, així com un text on exposarà quin és el camí crític, les activitats i fites principals de 
la planificació. També exposarà un breu text on identifiqui quins són els lligams principals i la 
seva justificació. 
 
Es valorarà la correcta identificació de les tasques, fites, proves de funcionament i altres 
activitats que consideri rellevants, la credibilitat de l’assignació de terminis i la racionalitat 
dels lligams entre tasques. 
 

Planificació adient, ben detallat i que millora la proposta de 
projecte 

de 1,81 a 3,00 punts 

Planificació bàsica i adequada a l’obra  de 0,61 a 1,80 punts 
Planificació incongruent i / o amb falta de detall  de 0,00 a 0,60 punts 

 
 
B.2 Justificació de rendiments....................................................................... de 0 a 1punts 

 
El licitador justificarà l’assignació de recursos  i rendiments per complir el termini d’execució 
de les obres. 
 
Es valorarà l’aportació d’informació addicional que justifiqui els rendiments utilitzats en la 
planificació en aquelles tasques crítiques i principals de l’obra.  
 
Justificació exhaustiva dels rendiments de les tasques principals de 0,62 a 1,00 punts 
Justificació bàsica i coherent de 0,31 a 0.61 punts 
Justificació incongruent i / o amb falta de detall  de 0,00 a 0,30 punts 
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B.3 Organigrama de l’equip tècnic ofertat .................................................... de 0 a 1 punts  
 
El licitador presentarà un organigrama de l’equip tècnic que intervindrà en l’execució dels 
treballs on s’identifiqui les figures, la seva jerarquia,, les activitats en que intervindrà i 
responsabilitats principals en relació amb l’obra. També presentarà un breu detall de les 
funcions i responsabilitats de cada posició que consideri adient i la justificació dels 
coneixements tècnics en funció de les necessitats. 
 
Es valorarà la proposta de personal en relació amb les necessitats de l’obra, la seva relació i 
dependència dins de l’esquema de l’equip, així com la descripció i contingut del detall de les 
funcions i responsabilitats de les diferents figures i la justificació d’aquelles amb 
coneixements específics en relació amb les necessitats de l’obra.  
 
Organització ampliada amb funcions i responsabilitats adients a les 
necessitats específiques de l’obra 

de 0,62 a 1,00 punts 

Organització adequada amb funcions i responsabilitats bàsiques de 0,31 a 0.61 punts 
Organització escassa i/ o amb manca de funcions i responsabilitats de 0,00 a 0,30 punts 

 
 
 
B.4 Coherència en l’assignació de pressupostos........................................ de 0 a 1 punts  
 
El licitador presentarà un histograma de certificacions mensuals, un quadre detallat per 
capítols-mesos i un text on exposi breument les característiques i aspectes singulars, si els 
té, de la seva proposta.  
Els histogrames es presentaran valorats en percentatge sobre el total del valor de l’obra 
(sense imports absoluts). La indicació de l’import ofertat en algun apartat del sobre B, serà 
motiu d’exclusió. 
 
Es valorarà la coherència dels histogrames en relació a la planificació de l’obra i el detall de 
l’obtenció dels percentatges proposats. 
 
Coherent  amb grau de detall elevat de 0,62 a 1,00 punts 
Bàsic i coherent de 0,31 a 0.61 punts 
Manca de justificació i /o coherència de 0,00 a 0,30 punts 

 
 
C. AUTOCONTROL DE LA QUALITAT.......................................................... de 0 a 3 punts  
 
El licitador presentarà memòria en la que aporti la seva proposta de control sobre els 
processos d’execució per tal de garantir la qualitat de l’obra. Haurà de manifestar la possible 
aplicació de Sistemes de Gestió de la Qualitat i identificar els procediments principals, si 
escau, que aplicarà en cas de ser adjudicatari, així com aportar propostes de punts 
d’inspecció i control genèrics en relació amb les activitats principals a dur a terme durant les 
obres amb la corresponent lotificació i les corresponents  unitats de control (UC) de cada lot 
d’execució 
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Es valorarà la solidesa i abast del sistema, l’adaptació dels procediments proposats en 
relació amb l’obra i la coherència dels models de PPIS aportats com exemple. 
 
Sistema sòlid, procediments i PPIS adients  de 1,81 a 3,00 punts 
Sistema bàsic i procediments correctes  de 0,61 a 1,80 punts 
Sistema incomplert i/o amb manca de procediments de 0,00 a 0,60 punts 

 
D. GESTIÓ MEDIAMBIENTAL....................................................................  de 0 a 6,00 punts  
 
D.1 Gestió de residus............................................................................ de 0,00 a 2,00 punts  
 
El licitador presentarà proposta del pla de residus de l’obra amb l’objectiu de minimitzar 
residus, reaprofitar materials amb un 70% com a mínim dels residus generats per l’obra, 
reciclar residus, valorització  i minimitzar consums de materials d’acord amb la jerarquia de 
residus  i el Protocolo de gestión de residus de construcción y demolición de la UE. Es 
justificarà la proposta en base a la seva aplicació en obra, la seva eficiència i els beneficis 
que aporta. 
 
Es valorarà la proposta considerant la seva aplicabilitat a l’obra, i els beneficis 
mediambientals en la reducció de consums de material i el reaprofitament de residus. 
 
Proposta aplicable i de gran benefici de 1,41 a 2,00 punts 
Proposta aplicable de benefici moderat de 0,61 a 1,40 punts 
Proposta poc aplicable i / o de poc benefici de 0,00 a 0,60 punts 

 
D.2 Emissions de CO2 associats al transport per carretera dels materials  des del 
subministrament fins a l’obra...............................................................de 0,00 a 2,00 punts  
 
Amb l’objectiu de reduir l’afecció negativa del transport dels materials sobre el medi ambient, 
el licitador haurà de fer una proposta que avaluï les emissions de CO2 associades al 
transport per carretera dels materials que poden tenir mes incidència dels que es 
subministraran o s’extrauran a l’obra . 
Per calcular aquestes emissions s’haurà de tenir en compte quins materials s’han de 
subministrar a l’obra, quantitats dels mateixos, distància des del punt de subministrament 
fins a l’obra (Km), tipus de vehicle (segons el Tonatge) i el factor d’emissió del vehicle 
(gCO2/Km). S’haurà d’especificar detalladament la procedència prevista dels materials. 
Els càlculs es faran en base a la Guia pràctica per al càlcul d’emissions de gasos amb efecte 
d’hivernacle (GEH) de la Oficina Catalana del Canvi Climàtic, versió 2018. Cal realitzar els 
càlculs amb la fulla de càlcul de la calculadora que conté l’esmentada guia. Concretament 
s’ha d’utilitzar el mètode segons distància recorreguda. 
 
Es valorarà el resultat de les emissions de CO2,  així com la justificació de la procedència 
dels materials a subministrar i la coherència amb la proposta presentada.  
El contractista lliurarà a L’Ajuntament de Viladecans informe de les emissions de CO2 
trimestralment, on proposin noves mesures per tal de corregir possibles desviaments en les 
emissions de CO2  
 
 
Proposta aplicable amb la execució  i de baixes emissions de 1,41 a 2,00 punts 
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Proposta aplicable amb la execució  de moderades emissions de 0,61 a 1,40 punts 
Proposta poc aplicable amb l’execució i / o de altes emissions de 0,00 a 0,60 punts 

 
 
D.3 Propostes per reduir l’impacte mediambiental que pugui produir 
l’obra...................................................................................................... de 0,00 a 2,00  punts  
 
El licitador presentarà propostes per reduir l’impacte mediambiental negatiu: Mitigació canvi 
climàtic, adaptació al canvi climàtic, us sostenible i protecció dels recursos hídrics, economia 
circular inclosos la prevenció i el reciclat de residus, prevenció i control de la contaminació 
atmosfèrica, de l’aigua o el sol i en l’entorn de l’obra complint els criteris de “no causar 
perjuicio significativo al medio ambiente” “Do No Significant Harm” (DNSH) que es pugui 
produir durant l’execució de les obres i per causa d’aquestes. S’aportarà, per a cadascuna 
d’elles, una breu descripció, la justificació de l’aplicació en l’obra i els beneficis de la seva 
aplicació indicant els vectors ambientals sobre els que incideix.  
Es valorarà cada proposta en funció de la seva aplicabilitat, eficiència i benefici esperat 
sobre els vectors ambiental identificats. Es valorarà especialment la reducció d’impactes 
negatius en l’obra (aspectes locals) i la minoració de consums energètics (aspectes globals), 
així com els aspectes formatius dels treballadors que reverteixi en els objectius 
mediambientals.  
ms energètics (aspectes globals), així com els aspectes formatius dels treballadors que 
reverteixi en els objectius mediambientals.  
 
 
Proposta aplicable, eficient i de gran benefici de 1,41 a 2,00 punts 
Proposta aplicable de benefici moderat de 0,61 a 1,40 punts 
Proposta poc aplicable i / o de poc benefici de 0,00 a 0,60 punts 

 
 
NOTA: La puntuació tècnica mínima per a ser adjudicatari serà de 12,50 punts. Les ofertes 
amb puntuació inferior a aquest llindar seran exclosos pel procediment de contractació i no 
s’obrirà la seva oferta valorable mitjançant l’aplicació de criteris o fórmules automàtiques. 
 
 
 

Viladecans,  
 
 

 
 

 
Sr. Arturo Fernandez Rovira 
Tècnic  

 
 
 

 
 

 
 
 
 
Sr.  
Vist-i-plau 
Serveis Jurídics Vigem 

 
 
 
Viladecans, a la data de signatura digital  


