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MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DE LA NECESSITAT DE CONTRACTACIÓ 
 

 
Vanessa Triquell Iborra i Pere Amorós Albiol, arquitectes tècnics municipals del departament 

d’Obra Pública, en relació a la naturalesa de les necessitats que pretenen cobrir-se mitjançant la 

contractació de les obres incloses en el “PROJECTE EXECUTIU PER LA REHABILITACIÓ DE 

L’ESPAI PER A LA UBICACIÓ DE LA CASA DE LA FESTA, atès que hi ha concedida una 

subvenció per part de la Diputació de Tarragona, amb uns terminis establerts molt ajustats, es 

sol·licita la tramitació urgent, d’acord als supòsits permesos per la llei.  

 

En data 16 de febrer de 2024 (RE 2024-0000006680) l’Ajuntament de Cambrils presenta una 

sol·licitud de subvenció a la Diputació de Tarragona per cobrir les despeses derivades del 

projecte de rehabilitació de l’Espai per la ubicació de la Casa de la Festa. El pressupost d’aquest 

projecte és de 249.705,10 euros i  l’Ajuntament sol·licita una subvenció de 199.764,08 euros.  

 

Els terminis d’execució del projecte finalitza el  30 de juny de 2025 sense possibilitat de 

pròrroga. 

 

El termini per presentar la documentació justificativa finalitza el 30 de setembre de 2025, és 

podrà sol·licitar una ampliació del termini, en els termes previstos a l’article 70 del Reglament de 

la LGS. 

 

Per tot l’exposat,  emeto el següent informe sobre els criteris i condicions de licitació,  
 
 
1.1 Justificar la necessitat de contractar   
 

El departament d’Obra Pública rep l’encàrrec del departament de Festes per la redacció del 

Projecte executiu d’obres per la Rehabilitació de l’espai per a la ubicació de la Casa de la Festa. 

És voluntat política realitzar les obres. 

 

L’Espai on es preveu fer aquesta intervenció es troba al final del Passeig Albert, cantonada carrer 

Corona d’Aragó. Les façanes exteriors de tot el conjunt donen a una zona verda. Les edificacions 

no ocupen la totalitat del solar, ja que a més dins la zona dels patis hi ha un dipòsit d’aigua. 

 

Ens trobem a un espai que acull diversos edificis. Actualment la major part dels edificis no tenen 

un ús específic, sinó que algun local es fa servir de magatzem de la brigada i altres estan 

abandonats. Això fa que l’estat d’aquest entorn es trobi en males condicions de seguretat i 

salubritat, on hi ha una urgència fer l’actuació. 

 

Els edificis que seran objecte d’aquesta intervenció per ubicar el Casal de la Festa, són edificis en 

mal estat de conservació, on algun d’ells s’utilitza per a magatzem. També hi trobem uns banys, 
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actualment tancats per falta de condicions higièniques, i diferents punts de l’edifici hi ha 

fibrociment en instal·lacions vistes i es sospita que també hi sigui en les instal·lacions soterrades. 

 

A més, tot el conjunt d’edificis i espais interns presenten un estat deplorable, amb molta 

deixadesa i acumulació de brossa i brutícia, que accentua la manca de seguretat i salubritat, fets 

que poden causar l'aparició de plagues, males olors i molèsties als veïns i als treballadors 

municipals que encara en fan un ús de magatzem. 

 

Aquests espais abans eren utilitzats per la brigada municipal, però en el transcurs dels anys, i 

atès els canvis d’organització de brigades, han anat deixant aquests espais que són els que ara 

es vol aprofitar per a donar un ús públic, social i cívic, i més tenint en compte que la seva 

ubicació es troba en un punt cèntric del municipi, el qual es vol reformar i valoritzar aquesta 

zona. 

 

L’actuació consisteix en treure un risc de seguretat i salubritat en un entorn deteriorat i 
pràcticament abandonat, per tal de poder aprofitar l’espai per a entitats del municipi i així donar 
resposta a les múltiples demandes que han fet per a poder tenir un local en condicions. 
 
A més, i tenint en compte el seu emplaçament, es vol impulsar aquesta zona per a donar més 
valor al casc antic i destinar les activitats a un ús social i cívic. 
 
 
1.2 Condicions tècniques de l’obra 
 
Superfícies 

 

Les superfícies útils afectades  són les següents: 

Casal de la festa i sales 122,53 m2 

Magatzem electricistes 96m2 

local pou 43m2 

lavabos 40,73m2 

Sup. útil edificis 289m2 

Dipòsit 250m2 

pati entrada 155m2 

pati serveis 70m2 

zona verda 105m2 

Sup. útil exterior 58,00m2 

 
   Superfície construïda edificis: 

 

 

 

 TOTAL SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA 388,26 m2 
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Les obres que es realitzaran, són les següents: 
 

 01 Actuacions prèvies i demolicions   

 02 Estructura   

 03 Particions d'obra   

 04 Paviments   

 05 Cobertes   

 06 Revestiments  

 07 Fusteria i serralleria   

 08 Instal·lacions  

 09 Seguretat i salut 

 
El termini d’execució de les obres és de 4 mesos. 
 
1.3      Indicar el Codi CPV:   
 
45261900-3  Reparació i manteniment de teulades.  
45262500-6  Treballs de maçoneria i paleta. 
45262650-2  Treballs de revestiment de façanes 
45262520-2  Treballs de paleta 
 
 
1.4         Solvència econòmica  
 
Declaració del volum de negocis mitjançant la qual s’acrediti que el volum de negocis anual 
referit a l’any de major volum dels tres darrers anys hagi estat al menys una vegada el 
pressupost del contracte.  

Es demana aquesta solvència per garantir que l’empresa adjudicatària té l’estructura que li 
permeti executar el contracte amb garanties d’èxit.  

 
1.5         Solvència tècnica 

 
Les empreses hauran d’acreditar la seva solvència tècnica per a la realització de les prestacions 

contingudes en l’objecte del present informe mitjançant l’aportació de tots o alguns dels 

documents següents:  

 

Per tal de garantir que l’empresa adjudicatària disposi de l’experiència necessària per realitzar 

l’obra de la licitació actual, es demana la solvència tècnica següent:  

a) Haver executat en els darrers 5 anys tres obres de reforma o rehabilitació de pressupost 

igual o superior al de la licitació actual. Presentant certificats de bona execució, certificats 

finals d’obra o qualsevol altre document que acrediti l’execució de les obres realitzades.  

 
1.6   Classificació del contractista  
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GRUP C: Edificacions  

SUBGRUP 4: Feines de paleta, estucats i revestiments  
Categoria 2, si la seva quantia és superior a 150.000 euros e inferior o igual a 360.000 euros 
 
1.7 Subcontractació:  Si 

 
1.8 Direcció facultativa de les obres  

 

El director facultatiu de l’execució de les obres, arquitecta tècnica  Vanessa Triquell Iborra  
 

1.9 Representant de l’administració 
 
Pere Amorós Albiol, arquitecte tècnic 

 
1.10 Càlcul de baixes presumptament anormals  
  

Es consideraran, en principi, com a anormals o desproporcionades aquelles ofertes que es trobin 
en el següent supòsit (s’han de donar els dos supòsits):  

- Resulti inicialment incursa en temeritat com a resultat d’aplicar a l’oferta econòmica els 

paràmetres objectius previstos en l’article 85 del RGLCAP.  

- I a més, hagi obtingut més de 36 punts en la resta de criteris de valoració automàtics. 

 

1.11 Divisió en lots : NO.  
 

El TÍTOL III Objecte, pressupost base de licitació, valor estimat, preu del contracte i la seva revisió 
de la llei de contractes del sector públic, Llei 9/2017, de 8 de novembre, CAPÍTOL I Normes 
generals, diu al seu article 99.3: 

Sempre que la naturalesa o l’objecte del contracte ho permetin, s’ha de preveure la realització 
independent de cadascuna de les seves parts mitjançant la seva divisió en lots, i es poden 
reservar lots de conformitat amb el que disposa la disposició addicional quarta. 

No obstant això, l’òrgan de contractació pot no dividir en lots l’objecte del contracte quan hi 
hagi motius vàlids, que s’han de justificar degudament en l’expedient, excepte en els casos de 
contractes de concessió d’obres. 

Des del punt de vista tècnic, concorren en aquest contracte els elements necessaris per justificar 
que el mateix no es divideixi en lots. 

La realització independent de les prestacions compreses en l’objecte del contracte dificultarà la 
correcta supervisió. Així mateix, el pressupost, la naturalesa i l’abast de les obres a realitzar no 
justifica la seva divisió  en lots, la qual cosa suposaria reduir els rendiments i incrementar el 
pressupost de l’obra. 

Per tot l’indicat, informo que no procedeix la divisió del contracte indicat en lots. 
 
1.12 Durada del contracte   
 
Les obres tenen una durada prevista de 4 mesos millorable a l’oferta. 
L’adjudicatari presentarà Planning d’execució, d’acord amb els criteris de valoració establerts. 
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1.13 Dades econòmiques:  
 

Les obres tenen un pressupost d’execució per contracta de dos-cents quaranta-nou mil set-

cents cinc euros amb deu cèntims.  

 

Pressupost d’execució material 173.418,36 € 

Costos indirectes  

- Despeses generals 13% (sobre 173.418,36) 

- Benefici industrial    6% (sobre 173.418,36) 

 

22.544,39 €  

10.405,10 € 

Suma 206.367,85 € 

IVA (21% sobre 247.821,27€) 43.337,25 € 

Pressupost d’execució per contracta 249.705,10 € 

 
 
1.14 Indicar partida pressupostària:  

 
2024 62 33800 63200 REHABILITACIÓ LOCAL ENTITATS CULT-FEST. 249.705,10 €  

Import concedit subvenció – 199.764,08 euros. 
Import aportat per l’Ajuntament – 49.941,02 euros. 
 

Al tractar-se d’una licitació amb finançament afectat, s'incorpora a l’expedient de licitació el document de 
Resolució de concessió de la subvenció.  
“Primer. Concedir la subvenció nominativa prevista al pressupost de la Diputació de Tarragona de 2024: 
Beneficiari: Ajuntament de Cambrils  
Municipi: Cambrils  
Concepte: Rehabilitació de l'espai per la ubicació del Casal de la Festa  
Número d'expedient: 8004330008-2024-0000365  
Pressupost Elegible: 249.705,10 euros  
% concedit: 80,00%  
Import concedit: 199.764,08 euros  
Aplicació pressupostària: 2024/2010-333-762108-01” 

Aquesta actuació es finança per part de la Diputació de Tarragona amb una subvenció d’un màxim de 
199.764,08 euros (resolució concessió de data 23/04/2024). 

 
 

1.15 Forma de pagament 
 
Mitjançant certificacions mensuals d’obra aprovades.  
 
 
1.16 Penalitats i motius de resolució del contracte 

S’estableix una penalització de 100€ per cada dia excedit en relació al termini d’execució 
proposat per cada fase d’execució prevista al Programa de Treball. Amb un màxim del 10% del 
valor del contracte.  
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En el cas que l’endarreriment en l’execució de l’obra per causa imputable al contractista pugui 
suposar la pèrdua de la subvenció concedida per la Diputació de Tarragona per executar l’obra, 
l’Ajuntament de Cambrils es reserva el dret de resoldre el contracte, incauta la garantia i, d’acord 
amb l’art. 213.3 LCSP, reclamar l’import de la subvenció perduda al contractista en concepte de 
danys i perjudicis.  

1.17  Criteris de valoració  

Fins a un total de 100 punts. Taula resum de valoració de criteris objectius:  
 

CRITERIS OBJECTIUS  Puntuació màxima 100 PUNTS  

1. Ampliació del termini de garantia  màxim 5 punts  

2. Reducció termini d’execució  màxim 40 punts  

3. Proposició econòmica  màxim 55 punts  

 

Criteris objectius de valoració  

  

Criteris  

Per a la valoració de les proposicions es consideren criteris directament vinculats a l’objecte del 
contracte. Cada criteri pot rebre una proposta per licitador que s’identifica i s’informa 
mitjançant un formulari annex que recull la declaració de proposta.  

  

Valoració  

Cada criteri incorpora una proposta de ponderació, la qual s’expressa numèricament 
mitjançant barems o xifres obtingudes a través de l’aplicació de fórmules predefinides. La 
proposta de ponderació pot establir llindars mínims o màxims exigits al licitador per poder 
accedir a aquella valoració.  

 

Efectes  

En tot cas, les propostes presentades pels licitadors i valorades durant el procediment de 
contractació esdevenen compromisos per a l’adjudicatari en els termes definits per cadascun 
dels criteris i concretats en cadascun dels annexos corresponents.  

  

  

1.17.1. Ampliació del termini de garantia (fins a un màxim de 5 punts)  

  

Es valorarà l’ampliació del termini de garantia establert en els plecs de clàusules administratives 
particulars (12 mesos). Es considera una ampliació del termini màxim de 24 mesos respecte el 
termini de 12 mesos establert. Si algun licitador ofereix una ampliació de la garantia superior a 
24 mesos (36 mesos totals), es consideraran 24 mesos als efectes de la puntuació. A efectes 
reals, la garantia considerada seria de 36 mesos des de la data de recepció de l’obra.  

  

Es valora aquest apartat perquè es considera necessari que l’empresa constructora ampliï el 
termini de garantia establert (12 mesos) i es faci càrrec de les mancances degudes a una mala 
execució de les obres durant un període de temps que sigui el més extens possible, atès que 
moltes de les deficiències apareixen amb posterioritat a un any després de la finalització de les 
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obres. Es considera oportú que aquest apartat tingui un pes en el còmput global de la 
puntuació equivalent a un 5%.  

 

 

Valoració   

Es valorarà assignant la major puntuació possible (P) a la proposta que ofereixi la major 
ampliació del termini de garantia (fins a 24 mesos), expressada en mesos enters (XMAX). Es 
determinarà la puntuació de les propostes restants (PXi) d’acord amb la seva proporció respecte 
la proposta major.  

  

Fórmula aplicable  

  

PXi =   Xi x P  

  XMAX  

On:  

PXi = oferta que es puntua  

XMAX = oferta que ofereix el termini més ampli  

Xi = termini de garantia a puntuar (mesos sencers)  

  

  

1.17.2. Reducció del termini d’execució (fins a un màxim de 40 punts)  

 

Es valorarà la reducció del termini, ja que aquesta obra està subjecte a una subvenció de la 

Diputació de Tarragona, per garantir la seva justificació d’execució dins del termini determinat 

per la Diputació. 

 

Valoració   

Es valorarà assignant la major puntuació possible, 40 punts, a la proposta que ofereixi una 

reducció del termini d’execució de 30 dies naturals.   

  

S’assignaran 20 punts a la proposta que ofereixi una reducció del termini d’execució de 15 dies 
naturals.  

 

 

1.17.3. Proposició econòmica (fins a un màxim de 55 punts)  
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Es donarà la màxima puntuació (55 punts) a l’oferta econòmica que proposi prestar el servei per 

un preu més baix. 

La resta d’ofertes es puntuaran mitjançant l’aplicació de la fórmula matemàtica que s’indica a 

continuació, amb la finalitat de distribuir els punts de manera proporcional: 

 

S’exclouran les ofertes que superin el pressupost base de licitació. 

 

Justificació de la fórmula i del criteri: 

Es considera que l’oferta econòmica més baixa respon a la gestió eficient dels recursos públics 

com a principi essencial de l’actuació de l’administració pública. S’aplica un valor de ponderació 

vinculat al pes del criteri preu en relació a la valoració total, seguint les recomanacions de la 

Directriu 1/2020 d’aplicació de fórmules de valoració i puntuació de les proposicions econòmica 

i tècnica, emesa per la Direcció General de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya. 

 

Aquest valor de ponderació s’obté agregant al valor de ponderació ordinari 1, el pes específic 

del criteri preu. En aquest cas, atès que el pes específic del criteri preu és d’un 55% de la 

puntuació total, el valor de ponderació associat al pes específic del criteri preu és 1,55. 

 

Es valorarà la disminució del pressupost de licitació, al qual se li aplicarà l’IVA que s’haurà 
d’indicar en partida independent.   

A l’administració li interessa que, de les ofertes tècniques acceptables, es valori amb major 
puntuació la que presenti una millor oferta econòmica, per tal de reduir la despesa del capítol 
d’inversions municipals.   

 

1.18 Condicions especials d’execució  

 

L’adjudicatari del contracte haurà d’acreditar que afavoreix la eliminació de les desigualtats 

entre homes i dones. En el cas de que per l’execució del contracte sigui necessària una 

contractació nova de personal i l’empresa contractista o subcontractista compti amb una 

representació desequilibrada de dones a la plantilla, haurà de realitzar per l’execució del 

contracte i durant tot el termini d’execució, com a mínim, una nova contractació d’una dona o 

transformar almenys una contractació temporal d’una dona a contractació indefinida. 

S’entendrà per plantilla desequilibrada aquella que compti amb una representació o presencia 

de dones inferior al 40% del total de la mateixa.  
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La incorporació de dones en aquest contracte, permetrà una correcta execució del mateix, 

afavorint a l’hora la incorporació progressiva de la dona en aquest sector.  

 

L’incompliment d’aquesta clàusula dona lloc a l’aplicació d’una penalitat consistent en el 1% del 

total de la facturació.  

 

 
1.19 El projecte d’obres inclou:  

 

a) Una memòria en què es descriu l’objecte de les obres, i que recull els antecedents i la situació 
prèvia a les obres, les necessitats a satisfer i la justificació de la solució adoptada, i es detallin 
els factors de tot tipus que cal tenir en compte.  

b) Els plans de conjunt i de detall necessaris perquè l’obra quedi perfectament definida, així com 
els que delimitin l’ocupació de terrenys i la restitució de servituds i altres drets reals, si 
s’escau, i serveis afectats per l’execució.  

c) El plec de prescripcions tècniques generals del projecte són les prescripcions particulars, on 
es fa la descripció de les obres i se’n regula l’execució, amb expressió de la forma en què 
aquesta es portarà a terme, les obligacions de tipus tècnic que corresponguin al contractista, i 
la manera com es portarà a terme el mesurament de les unitats executades i el control de 
qualitat dels materials utilitzats i del procés d’execució.  

d) Un pressupost, integrat o no per diversos de parcials, amb expressió dels preus unitaris i dels 
descompostos, si s’escau, estat de mesuraments i els detalls necessaris per fer-ne la valoració. 
El pressupost s’ha d’ordenar per obres elementals, en els termes que s’estableixin per 
reglament.  

e) Un programa de desenvolupament dels treballs o pla d’obra de caràcter indicatiu, amb 
previsió, si s’escau, del temps i cost.  

f) Les referències de tot tipus en què es fonamenta el replantejament de l’obra.  

g) L’estudi de seguretat i salut o, si s’escau, l’estudi bàsic de seguretat i salut, en els termes que 
preveuen les normes de seguretat i salut en les obres.  

h) Tota la documentació que estigui prevista en normes de caràcter legal o reglamentari.  

 
Cambrils,  
 
[Firma01-01] 
 
 
 

[Firma02-01] [Firma03-01] 

[Firma04-01] 
 
 
 

[Firma05-01] [Firma06-01] 
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