


DOCUMENT INFORME, DICTAMEN (TD13-013): INF_no fraccionament i urgencia complementari necessitat_15072024	IDENTIFICADORS	
ALTRES DADES Codi per a validació: 6Q4KS-19KA7-BCCSR Pàgina 1 de 1	SIGNATURES El document ha estat signat per : 1.- Colau Asensio, Lluís, Tècnic d'Urbanisme, serveis territori, activitats, de Ajuntament de la Torre de Claramunt. Signat 15/07/2024 08:21	ESTAT SIGNAT 15/07/2024 08:21



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 30986082 6Q4KS-19KA7-BCCSR 7541A5CFE70CA3B9E19B654C08C9A8F975B7C95C) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web: https://acceda.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad=latorredeclaramunt



Ajuntament de
La Torre de Claramunt

INFORME

Exp: 1236/2024

Assumpte: justificació de la urgència i no fraccionament de l'objecte del contracte

Lluís Colau Asensio, tècnic administratiu del Dept territori de l'Ajuntament de La Torre de Claramunt, en relació a l'expedient de licitació del contracte d'obres de renovació de la xarxa d'abastament d'aigua potable en baixa al C/. Empordà, amb la present

INFORMO:

1. Justificació de la urgència en la tramitació de l'expedient de contractació:

L'art 119 de l'actual LCSP indica els casos en què es pot aprovar la tramitació URGENT en els processos de contractació administrativa on cal entendre's clarament l'existència de ... "una necesidad inaplazable o cuya adjudicación haya que acelerar por motivos de interés público".

En el cas que ens ocupa l'actual estat de declaració d'excepcionalitat per motiu de la sequera implica que, a banda de les mesures de contenció en la despesa d'aigua, el titulars de les xarxes han d'acometre les obres de reparació i minimització de les fuites que dites xarxes puguin tenir. Aquesta es la raó d'interès públic ja que estem a principis de l'estiu i la previsió de necessitats d'aigua de la població es immediata i no aplaçable.

2. Justificació del no fraccionament de l'objecte del contracte.

Quan es va plantejar a Aigua de Rigat la necessitat de reduir de forma substancial el nombre de fuites de la xarxa d'aigua i, tenint en compte l'enorme abasta de la mateixa, se'ls va encarregar planificar diverses actuacions centrades en els llocs on s'haguessin registrat mes intervencions per reparacions als efectes de poder acometre de forma progressiva les corresponents actuacions.

Així, un cop identificats per part de la companyia gestora del servei, els llocs mes crítics, se'ls va encarregar la redacció de les corresponents memòries o projectes d'obres per tal que, de forma sectoritzada, es poguessin fer les obres sense afectar greument a la resta de la xarxa i això poder fer actuacions de reparació aprofitant l'actual sectorització de la xarxa. El cas que ens ocupa es tracta de sectors que, tot i formar part d'una xarxa general, està sectoritzada per millorar la capacitat de gestió i control de la mateixa i que, l'actuació en algun dels mateixos, no afectar substancialment la resta de la xarxa.

Per l'exposat, es considera que l'esmentat contracte constituirà una unitat funcional o operativa que compleix una finalitat tècnica i econòmica concreta (la millora del rendiment de la xarxa en dit sector) i que no s'està fraccionant per a disminuir la seva quantia i així eludir els requisits de publicitat o els exigibles en el procediment d'adjudicació que per quantia haurien de correspondre (ja que es tramita igualment mitjançant el procediment obert simplificat amb la possibilitat de diverses empreses poder presentar oferta).

La Torre de Claramunt, a data de signatura electrònica
El tècnic administratiu.