

REUNITS

El Sr. Ricard Font i Hereu, en qualitat de President de l'empresa pública FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA -d'ara en endavant FGC-, i que actua en el seu nom i representació, amb domicili a Barcelona, carrer dels Vergós, 44 i el Sr. Miguel Angel Gómez Maqueda, en qualitat de representant de la societat DESNIVEL AGRANALTURA, S.A.. -en endavant anomenat l'EMPRESA-, i que actua en el seu nom i representació, amb domicili a Granada, c/ Molvizar P.102.

MANIFESTEN

Que l'EMPRESA no té cap deute amb l'Administració General de l'Estat ni amb la Generalitat de Catalunya, que està al corrent de pagament amb la Seguretat Social i que no concorre en cap causa d'incompatibilitat per a contractar amb FGC.

Que l'EMPRESA té suficient solvència per a complir amb el contingut del present contracte.

Que les parts es reconeixen recíprocament plena capacitat jurídica per formalitzar el present contracte, concreten el seu atorgament, d'acord amb els següents

PACTES

PRIMER. OBJECTE DEL CONTRACTE

L'EMPRESA executarà les Obres d'actuació d'emergència relacionades amb l'expedient d'emergència (EMERG/2020/9) de protecció de talussos LLM3, 17 i 19 de la línia Lleida-La Pobla de Segur dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya segons l'emergència "*Obres d'actuació d'emergència a dur a terme a conseqüència del risc de desprendiments al vessant 7, als talussos LM1, LM3, 17, 19, 58, 71, 72, 114, 188, 189 i 190 i per l'aparició de dolines al costat de la plataforma en els PK 29+010 i 30+440 de la línia Lleida - La Pobla de Segur, arran de l'episodi d'aiguats*", i d'acord amb els annexes que s'assenyalen amb ☒ i que a continuació es relacionen units al present contracte i del que en formen part integrant:

Annex I – Oferta de l'EMPRESA de data 25/03/2020



SEGON. PREU, TERMINIS DE FACTURACIÓ I CONDICIONS PER AL PAGAMENT

El preu de l'objecte d'aquest contracte és de :

131.703,74€	
27.657,79€	21% IVA
159.361,53€	IVA inclòs

El pagament es realitzarà mitjançant transferència bancària, en els terminis establerts a la normativa vigent. El termini de pagament començarà a computar des de la data de recepció dels documents que acreditin total o parcialment l'execució del contracte. No s'admetran girs ni endossos.

Als efectes descrits, l'obra o instal·lació executada s'acreditarà, mitjançant certificació mensual dels treballs efectivament realitzats.

L'acabament de l'obra i/o instal·lació s'acreditarà per certificació de liquidació.

En la facturació que l'EMPRESA presenti no es podrà incloure cap partida que no estigui en el pressupost ofertat a FGC adjudicat per aquesta empresa i en els altres documents, que, si es el cas s'adjunten com a Annex d'aquest contracte i en formen part integrant.

Als efectes d'allò que regula la disposició addicional trenta-tresena del TRLCSP, s'indica que l'òrgan administratiu amb competències en matèria de comptabilitat pública és la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya i que l'òrgan de contractació, i destinatari de les factures és FGC. El contractista haurà de fer constar aquesta informació obligatòriament en les factures derivades del contracte.

Per cada pagament que s'hagi de fer a l'EMPRESA, FGC podrà exigir -juntament amb la factura- l'aportació per part de l'EMPRESA dels butlletins de cotització a la Seguretat Social del personal (TC1) i (TC2), segellats per una entitat bancària o d'estalvis, o certificació estesa per la corresponent Tresoreria Territorial que acrediti que s'està al corrent de pagament de les quotes de la Seguretat Social i declaració jurada de que tots els seus treballadors que presten servei a FGC per a l'objecte d'aquest contracte, estan afiliats a la Seguretat Social, així com d'estar al corrent del pagament de salaris i de totes les retribucions que a aquests treballadors els corresponguin.

FGC donarà per no rebuda la factura, cas de no haver-se rebut els documents que es detallen anteriorment, quan la seva aportació hagi estat exigida.

Els pagaments a subcontractistes i subministradors s'hauran de realitzar en els terminis i condicions establerts a la normativa de contractació pública.

A tal efecte FGC, en qualsevol moment del procediment, podrà requerir l'adjudicatari per a que aporti la relació detallada de subcontractistes i subministradors, amb les condicions relacionades amb el termini de pagament establertes, així com l'acreditació documental del seu acompliment. Aquestes obligacions tenen la consideració de condició essencial d'execució, de manera que el seu incompliment pot comportar la imposició de les penalitats previstes en el contracte, especialment pel que fa al retard en la presentació de les dades requerides.

L'EMPRESA es compromet a modificar, a sol·licitud d'FGC i en base a les seves necessitats internes de gestió, el sistema de facturació, d'acord amb la normativa vigent.

No serà procedent cap revisió de preus.

TERCER. TERMINI D'EXECUCIÓ i/o LLIURAMENT DE L'OBJECTE CONTRACTUAL

El termini d'execució i/o lliurament de l'objecte contractual serà de 3 mesos comptadors des de la data d'inici dels treballs 03 de febrer de 2020.

QUART. TERMINI DE GARANTIA

El termini de garantia és de 12 mesos, a comptar des de la data de l'Acta de Recepció

CINQUÈ. CONEIXEMENTS DE L'EMPRESA I RESPONSABLE DEL CONTRACTE

L'EMPRESA manifesta conèixer els Plecs Generals de Condicions Tècniques (PGCT) i de Condicions Administratives (PGCA) d'FGC vigent.

Pel control en el seu acompliment i l'agilització en la resolució de les incidències que puguin sorgir durant l'execució, FGC ha nomenat responsable del contracte a Josep Comellas Oliva.

SISÈ. PROVES I RECEPCIÓ DE L'OBJECTE CONTRACTUAL

Una vegada finalitzades cadascuna de les parts o etapes objecte d'aquest contracte, aquestes seran lliurades per l'EMPRESA a FGC en condicions de funcionament i utilització, i una vegada realitzat el protocol de proves descrites en els plecs o que han estat acordades entre les parts, FGC procedirà -si ho creu oportú- a realitzar les proves de funcionament adients.

Totes les despeses i els riscos esdevinguts del transport, del muntatge i de les proves seran a càrrec de l'EMPRESA.

Si el conjunt de proves efectuades resulten satisfactòries, FGC signarà l'Acta de Recepció.

L'Acta de Recepció en els contractes que tinguin per objecte l'ampliació, modificació, reforma o rehabilitació que alterin la configuració arquitectònica d'un edifici, hi constarà:

- a) La data del certificat final de la totalitat de l'obra o de la fase completa i acabada de la mateixa.
- b) El cost final de l'execució material de l'obra.
- c) La declaració de recepció de l'obra amb o sense reserves, especificant, de forma objectiva, en el primer, cas els defectes detectats i el termini en què hauran d'ésser esmenats. Una vegada s'hagin esmenat, es farà constar pels signants de la recepció en una Acta apart.
- d) Les garanties que s'exigeixin al constructor per assegurar les seves responsabilitats.

De la mateixa manera, l'Acta de Recepció a la que s'adjuntarà el certificat de final d'obra, haurà d'ésser signada dins dels trenta dies següents a la data de finalització de l'obra, acreditada en el certificat de final d'obra.

SETÈ. GARANTIA DEFINITIVA

El CONTRACTISTA ha constituït mitjançant Indicar si és un dipòsit d'aval o efectiu, o si és una retenció de part del preu a abonar, una garantia del 5% del pressupost total de l'obra i/o instal·lació IVA exclòs, que respondrà de les penalitzacions per demora imposades per raó de l'execució del contracte quan no es puguin deduir de les certificacions, del rescabament per danys i perjudicis amb motiu de l'execució del contracte, i despeses originades a FGC per demora del contractista en l'acompliment de les seves obligacions, com també a la pèrdua de la mateixa segons el que es pacta en aquest contracte i plecs de condicions, i si procedeix, serà retornada en la seva totalitat o en l'import que resulti, fins on arribi, una vegada s'hagi verificat la recepció i transcorregut sense incidència el termini de garantia.

La responsabilitat del Contractista i altres responsables queda subjecte a allò que es fixa en aquest contracte i a més, segons el què s'indica a l'Article 1591 del Codi Civil.

En els contractes que tinguin per objecte l'ampliació, modificació, reforma o rehabilitació que alterin la configuració arquitectònica d'un edifici, L'EMPRESA també respondrà, dins del termini d'un any, dels danys materials causats per vicis o defectes d'execució que afectin a elements de terminació o acabat de l'obra; dins del termini de tres anys dels danys materials que afectin l'edifici per vicis o defectes dels elements constructius o de les instal·lacions per incompliment dels requisits d'habitabilitat; i dins del termini de deu anys dels danys materials que afectin l'edifici per vicis o defectes que afectin a la cimentació, els suports, les bigues, els forjats, els murs de càrrega o altres elements estructurals, i que comprometin directament la resistència mecànica i l'estabilitat de l'edifici.

VUITÈ. INSPECCIÓ I VIGILÀNCIA

8.1 És de la total incumbència d'FGC el fet d'exercir d'una forma continua i directa, la inspecció i la vigilància de l'obra i/o instal·lació contractada, sense perjudici de que pugui confiar aquestes funcions, d'una forma complementària, a qualsevol empresa especialitzada.

Amb aquesta finalitat, l'EMPRESA facilitarà la visita i l'examen de qualsevol procés o fase dels treballs als responsables de la inspecció d'FGC, així com també els mitjans necessaris per tal que pugui realitzar les esmentades funcions.

Les persones a les quals ens referim en el paràgraf primer tindran accés lliure a tots els llocs on s'estiguin realitzant els treballs objecte d'aquesta contractació.

La inspecció sobre l'execució dels treballs podrà ser efectuada tant durant la seva realització com al seu acabament.

8.2 En atenció a la qualitat de treball i al marge dels imports de les obres efectivament realitzades, quan FGC detecti irregularitats en la correcta prestació del treball o bé incompliment de les mes elementals normes de comportament, FGC ho posarà en coneixement de l'adjudicatari i podrà aplicar penalitzacions per import de 60 euros o les que s'hagin indicat al Plec de Clàusules Administratives, per cada irregularitat. Aquest import serà descomptat de la facturació en curs.

FGC notificarà mensualment a l'EMPRESA les penalitzacions en què ha incorregut, procedint-se a descomptar-les de la següent facturació mensual.

A efectes de qualificació de qualitat, només serà computable aquella inspecció que s'efectuï una vegada acabada l'obra i/o instal·lació.

8.3 La seguretat de l'obra i/o instal·lació recau sempre en l'EMPRESA.

8.4 L'EMPRESA disposarà -al seu càrrec- de l'existència d'un Cap d'Obra i/o Instal·lació, que serà responsable de la seva execució, control i compliment amb la més estricta observància de les normes de seguretat, les quals tindrà cura de què s'acompleixin en tot moment.

NOVÈ. PENALITZACIONS I OBLIGACIONS DE L'EMPRESA

L'EMPRESA està obligada a la realització de l'obra i/o instal·lació.

El retard en el termini de lliurament acordat en aquest contracte, donarà lloc a una penalització diària en la proporció d'1 per cada 5000 euros del preu del contracte

La quantitat assenyalada en concepte de penalització quan l'EMPRESA hagués incorregut en retard o demora, o hagués incomplet total o parcialment les seves obligacions contractuals, FGC podrà retenir-la del pagament de les certificacions o factures pendents de liquidació.

El retards ocasionats per força major, prorrogaran a tots els efectes i pel temps que perdurin, els terminis pactats si es comuniquen a FGC en el termini de vuit dies a partir de la data en què sobrevinguin.

En el cas que les penalitzacions arribin al 5% del preu de contracte, FGC podrà rescindir el contracte i exigir a l'EMPRESA el pagament de tots els danys i perjudicis que el retard, la demora, l'incompliment -total o parcial- hagin ocasionat o puguin raonablement causar-se a FGC, o acordar la continuïtat de la seva execució, amb la imposició de noves penalitzacions.

No obstant això indicat, seran d'aplicació preferent les penalitzacions que pugui establir el plec de clàusules administratives.

L'EMPRESA, independentment de l'anterior, respondrà amb l'abans esmentada fiança i amb la totalitat dels seus béns presents i futurs de:

- a) Les reparacions que calgui efectuar a les edificacions, per vicis constructius.
- b) Les despeses que s'ocasionin per haver d'enderrocar i tornar a construir unitats d'obres i/o instal·lacions ja executades, que hagin estat motivades per defectes de construcció.
- c) La diferència de preus entre el que s'hagi concedit per a l'execució de les obres i/o instal·lacions i el que s'adjudiqui a un nou contractista per qualsevol mitjà.
- d) Altres intervencions derivades de l'aplicació del PGCA on així es contempli.
- e) Les circumstàncies previstes en l'article 17 de la Llei 38/1999, de 5 de novembre, d'ordenació de l'edificació, en les obres que tinguin per objecte l'ampliació, modificació, reforma o rehabilitació que alterin la configuració arquitectònica d'un edifici.

DESÈ. CÀRRECS POSSIBLES PER COMPTE DE L'EMPRESA

10.1 Serà per compte de l'EMPRESA la indemnització pels danys i perjudicis que s'originin a tercers com a conseqüència dels seus actes u omissions.

Serà, també a càrrec de l'EMPRESA, la indemnització pels danys que s'originin a FGC o al seu personal, per causes idèntiques.

10.2 L'EMPRESA serà responsable de totes les reclamacions referents a la propietat intel·lectual, industrial i comercial dels materials, procediments i equips utilitzats en les obres i/o instal·lacions contractades, i pel resultat de la seva activitat es veurà obligat a indemnitzar a FGC per tots els danys i perjudicis que d'ells se'n puguin derivar en reclamacions.

10.3 L'EMPRESA posarà a disposició d'FGC una pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil d'un import total fins a 1.200.000,00 euros per sinistre i la mantindrà vigent durant la vigència del contracte i el període de garantia.

Sense perjudici de la responsabilitat que puguin tenir els responsables de la inspecció o vigilància dels treballs per part d'FGC, les modificacions que no estiguin degudament autoritzades per escrit per FGC, originaran responsabilitat per a l'EMPRESA, el qui es veurà obligada a fer de nou la part dels mateixos que resultés afectada per aquelles, sense rebre'n cap mena d'abonament d'FGC.

ONZÈ. ALTRES CONDICIONS DE CONTRACTACIÓ

11.1 FGC es reserva com a funcions pròpies, per tal d'exercir-les a través de les seves àrees corresponents:

- Modificar les prestacions acordades en el present contracte. Les decisions preses per FGC en l'àmbit de la present clàusula seran d'obligat compliment per part de l'empresari, que no tindrà dret a cap tipus de compensació, que no sigui la pròpia remuneració pels treballs realitzats. FGC podrà fer us d'aquest facultat tant per motius estructurals com

pressupostaris, i les causes tindran sempre la consideració d'interès públic.

Aquest facultat es podrà exercitar de forma acumulativa o puntual i fins un límit del 15% del pressupost del contracte.

No obstant operarà el límit del 50%, quan les modificacions estiguin previstes, quan canviar de contractista suposi greus inconvenients, generi costos addicionals o no sigui factible per raons tècniques i quan les modificacions, amb independència dels seu valor, no siguin substancials.

-Interpretar el Plec de Condicions Tècniques i altres condicions establertes en el contracte o en disposicions oficials.

-Exigir l'existència dels mitjans i organització necessària, per a l'execució de l'obra i/o instal·lació de què es tracti, en cadascun dels seus tipus.

-Establir les modificacions que calguin a les Condicions Tècniques, dins els límits legals establerts, per tal d'assolir millor els objectius assenyalats.

-Desenvolupar els sistemes d'inspecció per al control de l'execució, introduint-hi totes aquelles modificacions adients per a la millora dels objectius previstos.

-Donar el vist-i-plau a l'execució dels treballs realitzats a fi i efectes de presentació de factures per part de l'EMPRESA .

-Tramitar totes quantes incidències sorgeixin.

11.2 L'Adjudicatari facilitarà a FGC, dins els quinze dies següents a la notificació de l'adjudicació, un domicili a efectes de notificacions i emplaçaments, preferiblement dins el territori de Catalunya. Aquest domicili no podrà ésser variat, sense la notificació prèvia a FGC.

En determinats supòsits i sempre per causes justificades, FGC podrà exigir a l'adjudicatari, que el domicili designat, es trobi en una ubicació pròxima al lloc d'execució del contracte.

11.3 FGC es reserva el dret de demanar a l'Adjudicatari, a través del representant designat i mitjançant comunicació, les deficiències que pugui trobar en el desenvolupament del treball que no es corresponguin amb el nivell de qualitat pactat o compromès. L'Adjudicatari haurà d'atendre tal indicació en el termini màxim de 48 hores des de la recepció de la notificació prenent les decisions que s'escaiguin, fins i tot la separació de qualsevol treballador quina continuïtat posés en perill el correcte desenvolupament del servei contractat, d'acord amb allò establert a les presents clàusules administratives i de prescripcions tècniques.

11.4 Tot el personal de l'EMPRESA estarà afiliat al Règim de la Seguretat Social, essent-ne la seva plantilla sense cap vincle social ni laboral amb FGC, i ha d'estar al corrent -en tot moment- del pagament d'assegurances socials del seu personal i també de les percepcions salarials i no salarials que correspongui.

11.5 L'EMPRESA està obligada al compliment de les disposicions legals en matèria laboral, de Seguretat Social, de prevenció de riscos laborals, d'estrangeria i a

tot allò que, en matèria de disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres, estableix la normativa vigent.

En aplicació de l'estudi de seguretat i salut, o en el seu cas, de l'estudi bàsic, l'EMPRESA elaborarà un pla de seguretat i salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions contingudes en l'estudi o estudi bàsic, en funció del seu propi sistema d'execució de l'obra. A aquest estudi també s'incorporaran les propostes de mesures alternatives de prevenció, degudament fonamentades tècnicament, que proposi l'EMPRESA, i que en cap cas no podran implicar disminució dels nivells de protecció previstos en l'estudi o estudi bàsic.

El pla de seguretat i salut haurà de ser aprovat, abans de l'inici de l'obra, pel Coordinador en matèria de seguretat i salut designat per FGC.

El pla de seguretat i salut podrà ser modificat per l'EMPRESA en funció del procés d'execució de l'obra, de l'evolució dels treballs i de les possibles incidències o modificacions que puguin sorgir al llarg de l'obra, però sempre amb l'aprovació expressa del Coordinador per part d'FGC.

Tanmateix, el pla de seguretat i salut estarà en l'obra a disposició permanent de la direcció facultativa i de tots aquells que intervinguin en l'execució de l'obra, així com les persones o òrgans amb responsabilitats en matèria de prevenció en les empreses que hi intervinguin i dels representants dels treballadors, podran presentar, per escrit i raonadament, les suggerències i alternatives que tinguin per convenients. A tal fi, el pla de seguretat i salut estarà en l'obra a la seva total i permanent disposició.

El no compliment d'aquestes obligacions per part de l'EMPRESA o del seu personal, no implicarà responsabilitat de cap mena per a FGC, i en el supòsit de que se'n responsabilitzi, l'EMPRESA compensarà FGC en l'import que correspongui.

11.6 Requeriran un projecte aquells contractes que tinguin per objecte les obres d'ampliació, modificació, reforma o rehabilitació que alterin la configuració arquitectònica d'un edifici, entenent com a tals les que tinguin caràcter d'intervenció total o les parcials que produeixin una variació essencial de la composició general exterior, la volumetria, o el conjunt del sistema estructural, o bé tinguin per objecte canviar els usos característics de l'edifici.

Es consideren compreses en l'edificació les seves instal·lacions fixes i l'equipament propi, així com els elements d'urbanització que estiguin adscrits a l'edifici.

Les normes bàsiques de l'edificació i les demés reglamentacions tècniques constitueixen, la reglamentació tècnica d'obligat compliment fins a l'aprovació d'un Codi Tècnic de l'Edificació

11.7 Tant el material com els mitjans necessaris per a la perfecta realització dels treballs que es contracten serà per compte de l'EMPRESA, i haurà d'ajustar-se a tot allò que s'assenyala en el Plec de Prescripcions Tècniques.

L'EMPRESA és responsable del treball executat per les persones que s'ocupin de l'obra i/o instal·lació.

11.8 FGC es reserva el dret d'indicar a l'EMPRESA -mitjançant comunicació raonada- la separació de l'obra i/o instal·lació contractada, d'aquells empleats de l'EMPRESA que consideri que no han de seguir desenvolupant el treball. Per la qual

cosa l'EMPRESA haurà d'atendre aquesta indicació dins del termini de 48 hores des de la recepció de la notificació.

11.9 Com que el personal de l'EMPRESA no ha d'intervenir en les operacions ferroviàries, FGC queda exonerat de tota responsabilitat pels accidents que aquest personal pugui partir al pas dels trens o maniobres, i en el cas de que FGC hagués d'assumir qualsevol obligació econòmica, aquesta serà repercutida a l'EMPRESA, qui vindrà obligat a atendre-la i a reintegrar-la a FGC. Aquest import també podrà se deduït del preu a abonar, i en el cas de que aquest fet succeís una vegada el contracte hagués quedat sense efecte, persistirà l'obligació de l'EMPRESA de reintegrar el dit import a FGC.

11.10 Si FGC fos obligat -per qualsevol motiu- a incloure en la seva plantilla, personal de l'EMPRESA o d'una tercera empresa, els salaris i costos d'Assegurances Socials que això pogués comportar, com també les indemnitzacions i salaris de tramitació per a l'extinció de la relació laboral del personal de què es tracti, seran de compte i càrrec de l'EMPRESA.

Els costos a càrrec de l'EMPRESA abans esmentats, podrà FGC deduir-los dels pagaments periòdics i, en cas que el contracte quedés finalitzat, l'EMPRESA seguirà obligada a reintegrar-los a FGC.

11.11 L'EMPRESA haurà d'anomenar un director o cap d'equip per l'obra objecte d'aquest contracte que serà l'únic interlocutor a peu d'obra, exercint el comandament, control i supervisió de tot el seu personal i evitant la transmissió directa d'instruccions, observacions, etc. contractuals i rellevants entre el personal d'FGC i el de l'esmentada empresa.

L'EMPRESA notificarà a FGC la persona o persones nomenades en un termini de 15 dies des de la signatura d'aquest contracte.

11.12 El personal de l'EMPRESA que hagi de romandre a les instal·lacions d'FGC, haurà de disposar de roba de treball específica de la seva empresa, amb identificació expressa de la mateixa.

11.13 En el supòsit què FGC cregui adient, prèvia sol·licitud de l'EMPRESA, cedir transitòriament a títol de préstec determinats locals o recintes per a vestuaris, magatzem o zona de treball, s'evitarà en els mateixos per part del CONTRACTISTA, qualsevol ús d'altri motivat per la sol·licitud; no podent en ells celebrar-se assemblees, actes sindicals, etc., ni altres activitats internes de la pròpia EMPRESA.

11.14 L'EMPRESA no podrà cedir la seva posició contractual, total o parcialment, a terceres persones, si no ha rebut la prèvia conformitat expressa d'FGC.

11.15 L'EMPRESA haurà d'executar l'objecte del contracte directament, llevat que FGC autoritzi expressament la subcontractació de la totalitat o d'una part del mateix, d'acord amb els següents requisits:

- a) La notificació per escrit per part de l'EMPRESA a FGC de les condicions i parts del contracte a realitzar pel subcontractista.
- b) Que l'objecte del subcontracte no excedeixi del 50% del pressupost del present contracte.

c) Que l'EMPRESA s'obligui a abonar als subcontractistes el pagament del preu pactat amb ells en els mateixos termes, terminis i condicions que els establerts amb FGC.

Cas d'autoritzar-se, els subcontractistes s'obligaran només davant del contractista principal que assumirà, per tant, la total responsabilitat de l'execució del contracte davant d'FGC.

11.16 FGC declara el civisme com a conducta prioritària en totes les seves instal·lacions de transport i lleure. L'adjudicatari, en el desenvolupament de les tasques que realitzi a les dependències d'FGC, està obligat a aplicar la mateixa política de foment del civisme establerta per FGC.

En conseqüència, l'adjudicatari s'obliga per si mateix i per les persones que d'ell depenen a fomentar el civisme d'acord amb els principis i les pràctiques que FGC tingui establertes en cada moment i que es concreten en la documentació que sota el títol de "Adhesió dels contractistes al Compromís cívic" es troba a la seva disposició al Perfil del contractant de la web d'FGC o la que en el futur la pugui substituir.

La inobservança d'aquest precepte, tindrà les mateixes conseqüències legals que la resta d'incompliments previstos pel personal de l'adjudicatari durant l'execució del contracte.

11.17 Són a càrrec de l'EMPRESA les despeses per donar publicitat en els diaris oficials, al concurs públic per a l'objecte d'aquesta contractació.

11.18 Propietat intel·lectual i/o industrial
Els plànols i documents que l'EMPRESA lliuri a FGC en ocasió de l'execució d'aquesta contractació passaran a ser propietat d'FGC.

FGC també adquireix tots els drets de la propietat industrial i/o intel·lectual que puguin derivar-se de l'objecte del present contracte o dels altres conceptes complementaris o auxiliars que l'integrin. En conseqüència, FGC podrà efectuar al seu favor tots aquells registres que consideri convenients per a la protecció dels seus drets, a Espanya o a l'estranger, quedant fins i tot facultada FGC per a la cessió dels drets a tercer.

11.19 Llei de transparència.

L'adjudicatari es compromet a facilitar la documentació necessària per donar compliment al què es determina en la Llei del Parlament de Catalunya 19/2014, de transparència, accés a la informació i bon govern.

11.20 Declaració responsable de vincles amb FGC.

D'acord amb el Codi de principis i conductes recomanables en la contractació pública, d'Acord de Govern de data 1 de juliol de 2014, els licitadors hauran de presentar la declaració responsable de vincles amb personal d'FGC, segons el model de l'annex 1.

Existirà conflicte d'interessos quan el president, els seus càrrecs directius i en general qualsevol persona d'FGC, que intervingui directa o indirectament en la contractació pública, tingui o pugui tenir un interès financer, econòmic, personal, familiar, professional, polític o qualsevol altre interès, que pogués semblar que compromet la seva imparcialitat i independència en el context del procediment de contractació i que el vinculi amb l'oferta presentada pel licitador.

11.21 Principis ètics i regles de conducta als quals els licitadors i els contractistes han d'adequar la seva activitat.

Els licitadors han d'adequar l'activitat i complir els principis ètics i les regles de conducta de l'annex 2 .

DOTZÈ. RISCOS A ASSUMIR PER L'EMPRESA

a) Són de compte i càrrec de l'EMPRESA els materials i llur transport així com el seu risc, i vetllarà per la seva vigilància on els tingui dipositats, sempre que en el projecte no s'indiqui res en contrari.

b) En cas de destrucció de l'obra i/o instal·lació per defectes de construcció abans de ser lliurada definitivament a FGC, l'EMPRESA s'obliga a refer-la al seu cost i càrrec.

c) La part realitzada de l'obra i/o instal·lació no s'entendrà aprovada ni rebuda per FGC si així no consta expressament en l'Acta de Recepció.

TRETZÈ. FORMALITZACIÓ DELS CONTRACTES-DESPESES I IMPOSTOS

Els contractes seran formalitzats en escriptura pública a sol·licitud de l'EMPRESA, sent de part seva les despeses que aquesta comporti.

Seran per compte de l'EMPRESA les despeses i impostos que esdevinguin de la formalització del corresponent contracte.

Totes les llicències i tots els arbitris, taxes, gravàmens, tributs i impostos que se n'esdevinguin com a conseqüència de la mateixa contractació o per l'execució de l'obra i/o instal·lació, seran de compte i càrrec de l'EMPRESA.

CATORZÈ. FINALITZACIÓ I CAUSES DE RESCISSIÓ

El contracte finalitzarà per resolució, per la seva conclusió o compliment.

Són causes de rescissió del present contracte les següents:

- a) L'incompliment de les clàusules contingudes en el contracte o per no ajustar-se els treballs als seus terminis, condicions, característiques o horaris.
- b) Les modificacions del projecte, encara que fossin successives, que impliquin una alteració aïllada o conjunta, del preu del contracte en quantia superior en més o menys al 20% de l'import d'aquell, o representin una alteració substancial del projecte inicial.
- c) La suspensió definitiva de les obres i/o instal·lacions, acordada per FGC, com també la suspensió temporal d'aquestes durant un termini superior a un any, també acordada per FGC.

- d) L'extinció de la personalitat jurídica de l'EMPRESA
- e) Per irregularitats en el comportament del personal de l'EMPRESA, sempre que fos per causes de força major, que determinin la no realització de tots els treballs contractats durant més de dos dies consecutius o de tres alternatius en l'espai de deu dies naturals, o la no realització dels treballs durant 5 dies alternatius en el període de deu dies naturals.
- f) Per la comprovació per part d'FGC de qualsevol omissió o violació de les normes de Seguretat Social o de seguretat i salut en el treball.
- g) Per acord mutu de les parts.
- h) És causa específica de resolució del contracte l'incompliment de les obligacions previstes amb relació a l'ús del català i, en general, l'incompliment de qualsevol de les obligacions relatives a l'ús del català que es deriven de les previsions de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística i de les disposicions que la desenvolupen. No obstant això, amb caràcter previ a l'adopció de les mesures de resolució contractual, l'òrgan de contractació podrà requerir l'empresa contractista perquè compleixi les obligacions lingüístiques d'ús del català amb aplicació del sistema de penalitats previst en el present contracte.

En cas de desistiment d'FGC en la realització de l'obra i/o instal·lació, una vegada iniciada aquesta, compensarà a l'EMPRESA per les despeses, treballs i materials, i quedarà de propietat d'FGC el que s'hagi realitzat.

Quan per causes imputables a l'EMPRESA es procedeixi a la rescissió del contracte, a més de la pèrdua de la fiança definitiva, l'EMPRESA també assumirà l'import de la indemnització pels danys i perjudicis que FGC acrediti.

QUINZÈ. LEGISLACIÓ

El present contracte es regula pel seu contingut, pel Plec de Clàusules Administratives Particulars i pel Plec de Condicions Tècniques, i per les normes aplicables de l'ordenament jurídic espanyol.

En cas de disconformitat entre les parts, prevaldrà primer allò contingut en el contracte, després el Plec de Condicions Administratives Particulars, el Plec de Condicions Tècniques Particulars i, en darrer lloc, el Plec General de Condicions Administratives.

SETZÈ.- LLENGÜA DE TREBALL EN L'EXECUCIÓ DEL CONTRACTE

1. L'empresa contractista ha d'emprar el català en les seves relacions amb l'Administració de la Generalitat derivades de l'execució de l'objecte d'aquest contracte. Així mateix, l'empresa contractista i, si s'escau, les empreses subcontractistes han d'emprar, almenys, el català en els rètols, les publicacions, els avisos i en la resta de comunicacions de caràcter general que derivin de l'execució de les prestacions objecte de contracte.

2. En particular, l'empresa contractista ha de lliurar tota la documentació tècnica requerida per al compliment de l'objecte de contracte almenys en llengua catalana. Específicament, ha de redactar, almenys, en llengua catalana els documents del programa de treball de les obres, el pla de seguretat i salut –si escau-, els rètols informatius de l'obra, els rètols de senyalització, i tota la resta de documents relatius a informes i annexos tècnics de les incidències d'execució segons les determinacions del clausulat específic del plec de prescripcions tècniques particulars.
3. En tot cas, l'empresa contractista i, si escau, les empreses subcontractistes, queden subjectes en l'execució del contracte a les obligacions derivades de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística i de les disposicions que la desenvolupen.

DISSETÈ. JURISDICCIO

Per a totes les qüestions que tinguin relació directa o indirecta amb el present contracte, les parts se sotmeten expressament a la jurisdicció ordinària dels Jutjats i Tribunals de Barcelona.

DIVUITÈ. FORMALITZACIÓ

El present contracte s'entendrà formalitzat en la data de la darrera signatura electrònica.

PER L'EMPRESA

PER FGC
Sr. Ricard Font Hereu
President d'FGC

Signat electrònicament

FGC FERROCARRILS GENERALITAT CATALUNYA

C/ DELS VERGOS, 44
BARCELONA - 08017 - (BARCELONA)

Granada, 4 de mayo de 2020

PRESUPUESTO - FGC TALUSSOS LLM3, LLM17, LLM 19 EMERGÈNCIA LÍNIA LLEIDA LA POBLA DE SEGUR

De acuerdo con la información recibida, le pasamos presupuesto como a continuación se
precisa:

PRESSUPOST TALÚS L3

Cantidad	Unidad	Descripción	PU €	Importe €
1,00	UT	Partida d'abonament íntegre per a la mobilització i transport de maquinària i equips, instal·lació a l'obra i posada en marxa. Inclou el trastall de la maquinària, material i equips en el tram a actuar. També inclou la retirada de materials i neteja de l'obra. Inclou totes les operacions. Inclou l'ajust de la planificació de l'obra als condicionants d'explotació ferroviària.	500,00	500,00
640,00	M2	Sanejament, repicat i desbrossada de talussos en roca en zones de desmunt, amb mitjans mecànics i manuals, incloent els accessos a les zones de treball, tots els materials i equips lliscants i totes les operacions necessàries segons indicacions de la Direcció d'Obra, inclòs càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador.	5,15	3.296,00
6,00	M3	Ruptura i retirada de blocs a cel obert amb ciment expansiu amb taladres de diam 40mm cada 200mm i de longitud entre 0,8 i 3,2m	522,87	3.137,22
10,00	M3	Retirada de terres i blocs rocosos provinents d'esllavissada de desmunt, amb mitjans mecànics i manuals, incloent els accessos a les zones de treball, tots els materials, equips i totes les operacions necessàries segons indicacions de la Direcció d'obra, inclòs càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador.	75,00	750,00
1.280,00	M2	Malla de filferro galvanitzat de triple torsió de 80x100 mm de pas de malla i 2,7 mm de diàmetre amb la part proporcional de cables de cosit de malla i solapament, fixada perimetralment al talús amb cable d'acer de 12mm. i perns d'ancoratge de 25mm. separats cada 3m, amb una longitud de perns de 3m en la perimetral superior i lateral, i 2m en la perimetral inferior. En les 4 cantonades de la malla es col·locarà eslinga dià 20mm de 3m de longitud. Sistema de contenció totalment instal·lat amb tots els elements necessaris pel seu correcte funcionament.	16,10	20.608,00
48,00	M2	Ancoratge d'eslinga de cable de diàmetre d=20mm, d'acer Y-1770, amb perforació amb patí L=6m de 55mm i injecció de beurada de ciment, amb una capacitat de càrrega última de $T_u \geq 471 \text{ kN}$. Inclou	75,00	3.600,00

		el subministrament i col·locació completa. Realitzat en terreny abrupte de muntanya.		
20,00	ML	Cable de diàmetre d=16mm, amb resistència última a tracció de 124kN. Fixades als ancoratges de cable d'acer o perns (no inclosos), i tensades. Inclou el subministre i instal·lació completa per a l'ajust de la xarxa triple torsió sobre talús en terreny abrupte de muntanya, incloses parts proporcionals d'elements de fixació, sol·lapaments i retalls sobrants. Mesura de la longitud útil.	12,46	249,20
65,00	ML	Pern d'ancoratge passiu de barra roscada d'acer GEWI (500/550MPa) de diàmetre d=25 mm i longitud L= 5m amb perforació de 45 mm amb carro perforador i injecció de resina bicomponent o beurada de ciment. Inclou el subministrament i col·locació completa en terreny abrupte de muntanya i ajust amb placa i famella galvanitzada, enroscat i pintat del capçal. Segons plànols.	60,00	3.900,00
25,00	ML	Pern d'ancoratge passiu de barra roscada d'acer GEWI (500/550MPa) de diàmetre d=25 mm i longitud L<= 4m amb perforació de 45 mm amb martell manual i injecció de resina bicomponent o beurada de ciment. Inclou el subministrament i col·locació completa en terreny abrupte de muntanya i ajust amb placa i famella galvanitzada, enroscat i pintat del capçal. Segons plànols.	45,00	1.125,00
628,00	ML	REFORÇ amb cable de diàmetre d=12mm, amb resistència última a tracció de 124kN. Fixades als ancoratges de cable d'acer o perns (no inclosos), i tensades. Inclou el subministre i instal·lació completa per a l'ajust de la xarxa triple torsió sobre talús en terreny abrupte de muntanya, incloses parts proporcionals d'elements de fixació, sol·lapaments i retalls sobrants. Mesura de la longitud útil.	8,25	5.181,00
160,00	ML	REFORÇ amb pern d'ancoratge passiu de barra roscada d'acer GEWI (500/550MPa) de diàmetre d=25 mm i longitud L<= 4m amb perforació de 45 mm amb martell manual i injecció de resina bicomponent o beurada de ciment. Inclou el subministrament i col·locació completa en terreny abrupte de muntanya i ajust amb placa i famella galvanitzada, enroscat i pintat del capçal. Segons plànols.	45,00	7.200,00
1,00	PA	Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a l'obra	495,46	495,46

1,00	PA	Partida alçada a justificar per a imprevistos derivats de la descoberta de perills ocults, no detectats fins a l'entrada en obra. Actuacions de purga o estabilització. També contempla modificacions en les actuacions de protecció previstes, a causa de noves observacions, segons criteri de direcció d'obra.	2.000,00	2.000,00
------	----	---	----------	----------

TOTAL PEM	52.041,88
13% DESPESES GENERALS	6.765,44
6% BENEFICI INDUSTRIAL	3.122,51
TOTAL PEC	61.929,84

PRESSUPOST TALÚS 17

Cantidad	Unidad	Descripción	PU €	Importe €
1,00	UT	Partida d'abonament íntegre per a la mobilització i transport de maquinària i equips, instal·lació a l'obra i posada en marxa. Inclou el trastall de la maquinària, material i equips en el tram a actuar. També inclou la retirada de materials i neteja de l'obra. Inclou totes les operacions. Inclou l'ajust de la planificació de l'obra als condicionants d'explotació ferroviària.	1.500,00	1.500,00
800,00	M2	Sanejament, repicat i desbrossada de talussos en roca en zones de desmunt, amb mitjans mecànics i manuals, incloent els accessos a les zones de treball, tots els materials i equips lliscants i totes les operacions necessàries segons indicacions de la Direcció d'Obra, inclòs càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador.	0,89	712,00
1,00	M3	Ruptura i retirada de blocs a cel obert amb ciment expansiu amb taladres de diàmetre 40mm cada 200mm i de longitud entre 0,8 i 3,2m	522,87	522,87
40,00	M3	Reperfilat de talussos i retirada de terres i blocs rocosos provinents d'esllavissada de desmunt, amb mitjans mecànics i manuals, incloent els accessos a les zones de treball, tots els materials, equips i totes les operacions necessàries segons indicacions de la Direcció d'obra, inclòs càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador.	75,00	3.000,00
800,00	M2	Malla tridimensional de polipropilè MARRÓ amb reforç de malla metàl·lica de triple torsió per a protecció contra l'erosió. A la perimetral, la malla està subjectada amb cables d'acer en tensió de 12mm i perns d'ancoratge de 25mm. separats cada 3m en tota la perimetral, amb una longitud de perns de 3m en la perimetral superior i lateral, i 2m en la perimetral inferior. En les 4 cantonades de la malla es col·locarà eslinga diàmetre 20mm de 3m de longitud. Sistema de contenció totalment instal·lat amb tots els elements necessaris pel seu correcte funcionament.	21,10	16.880,00

940,00	ML	REFORÇ amb cable de diàmetre d=12mm, amb resistència última a tracció de 124kN. Fixades als ancoratges de cable d'acer o perns (no inclosos), i tensades. Inclou el subministre i instal·lació completa per a l'ajust de la xarxa triple torsió sobre talús en terreny abrupte de muntanya, incloses parts proporcionals d'elements de fixació, sol·lapaments i retalls sobrants. Mesura de la longitud útil.	8,25	7.755,00
266,00	ML	REFORÇ amb pern d'ancoratge passiu de barra roscada d'acer GEWI (500/550MPa) de diàmetre d=25 mm i longitud L<= 4m amb perforació de 45 mm amb martell manual i injecció de resina bicomponent o beurada de ciment. Inclou el subministrament i col·locació completa en terreny abrupte de muntanya i ajust amb placa i famella galvanitzada, enroscat i pintat del capçal. Segons plànols.	45,00	11.970,00
1,00	PA	Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a l'obra	253,37	253,37

TOTAL PEM	42.593,24
13% DESPESES GENERALS	5.537,12
6% BENEFICI INDUSTRIAL	2.555,59
TOTAL PEC	50.685,95

PRESSUPOST TALÚS 19

Cantidad	Unidad	Descripción	PU €	Importe €
1,00	UT	Partida d'abonament íntegre per a la mobilització i transport de maquinària i equips, instal·lació a l'obra i posada en marxa. Inclou el trastall de la maquinària, material i equips en el tram a actuar. També inclou la retirada de materials i neteja de l'obra. Inclou totes les operacions. Inclou l'ajust de la planificació de l'obra als condicionants d'explotació ferroviària.	1.500,00	1.500,00
296,00	M2	Sanejament, repicat i desbrossada de talussos en roca en zones de desmunt, amb mitjans mecànics i manuals, incloent els accessos a les zones de treball, tots els materials i equips lliscants i totes les operacions necessàries segons indicacions de la Direcció d'Obra, inclòs càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador.	0,89	263,44
20,00	M3	Reperfilat de talussos i retirada de terres i blocs rocosos provinents d'esllavissada de desmunt, amb mitjans mecànics i manuals, incloent els accessos a les zones de treball, tots els materials, equips i totes les operacions necessàries segons indicacions de la Direcció d'obra, inclòs càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador.	75,00	1.500,00
104,00	M2	Malla de filferro galvanitzat de triple torsió de 80x100 mm de pas de malla i 2,7 mm de diàmetre amb la part proporcional de cables de cosit de malla i solapament, fixada perimetralment al talús amb cable d'hacer de 12mm. i perns d'ancoratge de 25mm. separats cada 3m, amb una longitud de perns de 3m en la perimetral superior i lateral, i 2m en la perimetral inferior. En les 4 cantonades de la malla es col·locarà eslinga dià 20mm de 3m de longitud. Sistema de contenció totalment instal·lat amb tots els elements necessaris pel seu correcte funcionament.	16,10	1.674,40
192,00	M2	Malla tridimensional de polipropilè MARRÓ amb reforç de malla metàl·lica de triple torsió per a protecció contra l'erosió. A la perimetral, la malla està subjectada amb cables d'acer en tensió de 12mm i perns d'ancoratge de 25mm. separats cada 3m en tota la perimetral, amb una longitud de perns de 3m en la perimetral superior i lateral, i 2m en la perimetral inferior. En les 4 cantonades de la malla	21,10	4.051,20

		es col·locarà eslinga diàmetre 20mm de 3m de longitud. Sistema de contenció totalment instal·lat amb tots els elements necessaris pel seu correcte funcionament.		
281,00	ML	REFORÇ amb cable de diàmetre d=12mm, amb resistència última a tracció de 124kN. Fixades als ancoratges de cable d'acer o pern (no inclosos), i tensades. Inclou el subministre i instal·lació completa per a l'ajust de la xarxa triple torsió sobre talús en terreny abrupte de muntanya, incloses parts proporcionals d'elements de fixació, sol·lapaments i retalls sobrants. Mesura de la longitud útil.	8,25	2.318,25
54,00	ML	REFORÇ amb pern d'ancoratge passiu de barra roscada d'acer GEWI (500/550MPa) de diàmetre d=25 mm i longitud L<= 4m amb perforació de 45 mm amb martell manual i injecció de resina bicomponent o beurada de ciment. Inclou el subministrament i col·locació completa en terreny abrupte de muntanya i ajust amb placa i famella galvanitzada, enroscat i pintat del capçal. Segons plànols.	45,00	2.430,00
3,00	M2	Ancoratge d'eslinga de cable de diàmetre d=20mm, d'acer Y-1770, amb perforació de 55mm i injecció de beurada de ciment, amb una capacitat de càrrega última de Tu>=471kN. Inclou el subministrament i col·locació completa. Realitzat en terreny abrupte de muntanya.	51,00	153,00
1,00	PA	Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a l'obra	150,00	150,00
1,00	PA	Partida alçada a justificar per a imprevistos derivats de la descoberta de perills ocults, no detectats fins a l'entrada en obra. Actuacions de purga o estabilització. També contempla modificacions en les actuacions de protecció previstes, a causa de noves observacions, segons criteri de direcció d'obra.	2.000,00	2.000,00

TOTAL PEM	16.040,29
13% DESPESES GENERALS	2.085,24
6% BENEFICI INDUSTRIAL	962,42
TOTAL PEC	19.087,95

Condiciones de Facturación y Pago:

Impuestos: el IVA u otros impuestos no incluidos
Validez de oferta: 20 días
Forma de pago: la habitual con FGC
Certificación: se certificará mensualmente

Condiciones Generales de la Propuesta:

Comienzo de obra: A CONVENIR

Los precios de la presente oferta están calculados para las mediciones indicadas en la misma. En caso de disminución en la medición, los precios serán revisados.


Las paradas de obra en el caso de falta de trabajo no causado por DESNIVEL OBRAS, se facturarán de acuerdo con la tarifa indicada en el presupuesto

Nombramiento de un Responsable de Obra para controlar y aprobar las unidades ejecutadas

No dude en consultar cualquier cuestión pendiente con Gámez Ráez, Francisco Javier, 607936144

Atentamente,

Desnivel Agranaltura S.A.



Gámez Ráez, Francisco Javier

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos de carácter personal son recabados con el fin de prestarle adecuadamente los servicios que usted nos solicita así como para el cumplimiento de las obligaciones fiscales y legales derivadas de la prestación de este servicio. Dichos datos serán incorporados a un fichero denominado Clientes cuya finalidad es DATOS DE CLIENTES PARA GESTIÓN DE LOS MISMOS Y AGENDA DE CONTACTOS y que se encuentra debidamente inscrito en el Registro

General de Protección de Datos. Los destinatarios de esta información sólo y exclusivamente serán los trabajadores de esta empresa.

Nuestra empresa tiene implantadas las medidas de índole técnica y organizativas necesarias para garantizar la seguridad, confidencialidad e integridad de los datos de carácter personal que trata.