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DESCRIPCIÓ DE LA MEMÒRIA 
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1.- DESCRIPCIÓ DE LA MEMÒRIA 

1.1.- OBJECTE PROJECTE I EMPLAÇAMENT 

El present projecte, juntament amb els plànols, serveixen per a definir i valorar les 
actuacions següents: 

Actuacions amb la finalitat de Fomentar les inversions en les vies d’accés a nuclis 
rurals habitats, als serveis bàsics i a les explotacions agràries en camins públics de 
titularitat municipal o comarcal. Concretament en aquest camí que es vol intervindré 
existirà un dipòsit d’aigua potable, fet que la millora d’aquest camí també suposarà un 
benefici pel municipi i per a poder realitzar el manteniment del dipòsit. 

Les actuacions es centraran en els següents emplaçaments dins del terme municipal 
de Santa Maria de Miralles concretament al tram del des de cal Cisquet al Dipòsit. 

Aquest tram dona continuïtat a un camí ja asfaltat i l’allarga fins al dipòsit, 
formigonant el camí. 

 
El present projecte es redacta en motiu de l’atorgament de sol·licitud de la 
convocatòria, segons l’Ordre de camins rurals 2023 2025 ACC/123/2022 de 25 de 
maig: ORDRE ACC/123/2022, de 25 de maig, per la qual s'aproven les bases 
reguladores dels ajuts als ens locals de les zones rurals i zones de muntanya per a la 
millora d'infraestructures viàries d'accés a nuclis rurals habitats, als serveis bàsics i a 
les explotacions agràries en àrees rurals i en comarques de muntanya. 
 

Obres a executar: formigonat Camí de Cal Cisquet al Dipòsit Dins el municipi de Santa 
Maria de Miralles. L’objectiu del projecte és: 

Actualment el camí es troba amb una capa de tot-u deficient, en el seu recorregut, 
camí de gran pendent i sense cunetes. 

 Es troba en un mal estat de conservació per culpa del pas del temps amb 
xaragalls i sots degut a la erosió i á la sedimentació del material transportat per 
l’aigua. Actualment no té cunetes.  El fort pendent del camí fa que en dies de 
pluja o en ple hivern sigui difícil transitar-lo essent l’accés al dipòsit d’aigua 
complicat. 

Per tal d’adequar el camí es faran les següents actuacions: 

 Aportació de 10 cm tot-u i compactació 

 Capa de formigó per a transit rodat, format per paviment: Paviment de formigó 
de 15 cm d'alçada amb colorejat de central de fabrica inclòs,  HF-3,5 MPa de 
resistència a flexotracció i consistència plàstica, escampat des de camió + 
DUMPER, estesa i vibratge mecànic i acabat ratllat manual, fibres de vidre 
(15kg/m3) i tenyit en massa. 

 Realització de cuneta de terra en tot el seu tram. 
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 Diferents guals de passos d’aigua per canviar l’aigua de costat: gual de amb el 
mateix formigó de l’actuació, en trams on hi ha petits passos d’aigua.  

S’ha comptat una partida específica per fer aquests treballs. 

 Es farà una zona anivellada amb una pastilla amb el mateix formigó de 
l’actuació, de 6,5x6,5m en la zona d’ubicació del dipòsit. 

Mides camí: 

Amplada del camí 3,50 + cuneta 0,80. 

Recorregut total 320m. 

 

1.2.- ENS DESTINATARI 

 Entitat destinatària: 
- Nom del titular:  AJUNTAMENT DE SANTA MARIA DE MIRALLES 
- NIF titular:  P-0818400-D 
- Domicili social: Ctra. d’Igualada a Valls, s/n, 08787 Santa Maria de 

Miralles 
(Barcelona) 

- Telèfon:   93.8080301 
- Fax:   93.8080301 

 
 Municipi: 

- Nom: Santa Maria de Miralles 
- Comarca: Anoia 
- Padró: 129 habitants < 5.000 habitants (2021) 
- Àrea:  25.000 m2 
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1.3.- DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 

Les actuacions a dur a terme són bàsicament: 

RECONSTRUCCIÓ DE CUNETES 

El camí rural disposa, en alguns dels seus trams, d’una cuneta de terra per tal 
d’evacuar l’aigua perquè no s’acumuli en la calçada.  

En els trams en que està realitzada la cuneta es troben actualment plenes de males 
herbes, pedres, i en mal estat, així doncs, un cop desbrossada es farà una 
reconstrucció de la mateixa amb la maquinària necessària.  

D’altra banda, en les zones en les quals la cuneta sigui inexistent es crearà (de terra) i 
tindrà una amplada aproximada de 0,80m. 

En els plànols adjunts es mostra una secció de la calçada i la cuneta i com ha de ser el 
seu estat final. 

 

ANIVELLACIÓ DEL FERM DE LA CALÇADA 

Prèviament es realitzarà: anivellació completa del ferm de la calçada i eliminar així 
aquests forats i xaragalls que s’han anat originant al llarg del temps com a 
conseqüència de les pluges de la zona i, com s’ha dit, per millorar-ne la seguretat vial. 

La capa final hauria de ser 10cm de tot-u compactat. 

S’ha contat un 30% de reperfilat del camí, per tal d’anivellar i deixar-lo preparat per 
afegir la capa de trànsit de tot-u. La resta del tram només caldrà extendre el tot-u previ 
al seu formigonat. 

 

FERMS DE LA CALÇADA 

Paviment de formigó de 15 cm d'alçada amb colorejat de central de fabrica inclòs,  HF-
3,5 MPa de resistència a flexotracció i consistència plàstica, escampat des de camió + 
DUMPER, estesa i vibratge mecànic i acabat ratllat manual. 

**NOTA IMPORTANT: S'ha incrementat la partida el preu del formigó perquè degut a 
la pendent del camí s'haurà de dur el formigó amb dumper pel camí. No es podrà 
abocar directament des del camió degut a la pendent d'aquest camí. ** 

Inclou totes les ajudes i treballs necessaries per executar aquest paviment: aigua, 
aportació d'aigua, reglejat, encofrat, etc. 

 

GUALS DE FORMIGÓ PAS D’AIGUA 

Es faran guals de formigó per a transit perquè acabi de evacuar l’aigua que pugui 
acumular-se. De diferents dimensions , veure plànols. 

Gual de 15 cm de gruix total mida segons detall de medició, (obtingut per una mitjana 
de gruixos de 15 cm de formigó) 

Paviment de formigó de 15 cm d'alçada amb colorejat de central de fabrica inclòs,  HF-

PROJECTE (TD99-010): PROJECT_22-115 PROJECTE
V2_24_FINAL_s_29042024

Codi per a validació: 94OE1-2K2AD-Z6ERJ
Data d'emissió: 22 de Juliol de 2024 a les 11:08:02
Pàgina 6 de 93

NO REQUEREIX SIGNATURES

A
qu

es
ta

 é
s 

un
a 

cò
pi

a 
im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

(R
ef

.: 
29

90
69

02
 9

4O
E

1-
2K

2A
D

-Z
6E

R
J 

54
51

13
B

2F
B

A
E

95
A

6C
67

59
91

05
E

32
08

3D
55

4D
7D

C
9)

 g
en

er
ad

a 
am

b 
l'a

pl
ic

ac
ió

 in
fo

rm
àt

ic
a 

F
irm

ad
oc

. E
l d

oc
um

en
t n

o 
re

qu
er

ei
x 

si
gn

at
ur

es
. M

itj
an

ça
nt

 e
l c

od
i d

e
ve

rif
ic

ac
ió

 p
ot

 c
om

pr
ov

ar
 la

 v
al

id
es

a 
de

 la
 s

ig
na

tu
ra

 e
le

ct
rò

ni
ca

 d
el

s 
do

cu
m

en
ts

 s
ig

na
ts

 e
n 

l'a
dr

eç
a 

w
eb

: h
ttp

s:
//a

cc
ed

e.
di

ba
.c

at
/v

er
ifi

ca
do

r.
js

p?
co

di
go

_e
nt

id
ad

=
sa

nt
am

ar
ia

m
ira

lle
s



DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Ordre de camins rurals 2023-2025                                                                       AJUNTAMENT SANTA MARIA DE MIRALLES 

RESOLUCIÓ ACC/123/2022 de 25 de maig Pàgina 7 de 41 
 

3,5 MPa de resistència a flexotracció i consistència plàstica, escampat des de camió + 
DUMPER, estesa i vibratge mecànic i acabat ratllat manual. 

 

Inclou totes les ajudes i treballs necessaries per executar aquest paviment: aigua, 
aportació d'aigua, reflejat, encofrat, etc. Inclou fins i tot excavació, estesa de les terres 
sobrants fora de la traça, preparació i assentament de la superfície de suport, estesa i 
vibrat del formigó, replanteig en camp mitjançant estaques i nivell, amb el pendent 
motriu que determini el director de les obres, segons plànols. S'inclou la rasant i 
perfilat del plànol de rodadura sense disminució del gruix del ferm, seguint el pendent 
longitudinal del gual, fins a aconseguir la rasant del camí. 

 
 

PASTILLA DE 6,5X6,5M DE FORMIGÓ  

Es realitzarà una pastilla de 6,5x6,5m amb pendent d’evacuació d’aigua de paviment 
de formigó a la zona davant del dipòsit per tal de que el personal de manteniment 
disposi d’un espai on deixar el vehicle.  

Paviment desactivat, rentat o d'àrid vist de 15cm de gruix de formigó HA25/B/20/IIa 
amb àrid rodó de riu, fibres de vidre (15kg/m3) i tenyit en massa, abocat des de camió 
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1.4.- ACTUACIONS SUBVENCIONABLES I PERÍODE D’EXECUCIÓ 

1.4.1.- ACTUACIÓ SUBVENCIONABLE 

Les actuacions previstes per l’Ajuntament en quan a la sol·licitud de la present 

subvenció son: 

4.1.a) 

 

a) Del 90% del cost elegible per a municipis amb menys de 1.000 habitants. 
 

 
 

1.4.2- PERÍODE D’EXECUCIÓ 

Les obres esmentades a l’apartat 1 s’executaran dins període 2023 – 2025. 
El temps d’execució de l’obra previst total del projecte és de 1 mes.  
 

1.5.- CRITERIS DE VALORACIÓ 

1.5.1 Les sol·licituds s'avaluen en concurrència competitiva i s'apliquen els criteris i els 
barems d'avaluació i de puntuació següents, en ordre decreixent de puntuació i amb 
una puntuació màxima de 35 punts: 
 

1.5.1.1 PER A ACTUACIONS QUE ES CORRESPONGUIN AMB ALGUNA DE LES 
ACTUACIONS QUE ESPECIFICA L'APARTAT 4.1, FINS A 15 PUNTS, REPARTITS DE 
MANERA NO ACUMULATIVA, D'ACORD AMB ELS CRITERIS SEGÜENTS: 

 
- Actuació de l'apartat 4.1.b): 15 punts. 
- Actuació de l'apartat 4.1.a): 10 punts. 
- Actuació de I ‘apartat 4.1.c): 5 punts. 
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1.5.1.2. PER A CAMINS D'ACCÉS A ALTRES MUNICIPIS (5 PUNTS) 

En el cas que el camí uneixi dos o més municipis, cal que I ‘actuació afecti camins 
d'accés principal als municipis i que abasti la totalitat del camí dins ‘del terme 
municipal fins al límit amb el terme municipal que uneix. 

En el cas de sol·licituds que incloguin diferents actuacions, es té en compte, a efectes 
de valoració, si la major part del pressupost va destinat a camins que uneixen dos o 
més municipis. 

 
El camí no connecta cap municipi directament (0 punts)  tot i que es pot accedir a 
Rofes que pertany a la Llacuna (municipi veí). 
 

1.5.1.3 EN RELACIÓ INVERSA A LA DENSITAT POBLACIONAL (FINS A 15 PUNTS) 

S'assigna la puntuació atenent a la densitat del municipi o de la comarca, segons la 
fórmula següent: 

P = Pi+(Dmàx-D)/(Dmàx-Dmín) 

P = puntuació que obté la sol.licitud segons aquest criteri 

p¡ = puntuació mínima per trams segons la densitat dels ens sol·licitants 

 

D = densitat del municipi (segons les dades de l'IDESCAT 2021) 

 
 

P = Pi + (Dmax/D)/(Dmax/Dmin) = 12 +0.95 = 12,95 punts 

12+(1.34/1.4)=12+0.95=12,95 
 

1.5.4 PUNTUACIÓ TOTAL 

TOTAL PUNTUACIÓ 22.95 PUNTS 
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1.4.- AMIDAMENTS 

 
 

PROJECTE (TD99-010): PROJECT_22-115 PROJECTE
V2_24_FINAL_s_29042024

Codi per a validació: 94OE1-2K2AD-Z6ERJ
Data d'emissió: 22 de Juliol de 2024 a les 11:08:02
Pàgina 10 de 93

NO REQUEREIX SIGNATURES

A
qu

es
ta

 é
s 

un
a 

cò
pi

a 
im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

(R
ef

.: 
29

90
69

02
 9

4O
E

1-
2K

2A
D

-Z
6E

R
J 

54
51

13
B

2F
B

A
E

95
A

6C
67

59
91

05
E

32
08

3D
55

4D
7D

C
9)

 g
en

er
ad

a 
am

b 
l'a

pl
ic

ac
ió

 in
fo

rm
àt

ic
a 

F
irm

ad
oc

. E
l d

oc
um

en
t n

o 
re

qu
er

ei
x 

si
gn

at
ur

es
. M

itj
an

ça
nt

 e
l c

od
i d

e
ve

rif
ic

ac
ió

 p
ot

 c
om

pr
ov

ar
 la

 v
al

id
es

a 
de

 la
 s

ig
na

tu
ra

 e
le

ct
rò

ni
ca

 d
el

s 
do

cu
m

en
ts

 s
ig

na
ts

 e
n 

l'a
dr

eç
a 

w
eb

: h
ttp

s:
//a

cc
ed

e.
di

ba
.c

at
/v

er
ifi

ca
do

r.
js

p?
co

di
go

_e
nt

id
ad

=
sa

nt
am

ar
ia

m
ira

lle
s



DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE EXECUTIU CAMI FORMIGÓ SENSE CUNETA

AMIDAMENTS Data: 26/04/24 Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 01  OBRA CIVIL

1 3.2.1 Ml Ml Esbrossada del terreny de menys de 2m i formació de cunetes, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica
sobre camió amb posterior transport de terres sobrants a l'abocador.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 tram cuneta 25m 320,000 320,000 C#*D#*E#*F#
3 neteja zona aparcament diposit 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
4 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 330,000

2 P2241-52SN m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 repas i picontatge de un 30% del camí
en cas de necessitat

320,000 4,500 0,300 432,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 432,000

3 P92A-DX8M m3 Subbase de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó, col·locada amb motoanivelladora i
piconatge del material al 98% del PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 BASE TOT-U 320,000 4,000 0,100 128,000 C#*D#*E#*F#
2 CUNYA LATERAL COSTAT

PAVIMENT
320,000 0,015 4,800 C#*D#*E#*F#

3 PASTILLA 5X5 5,000 5,000 0,100 2,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 135,300

4 P9GG-4Y5D m3 Paviment de formigó de 15 cm d'alçada amb colorejat de central de fabrica inclòs, HF-3,5 MPa de resistència a
flexotracció i consistència plàstica, escampat des de camió + DUMPER, estesa i vibratge mecànic i acabat ratllat
manual.

**NOTA IMPORTANT: S'ha incrementat la partida el preu del formigó perquè degut a la pendent del camí
s'haurà de dur el formigó amb dumper pel camí. No es podrà abocar directament des del camió degut a la
pendent d'aquest camí. **

Inclou totes les ajudes i treballs necessaries per executar aquest paviment: aigua, aportació d'aigua, reflejat,
encofrat, etc.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 cami diposit 320,000 3,500 0,150 168,000 C#*D#*E#*F#
3 aparcament diposit 5,000 5,000 0,150 3,750 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 171,750

5 P9G3-DVV9 m Tall amb serra de disc en paviment de formigó per a formació de junt de retracció de 6 a 8 mm d'amplària i
fondària >= 6 cm
Tall de juntes cada 5m, 6 a 8 mm d'amplària i fondària >= 6 cm

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 nombre de talls 65,000 3,500 227,500 C#*D#*E#*F#

EUR
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE EXECUTIU CAMI FORMIGÓ SENSE CUNETA

AMIDAMENTS Data: 26/04/24 Pàg.: 2

TOTAL AMIDAMENT 227,500

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 02  ALTRES ACTUACIONS

1 F222H870 m3 Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en roca, amb martell trencador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 EXCAVACIÓ PER FER TROBADA
ENTRE FORMIGÓ I CAMI EXISTENT

4,000 0,500 1,000 1,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

2 E2441230 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials dins de l'obra, inclosos tubs existents
de sanejament a l'abocador homologat, amb camió per a transport de 7 t. En cas de que existeixin elements de
fibrociment, inclou la càrrega, transport i tractament fins al abocador especialitzat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 encontres  del cami 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

3 P9H50001 m2 UD. Gual de 15 cm de gruix total mida segons detall de medició, (obtingut per una mitjana de gruixos de 15 cm
de formigó)
Paviment de formigó de 15 cm d'alçada amb colorejat de central de fabrica inclòs, HF-3,5 MPa de resistència a
flexotracció i consistència plàstica, escampat des de camió, estesa i vibratge mecànic i acabat ratllat manual.
Amb fibres de vidre (15kg/m3) i tenyit en massa, abocat des de camió.
Inclou fins i tot excavació, estesa de les terres sobrants fora de la traça, preparació i assentament de la
superfície de suport, estesa i vibrat del formigó, replanteig en camp mitjançant estaques i nivell, amb el pendent
motriu que determini el director de les obres, segons plànols. S'inclou la rasant i perfilat del plànol de rodadura
sense disminució del gruix del ferm, seguint el pendent longitudinal del gual, fins a aconseguir la rasant del camí.
NOTA: INCLU FER EL GUAL ben fet, amb pendents per canalitzar l'aigua. Acabat escombrat igual que el camí.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Gual creuament d'aigua, a executar
amb formigó igual que el camí.
realitzar les pendents corresponents

3,000 4,000 4,000 48,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 48,000

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 03  SEGURETAT I SALUT A L'OBRA

1 02.04.1 pa Pa. Partida a disposar per la seguretat i la salut a l'obra a justificar per la contractista.
Inclou redacció pla seguretat obertura al centre de treball.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 04  IMPREVISTOS

1 2.06.1 pa pa. Partida alçada corresponent a imprevistos a justificar per la direcció d'obra. No se certificarà aquesta partida
sino hi ha cap imprevit. En el seu lloc es farà preu contradictori corresponent. Partida únicament a previsió de

EUR
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE EXECUTIU CAMI FORMIGÓ SENSE CUNETA

AMIDAMENTS Data: 26/04/24 Pàg.: 3

cost en cas de necessitat.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 05  RESIDUS

1 P240-DYR1 PA Partida Alçada de Gestor de Residus, a justificar si s'escau. Inclou netejes de cubes, dumpers, etc. degudament
justificada la partida amb els albarans conforme s'ha executat dita retirada com a residu.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EUR
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE EXECUTIU CAMI FORMIGÓ SENSE CUNETA

PRESSUPOST Data: 26/04/24 Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 01 Obra civil

1 3.2.1 Ml Neteja de vores de camí i formació de cunetes amb transport de
terres al abocador

2,00 330,000 660,00

Ml Esbrossada del terreny de menys de 2m i formació de cunetes, amb
mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió amb posterior
transport de terres sobrants a l'abocador. (P - 3)

2 P2241-52SN m2 Repàs+picon.caixa paviment,95%PM 6,90 432,000 2.980,80

Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95%
PM (P - 6)

3 P92A-DX8M m3 Subbase tot-u art.procedent granulats reciclats
form.,col.motoaniv.+picon.mat.98%PM

31,28 135,300 4.232,18

Subbase de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó,
col·locada amb motoanivelladora i piconatge del material al 98% del
PM (P - 8)

4 P9GG-4Y5D m3 Paviment form. HF-3,5MPa,c.plàstica,camió,vibr.mecànic
ratll.manual colorejat de central + DUMPER

215,22 171,750 36.964,04

Paviment de formigó de 15 cm d'alçada amb colorejat de central de
fabrica inclòs, HF-3,5 MPa de resistència a flexotracció i consistència
plàstica, escampat des de camió + DUMPER, estesa i vibratge
mecànic i acabat ratllat manual.

**NOTA IMPORTANT: S'ha incrementat la partida el preu del formigó
perquè degut a la pendent del camí s'haurà de dur el formigó amb
dumper pel camí. No es podrà abocar directament des del camió degut
a la pendent d'aquest camí. **

Inclou totes les ajudes i treballs necessaries per executar aquest
paviment: aigua, aportació d'aigua, reflejat, encofrat, etc.
(P - 10)

5 P9G3-DVV9 m Tall junt pavim.form. ampl.=6 a 8mm,h>= 6cm 7,43 227,500 1.690,33

Tall amb serra de disc en paviment de formigó per a formació de junt
de retracció de 6 a 8 mm d'amplària i fondària >= 6 cm
Tall de juntes cada 5m, 6 a 8 mm d'amplària i fondària >= 6 cm (P - 9)

TOTAL Capítol 01.01 46.527,35

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 02 Altres actuacions

1 F222H870 m3 Excav.pou aïllat h<=2m,roca,martell trenc. 15,30 2,000 30,60

Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en roca, amb martell
trencador (P - 5)

2 E2441230 m3 Càrr.mec. residus inerts o no especials dins obra,camió transp.,7t 3,90 10,000 39,00

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no
especials dins de l'obra, inclosos tubs existents de sanejament a
l'abocador homologat, amb camió per a transport de 7 t. En cas de que
existeixin elements de fibrociment, inclou la càrrega, transport i
tractament fins al abocador especialitzat. (P - 4)

3 P9H50001 m2 Gual de formigó per a pas d'aigua 45,61 48,000 2.189,28

UD. Gual de 15 cm de gruix total mida segons detall de medició,
(obtingut per una mitjana de gruixos de 15 cm de formigó)
Paviment de formigó de 15 cm d'alçada amb colorejat de central de
fabrica inclòs, HF-3,5 MPa de resistència a flexotracció i consistència
plàstica, escampat des de camió, estesa i vibratge mecànic i acabat

EUR
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE EXECUTIU CAMI FORMIGÓ SENSE CUNETA

PRESSUPOST Data: 26/04/24 Pàg.: 2

ratllat manual. Amb fibres de vidre (15kg/m3) i tenyit en massa, abocat
des de camió.
Inclou fins i tot excavació, estesa de les terres sobrants fora de la
traça, preparació i assentament de la superfície de suport, estesa i
vibrat del formigó, replanteig en camp mitjançant estaques i nivell, amb
el pendent motriu que determini el director de les obres, segons
plànols. S'inclou la rasant i perfilat del plànol de rodadura sense
disminució del gruix del ferm, seguint el pendent longitudinal del gual,
fins a aconseguir la rasant del camí.
NOTA: INCLU FER EL GUAL ben fet, amb pendents per canalitzar
l'aigua. Acabat escombrat igual que el camí. (P - 11)

TOTAL Capítol 01.02 2.258,88

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 03 Seguretat i salut a l'obra

1 02.04.1 pa Seguretat i Salut 800,00 1,000 800,00

Pa. Partida a disposar per la seguretat i la salut a l'obra a justificar per
la contractista.
Inclou redacció pla seguretat obertura al centre de treball. (P - 1)

TOTAL Capítol 01.03 800,00

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 04 Imprevistos

1 2.06.1 pa Partida Alçada Imprevistos 1.200,00 1,000 1.200,00

pa. Partida alçada corresponent a imprevistos a justificar per la
direcció d'obra. No se certificarà aquesta partida sino hi ha cap
imprevit. En el seu lloc es farà preu contradictori corresponent. Partida
únicament a previsió de cost en cas de necessitat. (P - 2)

TOTAL Capítol 01.04 1.200,00

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 05 Residus

1 P240-DYR1 PA Partida Alçada de Gestor de Residus 762,21 1,000 762,21

Partida Alçada de Gestor de Residus, a justificar si s'escau. Inclou
netejes de cubes, dumpers, etc. degudament justificada la partida amb
els albarans conforme s'ha executat dita retirada com a residu. (P - 7)

TOTAL Capítol 01.05 762,21

EUR
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1.6.- RESUM DEL PRESSUPOST 

PROJECTE (TD99-010): PROJECT_22-115 PROJECTE
V2_24_FINAL_s_29042024

Codi per a validació: 94OE1-2K2AD-Z6ERJ
Data d'emissió: 22 de Juliol de 2024 a les 11:08:02
Pàgina 17 de 93

NO REQUEREIX SIGNATURES

A
qu

es
ta

 é
s 

un
a 

cò
pi

a 
im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

(R
ef

.: 
29

90
69

02
 9

4O
E

1-
2K

2A
D

-Z
6E

R
J 

54
51

13
B

2F
B

A
E

95
A

6C
67

59
91

05
E

32
08

3D
55

4D
7D

C
9)

 g
en

er
ad

a 
am

b 
l'a

pl
ic

ac
ió

 in
fo

rm
àt

ic
a 

F
irm

ad
oc

. E
l d

oc
um

en
t n

o 
re

qu
er

ei
x 

si
gn

at
ur

es
. M

itj
an

ça
nt

 e
l c

od
i d

e
ve

rif
ic

ac
ió

 p
ot

 c
om

pr
ov

ar
 la

 v
al

id
es

a 
de

 la
 s

ig
na

tu
ra

 e
le

ct
rò

ni
ca

 d
el

s 
do

cu
m

en
ts

 s
ig

na
ts

 e
n 

l'a
dr

eç
a 

w
eb

: h
ttp

s:
//a

cc
ed

e.
di

ba
.c

at
/v

er
ifi

ca
do

r.
js

p?
co

di
go

_e
nt

id
ad

=
sa

nt
am

ar
ia

m
ira

lle
s



DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE EXECUTIU CAMI FORMIGÓ SENSE CUNETA

RESUM DE PRESSUPOST Data: 26/04/24 Pàg.: 1

NIVELL 2: Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  Obra civil 46.527,35

Capítol 01.02  Altres actuacions 2.258,88

Capítol 01.03  Seguretat i salut a l'obra 800,00

Capítol 01.04  Imprevistos 1.200,00

Capítol 01.05  Residus 762,21

Obra 01 Pressupost 01 51.548,44

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
51.548,44

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost 01 51.548,44

51.548,44

euros
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1.7.-QUADRE DE PREUS DESCOMPOSATS, 1 I 2 
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE EXECUTIU CAMI FORMIGÓ SENSE CUNETA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 26/04/24 Pàg.: 1

MA D'OBRA

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 23,38000 €

A0134000 h Ajudant ferrallista 20,76000 €

A0D-0007 h Peón 17,24000 €

A0E-000A h Peón especialista 17,76000 €

A0F-000S h Oficial 1a de obra pública 19,51000 €

U39BF104 m3 Colocación horm. en cimientos 12,02000 €

PROJECTE (TD99-010): PROJECT_22-115 PROJECTE
V2_24_FINAL_s_29042024

Codi per a validació: 94OE1-2K2AD-Z6ERJ
Data d'emissió: 22 de Juliol de 2024 a les 11:08:02
Pàgina 20 de 93
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE EXECUTIU CAMI FORMIGÓ SENSE CUNETA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 26/04/24 Pàg.: 2

MAQUINÀRIA

C1103331 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t, amb martell trencador 70,63000 €

C1311430 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t 90,00000 €

C131-005G h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 77,69000 €

C131-005H h Corró vibratori autopropulsat, de 14 a 16 t 97,21000 €

C136-00F4 h Motoanivelladora petita 60,33000 €

C136-00F5 h Motoanivelladora mitjana 98,47000 €

C1501700 h Camió per a transport de 7 t 50,00000 €

C151-002Z h Camió cisterna de 8 m3 63,53000 €

C175-00G6 h Estenedora per a paviments de formigó 89,73000 €

C178-00GF h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment 9,51000 €

PROJECTE (TD99-010): PROJECT_22-115 PROJECTE
V2_24_FINAL_s_29042024

Codi per a validació: 94OE1-2K2AD-Z6ERJ
Data d'emissió: 22 de Juliol de 2024 a les 11:08:02
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE EXECUTIU CAMI FORMIGÓ SENSE CUNETA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 26/04/24 Pàg.: 3

MATERIALS

B011-05ME m3 Aigua 1,82000 €

B03F-05NY m3 Tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó 22,84000 €

B06B-12QK m3 Formigó per a paviments HF-3,5 MPa de resistència a flexotracció i consistència plàstica inclou
colorejat des de la central

193,00000 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 1,17000 €

B0B34132 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm, D:4-4 mm, B 500 T, 6x2,2 m,
segons UNE 36092

1,55000 €

U04MA310 m3 Hormigón HM-20/P/40/ I central 91,00000 €

U39BF101 m3 Fabr. y tte. de hormigón 5,40000 €

U39BH125 m2 Encofr.desencofr.cimient.sole 2,30000 €

PROJECTE (TD99-010): PROJECT_22-115 PROJECTE
V2_24_FINAL_s_29042024

Codi per a validació: 94OE1-2K2AD-Z6ERJ
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE EXECUTIU CAMI FORMIGÓ SENSE CUNETA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 26/04/24 Pàg.: 4

PARTIDES D'OBRA

P-1 02.04.1 pa Pa. Partida a disposar per la seguretat i la salut a
l'obra a justificar per la contractista.
Inclou redacció pla seguretat obertura al centre de
treball.

Rend.: 1,000 800,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-2 2.06.1 pa pa. Partida alçada corresponent a imprevistos a
justificar per la direcció d'obra. No se certificarà
aquesta partida sino hi ha cap imprevit. En el seu lloc
es farà preu contradictori corresponent. Partida
únicament a previsió de cost en cas de necessitat.

Rend.: 1,000 1.200,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-3 3.2.1 Ml Ml Esbrossada del terreny de menys de 2m i formació
de cunetes, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica
sobre camió amb posterior transport de terres
sobrants a l'abocador.

Rend.: 1,000 2,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

D0B34134 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer,
elaborada a l'obra i manipulada a taller ME 15 x 15
cm D: 4 - 4 mm B 500 T 6 x 2,2 m, segons UNE 36092

Rend.: 1,000 1,84 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,003 /R x 23,38000 = 0,07014

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,003 /R x 20,76000 = 0,06228

Subtotal: 0,13242 0,13242

Materials

B0B34132 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
15x15 cm, D:4-4 mm, B 500 T, 6x2,2 m, segons UNE
36092

1,100      x 1,55000 = 1,70500

Subtotal: 1,70500 1,70500

COST DIRECTE 1,83742
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,83742

P-4 E2441230 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus
inerts o no especials dins de l'obra, inclosos tubs
existents de sanejament a l'abocador homologat, amb
camió per a transport de 7 t. En cas de que existeixin
elements de fibrociment, inclou la càrrega, transport i
tractament fins al abocador especialitzat.

Rend.: 1,000 3,90 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1501700 h Camió per a transport de 7 t 0,060 /R x 50,00000 = 3,00000

C1311430 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t 0,010 /R x 90,00000 = 0,90000

Subtotal: 3,90000 3,90000

COST DIRECTE 3,90000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,90000

PROJECTE (TD99-010): PROJECT_22-115 PROJECTE
V2_24_FINAL_s_29042024

Codi per a validació: 94OE1-2K2AD-Z6ERJ
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE EXECUTIU CAMI FORMIGÓ SENSE CUNETA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 26/04/24 Pàg.: 5

PARTIDES D'OBRA

E9Z4AA14 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer,
elaborada a l'obra i manipulada a taller ME 15 x 15 D:
4 - 4 B 500 T 6 x 2,2, segons UNE 36092, per a
l'armadura de lloses de formigó

Rend.: 1,000 2,47 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,014 /R x 20,76000 = 0,29064

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,014 /R x 23,38000 = 0,32732

Subtotal: 0,61796 0,61796

Materials

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,010      x 1,17000 = 0,01170

Subtotal: 0,01170 0,01170

Partides d'obra

D0B34134 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer,
elaborada a l'obra i manipulada a taller ME 15 x 15
cm D: 4 - 4 mm B 500 T 6 x 2,2 m, segons UNE 36092

1,000      x 1,83742 = 1,83742

Subtotal: 1,83742 1,83742

COST DIRECTE 2,46708
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,46708

P-5 F222H870 m3 Excavació de pou aïllat de fins a 2 m de fondària, en
roca, amb martell trencador

Rend.: 1,000 15,30 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1103331 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t, amb
martell trencador

0,2166 /R x 70,63000 = 15,29846

Subtotal: 15,29846 15,29846

COST DIRECTE 15,29846
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,29846

P-6 P2241-52SN m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb
compactació del 95% PM

Rend.: 1,000 6,90 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C131-005G h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,050 /R x 77,69000 = 3,88450

C136-00F4 h Motoanivelladora petita 0,050 /R x 60,33000 = 3,01650

Subtotal: 6,90100 6,90100

COST DIRECTE 6,90100
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,90100

P-7 P240-DYR1 PA Partida Alçada de Gestor de Residus, a justificar si
s'escau. Inclou netejes de cubes, dumpers, etc.
degudament justificada la partida amb els albarans
conforme s'ha executat dita retirada com a residu.

Rend.: 1,000 762,21 €

______________________________________________________________________________________________________________
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE EXECUTIU CAMI FORMIGÓ SENSE CUNETA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 26/04/24 Pàg.: 6

PARTIDES D'OBRA

P-8 P92A-DX8M m3 Subbase de tot-u artificial procedent de granulats
reciclats de formigó, col·locada amb motoanivelladora
i piconatge del material al 98% del PM

Rend.: 1,000 31,28 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Peón 0,040 /R x 17,24000 = 0,68960

Subtotal: 0,68960 0,68960

Maquinària

C151-002Z h Camió cisterna de 8 m3 0,005 /R x 63,53000 = 0,31765

C136-00F5 h Motoanivelladora mitjana 0,017 /R x 98,47000 = 1,67399

C131-005H h Corró vibratori autopropulsat, de 14 a 16 t 0,023 /R x 97,21000 = 2,23583

Subtotal: 4,22747 4,22747

Materials

B03F-05NY m3 Tot-u artificial procedent de granulats reciclats de
formigó

1,150      x 22,84000 = 26,26600

B011-05ME m3 Aigua 0,050      x 1,82000 = 0,09100

Subtotal: 26,35700 26,35700

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01034

COST DIRECTE 31,28441
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 31,28441

P-9 P9G3-DVV9 m Tall amb serra de disc en paviment de formigó per a
formació de junt de retracció de 6 a 8 mm d'amplària i
fondària >= 6 cm
Tall de juntes cada 5m, 6 a 8 mm d'amplària i
fondària >= 6 cm

Rend.: 1,000 7,43 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Peón especialista 0,270 /R x 17,76000 = 4,79520

Subtotal: 4,79520 4,79520

Maquinària

C178-00GF h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a
paviment

0,270 /R x 9,51000 = 2,56770

Subtotal: 2,56770 2,56770

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07193

COST DIRECTE 7,43483
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,43483

P-10 P9GG-4Y5D m3 Paviment de formigó de 15 cm d'alçada amb colorejat
de central de fabrica inclòs, HF-3,5 MPa de
resistència a flexotracció i consistència plàstica,
escampat des de camió + DUMPER, estesa i vibratge
mecànic i acabat ratllat manual.

**NOTA IMPORTANT: S'ha incrementat la partida el
preu del formigó perquè degut a la pendent del camí
s'haurà de dur el formigó amb dumper pel camí. No
es podrà abocar directament des del camió degut a la

Rend.: 1,000 215,22 €
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE EXECUTIU CAMI FORMIGÓ SENSE CUNETA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 26/04/24 Pàg.: 7

PARTIDES D'OBRA

pendent d'aquest camí. **

Inclou totes les ajudes i treballs necessaries per
executar aquest paviment: aigua, aportació d'aigua,
reflejat, encofrat, etc.

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Peón 0,260 /R x 17,24000 = 4,48240

A0F-000S h Oficial 1a de obra pública 0,088 /R x 19,51000 = 1,71688

Subtotal: 6,19928 6,19928

Maquinària

C175-00G6 h Estenedora per a paviments de formigó 0,070 /R x 89,73000 = 6,28110

Subtotal: 6,28110 6,28110

Materials

B06B-12QK m3 Formigó per a paviments HF-3,5 MPa de resistència a
flexotracció i consistència plàstica inclou colorejat des
de la central

1,050      x 193,00000 = 202,65000

Subtotal: 202,65000 202,65000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09299

COST DIRECTE 215,22337
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 215,22337

P-11 P9H50001 m2 UD. Gual de 15 cm de gruix total mida segons detall
de medició, (obtingut per una mitjana de gruixos de
15 cm de formigó)
Paviment de formigó de 15 cm d'alçada amb
colorejat de central de fabrica inclòs, HF-3,5 MPa de
resistència a flexotracció i consistència plàstica,
escampat des de camió, estesa i vibratge mecànic i
acabat ratllat manual. Amb fibres de vidre (15kg/m3) i
tenyit en massa, abocat des de camió.
Inclou fins i tot excavació, estesa de les terres
sobrants fora de la traça, preparació i assentament de
la superfície de suport, estesa i vibrat del formigó,
replanteig en camp mitjançant estaques i nivell, amb
el pendent motriu que determini el director de les
obres, segons plànols. S'inclou la rasant i perfilat del
plànol de rodadura sense disminució del gruix del
ferm, seguint el pendent longitudinal del gual, fins a
aconseguir la rasant del camí.
NOTA: INCLU FER EL GUAL ben fet, amb pendents
per canalitzar l'aigua. Acabat escombrat igual que el
camí.

Rend.: 0,939 45,61 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

U39BF104 m3 Colocación horm. en cimientos 2,000 /R x 12,02000 = 25,60170

Subtotal: 25,60170 25,60170

Materials
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE EXECUTIU CAMI FORMIGÓ SENSE CUNETA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 26/04/24 Pàg.: 8

PARTIDES D'OBRA

U39BF101 m3 Fabr. y tte. de hormigón 0,150      x 5,40000 = 0,81000

U04MA310 m3 Hormigón HM-20/P/40/ I central 0,150      x 91,00000 = 13,65000

U39BH125 m2 Encofr.desencofr.cimient.sole 1,340      x 2,30000 = 3,08200

Subtotal: 17,54200 17,54200

Partides d'obra

E9Z4AA14 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer,
elaborada a l'obra i manipulada a taller ME 15 x 15 D:
4 - 4 B 500 T 6 x 2,2, segons UNE 36092, per a
l'armadura de lloses de formigó

1,000      x 2,46708 = 2,46708

Subtotal: 2,46708 2,46708

COST DIRECTE 45,61078
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 45,61078

PROJECTE (TD99-010): PROJECT_22-115 PROJECTE
V2_24_FINAL_s_29042024

Codi per a validació: 94OE1-2K2AD-Z6ERJ
Data d'emissió: 22 de Juliol de 2024 a les 11:08:02
Pàgina 27 de 93

NO REQUEREIX SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Ordre de camins rurals 2023-2025                                                                       AJUNTAMENT SANTA MARIA DE MIRALLES 
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1.8.- PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE – ÚLTIM FULL 

PROJECTE (TD99-010): PROJECT_22-115 PROJECTE
V2_24_FINAL_s_29042024

Codi per a validació: 94OE1-2K2AD-Z6ERJ
Data d'emissió: 22 de Juliol de 2024 a les 11:08:02
Pàgina 28 de 93

NO REQUEREIX SIGNATURES

A
qu

es
ta

 é
s 

un
a 

cò
pi

a 
im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

(R
ef

.: 
29

90
69

02
 9

4O
E

1-
2K

2A
D

-Z
6E

R
J 

54
51

13
B

2F
B

A
E

95
A

6C
67

59
91

05
E

32
08

3D
55

4D
7D

C
9)

 g
en

er
ad

a 
am

b 
l'a

pl
ic

ac
ió

 in
fo

rm
àt

ic
a 

F
irm

ad
oc

. E
l d

oc
um

en
t n

o 
re

qu
er

ei
x 

si
gn

at
ur

es
. M

itj
an

ça
nt

 e
l c

od
i d

e
ve

rif
ic

ac
ió

 p
ot

 c
om

pr
ov

ar
 la

 v
al

id
es

a 
de

 la
 s

ig
na

tu
ra

 e
le

ct
rò

ni
ca

 d
el

s 
do

cu
m

en
ts

 s
ig

na
ts

 e
n 

l'a
dr

eç
a 

w
eb

: h
ttp

s:
//a

cc
ed

e.
di

ba
.c

at
/v

er
ifi

ca
do

r.
js

p?
co

di
go

_e
nt

id
ad

=
sa

nt
am

ar
ia

m
ira

lle
s



DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

PROJECTE EXECUTIU CAMI FORMIGÓ SENSE CUNETA

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.......................................................................... 51.548,44

13 % Despeses generals SOBRE 51.548,44...................................................................... 6.701,30

6 % Benefici industrial SOBRE 51.548,44.......................................................................... 3.092,91

Subtotal 61.342,65

21 % IVA SOBRE 61.342,65............................................................................................... 12.881,96

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 74.224,61

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( SETANTA-QUATRE MIL DOS-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS )

PROJECTE (TD99-010): PROJECT_22-115 PROJECTE
V2_24_FINAL_s_29042024

Codi per a validació: 94OE1-2K2AD-Z6ERJ
Data d'emissió: 22 de Juliol de 2024 a les 11:08:02
Pàgina 29 de 93

NO REQUEREIX SIGNATURES
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Ordre de camins rurals 2023-2025                                                                       AJUNTAMENT SANTA MARIA DE MIRALLES 

RESOLUCIÓ ACC/123/2022 de 25 de maig Pàgina 15 de 41 
 

1.9.- ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT LABORAL 

Segons determina el Reial Decret 1627/1997 sobre condicions mínims de seguretat i 
salut en les obres de construcció (BOE núm. 256 de 25 d’octubre de 1997) es realitzarà 
un estudi de seguretat i salut, que forma part de la memòria valorada d’execució de 
l’obra. 
El promotor haurà de nomenar un coordinador en fase d’execució d’obra si els 
subcontractistes no formen part de la mateixa empresa contractista i adjudicatària. 
El contractista haurà de redactar un pla de seguretat i salut que presentarà al 
coordinador o direcció facultativa, pet tal de que l’aprovin, segons a qui recaigui la 
responsabilitat. 
En evitació al detriment de la seguretat i salut laboral dins l’obra, qualsevol possible 
baixa que es realitzi en l’adjudicació de les obres, no podrà afectar el pressupost del 
estudi bàsic de seguretat i salut laboral, i haurà d’assumir l’empresa adjudicatària el 
compliment, essent la gestió a càrrec dels Serveis Tècnics Municipals. 
 
Justificació de l’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut Laboral: 
Segons es desprenen de la Llei 31/1995 i del RD 1627/1997 en el Capítol II art. 4rt. 5è i 
6è és necessari la redacció de l’estudi de seguretat i salut laboral atès que: 
 
Segons l’art.4ª.: 

a) El pressupost d’execució per a la contracta és menor a 450.759,08€ 
b) La durada serà > a 30 dies laborables, però no s’utilitzarà en cap moment a 

més de 20 treballadors simultàniament. 
c) El Volum de la mà d’obra estimat (v.m.o.) serà: 1,5 mesos x 22 dies 

laborables/mes = 33 dies x 4 treballadors = 132 dies <  a 500 dies. 
 
Legalment, no és necessària la redacció de l’Estudi de Seguretat i Salut Laboral, però sí 
en canvi la redacció de l’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut Laboral atès allò que disposa 
la Llei. 

PROJECTE (TD99-010): PROJECT_22-115 PROJECTE
V2_24_FINAL_s_29042024

Codi per a validació: 94OE1-2K2AD-Z6ERJ
Data d'emissió: 22 de Juliol de 2024 a les 11:08:02
Pàgina 30 de 93
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1.10.- GESTIÓ DE RESIDUS 

 

PROJECTE (TD99-010): PROJECT_22-115 PROJECTE
V2_24_FINAL_s_29042024

Codi per a validació: 94OE1-2K2AD-Z6ERJ
Data d'emissió: 22 de Juliol de 2024 a les 11:08:02
Pàgina 31 de 93
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

versió V3 2018

Adreça:

Densitat(real)

no si Tn/m3

2,50 2,99 5,00 2,00 - - - -

3,00 3,62 5,10 1,70 - - - -

1,00 1,20 2,10 2,10 - - - -

2,00 2,41 3,40 1,70 - - - -

1,70 - - - -

1,80 - - - -

De perforació - - - -

De drenatge - - - -

- - - -

NOTA I: 

NOTA II: 

m3 6

35,00% €/m3 Total Km €/km
6,00 84,00 12,00 7,00
6,00 84,00 12,00 7,00
5,00 84,00 12,00 7,00
5,00 84,00 12,00 7,00

171,60

NOTA:

Classificació del residu

NP Residus no perillosos

P Residus perillosos

DP Residus amb perillositat pend. de determinar

Operacions d'eliminació del residu Vies de valorització dels residus

D1 Dipòsit sobre el sòl o al seu interior (abocament) R1 Utilització principal com a combustible o una altra forma de produir energia

D2 Tractament al medi terrestre (ex. biodegradació) R2 Recuperació o regeneració de dissolvents

D3 Injecció en profunditat R3 Reciclatge o recuperació de substàncies orgàniques que no s’utilitzen com a dissolvents

D4 Embassament superficial (inclosos el compostatge i altres processos de transformació biològica)

D5 Dipòsit controlat en llocs esp. dissenyats R4 Reciclatge o recuperació de metalls i de compostos metàl·lics

D6 Abocament al medi aquàtic, excepte al mar R5 Reciclatge o recuperació d’altres matèries inorgàniques

D7 Abocament al mar, incl. inserció al llit marí R6 Regeneració d’àcids o de bases

D8 Tractament biològic no especificat R7 Valorització de components utilitzats per a reduir la contaminació

D9 Tractament fisicoquímic no especificat R8 Valorització de components procedents de catalitzadors

D10 Incineració a la terra R9 Regeneració o un altre nou ús d’olis

D11 Incineració al mar R10 Tractament dels sòls que produeixi un benefici en l’agricultura o una millora ecològica d’aquests sòls

D12 Emmagatzematge permanent R11 Utilització de residus obtinguts a partir de qualsevol de les operacions enumerades de R1 a R10

D13 Combinació o mescla prèvia (D1 a D12) R12 Intercanvi de residus per sotmetre’ls a qualsevol de les operacions enumerades entre R 1 i R 11 i R14. 

D14 Reenvasat previ (D 1 a D 13) S’hi inclouen operacions prèvies a la valorització, inclòs el tractament previ, operacions com ara el desmuntatge,

D15 Emmagatzematge en espera (D 1 a D 14)  la classificació, la trituració, la compactació, la pel·letització, l’assecatge, la fragmentació, el condicionament, 

el reenvasament, la separació, la combinació o la mescla

R13 Emmagatzematge de residus en espera de qualsevol de les operacions enumerades de R1 a R 12 i R14

(exclòs l’emmagatzematge temporal, en espera de recollida, al lloc on es va produir el residu).
R14 Preparació per a la reutilització
R15 Rebliment

Terraplè

Pedraplè

Tipologia de Residus
Volum real Abocador/ Valoritzador

Esponjament Total

REBLIMENTS

VALORACIÓ DE LES DESPESES DERIVADES DE LA GESTIÓ (formarà part del pressupost del projecte)

Transport (unitat/m3)

20,25
TERRENYS 
NATURALS

Grava i sorra compacta 3,38

Altres

Grava i sorra solta 4,05

Les terres i llots  (170503* i 170505*) els quals contenen substàncies perilloses, classificats com residus perillosos, s'hauran d'inventariar segons el catàleg de 
residus.

24,30
Argiles

REBLIMENTS Terraplè
Pedraplè

2,70 13,50Terra vegetal
1,35 6,75

ALTRES
Llots

De perforació
De drenatge

Altres

Import DIPÒSIT Gestor de residus                                                          
Reial Decret 210/2018

                     Residus d'excavació Total dipòsit

15,60 Tn 11 €/Tn €171,60

ALTRES
Llots

En cas que en l'estudi de gestió i en el corresponent pla de gestió, s'hagi previst la reutilització de terres i pedres no contaminades per substàncies perilloses 
generades en la mateixa obra, en una obra diferent o en una activitat de restauració, condicionament o rebliment, cal que la llicència d'obres determini la 
forma d'acreditació d'aquesta gestió. Aquesta acreditació pot realitzar-se mitjançant el serveis tècnics mpals o be per empreses acreditades externes. El cost 
d'aquesta acreditació haurà de ser assumit pel productor dels residus.

Terra vegetal

64,80VALORACIÓ TOTAL: 400,80 336,00

TERRENYS 
NATURALS

Grava i sorra compacta

Grava i sorra solta

Argiles

VAL ( R )
RESIDUS D'EXCAVACIÓ

S'han detectat 
terres 

contaminades
CLA

Avaluació i característiques dels residus

Volum de 
terres(real)            

m3

Volum de 
terres(aparent) 

m3

Pes de 
terres(real)           

Tn
CER

Codificació, classificació i les vies de gestió del residus

ELIM  ( D )

Cal presentar davant de l'ajuntament, juntament amb la sol·licitud de la llicència d'obres, un document d'acceptació que sigui signat per un gestor de residus autoritzat, 
per tal de garantir la correcta destinació dels residus separats per tipus. En aquest document hi ha de constar el codi de gestor, el domicili de l'obra, i l'import rebut en 
concepte de dipòsit per a la posterior gestió. Aquest  dipòsit, té per objecte garantir que la gestió dels residus de la construcció i la demolició que siguin generats en 
una obra concreta per la persona productora, s'efectua d'acord amb la normativa vigent. 
La persona sol·licitant de la llicència, ha de presentar a l'ajuntament corresponent el certificat acreditatiu de la gestió dels residus referent a la quantitat i tipus de 
residus lliurats.

Identificació de l'Obra:
Cami del diposit Municipi/Comarca:

Autor de l'Estudi de Gestió de Residus:

PROJECTE EXECUTIU PER MILLORES I ACTUACIONS EN VARIS CAMINS MUNICIPALS
SANTA MARIA DE MIRALLES  

Josep Ticó Ortet

residus
1 de 1
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1.11.- NORMATIVA APLICABLE 

Per al bon compliment d’aquest projecte en l’execució de les obres és tindran en 
compte les següents normatives: 
 

 Reial Decret 1627/1997 seguretat i salut en les obres de construcció. 
 Reial Decret 485/1997 que estableix les disposicions mínimes en matèria de 

senyalització de seguretat i salut en el treball. 
 Plec de condicions tècniques generals per a canalitzacions de Sanejament 

de poblacions del MOPU (1986). 
 Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en els Llocs de Treball. R.D. 486 

de 14 d’abril de 1997. 
 Llei de Prevenció de Riscos Laborals. Llei 31/1995 de novembre, 
 Llei 54/2003, de 12 de desembre de reforma del marc normatiu de la 

prevenció de riscos laborals. 
 Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives a la Utilització pels 

treballadors d’Equips de Protecció Individual. R.D. 773/1997 de 30 de maig. 
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1.12.- TÈCNIC REDACTOR DEL PROJECTE 

- Projectista:   JOSEP TICÓ ORTET 
- Titulació:   Enginyer Industrial 
- Núm. de Col·legiat:  13.051 del COEIC 
- Adreça:   C/ Grècia, 4, Nau 2 (08700) Igualada 
- Telèfon / Fax:  93.806.61.96 / 93.804.64.67 
- Correu electrònic:  josep.tico@lliro.com 

 

1.13- CONCLUSIÓ 

Amb aquesta memòria i la resta de documentació de l’expedient es considera definida 
l’obra de l’actuació del camí ubicat al terme municipal de Santa Maria de Miralles. 
 
Per tant, amb les dades ressenyades en memòria i plànols que s’adjunten, es considera 
a judici del facultatiu que subscriu son suficients per a la correcta realització de les 
obres. 
 

Santa Maria de Miralles , a ABRIL 2024 
 
L’ENGINYER INDUSTRIAL L’AJUNTAMENT DE SANTA MARIA DE MIRALLES 
Josep Ticó Ortet 
Col·legiat 13.051 
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2.- PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES 

2.1.- DEFINICIÓ I ABAST DEL PLEC 

Objecte del plec. 
El present plec de condicions constitueix un conjunt d’instruccions que servirà de base 
per regular l’execució de les obres incloses en el present Projecte especificant-ne les 
característiques i condicions dels material a utilitzar, assaigs a realitzar, fixant les 
normes necessàries per l’elaboració, amidaments i abonament de les diferents unitats 
d’obra, juntament amb les disposicions que amb caràcter general i particular 
s’inclouen en aquest document. 
 
Documents que defineixen les obres. 
El Plec de Condicions estableix la definició de les obres en relació a la seva naturalesa i 
característiques físiques. 
Els Plànols, constitueixen els documents gràfics que defineixen les obres 
geomètricament. 
La Memòria, complementa les descripcions tècniques d’aquests documents. 
 
Representants pel peticionari, l’administració i del contractista. 
Direcció de les obres: La direcció, control i vigilància de les obres estaran encomanades 
a un Enginyer Tècnic, designat per l’Entitat peticionària del Projecte i assistit pels 
Ajudants tècnicament qualificats que es considerin necessaris. 
Aquest Enginyer Director de l’Obra, assumirà la representació de la Propietat i de 
l’Administració davant el Contractista, i serà responsable de la inspecció i vigilància de 
l’execució del contracte. 
Inspecció de les obres: El contractista proporcionarà a l’Enginyer Director de l’Obra, 
tota classe de facilitats per el replanteig, reconeixements, amidaments, proves o 
assaigs de tots els materials i els treballs, amb l’objecte de comprovar el compliment 
de les condicions establertes en aquest Plec de Condicions, permetent i facilitant 
l’accés a totes les parts de les obres. 
Contractista: Una vegada adjudicades definitivament les obres, el Contractista 
designarà  una persona que assumeixi la direcció de l’execució dels treballs i actuï 
coma representant davant el Peticionari i l’administrador els quals podran exigir que 
tingui la qualificació tècnica que es consideri oportuna. 

2.2.- DISPOSICIONS TÈCNIQUES A TENIR EN COMPTE. 

Disposicions de caràcter general. 
Reglament General de Contractació de l’Estat, aprovat pel Decret 3354/1967, de 28 de 
Desembre, per l’aplicació d’aquesta Llei i modificat pel Decret 3410/1975, de 25 de 
Novembre (B.O.E. núm. 311 i 132, de 27 i 29 de Desembre de 1975), modificat pel 
Reial Decret 2528/1986, de 28 de Novembre (B.O.E. núm. 297, de 12 de Desembre) 
per adaptar-ho al Reial Decret Legislatiu 931/1986, de 2 de Maig, i ales Directives de la 
Comunitat Econòmica Europea. 
Plec de Clàusules Administratives Generals per la Contractació d’Obres de l’Estat, 
aprovat pel Decret 3854/1970, de 31 de Desembre (B.O.E. núm. 40, de 16 de Febrer de 
1971). 
Reglament de contractació de les Corporacions Locals, (O.M. de 9 de Febrer de 1953). 
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Disposicions de caràcter particular. 
Plec de Clàusules Administratives Particulars. 
Plec de Prescripcions Tècniques Generals, P.G.3, O. M. de 6 de Febrer de 1976. 
Disposicions referents a la Seguretat i Higiene en el Treball. Reial Decret 555/1986, de 
21 de Febrer (B.O.E. núm. 69, de 21 de Març) 
Normes N.T.L. del Laboratori de Transport i Mecànica del Sòl. Normes D.I.N., A.S.T.M. i 
altres normes vigents en altres països, sempre que siguin esmentades en el document 
contractual. 
Tota aquella legislació que substitueixi, modifiqui o complementi les disposicions 
esmentades i la nova legislació aplicable que es promulgui, sempre que estigui vigent 
amb anterioritat a la data del Contacte. 

2.3.- CONDICIONS QUE HAN DE COMPLIR ELS MATERIALS. 

Materials per el restabliment de rases. 
Els materials a utilitzar en la formació de terraplens i restabliment de rases seran terres 
o materials locals, exempts de matèria vegetal i amb un contingut de matèria orgànica 
inferior al 4% en pes. En general s’obtindrà de les excavacions realitzades a la pròpia 
obra o en préstecs adequats, utilitzant en tot cas les millors terres disponibles. 
 
Formigons. 
Els formigons compliran les condicions exigides en la “Instrucció para el Projecte y 
Execució de Obras de Hormigón en masa o armado”, aprovada per Reial Decret 
824/1988, de 15 de Juliol. 
Llevat el cas en que l’Enginyer Director assenyali explícitament que la fabricació de la 
mescla s’ha de fer per un sistema determinat, aquesta operació podrà realitzar-se per 
qualsevol dels procediments següents: Mescla en central, en formigonera o en 
camions. 
El transport des de la formigonera es realitzarà tan ràpidament com sigui possible, 
utilitzant mètodes aprovats amb el vist i plau de l’Enginyer Director de l’Obra i que no 
produeixin segregacions, evaporació del aigua o intrusió de cossos estranys en la 
massa. En cap cas es tolerarà la col·locació en obra de formigons que acusin un principi 
de adormida o presentin qualsevol altre alteració. 
 
Materials de condicions no especificades en aquest plec. 
Els materials de condicions no especificades en aquest Plec, hauran de complir 
aquelles que l’ús ha incorporat a les bones normes de construcció. 
En tot cas, hauran de ser sotmesos a la consideració de l’Enginyer Director de l’Obra, 
perquè decideixi sobre la conveniència d’autoritzar, la seva utilització o no i si ho 
exigeix es realitzaran les proves i assaigs que consideri oportuns. 
 
Recepció i assaig dels materials. 
No es procedirà a utilitzar cap material sense haver estat examinat i acceptat per 
l’Enginyer Director de l’Obra, qui ordenarà realitzar quantes proves i assaigs estimi 
oportuns, sent totes les despeses a compte del Contractista. La tria del mètode 
d’assaig a utilitzar serà a càrrec de l’Enginyer Director. 
Quan els materials no acompleixin totes les condicions exigides, el Contractista 
s’atendrà a les ordres per escrit de l’Enginyer Director de l’Obra envers el compliment 

PROJECTE (TD99-010): PROJECT_22-115 PROJECTE
V2_24_FINAL_s_29042024

Codi per a validació: 94OE1-2K2AD-Z6ERJ
Data d'emissió: 22 de Juliol de 2024 a les 11:08:02
Pàgina 37 de 93

NO REQUEREIX SIGNATURES

A
qu

es
ta

 é
s 

un
a 

cò
pi

a 
im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

(R
ef

.: 
29

90
69

02
 9

4O
E

1-
2K

2A
D

-Z
6E

R
J 

54
51

13
B

2F
B

A
E

95
A

6C
67

59
91

05
E

32
08

3D
55

4D
7D

C
9)

 g
en

er
ad

a 
am

b 
l'a

pl
ic

ac
ió

 in
fo

rm
àt

ic
a 

F
irm

ad
oc

. E
l d

oc
um

en
t n

o 
re

qu
er

ei
x 

si
gn

at
ur

es
. M

itj
an

ça
nt

 e
l c

od
i d

e
ve

rif
ic

ac
ió

 p
ot

 c
om

pr
ov

ar
 la

 v
al

id
es

a 
de

 la
 s

ig
na

tu
ra

 e
le

ct
rò

ni
ca

 d
el

s 
do

cu
m

en
ts

 s
ig

na
ts

 e
n 

l'a
dr

eç
a 

w
eb

: h
ttp

s:
//a

cc
ed

e.
di

ba
.c

at
/v

er
ifi

ca
do

r.
js

p?
co

di
go

_e
nt

id
ad

=
sa

nt
am

ar
ia

m
ira

lle
s



DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Ordre de camins rurals 2023-2025                                                                       AJUNTAMENT SANTA MARIA DE MIRALLES 

RESOLUCIÓ ACC/123/2022 de 25 de maig Pàgina 22 de 41 
 

d’allò disposat al respecte en aquest Plec i en l’articulat corresponent del Plec de 
Condicions Generals per la Contractació d’Obres Publiques. 
 

2.4.- EXECUCIÓ I CONTROL DE LES OBRES. 

Neteja i esbrossada del terreny. 
La seva execució inclou les següents operacions: Remoguda dels materials objecte de 
l’esbrossament i retirada i transport a l’abocador dels materials objecte de 
l’esbrossament. 
L’esbrossament, no s’inclou en la corresponent unitat de moviment de terres per 
desmunt o per excavació. 
 
Excavacions. 
Les excavacions de tota classe es realitzaran exactament d’acord amb els plànols del 
Projecte vigent, restant subjectes a les alineacions i rasants que resultin del replanteig i 
a les ordres escrites de l’Enginyer Director de l’Obra. 
Tot excés d’excavació que el Contractista realitzi haurà de reomplir-se amb terraplè o 
fabrica quan ho consideri necessari i en la manera que ho disposi l’Enginyer Director, 
no sent d’abonament, el volum excavat, ni l’operació, els materials de rebliment. 
Els productes de les excavacions de totes classes es dipositaran en els llocs habilitats a 
l’efecte pel Contractista i aprovats per l’Enginyer Director de l’Obra. Seran d’obligació 
del Contractista i al seu càrrec, l’obtenció de permisos i autoritzacions i el pagament de 
taxes o canons si n’hi hagués, per l’execució de l’abocament, no poden reclamar cap 
quantitat en aquest concepte. 
La profunditat de la rasa serà en cada cas la necessària per ha poder mantenir les línies 
de rasant assenyalada en els plànols per el fonament o bases de l’obra. 
 
Rebliments i terraplens. 
Consisteix en l’extensió i compactació dels materials procedents d’excavacions 
anteriors o aportats de l’exterior en reomplert de rases i extradós d’obres de fabrica, 
terraplens de camins i carrers, sigui quin sigui l’equip per la compactació que s’utilitzi 
així com qualsevol altre tipus de rebliment localitzat no definit expressament. 
Tot això realitzat d’acord amb les presents prescripcions, amb les alineacions, cotes i 
mides indicades en els plànols i amb les instruccions ordenades pe l’Enginyer Director. 
Els materials de rebliment s’estendran en tongades o capes successives, de gruix 
uniforme i sensiblement horitzontals. En cap cas aquest gruix, mesurat abans de 
compactar, sobrepassarà els 25 cm. 
 
Obres de formigó. 
Es realitzaran complint les prescripcions contingudes en la Instrucció vigent que 
regiran també en el referent a execució i utilització de motllos. No s’admetran 
barreges de formigons o pasterades que acusin principi de adormida, segregació o 
dessecació. 
No es permetrà l’abocament lliure del formigó des d’alçades superiors a un metre, 
restant prohibit tirar-lo amb les pales a gran distancia, distribuir-lo amb rasclets, o fer-
lo avançar mes d’un metre dintre dels encofrats. Qualsevol inici de segregació serà 
rectificat mitjançant un nou amassament. 
 

PROJECTE (TD99-010): PROJECT_22-115 PROJECTE
V2_24_FINAL_s_29042024

Codi per a validació: 94OE1-2K2AD-Z6ERJ
Data d'emissió: 22 de Juliol de 2024 a les 11:08:02
Pàgina 38 de 93

NO REQUEREIX SIGNATURES

A
qu

es
ta

 é
s 

un
a 

cò
pi

a 
im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

(R
ef

.: 
29

90
69

02
 9

4O
E

1-
2K

2A
D

-Z
6E

R
J 

54
51

13
B

2F
B

A
E

95
A

6C
67

59
91

05
E

32
08

3D
55

4D
7D

C
9)

 g
en

er
ad

a 
am

b 
l'a

pl
ic

ac
ió

 in
fo

rm
àt

ic
a 

F
irm

ad
oc

. E
l d

oc
um

en
t n

o 
re

qu
er

ei
x 

si
gn

at
ur

es
. M

itj
an

ça
nt

 e
l c

od
i d

e
ve

rif
ic

ac
ió

 p
ot

 c
om

pr
ov

ar
 la

 v
al

id
es

a 
de

 la
 s

ig
na

tu
ra

 e
le

ct
rò

ni
ca

 d
el

s 
do

cu
m

en
ts

 s
ig

na
ts

 e
n 

l'a
dr

eç
a 

w
eb

: h
ttp

s:
//a

cc
ed

e.
di

ba
.c

at
/v

er
ifi

ca
do

r.
js

p?
co

di
go

_e
nt

id
ad

=
sa

nt
am

ar
ia

m
ira

lle
s



DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Ordre de camins rurals 2023-2025                                                                       AJUNTAMENT SANTA MARIA DE MIRALLES 

RESOLUCIÓ ACC/123/2022 de 25 de maig Pàgina 23 de 41 
 

Altres treballs. 
A l’execució de les obres, fabriques i construccions per les quals no existeixen 
prescripcions consignades explícitament en aquest Plec, el Contractista es sotmetrà en 
primer lloc al que resulti dels Plànols, Quadres de Preus i Pressupostos, en segon terme 
a les regles que dicti l’Enginyer Director de l’Obra, i en tercer a les practiques de la 
bona construcció, seguides en obres anàlogues, no podent eludir la seva 
responsabilitat al·legant ignorància, o be formular cap reclamació fonamentada en 
dades del Projecte que pugin resultar incompletes. 
En l’execució també es tindran en compte totes les prescripcions que per l’autorització 
definitiva de les obres imposin els organismes corresponents, sense que el Contractista 
rebi cap abonament per aquestes possibles modificacions. 
 
Neteja de les obres. 
Correspondrà al Contractista netejar les obres i les seves rodalies de totes les runes i 
materials, fer desaparèixer les instal·lacions provisionals i adoptar les mesures o fer 
realitzar els treballs necessaris per el bon funcionament de les obres a judici de 
l’Enginyer Director de l’Obra. 

2.5.- MESURAMENT, VALORACIÓ I ABONAMENT 

Excavacions i desmunts. 
Totes les excavacions i desmunts es mesuraran pel seu volum deduït de les línies 
teòriques del plànols i de les ordres escrites de l’Enginyer Director de l’Obra, a partir 
dels perfils reals del terreny, als preus per metre cúbic que figuren en el Quadre de 
Preus, qualsevol que sigui la naturalesa del terreny en que hagin estat practicades i el 
subsegüent destí que es doni als seus productes. 
Així i tot, i per excepció, en determinades obres en que així s’expressi clarament en els 
Quadres de Preus, podran desglossar-se i abonar-se amb independència alguns dels 
elements abans esmentats i, si s’escau, en forma molt especial les entibacions i els 
exhauriments d’aigua. 
 
Terraplens i rebliments. 
Es mesuraran i abonaran pel seu volum deduït de les línies teòriques dels plànols i 
ordres de la Direcció de l’Obra, a partir dels perfils del terreny. El preu compren el cost 
de totes les operacions necessàries per format el terraplè o rebliment, la neteja del 
terreny en el que descansa el terraplè i la petita remoció del terreny base per facilitar-
ne la unió, l’aigua per humitejar terres, la consolidació d’aquestes i el refinament de 
les superfícies definitives. 
 
Obres de formigó. 
El formigó s’abonarà per metres cúbics de formigó col·locat en obra, mesurats en els 
plànols de construcció. 
En el preu de metre cúbic de formigó es troba inclosa la seva fabricació, transport, 
manipulació, col·locació, vibrat, curat i assaigs, així com els additius que calgui afegir-
hi. 
No s’abonaran les operacions conseqüència de reparar superfícies en les que s’acusin 
irregularitats superiors a les tolerables, o que presentin aspecte defectuós a judici de 
l’Enginyer Director de l’Obra. Tampoc s’abonaran aquells elements que es precisin 
enderrocat per no assolir les resistències previstes en els assaigs realitzats. 
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Peces especials. 
Les peces especials es mesuraran per unitats subministrades i col·locades, incloent-hi 
en el seu preu tots els medis auxiliars per la instal·lació correcta i definitiva de la unitat 
en qüestió. 
L’acabat de totes aquestes peces, així com de les ventoses es trobaran en perfecte 
estat i en tot cas els models a utilitzar hauran de sotmetre’s a l’aprovació de l’Enginyer 
Director. 
 
Obres que no es trobin definides totalment en aquest Plec. 
Les diferents obres en que la seva execució no es trobi totalment definida en aquest 
Projecte, s’abonaran d’acord amb el previst en el Reglamento General de Contratación 
del Estado, aprovat per Reial Decret 3.354/1967, de 28 de Desembre, en el seu llibre 
1r, títol II en els seus Capítols V i  VI. 
 
Danys i perjudicis. 
Seran a compte del Contractista les despeses d’indemnitzacions pels danys i perjudicis 
que es causin amb motiu de les obre, habilitació de camins per a transport dels 
materials, ocupació de terrenys amb magatzems o plec de materials, etc., així com els 
que derivin del incompliment de les normes particulars assenyalades en aquest Plec o 
les generals que afectin a les obres. 
 

2.6.- DISPOSICIONS GENERALS 

Personal d’obra. 
L’Administració o el Peticionari, es reserven el dret de fer retirar de l’obra aquell 
empleat o empleats del Contractista, la presencia dels quals en l’obra a judici del 
Peticionari, sigui perjudicial per la bona marxa dels treballadors 
El Contractista es trobarà obligat a la substitució immediata d’aquest personal en rebre 
la corresponent notificació. 
 
Maquinaria i instal·lacions. 
La maquinaria i instal·lacions de l’obra seran les proposades pel Contractista. 
El Contractista es compromet a utilitzar la maquinaria proposta i si en qualsevol cas, 
hagués de variar alguna de les maquines propostes, no podrà fer-ho sense autorització 
escrita de l’Enginyer Director de l’Obra. 
El Contractista es compromet a conservar en bon estat de funcionament i seguretat la 
maquinaria, equips i instal·lacions necessàries per a l’execució de les obre, havent de 
complir en tot moment les normes de seguretat vigents. 
 
Prescripcions complementaries. 
Totes les obres s’executaran sempre atenent-se a les regles de la bona construcció i 
amb materials de primera qualitat, amb subjecció a les normes del present Plec de 
Condicions. En aquells casos en que no es detallin en aquest les condicions tant dels 
materials com de l’execució de les obres, s’adoptaran aquelles que la costum ha 
sancionat com regla de bona construcció. 
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Mesures de protecció i neteja. 
El Contractista haurà de protegir tots els materials i la pròpia obra contra tot 
deteriorament i danys durant el període de construcció i haurà d’emmagatzemar i 
protegir contra incendis tots els materials inflamables. 
Es referma la importància del compliment per part del Contractista dels reglaments 
vigents per l’emmagatzematge d’explosius i carburants. 
Haurà de conservar en perfecte estat de neteja tots els espais interiors i exteriors de 
les construccions, evacuant les deixalles i escombraries. 
 
Amidaments i certificacions. 
Els amidaments es portaran a terme d’acord amb l’especificat en el Capítol 5 del 
present Plec  de Condicions per a cada unitat d’obra. 
Les certificacions es redactaran mensualment a partir de la data de començament de 
les obres. Per això, la Direcció Facultativa farà una relació valorada de les diferents 
unitats d’obra executada en el mes. 
El Contractista, examinarà la relació valorada en un termini no superior a deu dies, 
donant el seu vist i plau o formulant les objeccions que consideri oportunes. A la vista 
d’aquestes objeccions, es portarà a terme una valoració contradictòria entre el 
Contractista i l’Enginyer Director de l’Obra. 
 
Termini de garantia. 
El període o termini de garantia s’iniciarà tot seguit a la recepció provisional de les 
obres i, la seva duració serà d’un any, llevat que s’estableixi altre cosa en el Contracte 
Administratiu. 
Durant el període de garantia, el Contractista es trobarà obligat a conservar, al seu 
càrrec, les obres en perfecte estat de funcionament. 
 
Mesures de seguretat. 
Com a precaució principal, s’establirà a càrrec del Contractista tota la senyalització 
necessària, tant durant el desenvolupament de les obres, com durant la seva 
explotació. 
S’utilitzaran les corresponents senyals segons les disposicions vigents establertes 
referides a Seguretat i Higiene en el  Treball, Reial Decret 555/1986, de 21 de Febrer 
(BOE núm. 69 de 21 de Març), i en el seu defecte, per altres departaments nacionals o 
Organismes Internacionals. 
 
Disposicions legals. 
El Contractista vindrà obligat al compliment de quantes disposicions legals estiguin 
vigents en matèria d’Higiene i Seguretat en el Treball i de quantes altres disposicions 
legals de caràcter social, laboral, etc., regeixin en la data en que s’executen les obres. 
Ve també obligat al compliment de tot allò que li dictin els organismes competents 
encaminats a garantir la seguretat de les obres, en el ben entès que en cap cas aquest 
compliment eximirà al Contractista de la seva responsabilitat. 
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Consideracions finals. 
En totes les obres descrites en el Projecte i en la seva valoració, s’han tingut en compte 
les condicions mes desfavorables previsibles, tal com la geologia del terreny, 
exhauriments d’aigua en rases i obres de fabrica, reposició d’obres afectades, connexió 
amb obres ja efectuades, circumstancies climatològiques, etc. 
Per tant, no podrà ésser objecte de revisió els Pressupostos o altres documents del 
Projecte i Pressupostos per aquestes raons o causes semblants. 
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2.7.- PLEC DE CONDICIONS PARTICULAR 
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B  MATERIALS

B0  MATERIALS BÀSICS

B01  LÍQUIDS

B011-  AIGUA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B011-05ME.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Aigües utilitzades per algun dels usos següents:
- Confecció de formigó
- Confecció de morter
- Confecció de pasta de guix
- Reg de plantacions
- Conglomerats de grava-ciment, terra-ciment, grava-emulsió, etc.
- Humectació de bases o subbases
- Humectació de peces ceràmiques, de ciment, etc.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Poden ser utilitzades les aigües potables i les sancionades com a acceptables per la pràctica.
Es poden utilitzar aigües de mar o salines anàlogues per a la confecció o curat de formigons
sense armadura. Per a la confecció de formigó armat o pretesat es prohibeix l'ús d'aquestes
aigües, tret del cas que es facin estudis especials.
Es podrà utilitzar aigua reciclada provinent del rentat dels camions formigonera a la pròpia
central de formigó, sempre que compleixi les especificacions anteriors i la seva densitat
sigui <= 1,3 g/cm3 i la densitat total sigui <=1,1 g/cm3
L'aigua a utilitzar tant en el curat com en la pastada del formigó, no ha de contenir cap
substància perjudicial en quantitats que puguin afectar a les propietats del formigó o a la
protecció de l'armat.
Si ha d'utilitzar-se per a la confecció o el curat de formigó o de morters i no hi ha
antecedents de la seva utilització o aquesta presenta algun dubte s'haurà de verificar que
acompleix totes aquestes característiques:
- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952):  >= 5
- Total de substàncies dissoltes (UNE 83957):  <= 15 g/l  (15.000 ppm)
- Sulfats, expressats en SO4- (UNE 83956)     - Ciment tipus SR,SRC: <= 5 g/l  (5.000 ppm)      
- Altres tipus de ciment: <= 1 g/l  (1.000 ppm)
- Ió clor, expressat en Cl- (UNE 83958)     - Aigua per a formigó pretesat:  <= 1 g/l  (1.000
ppm)      - Aigua per a formigó armat:  <= 2 g/l     - Aigua per a formigó en massa amb
armadura de fissuració:  <= 2 g/l
- Hidrats de carboni(UNE 83959) :  0
- Substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 83960):  <= 15 g/l  (15.000 ppm)
Álcalis Na2O:  >= 1,5 g/l
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
OPERACIONS DE CONTROL:
Abans de l'inici de l'obra i si no es tenen antecedents de l'aigua que es vol utilitzar, o es
tenen dubtes, s'ha d'analitzar l'aigua per determinar:
- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952)
- Contingut de substàncies dissoltes (UNE 83957)
- Contingut de sulfats, expressats en SO4 (UNE 83956)
Contingut en ió clor Cl- (UNE 83958)
- Contingut d'hidrats de carboni (UNE 83959)
- Contingut de substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 83960)
En cas d'utilitzar aigua potable de la xarxa de subministrament, no serà obligatori realitzar
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

els assajos anteriors.
En altres casos, la DF o el Responsable de la recepció en el cas de centrals de formigó
preparat o de prefabricats, s'ha de disposar la realització dels assajos en laboratoris
contemplats en l'apartat 78.2.2.1, per tal de comprovar el compliment de les especificacions
de l'article 29 del CODI ESTRUCTURAL.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i el CODI ESTRUCTURAL,
realitzant-se la presa de mostres segons la UNE 83951.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'ha d'acceptar l'aigua que no compleixi les especificacions, ni per a l'amasat ni per al
curat.

   
____________________________________________________________________________

   

   
B0  MATERIALS BÀSICS

B03  GRANULATS

B03F-  TOT-U

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B03F-05NY.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS
Material granular de granulometria contínua.
S'han considerat els tipus següents:
- Tot-u natural: format bàsicament per partícules no triturades procedents de graveres o
dipòsits naturals, sòls naturals o una barreja de tots dos.
- Tot-u artificial: compost d'àrids procedents de la trituració, total o parcial, de pedra de
cantera o de grava natural.
- Tot-u artificial procedent de materials granulars reciclats.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El tipus de material utilitzat ha de ser l'indicat a la DT o en el seu defecte el que
determini la DF.
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús i ha de ser la que es defineix a
la partida d'obra en què intervingui o, si no hi consta, la que estableixi explícitament la
DF.
El granulat ha de tenir forma arrodonida o polièdrica, i ha de ser net, resistent i de
granulometria uniforme.
No ha de ser susceptible de cap tipus de meteorització o alteració física o química apreciable
sota les condicions possibles més desfavorables.
No ha de donar lloc, amb l'aigua, a dissolucions que puguin afectar a estructures, a d'altres
capes de ferm, o contaminar el sòl o corrents d'aigua.
Els materials estaran exempts de tot tipus de matèries estranyes que puguin afectar la
durabilitat de la capa on es col·loqui.
TOT-U PER A ÚS EN FERMS DE CARRETERES:
S'utilitzarà tot-u artificial compost d'àrids procedents de la trituració, total o parcial, de
pedra de cantera o de grava natural.
Es podran utilitzar materials granulars reciclats, àrids reciclats de residus de construcció i
demolició, àrids siderúrgics, subproductes i productes inerts de rebuig per a les categories
de trànsit pesat T2 a T4, sempre que compleixin amb les prescripcions tècniques exigides a
l'article 510 del PG3 vigent.
Composició química:
- Contingut ponderal en sofre total (S), segons UNE-EN 1744-1, en cas que el material estigui
en contacte amb capes tractades amb ciment: < 0,5%
- A la resta: < 1%
- Contingut de sulfats solubles en aigua (SO3), segons UNE-EN 1744-1, en cas d'àrids reciclats
procedents de demolicions de formigó: < 0,7%
Proporció de partícules total i parcialment triturades de l'àrid gruixut, segons UNE-EN 933-5:
ha de complir el fixat a la taula 510.1.a del PG3 vigent.
Proporció de partícules totalment arrodonides de l'àrid gruixut, segons UNE-EN 933-5: ha de
complir el fixat a la taula 510.1.b del PG3 vigent.
Índex de llenques, segons UNE-EN 933-3: < 35
Coeficient de desgast "Los Angeles", segons UNE-EN 1097-2:
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

- Categoria de trànsit pesat T00 a T2:     - Àrids per a tot-u: < 30     - Materials reciclats
procedents de ferms de carretera o àrids siderúrgics (ZAD20): < 35
- Categoria de trànsit pesat T3, T4 i vorals:     - Àrids per a tot-u: < 35     - Materials
reciclats procedents de ferms de carretera o àrids siderúrgics (ZAD20): < 40
Contingut de fins de l'àrid gruixut que passa pel tamís 0,063 mm, segons UNE-EN 933-1: < 1% en
massa
Equivalent de sorra (SE4)(Annex A de l'UNE-EN 933-8):
- Fracció 0/4 del material:     - T00 a T1: > 40     - T2 a T4 i vorals de T00 a T2: > 35      
- Vorals de T3 i T4: > 30
Blau de metilè (Annex A de la UNE-EN 933-9) en cas d'incompliment de l'equivalent de sorra:
- Fracció 0/0,125 del material: < 10 g/kg i a més:     - T00 a T1: > 35     - T2 a T4 i vorals
de T00 a T2: > 30     - Vorals de T3 i T4: > 25
Plasticitat:
- Categoria de trànsit pesat T00 a T4: No plàstic, segons UNE 103103 i UNE 103104
- Vorals sense pavimentar de les categories T32, T41 i T42:     - Índex de plasticitat, segons
UNE 103103 i UNE 103104: < 10     - Límit líquid, segons UNE 103103: < 30
Granulometria, segons UNE-EN 933-1, estarà compresa entre els següents valors:
+------------------------------------------------+
¦            ¦  Tamisatge ponderal acumulat (%)  ¦
¦Tamís UNE-EN¦-----------------------------------¦
¦ 933-2 (mm) ¦     ZA 0/32  ZA 0/20  ZAD 0/20    ¦
¦------------¦-----------------------------------¦
¦     40     ¦       100       --       --       ¦
¦     32     ¦      88-100    100      100       ¦
¦     20     ¦      65-90    75-100   65-100     ¦
¦    12,5    ¦      52-76    60-86    47-78      ¦
¦      8     ¦      40-63    45-73    30-58      ¦
¦      4     ¦      26-45    31-45    14-37      ¦
¦      2     ¦      15-32    20-40     0-15      ¦
¦    0,500   ¦       7-21     9-24     0-6       ¦
¦    0,250   ¦       4-16     5-18     0-4       ¦
¦    0,063   ¦       0-9      0-9      0-2       ¦
+------------------------------------------------+
La fracció retinguda pel tamís 0.063 mm, segons UNE-EN 933-2, ha de ser inferior a 2/3 a la
fracció retinguda pel tamís 0,250 mm, segons UNE-EN 933-2.
Si el material procedeix de reciclatge de residus de construcció i demolició, haurà de
complir:
- Pèrdua en l'assaig de sulfat de magnesi, segons UNE-EN 1367-2: < 18%
Si s'utilitza àrid siderúrgic d'acereries, haurà de complir:
- Expansivitat, segons UNE-EN 1744-1: < 5%
- Índex granulomètric d'envelliment segons NLT-361: < 1%
- Contingut de calç lliure, segons UNE-EN 1744-1: < 0,5%
Si s'utilitza àrid siderúrgic d'alt forn, haurà de complir:
- Desintegració per silicat bicàlcic o per ferro, segons UNE-EN 1744-1: Nul
Les característiques essencials del tot-u per a ús en capes estructurals de ferms, establertes
a la taula ZA.1 de la norma UNE-EN 13242, compliran amb els valors declarats pel fabricant,
assajats segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a
materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de
contención de vehículos (PG-3).
TOT-U PER A ÚS EN FERMS DE CARRETERES:
Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del
firme, de la Instrucción Técnica de Carreteras.
UNE-EN 13242:2003+A1:2008 Áridos para capas granulares y capas tratadas con conglomerados
hidráulicos para uso en capas estructurales de firmes.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Per a ús en ferms de carreteres ha de disposar del marcatge CE, segons l'Annex ZA de la norma
UNE-EN 13242.
El subministrador ha de posar a disposició de la DF si aquesta ho demana, la següent
documentació, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat
aplicable: - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques de Funcio:
Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser
definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre:      -
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Sistema 2+: Declaració de Prestacions - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres
públiques de Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. *
Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de
cada estat membre:      - Sistema 4: Declaració de Prestacions
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de figurar les dades següents:
- Marcatge CE de conformitat amb el que disposa la Directiva 93/68/CEE. El símbol normalitzat
del Marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent informació:     - Número d'identificació de
l'organisme notificat (només per al sistema 2+).     - Nom o marca d'identificació i direcció
inscrita del fabricant.     - Dos últims dígits de l'any en que s'ha imprès el marcatge CE.     
 - Número de certificat de control de producció de fàbrica (només per al sistema 2+).     -
Referència a la norma EN 13242.     - Descripció del producte: nom genèric, material,
dimensions,...i ús previst.     - Informació de les característiques essencials de la taula
ZA.1 de la norma UNE-EN 13242.
En el cas que el material declari contingut reciclat, el fabricant ha de mostrar, si se li
demana, la documentació que acrediti aquest contingut.
OPERACIONS DE CONTROL:
El control de recepció del material verificarà que les característiques dels materials són
coincidents amb l'establert a la DT.
S'ha d'examinar el material i es rebutjarà el que a primera vista contingui matèries estranyes
o mides superiors al màxim acceptat en la fórmula de treball.
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat
de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de
conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al
marcatge CE quan sigui pertinent.
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment
reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de
control de recepció de les característiques del material garantides per la marca; i la DF
sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut.
En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu
convenient.
En el cas d'àrids fabricats en el propi lloc de construcció de l'obra, de cada procedència es
prendran mostres, segons UNE-EN 932-1 i per a cadascuna d'elles es determinarà:
- Assaig granulomètric, segons UNE-EN 933-1.
- Límit líquid i índex de plasticitat, segons UNE 103103 i UNE 103104.
- Coeficient de "Los Angeles", segons UNE-EN 1097-2.
- Equivalent de sorra, segons Annex A de la UNE EN 933-8 i, en el seu cas, blau de metilè,
segons Annex A de la UNE-EN 933-9.
- Índex de llenques, segons UNE-EN 933-3.
- Proporció de les cares de fractura de l'àrid gruixut, segons UNE-EN 933-5.
- Humitat natural, segons UNE-EN 1097-5.
- Contingut ponderal en sofre total, segons UNE-EN 1744-1.
- Contingut de fins de l'àrid gruixut, segons UNE-EN 933-1.
En el cas de tot-u fabricat en central que no tinguin marcatge CE, es realitzaran els següents
assaigs d'identificació i caracterització del material:
- Per a cada 1000 m3 o fracció diària i sobre 2 mostres:     - Assaig granulomètric, segons
UNE EN 933-1.     - Humitat natural, segons UNE-EN 1097-5.
- Per a cada 5000 m3, o 1 cop a la setmana si el volum executat és menor:     - Pròctor
Modificat, segons UNE-EN 13.286-2.     - Equivalent de sorra, segons Annex A de la UNE-EN
933-8 i, en el seu cas, blau de metilè, segons Annex A de la UNE-EN 933-9.     - En el seu
cas, límit líquid i índex de plasticitat, segons UNE 103103 i UNE 103104.     - Contingut de
fins de l'àrid gruixut, segons UNE-EN 933-1.
- Per a cada 20000 m3 o 1 cop al mes si el volum executat és menor:     - Índex de llenques,
segons UNE-EN 933-3.     - Proporció de les cares de fractura de l'àrid gruixut, segons UNE-EN
933-5.     - Coeficient de "Los Angeles", segons UNE-EN 1097-2.     - Contingut ponderal en
sofre total, segons UNE-EN 1744-1.
El Director de les obres podrà reduir a la meitat la freqüència dels assaigs si considera que
els materials són suficientment homogenis, o si en el control de recepció de la unitat acabada
s'han aprovat 10 lots consecutius.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
En el cas de tot-u fabricat en central es prendran mostres a la sortida del mesclador. En els
altres casos es podran prendre mostres en els aplecs i es seguiran les instruccions de la DF i
els criteris de les normes de procediment indicades a cada assaig .
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Els resultats dels assaigs d'identificació han de complir estrictament les especificacions
indicades, en cas contrari, no s'autoritzarà l'ús del material corresponent.

   
____________________________________________________________________________
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

B0  MATERIALS BÀSICS

B06  FORMIGONS DE COMPRA

B06B-  FORMIGÓ PER A PAVIMENTS HF

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B06B-12QK.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Formigó per a paviments de carreteres, elaborat en una central de barreja discontinua, que
compleixi els requisits de l'article 550.4.2 del PG 3 vigent.
CONDICIONS GENERALS:
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han
d'estar d'acord amb les prescripcions de l'EHE-08 o el CODI ESTRUCTURAL i l'article 550 del PG
3/75 vigent.
La designació del formigó ha de ser: HF-nº (Resistència a la flexotracció al cap de 28 dies,
UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-5).
La fabricació del formigó no es podrà iniciar fins que la DF no hagi aprovat la fórmula de
treball i el corresponent tram de prova (apartat d'execució). Aquesta fórmula inclourà:
- La identificació de cada fracció d'àrid i la seva proporció ponderal en sec
- La granulometria de la mescla d'àrids per als tamisos 40 mm; 25 mm; 20 mm; 12,5 mm; 8 mm; 4
mm; 2  mm; 1 mm; 0,500 mm; 0,250 mm; 0,125 mm; i 0,063 mm UNE EN 933-2.
- La dosificació de ciment, aigua i, si és el cas de cada additiu, referides a amassada
- La resistència característica a flexotracció a 7 i a 28 dies.
- La consistència del formigó fresc, i el contingut d'aire ocluït.
El Plec de Prescripcions Tècniques Particulars fixarà els additius que puguin utilitzar-se per
a obtenir la treballabilitat adequada o millorar les característiques de la mescla. El
Director de les Obres establirà la necessitat d'utilitzar additius i el seu mètode d'ús
d'acord amb les condicions d'execució, les característiques de l'obra i les condicions
climàtiques. En qualsevol circumstància, els additius utilitzats hauran de complir les
condicions establertes a l'UNE EN 934-2.
Únicament s'autoritzarà l'ús d'aquells additius que les seves característiques, i especialment
el seu comportament i els efectes sobre la mescla al utilitzar-los amb les proporciones
previstes, vinguin garantides pel fabricant, sent obligatori realitzar assaigs previs per a
comprovar aquest comportament.
Resistència a flexotracció als 28 dies (segons UNE EN 12390-5):
- TIPUS DE FORMIGÓ      RESISTENCIA (*)
- Per a formigó HF-5,0:   >= 5,0 MPa
- Per a formigó HF-4,5:   >= 4,5 MPa
- Per a formigó HF-4,0:   >= 4,0 MPa
- Per a formigó HF-3,5:   >= 3,5 MPa
- (*)Si s'utilitzen ciments per a usos especials, els valors a 28 dies es podran disminuir en
un 15% si, mitjançant assaigs normals o accelerats, es comprova que compleixen a 90 dies.
Consistencia (UNE-EN 12350-2): asentament entre 1 i 6 cm
El pes total de partícules que passen pel tamís 0,125 mm UNE EN 933-2 no serà major de 450
kg/m3, inclòs el ciment. Aquest valor es podrà incrementar en 50 kg/m3 en el formigó de la
capa superior dels paviments bicapa.
Els paviments bicapa han de complir les limitacions de la taula 550.4 del PG 3 vigent en
referència a les partícules que passen pel tamís 0,063.
La dosificació de ciment serà >= 300 kg/m3 de formigó fresc. En cas de paviments bicapa amb
eliminació del morter superficial, aquest relació serà >= 450 kg/m3.
Relació aigua/ciment:  >= 0,46
Proporció d'aire ocluït (UNE-EN 12350-7): <= 6%
En zones sotmeses a nevades o gelades serà obligatòria la utilització d'un inclusor d'aire, i
en aquest cas, la proporció d'aire ocluit en el formigó fresc no serà inferior al 4,5 % en
volum.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: En camió amb caixa llisa, amb lona per a protecció del formigó fresc. No es
pot utilitzar camions formigonera.
El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una
barreja homogènia i sense haver iniciat l'adormiment.
La descàrrega del formigó s'ha de fer des de una alçària inferior a 1,5 m, i el més a prop
possible del lloc definitiu de col·locació
Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres
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ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

substàncies que puguin alterar la composició original.
Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).
Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a
materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de
contención de vehículos (PG-3).
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades
següents:
- Identificació del subministrador
- Número de sèrie de la fulla de subministrament
- Nom de la central de formigó
- Identificació del peticionari
- Data i hora de lliurament
- Quantitat de formigó subministrat
- Designació del formigó
Dosificació real del formigó incloent com a mínim la informació següent:     - Contingut de
ciment per m3     - Relació aigua/ciment     - Tipus i contingut de ciment     - Contingut en
addicions     - Contingut en additius     - Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha
- Identificació del ciment, additius i addicions
- Designació específica del lloc de subministrament
- Identificació del camió i de la persona que fa la descàrrega
- Hora límit d'us del formigó
El subministrador, a petició de la DF, haurà de lliurar els certificats i la documentació que
reglamentàriament acrediti el marcatge CE dels productes o en el seu defecte els resultats
dels assajos indicats al article 550 del PG 3 vigent.
OPERACIONS DE CONTROL:
Determinació de la fórmula de treball d'acord amb l'article 550.5.1 del PG 3 vigent.
Control dels components del formigó verificant els valors declarats al documents de marcatge
CE, o en cas de materials que no tinguin obligació legal de disposar de marcatge CE,
realitzant les comprovacions indicades al article 550.9 del PG 3 vigent.
Control de fabricació:
- Determinació de la granulometria de mostres de granulats (UNE-EN 933-1)
- Precisió de les bàscules de dosificació
- Aspecte del formigó a la sortida de la amassadora
- Temperatura del formigó a la sortida de la amassadora
- Contingut del aire ocluït (UNE-EN 12350-7)
- Consitencia (UNE-EN 12350-2)
- Fabricació i conservació de probetes per a control resistència
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els criteris de presa de mostres seran els indicats a l'article 550.9 del PG 3 vigent.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Cap material es pot utilitzar a la fabricació del formigó fins que la DF doni la seva
aprovació en funció dels resultats dels assajos realitzats.
El formigó que tingui un aspecte segregat o amb falta d'homogeneïtat al recobriment del
granulat es rebutjarà, així com l'amassada que tingui una consistència que superi els límits
establerts a la fórmula de treball.   

   
____________________________________________________________________________
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

B0  MATERIALS BÀSICS

B06  FORMIGONS DE COMPRA

B06E-  HORMIGÓN ESTRUCTURAL

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LOS ELEMENTOS

Hormigón con o sin adiciones (cenizas volantes o humo de sílice), elaborado en una central
hormigonera legalmente autorizada de acuerdo con el título 4º de la ley 21/1992 de Industria y
el Real Decreto 697/1995 de 28 de abril.
CARACTERISTICAS DE LOS HORMIGONES DE USO ESTRUCTURAL:
Los componentes del hormigón, su dosificación, el proceso de fabricación y el transporte deben
estar de acuerdo con las prescripciones de la EHE-08.
La designación del hormigón fabricado en central se puede hacer por propiedades o por
dosificación y se expresará, como mínimo, la siguiente información:
- Consistencia
- Tamaño máximo del árido
- Tipo de ambiente al que se expondrá el hormigón
- Resistencia característica a compresión para los hormigones designados por propiedades
- Contenido de cemento expresado en kg/m3, para los hormigones designados por dosificación
- La indicación del uso estructural que tendrá el hormigón: en masa, armado o pretensado
La designación por propiedades se realizará de acuerdo con el formato: T-R/C/TM/A
- T: Indicativo que será HM para el hormigón en masa, HA para el hormigón armado, y HP para el
hormigón pretensado
- R: Resistencia característica a compresión, en N/mm2
(20-25-30-35-40-45-50-55-60-70-80-90-100)
- C: Letra indicativa del tipo de consistencia: F fluida, B blanda, P plástica y S seca
- TM: Tamaño máximo del árido en mm.
- A: Designación del ambiente al que se expondrá el hormigón
En los hormigones designados por propiedades, el suministrador debe establecer la composición
de la mezcla del hormigón, garantizando al peticionario las características especificadas de
tamaño máximo del árido, consistencia y resistencia característica, así como las limitaciones
derivadas del tipo de ambiente especificado (contenido de cemento y relación agua/cemento)
En los hormigones designados por dosificación, el peticionario es responsable de la
congruencia de las características especificadas de tamaño máximo del árido, consistencia y
contenido en cemento por metro cúbico de hormigón, y el suministrador las deberá garantizar,
indicando también, la relación agua/cemento que ha utilizado.
En los hormigones con características especiales u otras de las especificadas en la
designación, las garantías y los datos que el suministrador deba aportar serán especificados
antes del inicio del suministro.
El hormigón debe cumplir con las exigencias de calidad que establece el artículo 37.2.3 de la
norma EHE-08.
Si el hormigón está destinado a una obra con armaduras pretesadas, podrá contener cenizas
volantes sin que estas excedan del 20% del peso del cemento, y si se trata de humo de sílice
no podrá exceder del 10%
Si el hormigón está destinado a obras de hormigón en masa o armado, la DF puede autorizar el
uso de cenizas volantes o humo de sílice para su confección. En estructuras de edificación, si
se utilizan cenizas volantes no deben superar el 35% del peso del cemento. Si se utiliza humo
de sílice no debe superar el 10% del peso del cemento. La cantidad mínima de cemento se
especifica en el artículo 37.3.2 de la norma EHE-08
La central que suministre hormigón con cenizas volantes realizará un control sobre la
producción según art. 30 de la norma EHE-08 y debe poner los resultados del análisis al
alcance de la DF, o dispondrá de un distintivo oficialmente reconocido
Las cenizas volantes deben cumplir en cualquier caso las especificaciones de la norma UNE_EN
450.
Los aditivos deberán ser del tipo que establece el artículo 29.2 de la EHE-08 y cumplir la UNE
EN 934-2
En ningún caso la proporción en peso del aditivo no debe superar el 5% del cemento utilizado.
Clasificación de los hormigones por su resistencia a compresión:
- Si fck <= 50 N/mm2 , resistencia standard
- Si fck > 50 N/mm2 , alta resistencia
Si no se dispone más que de resultados a 28 días de edad, se podrán admitir como valores de
resistencia a j días de edad los valores resultantes de la fórmula siguiente:
- fcm (t) = ßcc(t)·fcm
- ßcc = exp s [1  (28/t)1/2]
(dónde fcm: resistencia media a compresión a 28 días, ßcc: coeficiente que depende de la edad
del hormigón, t: edad del hormigón en días, s: coeficiente en función del tipo de cemento (=
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

0,2 para cementos de alta resistencia y endurecimiento rápido (CEM 42,5R, CEM 52,5R), = 0,25
para cementos normales y de endurecimiento rápido (CEM 32,5R, CEM  42,5), = 0,38 para cementos
de endurecimiento lento (CEM 32,25))).
Valor mínimo de la resistencia:
- Hormigones en masa >= 20 N/mm2
- Hormigones armados o pretensados >= 25 N/mm2
Tipo de cemento:
- Hormigón en masa: Cementos comunes excepto los tipos CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM
II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T y CEM III/C (UNE-EN 197-1),  Cementos para usos especiales ESP
VI-1 (UNE 80307)
- Hormigón armado: Cementos comunes excepto los tipos CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM
II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C y CEM V/B (UNE-EN 197-1)
- Hormigón pretensado: Cementos comunes tipo CEM I, CEM II/A-D, CEM II/A-V, CEM II/A-P y  CEM
II/A-M(V,P) (UNE-EN 197-1)
- Se consideran incluidos dentro de los cementos comunes los cementos blancos (UNE 80305)
- Se consideran incluidos los cementos de características adicionales como los resistentes a
los sulfatos i/o al agua de mar (UNE 80303-1 y UNE 80303-2), y los de bajo calor de
hidratación (UNE-EN 14216)
Clase de cemento:  32,5 N
Densidades de los hormigones:
- Hormigones en masa (HM):
     - 2.300 kg/m3  si fck <=50 N/mm2
     - 2.400 kg/m3  si fck > 50 N/mm2
- Hormigones armados y pretensados (HA-HP): 2500 kg/m3
El contenido mínimo de cemento debe estar de acuerdo con las prescripciones de la norma
EHE-08, en función de la clase de exposición (tabla 37.3.2.a). La cantidad mínima de cemento
considerando el tipo de exposición más favorable debe ser:
- Obras de hormigón en masa:  >= 200 kg/m3
- Obras de hormigón armado:  >= 250 kg/m3
- Obras de hormigón pretensado:  >= 275 kg/m3
- En todas las obras:  <= 500 kg/m3
La relación agua/cemento debe estar de acuerdo con las prescripciones de la norma EHE-08, en
función de la clase de exposición (tabla 37.3.2.a). La relación agua/cemento considerando el
tipo de exposición más favorable debe ser:
- Hormigón en masa:  <= 0,65
- Hormigón armado:  <= 0,65
- Hormigón pretensado:  <= 0,60
Asiento en el cono de Abrams (UNE EN 12350-2):
- Consistencia seca:  0 - 2 cm
- Consistencia plástica:  3 - 5 cm
- Consistencia blanda:  6 - 9 cm
- Consistencia fluida:  10-15 cm
- Consistencia líquida:  16-20 cm
La consistencia (L) líquida solo se podrá conseguir mediante aditivo superfluidificante   
Ión cloro total aportado por componentes del hormigón no superará:
- Pretensado:  <= 0,2% peso de cemento
- Armado:  <= 0,4% peso de cemento
- En masa con armadura de fisuración:  <= 0,4% peso de cemento
Cantidad total de finos (tamiz 0,063) en el hormigón, correspondientes a los áridos y al
cemento:
- Si el agua es standard: < 175 kg/m3
- Si el agua es reciclada: < 185 kg/m3
Tolerancias:
- Asiento en el cono de Abrams:
     - Consistencia seca:  Nulo
     - Consistencia plástica o blanda:  ± 1 cm
     - Consistencia fluida:  ± 2 cm
     - Consistencia líquida:  ± 2 cm
HORMIGONES PARA PILOTES HORMIGONADOS "IN SITU"
Tamaño máximo del árido. El menor de los valores siguientes:
- <= 32 mm
- <= 1/4 de la separación entre barras de acero longitudinales
Dosificaciones de amasado:
- Contenido de cemento:
     - Hormigones vertidos en seco: >= 325 kg/m3
     - Hormigones sumergidos: >= 375 kg/m3
     -   
- Relación agua-cemento (A/C): < 0,6
- Contenido de finos d < 0,125 (cemento incluido):
     - Árido grueso d >8 mm: >= 400 kg/m3
     - Árido grueso d <=8 mm: >= 450 kg/m3
Consistencia del hormigón:
+-----------------------------------------------------------+
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

¦    Asiento cono    ¦            Condiciones               ¦
¦    de Abrams(mm)   ¦               de uso                 ¦
¦-----------------------------------------------------------¦
¦   130 <= H <= 180  ¦ - Hormigón vertido en seco           ¦
¦   H >= 160         ¦ - Hormigón bombeado, sumergido o     ¦
¦                    ¦   vertido bajo agua con tubo tremie  ¦
¦   H >= 180         ¦ - Hormigón sumergido, vertido bajo   ¦
+-----------------------------------------------------------+
El hormigón tendrá la docilidad y fluidez adecuada, y estos valores se mantendrán durante todo
el proceso de hormigonado, para evitar atascos en los tubos de hormigonar.
HORMIGONES PARA PANTALLAS HORMIGONADAS "IN SITU"
Contenido mímino de cemento en función del tamaño máximo del árido:
+------------------------ --+
¦    Tamaño    ¦ Contenido  ¦
¦  máximo del  ¦ mínimo de  ¦
¦   árido(mm)  ¦ cemento(kg)¦
¦-------------------------  ¦
¦      32      ¦    350     ¦
¦      25      ¦    370     ¦
¦      20      ¦    385     ¦
¦      16      ¦    400     ¦
+-------------------------- +
Tamaño máximo del árido. El más pequeño de los siguientes valores:
- <= 32 mm
- <= 1/4 separación entre barras de acero longitudinales
Dosificaciones de amasado:
- Contenido de cemento en pantallas continuas de hormigón armado:
     - Hormigones vertidos en seco: >= 325 kg/m3
     - Hormigones sumergidos: >= 375 kg/m3
     -   
- Relación agua-cemento: 0,45 < A/C < 0,6
- Contenido de finos d <=0,125 mm (cemento incluido):
     - Árido grueso D <= 16 mm:  <= 450 kg/m3
     - Árido grueso D > 16 mm:  = 400 kg/m3
- Asiento en cono de Abrams: 160 < A < 220 mm
El hormigón tendrá la docilidad y fluidez adecuada, y estos valores se mantendrán durante todo
el proceso de hormigonado, para evitar atascos en los tubos de hormigonar.
HORMIGÓN PARA PAVIMENTOS
La fabricación del hormigón no se debe iniciar hasta que la DF no haya aprobado la fórmula de
trabajo y el correspondiente tramo de prueba (apartado de ejecución). Dicha fórmula incluirá:
- La identificación de cada fracción de árido y su proporción ponderal en seco.
- La granulometría de la mezcla de áridos para los tamices 40 mm; 25 mm; 20 mm; 12,5 mm; 8 mm;
4 mm; 2 mm; 1 mm; 0,500 mm; 0,250 mm; 0,125 mm; y 0,063 mm UNE EN 933-2.
- La dosificación de cemento, de agua y, si eventualmente de cada aditivo, referidas a la
amasada.
- La resistencia característica a flexotracción a 7 y a 28 días.
- La consistencia del hormigón fresco, y el contenido de aire ocluido.
El peso total de partículas que pasan por el tamiz 0,125 mm UNE EN 933-2 no será mayor de 450
kg/m3, incluido el cemento.
Contenido de cemento:  >= 300 kg/m3
Relación agua/cemento:  <= 0,46
Asentamiento en el cono de Abrams (UNE 83313):  2-6 cm
Proporción de aire ocluido (UNE 83315): <= 6%
En zonas sometidas a nevadas o heladas será obligatorio el uso de un inclusor de aire, y en
este caso, la proporción de aire ocluido en el hormigón fresco no será inferior al 4,5 % en
volumen.
Tolerancias:
- Asentamiento en el cono de Abrams:  ± 1 cm

2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE

Suministro: En camiones hormigonera.
El hormigón llegará a la obra sin alteraciones en sus características, formando una mezcla
homogénea y sin haber iniciado el fraguado.
Queda expresamente prohibido la adición al hormigón de cualquier cantidad de agua u otras
sustancias que puedan alterar la composición original.
Almacenaje: No se puede almacenar.

3.- UNIDAD Y CRITERIO DE MEDICIÓN

Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra

4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).
PILOTES Y PANTALLAS HORMIGONADAS "IN SITU"
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE.
HORMIGÓN PARA PAVIMENTOS
Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego
de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a firmes y
pavimentos (PG-3).

5.- CONDICIONES DE CONTROL DE RECEPCIÓN

CONDICIONES DE MARCADO Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN:
El suministrador debe entregar con cada carga una hoja donde figuren, como mínimo, los
siguientes datos:
- Identificación del suministrador
- Número de serie de la hoja de suministro
- Fecha y hora de entrega
- Nombre de la central de hormigón
- Identificación del peticionario
- Cantidad de hormigón suministrado
- Hormigones designados por propietdades de acuerdo al art. 39.2 de la EHE-08, indicando como
mínimo:
     - Resistencia a la compresión
     - Tipo de consistencia
     - Tamaño máximo del árido
     - Tipo de ambiente según la tabla 8.2.2 de la EHE-08
- Hormigones designados por dosificación de acuerdo al art. 39.2 de la EHE-08, indicando como
mínimo:
     - Contenido de cemento por m3
     - Relación agua/cemento
     - Tipo, clase y marca del cemento
     - Contenido en adiciones
     - Contenido en aditivos
     - Tipo de aditivos según UNE_EN 934-2, si los hay
     - Procedencia y cantidad de las adiciones o indicación de que no hay
- Identificación del cemento, aditivos y adiciones
- Designación específica del lugar de suministro
- Identificación del camión y de la persona que realiza la descarga
- Hora límite de uso del hormigón
OPERACIONES DE CONTROL EN HORMIGÓN ESTRUCTURAL:
Determinación de la dosificación (si es el caso) mediante ensayos previos de laboratorio. Para
cada dosificación estudiada se realizarán 3 series de 4 probetas, procedentes de 3 amasadas
fabricadas en la central. 2 probetas se ensayarán a compresión y las otras 2 al ensayo de
penetración de agua.
Ensayos característicos de comprobación de la dosificación aprobada. Para cada tipo de
hormigón se realizarán 6 series de 2 probetas que se ensayarán a compresión a 28 días, según
UNE EN 12390-3. No serán necesarios estos ensayos si el hormigón procede de central
certificada, o se dispone de suficiente experiencia en su uso.
Antes del inicio de la obra, y siempre que sea necesario según el artículo 37.3.3 de la norma
EHE-08, se realizará el ensayo de la profundidad de penetración de agua bajo presión, según
UNE EN 12390-8.
Inspecciones no periódicas a la planta para tener constancia que se fabrica el hormigón con la
dosificación correcta.
Para todas las amasadas se llevará a cabo el correspondiente control de las condiciones de
suministro.   
Control estadístico de la resistencia (EHE-08): Para hormigones sin distintivo de calidad, se
realizarán lotes de control de cómo máximo:
- Volumen de hormigonado:  <= 100 m3
- Elementos o grupos de elementos que trabajan a compresión:
     - Tiempo de hormigonado <= 2 semanas; superfície construida <= 500 m2; Número de plantas
<= 2
- Elementos o grupos de elementos que trabajan a flexión:
     - Tiempo de hormigonado <= 2 semanas; superfície construida <= 1000 m2; Número de plantas
<= 2
- Macizos:
     - Tiempo de hormigonado <= 1 semana
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

El número de lotes no será inferior a 3. Todas las amasadas de un lote procederán del mismo
suministrador, y tendrán la misma dosificación.   
En caso de disponer de un distintivo oficialmente reconocido, se podrán aumentar los valores
anteriores multiplicándolos por 2 o por 5, en función del nivel de garantía para el que se ha
efectuado el reconocimiento, conforme al artículo 81 de la EHE-08.   
Control 100x100 (EHE-08-08): Será de aplicación a cualquier estructura, siempre que se haga
antes del suministro del hormigón. La conformidad de la resistencia se comprueba determinando
la misma en todas las amasadas sometidas a control y calculando el valor de la resistencia
característica real.
Control indirecto de la resistencia (EHE-08): Sólo se podrá aplicar en hormigones que
dispongan de un distintivo de calidad oficialmente reconocido y que se utilicen en:
- Elementos de edificios de viviendas de una o dos plantas, con luces inferiores a 6,00 metros
- Elementos de edificios de viviendas de hasta 4 plantas, que trabajen a flexión, con luces
inferiores a 6,00 metros
Deberá cumplir, además, que el ambiente sea I o II, y que en el proyecto se haya adoptado una
resistencia de cálculo a compresión Fcd no superior a 10 N/mm2.
La DF podrá eximir la realización de los ensayos característicos de dosificación cuando el
hormigón que se vaya a suministrar esté en posesión de un distintivo de calidad oficialmente
reconocido, o cuando se disponga de un certificado de dosificación con una antigüedad máxima
de 6 meses.
OPERACIONES DE CONTROL EN HORMIGÓN PARA PAVIMENTOS:
Determinación de la fórmula de trabajo. Por cada dosificación analizada se realizará:
- Confección de 2 series de 2 probetas, según la norma UNE 83301. Para cada serie se
determinará la consistencia (UNE 83313), la resistencia a flexotracción a 7 y a 28 días (UNE
83305) y, si se el caso, el contenido de aire ocluido (UNE EN 12350-7).
Si la resistencia media resultara superior al 80% de la especificada a 28 días, y no se
hubieran obtenido resultados del contenido de aire ocluido y de la consistencia fuera de los
límites establecidos, se podrá proceder a la realización de un tramo de prueba con ese
hormigón. En caso contrario, se deberá esperara los 28 días y se introducirán los ajustes
necesarios en la dosificación, y se repetirán los ensayos de resistencia.
Control de fabricación y recepción.
- Inspección no sistemática en la planta de fabricación del hormigón.
- Para cada fracción de árido, antes de la entrada al mezclador, se realizarán con la
frecuencia indicada, los siguientes ensayos:
     - Al menos 2 veces al día, 1 por la mañana y otra por la tarde:
          - Ensayo granulométrico (UNE-EN 933-1)
          - Equivalente de arena del árido fino (UNE EN 933-8)
          - Terrones de arcilla (UNE 7133)
          - Índice de lajas del árido grueso (UNE EN 933-3)
          - Proporción de finos que pasan por el tamiz 0,063 mm (UNE EN 933-2)
     - Al menos 1 vez al mes, y siempre que cambie de procedencia el suministro:
          - Coeficiente de Los Ángeles del árido grueso (UNE EN 1097-2)
          - Sustancias perjudiciales (EHE)
- Sobre una muestra de la mezcla de áridos se realizará, diariamente, un ensayo granulométrico
(UNE EN 933-1).
- Comprobación de la exactitud de las básculas de dosificación una vez cada 15 días.
- Inspección visual del hormigón en cada elemento de transporte y comprobación de la
temperatura.
- Recepción de la hoja de suministro del hormigón, para cada partida.
- Se controlarán al menos 2 veces al día (mañana y tarde):
     - Contenido de aire ocluido en el hormigón (UNE 83315)
     - Consistencia (UNE 83313)
     - Fabricación de probetas para ensayo a flexotracción (UNE 83301)
CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS EN HORMIGÓN ESTRUCTURAL:
Los controles se realizarán según las instrucciones de la DF y la norma EHE.
CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS EN HORMIGÓN PARA PAVIMENTOS:
Se seguirán los criterios que en cada caso, indique la DF. Cada serie de probetas se tomará de
amasadas diferentes.
Cuando se indica una frecuencia temporal de 2 ensayos por día, se realizarán uno por la mañana
y otro por la tarde
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO, EN HORMIGON ESTRUCTURAL:
No se aceptará el suministro de hormigón que no llegue identificado según las condiciones del
pliego.
Control estadístico: La conformidad del lote en relación a la resistencia se comprobará a
partir de los valores medios de los resultados obtenidos sobre 2 probetas cogidas de cada una
de las N amasadas controladas de acuerdo con:
- Resistencia característica especificada en proyecto Fck (N/mm2):  <= 30
     - Hormigones con distintivos de calidad oficialmente reconocidos con nivel de garantía
conforme con el apartado 5.1 del anejo 19 de la EHE-08:  N >= 1
     - Otros casos:  N >= 3
- Resistencia característica especificada en proyecto Fck (N/mm2):  >= 35 y <= 50
     - Hormigones con distintivos de calidad oficialmente reconocidos con nivel de garantía
conforme con el apartado 5.1 del anejo 19 de la EHE-08:  N >= 1
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

     - Otros casos:  N >= 4
- Resistencia característica especificada en proyecto Fck (N/mm2):  >= 50
     - Hormigones con distintivos de calidad oficialmente reconocidos con nivel de garantía
conforme con el apartado 5.1 del anejo 19 de la EHE-08:  N >= 2
     - Otros casos:  N >= 6
La toma de muestras se realizará aleatoriamente entre las amasadas de la obra sometida a
control. Un vez efectuados los ensayos, se ordenarán los valores medios, xi, de las
determinaciones de resistencia obtenidas para cada una de las N amasadas controladas: x1 <= x2
<= ... <= xn
En los casos en que el hormigón esté en posesión de un distintivo de calidad oficialmente
reconocido, se aceptará cuando xi >= fck. Además, se considerará como un control de
identificación, por tanto los criterios de aceptación en este caso tienen por objeto comprobar
la pertenencia del hormigón del lote a una producción muy controlada, con una resistencia
certificada y estadísticamente evaluada con un nivel de garantía muy exigente.
Si el hormigón no dispone de distintivo, se aceptará si:
f(x) = x  K2rN   >= fck
donde:
- f(x) Función de aceptación
- x Valor media de los resultados obtenidos en las N amasadas ensayadas
- K2 Coeficiente:
Coeficiente:
- Número de amasadas:
     - 3 amasadas: K2 1,02; K3: 0,85
     - 4 amasadas: K2 0,82; K3: 0,67
     - 5 amasadas: K2 0,72; K3: 0,55
     - 6 amasadas: K2 0,66; K3: 0,43
- rN: Valor del recorrido muestral definido como:  rN = x (N)  x (1)
- x(1): Valor mínimo de los resultados obtenidos en las últimas N amasadas
- x(N): Valor máximo de los resultados obtenidos en las últimas N amasadas
- fck: Valor de la resistencia característica especificada en el proyecto
Si no se dispone de distintivo, pero se fabrica de forma continua en central de obra o son
suministrados de forma continua por la misma central de hormigón preparado, en los que se
controlan en la obra más de 36 amasadas del mismo hormigón, se aceptará si: f(x(1)) = x(1)   
K3s35*  >= fck.
Donde:  s35*Desviación típica muestral, correspondiente a las últimas 35 pastadas
Cuando la consistencia se haya definido por su tipo, según el art. 31.5, se aceptará el
hormigón si la media aritmética de los dos valores obtenidos está comprendida dentro del
intervalo correspondiente.
Si se ha definido por su asiento, se aceptará el hormigón cuando la media de los dos valores
esté comprendida dentro de la tolerancia exigida.
El incumplimiento de estos criterios supondrá el rechazo de la amasada.
Control 100x100: Para elementos fabricados con N amasadas, el valor de la fc,real corresponde
a la resistencia de la pastada que, una vez ordenadas les N determinaciones de menor a mayor,
ocupa el lugar n=0,05 N, redondeándose n por exceso. Si el número de amasadas a controlar es
igual o inferior a 20, fc,real será el valor de la resistencia de la pastada más baja
encontrada en la serie.   
Se aceptará cuando: fc,real >= fck
Control indirecto: Se aceptará el hormigón suministrado cuando se cumpla a la vez que:
- Los resultados de los ensayos de consistencia cumplen con los apartados anteriores
- Se mantiene la vigencia del distintivo de cualidad del hormigón durante la totalidad del
suministro
- Se mantiene la vigencia del reconocimiento oficial del distintivo de calidad
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIÓN EN CASO DE INCUMPLIMIENTO EN HORMIGÓN PARA
PAVIMIENTOS:
- Interpretación de los ensayos característicos:
Si la resistencia característica a 7 días resulta superior al 80 % de la especificada a 28
días, y los resultados del contenido de aire ocluido y de la consistencia se encuentran dentro
de los límites establecidos, se podrá iniciar el tramo de prueba con el hormigón
correspondiente. En caso contrario, deberá esperarse a los resultados a 28 días y, en su caso,
se introducirán los ajustes necesarios a la dosificación, repitiéndose los ensayos
característicos.
- Interpretación de los ensayos de control de resistencia:   
- El lote se acepta si la resistencia característica a 28 días es superior a la exigida. En
otro caso:
     - Si fuera inferior a ella, pero no a su 90%, el Contratista podrá elegir entre aceptar
las sanciones previstas en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o solicitar la
realización de ensayos de información. Dichas sanciones no podrán ser inferiores a la
aplicación de una penalización al precio unitario del lote, cuya cuantía sea igual al doble de
la merma de resistencia, expresadas ambas en proporción.
     - Si está por debajo del 90%, se realizarán, a cargo del contratista, los
correspondientes ensayos de información.
- Ensayos de información:
Antes de los 54 días de terminado el extendido del lote, se extraerán 6 testigos cilíndricos

PROJECTE EXECUTIU CAMI FORMIGÓ SENSE CUNETA
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

(UNE 83302) que se ensayarán a tracción indirecta (UNE 83306) a edad de 56 días. La
conservación de los testigos durante las 48 horas anteriores al ensayo se realizará según la
UNE 83302.
El valor medio de los resultados de los ensayos de información del lote se comparará con el
resultado medio correspondiente al tramo de prueba. El lote se acepta si la resistencia media
del lote es superior. En caso de incumplimiento, deben distinguirse tres casos:
     - Si fuera inferior a él, pero no a su 90%, se aplicarán al lote las sanciones previstas
en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.
     - Si fuera inferior a su 90%, pero no a su 70%, el Director de las Obras podrá aplicar
las sanciones previstas en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o bien ordenar
la demolición del lote y su reconstrucción, por cuenta del Contratista.
     - Si fuera inferior a su 70% se demolerá el lote y se reconstruirá, por cuenta del
Contratista.
Las sanciones referidas no podrán ser inferiores a la aplicación de una penalización al precio
unitario del lote, cuya cuantía sea igual al doble de la merma de resistencia, expresadas
ambas en proporción.
La resistencia de cada amasada a una determinada edad, se determinará como media de las
resistencias de las probetas fabricadas con hormigón de dicha amasada y ensayadas a dicha
edad. A partir de la mínima resistencia obtenida en cualquier amasada del lote, se podrá
estimar la característica multiplicando aquélla por un coeficiente dado por la tabla
siguiente:
Coeficiente (En función del número de series que forman el lote):
- 2 séries:  0,88
- 3 séries:  0,91
- 4 séries:  0,93
- 5 séries:  0,95
- 6 séries:  0,96
Cuando el asentamiento en el cono de Abrams no se ajuste a los valores especificados en la
fórmula de trabajo, se rechazará el camión controlado.

   
____________________________________________________________________________

   

   
BD  MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA

BDG  MATERIALS PER A CANALITZACIONS

BDG2-  FIL GUIA PER A CONDUCTES DE CANALITZACIONS DE SERVEIS

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Materials auxiliars per a canalitzacions de servei, com ara el fil guia, els connectors, els
separadors, els obturadors, la banda o malla de senyalització o les plaques de protección.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material, la seva qualitat i les característiques físiques, mecàniques i dimensionals, han
de ser compatibles amb les del tub, i no han de fer disminuir les d'aquest en cap de les seves
aplicacions.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació
següents:
Material
Tipus
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs
del sol.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

PROJECTE EXECUTIU CAMI FORMIGÓ SENSE CUNETA
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

UNE 133100-1:2002 Infraestructuras para redes de telecomunicaciones. Parte 1: Canalizaciones
subterráneas.
Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre
condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus
instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09.

   
____________________________________________________________________________

   

   
BD  MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA

BDG  MATERIALS PER A CANALITZACIONS

BDG3-  PART PROPORCIONAL DE SEPARADORS, CONECTORS I OBTURADORS DE CANALITZACIONS DE SERVEIS

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS

Materials auxiliars per a canalitzacions de servei, com ara el fil guia, els connectors, els
separadors, els obturadors, la banda o malla de senyalització o les plaques de protección.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material, la seva qualitat i les característiques físiques, mecàniques i dimensionals, han
de ser compatibles amb les del tub, i no han de fer disminuir les d'aquest en cap de les seves
aplicacions.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació
següents:
Material
Tipus
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs
del sol.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

UNE 133100-1:2002 Infraestructuras para redes de telecomunicaciones. Parte 1: Canalizaciones
subterráneas.
Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre
condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus
instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09.

   
____________________________________________________________________________

   

   
BD  MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA

BDK  MATERIALS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS

BDK2  PERICONS PREFABRICATS DE FORMIGÓ

BDK2-  ARQUETA PREFABRICADA DE HORMIGÓN

Plec de condicions

PROJECTE EXECUTIU CAMI FORMIGÓ SENSE CUNETA
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LOS ELEMENTOS

Arquetas prefabricadas de hormigón armado vibrado, no pretensado para el registro de
canalizaciones de servicio.
CONDICIONES GENERALES:
La forma y dimensiones de las arquetas serán las indicadas en su descripción, o los definidos
para cada tipo homologado por la compañía de telecomunicaciones.
Tendrá dos anclajes situados en dos superficies opuestas, con el fin de facilitar la
manipulación del elemento, estos anclajes resistirán los esfuerzos debidos al peso y
manipulación de la arqueta.
Incorporará dos soportes para la fijación de poleas para el tendido de cables, situados en las
paredes transversales. Estarán centrados y debajo de las ventanas de entrada de conductos.
Incorporará los soportes necesarios para la instalación y fijación de los conductos, en el
interior de la arqueta.
Cuando su descripción lo indique, han de incorporar la tapa i el marco metálico. En este caso
la arqueta tendrá el cerco metálico como remate de la parte superior.
Las tapas o rejillas han de estar aseguradas en su posición contra el desplazamiento por el
tráfico con una profundidad de empotramiento suficiente o con un dispositivo de acerrojado.
La tapa o reja deberá quedar asegurada dentro del marco por alguno de los procedimientos
siguientes:
- Con un dispositivo de acerrojamiento
- Con suficiente masa superficial
- Con una característica específica de diseño
El diseño de estos procedimientos debe permitir que las tapa o reja pueda ser abierta con
herramientas de uso normal.
Las tapas o rejillas metálicas tendrán la superficie superior antideslizante.
El diseño del conjunto garantizará la posición correcta de la tapa o reja en relación con el
marco.
Deben preverse dispositivos que permitan asegurar un efectivo desbloqueo de la tapa o reja,
así como su apertura.
En los dispositivos de cierre de las clases A 15 a D 400 de hormigón armado, las aristas y
superficies de contacto entre el marco y la tapa deberán estar protegidas por un espesor de
fundición o de acero galvanizado en caliente.
El espesor mínimo de fundición o de acero:
- A 15:  >= 2 mm
- B 125:  >= 3 mm
- C 250:  >= 5 mm
- D 400:  >= 6 mm
- E 600 y F 900:  A determinar en función de cada diseño
Resistencia característica a la compresión del hormigón después de 28 días:
- Clases B 15 a F 900:   >= 40 N/mm2
- Clase A 15:  >= 25 N/mm2
Espesor del recubrimiento de hormigón de la armadura de acero:  >= 20 mm
ARQUETAS TIPO DF:
En el centro de la solera tendrá un sumidero de 20x20 cm de lado y 10 cm de profundidad. En el
borde superior del sumidero deberá llevar un marco constituido por angulares de 40x4 cm
anclado por garras o patillas en el hormigón de la solera. Sobre dicho marco se apoyará la
rejilla del sumidero.
La solera tendrá una pendiente del 1% hacia el sumidero.
Las posibles utilidades de esta arqueta son:
     - Dar paso (con empalme en su caso) a cables que sigan en la misma dirección o que
cambien de dirección en la arqueta. En este segundo caso, el número de pares de cables no será
superior a 400 para calibre 0,405, 300 para calibre 0,51, 150 para calibre 0,64 y 100 para
calibre 0,9; si el empalme es múltiple, tampoco superará dichos límites la suma de los pares
de los cables en el lado ramificado del empalme.
     - Dar acceso a un pedestal de armarios de interconexión.
     - Simultánea y excepcionalmente, dar paso, con cambio de dirección en su caso, a
acometidas o grupos de ellas.

2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE

Suministro: Con las precauciones necesarias para que no se alteren sus características.
Almacenamiento: En lugares protegidos de impactos, y en posición plana sobre superficies
planas.

3.- UNIDAD Y CRITERIO DE MEDICIÓN

Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra

PROJECTE EXECUTIU CAMI FORMIGÓ SENSE CUNETA
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO

UNE-EN 124:1995 Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación utilizadas
por peatones y vehículos. Principios de construcción, ensayos de tipo, marcado, control de
calidad.

   
____________________________________________________________________________

   

   
BG  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

BG2  TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES

BG2Q-  TUBO FLEXIBLE PARA LA PROTECCIÓN DE CONDUCTORES ELÉCTRICOS DE MATERIAL PLÁSTICO

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LOS ELEMENTOS

Tubo flexible no metálico de hasta 250 mm de diámetro nominal.
Se consideran los siguientes tipos de tubos:
- Tubos de PVC corrugados
- Tubos de PVC forrados, de dos capas, semilisa la interior y corrugada la exterior
- Tubos de material libre de halógenos
- Tubos de polipropileno
- Tubos de polietileno
CARACTERISTICAS GENERALES:
Estará diseñado y construido de manera que sus característica en uso normal sean seguras y sin
peligro para el usuario y su entorno.
El interior del tubo tendrá que estar exento de salientes y otros defectos que puedan dañar a
los conductores o herir a instaladores o usuarios.
El diámetro nominal será el del exterior del tubo y se expresará en milímetros.
El diámetro interior mínimo lo declarará el fabricante.
Las dimensiones cumplirán la norma EN-60423.

2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE

Suministro: En rollos.
Almacenamiento: En lugares protegidos contra los impactos y contra la lluvia.

3.- UNIDAD Y CRITERIO DE MEDICIÓN

Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra

4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.
UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 1: Requisitos
generales.
UNE-EN 60423:1996 Tubos de protección de conductores. Diámetros exteriores de los tubos para
instalaciones eléctricas y roscas para tubos y accesorios.

5.- CONDICIONES DE CONTROL DE RECEPCIÓN

CONDICIONES DE MARCADO Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN:
Estarán marcados con:
- Nombre del fabricante
- Marca de identificación de los productos
- El marcaje será legible
- Incluirán las instrucciones de montaje correspondientes
OPERACIONES DE CONTROL EN CANALIZACIONES Y ACCESORIOS:

PROJECTE EXECUTIU CAMI FORMIGÓ SENSE CUNETA
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Las tareas de control de calidad de Canalizaciones y Accesorios, son las siguientes:
- Solicitar del fabricante los certificados de los materiales empleados y verificar la
adecuación a los requisitos del proyecto.
- Control de la documentación técnica suministrada.
- Control de identificación de los materiales y lugar de emplazamiento (altura, distancias,
capacidad).
- Realización y emisión de informes con resultados de los ensayos.
- Ensayos:
     - Propagación de la llama según norma R.E.B.T / UNE-EN 50085-1 / UNE-EN 50086-1
     - Instalación y puesta en obra según la norma R.E.B.T / UNE 20.460
     - Verificación del aspecto superficial según norma proyecto/ UNE-EN ISO 1461
CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS EN CANALIZACIONES Y ACCESORIOS:
Se realizarán los ensayos en la recepción de los materiales, verificando todo el trazado de la
instalación de bandejas y aleatoriamente un tubo de cada medida instalado en la obra sea
rígido, flexible o enterrado.   
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO EN CANALIZACIONES Y
ACCESORIOS:
Según criterio de la DF, será aceptado o rechazado todo o parte del material de la partida.
OPERACIONES DE CONTROL EN TUBOS DE PVC PARA CANALIZACIONES DE SERVICIOS:
Las tareas de control a realizar son las siguientes:
- En cada suministro:
     - Inspección visual del aspecto general de los tubos y elementos de unión.
     - Comprobación de los datos de suministro exigidos (marcas, albarán o etiquetas).
     - Recepción del certificado de calidad del fabricante, de acuerdo a las condiciones del
pliego.
     - Comprobación dimensional  (3 muestras).
- Para cada tubo de las mismas características, se realizarán los siguientes ensayos (UNE EN
50086-1):
     - Resistencia a compresión
     - Impacto
     - Ensayo de curvado
     - Resistencia a la propagación de la llama
     - Resistencia al calor
     - Grado de protección
     - Resistencia al ataque químico
En caso de que el material disponga de la Marca AENOR, u otra legalmente reconocida en un país
de la UE, se podrá prescindir de los ensayos de control de recepción. La DF solicitará, en
este caso, los resultados de los ensayos correspondientes al suministro recibido, según
control de producción establecido en la marca de calidad del producto.
CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS EN TUBOS DE PVC PARA CANALIZACIONES DE SERVICIOS:
Se seguirán las instrucciones de la DF y los criterios indicados en las normas UNE EN 50086-1
y UNE EN 50086-2-4, junto con las normas de procedimiento de cada ensayo concreto.
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO EN TUBOS DE PVC PARA
CANALIZACIONES DE SERVICIOS:
No se aceptarán materiales que no lleguen a la obra correctamente referenciados y acompañados
del correspondiente certificado de calidad del fabricante.
Se rechazarán los suministros que no superen las condiciones de la inspección visual o las
comprobaciones geométricas.
Se cumplirán las condiciones de los ensayos de identificación según la norma UNE EN 50086-1 y
UNE EN 50086-2-4.

   
____________________________________________________________________________
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

P  PARTIDAS DE OBRA Y CONJUNTOS

P2  DEMOLICIONES, DERRIBOS, MOVIMIENTOS DE TIERRAS Y GESTIÓN DE RESIDUOS

P22  MOVIMIENTOS DE TIERRAS

P221  EXCAVACIONES

P221D-  EXCAVACIÓN DE ZANJA PARA PASO DE INSTALACIONES

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS

Conjunto de operaciones necesarias para abrir de zanjas y pozos de cimentación, o de paso de
instalaciones, realizadas con medios manuales o mecánicos, de forma continua o por damas.
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:
- Preparación de la zona de trabajo
- Situación de los puntos topográficos exteriores a la excavación
- Replanteo de la zona a excavar y determinación del orden de ejecución de las damas en su
caso   
- Excavación de las tierras
- Carga de las tierras sobre camión, contenedor, o formación de caballones al borde de la
zanja, según indique la partida de obra
CONDICIONES GENERALES:
Se considera terreno blando, el atacable con pala, que tiene un ensayo SPT < 20.
Se considera terreno compacto, el atacable con pico (no con pala), que tiene un ensayo SPT
entre 20 y 50.
Se considera terreno de tránsito, el atacable con máquina o escarificadora (no con pico), que
tiene un ensayo SPT > 50 sin rebote.
Se considera terreno no clasificado, desde el atacable con pala, que tiene un ensayo SPT < 20,
hasta el atacable con máquina o escarificadora (no con pico), que tiene un ensayo SPT > 50 sin
rebote.
Se considera roca si es atacable con compresor (no con máquina), que presenta rebote en el
ensayo SPT.
El elemento excavado tendrá la forma y dimensiones especificadas en la DT, o en su defecto,
las determinadas por la DF.
El fondo de la excavación quedará nivelado.
El fondo de la excavación no tendrá material desmenuzado o blando y las grietas y los agujeros
quedarán rellenos.
Los taludes perimetrales serán los fijados por la DF.
Los taludes tendrán la pendiente especificada en la DT.
La calidad de terreno del fondo de la excavación requiere la aprobación explícita de la DF.
Tolerancias de ejecución:
- Dimensiones: ± 5%, ± 50 mm
- Planeidad:  ± 40 mm/m
- Replanteo: < 0,25%, ± 100 mm
- Niveles:  ± 50 mm
- Aplomado o talud de las caras laterales:  ± 2°

2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN

CONDICIONES GENERALES:
No se trabajará con lluvia, nieve o viento superior a 60 km/h.
Se protegerán los elementos de servicio público que puedan resultar afectados por las obras.
Se eliminarán los elementos que puedan entorpecer los trabajos de ejecución de la partida.
Se seguirá el orden de trabajos previsto por la DF.
Antes de iniciar el trabajo, se realizará un replanteo previo que será aprobado por la DF.
Habrá puntos fijos de referencia, exteriores a la zona de trabajo, a los cuales se referirán
todas las lecturas topográficas.
Si hay que hacer rampas para acceder a la zona de trabajo, tendrán las características
siguientes:
- Anchura:  >= 4,5 m
- Pendiente:
     - Tramos rectos:  <= 12%
     - Curvas:  <= 8%
     - Tramos antes de salir a la vía de longitud >= 6 m:  <= 6%
- El talud será el determinado por la DF.
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 Pàgina:    18

PROJECTE (TD99-010): PROJECT_22-115 PROJECTE
V2_24_FINAL_s_29042024

Codi per a validació: 94OE1-2K2AD-Z6ERJ
Data d'emissió: 22 de Juliol de 2024 a les 11:08:02
Pàgina 61 de 93

NO REQUEREIX SIGNATURES

A
qu

es
ta

 é
s 

un
a 

cò
pi

a 
im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

(R
ef

.: 
29

90
69

02
 9

4O
E

1-
2K

2A
D

-Z
6E

R
J 

54
51

13
B

2F
B

A
E

95
A

6C
67

59
91

05
E

32
08

3D
55

4D
7D

C
9)

 g
en

er
ad

a 
am

b 
l'a

pl
ic

ac
ió

 in
fo

rm
àt

ic
a 

F
irm

ad
oc

. E
l d

oc
um

en
t n

o 
re

qu
er

ei
x 

si
gn

at
ur

es
. M

itj
an

ça
nt

 e
l c

od
i d

e
ve

rif
ic

ac
ió

 p
ot

 c
om

pr
ov

ar
 la

 v
al

id
es

a 
de

 la
 s

ig
na

tu
ra

 e
le

ct
rò

ni
ca

 d
el

s 
do

cu
m

en
ts

 s
ig

na
ts

 e
n 

l'a
dr

eç
a 

w
eb

: h
ttp

s:
//a

cc
ed

e.
di

ba
.c

at
/v

er
ifi

ca
do

r.
js

p?
co

di
go

_e
nt

id
ad

=
sa

nt
am

ar
ia

m
ira

lle
s



DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Es necesario extraer las rocas suspendidas, las tierras y los materiales con peligro de
desprendimiento.
No se acumularán las tierras o materiales cerca de la excavación.
No se trabajará simultáneamente en zonas superpuestas.
Se entibará siempre que conste en el proyecto y cuando lo determine la DF. El entibado
cumplirá las especificaciones fijadas en su pliego de condiciones.
Se entibarán los terrenos sueltos y cuando, para profundidades superiores a 1,30 m, se de
alguno de los siguientes casos:
- Se tenga que trabajar dentro
- Se trabaje en una zona inmediata que pueda resultar afectada por un posible corrimiento
- Tenga que quedar abierto al término de la jornada de trabajo
Así mismo siempre que, por otras causas (cargas vecinas, etc.) lo determine la DF.
Se debe prever un sistema de desagüe para evitar la acumulación de agua dentro de la
excavación.
Se impedirá la entrada de aguas superficiales.
Si aparece agua en la excavación se tomarán las medidas necesarias para agotarla.
Los agotamientos se harán sin comprometer la estabilidad de los taludes y las obras vecinas, y
se mantendrán mientras duren los trabajos de cimentación. Se verificará, en terrenos
arcillosos, si es necesario realizar un saneamiento del fondo de la excavación.
Los trabajos se harán de manera que molesten lo mínimo posible a los afectados.
En caso de imprevistos (terrenos inundados, olores a gas, restos de construcciones, etc.) se
suspenderán los trabajos y se avisará a la DF.
No se desechará ningún material excavado sin la autorización previa de la DF.
Se evitará la formación de polvo, por lo que se regarán las partes que se tengan que cargar.
La operación de carga se hará con las precauciones necesarias para conseguir unas condiciones
de seguridad suficientes.
Se cumplirá la normativa vigente en materia medioambiental, de seguridad y salud y de
almacenamiento y transporte de productos de construcción.
Las tierras se sacarán de arriba a abajo sin socavarlas.
La aportación de tierras para corrección de niveles será la mínima posible, de las mismas
existentes y de igual compacidad.
Se tendrá en cuenta el sentido de estratificación de las rocas.
Se mantendrán los dispositivos de desagüe necesarios, para captar y reconducir las corrientes
de agua internas, en los taludes.

3.- UNIDAD Y CRITERIO DE MEDICIÓN

m3 de volumen excavado según las especificaciones de la DT, medido como diferencia entre los
perfiles transversales del terreno levantados antes de empezar las obras y los perfiles
teóricos señalados en los planos, con las modificaciones aprobadas por la DF.
No se abonará el exceso de excavación que se haya producido sin la autorización de la DF, ni
la carga y el transporte del material ni los trabajos que se necesiten para rellenarlo.
Incluye la carga, refinado de taludes, agotamientos por lluvia o inundación y cuantas
operaciones sean necesarias para una correcta ejecución de las obras.
También están incluidos en el precio el mantenimiento de los caminos entre el desmonte y las
zonas donde irán las tierras, su creación y su eliminación, si es necesaria.
Tan sólo se abonarán los deslizamientos no provocados, siempre que se hayan observado todas
las prescripciones relativas a excavaciones, apuntalamientos y voladuras.

4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO

OBRAS DE EDIFICACIÓN:
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C.
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P2  DEMOLICIONES, DERRIBOS, MOVIMIENTOS DE TIERRAS Y GESTIÓN DE RESIDUOS

P22  MOVIMIENTOS DE TIERRAS

P224  REPÀS I PICONATGE D'ELEMENTS EXCAVATS

P2241-  REPÀS I PICONATGE DE RASA, ESPLANADA O CAIXA DE PAVIMENT
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P2241-52SN.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Conjunt d'operacions necessàries per a conseguir l'acabat geomètric de l'element.
S'han considerat els elements següents:
- Sòl de rasa
- Esplanada
- Caixa de paviment
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball (no inclou entibació)
- Situació dels punts topogràfics
- Execució del repàs
- Compactació de les terres, en el seu cas
CONDICIONS GENERALS:
El repàs s'ha de fer poc abans de completar l'element.
El fons ha de quedar horitzontal, pla i anivellat.
L'acord entre el sòl i els paraments de la rasa ha de formar un angle recte.
L'aportació de terres per a correccions de nivell ha de ser mínima, de les mateixes existents
i d'igual compacitat.
Toleràncies d'execució:
- Horitzontalitat prevista:  ± 20 mm/m
- Planor:  ± 20 mm/m
- Nivells:  ± 50 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

La qualitat del terreny després del repàs, necessita l'aprovació explícita de la DF.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de
suspendre els treballs i avisar la DF.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

   
____________________________________________________________________________

   

   
P2  DEMOLICIONES, DERRIBOS, MOVIMIENTOS DE TIERRAS Y GESTIÓN DE RESIDUOS

P24  TRANSPORT DE TERRES I RUNA A OBRA

P240-  CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P240-DYR1.

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o
demolició o material d'excavació.
S'han considerat les operacions següents:

PROJECTE EXECUTIU CAMI FORMIGÓ SENSE CUNETA
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d'excavació o residu de
construcció o demolició
- Subministrament i recollida del contenidor dels residus
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes
condicions de seguretat suficients.
S?ha d´evitar que es barregin terres no contaminades procedents d?excavació no contaminats amb
altres residus d?enderroc, o terres contaminades.
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions
perjudicials del material.
El contenidor ha d'estar adaptat al material que ha de transportar.
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent
adequades a la maquinària que s'utilitzi.
TRANSPORT A OBRA:
Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre
dos punts de la mateixa obra.
Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi el "Pla de Gestió de Residus de la
Construcció i Enderrocs" de l'obra.
L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al "Pla de Gestió de Residus de
la Construcció i els Enderrocs" de l'obra.
Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funció del seu ús,
i cal que tinguin l'aprovació de la DF.
TRANSPORT DE MATERIAL D?EXCAVACIÓ NO CONTAMINAT A ALTRE OBRA O CENTRE DE VALORITZACIÓ:
Els materials procedents de la excavació no contaminats es poden transportar a altre obra o a
una instal?lació registrada de valorització per reutilitzar-los posteriorment.
Els materials procedents d?excavació no contaminats no poden contenir materials no naturals
com ara restes de formigó, ceràmica, metalls, plàstics, fustes etc.

No poden procedir de sols que hagin suportat activitats potencialment contaminants definides
al Real Decreto 9/2005 de 14 de gener, o presentin indicis d?estar contaminats.
El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a mínim:
- Identificació del productor de les terres
- Identificació de l'obra de la qual provenen les terres i en el seu cas, el número de
llicència d'obra
- Quantitat en t i m3 de terres i la seva codificació segons codi LER
- Identificació de les persones o entitats jurídiques que han rebut les terres per la seva
valorització.
TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS:
El material de rebuig que el "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els Enderrocs" i el
que la DF no accepti per a reutilitzar en obra, s'ha de transportar a una instal·lació externa
autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu.
El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a mínim:
- Identificació del productor dels residus
- Identificació del posseïdor dels residus
- Identificació de l'obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de llicència
d'obra
- Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquet no fa la gestió de
valorització o eliminació final del residu, la identificació, cal indicar també qui farà
aquesta gestió
- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi
transportar, proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte.
El material d?excavació no contaminat que es vulgui utilitzar en reblerts a l?obra o fora de
la mateixa, no s?ha de barrejar amb altres residus en cap moment.
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els
trajectes utilitzats.
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del
mateix.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ O RESIDUS:
m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui,
incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o
qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

TERRES:
Es considera un increment per esponjament, respecte al volum teòric excavat, amb els criteris
següents:
- Excavacions en terreny fluix: 15%
- Excavacions en terreny compacte: 20%
- Excavacions en terreny de trànsit: 25%
- Excavacions en roca: 25%

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los
residuos de construcción y demolición.
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y
eliminación de residuos y la lista europea de residuos.
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las
operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos.
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación
del medio ambiente producida por el amianto.
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la
construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la
construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció.

   
____________________________________________________________________________

   

   
P9  FIRMES Y PAVIMENTOS

P92  SUBBASES

P92A-  SUBBASE DE TOT-U

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P92A-DX8M.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Subbases o bases de tot-u per a paviments.
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents:
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:    - Sense dificultat de
mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen.     
- Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el
material aplegat lluny de la zona de treball:       - Actuacions amb dificultat
d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinària, per l'elevada presència de guals
particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball
lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de materials que
impliqui fer l'actuació per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar en una
zona amb tràfic rodat important       - Actuacions en les què els materials estan aplegats
lluny de la zona de treball per manca d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques.
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació en funció de l'amplària de la vorera,
calçada o plataforma única
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:    - Sense
afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions
d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions (marquesines,
mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les
tasques    - Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis
(canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions
(marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques.
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Aportació de material
- Estesa, humectació (si és necessària), i compactació de cada tongada
- Allisada de la superfície de l'última tongada
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

CONDICIONS GENERALS:
El material que s'utilitzi ha de complir les especificacions fixades en el plec de condicions
corresponent.
Es pot utilitzar material granular reciclat de residus de la construcció o demolicions,
provinent de planta autoritzada legalment per al tractament d'aquests residus.
La superfície de la capa ha de quedar plana i a nivell amb les rasants previstes a la DT.
La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que especifiqui la
DF.
La capa quedarà correctament anivellada de manera que no hi hagi zones que retinguin aigua
sobre la seva superfície.
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat
com a percentatge sobre la densitat màxima obtinguda a l'assaig Pròctor Modificat, segons
UNE-EN 13286-2.
BASE I SUBBASE PER A FERMS DE CARRETERES:
En capes de ferm de carreteres el tot-u utilitzat procedirà de la trituració, total o parcial,
de pedra de cantera o grava natural.
Es podran utilitzar materials granulars reciclats, àrids reciclats de residus de construcció i
demolició, àrids siderúrgics, subproductes i productes inerts de rebuig per a les categories
de trànsit pesat T2 a T4.
Grau de compactació:
- Carreteres amb categoria de trànsit pesat T00 a T2: >= 100% PM, segons UNE 13286-2.
- Carreteres amb categoria de trànsit pesat T3, T4 i vorals: >= 98% PM, segons UNE 13286-2.
Valor del mòdul de deformació vertical Ev2 (assaig de càrrega de placa estàtica de 300 mm),
segons UNE 103808:
- Categoria d'esplanada E3:     - Categoria de trànsit pesat T00 a T2: >= 200 MPa     -
Categoria de trànsit pesat T1: >= 180 MPa     - Categoria de trànsit pesat T2: >= 150 MPa      
- Categoria de trànsit pesat T3: >= 120 MPa     - Categoria de trànsit pesat T4 i vorals: >=
100 MPa
- Categoria d'esplanada E2:     - Categoria de trànsit pesat T1: >= 150 MPa     - Categoria de
trànsit pesat T2: >= 120 MPa     - Categoria de trànsit pesat T3: >= 100 MPa     - Categoria
de trànsit pesat T4 i vorals: >= 80 MPa
- Categoria d'esplanada E1:     - Categoria de trànsit pesat T2: >= 100 MPa     - Categoria de
trànsit pesat T3: >= 80 MPa     - Categoria de trànsit pesat T4 i vorals: >= 80 MPa
A més, la relació Ev2/ Ev1 serà < a 2,2.
L'índex de Regularitat superficial IRI (NLT-330):  Ha de complir amb els valors de la taula
510.7 del PG3 vigent.
Toleràncies d'execució:
- Rasant: + 0, -15 mm de la teòrica, en carreteres T00 a T2; + 0, -20 mm de la teòrica, en la
resta de casos.
- Amplària: - 0 mm de la prevista en els plànols de seccions tipus.
- Gruix: - 0 mm del previst en els plànols de seccions tipus.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
El tot-u estarà exempt de tot tipus de matèries estranyes que puguin afectar la durabilitat de
la capa.
L'equip d'estesa ha de complir les especificacions de l'article 510.4.4 del PG3 vigent.
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha
d'assentar-se té les condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies
establertes.
Si en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les tolerables, s'han
de corregir abans de l'execució de la partida d'obra, d'acord amb les instruccions de la DF.
En el cas que el tot-u no es fabriqui a central, abans d'estendre un tongada, es procedirà a
la seva homogeneïtzació i humidificació, si es considera necessari.
Durant les operacions de transport es prendran les degudes precaucions per a evitar les
segregacions i les variacions d'humitat.
L'equip de compactació complirà les especificacions de l'article 510.4.5 del PG3 vigent.
L'estesa s'ha de realitzar, prenent cura d'evitar segregacions i contaminacions, en tongades
de gruix no superior a 30 cm.
Totes les aportacions d'aigua han de fer-se abans de la compactació. Després, l'única
humectació admissible és la de la preparació per a col·locar la capa següent.
La compactació s'ha de fer de forma continua i sistemàtica disposant l'equip necessari per a
aconseguir la densitat exigida.
Si l'estesa del tot-u es fa per franges, la compactació ha d'incloure 15 cm de l'anterior, com
a mínim.
Les zones que, per la seva reduïda extensió, el seu pendent o la seva proximitat a obres de
pas o desguàs, murs o estructures, no permetin la utilització de l'equip habitual, s'han de
compactar amb els mitjans adequats al cas per tal d'aconseguir la densitat prevista.
No s'autoritza el pas de vehicles i maquinària fins que la capa no s'hagi consolidat
definitivament. Els defectes que es derivin d'aquest incompliment han de ser reparats pel
contractista segons les indicacions de la DF.
BASE I SUBBASE PER A FERMS DE CARRETERES:
La fabricació de tot-u per al seu ús en ferms de carretera amb categoria de trànsit pesant T00
a T2 es farà en central i no "in situ". L'addició de l'aigua de compactació també s'ha de fer
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ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

a central excepte quan la DF autoritzi el contrari.
El material es pot utilitzar sempre que les condicions climatològiques no hagin produït
alteracions en la seva humitat de tal manera que es superen els valors següents:
- T00 a T1: ± 1 % respecte de la humitat òptima
- T2 a T4 i vorals: ± 1,5 / + 1 % respecte de la humitat óptima
Es realitzarà un tram de prova, amb una longitud no inferior a la definida en el Plec de
Prescripcions Tècniques Particulars. La DF definirà si es pot acceptar la realització del tram
de prova com a part integrant de l'obra en construcció.
A la vista dels resultats obtinguts, el Director d'Obra ha de definir si és acceptable o no la
fórmula de treball i si són acceptables o no els equips proposats pel Contractista.
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat
d'obra de la capa subjacent.
No són d'abonament els sobreamples laterals ni els necessaris per a compensar la minva de
gruixos de capes subjacents.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a
materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de
contención de vehículos (PG-3).
BASE I SUBBASE PER A FERMS DE CARRETERES:
Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del
firme, de la Instrucción Técnica de Carreteras.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN FERMS DE CARRETERES:
Abans d'iniciar la posada en obra del tot-u s'executarà un tram de prova per a comprovar:
- La fórmula de treball.
- La forma d'actuació dels equips d'extensió i compactació.
- El pla de compactació.
- La correspondència entre els mètodes de control que estableix el Plec de Prescripcions
Tècniques Particulars o mitjançant assaig i els resultats "in situ".
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Inspecció visual del material a la descàrrega dels camions, retirant el que presenti restes
de terra vegetal, matèria orgànica o pedres de grandària superior a l'admissible.
- Inspecció visual de l'estat de la superfície sobre la que s'ha d'estendre la capa.
- Gruix de la capa estesa mitjançant punxó graduat amb la freqüència que estableixi el DO.
- Humitat en el moment de la compactació, mitjançant procediment aprovat pel DO.
- Composició i forma d'actuació de l'equip de posada en obra i compactació.
- Inspecció visual de l'estat de la superfície després del pas d'un camió carregat sobre ella.
- Inspecció visual per a detectar punts baixos capaços de retenir aigua.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN FERMS DE CARRETERES:
Es considera com un lot de control el menor que resulti d'aplicar els 3 criteris següents
aplicats sobre una tongada:
- Una longitud de 500 de calçada
- Una superfície de 3.500 m2 de calçada
- La fracció construïda diàriament
Els assajos "in situ" i presa de mostres es faran en punts escollits aleatòriament, amb un
punt per hm com a mínim.
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Determinació de la humitat i de la densitat, en 7 punts escollits aleatòriament per cada
lot.
- Assaig de càrrega de placa de 300 mm de diàmetre, segons UNE 103808, per lot. Determinació
de la humitat natural, segons UNE 103808, en el mateix lloc que l'assaig de càrrega.
- Comparació entre la rasant acabada i l'establerta en el projecte, en l'eix, ruptura de
peralt, en el cas que n'hi hagi i cantells de perfils transversals.
- Comprovació de l'amplada de la capa i el gruix en perfils transversals cada 20 m.
- Control de la regularitat superficial mitjançant la determinació de l'índex de Regularitat
Internacional (IRI) (NLT 330), en trams de 1000 m, després de 24 h de la seva execució i abans
de l'extensió de la següent capa.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN
FERMS DE CARRETERES:
El lot de control definit (500 m de calçada, 3500 m2 de calçada o fracció construïda
diàriament) s'haurà d'acceptar o rebutjar globalment.
Les condicions d'acceptació són les següents:
- Densitat:     - La densitat mitjana obtinguda no deurà ser inferior a l'especificada; no més
de 2 individus de la mostra assajada podran presentar resultats individuals per sota de la
prescrita en més de 2 punts percentuals. Si la densitat mitja obtinguda és inferior, es
tornarà a compactar fins a aconseguir la densitat especificada.
- Humitat:     - Els resultats obtinguts tindran caràcter informatiu i no constituiran, per si
mateixos, causa de rebuig o acceptació.
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

- Capacitat de suport:     - El mòdul de deformació vertical Ev2 i la relació de mòduls
Ev2/Ev1 no han de ser inferiors als especificats a l'article 510.7.2 del PG3 vigent. En cas
contrari es tornarà a compactar fins que s'obtinguin aquests valors.
- Gruix:     - El gruix mig obtingut no ha de ser inferior al previst en els Plànols de
Projecte. En cas d'incompliment es procedirà de la següent manera:          - Si és superior o
igual al 85% de l'especificat i no hi ha problemes d'entollament, s'acceptarà la capa sempre
que es compensi la minva de gruix amb el gruix addicional a la capa superior, per compte del
Contractista.          - Si és inferior o igual al 85% de l'especificat, s'ha d'escarificar la
capa en una profunditat de 15 cm com a mínim, s'afegirà el material necessari de les mateixes
característiques i es tornarà a compactar i a refinar la capa per compte del Contractista.      
- No s'admetrà que més d'un 15% de la llargària del lot tingui un gruix inferior a
l'especificat en els Plànols en més d'un 10%. En cas d'incompliment es dividirà el lot en 2
parts iguals i sobre cada un d'ells s'aplicaran els criteris anteriors.
- Rasant:     - Les diferències de cota entre la superfície obtinguda i l'establerta en els
Plànols del Projecte no superarà les toleràncies especificades a l'article 510.7.3 del PG3
vigent, ni existiran zones que retinguin aigua:          - Si la tolerància es supera per
defecte i no hi ha problemes d'entollament, s'acceptarà la superfície sempre que es compensi
la minva amb el gruix addicional necessari, per compte del Contractista.          - Si la
tolerància es supera per excés, aquest es corregirà per compte del Contractista.
- Regularitat superficial:     - Quan els resultats obtinguts excedeixin els límits
establerts, es procedirà de la següent manera:          - Si excedeixen en menys d'un 10% de
la llargària del tram controlat s'aplicarà una penalització econòmica del 10%.          - Si
excedeixen en més del 10% de la llargària del tram controlat, s'ha d'escarificar la capa en
una profunditat mínima de 15 cm i es tornarà a compactar i refinar per compte del
Contractista.

   
____________________________________________________________________________

   

   
P9  FIRMES Y PAVIMENTOS

P9G  PAVIMENTOS DE HORMIGÓN

P9G3-  FORMACIÓ DE JUNT AMB SERRA DE DISC EN PAVIMENT DE FORMIGÓ

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P9G3-DVV9.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Tall de paviment de formigó amb una serra de disc per tal d'obtenir:
- Caixa per a junt de dilatació
- Junt de retracció
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents:
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:    - Sense dificultat de
mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen.     
- Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el
material aplegat lluny de la zona de treball:       - Actuacions amb dificultat
d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinària, per l'elevada presència de guals
particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball
lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de materials que
impliqui fer l'actuació per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar en una
zona amb tràfic rodat important       - Actuacions en les què els materials estan aplegats
lluny de la zona de treball per manca d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques.
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació:    - En funció de l'amplària de la
vorera, calçada o plataforma única
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:    - Sense
afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions
d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions (marquesines,
mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les
tasques    - Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis
(canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions
(marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques.
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

PROJECTE EXECUTIU CAMI FORMIGÓ SENSE CUNETA
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Formació de junt amb serra de disc:
- Replanteig del junt
- Tall del paviment de formigó amb serra de disc
- Neteja del junt
- Eventual protecció del junt executat
CONDICIONS GENERALS:
Ha de ser recte i ha d'estar net. La seva fondària i amplària ha de ser constant i no ha de
tenir vores escantonades.
Ha d'estar fet als llocs especificats a la DT o en el seu defecte on indiqui la DF.
Fondària dels junts de retracció:  >= 1/3 del gruix del paviment
Toleràncies d'execució:
- Amplària:  ± 10%
- Alçària:  ± 10%
- Replanteig:  ± 1%

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
Al realitzar els junts no s'han de produir danys al paviment (cops, ratlles, etc.).
FORMACIÓ DE JUNT AMB SERRA DE DISC:
Els junts s'han de fer quan el formigó estigui suficientment endurit per evitar que
s'escantoni, i abans de que comenci a produir esquerdes per retracció (entre 6 i 48 h de
l'abocament, segons la temperatura exterior).
En acabar el junt, si no s'ha de segellar immediatament s'ha de protegir del trànsit i de
l'entrada de pols.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

FORMACIÓ DE JUNT:
m de llargària executada realment, amidada segons les especificacions del projecte, comprovada
i acceptada expressament per la DF.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

   
____________________________________________________________________________

   

   
P9  FIRMES Y PAVIMENTOS

P9G  PAVIMENTOS DE HORMIGÓN

P9GG-  PAVIMENT DE FORMIGÓ SENSE ADDITIUS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

P9GG-4Y5D.

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Paviments de formigó.
S'han considerat els tipus de paviments de formigó següents:
- Paviment amb formigó estructural, amb acabat remolinat, remolinat més ciment pòrtland i pols
de quars o amb l'execució d'una textura superficial
- Paviment per a carreteres amb formigó HF, format per un conjunt de lloses de formigó en
massa separades per junts transversals, o per una llosa continua de formigó armat, en tots dos
casos eventualment dotat de junts longitudinals
S'han considerat les col·locacions del formigó següents:
- Amb estenedora de formigó
- Amb regle vibratori
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Paviments amb formigó estructural col·locats amb estenedora:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació d'elements de guiat de les màquines
- Col·locació del formigó
- Realització de la textura superficial
- Protecció del formigó i cura
Paviments amb formigó estructural col·locats amb regle vibratori:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació dels encofrats laterals, en el seu cas
- Abocat, escampat i vibrat del formigó
- Realització de la textura superficial
- Protecció del formigó i cura
Paviments per a carreteres amb formigó HF:
- Estudi i obtenció de la fórmula de treball
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col·locació d'elements de guiat de les màquines i condicionament dels camins de rodament
- Col·locació del formigó
- Execució del junt longitudinal en fresc, i en el seu cas dels transversals
- Acabament de les vores i realització de la textura superficial
- Protecció del formigó i cura
CONDICIONS GENERALS:
La superfície del paviment ha de tenir una textura uniforme i sense segregacions.
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.
Les lloses no han de tenir esquerdes.
Hi ha d'haver els junts de retracció i de dilatació especificats a la DT o, en el seu defecte,
els indicats per la DF.
Aquests junts han de complir les especificacions del seu plec de condicions.
Els cantells de les lloses i els llavis dels junts amb estelladures s'han de reparar amb
resina epoxi, segons les instruccions de la DF.
L'amplària del paviment no ha de ser inferior en cap cas a la prevista a la DT.
El gruix del paviment no ha de ser inferior en cap punt al previst a la DT.
La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que especifiqui la
DF.
L'acabat de la superfície tindrà la textura indicada a la DT o el que estipuli la DF.
PAVIMENT AMB FORMIGÓ ESTRUCTURAL O LLEUGER:
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08 o
l'article 57 del CODI ESTRUCTURAL.
Toleràncies d'execució:
- Nivell:  ± 10 mm
- Planor:     - En direcció longitudinal: ± 3 mm amb regla de 3 m     - En direcció
transversal: ± 6 mm amb regla de 3 m     - Voreres i rampes en qualsevol direcció: ± 6 mm amb
regla de 3 m
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5.9 de l'annex 11 de la
norma EHE-08 o l'article 5.9 de l'annex 14 del CODI ESTRUCTURAL.
PAVIMENT AMB FORMIGÓ HF:
La textura ha de consistir en l'eliminació del morter de la superfície, en un estriat o
ranurat longitudinal en la calçada i en un estriat o ranurat longitudinal o transversal en els
vorals.
Resistència a flexotracció als 28 dies (UNE-EN 12390-5):
Formigó HF-3,5:  >= 3,5 MPa
Formigó HF-4,0:  >= 4,0 MPa
Formigó HF-4,5:  >= 4,5 MPa
Índex de Regularitat superficial IRI (NLT 330):  Ha de complir amb els valors de la taula
550.9 del PG 3 vigent.
Macrotextura superficial (UNE-EN 13036-1):  > 0,9 mm
Resistència al lliscament (UNE 41201 IN):  > 75%
Toleràncies d'execució:
- Desviacions en planta:  ± 30 mm
- Rasant de la superfície acabada: ± 10 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
El formigonament s'ha d'aturar quan es preveu que durant les 48 h següents la temperatura pot
ser inferior a 0°C. Si en algun cas fos imprescindible formigonar en aquestes condicions,
s'han de prendre les mesures necessàries per tal de garantir que en el procés d'enduriment del
formigó no es produiran defectes en els elements ni pèrdues de resistència.
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha
d'assentar-se té les condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies
establertes. Si en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les
tolerables, s'han de corregir abans de l'execució de la partida d'obra, d'acord amb les
instruccions de la DF.
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

En temps calorós, o amb vent i humitat relativa baixa, s'han d'extremar les precaucions per a
evitar dessecacions superficials i fissuracions, segons les indicacions de la DF.
Quan la temperatura ambient sigui superior als 30°C, s'ha de controlar constantment la
temperatura del formigó, que no ha de superar en cap moment els 35°C.
S'ha de fer un tram de prova >= 200 m amb la mateixa dosificació, equip, velocitat de
formigonament i gruix que després s'utilitzin a l'obra.
No s'ha de procedir a la construcció de la capa sense que un tram de prova hagi estat aprovat
per la DF.
S'ha d'interrompre el formigonament quan plogui amb una intensitat que pugui provocar la
deformació del cantell de les lloses o la pèrdua de la textura superficial del formigó fresc.
Entre la fabricació del formigó i el seu acabat no pot passar més d'1 h. La DF podrà ampliar
aquest termini fins a un màxim de 2 h, si es prenen mesures per tal d'inhibir l'enduriment del
formigó o si les condicions ambientals son molt favorables.
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C.
Davant de la reglada enrasadora s'ha de mantenir en tot moment i a tota l'amplada de la
pavimentadora un excés de formigó fresc en forma de cordó d'alçària <= 10 cm.
L'abocada i l'estesa s'han de realitzar tenint cura d'evitar segregacions i contaminacions.
S'han de facilitar els mitjans necessaris per tal de permetre la circulació del personal i
evitar danys al formigó fresc.
Els talls de formigonat han de tenir tots els accessos senyalitzats i condicionats per a
protegir la capa construïda.
Als junts longitudinals s'ha d'aplicar un producte antiadherent al cantell de la franja ja
construïda. S'ha de cuidar que el formigó que es col·loqui al llarg d'aquest junt sigui
homogeni i quedi compactat.
S'han de disposar junts transversals de formigonament al final de la jornada, o quan s'hagi
produït una interrupció del formigonament que faci témer un inici de l'adormiment al front
d'avanç.
Sempre que sigui possible s'han de fer coincidir aquests junts amb un de contracció o de
dilatació, modificant si és necessari la situació d'aquells, segons les instruccions de la DF.
Si no es pot fer d'aquesta forma, s'han de disposar a una distància del junt més proper >= 1,5
m.
S'han de retocar manualment les imperfeccions dels llavis dels junts transversals de
contracció executats al formigó fresc.
S'ha de prohibir el reg amb aigua o l'extensió de morter sobre la superfície del formigó fresc
per a facilitar el seu acabat.
On sigui necessari aportar material per a corregir una zona baixa, s'ha d'utilitzar formigó no
estès.
En el cas que es formigoni en dues capes, s'ha d'estendre la segona abans que la primera
comenci el seu adormiment. Entre la posada a l'obra de les dues capes no han de passar més de
30 minuts.
En el cas que s'aturi la posada en obra del formigó més de 30 minuts, s'ha de cobrir el front
de forma que no s'evapori l'aigua. Si el termini d'interrupció és superior al màxim admès
entre la fabricació i posada en obra del formigó, es disposarà un junt transversal.
Quan el formigó estigui fresc, s'han d'arrodonir els cantells de la capa amb una aplanadora
corba.
El formigó s'ha de curar amb un producte filmogen, excepte en el cas que la DF autoritzi un
altre sistema, el reg de cura, en el seu cas, ha de complir l'especificat en el Plec de
condicions corresponent.
S'ha de prohibir tot tipus de circulació sobre la capa durant els 3 dies següents al
formigonament, a excepció del imprescindible per a l'execució de junts i la comprovació de la
regularitat superficial.
El trànsit d'obra no ha de circular abans de que el formigó hagi assolit el 80% de la
resistència exigida a 28 dies.
L'obertura a la circulació ordinària no s'ha de fer abans de 7 dies de l'acabat del paviment.
PAVIMENT PER A CARRETERES:
La fabricació del formigó, el seu transport i posada en obra, s'ha de fer amb maquinària que
compleixi els requisits indicats a l'apartat 550.4 del PG 3 vigent.
En el cas que la calçada tingui dos o més carrils en el mateix sentit de circulació, s'han de
formigonar com a mínim dos carrils al mateix temps.
Els junts longitudinals i transversals de posada en obra del formigó fresc s'han d'executar
seguint les indicacions de l'apartat 550.5.9 del PG 3 vigent.
L'acabat de la superfície s'ha de fer abans de l'inici de l'adormiment del formigó, amb les
tècniques descrites a l'article 550.5.10.4 del PG 3 vigent.
El formigó fresc s'ha de protegir i s'ha de curar d'acord amb les indicacions de l'article
550.5.11 del PG 3 vigent.
ESTESA AMB ESTENEDORA:
El camí de rodadura de les màquines estarà suficientment compactat i es mantindrà net. No
tindrà irregularitats superiors a 15 mm, mesurat amb regle de 3 m (NLT-334).
Els elements vibratoris de les màquines no s'han de recolzar sobre paviments acabats, i han de
deixar de funcionar a l'instant que aquestes s'aturin.
La llargària de la reglada enrasadora de la pavimentadora ha de ser suficient per a que no
s'apreciïn ondulacions a la superfície del formigó.
L'espaiament entre les piquetes que sustenten el cable de guia de l'estenedora no ha de ser
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

superior a 10 m.
Aquesta distància s'ha de reduir a 5 m a les corbes de radi inferior a 500 m i als acords
verticals de paràmetre inferior a 2000 m.
S'ha de tensar el cable de guia de forma que la fletxa entre dos piquetes consecutives sigui
<= 1 mm.
S'ha de protegir la zona dels junts de l'acció de les erugues interposant bandes de goma,
xapes metàl·liques o d'altres materials adequats en el cas que es formigoni una franja junt a
un altra existent i s'utilitzi aquesta com a guia de les màquines.
En cas que la maquinària utilitzi com a element de rodadura una franja de formigó prèviament
construït, ha d'haver assolit una edat mínima de 3 dies.
L'abocada i estesa del formigó s'ha de fer de forma suficientment uniforme per a no
desequilibrar l'avanç de la pavimentadora. Aquesta precaució s'ha d'extremar en el cas de
formigonament en rampa.
La superfície del paviment no s'ha de retocar, excepte en zones aïllades, comprovades amb un
regle no inferior a 4 m.
ESTESA AMB REGLE VIBRATORI:
La quantitat d'encofrat disponible ha de ser suficient perquè, amb un termini mínim de
desencofrat del formigó de 16 h, es tingui en tot moment col·locada i a punt una llargària
d'encofrat no inferior a la corresponent a 3 h de formigonament.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m3 de volum realment executat, mesurat d'acord amb les seccions-tipus senyalades a la DT
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que comporti
l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.
No s'inclouen en aquests criteri les reparacions d'irregularitat superiors a les tolerables.
No és d'abonament en aquesta unitat d'obra el reg de cura.
No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els junts de retracció ni els de dilatació.
No s'inclou dins d'aquesta unitat d'obra l'abonament dels treballs de preparació de la
superfície existent.
ESTESA AMB REGLE VIBRATORI:
Queda inclòs el muntatge i desmuntatge de l'encofrat lateral, en el cas que sigui necessari.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural.
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a
materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de
contención de vehículos (PG-3).
* Orden FOM/510/2018, de 8 de mayo, por la que se modifica la Orden FOM/2523/2014, de 12 de
diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de Prescripciones
Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a materiales básicos, a
firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos
(PG-3).
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PDG  CANALITZACIONS DE SERVEIS

PDG2-  CANALITZACIÓ AMB TUBS DE POLIETILÈ

Plec de condicions
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Canalitzacions amb tubs de formigó, de PVC, de polietilè, o combinacions de tubs de
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

fibrociment NT i PVC, col·locats en una rasa i recoberts.
S'han considerat els reblerts de rasa següents:
- Reblert de la rasa amb terres
- Reblert de la rasa amb formigó
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Col·locació dels tubs
- Unió dels tubs
- Reblert de la rasa amb terres o formigó
CONDICIONS GENERALS:
Els tubs col·locats han de quedar a la rasant prevista. Han de quedar rectes.
Els tubs s'han de situar regularment distribuïts dins la rasa.
No hi ha d'haver contactes entre els tubs.
REBLERT DE LA RASA AMB TERRES:
La rasa ha de quedar reblerta de terres seleccionades degudament compactades.
Partícules que passen pel tamís 0,08 UNE 7-056 (NLT-152), en pes:  < 25%
Contingut en matèria orgànica (UNE 103-204):  Nul
Contingut de pedres de mida > 8 cm (NLT-152):  Nul
REBLERT DE LA RASA AMB FORMIGÓ:
El formigó no ha de tenir esquerdes o defectes de formigonament, com és ara disgregacions o
buits a la massa.
Gruix del formigó per sota del tub més baix:  >= 5 cm
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08 o
l'article 57 del CODI ESTRUCTURAL.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
No s'han de col·locar més de 100 m de canalització sense haver acabat les operacions
d'execució de junts i reblert de rasa.
REBLERT DE LA RASA AMB TERRES:
S'ha de treballar a una temperatura superior a 5°C i sense pluja.
Abans de procedir al rebliment de terres, s'han de subjectar els tubs per punts, amb material
de reblert.
Cal evitar el pas de vehicles fins que la compactació s'hagi completat.
REBLERT DE LA RASA AMB FORMIGÓ:
La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C.
El formigó s'ha de col·locar a la rasa abans que s'inicïi el seu adormiment i l'abocada s'ha
de fer de manera que no es produeixin disgregacions.
El procés de formigonament no ha de modificar la situació del tub dins del dau de formigó.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels
elements o dels punts per connectar.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:
La normativa ha de ser l'específica de l'ús al que es destina la canalització.
REBLERT DE LA RASA AMB FORMIGÓ:
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural.
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PDK  ARQUETAS PARA CANALIZACIONES DE SERVICIOS

PDK4-  ARQUETA DE HORMIGÓN PREFABRICADA PARA INSTALACIONES DE
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DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

SERVICIOS

Plec de condicions

1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS

Arqueta para registro de canalizaciones de servicios
Se han considerado los siguientes tipos:
- Arqueta de hormigón prefabricada con tapa (si es el caso), sobre solera de hormigón o lecho
de grava, y relleno lateral con tierras.
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:
Arqueta de hormigón prefabricado:
- Comprobación de la superficie del asiento
- Colocación del hormigón o de la grava de la solera
- Formación de orificios para conexionado tubos
- Preparación para la colocación del marco de la tapa
- Acoplamiento de los tubos
- Relleno lateral con tierras   
- Colocación de la tapa en su caso
CONDICIONES GENERALES:
La solera quedará plana, nivelada y a la profundidad prevista en la DT.
Tolerancias de ejecución:
- Nivel de la solera:  ± 20 mm
ARQUETAS PREFABRICADAS:
La arqueta quedará bien sujeta en la solera.
El nivel del coronamiento permitirá la colocación del marco y la reja enrasados con el
pavimento o zona adyacente sin sobresalir de ella.
El hueco para el paso del tubo de desagüe quedará preparado.
La tapa, en su caso, estará diseñada de manera que pueda soportar el paso del tráfico y se
tomarán las medidas necesarias con el fin de evitar un desplazamiento accidental o robo.
Espesor de la solera: >= 10 cm
Tolerancias de ejecución:
- Planeidad:  ± 5 mm/m
- Escuadrado: ± 5 mm respecto el rectángulo teórico

2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN

CONDICIONES GENERALES:
El proceso de colocación no producirá desperfectos, ni modificará las condiciones exigidas al
material.
Se realizará una prueba de estanqueidad en caso que la DF lo considere necesario.
ARQUETAS PREFABRICADAS:
Se trabajará a una temperatura ambiente que oscile entre los 5°C y los 40°C, sin lluvia.

3.- UNIDAD Y CRITERIO DE MEDICIÓN

Unidad medida según las especificaciones de la DT.

4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).
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3.- ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 

3.1.- MEMÒRIA 

El present estudi bàsic de seguretat i salut, desenvolupa la problemàtica especifica de 
seguretat i es redacta d’acord amb les característiques assenyalades en el Reial Decret 
1627/1997, de 24 d’Octubre, i en concret dóna compliment a l’article 4 d’aquest 
Decret. 

3.1.1. DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 

Les obres consisteixen en arranjaments de camins. 
- Desbrossats. 
- Enderrocs de paviments.  
- Moviments de terres. 
- Asfaltats / Formigons 

3.1.2. ACCESSOS A LES OBRES 

Les obres es duran a terme en zona no urbanitzada en camins del municipi de Santa 
Maria de Miralles, per tant no es considera problemàtic l’accés de la maquinaria ni els 
treballadors de l’obra. 

3.1.3. SERVEIS I UNITATS CONSTRUCTIVES I ELS SEUS RISCOS 

Moviment de terres 
Riscos 
- Cops i atrapaments per maquinaria. 
- Atropellament per maquinaria. 
- Despreniments de terreny. 
- Ambient polsos. 
- Sorolls. 
- Caigudes a diferent nivell. 
 
Mesures preventives 
- Balissament. 
- Senyalització. 
- Baranes. 
- Delimitació de zones de treball. 
- Escales auxiliars. 
 
Proteccions personals 
- Casc. 
- Guants. 
- Botes d’aigua. 
- Calçat de protecció. 
- Mascaretes antipols. 
- Protectors auditius. 
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Ram de paleta 
Riscos 
- Caigudes a diferents alçades. 
- Caigudes al mateix nivell. 
- Cops i talls. 
- Ferides als peus per objectes punxents. 
- Contacte amb ciment. 

Mesures preventives 
- Bastides de seguretat. 
- Escales auxiliars adequades. 
- Baranes de seguretat. 
- Neteja de zones de treball i trànsit. 
 
Proteccions personals 
- Casc. 
- Guants. 
- Calçat de protecció. 
- Botes d’aigua. 

 
Instal·lacions i oficis 

Riscos 
- Caigudes al mateix nivell. 
- Cops i talls. 
- Projecció de partícules als ulls. 
 
Mesures preventives 
- Baranes. 
- Neteja de zones de treball i trànsit. 
- Ventilació d’àrees de treball. 
 
Proteccions personals 
- Casc. 
- Guants. 
- Calçat de protecció. 
- Ulleres anti impactes. 
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3.2.- RISCOS A L’ÀREA DE TREBALL I LA SEVA AVALUACIÓ 

En la relació de les causes  dels accidents s’ha tingut en compte la guia d’avaluació  de 
riscos  editada pel Departament  de  Treball  de la Generalitat, considerant a  cada  
activitat  només  els riscos  més importants. I a la seva avaluació s’han tingut en 
compte les consideracions constructives del Projecte d’Execució Material de l’obra, 
considerant que: la probabilitat és la possibilitat que es materialitzi el risc, i la gravetat 
(severitat) és la conseqüència normalment esperada de la materialització del risc. 
En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà 
ésser modificada en funció de la tecnologia que aporti l’empresa constructora o 
empreses que intervinguin al procés constructiu, segons disposa l’Article 7 del RD 
1627/1997, de 24 d’octubre.  
L’objectiu principal d’aquesta avaluació és el d’establir un esglaonament de prioritats 
per anul·lar, o al seu cas, controlar i reduir aquests riscos, tenint en compte les 
mesures preventives que es desenvolupen a continuació. 
 
Riscos                           Probabilitat Gravetat Avaluació 

del risc 
1.-Caigudes d’alçada                  MITJA GREU MEDI 
4.-Caiguda d’objectes per manipulació.                    BAIXA LLEU ÍNFIM 
5.-Caiguda d’objectes.                                               MITJA GREU MEDI 
9.-Cops amb objectes o eines.                                   MITJA LLEU BAIX 
10.-Projecció de fragments o partícules.                 ALTA LLEU BAIX 
13.-Sobreesforços.                                                  MITJA GREU MEDI 
15.-Contactes tèrmics.                                                 BAIXA GREU BAIX 
16.-Contactes elèctrics.                                              ALTA GREU ELEVAT 
26.-Manipulació de materials abrasius.             ALTA LLEU MEDI 
28.-Malalties causades per agents físics.                   MITJA GREU MEDI 

3.2.1.- PROTECCIONS INDIVIDUALS 

Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els següents: 
Treballs de transport: 
- Cascos de seguretat. 
- Guants de cuir i lona (tipus americà). 
- Botes de seguretat. 
- Granota de treball. 
 
Pels treballs d’instal·lació  
- Cascos de seguretat. 
- Guants de cuir i lona (tipus americà). 
- Guants aïllants, si els calgués. 
- Granota de treball. 
- Botes de cuir de seguretat. 
- Cinturó de seguretat, si els calgués. 
 
Pels treballs de paleteria 
- Cascos de seguretat. 
- Guants de cuir i lona (tipus americà). 
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- Granota de treball. 
- Botes de cuir de seguretat. 
- Ulleres antiimpactes (en realitzar regates). 
- Protecció de les oïdes (en realitzar regates). 
- Màscara amb filtre mecànic antipols (en realitzar regates). 
 
Pels treballs de soldadura elèctrica 
- Cascos de seguretat. 
- Pantalla amb vidre inactínic. 
- Guants de cuir. 
- Mandil de cuir. 
- Granota de treball. 
- Botes de cuir amb polaines. 

 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es dotarà als 
treballadors amb els mateixos, reflectint-los al Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de 
realitzar l’empresa constructora (Art. 7 R.A.D. 1627/1997). 
Els Equips de Protecció Individual hauran de complir en tot moment els requisits establerts pel 
RD 773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes 
U.N.E. 

3.2.2.- PROTECCIONS COL·LECTIVES I SENYALITZACIÓ 

Les proteccions col·lectives a què es refereixen les normes de seguretat estaran constituïdes 
per: 

- Xarxes de seguretat horitzontals o verticals segons el cas, seran de poliamida, amb un 
diàmetre mínim de la corda de 4 mm. i una llum de malla màxima de 100x100 mm. La 
xarxa anirà proveïda de corda perimètrica de poliamida de 12 mm. de diàmetre com a 
mínim, convenientment ancorada. L’ancoratge òptim de les xarxes són els elements 
estructurals, donat que així la xarxa pot quedar convenientment tensa de manera que 
pugui suportar al centre un esforç de fins a 150 Kp. 

- Baranes de seguretat formades per muntants, passamà, barra intermèdia i sòcol. 
L’alçada de la barana ha de ser de 90 cm., i el passamà ha de tenir com a mínim 2,5 cm 
de gruix i 10 cm d’alçada. Els muntants (guardacossos) hauran d’estar situats a 2,5 
metres entre ells com a màxim. 

- Baranes modulars formades per una carcassa perimètrica de tub buit de 30x30x1 mm. 
i reforç central amb tub buit i a la part central d’aquest mòdul es col·locarà un tramat 
de protecció format per malla electrosoldada de 150x150 mm. i gruix de ferro de 6 
mm. Aquesta barana modular estarà sustentada per un guardacòs en forma de 
muntant. 

- Extintor de pols química seca. 
 
Senyalització de seguretat al Treball, segons el RD 485/1997, de 14 d’abril, conforme a la 
normativa ressenyada en aquesta activitat: 

- Senyal d’advertència de risc d’ensopegar. 
- Senyal d’advertència de risc elèctric. 
- Senyal de prohibit el pas als vianants. 
- Senyal de protecció obligatòria del cap. 
- Senyal de protecció obligatòria dels peus. 
- Senyal de protecció obligatòria de les mans. 
- Senyal de protecció obligatòria del cos. 
- Senyal de protecció obligatòria de la vista. 
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- Senyal de protecció obligatòria de la cara. 
- Senyal d’ús obligatori del cinturó de seguretat. 

Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, es col·locaran a 
l’obra seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i 
condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997). 
 

 
 
ELEMENTS AUXILIARS 
Escales de mà. 

- A les escales de fusta, el muntant ha de ser d’una sola peça i els graons han d’anar  
engalzats. 

- No han de superar alçades superiors a 5 metres. 
- Per a alçades entre 5 i 7 metres s’hauran d’utilitzar muntants reforçats en el seu 

centre. 
- Han de  disposar de dispositius antilliscants a la  base o ganxos de subjecció a la seva 

part superior. 
- L’escala haurà de sobrepassar, en qualsevol cas, la distància d’1 metre el punt de 

desembarcada. 
 
Perforadora portàtil 

- El personal dedicat a l’ús de la perforadora portàtil, serà coneixedor del maneig 
correcte de l’eina, per tal d’evitar els accidents per inexperiència. 

- Abans de la seva utilització, s’ha de comprovar el bon estat del cable i de la clavilla de 
connexió, posat que s’observés alguna mena de deficiència, s’ha de tornar la màquina 
perquè sigui reparada. 

- S’han d’evitar els rescalfaments del motor i les broques. 
- No s’ha d’intentar realitzar forats inclinats, pot trencar la broca i produir lesions. 
- No intenti realitzar un forat d’una sola maniobra: primer marqui el punt a foradar amb 

un punxó, després apliqui la broca i embroqui-la. 
- La connexió i el subministrament elèctric a les perforadores portàtils es realitzarà 

mitjançant una mànega contra la humitat a partir del quadre de planta, dotat de les 
corresponents proteccions.  

- És prohibit expressament de  dipositar al sòl o deixar abandonada la perforadora 
portàtil mentre està connectada a la xarxa elèctrica. 

 
INSTAL·LACIONS D’HIGIENE I BENESTAR 
S’ha de  preveure a l’obra una zona per a la ubicació de les Instal·lacions d’Higiene i 
Benestar, preveient la presa provisional d’aigua i electricitat i l’evacuació d’aigües 
fecals. 
Aquestes instal·lacions es construiran en funció del nombre de treballadors de l’obra, 
considerant  l’evolució d’aquests en el temps, i tenint en compte que s’han de cobrir 
les següents necessitats : canvi de roba, higiene personal i necessitats fisiològiques. 
Les Instal·lacions d’Higiene i Benestar poden ser : 

- Mòduls prefabricats 
- Construïdes a l’obra. 
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Als dos casos, s’han de tenir en compte els següents paràmetres : 
- Vestuaris amb una superfície de 2 m² per treballador, alçada mínima de 2,30 m. I 

estaran equipats amb seients i taquilles individuals. 
- Lavabos que poden estar situats als vestuaris, essent la dotació mínima d’un lavabo 

per cada 10 treballadors. 
- Dutxes, igual que els lavabos, es poden ubicar als vestuaris amb una dotació mínima 

d’una dutxa per cada 10 treballadors. 
- Inodors que no s’han de comunicar directament amb els vestuaris i la seva dotació 

mínima serà de un inodor per  cada 25 treballadors i un inodor per cada 15 
treballadores.  Les dimensions mínimes dels mateixos seran de 1 x 1,20 m. i de 2,30 m. 
d’alçada. 

- Menjador que haurà de disposar d’un escalfaplats, pica, galleda de  la brossa, 
ventilació, calefacció i il·luminació. 

 
S’ha de  preveure un magatzem d’eines, estris, petita maquinària i equips de protecció 
personal  i col·lectiva. 
S’han  de preveure zones d’estacionament de vehicles que subministren material i 
maquinària a l’obra, i en el posat que estiguin estacionats limitant la circulació viària, 
s’haurà de demanar permís municipal. Es senyalitzarà la prohibició d’estacionament de 
vehicles aliens a l’obra, i si calgués, s’ha de limitar la zona amb tanques per vianants, 
convenientment senyalitzades mitjançant balises destellants durant la nit.  
 
FORMACIÓ 
En ingressar a l’obra, tot el personal ha de rebre la informació dels mètodes de treball i 
dels riscos que aquest comporten juntament amb les mesures de seguretat que 
hauran de fer servir. 
A partir de la tria del personal més qualificat es faran cursets de socorrisme i primers 
auxilis, de manera que l’obra disposi d’algun socorrista. 
Cada empresa ha d’acreditar que el seu personal a l’obra ha rebut formació en matèria 
de seguretat i salut. 
 
PREVENCIÓ DE RISC DE DANYS A TERCERS 
Es senyalitzarà d’acord amb la normativa vigent, l’enllaç de la zona d’obres amb les 
vies urbanes o publiques, i s’adoptaran en cada cas les mesures de seguretat que es 
requereixin. 
Es senyalitzaran els accessos naturals a l’obra, es prohibirà el pas de tota persona 
aliena a la mateixa, col·locant els tancaments necessaris. 
Es tindrà en compte principalment: 

- La circulació de la maquinaria a l’obra. 
- La interferència de feines i operacions. 
- La circulació de vehicles prop de l’obra. 

 
PLA DE SEGURETAT 
En compliment de l’article 7 del Real Decret 1627/1977 de 24 d’Octubre, el 
contractista elaborarà un Pla de Seguretat i Salut que adaptarà aquest estudi bàsic de 
seguretat i salut als seus mitjans i mètodes d’execució. 
Aquest pla de seguretat i salut haurà de ser aprovat, abans de l’inici de les obres, pel 
coordinador en matèria de seguretat i salut en execució d’obra. 
 

PROJECTE (TD99-010): PROJECT_22-115 PROJECTE
V2_24_FINAL_s_29042024

Codi per a validació: 94OE1-2K2AD-Z6ERJ
Data d'emissió: 22 de Juliol de 2024 a les 11:08:02
Pàgina 81 de 93

NO REQUEREIX SIGNATURES

A
qu

es
ta

 é
s 

un
a 

cò
pi

a 
im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

(R
ef

.: 
29

90
69

02
 9

4O
E

1-
2K

2A
D

-Z
6E

R
J 

54
51

13
B

2F
B

A
E

95
A

6C
67

59
91

05
E

32
08

3D
55

4D
7D

C
9)

 g
en

er
ad

a 
am

b 
l'a

pl
ic

ac
ió

 in
fo

rm
àt

ic
a 

F
irm

ad
oc

. E
l d

oc
um

en
t n

o 
re

qu
er

ei
x 

si
gn

at
ur

es
. M

itj
an

ça
nt

 e
l c

od
i d

e
ve

rif
ic

ac
ió

 p
ot

 c
om

pr
ov

ar
 la

 v
al

id
es

a 
de

 la
 s

ig
na

tu
ra

 e
le

ct
rò

ni
ca

 d
el

s 
do

cu
m

en
ts

 s
ig

na
ts

 e
n 

l'a
dr

eç
a 

w
eb

: h
ttp

s:
//a

cc
ed

e.
di

ba
.c

at
/v

er
ifi

ca
do

r.
js

p?
co

di
go

_e
nt

id
ad

=
sa

nt
am

ar
ia

m
ira

lle
s



DOCUMENT IDENTIFICADORS

ESTATSIGNATURES
ALTRES DADES

Ordre de camins rurals 2023-2025                                                                       AJUNTAMENT SANTA MARIA DE MIRALLES 

RESOLUCIÓ ACC/123/2022 de 25 de maig Pàgina 35 de 41 
 

3.3.- PLEC DE CONDICIONS. 

En la redacció d’aquest estudi s’ha tingut en compte la legislació en matèria de 
seguretat relacionada en la segona part d’aquest plec, i en especial la Llei 31/1995, de 
8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals, i el Reial Decret 1627/1997, de 24 
d’octubre, segons el qual s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut en 
les obres de construcció. 
Segons el RD., el promotor està obligat a que en la fase de redacció del projecte 
s’elabori un estudi de seguretat i salut en els projectes d’obres, quan en l’elaboració 
del projecte d’obra intervinguin diversos projectistes, el promotor designarà un 
coordinador en matèria de seguretat i de salut durant l’elaboració del projecte d’obra. 
 
DISPOSICIONS LEGALS D’APLICACIÓ 
És obligatori el compliment de les disposicions contingudes a: 

- Estatut dels Treballadors (Llei 8/80, de 10-03-80), (BOE de 14-03-80). 
- Ordenança general de seguretat i higiene en el treball. (OM de 09-03-

71), (BOE de 16-03-71). 
- Pla nacional de seguretat i higiene en el treball (OM de 09-03-71), (BOE 

de 11-03-71). 
- Homologació d’equips de protecció individual per a treballadors (OM 

de 17-05-74), (BOE de 29-05-74), (Successives normes MT 1 a 29). 
- Prohibició de la manipulació de sacs de mes de 80 Kg. (OM de 02-06-

71), (BOE de 16-06-7. 
- Reglament electrotècnic per a baixa tensió i instrumentacions 

tècniques complementaries. (Decret 2413/73 20-09-73), (BOE de 09-10-
73). 

- Normes per a senyalització d’obres a les carreteres. (OM de 14-03-60), 
(BOE de 23-03-60). 

- Rètols a les obres (OM de 06-06-73), (BOE de 18-06-73). 
- Senyalització de seguretat als centres de treball. (RD de 1403/86), (BOE 

de 08-07-86). 
- Llei de prevenció de riscos laborals (Llei 31/95 de 08-11-95), (BOE 10-

11-95). 
- Disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció 

(RD 1627/1997 de 24-10-97), (BOE de 25-10-97). 
- Conveni col·lectiu provincial de la construcció. 
- Reglament de línies aèries d’alta tensió. D. 3151/1968 de 28 de 

Novembre B.O.E. 27 de Desembre de 1968. Rectificat B.O.E. 8 de Març 
de 1969 

- Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió del real Decret 842/2002 de 2 
d’Agost i las Instruccions Complementaries al mateix del Ministeri 
d’indústria  del 18 de Setembre de 2002 (B.O.E. núm. 224). 

 
PRESCRIPCIONS GENERALS DE SEGURETAT 
Quan s’esdevingui algun accident en que es necessari assistència facultativa, el cap 
d’obra de la contracta principal realitzarà una investigació tècnica de les causes de 
tipus humà i de condicions de treball que han possibilitat l’accident. 
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A més dels tràmits establerts oficialment, l’empresa passarà un informe a la direcció 
facultativa de l’obra, on s’especificarà: 

- Nom de l’accidentat, categoria professional, empresa per a la qual 
treballa. 

- Hora, dia i lloc de l’accident, descripció de l’accident, causes del tipus 
personal. 

- Causes de tipus tècnic, mesures preventives per evitar que es repeteixi. 
- Dates límits de realització de les mesures preventives. 
 

Aquest informe es passarà a la direcció facultativa i al coordinador de seguretat en fase 
d’execució el dia següent al de l’accident com a molt tard. 
La direcció facultativa i el coordinador de seguretat podran aprovar l’informa o exigir 
l’adopció de mesures complementaries no indicades a l’informa. 
El contractista controlarà els accessos a l’obra de manera que tant sols les persones 
autoritzades i amb les proteccions personals que són obligades pugin accedir a l’obra. 
L’accés estarà tancat, amb avisadors o timbre, o vigilat permanentment quan s’obri. El 
contractista serà responsable del manteniment en condicions reglamentàries i de 
l’eficàcia preventiva de les proteccions col·lectives i dels resguards de les instal·lacions 
provisionals, així com de les màquines i vehicles de treball. 
El contractista portarà el control d’entrega dels equips de protecció individual (EPI) de 
la totalitat del personal que intervé a l’obra. 
La maquinaria de l’obra disposarà de les proteccions i dels resguards originals de 
fàbrica, o bé les adaptacions millorades amb l’aval d’un tècnic responsable que en 
garanteixi l’operativitat funcional preventiva. 
 
CONDICIONS DELS MITJANS DE PROTECCIÓ  
Tots els equips de protecció individual (EPI) i sistemes de protecció col·lectiva (SPC) 
tindran fixat un període de vida útil. 
Quan, per circumstancies de treball, es produeixi un deteriorament més ràpid d’una 
determinada peça o equip, aquesta es reposarà, independentment de la durada 
prevista o de la data de lliurament. 
L’ús d’una peça o d’un equip de protecció mai no representarà un risc per si mateix. 
 
EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI) 
Es descriu, en aquest apartat, la indumentària per a la protecció personal que es fa 
servir més i amb més freqüència en un centre de treball del ram de la construcció, en 
funció dels riscos més corrents a que estan exposats els treballadors d’aquest sector. 
 
Casc: 
El casc ha de ser d’ús personal i obligat en les obres de construcció. 
Ha d’estar homologat d’acord amb la norma tècnica reglamentaria MT-1, Resolució de 
la DG de Treball de 14-12-74, BOE núm. 312 de 30-12-74. 
Els que hagin sofert impactes violents o que tinguin més de quatre anys, encara que no 
hagin estat utilitzats han de ser substituïts per uns altres de nous. 
 
Calçat de seguretat: 
Atès que els treballadors del ram de la construcció estan sotmesos al risc d’accidents 
mecànics, i que hi ha la possibilitat de perforació de les soles per claus, es obligat l’ús 
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de calçat de seguretat homologat d’acord amb la norma tècnica reglamentària  MT-5, 
Resolució de la DG de Treball de 31-01-80, BOE núm. 37 de 12-02-80. 
Quan calgui treballar en terrenys humits o es puguin rebre esquitxades d’aigua o de 
morter, les botes han de ser de goma. Norma tècnica reglamentariaMT-27, Resolució 
de la DG  de  Treball de 03-1281,  BOE núm. 305 de 22-12-81, classe E. 
 
Guants: 
Per tal d’evitar agressions a les mans dels treballadors, cal fer servir guants. Poden ser 
de diferents materials, com ara: 

- Cotó o punt: feines lleugeres 
- Cuir: manipulació en general 
- Làtex rugós: manipulació de peces que tallin 
- Lona: manipulació de fustes 

 
Protectors auditius: 
Quan els treballadors estiguin en un lloc o àrea de treball amb un nivell de soroll 
superior als 80 dB (A). és obligatori l’ús de protectors auditius, que sempre seran d’ús 
individual. 
Aquest protectors han de estar homologats d’acord amb la Norma tècnica 
reglamentaria MT-2, Resolució de la DG de Treball de 28-01-75, BOE núm. 209 de 01-
09-75. 
 
Protectors de la vista: 
Quan els treballadors estiguin exposats a projecció de partícules, pols o fum, 
esquitxades de líquids i radiacions perilloses o enlluernades, hauran de protegir-se la 
vista amb ulleres de seguretat o pantalles. 
Les ulleres de protecció antiimpactes han d’estar homologades d’acord amb la Norma 
tècnica reglamentaria MT-16, Resolució de la DG de Treball de 14-06-78, BOE núm. 196 
de 17-08-78, i MT-17, Resolució de la DG de Treball de 28-08-78, BOE de 09-09-78. 
 
Roba de treball: 
Els treballadors de la construcció han de fer servir roba de treball, preferiblement del 
tipus granota, facilitada per l’empresa en les condicions fixades en el conveni col·lectiu 
provincial. 
La roba ha de ser de teixit lleuger i flexible, ajustada al cos, sense elements addicionals 
i fàcil de netejar. 
En el cas d’haver de treballar sota la pluja o en condicions d’humitat, se’ls entregarà 
roba impermeable. 
 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVES (S.P.C.) 
Es descriu en aquest apartat les proteccions de caràcter col·lectiu, que tenen com a 
funció principal fer de pantalla entre el focus de `possible agressió i la persona o 
objecte a protegir. 
 
Baranes: 
Les baranes envoltaran els forats verticals amb perill de caigudes de més de 2 metres. 
Hauran de tenir la resistència suficient (150 Kg/ml)per garantir la retenció de persones 
o objectes, i una alçaria mínima de protecció de 90 cm. llisto intermedi i entornpeu. 
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Escales de mà: 
Hauran d’anar proveïdes de sabates antilliscants. No es faran servir simultàniament 
per dues persones. La longitud depassarà en 1 metre el punt superior de 
desembarcament. 
Tindran un ancoratge perfectament resistent a la seva part superior per tal d’evitar 
moviments. 
Tant la pujada com la baixada per4 l’escala de mà es farà sempre de cara a l’escala. 
 
SERVEIS DE PREVENCIÓ 
El contractista principal disposarà d’assessorament tècnic en seguretat i salut, propi o 
extern. 
Els contractistes d’aquesta obra disposaran d’un servei mèdic d’empresa, propi o 
mancomunat. 
Tot el personal de nou ingrés a la contracta, encara que sigui eventual o autònom, 
haurà de passar el reconeixement mèdic prelaboral. Són també obligades les revisions 
mèdiques anuals dels treballadors ja contractats. 
 
COORDINADOR DE SEGURETAT 
El promotor ha de designar un coordinador de seguretat en la fase d’execució de les 
obres per a que assumeixi les funcions que en el RD 1627/1997, es defineixen. 

 
 

PLA DE SEGURETAT I SALUT 
En aplicació de l’estudi de seguretat i salut o, en el seu cas, de l’estudi bàsic, cada 
contractista elaborarà un pla de seguretat i salut en el treball en el que s’analitzen, 
estudien, desenvolupen i complementen les previsions contingudes en l’estudi o estudi 
bàsic, en funció del seu propi sistema d’execució de l’obra. En aquest pla s’inclouran 
les propostes de mesures alternatives de prevenció que el contractista proposi amb la 
corresponent justificació tècnica, que no podrà implicar disminució dels nivells de 
protecció previstos en l’estudi o estudi bàsic. En el cas de plans de seguretat i salut 
elaborats en aplicació de l’estudi de seguretat i salut les propostes de mesures 
alternatives de prevenció inclouran la seva valoració econòmica, que no podrà implicar 
disminució de l'import total, d’acord amb el segon paràgraf de l’apartat 4 de l’article 5 
del RD. 
La designació dels coordinadors en matèria de seguretat i salut durant l'elaboració del 
projecte d'obra i durant l'execució de l'obra podrà recaure en la mateixa persona. 
Quan no sigui necessària la designació del coordinador, les funcions que se li 
atribueixen en els paràgrafs anteriors seran assumides per la direcció facultativa. 
Així mateix, el pla de seguretat i salut estarà en l'obra a disposició permanent de la 
direcció facultativa. 
Els contractistes i els subcontractistes dels coordinadors, de la direcció facultativa i del 
promotor no eximiran de les seves responsabilitats als contractistes i als 
subcontractistes. 
 
LLIBRE D’INCIDÈNCIES 
En aplicació del ART. 13 del RD 1627/97 en cada centre de treball existirà, amb 
finalitats de control i seguiment del pla de seguretat i salut, un llibre d'incidències que 
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constarà de fulles per duplicat, habilitat a tal efecte. Facilitat pel Col·legi Professional al 
que pertanyi el tècnic que hagi aprovat el Pla de Seguretat i Salut. 
En les obres de les Administracions publiques ho facilitarà l’oficina de supervisió de 
projectes o òrgans equivalent. 
El llibre d'incidències haurà d’estar sempre en l'obra, i estarà en poder del coordinador 
en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra o, quan no fos necessària la 
designació de coordinador, en poder de la direcció facultativa. 
A aquest llibre hi podran accedir la direcció facultativa de l'obra, els contractistes i 
subcontractistes i els treballadors autònoms, així com les persones o òrgans amb 
responsabilitats en matèria de prevenció de les empreses intervinents en l'obra, els 
representants dels treballadors i els tècnics dels òrgans especialitzats en matèria de 
seguretat i salut en el treball de les Administracions publiques competents, que podran 
fer anotacions en ell, relacionades amb les finalitats que al llibre se li reconeixen. 
Efectuada una anotació en el llibre d'incidències, el coordinador en matèria de 
seguretat i salut durant l'execució de l'obra, o quan no sigui necessària la designació de 
coordinador, la direcció facultativa, estaran obligats a remetre, en el termini de vint-i-
quatre hores, una copia a la Inspecció de Treball i Seguretat i Social de la província en 
què es realitza l'obra. 
 
OBERTURA DEL CENTRE DE TREBALL 
Segons l’Art. 19 del R.D. 1627/97 l'obertura del centre de treball haurà de comunicar-
se  a l'autoritat laboral, i haurà d'incloure el pla de seguretat i salut al que es refereix 
l'article del RD 1627/97. 
El pla de seguretat i salut estarà a disposició permanent de la Inspecció de Treball i 
Seguretat Social i dels tècnics dels òrgans especialitzats en matèria de seguretat i salut 
en les Administracions públiques competents. 
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