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INFORME TÈCNIC: 
 
Antecedents: 
 
L’Ajuntament d’Alfarràs, ha procedit a la licitació de les obres d’electrificació de la Ronda 
Sud, per les línies subterrànies de tensió del nou centre e transformació per nous 
subministraments de 433,77 kW_i els projectes d’instal·lació elèctrica en baixa i mitja 
tensió i vorera de la Ronda Sud: Lot 1 Electrificació mitja i baixa tensió. 
 
Dins el procés de licitació i un cop revisades les propostes dels diferents licitadors pel lot 
1 de l’esmentada obra, es va determinar, com l’oferta presentada per l’entitat Muntatges 
Lleida S.A., com oferta anormalment baixa, atès que el pressupost de licitació era de 
132.484,92€ i l’oferta presentada per aquest licitador de 92.739,44€, resultant una baixa 
econòmica del 30% respecte al import de licitació, així com trobar-se per sota de la 
mitjana de les ofertes presentades pel conjunt dels tres licitadors que van presentar 
oferta, en una quantitat superior als 10 punts percentuals. 
 
En conseqüència, l’Ajuntament d’Alfarràs, va requerir a l’entitat Muntatges Lleida S.A. 
una justificació de l’oferta presentada. 
 
Contingut del Informe: 
 
En relació a l’exposat a l’anterior punt, l’entitat Muntatges Lleida S.A., va presentar a 
l’Ajuntament d’Alfarràs, un informe amb la finalitat de justificar l’oferta econòmica 
presentada en el lot i obra referenciats amb anterioritat. 
 
Dins la justificació presentada per Muntatges Lleida S.A. exposen detalls de l’empresa 
sobre els mitjans materials i humans que disposen per la realització de les obres així com 
una valoració del cost del personal que disposen segons conveni, una relació dels preus 
descomposat de les diferents partides i el propi pressupost de partides amb una quantia 
total de 92.739,44€ (IVA no inclòs). 
 
Finalment, aporten diferents pressupostos del material més significatiu de l’obra per part 
de diferents distribuïdors d’aquest material (Ormazabal, Sent, ...). 
 
A continuació, el Tècnic que subscriu, porta a terme un comparatiu sobre alguns des 
imports declarats per Muntatges Lleida S.A., en la justificació presentada, fent un 
contrast amb diferents bases de preus: 
 
Partida Muntages Lleida S.A. Base de Preus Consultada Observacions
Armari Prefabricat de Formigó 336,12 392,6 14,39%
Trafo Potència Oli 400KVA 11015,3 11.511,52 € 4,31%
Cable Elèctric MT 23,5 24,67 4,74%
Circuit cable alumini XZ1 12,99 12,96 Es correspont al cost del cable (no inclou mà d'obra)
Centre de transformació PFU4 7218,24(1) 6719,31 Representa que el cost del proveidor seria més elevat que el de la partida.

(1) Segons valoració aportada per part de Ormazabal i que Sent.  
 
 
Com es pot observar, alguns del imports unitaris presentats per Muntatges Lleida S.A., 
estarien per sota, de les bass de dades consultada pel Tècnic que subscriu. Alhora, com 
es pot veure al quadre el valor del Centre de Transformació, representa que tindria un 
cost més elevat (d’acord als pressupostos facilitats per Ormazabal i per Sent), que el 
valor contrastat. 
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Conclusions: 
 
D’acord a tot l’exposat amb anterioritat, el Tècnic que subscriu, considera que la baixa 
aplicada en l’oferta econòmica per part de l’empresa Muntatges Lleida S.A., difícilment 
pot resultar viable econòmicament per l’execució de l’obra licitada i identificada en la 
introducció del present Informe Tècnic. 
 
En conseqüència, el Tècnic que subscriu, informa desfavorablement a la documentació 
presentada per l’entitat Muntatges Lleida S.A., per tal de justificar la oferta econòmica, 
anormalment baixa, presentada per la licitació e les obres d’electrificació de la Ronda 
Sud, per les línies subterrànies de tensió del nou centre e transformació per nous 
subministraments de 433,77 kW_i els projectes d’instal·lació elèctrica en baixa i mitja 
tensió i vorera de la Ronda Sud: Lot 1 Electrificació mitja i baixa tensió. 
 
 
 
 
I perquè consti, es signa el present Informe Tècnic a, 
 
 
 
 
Alfarràs, a la data de la signatura electrònica. 
 
 
 
 
 
 
Jordi Freixa Castaño 
Arquitecte Tècnic 
 
 
 
 
 
 
 
 


