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1.1 Característiques del procediment de licitació 

A.- DESCRIPCIÓ DE L’OBJECTE DEL CONTRACTE:  
 
L’objecte del contracte consisteix en la Redacció del Projecte Executiu, Direcció 
d’Obra i Coordinació de Seguretat i Salut, a més de l’Auditoria del Projecte Executiu, 
per a la instal·lació i connexió a xarxa d’aigües freàtiques al Port Olímpic de Barcelona. 
L’abast del projecte es defineix des del punt de connexió a xarxa, distribució i punts de 
lliurament inclosos.  
 
En el marc de la situació de sequera i la sensibilització per l’ús racional dels recursos 
hídrics, BSM planteja la necessitat d’aprofitar les aigües freàtiques de la instal·lació 
existent de l’Ajuntament de Barcelona de Litoral, per a ús de neteja i/o rec al Port 
Olímpic. Per complir amb aquesta premissa, cal redactar un projecte de la instal·lació 
necessària des del punt de captació i distribució fins als punts de lliurament definits per 
BSM. 
 
A.1.- LOTS: Sí  
 
- Lot 1: Redacció de Projecte Executiu, Direcció Facultativa i Coordinació de Seguretat 
i Salut corresponents a la instal·lació i connexió a xarxa d’aigües freàtiques al Port 
Olímpic de Barcelona.  
 
- Lot 2: Auditoria del Projecte Executiu corresponent a la instal·lació i connexió a xarxa 
d’aigües freàtiques al Port Olímpic de Barcelona.  
 
B.- VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE: 37.032,00 euros (abans d’IVA).  
 
LOT 1: 31.200,00 euros. 

Concepte Import (IVA exclòs) 

Pressupost base de licitació total  26.000,00 €  

Possibles modificacions (20%)  5.200,00 €  

Total  31.200,00 €  

 
Aquest valor estimat es desglossa de la següent manera: 
 

Lot 1  
Import de 
licitació (abans 
d’IVA)  

Import de 
modificació (20%) 
(abans d’IVA)  

Valor estimat 
(abans d’IVA)  

Redacció de Projecte  15.000,00 € 3.000,00 € 18.000,00 € 
Direcció Facultativa  6.500,00 € 1.300,00 € 7.800,00 € 
CSS  4.500,00 € 900,00 € 5.400,00 € 
Total  26.000,00 € 5.200,00 € 31.200,00 € 
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LOT 2: 5.832,00 euros. 

Concepte Import (IVA exclòs) 

Pressupost base de licitació total  4.860,00 €  

Possibles modificacions (20%)  972,00 €  

Total  5.832,00 €  

 
Aquest valor estimat es desglossa de la següent manera:  
 

Lot 2 Import de licitació 
(abans d’IVA)  

Import de 
modificació (20%) 
(abans d’IVA)  

Valor estimat 
(abans d’IVA)  

Auditoria  4.860,00 € 972,00 € 5.832,00 € 
Total  4.860,00 € 972,00 € 5.832,00 € 
 
VALOR ESTIMAT TOTAL (LOT 1 + LOT 2): 37.032,00 € (abans d’IVA). 
 
B.1.- PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ: 30.860,00 euros (abans IVA). 
 
LOT 1: 26.000,00 euros (abans IVA). 

Concepte Import 
(abans d’IVA) IVA (21%) Import total 

(IVA inclòs) 
Pressupost Base 
de Licitació  26.000,00 euros  5.460,00 euros  31.460,00 euros  

 
LOT 2: 4.860,00 euros (abans IVA). 

Concepte Import 
(abans d’IVA) IVA (21%) Import total 

(IVA inclòs) 
Pressupost Base 
de Licitació  4.860,00 euros  1.020,60 euros  5.880,60 euros  

 
El pressupost base de licitació es configura com: 
 
LOT 1: 
 
Redacció Projecte (total) 15.000,00 € 

Direcció d’Obra (total) 6.500,00 € 

Coordinació de Seguretat i Salut (total) 4.500,00 € 

Total pressupost base licitació LOT 1 sense IVA 26.000,00 € 

 

IVA 5.460,00 € 

 Pressupost base LOT 1 (IVA inclòs) 31.460,00 € 
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LOT 2: 
 
Auditories 4.860,00 € 

Total pressupost base licitació LOT 2 sense IVA 4.860,00 € 

 

IVA 1.020,60 € 

 Pressupost base LOT 2 (IVA inclòs) 5.880,60 € 

 
 

TOTAL PRESSUPOST BASE LICITACIÓ LOT 1 + LOT 2 (sense IVA) 30.860,00 € 

IVA 6.480,60 € 

 TOTAL PRESSUPOST BASE LICITACIÓ LOT1+LOT 2 (IVA inclòs) 37.340,60 € 

 
El pressupost base de licitació (IVA exclòs) total del contracte és de 30.860,00 
euros.  
 
B.2.- FACTURACIÓ:  
 
L’adjudicatària del servei de redacció de projectes executius emetrà una factura del 
80% de l’import adjudicat en el lliurament de de les maquetes dels projectes executius 
i una altra factura amb el 20% restant, en l’aprovació dels projectes executius, prèvia 
validació dels treballs en tots dos casos per part de BSM.  
 
L’adjudicatari del servei de direcció d’obra i servei de coordinació de seguretat i salut 
emetrà una factura mensual, per períodes vençuts, amb data final de cada mes, 
comptats a partir de l’endemà de la signatura de l’acta de replanteig per import 
corresponent al 80% preu mensual proporcional ofert per l’Adjudicatari. El 20% restant 
es facturarà en la finalització total dels repassos i aquests hagin estat revisats i validats 
per B:SM juntament amb el certificat final d’obra i l’informe de liquidació final de les 
obres.  
 
En el cas del servei d’auditoria és facturarà els 100% a la finalització de la totalitat del 
servei de revisió de cada projecte amb el lliurament definitiu. 
 
B.3.- MODIFICACIONS DEL CONTRACTE: Es preveuen les següents causes 
específiques de modificació del contracte:  
 
- Per la necessitat d’ajustos o adaptacions derivada de canvis de la normativa que 
tingui impacte en l’objecte del contracte durant el període de redacció i/o execució de 
les obres.  
- Incidències vinculades a la compatibilitat de l’ús habitual de l’emplaçament del 
projecte i obres que tinguin lloc a l’edifici i/o entorn.  
- Incidències vinculades a possibles afectacions a serveis existents dels que no es 
disposa de suficient informació.  
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- Incidències vinculades a possibles afectacions a arqueologia o a elements/espais 
catalogats.  
- Imprevistos relacionats amb elements ocults de l’estat actual de les instal·lacions, 
infraestructures i de l’entorn.  
- Imprevistos relacionats amb elements no previstos.  
- Adaptació del projecte a nous requeriments.  
- Possibles esmenes per part de l’administració pública, no contemplades en la 
presentació pública ni a la normativa vigent.  
- Mesures de prevenció addicionals sorgides durant la obra.  
- Mesures correctores de defectes estructurals.  
 
C.- DURADA DEL CONTRACTE:  
 
LOT 1: 8 mesos.  
 
El termini màxim d’execució únicament pel lliurament del servei de redacció de 
projecte executiu auditat i llest per licitar s’estableix en quatre (4) mesos, comptats a 
partir de l’endemà de la data de signatura del contracte. D’aquests quatre (4) mesos, 
dos (2) d’ells són per la redacció del projecte i els altres dos (2) per passar les 
correccions de l’auditoria.  
El termini d’execució del servei de direcció facultativa d’obres i coordinació de 
seguretat i salut s’estableix en quatre (4) mesos, a comptar des de l’Acta de 
Replanteig i fins l’endemà de la data de signatura de l’Acta de Recepció dels treballs 
d’execució a plena satisfacció de BSM. 
 
 
LOT 2: 8 setmanes. 
 
El termini per a la realització de l’Auditoria serà de vuit (8) setmanes, fins el lliurament 
de l’Informe d’Auditoria Inicial. A partir d’aquest moment se li comunica al projectista, 
que disposarà de dues (2) setmanes de temps aproximadament per a corregir el 
projecte, si escau. Tot seguit, l’auditor realitzarà en un període màxim d’una (1) 
setmana l’Informe Final d’Auditoria. 
 
C.1.- Terminis Parcials: No procedeix. 
 
C.2.- PRÒRROGUES: No.  
 
D.- LLOC D’EXECUCIÓ: Barcelona. 
 
E.- GARANTIA PROVISIONAL: No procedeix. 
 
F.- GARANTIA DEFINITIVA: 5% de l’import d’adjudicació, IVA exclòs. (veure clàusula 
16 del present Plec).  
 
G.- TERMINI DE GARANTIA: UN (1) ANY.  
 
H.- ADMISSIBILITAT DE VARIANTS I MILLORES: Veure Annex 3 relatiu als “Criteris 
d’adjudicació”.  
 
I.- REVISIÓ DE PREUS: No s’estableix revisió de preus.  
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J.- CONDICIONS DE CAPACITAT I SOLVÈNCIA: Les condicions d’acreditació de la 
solvència seran les que s’indiquin a la Clàusula 7 del present Plec de Clàusules 
Particulars.  
 
Els licitadors hauran d’acreditar que compleixen amb les condicions mínimes de 
solvència següent:  
 
LOT 1: Redacció de Projecte Executiu, Direcció Facultativa, Coordinació de 
Seguretat i Salut del projecte per a la Instal·lació i connexió a xarxa d’aigües 
freàtiques al Port Olímpic de Barcelona.  
 
J.1) Solvència econòmica i financera: les empreses licitadores hauran de poder 
acreditar el compliment dels següents requisits de solvència mitjançant la presentació 
de la següent documentació:  
 
i. Declaració sobre el volum global de negocis, referit com a màxim als tres últims 
exercicis disponibles en funció de la data de creació o d'inici de les activitats de 
l'empresari, en la mesura que es disposi de les referències d'aquest volum de negocis.  
El licitador haurà d’acreditar que l’any de major execució dels darrers tres (3) anys s’ha 
assolit un valor anual de negocis de com a mínim 46.800,00 €.  
 
ii. Per acreditar-ho el licitador presentarà es comptes anuals aprovats i dipositats al 
Registre Mercantil corresponent, si l’empresari està inscrit i, en cas contrari, per les 
dipositades al registre oficial al que hagi d’estar inscrit. En el cas dels empresaris 
individuals, s’acreditarà a través dels llibres d’inventaris i comptes anuals legalitzats al 
Registre Mercantil.  
 
Si per raons justificades, una empresa no pogués facilitar les referències sol·licitades 
podrà acreditar la seva solvència econòmica i financera mitjançant qualsevol altra 
documentació considerada com suficient per l’entitat contractant.  
 
J.2) Solvència tècnica o professional: les empreses licitadores hauran de poder 
acreditar el compliment dels següents requisits de solvència mitjançant la presentació 
de la següent documentació:  
 
i. Una relació dels principals serveis d’igual o similar naturalesa als que són objecte del 
contracte realitzats en els darrers tres (3) anys que inclogui import, dates i el 
destinatari, públic o privat, dels mateixos.  
 
Els empresaris hauran d’acreditar haver executat, durant l’any de major execució del 
període indicat, un import mínim (sense impostos) de 18.200,00 €.  
 
ii. Per acreditar-ho caldrà presentar els certificats de bona execució expedit pel client 
on constin les següents dades: a) Import dels treballs, b) Objecte contractual, c) Nom 
del client i, d) Any d’execució. 
 
J.3) Adscripció de mitjans: les empreses licitadores hauran d’aportar una declaració 
conforme el model que s’acompanya com Annex número 7, en la que es 
comprometin, en cas de ser adjudicataris, a l’adscripció dels següents mitjans 
personals i materials per a l’execució del contracte, a efectes de l’article 76.3 de la 
LCSP:  
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i. Un (1) Enginyer Industrial o titulació competent que haurà d’haver signat o dirigit un 
projecte similar* durant els darrers 5 anys d’un import VEC abans d’IVA superior a 
250.000,00 €.  
 
ii. Un (1) Tècnic en Seguretat i Salut, amb la titulació adient per realitzar les funcions 
de Coordinador de Seguretat i Salut. Aquest haurà de tenir una experiència 
professional exercint de Coordinador de Seguretat i Salut superior a 5 anys, havent 
realitzat aquesta funció en com a mínim 1 obra similar* on l’obra serà d’un import PEC 
abans d’IVA superior a 250.000 €.  
 
iii. Tècnics, administratius i assessors necessaris per a la correcta resolució de 
l’encàrrec.  
 
*S’entén com projecte similar un projecte en el qual s’incloguin mesures de millora a la 
instal·lació d’aigua per optimització del consum, o bé una instal·lació de nou disseny 
de característiques d’eficiència del consum de l’aigua.  
 
Per acreditar aquests extrems, s’adjuntarà:  
 
i. Còpia de les titulacions de les persones que s’assignen a aquest projecte.  
 
ii. Certificats de bona execució expedits pel client on constin les següents dades:  
 
- Títol del projecte  
- Nom del client  
- Any d’execució  
- Import (PEC)  
- Nom del professional  
 
Els certificats de bona execució hauran de constar les dades que es demanen i caldrà 
que estiguin signats pel client.  
 
Els certificats que es presentin hauran d’acreditar l’experiència del professional o 
professional que s’adscriuran al contracte, no podent presentar certificats de persones 
que no s’adscriguin al mateix.  
 
En l’oferta caldrà presentar el quadre tipus que es mostra a continuació marcant amb 
una “X” si s’adjunta certificat de bona execució. 
 
Tipologia / 
objecte dels 
treballs  

Títol 
Projecte  

Nom 
treballador  

Funcions 
treballador  

Nom 
client  

Any 
d’execució  

Import 
(PEC)  

S’adjunta 
certificat  

        
        
        
 
En cas que els certificats de bona execució no continguin les dades indicades i no 
estiguin expedits pel client no podran considerar-se acreditatius de la solvència. 
 
  



INFORME I VALORACIÓ DELS CRITERIS AVALUABLES MITJANÇANT JUDICIS DE VALOR DE LES OFERTES 
PRESENTADES A LA LICITACIÓ DE LA REDACCIÓ DE PROJECTE EXECUTIU, DIRECCIÓ FACULTATIVA, 
COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT, AS BUILT I AUDITORIA CORRESPONENT A LA INSTAL·LACIÓ I CONNEXIÓ 
A XARXA D’AIGÜES FREÀTIQUES AL PORT OLÍMPIC DE BARCELONA 

 
 
LOT 2: Auditoria del Projecte Executiu corresponent al projecte per a la 
Instal·lació i connexió a xarxa d’aigües freàtiques al Port Olímpic de Barcelona. 
 
J.1) Solvència econòmica i financera: les empreses licitadores hauran de poder 
acreditar el compliment dels següents requisits de solvència mitjançant la presentació 
de la següent documentació:  
 
i. Declaració sobre el volum global de negocis, referit com a màxim als tres últims 
exercicis disponibles en funció de la data de creació o d'inici de les activitats de 
l'empresari, en la mesura que es disposi de les referències d'aquest volum de negocis.  
El licitador haurà d’acreditar que l’any de major execució dels darrers tres (3) anys s’ha 
assolit un valor anual de negocis de com a mínim 8.700,00 €. 
  
ii. Per acreditar-ho el licitador presentarà es comptes anuals aprovats i dipositats al 
Registre Mercantil corresponent, si l’empresari està inscrit i, en cas contrari, per les 
dipositades al registre oficial al que hagi d’estar inscrit. En el cas dels empresaris 
individuals, s’acreditarà a través dels llibres d’inventaris i comptes anuals legalitzats al 
Registre Mercantil.  
 
Si per raons justificades, una empresa no pogués facilitar les referències sol·licitades 
podrà acreditar la seva solvència econòmica i financera mitjançant qualsevol altra 
documentació considerada com suficient per l’entitat contractant.  
 
J.2) Solvència tècnica o professional: les empreses licitadores hauran de poder 
acreditar el compliment dels següents requisits de solvència mitjançant la presentació 
de la següent documentació:  
 
i. Una relació dels principals serveis d’igual o similar naturalesa als que són objecte del 
contracte realitzats en els darrers tres (3) anys que inclogui import, dates i el 
destinatari, públic o privat, dels mateixos.  
 
Els empresaris hauran d’acreditar haver executat, durant l’any de major execució del 
període indicat, un import mínim (sense impostos) de 3.400,00 €.  
ii. Per acreditar-ho caldrà presentar els certificats de bona execució expedit pel client 
on constin les següents dades: a) Import dels treballs, b) Objecte contractual, c) Nom 
del client i, d) Any d’execució.  
 
J.3) Adscripció de mitjans: les empreses licitadores hauran d’aportar una declaració 
conforme el model que s’acompanya com Annex número 7, en la que es 
comprometin, en cas de ser adjudicataris, a l’adscripció dels següents mitjans 
personals i materials per a l’execució del contracte, a efectes de l’article 76.3 de la 
LCSP:  
 
i. Un (1) Enginyer Industrial o titulació competent que haurà d’acreditar haver redactat i 
signat una (1) auditoria d’un projecte de millora o optimització del consum de l’aigua 
amb criteris d’eficiència per un import PEC igual o superior a 50.000,00 €.  
 
ii. Tècnics, administratius i assessors necessaris per a la correcta resolució de 
l’encàrrec.  
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Per acreditar aquests extrems, s’adjuntarà:  
 
i. Currículum Vitae dels mitjans que s’adscriuen al contracte.  
 
ii. Certificats de bona execució expedits pel client on constin les següents dades:  
 
- Títol del Projecte / Auditoria / Direcció d’Obra  
- Nom del client  
- Objecte dels treballs  
- Import (PEC abans d’IVA)  
- Any d’execució  
 
Els certificats de bona execució hauran de constar les dades que es demanen i caldrà 
que estiguin signats pel client.  
 
Els certificats que es presentin hauran d’acreditar l’experiència del professional o 
professional que s’adscriuran al contracte, no podent presentar certificats de persones 
que no s’adscriguin al mateix.  
 
En l’oferta caldrà presentar el quadre tipus que es mostra a continuació marcant amb 
una “X” si s’adjunta certificat de bona execució. 
 
Tipologia / 
objecte dels 
treballs  

Títol 
Projecte  

Nom 
treballador  

Funcions 
treballador  

Nom 
client  

Any 
d’execució  

Import 
(PEC)  

S’adjunta 
certificat  

        
        
        
 
En cas que els certificats de bona execució no continguin les dades indicades i no 
estiguin expedits pel client no podran considerar-se acreditatius de la solvència. 
 
K.- ASSEGURANCES:  
 
Durant la vigència del Contracte, l’adjudicatari s’obliga a subscriure i mantenir en vigor, 
segons correspongui, una pòlissa de Responsabilitat Civil General que cobreixi aquella 
responsabilitat en que pogués incórrer amb motiu de l’execució del present Contracte 
fins a un import no inferior a 600.000 € i per sinistre.  
 
L.- PRESENTACIÓ DE PROPOSTES: Les propostes es presentaran d’acord amb les 
següents indicacions:  
 
L.1.- Format i lloc de presentació: A través del sobre en format digital, i que hauran 
de presentar-se mitjançant l’eina de Sobre Digital accessible a l’adreça web següent:  
 
� https://seucontractacio.l’entitat contractantsa.cat/licitacion  
 
Els documents i el resum de l’oferta quedaran degudament xifrats.  
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En cas de fallida tècnica que impossibiliti l’ús de l’eina de Sobre Digital el darrer dia de 
presentació de les proposicions, l’òrgan de contractació ampliarà el termini de 
presentació de les mateixes el temps que es consideri imprescindible, modificant el 
termini de presentació d’ofertes.  
 
IMPORTANT: S’adjunta al present plec una guia d’ús de la seu de contractació 
electrònica, indicant tots els passos a seguir per a la presentació electrònica de les 
propostes.  
 
En cap cas s’acceptarà la presentació de propostes en paper o a través d’un 
altre mitjà que no sigui l’indicat en el present plec.  
 
- Data i hora límit: d’acord amb allò que consta a l’anunci de licitació publicat al perfil 
de contractant.  
 
M.- CONTINGUT DE LES PROPOSTES:  
 

 

Les propostes és presentaran en: 
Dos (2) Sobres:  

la “documentació acreditativa dels 
requisits previs” i proposta 
“avaluable mitjançant l’aplicació 
de criteris quantificables que 
depenen d’un judici de valor”  
 
la proposta “avaluable mitjançant 
l’aplicació de criteris 
quantificables mitjançant fórmules 
automàtiques” 
 
 

 
El contingut dels sobres serà el següent:  
 
 
M.1.- CONTINGUT DEL SOBRE QUE CONTÉ LA DOCUMENTACIÓ 
ACREDITATIVA DELS REQUISITS PREVIS.  
 
NOTA IMPORTANT!!! Es presentarà un únic arxiu PDF amb la Documentació 
General  
 
Així mateix, caldrà que en el sobre es presenti 1 únic arxiu PDF signat pel 
licitador indicant aquesta circumstància en el títol del mateix, seguint la següent 
estructura:  
 
SRP_ NOM EMPRESA.DOCUMENTACIO GRAL PDF (SRP, Nom empresa, 
documentació general) – un únic PDF  
 
En cas de divisió de lots, s’ha d’indicar el número del lot al que correspon el 
document.  
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Contingut:  
 
� L’arxiu contindrà la declaració responsable segons Annex 1, acreditativa del 
manteniment dels requisits de capacitat i solvència. Aquesta declaració s’haurà de 
presentar degudament signada i completada. 
 
Obertura: En el present contracte basat no es realitzarà acte públic d’obertura del 
sobre.  
 
M.2.- CONTINGUT I OBERTURA DEL SOBRE QUE CONTÉ LA PROPOSTA 
AVALUABLE MITJANÇANT L’APLICACIÓ DE CRITERIS QUE DEPENEN D’UN 
JUDICI DE VALOR:  
 
NOTA IMPORTANT!!! Es presentarà un únic arxiu PDF amb la Documentació 
avaluable amb judici de valor  
 
Així mateix, caldrà que en el sobre es presenti 1 únic arxiu PDF signat pel 
licitador indicant aquesta circumstància en el títol del mateix, seguint la següent 
estructura:  
 
SJV_ NOM EMPRESA.JUDICI VALOR.PDF (SJV, Nom empresa, judici de valor) – 
un únic PDF  
 
En cas de divisió de lots, s’ha d’indicar el número del lot al que correspon el 
document. 
 
 
Contingut:  
 
� L’arxiu contindrà la Proposta segons indicacions contingudes a l’ANNEX 2A del 
present Plec de Condicions Particulars.  
 
Obertura:  
 
� L’obertura dels sobres es realitzarà a través de la plataforma electrònica de 
contractació pública PLYCA i per tant amb l’excepció de que existeixi petició de part, 
degudament justificada, l’obertura dels sobres no es realitzarà en acte públic, atès que  
en la licitació s’utilitzen exclusivament mitjans electrònics (Resolució 1220/2019 de 28 
de octubre del TACRC).  
� Data: La que s’indiqui a l’anunci de licitació i/o la que es comuniqui a través del 
Perfil del Contractant.  
  



INFORME I VALORACIÓ DELS CRITERIS AVALUABLES MITJANÇANT JUDICIS DE VALOR DE LES OFERTES 
PRESENTADES A LA LICITACIÓ DE LA REDACCIÓ DE PROJECTE EXECUTIU, DIRECCIÓ FACULTATIVA, 
COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT, AS BUILT I AUDITORIA CORRESPONENT A LA INSTAL·LACIÓ I CONNEXIÓ 
A XARXA D’AIGÜES FREÀTIQUES AL PORT OLÍMPIC DE BARCELONA 

 
 
M.3.- CONTINGUT I OBERTURA DEL SOBRE, QUE CONTÉ LA PROPOSTA 
AVALUABLE MITJANÇANT L’APLICACIÓ DE CRITERIS QUANTIFICABLES 
MITJANÇANT FÓRMULES AUTOMÀTIQUES:  
 
NOTA IMPORTANT!!! Es presentarà un únic arxiu PDF amb la Documentació 
avaluable amb criteris automàtics  
 
Així mateix, caldrà que en el sobre es presentin 1 arxiu indicant aquesta 
circumstància en el títol del mateix, seguint la següent estructura:  
 
SFA _ NOM EMPRESA. OFERTA.PDF (SFA, Nom empresa, oferta annex 2) – un 
únic PDF signat pel licitador  
 
En cas de divisió de lots, s’ha d’indicar el número del lot al que correspon el 
document.  
 
Contingut:  
 
� L’arxiu contindrà el/s document/s indicats, d’acord amb el model de l’ANNEX 
NÚM. 2B del present Plec.  
 
Obertura:  
 
� L’obertura dels sobres es realitzarà a través de la plataforma electrònica de 
contractació pública PLYCA i per tant amb l’excepció de que existeixi petició de part, 
degudament justificada, l’obertura dels sobres no es realitzarà en acte públic, atès que 
en la licitació s’utilitzen exclusivament mitjans electrònics (Resolució 1220/2019 de 28 
de octubre del TACRC).  
 
� Data: La que s’indiqui a l’anunci de licitació i/o la que es comuniqui a través del 
Perfil del Contractant.  
 
N.- CRITERIS DE VALORACIÓ DE LES OFERTES: segons ANNEX 3 del present 
Plec de Clàusules Particulars.  
 
O.- VISITA: No es preveuen.  
 
Tanmateix els interessats podran sol·licitar-ho. Les sol·licituds de visita s’hauran de 
realitzar per escrit a la següent adreça de correu electrònic: agarciaj@bsmsa.cat, 
gcolom@bsmsa.cat, amb CC: acolomer@bsmsa.cat i glopezm@bsmsa.cat, com a 
molt tard, DEU (10) dies abans de la data límit fixada per a la recepció d’ofertes. A 
l’assumpte del missatge s’haurà de fer constar obligatòriament el motiu: Sol·licitud de 
visita i el codi/número de l’expedient.  
 
La corresponent convocatòria de visita així com les instruccions a tenir en compte per 
a l’assistència, es publicaran al perfil de Contractant. Accessible a través de la següent 
adreça web:  
 
� https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/bsm/customProf  
 
La Visita en cap cas es considerarà obligatòria als efectes de presentació de les 
propostes. 
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P.- SERVEI D’INFORMACIÓ I DE RESOLUCIÓ DE CONSULTES A DISPOSICIÓ 
DELS LICITADORS:  
 
Els dubtes, consultes i/o sol·licituds d’informació s’hauran de realitzar de la següent 
manera:  
 
� P.1.- Per dubtes de caràcter tècnic i jurídic, relatius a les clàusules del Plec de 
Clàusules Particulars i/o el Plec Tècnic / Projecte o de qualsevol altra 
documentació integradora de la licitació  
 
Els dubtes, consultes i/o sol·licituds d’informació s’hauran de realitzar per escrit 
a la següent adreça de correu electrònic: misach@bsmsa.cat, gcolom@bsmsa.cat, 
amb CC: acolomer@bsmsa.cat com a molt tard, sis (6) dies abans de la data límit 
fixada per a la recepció d’ofertes, d’acord amb el que estableix l’article 138.3 de LCSP. 
A l’assumpte del missatge s’haurà de fer constar obligatòriament el codi/número de 
l’expedient.  
 
Les respostes a les preguntes rebudes es publicaran al Perfil de Contractant de 
l’entitat integrat a la Plataforma de serveis de contractació pública de la Generalitat de 
Catalunya, i tindran caràcter vinculant.  
 
En el cas de que l’entitat, en el marc de la licitació, emeti una nota d’aclariment a on 
s’especifiqui una modificació, consideració, anul·lació parcial o qualsevol altre 
informació addicional aquesta tindrà prevalença.  
 
� P.2.- Per dubtes sobre l’estat del procediment (obertura de propostes, 
valoració de les ofertes etc.).  
 
S’informa als interessats que la informació relacionada amb l’estat de tramitació del 
present procediment serà publicada al perfil de contractant, incloent els pertinents 
aclariments i esmenes, en el seu cas. Es recomana als interessats consultar de forma 
periòdica el perfil de contractant per estar informats de l’estat de situació del 
procediment de contractació.  
 
� P.3.- Per dubtes sobre l’aplicació informàtica PLYCA, com descarregar els 
sobres electrònics, incidències informàtiques relatives a l’ús de l’aplicació.  
 
Els licitadors hauran de posar-se en contacte amb el servei d’assistència i suport de 
l’aplicació PLYCA accessible a través del següent enllaç: https://www.nexus-
it.es/plyca/soporte-empresas/formulario-de-contacto-empresas/”. 
 
Aquesta informació, no es comunicarà per cap altre mitjà, per la qual cosa és 
responsabilitat dels licitadors subscriure’s al tauler d’anuncis de l’expedient, amb la 
qual cosa rebran amb caràcter immediat l’avís de la nova informació disponible.  
 
(Aquesta subscripció s’ha d’efectuar de manera concreta i específica per a cadascuna 
de les licitacions respecte a les quals s’està interessat, i s’hi accedeix a través de 
l’apartat actualment anomenat “Voleu que us informem de les novetats?”).  
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Q.- COMPONENTS DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ:  
 
Conformen la Mesa de Contractació els següents membres: 
 
President:  Sr. Xavier Pascual i Prat, Director Corporatiu del departament de 

Serveis Tècnics de Barcelona de Serveis Municipals o persona en 
qui delegui 

Vocal:  Sr. Roger Toboso Martorell, Cap Unitat del departament de 
Serveis Tècnics de Barcelona de Serveis Municipals o persona en 
qui delegui  

Vocal:  Sra. Montserrat Escrig Mayordomo, Cap de Projectes del 
departament de Serveis Tècnics de Barcelona de Serveis 
Municipals,S.A. o persona en qui delegui  

Vocal:  Sr. Jorge Linares Roger, Cap de Projectes del departament de 
Serveis Tècnics de Barcelona de Serveis Municipals, S.A. o 
persona en qui delegui  

Vocal:  Sr. Joan Canals Daurella, Cap Unitat d’Administració Econòmica 
de Contractació de Barcelona de Serveis Municipals, S.A. o 
persona en qui delegui  

Secretari:  Sr. Adrià García Jiménez, Cap Àrea Serveis Jurídics a la 
Contractació de Barcelona de Serveis Municipals, S.A. o persona 
en qui delegui  

 
R.- SUBCONTRACTACIÓ: Es permet.  
 
S.- CESSIÓ DEL CONTRACTE: No.  
 
T.- NORMES RESPECTE DEL PERSONAL ASSIGNAT A L’EXECUSIÓ DEL 
CONTRACTE  
 
Correspon exclusivament a l’empresa adjudicatària la selecció de personal que, 
reunint els requisits de titulació i experiència exigits si s’escau en els Plecs, formarà 
part de l’equip de treball adscrit a l’execució del contracte, sens perjudici de la facultat 
de verificació per part del responsable del contracte del compliment d’aquests 
requisits.  
 
L’empresa adjudicatària procurarà que existeixi estabilitat a l’equip de treball, i que les 
variacions en la seva composició siguin puntuals i obeeixin a raons justificades, en 
ordre a no alterar el bon funcionament del servei, informant en tot moment a l’entitat 
contractant.  
 
L’empresa adjudicatària assumeix l’obligació d’exercir de forma real, efectiva i 
contínua, sobre el personal integrant de l’equip de treball encarregat de l’execució del 
contracte, el poder de direcció inherent a l’empresari. En particular, assumirà la 
negociació i pagament de salaris, la concessió de permisos, llicències i vacances, les 
substitucions dels treballadors en cas de baixa o absència, les obligacions legals en 
matèria de Seguretat Social, inclòs l’abonament de cotitzacions i el pagament de 
prestacions, quan procedeixi, les obligacions legals en matèria de prevenció de riscos 
laborals, l’exercici de potestat disciplinària, així com aquells drets i obligacions que 
se’n derivin de la relació contractual entre treballador i empresari.  
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L’empresa adjudicatària vetllarà especialment per a que els treballadors adscrits a 
l’execució del contracte desenvolupin la seva activitat sense extralimitar-se en les 
funcions desenvolupades a l’efecte respecte de l’activitat delimitada en els plecs com a 
objecte contractual.  
 
L’empresa adjudicatària estarà obligada a executar el contracte a les seves pròpies 
dependències i/o instal·lacions, excepte en aquells casos, en que pel tipus de 
prestació, hagi de prestar els serveis a les dependències. En aquest cas, el personal 
de l’empresa adjudicatària ocuparà espais de treball diferenciats del que ocupi el 
personal propi del poder adjudicador. Correspon també a l’empresa adjudicatària 
vetllar per al compliment d’aquesta obligació. En la documentació de la licitació 
constarà de forma motivada la necessitat de prestar el servei a les dependències de 
l’òrgan de contractació.  
 
L’empresa adjudicatària haurà de designar com a mínim un Coordinador i/o 
Responsable, integrat en la seva pròpia plantilla, que tingui com a mínim, entre les 
seves obligacions, les següents:  
 
a) Actuar com a interlocutor de l’empresa adjudicatària, canalitzant la comunicació 
entre l’empresa adjudicatària i el personal integrant de l’equip de treball adscrit al 
contracte d’una banda, i de l’altra, en totes aquelles qüestions derivades de l’execució 
del contracte.  
 
b) Distribuir el treball entre el personal encarregat de l’execució del contracte, e 
impartir als esmentats treballadors les ordres o instruccions de treball que resultin 
necessaris en relació a la prestació del servei contractat.  
 
c) Supervisar el correcte deseiximent per part del personal integrant de l’equip de 
treball de les funcions que tenen encomanades, així com controlar l’assistència 
d’aquest personal al lloc de treball.  
 
d) Organitzar el règim de vacances del personal adscrit a l’execució del contracte, 
havent-se de coordinar amb el resposanble del contracte a tal efecte de forma 
adequada per tal de no alterar el funcionament del servei.  
 
e) Informar al resposanble del contracte sobre les vacances, ocasionals o permanents, 
en la composició de l’equip de treball adscrit a l’execució del contracte.  
 
L’objecte del Contracte estableix la subrogació contractual del personal necessari 
per a la prestació del servei com a condició especial d’execució del contracte, serà 
d’aplicació el següent:  
 
En conseqüència, l’adjudicatari resta obligat a subrogar-se en els contractes dels 
treballadors/es que es relacionen al document Annex al present Plec de clàusules, 
disponible al perfil de contractant de l’entitat (amb el detall de la retribució, antiguitat, 
jornada i horari, tipus de contracte i categoria professional) actualment al servei de les 
empreses que presten el servei objecte d’aquesta licitació, en les condicions que 
estableix l’article 44 de l’Estatut de Treballadors i el Conveni Col·lectiu Estatal vigent 
de vigilància.  
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Finalitzat el contracte objecte d'aquest Plec i en el cas que el servei hagués de 
continuar, prestat per una altra empresa, l'empresa que aleshores prestés el servei 
haurà de facilitar a l'empresa adjudicatària del nou contracte la següent informació 
relativa a cadascun dels treballadors respecte als quals s'hagi de subrogar com a 
ocupadora: tipus de contracte (codi INEM), categoria professional, horari de treball i 
dies de servei a la setmana, salari anual, antiguitat, drets econòmics adquirits i, en el 
seu cas, si el treballador està de baixa des de quina data ho estès.  
 
En el cas que la informació no fos correctament facilitada, l'empresa obligada a 
facilitar-la serà responsable dels danys i perjudicis que això pogués ocasionar a 
l'empresa adjudicatària del nou contracte. En el cas que l'òrgan de contractació 
constatés fefaentment que s'hagués facilitat una informació incorrecta, podrà retenir la 
garantia definitiva constituïda per a la contractació del contracte objecte d'aquest Plec 
fins que l'anterior empresa adjudicatària del mateix no hagués procedit a la reparació 
dels referits danys i perjudicis. 
 
Tot el personal que executi les prestacions dependrà únicament de l’empresa 
contractista adjudicatària, a tots els efectes, sense que entre aquell i Barcelona de 
serveis municipals, existeixi cap vincle de dependència funcionarial ni laboral. A tal 
efecte, previ a l’inici de l’execució del contracte, l’empresa contractista vindrà obligada 
a especificar les persones concretes que executaran les prestacions i a acreditar la 
seva afiliació i situació d’alta a la Seguretat Social, així com la corresponent acreditació 
professional.  
 
 
Durant la vigència del contracte, qualsevol substitució o modificació d’aquelles 
persones haurà de comunicar-se prèviament a L’ENTITAT CONTRACTANT i acreditar 
que la seva situació laboral s’ajusta a dret.  
 
L’empresa contractista assumeix l’obligació d’exercir de manera real, efectiu i continua, 
sobre el personal integren de l’equip de treball encarregat de l’execució del contracte, 
el poder d'adreça inherent a tot empresari. En particular, assumirà la negociació i 
pagament de salaris, la concessió de permisos, llicències i vacances, les substitucions 
dels treballadors en casos de baixa o absència, les obligacions legals en matèria de 
Seguretat Social, inclòs l’abonament de cotitzacions i el pagament de prestacions, 
quan escaigui, les obligacions legals en matèria de prevenció de riscos laborals, 
l’exercici de la potestat disciplinària, així com quants drets i obligacions es derivin de la 
relació contractual entre empleat i ocupador. 
 
U.- TRAMITACIÓ: Obert, ordinària, d’acord amb allò establert a l’article 159 de Llei 
9/2017 de Contractes del Sector Públic de 8 de novembre, de contractes del sector 
públic (en endavant, LCSP). El procediment obert s’adaptarà a allò establert en la 
LCSP amb les particularitats establertes en l’article 316 i següents de la LCSP pels 
poders adjudicadors no administració pública.  
 
V.- PUBLICITAT:  
 
Diari Oficial de la Unió Europea, en els casos en què el contracte es trobi subjecte a 
regulació harmonitzada.  
 
El perfil de contractant de l’entitat està integrat a la Plataforma de serveis de 
contractació pública de la Generalitat de Catalunya a la pàgina web:  
� https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/L’ENTITAT CONTRACTANT/customProf  
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V.1.- DESPESES DE PUBLICITAT: No aplica.  
 
W.- RÈGIM DE RECURSOS: El regim serà el previst a la clàusula 25 del present Plec.  
 
X.- ALTRES INFORMACIONS: El contracte que resulti d’aquest procediment se 
signarà digitalment. A tal efecte, l’adjudicatari haurà de disposar d’un certificat de 
signatura electrònica que acrediti la seva identitat (en els formats acceptats per l’entitat 
contractant) per poder signar digitalment el contracte. Aquest certificat haurà de tenir 
un nivell de seguretat 4. 
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1.2  Empreses presentades a la licitació 

 
LOT NÚM. 1: Redacció de Projecte Executiu, Direcció Facultativa, Coordinació 
de Seguretat i Salut i As Built 26.000,00 € (ABANS IVA). 
 

1.- PROFESIONALES REUNIDOS CONSULTORES EN INGENIERÍA 
INDUSTRIAL, S.L. 

2.- HIDROGEOLOGIA I ENGINYERIA DELS TERRENYS, S.L.  

 
 
LOT NÚM. 2: Auditoria 4.860,00 € (ABANS IVA). 
 
 
Aquest Lot no conté criteris avaluables mitjançat l’aplicació de criteris que depenen 
d’un judici de valor. 
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2 PROPOSTA TÈCNICA I/O REFERÈNCIES QUINA VALORACIÓ 

DEPENGUI DE JUIDICIS DE VALOR (SOBRE 2) 
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2.1  Criteris avaluables a partir de judicis de valor  

Els criteris fixats en el Plec de Clàusules Particulars que han servit de base per la 
valoració de la proposta tècnica de les ofertes presentades són els següents: 
 

CRITERIS D’ADJUDICACIÓ QUINA AVALUACIÓ DEPÈN D’UN JUDICI DE VALOR 
(SOBRE NÚMERO 2):  

LOT 1: 
 
Fins a 35 punts  
 

a. Apartats crítics del projecte (fins a 10 punts):  
 

Identificació i descripció dels 5 aspectes que poden ser més crítics per la redacció del 
projecte. Detectar les dificultats en els processos de definició dels diferents àmbits del 
projecte, en les instal·lacions existents, en la posterior gestió de l’obra, interferències, 
seguretat, unitats d’obra d’especial complexitat o dificultat, materials singulars, 
dificultats de permisos per a la connexió, així com les corresponents propostes per a 
minimitzar-los o optimitzar-los. 
 
(Aquest apartat s’haurà de resumir en un màxim de dos (2) full DIN A4, a una cara 
com a màxim i Arial 10. Cas que el licitador excedeixi d’aquest número màxim de 
pàgines, tals pàgines excedents no es tindran en compte ni valoraran als efectes dels 
presents criteris de valoració). 
 
Cada un dels 5 apartat es valorarà de la següent manera fins a una puntuació màxima 
de 2 punts. 
 
Grau adequació al objectiu del contracte  

Molt alt Alt Mitjà Baix Nul 
2 1,75 1,5 0,75 0 

 
La valoració d’aquest apartat tindrà en compte sobre tot aspectes realment crítics que 
puguin afectar la redacció del projecte, tant en el termini de redacció com en la qualitat 
del mateix, a la mateixa vegada que es necessari que aquests aspectes vagin 
acompanyats de propostes de millora per reduir el seu impacte. 
 

b. Apartats crítics de l’obra (fins a 10 punts):  
 

Identificació i descripció dels 5 aspectes que poden ser més crítics en l’execució de 
l’obra. Detectar les dificultats en poder mantenir la operativitat del port i les seves 
instal·lacions i les tasques de manteniment, a través de pensar diferents fases 
d’execució per exemple, en la gestió de l’obra, interferències, seguretat, unitats d’obra 
d’especial complexitat o dificultat, materials singulars, i permisos d’ocupació de la via 
pública per a la connexió fora de l’àmbit del port, propostes per a minimitzar-los o 
optimitzar-los. 
 
(Aquest apartat s’haurà de resumir en un màxim de dos (2) full DIN A4, a una cara 
com a màxim i Arial 10. Cas que el licitador excedeixi d’aquest número màxim de 
pàgines, tals pàgines excedents no es tindran en compte ni valoraran als efectes dels 
presents criteris de valoració). 
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Cada un dels 5 apartat es valorarà de la següent manera fins a una puntuació màxima 
de 2 punts. 
 
Grau adequació al objectiu del contracte  

Molt alt Alt Mitjà Baix Nul 
2 1,75 1,5 0,75 0 

 
La valoració d’aquest apartat tindrà en compte sobre tot aspectes realment crítics que 
puguin afectar la execució de l’obra, sobre tot enfocat a la interacció amb la operativa 
del port, circumstancia molt rellevant en les obres al Port Olímpic, a la mateixa vegada 
que es necessari que aquests aspectes vagin acompanyats de propostes de millora 
per reduir el seu impacte. 
 

c. Metodologia de control (fins a 15 punts):  
 

Descripció dels procediments i metodologia que el licitador emprarà en el 
desenvolupament dels treballs objecte del contracte. S’haurà de desenvolupar els 
següents apartats: 
 
- Procediments pel control de qualitat de les obres. 
- Procediments per al control econòmic de les obres. 
- Metodologia i procés per al control de terminis de l’entrega de projectes i de les 
obres. 
- Metodologia pel control del medi ambiental de les obres. 
- Models de documentació. 
 
(Aquest apartat s’haurà de resumir en un màxim de dos (2) full DIN A4, a una cara 
com a màxim i Arial 10. Cas que el licitador excedeixi d’aquest número màxim de 
pàgines, tals pàgines excedents no es tindran en compte ni valoraran als efectes dels 
presents criteris de valoració). 
 
Cada un dels 5 apartat es valorarà de la següent manera fins a una puntuació màxima 
de 3 punts. 
 
Grau adequació al objectiu del contracte  

Molt alt Alt Mitjà Baix Nul 
3 2,5 1,75 0,75 0 

 
La valoració d’aquest aparat sobre tot tindrà en compte com s’organitza el licitador 
internament per aconseguir donar un servei de qualitat tant en la redacció de projecte, 
com en la direcció de l’obra. 
 
El nombre màxim de fulls expressats per als diferents apartats de la documentació es 
considera suficientment folgat per encabir totes les dades rellevants a expressar en 
cadascun.  
 
Per aquesta raó, no es tindran en consideració els fulls en excés als límits marcats, a 
partir del full límit. A aquests efectes, no tindran la consideració de documentació els 
índex, portades o fulls separadors.  
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Causes d’exclusió derivades de l’avaluació: No es valoraran les propostes dels 
licitadors i, per tant, s’exclouen del procediment, si es dona algun dels supòsits 
següents:  
 
� Quan el/s preu/s ofert/s pel/s licitador/s superi/n el/s preu/s màxim/s establert/s.  
� Quan l’objecte de la valoració no compleix els requeriments mínims establerts en el 
Plec de prescripcions tècniques (PPT).  
� No superar la puntuació mínima de 20 punts en la valoració dels criteris 
susceptibles de judici de valor (sense tenir en compte la puntuació obtinguda a 
l’apartat de millores).  
� La inexactitud, la falsedat, incompliment o l’omissió de qualsevol de les dades i 
manifestacions que s’incorporin a les declaracions responsables.  
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3 VALORACIÓ LOT NÚM. 1 REDACCIÓ DE PROJECTE EXECUTIU, 

DIRECCIÓ FACULTATIVA, COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT I 

AS BUILT  

 



INFORME I VALORACIÓ DELS CRITERIS AVALUABLES MITJANÇANT JUDICIS DE VALOR DE LES OFERTES 
PRESENTADES A LA LICITACIÓ DE LA REDACCIÓ DE PROJECTE EXECUTIU, DIRECCIÓ FACULTATIVA, 
COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT, AS BUILT I AUDITORIA CORRESPONENT A LA INSTAL·LACIÓ I CONNEXIÓ 
A XARXA D’AIGÜES FREÀTIQUES AL PORT OLÍMPIC DE BARCELONA 

 
 

3.1 Valoració dels criteris avaluables a partir de judicis de valor per 

apartats LOT 1 Redacció de Projecte Executiu, Direcció Facultativa, 

Coordinació de Seguretat i Salut i As Built  

 
A continuació es presenten les fitxes amb els comentaris particulars i puntuacions 
parcials de les valoracions de cadascuna de les ofertes tècniques presentades i 
admeses, seguint l’esquema de la licitació. 
 



PER ORDRE D'OBERTURA DE PLIQUES

a) Apartats crítics del projecte 

(fins a 10 punts)

b) Apartats crítics de l’obra 

(fins a 10 punts)

c) Metodologia de control 

(fins a 15 punts)

1 PRC INGENIERIA INDUSTRIAL, S.L. 10,00 10,00 14,50 34,50

2 HIDROGEOLOGIA I ENGINYERIA DELS TERRENYS, S.L. 5,00 8,50 11,00 24,50

SERVEIS DE REDACCIÓ DE PROJECTE EXECUTIU, DIRECCIÓ FACULTATIVA, 
COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT, AS BUILT I AUDITORIA CORRESPONENT A LA 

INSTAL·LACIÓ I CONNEXIÓ A XARXA D'AIGÜES FREÀTIQUES AL PORT OLÍMPIC DE 
BARCELONA.

LOT 1: PROJECTE EXECUTIU, DIRECCIÓ FACULTATIVA, COORDINACIÓ DE SEGURETAT 
I SALUT I AS BUILT.

NUM. OFERTA Empreses Ofertants

PUNTUACIÓ

TÈCNICA

TOTAL

1. Proposta de Judici de Valor (Màxim 35 punts)



Licitador: PRC INGENIERIA INDUSTRIAL, S.L.

Oferta núm: 1

a) Apartats crítics del projecte 
(fins a 10 punts)

 Per al licitador els apartat crítics del  projecte són els següents:

1)  Interacció amb zones i sistemes existents
El licitador exposa que el projecte tindra en compte que les obres es realitzaran mentre l'establiment estigui en funcionament i 
amb altres obres al Port Olímpic, requerint un estudi curós de l'operativa actual per posteriorment definir mesures de 
seguretat, fases d'execució, controls de qualitat, solucions de disseny adoptades (arquitectòniques, constructives, 
d’instal·lacions) i metodologies d’execució. Coordinaran els diferents espais i obres d’interacció amb la resta de projectistes 
per tal analitzar les interaccions i minimitzar les afectacions.  El  licitador  assimila l'obra a una intervenció en un hotel o 
hospital en funcionament, amb subministrament i evacuació de materials en horaris pactats per minimitzar afectacions, tenint  
cura dels espais veïns , utilitzant tancaments acústics provisionals per reduir sorolls,. Realització de feines sorolloses en 
horaris acordats per evitar molèsties etc

Valoració punt 1:  La descripció de l’aspecte crític i les propostes de minimització que han aportat estan descrites amb un 
correcte nivell de detall i concreció. El Grau d’adequació del punt crític detectat a l’objectiu del contracte és Molt alt

2)  Elecció de materials i sistemes constructius
El licitador indica que caldrà estudiar amb precisió les instal·lacions actuals i aprofitar passos existents, ja que el nivell freàtic 
superficial al Port comporta alts costos i temps d'execució per bombejar l'aigua  quan es realitzen rases. També indiquen que 
en cas de necessitat de fer rases,  sol·licitaran els permisos d’abocament i les realitzaran superficialment i en zones sense 
trànsit rodat. En el projecte minimitzaran l'enderroc d'elements existents i avaluaran la seva reutilització. Proposen utilitzar 
materials prefabricats i sistemes de construcció en sec per accelerar el procés prioritzant materials sostenibles amb 
certificacions mediambientals. Evitaran materials derivats del petroli. En els sistemes de bombeig aplicaran les millors 
tècniques disponibles com variadors de freqüència i sistemes intel·ligents de regulació de pressió per optimitzar l'eficiència 
energètica.

1. Proposta de Judici de Valor (Màxim 35 punts)

SERVEIS DE REDACCIÓ DE PROJECTE EXECUTIU, DIRECCIÓ FACULTATIVA, 
COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT, AS BUILT I AUDITORIA 

CORRESPONENT A LA INSTAL·LACIÓ I CONNEXIÓ A XARXA D'AIGÜES 
FREÀTIQUES AL PORT OLÍMPIC DE BARCELONA.

LOT 1: PROJECTE EXECUTIU, DIRECCIÓ FACULTATIVA, COORDINACIÓ DE 
SEGURETAT I SALUT I AS BUILT.

VALORACIÓ SOBRE NÚMERO 2

-Proposta Tècnica-

34,50
Valoració tècnica total:



10,00

Num Fulls: 2

VALORACIÓ:

Valoració punt 2: La descripció de l’aspecte crític i les propostes de minimització que han aportat estan descrites amb un 
correcte nivell de detall i concreció. El Grau d’adequació del punt crític detectat a l’objectiu del contracte és Molt alt

3) Definició de sistema de control i integració
El licitador exposa que gran part de les instal·lacions actuals al Port Olímpic utilitzen el sistema ecoStruxure de Schneider 
Electric, dissenyat per a la gestió d'edificis, mentre que BSM utilitza PLCs programables de Schneider més orientats al control 
industrial per tant el punt crític serà decidir quin sistema s'utilitzarà per gestionar la instal·lació d'aigua freàtica, considerant la 
dificultat d'integració entre ambdós sistemes. El licitador indica que  estudiarà les tecnologies i equips disponibles al mercat i 
assessorarà BSM per trobar una solució tècnica i econòmica adequada

Valoració punt 3-. La descripció de l’aspecte crític i les propostes de minimització que han aportat estan descrites amb un 
correcte nivell de detall i concreció. El Grau d’adequació del punt crític detectat a l’objectiu del contracte és Molt alt

4)  Llicència ambiental
El licitador exposa que en el Port Olímpic, l'aigua és un dels vectors clau que es detallen en les llicències ambientals i que. 
qualsevol canvi en aquest vector ambiental o en les pràctiques de consum d'aigua requerirà una anàlisi dels impactes sobre 
les llicències i els permisos d'abocament existents. Per tant indiquen que caldrà dissenyar les instal·lacions per minimitzar 
l'impacte ambiental i determinar si són necessàries modificacions addicionals en les llicències vigents.

Valoració punt 4: La descripció de l’aspecte crític i les propostes de minimització que han aportat estan descrites amb un 
correcte nivell de detall i concreció. El Grau d’adequació del punt crític detectat a l’objectiu del contracte és Molt alt

5) Situació i ubicació del sistema de tractament d’aigua
El licitador exposa que en les obres actuals i futures del Port, no s'ha tingut en compte la necessitat d'un espai específic per al 
tractament i distribució d'aigua, i actualment no hi ha cap lloc adequat per instal·lar els equips necessaris. També indica que la 
instal·lació d'una planta de dessalinització requereix d’un espai considerable. I que tot i que inicialment es podria pensar en 
enterrar les instal·lacions, les circumstàncies com el nivell alt dels aqüífers i el tipus de granit utilitzat per construir el Port fan 
que aquesta opció sigui difícil tant des d'un punt de vista tècnic com econòmic.

Valoració punt 5: La descripció de l’aspecte crític i les propostes de minimització que han aportat estan descrites amb un 
correcte nivell de detall i concreció. El Grau d’adequació del punt crític detectat a l’objectiu del contracte és Molt alt



10,00

Num Fulls: 2

b) Apartats crítics de l’obra 
(fins a 10 punts)

Ha identificat els següents aspectes crítics:

1.- Interacció amb zones i sistemes existents, especialment al tractar-se d’un emplaçament amb un ampli 
trànsit rodat i amb molta activitat. El licitador proposa definir les interaccions en fase de projecte i verificar 
aquestes un cop s’iniciï l’obra conjuntament amb la propietat, definint i justificant les solucions en matèria de 
fases d’execució, controls de qualitat i mesures de seguretat i salut. Es demanarà a l’adjudicatari que proposi 
diferents solucions i metodologies d’execució.  Es proposa realitzar un protocol per al subministrament i 
evacuació de materials de l’obra. S’estudiarà al situació dels vestuaris d’obra, caseta, oficines, residus, etc. Es 
proposaran tancaments amb lones d’ocultació així com tancaments provisionals amb panell Sandwich acústic. 
Es preveuran les feines que generin més soroll en horaris acordats.

2.- Interacció amb operativa i persones, així com garantint la seva seguretat. El licitador proposa establir en 
fase de projecte les fases i àmbits d’actuació i les mesures de seguretat i de tancament de cada àmbit. Es 
revisarà aquesta planificació previ a l’inici per validar-la, conjuntament amb l’adjudicatari. Es sol·licitarà a 
l’adjudicatari el lliurament d’una actualització de la planificació, que incorpori tots els aspectes de projecte, així 
com alternatives per a recorreguts accessibles, etc. S’avaluarà el Pla d’Autoprotecció vigent al Port per 
comprovar si l’actuació l’afecta d’alguna manera (accessos de bombers i ajuda exterior, sortides i recorreguts 
d’emergència, etc). Es faran reunions del seguiment durant l’obra on es revisaran els diferents punts.

3.- Interacció amb instal·lacions. Es plantegen dues situacions: reforma integral o reforma/adequació 
instal·lacions existents. En cas de reforma integral, el licitador proposa fer un traçat d’instal·lacions paral·lel, 
tot estudiant el recorregut de les instal·lacions actual i futures per optimitzar-los i evitar duplicitats, així com 
integrar arquitectònicament les noves instal·lacions. En el cas de reforma o adequació, s’hauran de realitzar 
talls en instal·lacions, a produir en horaris sense o amb molt pocs usuaris i mínim període de temps possible. 
S’establirà un  protocol d’actuació i es classificaran les instal·lacions en crítiques i/o prescindibles, per aplicar 
un protocol en cada cas.

4.- Terminis i entrega de materials i equips. El licitador proposa dur a terme un control exhaustiu ja en fase de 
projecte, buscant materials i equips de “proximitat”. A l’inici de l’obra e sol·licitarà a l’adjudicatari que llisti els 
diversos equips i materials, classificant-los segons termini de lliurament, marcant una data límit per la seva 
compra i buscant igualment alternatives equivalents per comptar amb diverses opcions. L’adjudicatari haurà 
d’aportar dates confirmades de les comandes realitzades i disposar d’una planificació actualitzada.

5.- Interacció amb altres obres. El licitador proposa realitzar reunions setmanals amb altres obres que es 
produeixin en l’indret, amb actes dels acords als que s’arriba, cronogrames actualitzats de les obres i 
establiment de les necessitats de cada obra.

Aquest licitador ha identificat 5 aspectes crítics de l’obra tal i com se sol·licitava en el plec. 

Els punts identificats es consideren amb un grau d’adequació molt alt al tipus d’obra que es durà a terme. Els 
punts identificats es presenten en un bon ordre de rellevància. El nivell de detall i concreció en la descripció 
dels punts i les propostes de minimització ha estat molt alt. 

Per tot això aquest equip ha obtingut una puntuació alta en aquest apartat.

VALORACIÓ:



14,50

Num Fulls: 2

VALORACIÓ:

Metodologia i procés per el control de terminis de l’entrega de projectes i de les obres 
Cada setmana realitzaran almenys una reunió d'obra per analitzar l'evolució dels terminis establerts i, en cas 
de desviacions, realitzaran accions correctives explicant el seu procés i redactant les actes corresponents. 
Proposen treballar amb el programa Project per visualitzar el compliment del pla de treball i mantenir-lo 
constantment actualitzat. Per al control dels terminis de projecte a l’inici presentaran un programa de treballs 
específics utilitzant Microsoft Project, que es pujarà al núvol per facilitar el seguiment del seu compliment.. En 
cas de desviacions,  prendran accions correctives que es documentaran en una acta i es faran visibles al 
núvol.

Valoració: Els Procediments d’aquest apartat són explicats amb un correcte nivell de detall i concreció. El Grau 
d’adequació del punt crític detectat a l’objectiu del contracte és Molt Alt

Metodologia pel control medi ambiental de les obres 
Identifiquen i desglossen  correctament els processos en relació a la metodologia general pel control 
mediambiental de les obres: El projecte inclourà una memòria ambiental amb propostes de sostenibilitat .i  
preveuen reunions amb el gestor del Port Olímpic per identificar els aspectes mediambientals més rellevants. 
Un cop adjudicada l'obra, buscaran involucrar l'adjudicatari per millorar les propostes i consensuar un Pla de 
Gestió Ambiental. Descriuen amb detall el contingut aquest pla. Faran seguiment de la correcta aplicació de 
l'estudi de residus, documentant el procés. Els informes mensuals inclouran el desenvolupament del vector 
ambiental de l'obra.

Valoració: Els Procediments d’aquest apartat són explicats amb un correcte nivell de detall i concreció. El Grau 
d’adequació del punt crític detectat a l’objectiu del contracte és Molt Alt

Models de documentació
Realitzaran informes mensuals de l’evolució de la redacció del projecte, de l’obra , en matèria de seguretat i 
salut i de tancament de l’obra. Expliquen el procés d’actuació en cas de detectar no conformitats. Llisten i 
adjunten en annex els següents models de  documentació: Llistat de punts crítics, Fitxa Propostes 
Modificacions, Acta visita d'obra, Instrucció a la constructora, Aprovació Controls executats, Informe Mensual 
Obra, Informe Econòmic de l'obra i PCs, Control Medi Ambient, Seguretat i Salut, i Control de Qualitat.

Valoració: Els Procediments d’aquest apartat són explicats amb un correcte nivell de detall i concreció. El Grau 
d’adequació del punt crític detectat a l’objectiu del contracte és Molt Alt

c) Metodologia de control 
(fins a 15 punts)

El licitador presenta la descripció dels procediments i metodologia que emprarà en el desenvolupament dels 
treballs objecte del contracte desglossant-los tal i com sol·licitava el plec en els següents apartats:

Procediments pel control de qualitat de l’obra 
Identifiquen i desglossen correctament els aspectes a controlar i els processos requerits per aquesta tasca; 
Realitzaran la  implementació i control de qualitat de l’obra amb reunions amb l’adjudicatari de l’obra per 
explicació del projecte i les seves particularitats i per presa de mesures i verificació de les mesures i 
amidaments. La DF estarà disponible durant tota l'execució de l'obra per resoldre qualsevol dubte del cap 
d'obra. Elaboraran un llistat de defectes i instruccions amb traçabilitat a origen. Faran control de recepció en 
obra dels productes i materials, de Control en l’execució de l’obra i d’obra acabada amb proves de servei. 
Realitzaran com un mínim de dos visites setmanals durant tota l’obra. Disposarà una plataforma al núvol, on 
es trobaran totes les actes de les visites d’obra, els certificats dels materials, registres d’accions correctives, 
etc .

Valoració: Els Procediments d’aquest apartat són explicats amb un correcte nivell de detall i concreció. En 
relació a l’altre licitador li ha mancat alguna menció en quan a la coordinació de seguretat i salut  El Grau 
d’adequació del punt crític detectat a l’objectiu del contracte és Alt

Procediment pel control econòmic de les obres 
Identifiquen i desglossen correctament els aspectes a controlar i els processos requerits per aquesta tasca 
amb la anàlisis del pressupost d’origen per verificar vigència tant d’amidaments com de preus, realitzant 
informe, la gestió de preus contradictoris, elaboració d’informes mensuals de seguiment econòmic i de  
desviaments econòmics amb estimació del cost final de l’obra. 

Valoració: Els Procediments d’aquest apartat són explicats amb un correcte nivell de detall i concreció. El Grau 
d’adequació del punt crític detectat a l’objectiu del contracte és Molt Alt



Licitador: HIDROGEOLOGIA I ENGINYERIA DELS TERRENYS, S.L.

Oferta núm: 2

a) Apartats crítics del projecte 
(fins a 10 punts)

Per al licitador els apartat crítics del  projecte són els següents:

1) Estudi previ optimització de les instal·lacions existents
Indiquen la necessitat de fer un estudi detallat de l’estat actual de la xarxa d’aigua. Nombren punts  i aspectes a estudiar dels 
recursos hídrics ( optimització de les instal·lacions existents ,possibles bypassos ,gestió de xarxa, disseny coordinat amb la 
instal·lació actual ACS i possible dessalinitzadora, punts de lliurament de l’aigua etc. )

Valoració punt 1: Detecta un punt crític important però el licitador es limita a repetir les necessitats del projecte que s’indiquen 
en el Plec i no aporta  propostes concretes per a minimitzar- o optimitzar el punt crític detectat. No fan Cap menció  a l’ 
inversió econòmica de la instal·lació. Manquen detallar com duran a terme aquest estudi previs, mitjans, actuacions concretes 
etc. El Grau d’adequació del punt crític detectat a l’objectiu del contracte és Baix

2) Estudi de Serveis i altres organismes afectats 
Indiquen la necessitat de conèixer les instal·lacions existents i seguir indicacions dels tècnics de BSM ,de BCASA , de l’ACA i 
de AMB. Indiquen que caldran reunions amb tècnics de BCASA i que  consultaran instal·lacions internes del Port 

Valoració punt 2:  Detecta un punt crític important però el licitador es limita a repetir les necessitats del projecte que s’indiquen 
en el Plec i no aporta  propostes concretes per a minimitzar- o optimitzar el punt crític detectat Manquen detallar com duran a 
terme aquest estudi de serveis, mitjans, actuacions concretes etc. El Grau d’adequació del punt crític detectat a l’objectiu del 
contracte és Baix

1. Proposta de Judici de Valor (Màxim 35 punts)

SERVEIS DE REDACCIÓ DE PROJECTE EXECUTIU, DIRECCIÓ FACULTATIVA, 
COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT, AS BUILT I AUDITORIA 

CORRESPONENT A LA INSTAL·LACIÓ I CONNEXIÓ A XARXA D'AIGÜES 
FREÀTIQUES AL PORT OLÍMPIC DE BARCELONA.

LOT 1: PROJECTE EXECUTIU, DIRECCIÓ FACULTATIVA, COORDINACIÓ DE 
SEGURETAT I SALUT I AS BUILT.

VALORACIÓ SOBRE NÚMERO 2

-Proposta Tècnica-

24,50

Valoració tècnica total:



5,00

Num Fulls: 2

VALORACIÓ:

Fase 3. Contacte amb proveïdors i estudi de solucions-: procediran a posar-se en contacte amb els diferents proveïdors 
especialistes en aquest tipus d’actuació per determinar el millor producte a aplicar en cada cas. 
Fase 4. Definició i redacció dels documents 
Fase 5. Entrega del projecte i tancament del contracte

Valoració punt 5:  La descripció de l’aspecte crític i les propostes de minimització que han aportat estan descrites amb un 
correcte nivell de detall i concreció. El Grau d’adequació del punt crític detectat a l’objectiu del contracte és Molt Alt

3) Compliment de normatives i sistemes de control específics
El licitador indica  que el projecte donarà compliment de totes les normatives d’ús de l’aigua, gestió dels residus i per a tots els 
elements necessaris d’acumulació, bombeig, equipaments per a tractament, etc.

Valoració punt 3:  Detecta un punt crític important però el licitador es limita a repetir les necessitats del projecte que s’indiquen 
en el Plec i no aporta  propostes concretes per a minimitzar- o optimitzar el punt crític detectat Manquen detallar a quines 
normatives es refereix, etc El Grau d’adequació del punt crític detectat a l’objectiu del contracte és Baix

4) Execució per fases de la obra 
Indiquen que hauran de, realitzar un Planning acurat i minuciós per tal de complir terminis i interferir el mínim en l’operativitat 
del Port Olímpic, que haurà de mantenir la seva activitat habitual en tot moment. 
Els diferents elements del projecte: plànols, pressupost, etc es desenvoluparan per les fases establertes d’execució.

Valoració punt 4:  Detecta un punt crític important però el licitador es limita a repetir les necessitats del projecte que s’indiquen 
en el Plec i no aporta  propostes concretes per a minimitzar- o optimitzar el punt crític detectat  El Grau d’adequació del punt 
crític detectat a l’objectiu del contracte és Baix.

5) Bona metodología per a la redacció del projecte
El licitador descriu en 5 fases diferenciades la realització del projecte

Fase 1: Estudi d’antecedents (duració 2 setmanes) contempla definició geomètrica de les instal·lacions existents (diàmetre i 
gruix),conèixer materialitat, gruixos de protecció. Etc Entregaran conclusions en annex  
Fase 2: Inventari de les instal·lacions i del seu estat: treballs de camp a fi de verificar i completar la informació analitzada a la 
fase anterior prèvia coordinació  amb BSM de les visites a les instal·lacions. Com a resultat d’aquesta fase, s’obtindrà una 
cartografia actualitzada de la xarxa i un inventari exhaustiu dels seus elements i dels elements que cal actuar. 



8,50

Num Fulls: 2

b) Apartats crítics de l’obra 
(fins a 10 punts)

Ha identificat els següents aspectes crítics:

1.- Manteniment de la seguretat i operativitat del port. El licitador proposa definir fases de treball així com els 
desviaments provisionals de les rutes d’accés per a vehicles i vianants. En el Pla de Seguretat s’establiran les 
ocupacions, tancaments i senyalitzacions necessàries dels desviaments provisionals. S’establirà en reunió 
preliminar amb BSM les rutes habituals a mantenir operatives.

2.- Operativitat i manteniment de les futures instal·lacions. El licitador proposa recopilar fitxes de proveïdors 
de les característiques dels materials i manteniments del equips, per tal de generar un bon Document d’Obra 
Executada encarat cap a un Pla de Manteniment que sigui útil per al departament de Manteniment.

3.- Permisos d’ocupació de la via pública per a la connexió fora de l’àmbit del port. El licitador proposa que en 
fase de treballs previs, la més condicionada de l’obra, es realitzin cates per a confirmar i/o corregir l’existència 
de possibles serveis afectats. Es faran les corresponents gestions amb Districte i l’acefat per assolir els 
permisos a temps.

4.- Comanda dels equips per part del contractista. Un cop realitzades les corresponents excavacions la 
col·locació de les canonades ha de ser molt ràpida. El licitador indica que cal tenir la seguretat que el 
proveïdor servirà els equips a temps i sense demores.

5.- Control de qualitat de les instal·lacions. El licitador proposa demanar al contractista tots els certificats de 
qualitat dels materials instal·lats, especialment de conduccions i soldadures. Incorpora un llistat resumit dels 
assaigs a realitzar: caracterització de terres, resistència del formigó, determinació de l’estanqueïtat, 
resistència dels revestiments i proves de pressió de les canonades.

VALORACIÓ:

Aquest licitador ha identificat 5 aspectes crítics de l’obra tal i com se sol·licitava en el plec. 

Els punts identificats es consideren amb un grau d’adequació alt al tipus d’obra que es durà a terme. Els punts 
identificats es presenten en un bon ordre de rellevància. 

El nivell de detall i concreció en la descripció dels punts i les propostes de minimització ha estat alt, tot i que 
alguns punts son punts genèrics que valdrien per a altres obres similar i un altre equip ha realitzat propostes 
de minimització més detallades.

Respecte els punts crítics que ha detectat un altre equip ha mancat identificar altres aspectes més rellevants 
com poden ser protocols a establir en cas de reforma integral o adequació parcial de les instal·lacions, 
l’adequació de les actuacions al Pla d’Autoprotecció vigent al port, el tipus de tancaments a proposar per 
delimitar les zones d’actuació, entre d’altres.

Per tot això i perquè un altre equip ha identificat i detallat punts crítics i propostes de minimització amb més 
detall, aquest equip ha obtingut una puntuació alta en aquest apartat.



11,00

Num Fulls: 2

c) Metodologia de control 
(fins a 15 punts)

El licitador presenta la descripció dels procediments i metodologia que emprarà en el desenvolupament dels 
treballs objecte del contracte  però NO els desglossa en els apartats concrets  que  sol·licitava el plec. El 
licitador els desglossa en els següents apartats:

Projecte Constructiu
Redactaran el Pla d’autocontrol de qualitat, establiran unes reunions inicials per establir terminis i preparar 
visites a les instal·lacions. El Pla d’Assegurament de la Qualitat inclou prescripcions del document, recursos 
humans, control de documentació, verificació i tractament de no conformitats. Durant la redacció del projecte 
comunicaran l’estat dels treballs i actualitzaran el Pla de Treballs.

Direcció Obra 
El licitador exposa i detalla  les tasques que desenvoluparan  i les classifica en tres apartats 
• Tasques prèviament a l’execució de les obres: El licitador fa un Anàlisi de la documentació de partida i llista 
la documentació prèvia d’inici d’obra 
• Tasques durant la realització de les obres : el licitador llista les tasques que realitzaran i que contemplen el  
seguiment i control de documentació, reunions de seguiment , estudi, acceptació o esmena de documents  i 
Control qualitatiu de l’obra(   amb Seguiment del mostreig d'assaigs i seguiment del programa de Punts 
d'Inspecció PPI del contractista) control geomètric de l’obra, Control econòmic de l’obra (seguiment i 
previsions de desviació, modificacions  i accions correctores.) Seguiment del programa de treballs i control de 
terminis ( revisió del programa de treballs  del contractista i anàlisis  de viabilitat )Seguiment de No 
Conformitats detectades , Informe mensual
• Tasques finals: el licitador llista les tasques que realitzaran i que contemplen:  repassos , proves de posta en 
marxa i qualitat final, liquidació econòmica de l’obra , Comprovació final de l’obra , Preparació del DOE  etc 

Coordinació en matèria de Seguretat i Salut
El licitador llista les principals accions a realitzar per el CSS

VALORACIÓ:

Coordinació en matèria de Medi Ambient
Realització d’Informes mediambientals de l’equip de la Direcció de l’Obra

Valoració final global: 
La descripció dels procediments i metodologia que emprarà en el desenvolupament dels treballs objecte del 
contracte són explicats amb un correcte nivell de detall i concreció, al licitador li ha mancat desglossar aquest 
apartat amb els apartats tal i com sol·licitava el plec, per aquest motiu se li aplica penalització. Tampoc aporta 
cap informació en quan als models de documentació.



INFORME I VALORACIÓ DELS CRITERIS AVALUABLES MITJANÇANT JUDICIS DE VALOR DE LES OFERTES 
PRESENTADES A LA LICITACIÓ DE LA REDACCIÓ DE PROJECTE EXECUTIU, DIRECCIÓ FACULTATIVA, 
COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT, AS BUILT I AUDITORIA CORRESPONENT A LA INSTAL·LACIÓ I CONNEXIÓ 
A XARXA D’AIGÜES FREÀTIQUES AL PORT OLÍMPIC DE BARCELONA 

 

3.2 Quadre-resum valoració dels criteris avaluables a partir de judicis de 

valor LOT 1 Redacció de Projecte Executiu, Direcció Facultativa, 

Coordinació de Seguretat i Salut i As Built 

2.3.1. Quadre amb puntuacions segons número d’oferta: 

 
NUM. 

OFERTA EMPRESA LICITADORA Puntuació 
Tècnica 

1.- PROFESIONALES REUNIDOS CONSULTORES EN 
INGENIERÍA INDUSTRIAL, S.L. 34,50 

2.- HIDROGEOLOGIA I ENGINYERIA DELS TERRENYS, S.L.  24,50 

 
NOTA: Per tal de poder ser adjudicatari, serà necessari que com a mínim el licitador 
obtingui VINT (20) punts en la proposta relativa als criteris quantificables segons judicis de 
valor. 
 
 
  



INFORME I VALORACIÓ DELS CRITERIS AVALUABLES MITJANÇANT JUDICIS DE VALOR DE LES OFERTES 
PRESENTADES A LA LICITACIÓ DE LA REDACCIÓ DE PROJECTE EXECUTIU, DIRECCIÓ FACULTATIVA, 
COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT, AS BUILT I AUDITORIA CORRESPONENT A LA INSTAL·LACIÓ I CONNEXIÓ 
A XARXA D’AIGÜES FREÀTIQUES AL PORT OLÍMPIC DE BARCELONA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 VALORACIÓ GLOBAL DE LES OFERTES ADMESES LOT NÚM. 1 

REDACCIÓ DE PROJECTE EXECUTIU, DIRECCIÓ FACULTATIVA, 

COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT I AS BUILT  

 
  



INFORME I VALORACIÓ DELS CRITERIS AVALUABLES MITJANÇANT JUDICIS DE VALOR DE LES OFERTES 
PRESENTADES A LA LICITACIÓ DE LA REDACCIÓ DE PROJECTE EXECUTIU, DIRECCIÓ FACULTATIVA, 
COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT, AS BUILT I AUDITORIA CORRESPONENT A LA INSTAL·LACIÓ I CONNEXIÓ 
A XARXA D’AIGÜES FREÀTIQUES AL PORT OLÍMPIC DE BARCELONA 

 
4.1 Conclusions  

D’acord amb les dades extretes del quadre de l’apartat anterior, les 2 empreses candidates 
són: 
 

NUM. 
OFERTA EMPRESA LICITADORA Puntuació 

Tècnica 

1.- 
PROFESIONALES REUNIDOS 
CONSULTORES EN INGENIERÍA 
INDUSTRIAL, S.L. 

34,50 

2.- HIDROGEOLOGIA I ENGINYERIA DELS 
TERRENYS, S.L.  24,50 

 
 
 
 
A Barcelona, juliol de 2024 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sgt.: Roger Toboso Martorell   Sgt.: Xavier Pascual i Prat 
Cap Unitat Projectes Serveis Tècnics Director Corporatiu Serveis Tècnics 
 
 
 


