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MEMORIA 
 
1.-  REDACTOR   
 
NOM:  Ramon B. Artigas Coll   
PROFESSIÓ: Arquitecte 
COL.LEGIAT: 37.585-3 del Colꞏlegi Oficial d'Arquitectes de Catalunya 
NIF:  46.241.484-F 
DOMICILI: C/  L’Avenir, nº8, baixos  B.   
TELEFON: 93.238.01.50 
 
 
2.-  PROMOTOR   
 
La redacció de la present documentació tècnica ha estat encarregada per: 
 
NOM  Ajuntament de Gósol 
DOMICILI: Plaça Major nº1 (25716) Gósol 
CIF:   P-2512900-H 
 
 
3.-  OBJECTE I ANTECEDENTS 
  
El present document pretén definir els paràmetres generals per a la recuperació dels murets de pedra de la 
zona del Castell de Gósol per a la recuperació dels traçats dels carrers antics.  
 
També és objecte d’aquesta documentació la determinació del seu cost.  
 
Indicar que aquest projecte correspon a la 4ª FASE de l’actuació i s’actua en una àrea contigua a la 
realitzada en la 2ª/3ª FASE i sobretot en la consolidació dels panys de les muralles que encara es 
conserven dempeus. 
 
La realització de la 1ª FASE, amb expedient 02/22, va ser autoritzada per unanimitat per la Comissió 
Territorial del Patrimoni Cultural de la Catalunya Central en sessió que va tenir lloc el 28 de gener de 2022 
 
La 2ª FASE, s’ha iniciat en  data setembre de 2022 i es preveu la seva finalització al mes de novembre 
d’aquest mateix any. 
 
Per a la 3ª FASE es va demanar una subvenció i s’està a l’espera de la seva resolució. Hi ha la previsió de 
que les obres es realitzin l’any 2023 
 
 
4.-  NOTÍCIA HISTÒRICA 
 
Tot i que l’emplaçament de Gósol podria tenir un origen molt antic, ibèric o romà, les primeres referències 
d’aquest indret no es remunten fins a l’Edat Mitjana 
 
El lloc anomenat Gosal ja s'esmenta l'any 839 en l'acta de consagració de Santa Maria de la Seu d'Urgell.  
També es sap que el castell ja existia al segle XI, ja que en un document datat entre els anys 1068 i 1095 
un personatge anomenat Galceran va prestar homenatge al comte de Cerdanya pel castell de Gósol i altres 
castells més. La possessió del castell de Gósol passà de mans dels comtes de Cerdanya als de Barcelona i, 
finalment, als sobirans del casal de Catalunya i Aragó, si bé va estar sempre infeudat per la dinastia de 
Galceran de Pinós.  
 
L'any 1273, amb el desig d'augmentar la població del castell, Galceran de Pinós i la seva muller Berenguera 
van concedir la carta de franqueses, fet que va marcar el gran desenvolupament del nucli de Gósol. En 
aquesta carta s'establien les noves relacions amb els pobladors i els favors i dispenses dels tributs o serveis 
com treballar en les obres del castell. 
 
Inicialment aquesta carta generosa va ser ratificada per Pere Galceran de Pinós prohibint la construcció de 
cases i corrals al terme del castell. Probablement faria alꞏlusió als entorns de l'indret del castell i 
posteriorment al segle XIV i XV s'anà rectificant, lligant cada vegada més als propis vassalls.  



 
Val a dir que a inicis del segle XIV els Pinós declararen la guerra al Rei, fet que motivà que el rei s'imposés 
a la zona fent una venda i permuta de les possessions amb Sibilꞏla de Pallars.  
 
Aquest fet desencadenà en una lluita que acabà amb la mort d'un home de confiança. 
A conseqüència d’aquest fet, el rei anomenà al veguer Bernat de Vilademany i ordenà un assalt i escorcoll a 
la vila de Gósol. 
 
Malgrat s'intentés evitar no va ser possible. També va ser el motiu que al 1314 Saura de Pinós i en nom del 
seu fill, afirmà que el rei no tenia cap potestat sobre els castells de Gósol L'Espà, Querforadat i Valmanya 
sinó que pertanyien en franc alou als Pinós. 
És en aquest mateix període que els Pinós entraren en guerra amb I’abat de Sant Llorenç pels dominis del 
castell de Guardiola, raó per la qual el bisbe d'Urgell excomunicà a tots els preveres de la baronia incloent el 
de Gósol.  
 
Com molts altres indrets de la baronia, el lloc de Gósol es va anar despoblant al llarg dels segles XIV arran 
de les epidèmies, guerres i pestes. Al 1365 al lloc hi havia 51 focs ( cases-llars) i al 1381 ja només n’hi havia 
41 focs. 
 
Al segle XV el castell es va empenyorar a diferents membres de la família per cobrir un deute de 30 000 
sous. En aquesta mateixa època i durant la guerra civil, n'era capità un tal Pere Companyó. 
 
Malgrat que el castell perdi referències escrites a l’etapa moderna, l'indret continua estant habitat fins ben 
entrat el segle XIX, juntament amb l‘església parroquial de Santa Maria, fins que es comença a construir la 
població actual a la falda del turó i en un lloc més arrecerat, a prop del riu i amb unes condicions climàtiques 
millors. 
 
5.- EMPLAÇAMENT 
 
L’antic poble emmurallat de Gósol, objecte d’aquesta proposta d’intervenció, és conegut pel nom de El 
Castell i es troba situat damunt del turó anomenat El Tossal a l’extrem sud-oest del nucli urbà.  
La superfície d’aquest àmbit és aproximadament d’uns 10.000 m2 i queda delimitat perfectament per la 
muralla que l’envolta. L’accés a aquesta zona es realitza a través del carrer de la Canal, partint de la Plaça 
Major. 
 
De l’antic poble de Gósol es conserven com a elements més destacats diversos panys de la muralla que 
tancava tot el recinte, l'església de Santa Maria i la torre o campanar. Del castell no es conserva cap 
vestigi, tot i que es creu que es trobava emplaçat a la part més alta del lloc, a l’est de l’església. 
L’altre motiu que destacaríem del recinte, és la conservació de l’estructura urbana medieval, convertint-se 
en un interessant exemple urbanístic d’aquella època. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
El valor arquitectònic del conjunt va fer que el Castell de Gósol fos declarat en l’inventari del Patrimoni 
Arquitectònic de la Generalitat de Catalunya com a BCIN (Bé Cultural d’Interès Nacional) en la categoria 
de monument històric.  
 
 
6.- ESTRUCTURA URBANA. TRAÇATS DELS CARRERS 
 
L’estructura urbana del recinte prové de l’època medieval i és el resultat de la carta de franqueses atorgada 
per Galceran de Pinós als pobladors de Gósol, que amb el desig d’augmentar la població del municipi, va 
alliberar als pagesos d’un seguit de càrregues, exceptuant les ajudes i serveis que els nous vilatans havien 
de fer a les obres del Castell. 
Analitzant les fotografies aèries es pot identificar i diferenciar perfectament els elements existents abans de 
la carta de franqueses (església, castell i cementiri) de l’eixamplament de població construït posteriorment 
(cases i muralles).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aquest poblat és un clar exemple del tipus de creixement urbanístic de l’edat medieval adossat a un castell 
per a la seva protecció. La forma de la planta del poblat és de planta trapezoïdal sense arribar a ser 
quadrada, i en el seu interior, estava compost de diversos carrers de mides més aviat irregulars, tots ells 
empedrats, adaptant-se a la severa topografia de la zona. 
La trama principal de carrers està formada per tres carrers força paralꞏlels entre ells, amb sentit est-oest i de 
fort pendent.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les construccions són la combinació dels recintes per viure i porxos, orris, pallisses i eres per a treballar. A 
la vegada, i dins dels conjunt, devia existir forns de pa, carnisseries i estables, entre d’altres. De les restes 



que es conserven es pot constatar que la majoria d’habitatges tenien dues plantes, ubicant en la segona 
planta el paller, fent d’ell un bon aïllant tèrmic. Per motius també de protecció tèrmica, els recintes per viure 
no eren massa grans i la majoria d’habitatges s’adossaven als veïns, evitant el contacte directe amb 
l’exterior. 
 
També queden empremtes del que era el modus vivendi a l’època medieval. Així doncs, encara avui es pot 
observar el traçat de les sitges dins del que abans eren cases, les antigues llars per cuinar o bé els forats en 
la muralla on anaven encastades les bigues de fusta per a la formació dels forjats o de la coberta de les 
cases. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Nucli Antic de Gósol va estar habitat fins a principis del XX, pel que actualment conservem imatges de 
com era la conformació d’aquest nucli. L’aparició d’un nou nucli d’habitatges a un lloc més proper a la 
carretera, menys fred i amb més serveis, i l’extinció de la necessitat de defensar-se del veí, va fer que 
paulatinament la gent anés abandonant el Nucli Antic, per viure a la nova població. Per aquesta causa, al 
llarg dels últims 150 anys, tot i conservar els traçats intactes, les edificacions que conformen el nucli antic, 
així com l’església i les muralles, van ser desmuntades pels mateixos habitants de Gósol per tal de reutilitzar 
els materials a les noves construccions. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7.- ESTAT ACTUAL DELS CARRERS I MURS 
 
La trama de carrers correspon a la part més extensa del conjunt i també la que presenta un nivell 
de conservació més precari. Encara avui en dia es visualitza la traça dels carrers i també de les 
antigues cases tot i que mig enrunat. 
 
Realitzat un estudi i anàlisi amb el topogràfic realitzat per l’empresa TOPMART, s’ha definit la 
següent possible trama urbana. 
 
En tot el conjunt hi ha aproximadament uns 1740 ml de murets de pedra. 
 
L’estat dels murs és molt variat. Hi ha murets que únicament conserven la seva base, com d’altres 
que conserven fins a 2-3 metres d’alçada. La garantia estructural dels murs més alts no està 
garantida i si més no, seria interessant realitzar alguna actuació per evitar les filtracions d’aigua 
per la part superior que són les que més mal fan. 
 
La presència de gran quantitat de terra als laterals dels carrers, fa que no es pugui observar la real 
alçada dels murets. Eliminant aquesta terra fins a la base del mur, faria retornar l’alçada dels murs 
al seu estat original. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8.- FOTOGRAFIES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 



9.- ACTUACIÓ A REALITZAR 
 
 
9.1.- Neteja, consolidació  
 
En aquesta 4a fase s’ha pensat en continuar realitzant els mateixos treballs realitzats a la fase 1,2,3, però 
en  una  zona contigua d’aquestes tres. 
 
A més es realitzaran els treballs per a la consolidació de tot el pany de la muralla que encara es conserva 
dempeus. 
 
Els treballs hauran de ser realitzats sempre de forma manual, i excepcional i puntualment amb mitjans 
mecànics, sempre sota la supervisió de l’arqueòleg. 
 
Els resultats, en aquests tipus de treballs, no es poden saber fins que s’han realitzat i quedaran explicats en 
la memòria final que realitzarà l’arqueòleg 
 
 
Els treballs consistiran  en: 
 
1.- Neteja i esbrossada de la vegetació de la zona de carrers i que malmeten els murs 
 
2.- Eliminació dels rebliments de terres acumulats als laterals dels carrers fins a trobar la base dels murs.     
Això permetrà poder observar la totalitat de l’alçada del mur e identificar els seus límits, així com també       
descobrir l’existència d’alguna porta, finestra, cantonada, entre d’altres.  
 
3.- Neteja més exhaustiva de zones puntuals de paviment del carrer que es cregui oportú quan s’observi       
alguna zona amb més interès 
 
4.- Consolidació dels murs mitjançant una reposició de les pedres malmeses, un rejuntat amb morter de calç 
i sorra del país i amb un color que recordi el morter original i finalment un coronament dels murs per evitar 
filtracions, enderrocs i desploms. Aquesta tasca es farà sota control arqueològic per la mà d’un paleta-
restaurador i amb un seguiment per part de la direcció facultativa. Els coronaments es faran amb pedres de 
reaprofitament i morter de calç del 3x1. Tota vegada que es sellaran les fissures, esquerdes i esvorancs 
amb el mateix sistema. Es faran proves per a valorar i trobar el cromatisme del morter 
 
5.- Documentació del jaciment, tant gràficament com amb una descripció escrita dels treballs realitzats.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Exemple de l’estat inicial i estat final d’un tram de carrer rehabilitat en la Fase 1 
 

 
  
Estat inicial 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
Estat final 
 
9.2.- Pla de manteniment 
 
L’element que es proposa rehabilitar, ateses les seves característiques necessita poc manteniment.  
 
Bàsicament, un cop realitzada l’actuació, incloent una esbrossada important, necessita una esbrossada més 
lleu cada 3 mesos, feina que la podria realitzar la brigada municipal. 
 
 
10.-  PROGRAMA  D'OBRA.  TERMINIS  D'EXECUCIÓ 
 
CALENDARI D’EXECUCIÓ 
L’execució de l’obra es contempla en una sola Etapa i un termini d’execució de 4 mesos. 
Es preveu procedir a la contractació i execució de les obres, dintre del segon semestre del 2023 
La finalització de les obres es preveu a finals del segon semestre de l’any 2023 
 
TERMINI DE GARANTIA 
Atesa les característiques de les obres, es contempla que el termini de garantia mínim d’un any establert a 
la Llei de contractes del sector públic és suficient. 
 
 
11.-  CONSIDERACIONS FINALS 
 
COMPLIMENT DE LA NORMATIVA VIGENT 
El projecte compleix amb les Normes i Disposicions de vigent aplicació. S'adjunta com Annex, relació de l' 
indicada  normativa 
 
OBRA  COMPLETA 
Es fa constar el compliment de les disposicions establertes en el Reglament General de  Contractació de les  
Administracions Públiques, per constituir una obra completa, la qual pot ser executada amb independència 
de  qualsevol  altre. 
 
CLASSIFICACIÓ  DE  CONTRACTISTA 
D’acord amb la disposició addicional 6ª del Real Decret 9/2008 de 28 de novembre, no serà exigible 
classificació en els contractes d’obres inferiors a 350.000 €  
 
REVISIÓ  DE  PREUS 
Atès el reduït termini d’execució, no s’aplicarà cap clàusula de revisió de preus 
 
PREVISIÓ DE MA D’OBRA 
Es preveu un total de 2 persones a ocupar en l’execució de l’obra per l’empresa adjudicatària 
 
CODI CNAE I CPV 
El codi CNAE és el 4299 “ Construcción de otros proyectos de ingeniería civil n.c.o.p” 
 
El codi CPV és el  45233200-1 “Trabajos diversos de pavimentación” 
 
PRECEPTES LEGALS 
Segons l’article 9 del ROAS, les obres tenen la consideració d’ordinàries 
 
Segons l’article 12 del ROAS, les obres tenen la classificació d’obres de reforma o gran reparació 
 
Segons l’article 13 del ROAS, el projecte es refereix a una obra completa 
 
12.- GESTIÓ DELS RESIDUS 
 
Regulació d'enderrocs i altres residus de la construcció.  
Decret 201/94 de 26 de juliol, del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.  

En aquest projecte hi ha els residus propis de l'elaboració de l'obra: d'excavació de terres sobreres del 
buidat amb una petita part de l'edifici de l'estació transformadora  



 
- Destí final dels residus.   
Depenent de tipus de residu el destí serà diferent els sobrants de materials i embalatges subministrats per a 
industrials aniran a càrrec del propis subministradors (això es farà constar explícitament en els encàrrecs i 
contractes), els materials d'excavació i sobrants inerts propis de l'obra es traslladaran a una planta 
recicladora autoritzada (si el seu volum és superior al que pot assimilar l'obra o si les seves característiques 
així ho exigissin).  
 
- Criteris sobre l'obligatorietat de destriar en origen les matèries objecte de reciclatge o deposició.   
Els materials sobrants d'excavació, seran destinats exclusivament a l'abocador.  
Els sobrants d'obra que es puguin reutilitzar o reciclar en l'obra es classificaran i apilaran fins a la seva I 
utilització i els que hagin de ser transportats a una planta recicladora o abocador autoritzat, s'apilaran 
separadament, tot en els espais lliures de l'obra.  
 
- Estudi de la disponibilitat de superfície per a les operacions de destriament selectiu.  
Totes les operacions de destriament i les piles es poden fer en els espais dins de l'obra, en aquest cas 
ampli. 
 
- Localització de les plantes de reciclatge mes properes.  
Sempre es podrà utilitzar altres plantes de reciclatge degudament equipades i autoritzades per la Junta de 
Residus. 

- Característiques de la construcció a excavar i/o construcció d'obra nova. Tota l'excavació sobrera del 
buidat es reciclarà ó es portarà a l'abocador.  
- EI volum de material metàlꞏlic es insignificant, ja que les peces venen elaborades i tallades a mida de taller.  
 
- Import de la fiança i obligatorietat de la mateixa.  
Segons la disposició addicional 1 de l'esmentat Decret l'import de la fiança es de 12.02 €/m3. per a residus 
d'enderroc i de la construcció i de 6.01 €/m3 per a residus d'excavacions, essent els mínims de 60 i 150 
respectivament i el màxim de 12.020. 

Cal considerar que tal com diu el Decret en el seu apartat 5.1 c) "Estaran exempts de la prestació de la 
fiança les empreses de la construcció que gestionin els residus en plantes autoritzades de la seva titularitat 
o de la titularitat de les organitzacions empresarials del sector de la construcció de la qual sigui membre. 
També estaran exemptes si la planta és de titularitat de rens locals que atorga la llicència."  
 
13.- CONTROL DE  QUALITAT. JUSTIFICACIÓ COMPLIMENT DECRET 375/88 
 
EI plec de condicions que s'adjunta té la finalitat d'establir els criteris bàsics pel desenvolupament del 
projecte de control, a fi de complir el decret 375/88 d'1 de setembre de 1988 publicat en el DOG amb data 
28/12/88 i desenvolupat en l'Ordre de 13 de setembre de 1989.  

- L'arquitecte autor del projecte d'execució d'obres enumerarà i definirà dintre del plec de condicions els 
controls de qualitat a realitzar que siguin necessaris per a la correcta execució de l'obra. Aquests controls 
seran, com a mínim, els especificats a les normes de compliment obligat, i en qualsevol cas tots aquells que 
l'arquitecte consideri precisos per la seva finalitat, podent en conseqüència establir criteris especials de 
control més estrictes que els establerts legalment, variant la definició dels Iots o el nombre d'assaigs i 
proves preceptius i ordenant assaigs complementaris o l'aplicació de criteris particulars, els quals seran 
acceptats pel promotor, el constructor i la resta de la Direcció Facultativa.  

- L'arquitecte tècnic o aparellador que intervingui en la direcció d'obres elaborarà dintre de les prescripcions 
contingudes al projecte d'execució un programa de control de qualitat, del qual haurà de donar coneixement 
al promotor.  

En el programa de control de qualitat s'hauran d'especificar els components de l'obra que cal controlar, les 
classes d'assaigs, anàlisis i proves, el moment oportú de fer-los i l'avaluació econòmica dels assaigs, 
anàlisis i proves que vagin a càrrec del promotor. Opcionalment el programa de control de qualitat podrà 
preveure anàlisis i proves complementàries en funció del contingut del projecte.  

- Aniran a càrrec del promotor/propietari les despeses dels assaigs, anàlisis i proves fetes per laboratoris, 
persones o entitats que no intervinguin directament en l'obra, restant obligat aquell a satisfer-les 
puntualment en el moment en que es produeixi el seu acreditament.  

EI resultat de les proves encarregades haurà de ser posat a disposició de la Direcció Facultativa en el 
termini màxim de 20 dies des del moment en que es van encarregar. A tal efecte el promotor/propietari es 



compromet a realitzar les gestions oportunes i a complir amb les obligacions que li corresponguin per tal 
d'aconseguir el compliment puntual dels laboratoris i demés persones contractades a l'efecte.  

EI retard en la realització de les obre motivat per la manca de disponibilitat dels resultats serà del risc 
exclusiu del promotor/propietari, i en cap cas imputable a la Direcció Facultativa, la qual podrà ordenar la 
paralització de tots o part dels treballs d'execució si considera que la seva realització sense disposar de les 
actes de resultats pot comprometre la qualitat de l'obra executada.  

- EI constructor resta obligat a executar les proves de qualitat que li siguin ordenades en compliment del 
programa de control de qualitat, restant facultat el propietari per rescindir el contracte en cas d'incompliment 
o compliment defectuós comunicat per la Direcció Facultativa.  
 
 
 
14.-  PRESSUPOST  DE  CONTRACTE 
 
 

A)  PRESSUPOST  D'EXECUCIÓ  MATERIAL  (PEM)
 

55.600,00 €

B)  BENEFICI  INDUSTRIAL    6%  s/PEM
 

3.336,00 €

C) DESPESES  GENERALS  13%  s/PEM
 

7.228,00 €

 

D) A+B+C
 

66.164,00 €

E) IVA  21%  s/ D
 

13.894,44 €

F) PRESSUPOST  D'EXECUCIÓ PER  CONTRACTE
(21% IVA inclòs)

 
80.058,44 €

 
 
 
 
 
 
 
 
Gósol, desembre de 2022 
 
 
 
 
 
 
Ramon B. Artigas Coll 
Arquitecte colꞏlegiat núm. 37.585-3 
 
 
 
 



ANNEX 1: AMIDAMENTS I PRESSUPOST 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Rehabilitació murets de pedra FASE 4       EXP: 2245

ARQUEOLEG: Pere Cascante Torrella
ARQUITECTE: Ramon B. Artigas Coll
ADREÇA: Zona del Castell de Gósol

AMIDAMENTS Pàg.:13/12/22 1Data:

2245_CASTELLCAPITOL 01
TREBALLSACTIVITAT E1
TREBALLS TRAMA URBANAOBRA ELEM. 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

M2 Neteja i esbrossada del terreny, eliminant els elements vegetals de la superfície, amb mitjans manuals1 E111X006

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Zona Fase 4 650,000 650,000

TOTAL AMIDAMENT 650,000

M2 Eliminació de la terra depositada en la zona de carrer, especialment als laterals, amb mitjans manuals, i càrrega sobre
contenidor i transport a zona autoritzada

2 E111X078

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Zona Fase 4 650,000 650,000

TOTAL AMIDAMENT 650,000

M Consolidació del coronament del mur amb una capa de morter de calç i sorra del país, amb un color que recordi el morter
original

3 E111X003

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Perimetre de la fase 4 350,000 350,000

TOTAL AMIDAMENT 350,000

2245_CASTELLCAPITOL 01
TREBALLSACTIVITAT E1
TREBALLS A AL MURALLAOBRA ELEM. 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

M2 Neteja i esbrossada del terreny, eliminant els elements vegetals de la superfície, amb mitjans manuals1 E111X006

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Zona inferior muralla per dos costats,
franja 1 metre

120,000 1,000 120,000

C#*D#*E#*F#2 120,000 1,000 120,000

TOTAL AMIDAMENT 240,000

M2 Neteja del parament de muralla,  eliminant els elements vegetals de la superfície, amb mitjans manuals2 E111X007

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Longitud de muralla x 6m de promig
d'alçada

100,000 6,000 600,000

C#*D#*E#*F#2 Dos costats 100,000 6,000 600,000

TOTAL AMIDAMENT 1.200,000

EUR



Rehabilitació murets de pedra FASE 4       EXP: 2245

ARQUEOLEG: Pere Cascante Torrella
ARQUITECTE: Ramon B. Artigas Coll
ADREÇA: Zona del Castell de Gósol

AMIDAMENTS Pàg.:13/12/22 2Data:

M2 Eliminació de la terra depositada en la zona de carrer, especialment als laterals, amb mitjans manuals, i càrrega sobre
contenidor i transport a zona autoritzada

3 E111X078

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Zona inferior muralla per dos costats,
franja  1 metre, dos costats

120,000 1,000 120,000

C#*D#*E#*F#2 120,000 1,000 120,000

TOTAL AMIDAMENT 240,000

M Consolidació del coronament del mur amb una capa de morter de calç i sorra del país, amb un color que recordi el morter
original

4 E111X003

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Nota: metres lineals x3 degut a
l'amplada de 100cm aprox de la muralla

C#*D#*E#*F#3 Coronació muralla i perpendiculars 120,000 3,000 360,000

TOTAL AMIDAMENT 360,000

m3 Treballs de consolidació de la muralla, tapiant zones puntuals amb pedra del pais, recollida a la zona més propera a la
muralla

5 E1121221

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Previsió de m2 però dividit en zones

C#*D#*E#*F#2 puntuals 40,000 40,000

TOTAL AMIDAMENT 40,000

2245_CASTELLCAPITOL 01
TREBALLSACTIVITAT E1
VARISOBRA ELEM. 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa formada per bastiments de 70 cm i alçària <= 200 cm, amb bases
regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés,
baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de
façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats i el transport amb un recorregut total màxim de 20 km

1 K1213251

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Longitud de muralla x 6m de promig
d'alçada

80,000 6,000 480,000

C#*D#*E#*F#2 Dos costats 80,000 6,000 480,000

TOTAL AMIDAMENT 960,000

m2 Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm d'amplària i alçària <= 200 cm, amb
bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales
d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20
m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats

2 K1215250

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

EUR



Rehabilitació murets de pedra FASE 4       EXP: 2245

ARQUEOLEG: Pere Cascante Torrella
ARQUITECTE: Ramon B. Artigas Coll
ADREÇA: Zona del Castell de Gósol

AMIDAMENTS Pàg.:13/12/22 3Data:

1 60 dies per costat

C#*D#*E#*F#3 Longitud de muralla x 6m de promig
d'alçada

80,000 6,000 60,000 28.800,000

C#*D#*E#*F#4 Dos costats 80,000 6,000 60,000 28.800,000

TOTAL AMIDAMENT 57.600,000

U Mesures de seguretat i salut3 E1E13121

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EUR



Rehabilitació murets de pedra FASE 4       EXP: 2245
ADREÇA: Zona del Castell de Gósol
ARQUITECTE: Ramon B. Artigas Coll
ARQUEOLEG: Pere Cascante Torrella

PRESSUPOST Pàg.:13/12/22 1Data:

CAPITOL 2245_CASTELL01

ACTIVITAT TREBALLSE1

OBRA ELEM. TREBALLS TRAMA URBANA01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E111X006 M2 Neteja i esbrossada del terreny, eliminant els elements vegetals
de la superfície, amb mitjans manuals (P - 2)

650,00014,00 9.100,000000

2 E111X078 M2 Eliminació de la terra depositada en la zona de carrer,
especialment als laterals, amb mitjans manuals, i càrrega sobre
contenidor i transport a zona autoritzada (P - 4)

650,00017,00 11.050,000000

3 E111X003 M Consolidació del coronament del mur amb una capa de morter de
calç i sorra del país, amb un color que recordi el morter original (P
- 1)

350,00018,00 6.300,000000

OBRA ELEM.TOTAL 01.E1.01 26.450,000000

CAPITOL 2245_CASTELL01

ACTIVITAT TREBALLSE1

OBRA ELEM. TREBALLS A AL MURALLA02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E111X006 M2 Neteja i esbrossada del terreny, eliminant els elements vegetals
de la superfície, amb mitjans manuals (P - 2)

240,00014,00 3.360,000000

2 E111X007 M2 Neteja del parament de muralla, eliminant els elements vegetals
de la superfície, amb mitjans manuals (P - 3)

1.200,0009,00 10.800,000000

3 E111X078 M2 Eliminació de la terra depositada en la zona de carrer,
especialment als laterals, amb mitjans manuals, i càrrega sobre
contenidor i transport a zona autoritzada (P - 4)

240,00017,00 4.080,000000

4 E111X003 M Consolidació del coronament del mur amb una capa de morter de
calç i sorra del país, amb un color que recordi el morter original (P
- 1)

360,00018,00 6.480,000000

5 E1121221 m3 Treballs de consolidació de la muralla, tapiant zones puntuals
amb pedra del pais, recollida a la zona més propera a la muralla
(P - 5)

40,000150,00 6.000,000000

OBRA ELEM.TOTAL 01.E1.02 30.720,000000

CAPITOL 2245_CASTELL01

ACTIVITAT TREBALLSE1

OBRA ELEM. VARIS03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 K1213251 m2 Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa formada
per bastiments de 70 cm i alçària <= 200 cm, amb bases
regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de
treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés,
baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida,
col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de
façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats i
el transport amb un recorregut total màxim de 20 km (P - 7)

960,0005,14 4.934,400000

2 K1215250 m2 Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per
bastiments de 70 cm d'amplària i alçària <= 200 cm, amb bases
regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de
treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés,
baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida
col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de
façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats (P
- 8)

57.600,0000,05 2.880,000000

EUR



Rehabilitació murets de pedra FASE 4       EXP: 2245
ADREÇA: Zona del Castell de Gósol
ARQUITECTE: Ramon B. Artigas Coll
ARQUEOLEG: Pere Cascante Torrella

PRESSUPOST Pàg.:13/12/22 2Data:

3 E1E13121 U Mesures de seguretat i salut (P - 6) 1,0001.179,60 1.179,600000

OBRA ELEM.TOTAL 01.E1.03 8.994,000000

EUR



Rehabilitació murets de pedra FASE 4       EXP: 2245
ADREÇA: Zona del Castell de Gósol
ARQUITECTE: Ramon B. Artigas Coll
ARQUEOLEG: Pere Cascante Torrella

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.:13/12/22 1Data:

NIVELL 2: ACTIVITAT Import

ACTIVITAT 01.E1 TREBALLS 66.164,000000
01 2245_CastellCAPITOL 66.164,000000

66.164,000000

NIVELL 1: CAPITOL Import

CAPITOL 01 2245_Castell 66.164,000000
66.164,000000

EUR



ANNEX 2: PLANOLS 
 
 
 
1.- Situació 
 
2.- Qualificació urbanístIca del POUM 
 
3.- Fitxa del catàleg de bens protegits del POUM 
 
4.- Fotografies  
 
5.- Topogràfic 
 
6.- Reinterpretació del traçat dels carrers antics 
 
7.- Actuacions a realizar 
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SITUACIO
C/ ENRIC MORERA 7

SITGES (08870)

E-mail: rac@arq71.com

ARQUITECTE:

Comarca

TEL: 93 2380150  

BARCELONA (08006)

Municipi

LLEIDA

GÓSOL
C/ DE L'AVENIR 8, BAIXOS B

2245
Provincia

1/X

BERGUEDÀ

SET 22

RAMON B. ARTIGAS COLL

ESCALA:

PROMOTOR:

1

Sector

PROJECTE PER A LA REHABILITACIÓ DE MURETS DE PEDRA DE LA ZONA DEL CASTELL
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REINTERPRETACIÓ DEL TRAÇAT DELS CARRERS ANTICS
C/ ENRIC MORERA 7

SITGES (08870)

E-mail: rac@arq71.com

ARQUITECTE:

Comarca

TEL: 93 2380150  

BARCELONA (08006)
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C/ DE L'AVENIR 8, BAIXOS B

2245
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1/500

BERGUEDÀ

SET 22

RAMON B. ARTIGAS COLL

ESCALA:

PROMOTOR:

6

Sector

PROJECTE PER A LA REHABILITACIÓ DE MURETS DE PEDRA DE LA ZONA DEL CASTELL

ZONA DEL CASTELL
AJUNTAMENT DE GÓSOL

PER A LA RECUPERACIÓ DELS TRAÇATS DELS CARRERS ANTICS (FASE 4)
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ACTUACIONS A REALITZAR
C/ ENRIC MORERA 7

SITGES (08870)

E-mail: rac@arq71.com

ARQUITECTE:

Comarca

TEL: 93 2380150  

BARCELONA (08006)

Municipi

LLEIDA

GÓSOL
C/ DE L'AVENIR 8, BAIXOS B

2245
Provincia

1/500

BERGUEDÀ

SET 22

RAMON B. ARTIGAS COLL

ESCALA:

PROMOTOR:

7

Sector

PROJECTE PER A LA REHABILITACIÓ DE MURETS DE PEDRA DE LA ZONA DEL CASTELL

ZONA DEL CASTELL
AJUNTAMENT DE GÓSOL

PER A LA RECUPERACIÓ DELS TRAÇATS DELS CARRERS ANTICS (FASE 4)

LLEGENDA

CASTELL

ERMITA

ROSER

FASE 1. Realitzada

FASE 2. S'està realitzant actualment

FASE 3. A realitzar any 2023

FASE 4. Subvenció que es sol.licita



CAMÍ MURMUR ANTIGA CASAANTIGA CASA

Terra dipositada

Pedres caigues dels murs

Vegetació

CAMÍ MURMUR ANTIGA CASAANTIGA CASA

Consolidació de coronament de mur

Consolidació de coronament de mur

ACTUACIONS A REALITZAR AL CARRER
C/ ENRIC MORERA 7

SITGES (08870)

E-mail: rac@arq71.com

ARQUITECTE:

Comarca

TEL: 93 2380150  

BARCELONA (08006)

Municipi

LLEIDA

GÓSOL
C/ DE L'AVENIR 8, BAIXOS B

2245
Provincia

1/X

BERGUEDÀ

SET 22

RAMON B. ARTIGAS COLL

ESCALA:

PROMOTOR:

8

Sector

PROJECTE PER A LA REHABILITACIÓ DE MURETS DE PEDRA DE LA ZONA DEL CASTELL

ZONA DEL CASTELL
AJUNTAMENT DE GÓSOL

PER A LA RECUPERACIÓ DELS TRAÇATS DELS CARRERS ANTICS (FASE 4)

Eliminació de tota la terra existent fins a trobar

terreny fort

Neteja i esbrossada del terreny, eliminant els

elements vegetals de la superfície.

Eliminació dels elements vegetals existents en

els paraments dels murs

Consolidació del coronament del mur amb una

capa morter de calç per reduïr les filtracions

d'aigua a l'interior

Consolidació dels murs, en el cas que existeixin

zones amb perill de despreniment. Aquesta

consolidació es fara amb pedra calcària amb

aprofitament de les pedres existents a la vora

LLEGENDA

ESTAT ACTUAL

ESTAT REHABILITAT

1

2

3

4
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ANNEX 3: ESTUDI  BÀSIC  DE  SEGURETAT  I  SALUT 
 

Compliment del RD 1627/97 de 24 d'octubre sobre disposicions mínimes de seguretat i  salut a les obres de 
construcció 
 

Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l'execució d'aquesta obra, les previsions respecte a la 
prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals, així com informació útil per efectuar en el seu dia, en les 
degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors de manteniment. 

Servirà per donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme les seves obligacions en el terreny 
de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament, d'acord amb el Reial Decret 1627/1997 de 24 
d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de construcció. 

En base a l'art. 7è, i en aplicació d'aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el contractista ha d'elaborar un Pla de 
Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions contingudes en 
el present document. 

 

El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l'inici de l'obra pel Coordinador de Seguretat i Salut durant 
l'execució de l'obra o, quan no n'hi hagi, per la Direcció Facultativa. En cas d'obres de les Administracions Públiques 
s'haurà de sotmetre a l'aprovació d'aquesta Administració. 

Es recorda l'obligatorietat de què a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidències pel seguiment del Pla. Qualsevol 
anotació feta al Llibre d'Incidències haurà de posar-se en coneixement de la Inspecció de Treball i Seguretat Social en el 
termini de 24 hores. 

 

Tanmateix es recorda que, segons l'art. 15è del Reial Decret, els contractistes i sot-contractistes hauran de garantir que 
els treballadors rebin la informació adequada de totes les mesures de seguretat i salut a l'obra. 

 

Abans del començament dels treballs el promotor haurà d'efectuar un avis a l'autoritat laboral competent, segons model 
inclòs a l'annex III del Reial Decret. 

La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà d'incloure el Pla de Seguretat i 
Salut. 

El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol integrant de la Direcció Facultativa, en cas 
d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels treballadors, podrà aturar  l'obra parcialment o totalment, 
comunicant-lo a la Inspecció de Treball i Seguretat Social, al contractista, sots-contractistes i representants dels 
treballadors. 

 

Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran de les seves 
responsabilitats als contractistes i als sots-contractistes (art. 11è). 

 

 

Principis generals aplicables durant l'execució de l'obra 
 

L'article 10 del RD 1627/1997 estableix que s'aplicaran els principis d'acció preventiva recollits en l'art. 15è de la "Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de noviembre)" durant l'execució de l'obra i en particular en les 
següents activitats: 

 

- El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja 

- L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves condicions d'accés i la 
determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació 

- La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars 

- El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les Instalꞏlacions i dispositius 
necessaris per a l'execució de l'obra, amb objecte de corregir els defectes que poguessin afectar a la seguretat i salut 
dels treballadors 

- La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents materials, en particular si 
es tracta de matèries i substàncies perilloses 

- La recollida dels materials perillosos utilitzats 

- L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes 

- L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que s'haurà de dedicar a les diferents 
feines o fases del treball 

- La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autònoms 

- Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es realitzi a l'obra o prop de 
l'obra. 



 

Els principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 són els següents: 

 

L'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d'acord  amb els següents principis 
generals: 

- Evitar riscos 

- Avaluar els riscos que no es puguin evitar 

- Combatre els riscos a l'origen 

- Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la concepció dels llocs de treball, l'elecció dels 
equips i els mètodes de treball i de producció, per tal de reduir el treball monòton i repetitiu i reduir els efectes del mateix 
a la salut 

- Tenir en compte l'evolució de la tècnica 

- Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill 

- Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, l'organització del treball, les condicions 
de treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals en el treball 

- Adoptar mesures que posin per davant la protecció col�lectiva a la individual 

- Donar les degudes instruccions als treballadors 

 

L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en matèria de seguretat i salut en el 
moment d'encomanar les feines 

 

L'empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors que hagin rebut informació 
suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i específic 

 

L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències no temeràries que pogués 
cometre el treballador. Per a la seva aplicació es tindran en compte els riscos addicionals que poguessin implicar 
determinades mesures preventives, que només podran adoptar-se quan la magnitud dels esmentats riscos sigui 
substancialment inferior a les dels que es pretén controlar i no existeixin alternatives més segures 

 

Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir com a àmbit de cobertura la previsió de 
riscos derivats del treball, l'empresa respecte dels seus treballadors, els treballadors autònoms respecte d'ells mateixos i 
les societats cooperatives respecte els socis, l'activitat dels quals consisteixi en la prestació del seu treball personal. 

 

 

Identificació dels riscos 
 

Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra  establertes a l'annex IV del Reial 
Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, s'enumeren a continuació els riscos particulars de diferents treballs d'obra, tot i 
considerant que alguns d'ells es poden donar durant tot el procés d'execució de l'obra o bé ser aplicables a d'altres 
feines. 

S'haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara són, caigudes, talls, cremades, erosions i 
cops, havent-se d'adoptar en cada moment la postura més adient pel treball que es realitzi. 

A més, s'ha de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures d'edificació veïnes i tenir cura en minimitzar 
en tot moment el risc d'incendi. 

Tanmateix, els riscos relacionats s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors (reparació, 
manteniment...). 

Mitjans i maquinaria  

- Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades 

- Interferències amb Instalꞏlacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

- Desplom i/o caiguda de maquinària d'obra (sitges, grues...) 

- Riscos derivats del funcionament de grues  

- Caiguda de la càrrega transportada  

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Contactes elèctrics directes o indirectes 



- Accidents derivats de condicions atmosfèriques 

 

Treballs previs 

- Interferències amb Instalꞏlacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

- Cops i ensopegades  

- Caiguda de materials, rebots 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Bolcada de piles de materials 

- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 

 

Enderrocs 

- Interferències amb Instalꞏlacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Projecció de partícules durant els treballs 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

- Contactes amb materials agressius 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades  

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Fallida de l'estructura 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Acumulació i baixada de runes 

 

Moviments de terres i excavacions 

- Interferències amb Instalꞏlacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

- Cops i ensopegades  

- Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques  

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Desplom i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases 

- Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes 

- Accidents derivats de condicions atmosfèriques 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Riscos derivats del desconeixement del sòl a excavar 

 

Fonaments 

- Interferències amb Instalꞏlacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

- Projecció de partícules durant els treballs 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

- Contactes amb materials agressius 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Desplom i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases 

- Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes 

- Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques  

- Contactes elèctrics directes o indirectes 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Fallides d'encofrats 



- Fallides de recalçaments 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Bolcada de piles de material 

- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 

Estructura 

- Interferències amb Instalꞏlacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

- Projecció de partícules durant els treballs 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

- Contactes amb materials agressius 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Contactes elèctrics directes o indirectes 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Fallides d'encofrats 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Bolcada de piles de material 

- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 

- Riscos derivats de l'accés a les plantes 

- Riscos derivats de la pujada i recepció dels materials 

 

Ram de paleta 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Projecció de partícules durant els treballs 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

- Contactes amb materials agressius 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades  

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Bolcada de piles de material 

- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 

 

Coberta 

- Interferències amb Instal�lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

- Projecció de partícules durant els treballs 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

- Contactes amb materials agressius 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Caigudes de pals i antenes 

- Bolcada de piles de material 

- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 

 

Revestiments i acabats 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Projecció de partícules durant els treballs 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 



- Contactes amb materials agressius 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Bolcada de piles de material 

- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 

 

Instalꞏlacions 

- Interferències amb Instalꞏlacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Emanacions de gasos en obertures de pous morts 

- Contactes elèctrics directes o indirectes 

- Sobresforços per postures incorrectes 

- Caigudes de pals i antenes 

 

Relació no exhaustiva dels treballs que impliquen riscos especials 
(Annex II del RD 1627/1997) 
 

- Treballs amb riscos especialment greus de sepultament, enfonsament o caiguda d'altura, per les particulars 
característiques de l'activitat desenvolupada, els procediments aplicats o l'entorn del lloc de treball 

- Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposi un risc d'especial gravetat, o pels quals la 
vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment exigible 

- Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la normativa específica obligui a la delimitació de zones 
controlades o vigilades 

- Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió 

- Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió 

- Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres subterranis 

- Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic 

- Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit 

- Treballs que impliquin l'ús d'explosius 

- Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats. 

 

Mesures de prevenció i protecció 

Com a criteri general primaran les proteccions colꞏlectives en front les individuals. A més,  s'hauran de mantenir en bon 
estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària i les eines de treball. D'altra banda els medis de protecció hauran 
d'estar homologats segons la normativa vigent. 

Tanmateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors (reparació, 
manteniment...). 

 

Mesures de protecció colꞏlectiva 

- Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents feines i circulacions dins l'obra 

- Senyalització de les zones de perill 

- Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l'interior de l'obra com en relació amb 
els vials exteriors 

- Deixar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinària 

- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i descàrrega 

- Respectar les distàncies de seguretat amb les Instalꞏlacions existents 

- Els elements de les Instalꞏlacions han d'estar amb les seves proteccions aïllants 

- Fonamentació correcta de la maquinària d'obra 

- Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periòdiques, control de la càrrega màxima, 
delimitació del radi d'acció, frenada, blocatge, etc 

- Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra 



- Sistema de rec que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat 

- Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements (subsòl, edificacions veïnes) 

- Comprovació d'apuntalaments, condicions d'estrebats i pantalles de protecció de rases 

- Utilització de paviments antilliscants.  

- Colꞏlocació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda. 

- Colꞏlocació de xarxes en forats horitzontals 

- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones) 

- Ús de canalitzacions d'evacuació de runes, correctament instalꞏlades 

- Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides 

- Colꞏlocació de plataformes de recepció de materials en plantes altes 

 

Mesures de protecció individual 

- Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules 

- Utilització de calçat de seguretat 

- Utilització de casc homologat 

- A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció caldrà establir punts d'ancoratge segurs per 
poder subjectar-hi el cinturó de seguretat homologat, la utilització del qual serà obligatòria 

- Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i minimitzar el risc de talls i 
punxades 

- Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos 

- Utilització de mandils 

- Sistemes de subjecció permanent i de vigilància per més d'un operari en els treballs amb perill d'intoxicació. 
Utilització d'equips de subministrament d'aire 

 

Mesures de protecció a tercers 

- Tancament, senyalització i enllumenat de l'obra. Cas que el tancament envaeixi la calçada s'ha de preveure un 
passadís protegit pel pas de vianants. El tancament ha d'impedir que persones alienes a l'obra puguin entrar. 

- Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com en relació amb els vials exteriors 

- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i descàrrega 

- Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements (subsòl, edificacions veïnes) 

- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones) 

 

 

 Primers auxilis 
 

Es disposarà d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent. 

S'informarà a l'inici de l'obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals s'hauran de traslladar els accidentats. 
És convenient disposar a l'obra i en lloc ben visible, d'una llista amb els telèfons i adreces dels centres assignats per a 
urgències, ambulàncies, taxis, etc. per garantir el ràpid trasllat dels possibles accidentats. 

 

 

LLISTAT DE NORMATIVA DE SEGURETAT I SALUT 
 
. Ley reguladora de la subcontratación en el Sector de la construcción 
Llei 32/2006 (BOE: 19/10/2006)  
ꞏ Disposiciones mínimas de seguridad y de salud que deben aplicarse en las obras de construcción temporales 
o móviles  
Directiva 92/57/CEE 24 Junio (DOCE: 26/08/92)  
. Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción  
R.D. 1627/1997, de 24 octubre (BOE: 25/10/97) Transposició de la Directiva 92/57/CEE 
. Modificación del RD 39/1997, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y el RD 
1627/1997, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguredad y salud en las obras de 
construcción 
Real Decreto 604/2006  
. Ley de prevención de riesgos laborales  
Ley 31/1995. 8 noviembre (BOE: 10/11/95)  
. Reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales  
Ley 54/2003. 12 diciembre (BOE: 13/12/2003)  
. Reglamento de los servicios de prevención  



R.D. 39/1997. 17 de enero (BOE: 31/01/97). Modificacions: RD 780/1998 . 30 abril (BOE: 01/05/98) 
ꞏDisposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo 
en materia de trabajos temporales en altura 
R.D. 2177/2004, de 12 de novembre, (BOE: 13/11/2004)  
. Disposiciones mínimas en materia de señalización, de seguridad y salud en el trabajo  
R.D. 485/1997. 14 abril (BOE: 23/04/97) 
. Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo  
R.D. 486/1997. 14 de abril (BOE: 23/04/97) En el capítol 1 exclou les obres de construcció, però el RD 1627/1997 
l'esmenta en quant a escales de mà. Modifica i deroga alguns capítols de la " Ordenanza de Seguridad e Higiene en el 
trabajo" (O. 09/03/1971)  
. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe 
riesgos, en particular dorso lumbares, para los trabajadores  
R.D. 487/1997, de 14 d'abril (BOE: 23/04/97)  
. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de 
visualización  
R.D. 488/97. 14 abril (BOE: 23/04/97) 
. Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante 
el trabajo  
R.D. 664/1997. 12 mayo (BOE: 24/05/97)  
. Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos 
durante el trabajo  
R.D. 665/1997. 12 mayo (BOE: 24/05/97) 
. Disposiciones mínimas de seguridad y salud, relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de 
protección individual  
R.D. 773/1997.30 mayo (BOE: 12/06/97) 
. Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo  
R.D. 1215/1997. 18 de julio (BOE: 07/08/97) transposició de la directiva 89/655/CEE. Modifica i deroga alguns capítols 
de la " ordenanza de seguridad e higiene en el trabajo" (O. 09/03/1971) 
. Protección a los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido durante el trabajo  
R.D. 1316/1989 . 27 octubre (BOE: 02/11/89) 
. Protección contra riesgo eléctrico  
R.D. 614/2001. 8 junio (BOE: 21/06/01) 
. Instrucción Técnica Complementaria MIE-APQ-006. Almacenamiento de líquidos corrosivos 
R.D 988/1998 (BOE: 03/06/98) 
. Reglamento de seguridad e higiene del trabajo en la industria de la construcción  
O. de 20 de mayo de 1952 (BOE: 15/06/52). Modificacions: O. 10 diciembre de 1953 (BOE: 22/12/53) O. 23 septiembre 
de 1966 (BOE: 01/10/66) Art. 100 A 105 derogats per O. de 20 gener de 1956. Capítol III derogat pel RD 2177/2004  
. Ordenanza del trabajo para las industrias de la construcción, vidrio y cerámica  
O. de 28 de agosto de 1970. Art. 1 a 4, 183 a 291 y anexos I y II (BOE: 05/09/70; 09/09/70) correcció d'errades: BOE: 
17/10/70  
. Señalización, balizamiento, limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado  
O. de 31 de agosto de 1987 (BOE: 18/09/87) 
. Reglamento de aparatos elevadores para obras 
O. de 23 de mayo de 1977 (BOE: 14/06/77) M odificació: O. de 7 de marzo dE 1981 (BOE: 14/03/81)  
. Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM 2 del reglamento de aparatos de elevación y manutención 
referente a grúas-torre desmontables para obras 
R.D. 836/2003. 27 juny, (BOE: 17/07/03). vigent a partir del 17 d'octubre de 2003. (deroga la O. de 28 de junio de 1988 
(BOE: 07/07/88) i la modificació: O. de 16 de abril de 1990 (BOE: 24/04/90))  
. Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo de amianto  
O. de 31 octubre 1984 (BOE: 07/11/84) 
. Normas complementarias del reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo de amianto  
O. de 7 enero 1987 (BOE: 15/01/87)  
. Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo 
O. de 9 de marzo DE 1971 (BOE: 16 I 17/03/71) Correcció d'errades (BOE: 06/04/71) Modificació: (BOE: 02/11/89) 
derogats alguns capítols per: Ley 31/1995, RD 485/1997, RD 486/1997, RD 664/1997, RD 665/1997, RD 773/1997 I RD 
1215/1997  
. S'aprova el model de llibre d'incidències en obres de construcció 
O. de 12 de gener de 1998 (DOGC: 27/01/98)  

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

. Cascos no metálicos  
R. de 14 de desembre de 1974 (BOE: 30/12/74): N.R. MT-1  
. Protectores auditivos 
R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 01/09/75): N.R. MT-2 
. Pantallas para soldadores  
R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 02/09/75): N.R. MT-3: Modificació: BOE: 24/10/75  
. Guantes aislantes de electricidad  
R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 03/09/75): N.R. MT-4 modificació: BOE: 25/10/75  



. Calzado de seguridad contra riesgos mecánicos 
R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 04/09/75): N.R. MT-5 modificació: BOE: 27/10/75  
. Banquetas aislantes de maniobras 
R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 05/09/75): N.R. MT-6 modificació: BOE: 28/10/75 
. Equipos de protección personal de vias respiratorias. normas comunes y adaptadores faciales 
R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 06/09/75): N.R. MT-7 modificació: BOE: 29/10/75 
. Equipos de protección personal de vias respiratorias: filtros mecánicos 
R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 06/09/75): N.R. MT-7 modificació: BOE: 29/10/75 
. Equipos de protección personal de vias respiratorias: filtros mecánicos 
R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 08/09/75): N.R. MT-8. Modificació: BOE: 30/10/75 
. Equipos de protección personal de vias respiratorias: mascarillas autofiltrantes 
R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 09/09/75): N.R. MT-9. Modificació: BOE: 31/10/75 
. Equipos de protección personal de vias respiratorias: filtros químicos y mixtos contra amoníaco 
R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 10/09/75): N.R. MT-10 . Modificació: BOE: 01/11/75 
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ANNEX 5: INFORME FAVORABLE DE LA COMISSIÓ TERRITORIAL DE PATRIMONI 
CULTURAL DE LA CATALUNYA CENTRAL PER A LA 1ª FASE 
 
 
 
 



Generalitat de Catalunya 
Departament de Cultura 
Direcció General del Patrimoni Cultural 
Comissió Territorial del Patrimoni Cultural de la Catalunya Central 

Plaça Major, 37, 3r 
08500 Vic 
Telèfon 936 939 880 

Xavier Gatell Palau, secretari suplent de la Comissió Territorial del Patrimoni Cultural de la 
Catalunya Central, 
 
CERTIFICO: 
 
Que la Comissió Territorial del Patrimoni Cultural de la Catalunya Central, en sessió que va 
tenir lloc el 28 de gener de 2022, va adoptar entre d’altres, el següent acord: 
 
 
Exp. núm. 02/22 Gósol (Berguedà) 
Element: Castell de Gósol 

Protecció:  BCIN – Monument històric (BCIN-MH) 
 Núm. Registre: 902-MH (R-I-51-6336)  

   Decret 22.04.1949 (BOE 05.05.1949) DAP2 LPCC 
Promotor:                   Ajuntament de Gósol 
Tècnics redactors:       Ramon B. Artigas Coll, arquitecte 

Pere Cascante Torrella, arqueòleg  
Actuació:  Projecte per a la rehabilitació de murets de pedra de la zona del Castell, per 

a la recuperació dels traçats dels carrers antics (fase 1) 

 
 
Valorada la proposta i vist l’informe de la ponència, S’ACORDA PER UNANIMITAT 
 
AUTORITZAR, segons estableix l´article 2,1 a) del Decret 276/2005, de 27 de desembre, de 
les comissions territorials del Patrimoni Cultural, les intervencions derivades del Projecte per a 
la rehabilitació de murets de pedra de la zona del Castell, per a la recuperació dels traçats dels 
carrers antics (fase 1), Gósol (Berguedà), que s´hauran de realitzar seguint els criteris 
establerts a l´article 35.1 de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català. 

 
 
 
 
 
Xavier Gatell Palau  
Secretari suplent 
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1.   FITXA TÈCNICA DE L’ELEMENT           
 
Denominació:  Traça urbana d l’antiga vila de Gósol dins el castell 
Municipi:  Gòsol 
Comarca:  El Berguedà 
Localització:   En un turó que domina el poble de Gósol. B.400) PK. 24,5 
Tipologia:  Traçat urbanístic de l’antiga vila de Gósol dins el Castel 
Època:   Medieval amb reformes modernes 
Promotor:  Ajuntament de Gósol 
Propietat: Pública 
Ref. Cadastral: 25129A002008720001H1 
Protecció: BCIN  RI-51-0006336. 902 MH 
  
Coordenades:            Mapa ICC, Escala 1:5000. Coordenades UTM ETR S 89 

                                    X: 389483 , Y: 4676617 

 

 

Mapa i orto fotomapa  ICC (Institut Cartogràfic de Catalunya) situant la finca 

2. ANTECEDENTS                                                                         

L’informe històric i arquitectònic del projecte de rehabiltació dels murets de pedra de la 
zona del carrer del castell de ha estat encarregat al redactor d’aquest informe per part 
de l’ajuntment de la vila de Gósol amb domicil a la Plaça Major, 1 de Gósol i amb CIF 
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núm: P2512900H (25716,Gósol).El principal objectiu és la documentació dels murs de 
les cases, la identificació dels seus límits i traça així com els seus principals elements 
de cara a la seva futura rehabilitació i consolidació. Aquests treball estan emmarcats 
en 2 fases; una primera de neteja i esbrossada per a identificar els elements i una 
segona de rehabilitació i consolidació dels seus coronaments. L’informe que us lliurem 
fa al·lusió a aquesta primera.fase dels treballs 

El castell de Gósol, origen de la població es situa a l’extrem sud-oest just en el turó 
que es coneix amb el nom del tossal. El conjunt situat  a 1487 m d’altitud (la part més 
elevada) Ocupa una superfície edificada de 10.000 m², aproximadament. El conjunt 
queda delimitat a l’oest pel torrent de Rubinat, al sud pel torrent de Coma, afluent del 
primer, a l’est pel Clot de la Llacuna i finalment al nord pels plans de la Clota on es 
situa la població actual i formant un lloc estratègic de guàrdia i defensa a cavall del 
camí que partia des de Llinars de l’Aiguadora i es dirigia a Josa pel Collell a sota dels 
contraforts del Pedraforca i també de la serra del Cadí  El conjunt arquitectònic està 
format per les restes del castell, de l’església de Santa Maria, de la vila vella, de les 
seves muralles i de la capella del Roser situada a l’entrada del recinte  figura 
inventariat a l’inventari de patrimoni arquitectònic de la Generalitat de Catalunya amb 
el núm. IPA.999 i catalogat amb la protecció de Be Cultural d’interès Nacional (BCIN) i 
amb núm.RI-51-0006336. 902 MH. També figura inventariat a l’IPAC (Inventari de 
Patrimoni arqueològic de Catalunya)   Aquests edifici amb referència cadastral núm. 
25129A002008720001H1 al polígon 2 paracel·la.872 de sòl rústic i de propietat 
municipal i amb una superfície de 96.116 m² en el que forma una parcel·la a efectes 
cadastrals amb immobles de diferent classe (rústic i urbà) En les NNSS o POUM de 
l’ajuntament de Gósol, redactat el 2012, el conjunt del castell figura catalogat a les 
fitxes 41 a i 41 b com a BCIN (castell) i també com a jaciment arqueològic. Referent al 
primer queda supeditat a l’article 34.1 de la Llei 9/93 de 30 de setembre i amb un grau 
de protecció 1 segons el POUM. En quant al jaciment arqueològic correspon amb el 
grau de protecció 4 segons el POUM especificant el següent: “En els jaciments 
arqueològics s’assenyala un àmbit de protecció de 50 metres al voltant de la zona 
assenyalada en els plànols generals i en les fitxes de catàleg. Quan es sol·liciti una 
llicència d’obres que pugui afectar a qualsevol dels jaciments inclosos en el catàleg, 
caldrà informar al Departament de Cultura i requerir al propietari per tal que presenti un 
estudi de la incidència que les obres puguin tenir en les restes arqueològiques, 
elaborat per un professional especialitzat en el tema. Els jaciments en llocs d’usos 
agrícoles i forestals, es permet la continuïtat d’aquests sempre que no afectin les 
restes arqueològiques. No es permeten els moviments de terra, la realització de pous, 
extraccions o perforacions. A banda d’aquestes disposicions s’instarà el que determina 
la Llei 9/93 de Patrimoni Cultural Català   

El conjunt doncs figura catalogat com a sòl rústic i també urbà i tal i com hem dit 
anteriorment està format per les restes del castell, al capdamunt del Tossal, l’església 
de Santa Maria amb el campanar que aprofita restes d’una torre de defensa 
preromànica, la vila vella amb les seva trama urbana tancada darrere de muralles i 
finalment l’església o capella del Roser fora de muralles. L’àmbit d’actuació correspon 
amb un dels carrers que accedeixen a l’església el qual encara conserva bona part de 
la seva traça urbanística amb els murs de les cases que el delimiten, les embocadures 
d’altres carrers i també els paviments. 
L’actuació proposada per l’ajuntament de Gósol i redactada per l’arquitecte municipal 
Ramon B Artigas Coll col·legiat amb el núm. 37.585-3 del COAC (Col·legi Oficial 
d’arquitectes de Catalunya) del  afecta plenament l’àmbit del castell de Gósol catalogat 
com a BCIN i per tant i comporta l’aprovació prèvia del projecte a  la Comissió de 
Patrimoni, motiu del present informe històric i arqueològic que acompanya al projecte 
d’obres proposat per l’ens municipal i lliurat. Tanmateix aquest projecte va ser avaluat 
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per la Comissió Territorial de Patrimoni Cultura de la Catalunya Central en data 21 
d’abril de 2021 la qual va esmenar el següent: 

Cal aportar l’informe tècnic municipal sobre el compliment de la normativa urbanística i 
valoració de l’actuació proposada 

Cal ampliar l’apartat de l’estat actual dels murs i carrer on es vol actuar a la Fase 1 
amb un aprofundiment de les dades històriques (fotografies) i arqueològiques 
disponibles que justifiquin la proposta d’aixecar els murs 1 m i constatar si en el traçat 
hi ha finestres, portes, o altres obertures (porxos). Així mateix caldrà aprofundir en les 
diferents patologies i problemàtiques que presenten les estructures; creixement de 
vegetació, pèrdues de materials com morters, desploms, esquerdes, si hi ha restes de 
paviments, etc. Haurà d’anar acompanyat de fotografies i si cal per fer més entenedora 
l’exposició algun alçat o secció 

Caldrà justificar i ampliar de l’apartat d’Actuacions a realitzar. 9.1 Reconstruccions 
murs quin criteris es seguirà per aplicar cadascuns dels 3 tipus d’actuacions previstes 
(uns murs s’aprofiten pedres del lloc, altres no i altres sols es consoliden 
coronaments). També definir com s’actuarà si es troben obertures o portes. Per fer 
més entenedor aquest apartat caldrà incorporar alçats i seccions de les diferents 
propostes. Així mateix, caldrà definir les característiques tècniques i dosificacions del 
morter de calç, i determinar com es diferencien les parts originals dels nous 
recreixements per tal de no crear falsos històrics.  
 
Caldrà definir millor de l’apartat Actuacions a realitzar 9.2 i 9.3. les característiques i 
tipus tant de les fustes dels plafons i les tanques, com de les cordes entre tanques 
 
Caldrà incorporar en el projecte que tot procés dels treballs es farà sota el seguiment 
d’un tècnic arqueòleg d’acord amb allò que determina Decret 78/2002 de 5 de març, 
del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic, i incorporar una 
partida a tal efecte 
Per tant i després de rebre aquesta notificació, l’ajuntament de Gósol es va posar amb 
contacte amb el redactor d’aquest document per tal que en fes un aixecament gràfic 
(FASE 1) dels murs a rehabilitar per a poder descriure les seves patologies així com la 
seva fàbrica constructiva, les cronologies i constatar l’existència de portes, finestres, 
porxos...alhora que en fés un seguiment dels treballs de consolidació i en marqués les 
directrius a seguir en el moment de consolidar (FASE 2). 
Així doncs i per a poder fer un aixecament exhaustiu del conjunt a rehabilitar va caldre 
portar a terme una primera fase de neteja , esbrossada i delimitació d’estructures, 
motiu del qual es va haver de sol·licitar un permís d’intervenció arqueològica  (Article 
14 del Decret 78/2002 de 5 març del reglament de protecció del patrimoni arqueològic i 
paleontològic de Catalunya). Aquest permís es va sol·licitar en data 15 d’octubre de 
2021 i va ser aprovat pel Departament de Cultura en data de 20 d’octubre. La 
intervenció es va portar a terme entre els dies 21 i 31 d’octubre de 2021 (EXP. Arq002-
2418-2021 (R/N 747 K121 N-329 2021/1-35760) 
 
3. SITUACIÓ I CONTEXT  

L’àmbit que e sproposa intervenir correspon amb la part sud-oest del conjunt del 
castell que comprèn un dels carrers principals de la vila vella que permetia accedir a 
l’església i a la part superior. Es tracta d’un vial desenvolupat longitudinalment en 
sentit sud-oest a nord-est que creua pràcticament tot el recinte de la vila vella i 
connecta una de les principals portes d’entrada al recinte (portal de l’església del 
Roser) amb l’església de Santa Maria. El seu traçat és ascendent i està salvat 
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mitjançant rampes i escales de còdols de roiu disposats de cantó. En alguns trams 
aflora la mateixa roca mare i natural retallada. Aquest vial que constituïa un dels 
principals del poble tenia alguns trams coberts amb porxos a sota de les cases i alguns 
trams en forma de plaça. Hi desenvocaven alguns carrers transversals tant a la bnada 
dreta com a l’esquerra. A la banda dreta s’hi van localitzar tes carrers transversals; un 
primer a  la part inferior o carrer jussà;i dos més a la part superior; un dit el sobirà 
connectava la plaça del poble oberta al pas del carrer longitudinal amb un segon portal 
o portal del castell travessant la vila en sentit est-oest. El segon carrer també 
connectava la plaça amb un altre carrer longitudinal que desnevocava amb l’església. 
En canvi a la bnada esquerra tant sols es va localitzar un carrer estret que connectava 
amb una tercera porta de la muralla la qual i gràcies als presents treballs s’ha pogut 
posar al descobert. En total al conjunt de la vila vella hi havia un total de 6 portals 
d’entrada repartits en tot el seu recinte.L’aparell dels murs de les cases és divers i 
heterogèni amb un predomini dels murs de ,maçoneria però també altres de pedra 
més ben treballada i picada testimonis de la diversitat constructiva però també dels 
estaments socials diversos. S’han localitzat un conjunt de quatre carrers, una plaça i 
un total de 20 finques entre mitgeres disposades a banda i banda del carrer i de les 
que se n’ha pogut identificar tant sols les façanes, ja que els interiors no s’han netejat i 
resten coberts de runa i vegetació. L’alçada dels murs conservats oscil·la emtre els 50 
i 1,5 metres amb l’excepció d’alguns trams de 3 metres. 
  
 Referències històriques 
 Tot i que l’emplaçament de Gósol podria tenir un origen molt antic ( ibèric –romà) les 
primeres referències   d’aquest indret no es remunten fins a l’Edat Mitjana. 
 En aquest període la vall de Gósol i juntament amb les seves homònimes de Josa, 
Saldes i Tuixén formaven part de les possessions dels comtes ceretans ( Cerdans). A 
la vegada el lloc de Gósol ( Gosal) és esmentat en  l’acta de consagració de la catedral 
d’Urgell (819) juntament amb Lillet , Brocà , Gavarrós, Bagà, Molinell, Turbians,i 
Saldes.  
Tot i així i encara que no s’especifiqui creiem que el castell de Gósol hauria funcionat 
com una torre de guaita o vigia per tal de controlar la vall i també els accessos a Josa i 
La Vansa, així com també a Berga passant per la vall de Fraumir controlada pel castell 
del mateix nom. 
 Ambdós castells formaven part d’una línia de defensa establerta pels comtes Cerdans 
per tal de controlar els principals passos I vies d’accés principals. 
Posteriorment i cap al 1068 i 1095 trobem la figura d’un tal Galceran el qual ret 
homenatge als comtes Cerdans ( Guillem Ramon de Cerdanya) pels castells de 
Pinós, L’Espà, Gósol, Saldes, Querforadat i Valmanya. Possiblement aquest 
podria ser l’origen de la família Pinós els quals i procedents de les terres 
ceretanes , adquireixen en feu tota aquest compendi de castells i es proclamen 
com a Castlans. 
 El descendent de Guillem Ramon, Bernat al morir sense successió, totes aquestes 
possessions passaren a mans del casal de Barcelona, motiu del qual provocà que un 
fill de Galceran jurés fidelitat al nou comte: Ramon Berenguer III. 
 Al 1162 Galceran es manifesta com a posseïdor dels castells esmentats afegint-hi el 
de Llo . Entenem que aquest Galceran era Galceran de Pinós.. 
 Per tant, a mitjans dels segle XII dc., la família de Pinós ja la trobem ben establerta al 
lloc. Atès que la vall de Gósol era un nucli d’una gran població agrària el qual era difícil 
que estès habitat constantment , probablement per la orografia i climatologia... provocà 
que al 1273 Galceran de Pinós i la seva muller Esclarmonda així com el seu fill gran 
amb la seva muller Berenguera, emprengueren una carta de franqueses o de 
poblament per assegurar-se la continuïtat del lloc. 
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 Aquesta carta ha estat transcrita i entre les principals esmenes destaca l’alliberació 
dels pagesos d’un seguit de càrregues per assegurar-se l’ocupació del lloc exceptuant 
les ajudes i serveis que els nous vilatans havien de fer a les obres del castell, tasca 
que al principi no havien de complir. 
 
 Inicialment aquesta carta generosa va ser ratificada per Pere Galceran de Pinós 
prohibint la construcció de cases i corrals al terme del castell. Probablement faria 
al·lusió  als entorns de l’indret del castell i posteriorment al segle XIV i XV s’anà 
rectificant lligant cada vegada més als propis vassalls. 
 Val a dir que a inicis del segle XIV als Pinós declararen la guerra al rei fet que motivà 
que el rei s’imposés a la zona fent una venda i permuta de les possessions amb 
Sibil·la de Pallars. Aquest fet desencadenà en una lluita que acabà amb la mort d’un 
home de confiança. Aquest fet apartà com a conseqüència que el rei nomenés al 
veguer Bernat de Vilademany i ordenés un assalt i escorcoll a la vila de Gósol. Malgrat 
s’intentés evitar no fou possible. També va ser el motiu que al 1314 Saura de Pinós i 
en nom del seu fill afirmà que el rei no tenia cap potestat sobre els castells de Gósol 
L’Espà, Querforadat i Valmanya sinó que pertanyien en franc alou als Pinós. 
 És en aquest mateix període que els Pinós entraren en guerra amb l’abat de Sant 
Llorenç pels dominis del castell de Guardiola raó de la qual el bisbe d’Urgell 
excomunicà a tots els preveres de la baronia incloent el de Gósol.. 
 
 Com molts altres indrets de la baronia, el lloc de Gósol es va anar despoblant al llarg 
dels segles XIV arran de les epidèmies, guerres i pesta. Vegeu un exemple. 
Al 1365 al lloc hi havia 51 focs ( cases-llars) 
Al 1381 al lloc hi havia 41 focs. 
 
Al segle XV el castell es va empenyorar a diferents membres de la família per cobrir un 
deute de 30 000 sous. 
 En aquesta mateixa època i durant la guerra civil n’era capità un tal Pere Companyó. 
 
 Malgrat que el castell perdi referències escrites a l’etapa moderna , l’indret continua 
estant habitat fins ben entrat el segle XIX, juntament amb l’església parroquial de 
Santa Maria. Fins que es comença a construir la població actual a la falda del turó i en 
un lloc més arrecerat, prop del riu i amb unes condicions climàtiques millors. 
 

Plànol de localització de les estructures 
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Planimetria del conjunt del castell i restitució hipotètica. Restititució. P. Cascante 

4. DESCRIPCIÓ  

 

  
El conjunt està format per les restes del castell, al capdamunt del Tossal, l’església de 
Santa Maria amb el campanar que aprofita restes d’una torre de defensa preromànica, 
la vila vella amb les seva trama urbana tancada darrere de muralles i finalment 
l’església o capella del Roser fora de muralles. 
 
L’església de Santa Maria del castell de Gósol 
Correspon amb l’element més vistós del conjunt i també el que presenta més 
monumentalitat ja que encara conserva bona part de les parets perimetrals i sobretot 
la seva torre campanar. 
L’església és de planta rectangular amb l’absis carrat orientat a llevant i els murs 
perimetrals construïts amb fàbrica de carreus de pedra ben treballats i escairats, units 
amb argamassa de calç i col·locats en filades més aviat regulars i horitzontals. La 
porta d’entrada es situava a ponent i malgrat que avui hagi desaparegut encara e spot 
endevinar el seu emplaçament substituït per un gros esvoranc. Tot i així es poden 
endevinar encara les traces de l’arc rebaixat de la part de dins i també alguns 
muntants. Hom creu que hauria estat composta per una porta d’arc ogival amb dues 
arquivoltes sostingudes damunt de capitells simples i amb una tipologia similar a Sant 
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Esteve de Bagà. Damunt seu hi hauria hagut un òcul circular a manera de rosassa i 
rosetó. Tant a la façana de migdia com a tramuntana hi hauria hagut dues portes més; 
una amb accés al cementiri i l’altra comunicant amb la rectoria i plaça de l’església. 
Restava il·luminada per dues obertures a banda de la rosassa de damunt la porta; la 
primera d’elles a migdia i formada per un arc apuntat de dobles esqueixada amb pedra 
del tipus sorrenc similar a la que hi hauria hagut a la porta i òcul principal donant un joc 
de canvis cromàtics en els paraments atès que contrastava amb la pedra calcària dels 
murs perimetrals i  la segona situada a damunt de l’altar i formada per una finestra 
d’una sola esqueixada coronada amb un arc lleugerament apuntat, Malgrat que hagi 
desaparegut la seva coberta, segons les restes conservades podem endevinar que les 
dues primeres tramades eren cobertes mitjançant voltes de creueria amb els nervis 
realitzats amb pedres del mateix color que la resta d’obertures i una segona (la més 
propera a l’absis) coberta amb volta de canó de tipus ametllat. Tot fa pensar que 
aquesta segona tramada correspon amb la original mentre que la de damunt de la 
porta és més tardana. No obstant això i malgrat que el conjunt estigui completament 
en ruïnes hauríem de datar les restes de l’antiga església de mitjans del segle XII amb 
ampliacions i reformes del segle XIII i també XIV. 
A tramuntana de ‘església s’hi annexiona una capella coberta amb volta de llunetes de 
tipus barroc que correspon amb una reforma molt tardana 

.     
 

       
Imatges de la finestra d doble esqueixada oberta a migdia, de l’església des de la banda sud, 
del conjunt des de la banda oest i de l’interior. Imatges. Gósol ddl.net i Barcelona film 
commision. 
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El campanar (antiga torre del Castell) 
Adossat a l’extrem nord-est de l’església s’alça l’antic campanar de l’església el qual 
segons sembla aprofita la base de l’antiga torre mestra del castell. Presenta una planta 
més aviat trapezoïdal, distribuïda mitjançant una planta baixa i tres pisos. Les façanes 
nord i nord-oest conserven encara l’arrebossat original d’un color groguenc que 
emmascaren la seva fàbrica constructiva. A nivell del segon pis s’obren tant a migdia 
com a tramuntana i llevant unes obertures en arc de ferradura o ultrapassat construït 
amb les dovelles disposades a plec de llibre. Tant aquests elements com les 
discontinuïtats amb les parets de l’església fan palès un orígen d’aquesta torre de 
mitjans del segle X o fins hi tot XI. Cal destacar la presència d’uns forats rectangulars 
oberts a la façana de ponent de la torre disposats a  la part central com també a les 
cantonades els quals estan paredats amb carreus de pedra sorrenca de color marró i 
de les mateixes característiques que els muntants de la porta d’entrada, finestra de 
doble esqueixada i nervis de les voltes de creueria i que segons alguns experts en 
arquitectura medieval han relacionat amb els accessos a antics cadafals de fusta amb 
una funcionalitat més aviat defensiva que foren tapiats a mitjans del S. XIII o XIV 
coincidint amb les reformes de l’església. S’endevinen encara una divisió de quatre 
forjats o trespols. La darrera planta presenta quatre obertures més, una de les quals 
encara conserva l’arc del seu coronament en pedra tosca i vestigis d’una llanterna o 
acabat de la torre de forma octogonal. L’aparell de la torre és divers, així hi ha una part 
de carreuons de pedra mal treballats i escairats, units amb morter de calç i filades 
irregulars, una part de maçoneria i una altre que presenta restes d’arrebossat i enlluït 
de calç .La torre resta integrada a un pany de muralla que uniria aquest element amb  
 
 
les restes de l’antic castell situat a la part de més a ponent del tossal, fet que ens 
permet interpretar que formaven part d’un mateix conjunt. 
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Les restes del castell 
 
Les restes del castell es localitzen a l’extrem nord-oest del conjunt fent cantonada i a la 
part més alta del tossal. Malgrat que l’indret estigui completament cobert de vegetació 
es pot identificar clarament una estructura de planta quadrangular amb els angles i les 
cantonades perfectament definits i en el que s’hi adossen les muralles que tanquen la 
vila vella tant des de la part de ponent com també tramuntana. 
S’endevinen restes de paraments de pedra picada amb cares de pedra ben treballats i 
escairats, units amb argamassa de calç i col·locats en filades regulars. El conjunt 
forma una mena de terrassa plana d’uns 18 x 21 m encimbellada respecte la resta de 
fortificacions.  
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La vila vella 
Correspon amb la vila que Galceran de Pinós i la seva esposa Esclarmonda en van 
autoritzar una carta de franqueses el 1273 perquè els habitants de la zona s’hi 
poguessin establir al voltant del castell i de l’església de Santa Maria. A grans trets 
correspon amb una vila dissenyada prèviament sota plànols amb una traçat que 
recorda una forma més aviat trapezoïdal amb un seguit de carrers principals i altres de 
secundaris amb una o dues places principals formant illes de cases de forma i planta 
més aviat regular i organitzades mitjançant parcel·les rectangulars i amb finques entre 
mitgeres. 
Entre els carrers que es van urbanitzar en caldria destacar el que conduiria des del 
portal d’entrada principal al nucli de l’església passant per la plaça principal del poble 
situada a prop d’aquesta i amb una orientació est-oest. A banda d’aquest carrer n’hi 
hauria altres dos que seguirien la mateix orientació. En canvi també hi hauria carrers 
transversals orientats d’est a oest que comunicarien amb els eixos verticals i també 
amb les portes obertes a la muralla. Els paviments haurien estat en còdols de riu 
col·locats de forma vertical amb trenca aigües per a salvar el desnivell 
Tot aquest eixampli estaria tancat darrere de muralles en les quals s’hi adossarien les 
cases sense formar pas de ronda i en la que s’hi obririen un seguit de portals, el 
principal dels quals en seria el portal del Roser però n’hi hauria d’altres oberts al llarg 
del recinte en el qual hi desembocarien caps de carrer, un altre al costat del cementiri i 
església, un altre al costat del castell i un darrer a la muralla de tramuntana. Tots 
aquests portals comunicarien amb les zones de fora muralla, hortes, camps de conreu 
o camins veïnals d’accés. L’aparell de les muralles seria de carreuons de pedra més 
aviat ben treballats i escairats, units amb argamassa de calç i filades regulars. 
Desconeixem l’existència de torres angulars, llevat del castell que actuaria com a 
element de flanqueig, la torre de l’església protegint aquest edifici i també l’accés. A 
banda d’això no se’n coneix cap altre que de ben segur hauria existit a l’altre costat de 
la vila. 
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Imatges de la vila vella. Detall dels murs, del paviment del carrer, de la muralla de la banda 
nord i de les cases. Imatges. P. Cascante 2021 
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En quant a la distribució urbanística s’hauria organitzat mitjançant les característiques 
parcel·les gòtiques de planta rectangular allargassada de planta baixa i dos pisos, amb 
parets de maçoneria formant mitgeres amb les cases veïnes i amb algunes corts i orris 
a la part del darrere.  A la planta baixa hi hauria hagut els estables per als animals i 
magatzems, al primer pis la residència dels estadants i al segon les pallisses. La 
coberta hauria estat de un sol vessant de teula ceràmica àrab damunt cavalls i llates 
de fusta. Encara es poden endevinar restes de llars de foc en algunes cases. 
Val a dir que a banda d’aquests elements hi hauria hagut el forn de pa, carnisseries, 
estables...i fins hi tot un lloc de trobada o plaça pública voltada de porxos 
Aquest poblat es va mantenir en ús fins a mitjans del segle XX quan va ser abandonat 
per a construir el nou poble de Gósol situat a la falda del tossal 
 
 

 

 
Plànol topogràfic realitzat per Topmart. Font. Ajuntament de Gósol 
 

5. ELS TREBALLS REALITZATS 
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Els treballs que s’han portat a terme han consistit en una esbrossada general de totes 
les runes que s’acumulaven al banda i banda dels murets a rehabilitar, tota vegada 
que els cobrien i els emmascaraven en part. Tanmateix també s’ha extret tota la 
vegetació que malmetia i posava en perill la majoria dels murs per a poder delimitar-los 
i documentar de forma correcta. A més a més una vegada han estat netejats de tota la 
vegetació que els recobria s’ha procedit a extreure les terres i rebliments acumulats al 
costat de les façanes de les cases i que n’impedia visualitzar el seu aparell, fàbrica 
constructiva i obertures com ara portes, finestres o pòrtics. Aquesta tasca s’ha fet amb 
seguiment arqueològic i amb metodologia específica de les excavacions en extensió 
aplicant el mètode de E, Harris i A. Carandini basat en la presa de dades, registre de 
fitxes, recollida selectiva de material i realització de seccions alçats i plantes. Cal 
remarcar, que llevat d’algun indret específic que no s’han pogut documentar gaires 
capes o estrats arqueològics de recobriment a banda del superficial amb la qual cosa 
el material obtingut se li ha donat un sol nombre de UE (Unitat estratigrafica) entesa 
com a rebliment superfial. A grans trets aquest rebliments estaven formats per terra de 
color marró fosc, textura solta, flonja amb abundant presència de restes vegetals, 
pedres de diferent mida i material constructiu. La majoria d’ells recobrien i s’adossaven 
als murs decoberts, tota vegada que que també cobrien els nivells de pavimentació 
formats per sòls de còdols de riu disposats de cantó, units amb argila i calç i amb 
presència d’escales, rampes i graons en els trams ascendents. Atès que el castell està 
emplaçat en un indret encimbellat, alguns trams van haver de ser excavats a la roca 
natural per tal de rebaixar-la i emprar-la també com a nivell de circulació del carrer. 
L’abandó dels darrers anys aixói com l’esfondrament d’alguns murs havia procovat que 
aquest element quedés emmascarat per terra i runa. En el decurs dels treballs s’ha 
pogut deixar a la vista amb les traces de les “trilles” o pas del trànsit de bast. La 
majoria de tasques han estat fetes de forma manual amb tres operiaris i un arqueòleg 
director, però en alguns cassos s’han emprat mitjans mecànics; en aquest cas una 
mini excavadora amb càrrega damunt de camió contenidor 

L’àmbit intervingut. 

Correspon amb el carrer principal que desde la capella de Sant Antoni permet accedir 
a l’església de Santa Maria travessant en sentint sud-oest a nord-est tot al vila vella. 
En alguns trams i pel fet de tenir un traçat ascendent estava salvat mitjançant escales i 
rampes de pedra. Tal i com s’ha dit hi desenvocaven diferents carrers; tres al costat 
dret i un al costat esquerra. A més a més al capdamunt del carrer es va documentar la 
traça d’una plaça possiblement porticada en part i també d’un tram del carrer (el de la 
part més superior) amb pas per sota de les cases. Els carrers transversals es van 
localitzar un a la part inferir connectant amb un altre carrer que discorria paral· le al 
priincipal i mab una orientació est-oest i dos més a la part superior. D’aquests, el més 
proper a l’església quedava tallat a la part més oriental pel volum del castell,permetent-
lo fer un gir obligatori en sentit nord-sud i retrobar el segon carrer que creuava 
transverasalment la vila des de la plaça principal que connectava amb una porta de la 
muralla (del castell) per la pròximitat a aquest darrer. Per la part dreta es va netejar 
l’únic carrer que comunicava amb l’exterior de la murala per mitjà d’un portal obert a la 
mateixa i del que es conservaven els seus muntants de cada banda. Val a dir que 
aquest portal i tram de muralla se n’ha fet una descripció específica donada la seva 
importància i monumentalitat (la muralla conservava trams de més de 3 metres) amb 
un aparell de carreus de pedra ben treballats i escairats, units amb argamassa de calç 
i col·locats en filades regulars. Resultava ser una reparació de la muralla original (més 
basta i amb pedra mal treballada) del moment que es construí l’església gòtica donada 
la similitud en el seu aparell constructiu coincidint en l’època dels Pinós.  
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Imatges del camí d’accés amb els murs de les cases que envolten i delimiten el carrer 

 

Ortofoto mapa ICC mostrant la superfície d’intervenció 

Les restes recuperades i descobertes. (plànol 2) 

En aquest apartat exposem les restes descobertes enumerades de forma correlativa i 
seguint una orinetació sud-est a nord oest que fan al·lusió als plànols i alçats que 
mostrem a la part final del treball 

En quant al carrer principal 

Costat dret (PLÀNOL 2) 

Començant per la part inferior del carrer 

1. Parament d’una casa (casa1) amb aparell de maçoneria de carreus mal 
treballats i escairats, units amb argila i morter molt pobre. Conserva una alçada 
molt notable i en alguns punts són visibles els forats de bastida (cronologia 
moderna) 

2. Ampliació al sud amb aparell també de maçoneria i carreus de pedra mal 
treballats i escairats, units amb argamassa de calç i les cantonades ben 
definides i realitzades amb material més bast. 

3. Embocadura del carrer transversal o carrer jussà situat en una cota més alta i 
que connecta en sentit est-oest amb un segon carrer que discorre paral·lel al 
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principal. El paviment és la ateixa roca mare natural i alguns trams empedrats i 
els murs de les cases que l’envolten tenen parts altes amb fàbrica de 
maçoneria i pedres mal treballades i escairades, unides amb argila i calç molt 
pobre (cronologia moderna) 

4. Casa 2 (fonaments) amb aparell de carreus de pedra mal treballats i 
desbastats, units amb calç. Conserva tant sols dues filades i està excavada a la 
roca mare natural formant terrasses (possiblement medieval) i aprofitant la roca 
per assentar-se 

5. Casa 3. Cisterna de planta rectangular construïda amb carreus de pedra més 
ben treballats i escairats, i disposats en filades regulars horitzontals amb 
revestiment de calç intern. Profunditat 1,5 m. Possiblement medieval 

6. Casa 3 Casa entre mitgeres construïda amb murs de pedra de carreus de 
pedra ben treballats i escairats, units amb argamassa d calç i col·locats en 
filades regulars i horitzontals. Conserva escasses filades disposades ne sentit 
ascendent 

7. Casa 4 construïda antre mitgeres. Conserva bona part dels murs amb l’alçada 
originaria. La base construïda amb filades de carreus de pedra més ben 
treballats i escairats i disposats en filades regulars de clar origine medieval 
dona suport a la part superior construïda amb fàbrica de maçoneria de carreus 
de pedra mal treballats,e scairats i units amb argila i morter molt pobre. 

8. Obertura o porta d’accés a la casa 4 des de la façana del carrer. Muntants de 
pedra de carreus ben treballats i picats 

9. Segona obertura més àmplia d’accés a la casa 4 des del carrer i separada de 
l’anterioir mitjançant un pilar de pedra amb carreus de pedra ben treballats i 
escairats, units amb argamassa de calç i col·locats en filades regulars. Aquest 
obertura emprada com a accés a les quadres està paredada amb un mur de 
maçoneria i reble. Sembla pertànyer al període medieval 

10. Casa 5 construïda entre mitgeres en una cota més alta que l’anterior la qual 
està aterrassada i presenta les parets mitgeres en forma de pilars de carreus 
de pedra ben treballats i escairats, units amb argamassa de calç i disposats en 
filades regulars i horitzontals. Sembla correspondre al període medieval 

11. Possible porta d’accés des del carrer a la casa 5. S’endevina pel paredat de la 
seva obertura amb un aparell e maçoneria i reble 

12. Casa 6 construïda entre mitgeres i a una cota més elevada que l’anterior 
seguint el desnivell del terreny. Com la resta de cases d’aquest carrer 
presenten les parets mitgeres en forma de pilars de pedra amb carreus ben 
treballats i escairatsm units amb argamassa de calç i col·locats en filades 
regulars i horitzontals. Està assentat damunt de la roca mare natural i té la 
fàbrica dels murs en mçaoneria (possiblement medieval) 

13. Porta d’accés a la casa 6 des de carrer, es tracta d’un oberrtura emprada per a 
l’ús de persones amb els muntants de pedra ben treballada. Conserva les 
lloses del marxapeu. Està paredada nb mur de maçoneria 

14. Façana de la casa 6 amb aparell de carreus de pedra ben desbastats i picats i 
units amb argamassa de calç. Fa cantonada amb la plaça del poble i amb un 
segon carrer que parteix d’aquesta cantonada i connecta transversalment en 
sentit est-oest amb la resta de carrers de la vila vella 

Costat dret superior. (PLÀNOL 3) 

Continuant amb la descripció de les cases: 

15. Cantonada casa 7 mirant a la plaça principal del poble i embocadura del carrer 
3. Aparell de carreus de pedra més ben desbastats i picats, units amb morter 
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de calç i col·locats en filades regulars i horitzontals. Conserva una alçada 
notable. Sembla d’origen medieval 

16. Pilastra d’arrencament d’una arcada de cobriment del carrer en forma de 
passatge per sota de les cases. Conserva una amplada d’uns 60 cm i dues 
filades de pedra ben treballada i escairada, unida amb argamassa i morter de 
calç. Té el seu cohetani a l’altre costat. Origen medieval 

17. Parament de la casa 7 mirant al carrer clos o passatge amb aparell de carreus 
de pedra ben treballats i escairats, units amb argamassa de calç i disposats en 
filades regulres. Origen medieval. Conserva restes de revestiment o enlluït 

18. Cantonada de la casa 7 amb la casa 8. Coincideix amb la fi del passatge cobert 
amb un cantonada molt ben definida de carreus de pedra ben treballats i 
escairats, unirs amb argamassa de calç (origen medieval) 

19. Casa 8 adossada ala 7 amb aparell més irregular de carreus de pedra mal 
treballats i desbastats (época moderna) 

20. Obertura i accés a la casa 8 amb dos graons de pedra i muntants també de 
pedra mal desbastada i picada. L’aparell és més simple i amb fàbrica de 
maçoneria (época moderna) 

21. Restes de la casa 9 mirant a la plaça de l’església. Conserva escasses filades i 
no s’ha pogut documentar del tot. 

Costat esquerra superior (PLÀNOL 4) 

Continuant amb la descripció i a l’altre costat del passatge: 

22. Cantonada del passatge cobert des de la part de l’església de Santa Maria del 
castell. Aparell de carreus de pedra ben treballats i escairats, units amb morter 
de calç. Sembla correspondre amb un edifici de certa solidesa. Medieval 

23. Parament de la casa 9 amb aparell de carreus de pedra ben treballats i 
escairats, units amb argamassa de calç i col·locats en filades regulars i 
horitzontals. Conserva restes de revestiment o enlluït (Medieval) 

24. Cantonada de la casa 9 amb aparell de carreus i similar al núm. 22 
25. Brancals d’una porta adovellada de mig punt amb pedra sorrenca de les 

mateixes característiques que l’església de Santa Maria. Conserva el marxapeu 
i alguns muntants (baix medieval) 

26. Pilastra de sosteniment de l’arcada del passatge cobert o sota de les cases. 
Està construït amb carreus de pedra ben treballats i escairats, units amb 
argamassa de calç i filades regulars i horitzontals. Té les mateixes dimensions 
que el seu cohetàni i especificat al plànol 3 

27. Mur adossat a la pilastra en forma d’escala o doblat per a reforç. Està construït 
amb carreus de pedra ben treballats i escairats, units amb argamassa de calç 

Costat esquerra centre (PLÀNOL 5) 

Continuant amb la descripció: 

28. Murs de la casa 10. Conserven escasses filades de carreus de pedra mal 
treballats i desbastats, units a,b argamassa de calç i filades irregulars. Aquest 
mur està doblat per la cara interna. Possible origen medieval 

29. Murs de la casa 11. També conserva escasses filades a la mateixa alçada que 
la casa 10 atès que estaven sota un mateix rebliment. Carreus de pedra mal 
desbastats i picats, units amb argamassa de calç i argila 

30. Conducte o canañització de la casa 10 construït mitjançant lloses de pedra i 
morter de calç. Origen medieval 

31. Cantonada de la casa 11 amb la casa 12. Parets entre mitgeres de pedres mal 
treballades i desbastades unides amv argila i calç. 
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32. Parament de ,maçoneria de la casa 12 amb filades de pedres mal treballades i 
escairades disposades de forma aleatòria i unides amb argila i calç. Possible 
origen medieval 

33. Obertura de la casa 12 amb els muntant de pedra ben treballats 
34. Casa 13 . La part superor amb aparell de maçoneria es recolza damunt una 

base més antiga de carreus de pedra més aviat ben treballatsi escairats, units 
amb argila i calç i disposats en filades més aviat regulars i horitzontals 

35. Límit amb el carrer 1 de la part esquerra que connecta amb la muralla. Possible 
pas cobert . Origen medieval 

Costat esquerra inferior (PLÀNOL 6) 

Correspon amb la part que es conserva en més mal estat. S’hi ha identificat els 
següents elements 

36. Embocadura amb el carrer que condueix a la muralla. Conserva tant sols la 
emprempta i la primera filada de pedra mal treballades i escairades amb 
refeccions de pedra seca (pas medieval. Reformes modernes) 

37. Restes de la casa 14. Conserva escasses filades de murs de pedra, units amb 
argamassa de calç i pedres amb aparell de maçoneria 

38. Cantonada de la casa 14 amb la casa 15, Es conserva en bon estat amb tres 
filades de carreus de pedra ben treballats i escairats i units amb argamassa de 
calç i filades més aviat regulars 

39. Casa 15 conserva escasses filades i amb restes excavades a la roca. 
40. Casa 16 i 17 que es conserven en un estat molt fragmentari. (escasses filades) 
41. Murs de pedra seca de la casa 18, situada a la part més baixa del carrer. Es 

confon amb l’àmbit d’una era 
 

En quant al passatge de la banda esquerra que comunica amb la muralla 

S’hi ha pogut enumerar els següents elements: 

42. Construcció que fa cantonada o casa 13 amb aparell de carreus de pedra ben 
treballats i escairats, units amb argamassa de calç i filades regulars 

43. Brancals de la porta d’accés a la casa q3 amb carreus de pedra ben treballats i 
escairats, units amb argila i calç. Conserva el marxa peu i està assentada 
aprofitant el desnivell del terreny que és salvat amb un paviment de còdols i 
graons (origen medieval) 

44. Mur de tancament de la casa 13 amb la part externa. S’hi observa una porta 
paredada 

45. Mur de pedra-seca amb porta d’accés a una casa o horts del darrere de les 
cases del carrer principal 

46. Murs de contenció que separen el carreró de les cases. Conserva una alçada 
notable i estpa fet amb pedres mal treballades i escairades, unides en sec i 
argila i disposades en filades aleatòries i irregulars 

47. Muntants de la porta d’entrada de les muralles amb grossos blocs de pedra ben 
col·locats i sensiblement bombats i deplomats 

48. Muralla medieval de tancament del recinte amb aparell de carreus de pedra 
ben treballats i escairats, units amb argamassa de calç i col·locats en filades 
regulars i horitzontals. Resulta ser una reforma de la muralla originaria mab una 
fàbrica constructiva més tosca. 

En quant al parament de la muralla 
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Conservat a la part inferior conserva una notable longitud i alçada amb un aaparell 
uniforme de carreus de pedra ben treballats i escairats units amb argila i calç i en 
filades regulars i horitzontals. El tram de la porta es conserba en una alçada notable 

La porta d’entrada conserva els muntants de la banda dreta i esquerra amb una alçada 
també notablei en molt bon estat de conservació. No s’ha pogut fer l’alçat atès que tant 
sols ha estat netejada i esbrossada 

6. LA PROPOSTA PLANTEJADA 

Una vegada estiguin netejats i documentats els murs de les cases que envolten el 
carrer principal, es portarà a terme una consolidació dels murs mitjançant una 
reposició de les pedres malmeses, un rejuntat amb morter de calç i sorra del país i 
amb un color que recordi el morter original i finalment un coronament dels murs per 
evitar filtracions, enderrocs i desploms. Aquesta tasca es farà sota control arqueològic 
per la mà d’un paleta-restaurador i amb un seguiment per part de la direcció 
facultativa. Val a dir que els criteris a seguir els marcarà el Departament de Cultura, 
una vegada hagi estat aprovat el projecte per la Comissió territorial de Patrimoi 
Cultural . Els coronaments es faran amb pedres de reaprofitament i morter de calç del 
3x1. Tota vegada que es sellaran les fissures, esquerdes i esvorancs amb el mateix 
sistema. Es faràn proves per a valorar i trobar el cromatisme del morter 

6.1 Seguiment arqueològic dels treballs 

Com que es tracta d’una actuació en un BCIN es farà sota la supervisió i control d’un 
arqueòleg el qual sol·licitarà als Serveis Territorials de cultura de la Catalunya Central 
el corresponent permís d’intervenció arqueològica i paleontològica i en documentarà 
totes les tasques qe s’hi portin a trerme mitjançant fotografia i dibuix d’acord amb el 
que determina la llei 9/93 del Reglament del patrimoni arqueològic i paleontològic de 
Catalunya. 

7. IMATGES REPRESENTATIVES 

Pere Cascante i Torrella

CASCANTE 

TORRELLA 

PERE - 

40560206M

Firmado 

digitalmente por 

CASCANTE 

TORRELLA PERE - 

40560206M 

Fecha: 2021.12.30 

23:25:33 +01'00'



Informe històric i arquitectònic del projecte de rehabilitació dels murets d pedra de la zona del 

carrer del Castell de Gósol. FASE 1 (neteja i esbrossada)    

 

 

19 

 

  

Estat incial del carrer 

 

 Estat de neteja 
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Una de les cases recuperades amb l’obertura d’accés 

 

General d’un dels carrers que hi doba accés 
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Carrer estret de comunicació amb la muralla 

 

Paviment del carrer 
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Una altra vista del mateix carrer 

 

Porta de la muralla i muralla 
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Carrer estret i muralla vist des de la porta 

  

Muralla i porta d’entrada 
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Part superior del carrer principal amb porta d’entrada 

 

Tram final del carrer amb vistes a la plaça de l’església 
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Arcada del passatge 

 

El mateix passatge des de la part oposada 
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Porta adovellada d’entrada a una casa 

 

Parament d’una casa del carrer 
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Detall dels murs d’una casa amb cisterna 

 

Murs d’una altre casa 
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