< Ref: DPR/CPR/CM/ST/ts
INCASOL AMA/PEP: 2488 01 2
Institut Catala Codi seda: 017510 0001

del Sol

Plec de prescripcions tecniques

Contracte d'obres per la construccio de 32

habitatges al carrer Saragossa de Badia
del Valles

Marg de 2024



Aquesta obra esta subjecta a la llicencia Reconeixement -NoComercial-
SenseObraDerivada 3.0 de Creative Commons. Se’n permet la reproduccio,
distribucié i comunicacié publica sempre que se’n citi 'autor i no se’n faci un Us
comercial de I'obra original ni la generaci6 d’obres derivades. La llicéncia
completa es pot consultar a:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/deed.ca

QOO0



http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/deed.ca

Ref: DPR/CPR/CM/ ST /ts

INCASOL AMA/PEP: 2488 01 2

Institut Catala Codi seda: 017510 0001

del Sol

INDEX

1. ODbJECte del CONTFACTE .....coiiiiiie ettt eb e e s b e e e 4
2. Termini d’eXeCUCIO del CONTIACTE. ......ueiii ittt s e e e enneee e e eneee 4
3. Responsabilitats del CONtractiSta...........coooi e 5
4. ODbligacions del CONTrACHSTA ..........cciiiiiiiiieee e e e e e e e e st e e e e e e e e eaneeees 6
5. Despeses exigibles al CONtractista ......... .o nrnnnrnne 8
6. Condicions geNErals d’@XECUCIO. ..........eii ittt e et e e e e e e 9
7. Condicions eSPeCialS A’ E@XECUCIO .........oiiiii it e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e anneees 10
8. Bases per a la realitzacio dels treballs..............ooiiii e 10
9. Valoracié i abonament dels treballs ...........ooo i 17
(O €= = 10 (= PSPPSR 19
ANNEXOS

ANNEX 1: Documentacio t&cniCa €SPECIfiCa .......eei i 21
ANNEX 2: Documentacid técnica general ... 22

PN\ I=D. @S T B o1V g [T al e=Tello R i at=1 I Ko] o r= L 23



< Ref: DPR/CPR/CM/ST/ts
INCASOL AMA/PEP: 2488 01 2
Institut Catala Codi seda: 017510 0001
del Sol

1. Objecte del contracte

L’objecte del contracte és:

e l'execuci6 de les obres de construccid de 32 habitatges i 32 places d’aparcament, incloent la
urbanitzacié de I'espai lliure de parcel-la.

¢ el manteniment preventiu i correctiu a realitzar durant el periode minim de 12 mesos des de la recepcio
de les obres:

- les instal-lacions de I'edifici i 'aparcament
- les instal-lacions i plantacions de I'espai lliure de parcel-la.

e el servei d’assistencia postvenda durant el periode de garantia de I'obra de 12 mesos des de la
recepcio de les obres.

| es defineix en els seglients documents contractuals:

Plec de Clausules Administratives Particulars de la licitacié (PCAP)
Plec de prescripcions técniques
e Projecte que inclou:
- Memoria
- Planols
- Plec de condicions del projecte
- Quadre de preus num. 1
- Quadre de preus num. 2
- Pressupost total
Oferta del contractista
Qualsevol altra documentacié prevista en les normes de caracter legal o reglamentari.

En cas de discordanga o contradiccid en el contingut dels documents contractuals sera d'aplicacio
preferent el contracte i després els documents annexos de la relacié anterior per l'ordre de llur
enumeracio.

Si hi hagués contradiccié entre els planols i les condicions técniques particulars, en el cas que s’incloguin
com a document que complementi el plec de condicions generals, preval el que s’ha escrit en les
condicions técniques particulars. En qualsevol cas, ambdds documents prevalen sobre les condicions
técniques generals.

La descomposicié dels preus unitaris que figura al quadre de preus num. 2 és d’aplicacié exclusiva a les
unitats d’obra incompletes en el cas de paralitzacio o resolucié de I'obra. El contractista no podra reclamar
modificacié dels preus en lletra del quadre nim. 1 per a les unitats totalment executades, per errades i
omissions a la descomposicié que figura al quadre ndam. 2.

La resta de documents o dades del projecte sén informatius.

2. Termini d’execucio del contracte

El termini d'execucié del contracte sera la suma dels terminis de les dues fases de qué consta el
contracte:

Fase execucio obres

El termini d’execuciéo de les obres és aquell especificat al PCAP, comenga a comptar des de la
formalitzacié de I'acta de comprovacio de replanteig i inici d’obres.
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El Programa de treballs fixara el termini final d’execucié d'obres i els seglients terminis d’execucio
d’acabaments parcials d’obra:

Acabat de fonamentacio.

Tancament econdmic provisional a cota zero.
Acabat habitatge mostra.

Acabats i repassos.

Documentacié final d’obra

Dins el termini d'execucio de les obres, aquestes hauran de quedar totalment finalitzades, els repassos
executats i lliurada tota la documentacié que sigui requerida per la Direccié Facultativa i 'INCASOL.

L'acta de comprovacié de replanteig i els terminis parcials fixats en I'aprovacié del Programa de treball,
s'entendran integrants del contracte i, per tant, sén exigibles.

Fase execucio millores relatives al manteniment i altres millores

El termini d’execucié de les millores addicionals relatives al manteniment i altres millores, comenca a
comptar des de la formalitzacié de I'acta de recepcié de les obres, d’acord amb el termini maxim que el
licitador hagi ofert a qualsevol de les millores, amb un minim de 12 mesos des de la recepci6 de les
obres.

3. Responsabilitats del contractista

3.1 El contractista és responsable de I'execucio dels treballs segons les condicions establertes al
contracte, els documents que componen el projecte i a les normes de la bona construcci6.

Com a consequéncia d’aix0, estara obligat a esmenar els defectes, insuficiencies técniques, errors
d’execucid, omissions i infraccions de preceptes legals o reglamentaris que determini INCASOL.

Les despeses derivades de les operacions necessaries per esmenar o reconstruir les unitats d’obra
defectuoses aniran a carrec del contractista.

Si les susdites deficiéncies no sén esmenades en el termini establert, IINCASOL podra optar per la
resolucié del contracte o per la concessié d'un nou termini a contractista, amb les consequéncies
previstes en la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contracte del Sector Public.

3.2 El contractista respondra de la qualitat técnica de les obres que executi, com també de les
consequeéncies que es dedueixin de les omissions, errors, métodes inadequats o conclusions incorrectes
en I'execuci6 del contracte.

3.3 El contractista és responsable dels possibles desperfectes ocasionats per les obres en la via publica
i entorn.

3.4 El contractista respondra de qualsevol dany i perjudici causat a tercers com a consequéncia de la
implantacio i/o 'execucio de les obres.

Per tant, seran a compte i carrec del contractista totes les despeses derivades de les operacions
necessaries per esmenar i reparar els susdits danys i/o perjudicis.

3.5 Segons especifica la disposicié addicional 4a del Reial Decret 553/2020, de 2 de juny, pel qual es
regula el trasllat dels residus a l'interior del territori de I'Estat, el posseidor del residu (definit a I'article 2.f)
del Reial Decret 105/2008, d’1 de febrer) tindra la consideracié de productor inicial per a la regulacié de
la produccid i gestio dels residus de construccié i demolicio.
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En consequéncia, el contractista respondra de la correcta gestio dels residus generats, de la correcta
gestié amb I'Agencia de Residus de Catalunya, aixi com amb d’altres agents implicats en els tramits
establerts en la legislacio vigent.

4. Obligacions del contractista

4.1. El contractista esta obligat a complir les disposicions vigents en matéria de legislacié laboral,
seguretat social i de seguretat i salut en el treball.

El contractista haura de constituir I'érgan necessari amb funcié especifica de vetllar pel compliment de
les disposicions vigents sobre seguretat i salut en el treball i designara al técnic de seguretat que
assumeixi les obligacions corresponents en cada centre de treball

L'incompliment d'aquestes obligacions d'ordre laboral i social o la infraccié de les disposicions sobre
seguretat i salut en el treball, no comportara cap mena de responsabilitat per I'INCASOL.

El contractista assumeix de forma Unica i exclusiva la responsabilitat durant I'execucié dels treballs
encarregats, dels accidents o perjudicis que pugui sofrir el personal propi o dels que causin a altres
persones o entitats.

4.2. El contractista esta obligat a la guarda i conservacio6 de les obres fins la recepcié de les mateixes.

Per tant, respondra dels defectes i faltes que puguin advertir-se per una indeguda i/o defectuosa
conservacio de les unitats d’obra, encara que aquestes hagin sigut examinades i comptessin amb la
conformitat de la Direccié Facultativa, immediatament després de la seva execucio o en qualsevol altre
moment dins del periode de vigéncia del contracte.

Com a consequiéncia d’aix0, estara obligat a esmenar les faltes o defectes que resultin d’'una indeguda
i/o defectuosa conservacié de les unitats d’obra, essent a compte i carrec del contractista les despeses
derivades de les operacions necessaries per esmenar, reparar o reconstruir les susdites unitats d’obra.

4.3. El contractista instal-lara les senyals precises per indicar 'accés a 'obra, la circulacié en la zona que
ocupen els treballs i els punts de possible perill, tant en la mateixa obra com en els seus limits com
immediacions.

El contractista té I'obligacié de complir amb les ordres que rebi per part de la Direcci6 Facultativa de les
obres en quant a la instal-lacié de senyalitzacié complementaria o modificacio de les ja instal-lades.

Les despeses que origini la senyalitzacié seran a compte i carrec del contractista.
4.4. El contractista té 'obligatorietat de dur a terme aquest contracte aplicant la metodologia BIM.

En el document annex del PCAP AccionsBIM_EDI_CON.xIsx es determinen I'abast dels usos, objectius
i les corresponents accions BIM associades que el contractista haura de dur a terme com a requisit i les
addicionals, en el cas que hagin presentat el compromis de realitzar-les en la proposta técnica de la seva
oferta.

Per al seu desenvolupament, es tindran en compte: les especificacions basiques establertes al Manual
BIM de la Generalitat de Catalunya, les especifiques indicades al document de requisits de 'INCASOL
EDI-Req _BIM_E03.52.xlsx (annex 2), aixi com aquelles complementaries que es puguin prescriure
durant el transcurs del contracte.

4.5. El contractista haura de revisar I'estudi de gestio de residus de construccié i demolicié del projecte
i desenvolupar el corresponent pla de gestié de residus seguint les prescripcions previstes a la normativa
d’aplicacio.
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El pla de gestié de residus haura d’adjuntar els documents d’acceptacié amb les empreses de gestio de
residus, que hauran d'ésser formalitzats una vegada aprovat aquest document per la direccio facultativa
i el vigilant ambiental, i acceptat per 'INCASOL.

En qualsevol cas, el pla de gestio de residus haura de seguir, com a minim, el tipus d’operacions de
gestié que s’hagi determinat en I'estudi o, en cas contrari, justificar-ho.

El contractista haura de lliurar el pla de gestio de residus a la direcci6 facultativa i al vigilant ambiental,
amb la suficient antelacié per tal que pugui ser aprovat i acceptat abans del comengament de les obres.

4.6. El contractista com a posseidor dels residus haura de donar d’alta la Notificacié i Identificacié d’'Obra
(NIO) abans de I'inici de les obres, i haura d’informar a 'INCASOL del tramit realitzat i facilitar-li les dades
que s’exposen, inclos el nimero de la NIO de I'obra objecte del contracte (en el formulari de la Nio inclou
un apartat per fer aquest enviament d’informacio).

La Notificacio i Identificacidé d’Obra (NIO) és un registre telematic pel qual s’obté un numero per a
cadascuna de les obres productores de residus. Aquest niumero es reflectira dins els Documents de
Seguiment de Residus de la Construccié (DSRC) amb el que es documenta cada trasllat de residus. Per
tant, les obres han d’obtenir la NIO com a molt tard, abans de comengar a gestionar els seus residus, es
a dir, abans que es produeixin i comenci el seu trasllat cap a gestors autoritzats.

Per obtenir la NIO, cal entrar dins la sessié de 'SDR (amb usuari i contrasenya) i omplir el formulari
corresponent dins la pestanya de “Productors/Runes i materials naturals excavats/NIO”. En aquest
mateix apartat hi ha la pestanya “El meu llistat d’'obres” on s’emmagatzemen totes les NIO que l'usuari
ha donat d’alta i aquest, les pot consultar.

El nimero de NIO s’expedeix de forma immediata un cop es finalitza el tramit d’alta.

4.7. El contractista esta obligat a lliurar a la Direccié Facultativa i al vigilant ambiental, els certificats i
demés documentacié acreditativa de la gestié dels residus.

El contractista esta obligat a lliurar a la Direccio Facultativa i al vigilant ambiental, els certificats i demés
documentacié acreditativa de la gestié dels residus, en la que haura de figurar, com a minim, la
identificacié del posseidor i del productor, I'obra de procedéncia, el nUmero de llicéncia d’obra, la quantitat
expressada en tones, el tipus de residu lliurats i codificat d’acord amb la llista europea de residus
publicada per 'Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, o norma que la substitueixi, i la identificacié del
gestor de les operacions de desti.

Quan el gestor al que s’entreguin els residus de construccié i demolicié efectui Unicament operacions de
recollida, emmagatzematge, transferéncia o transport, en el document d’entrega haura de figurar també
el gestor de valoritzacié o d’eliminacid ulterior al que es destinaran els residus

4.8. El contractista haura de revisar I'estudi ambiental del projecte i desenvolupar el corresponent pla de
medi ambient seguint les prescripcions previstes a la normativa d’aplicacio.

En qualsevol cas, el pla de medi ambient haura de seguir, com a minim, les mesures i condicions
determinades en I'estudi o, en cas contrari, justificar-ho.

El contractista haura de lliurar el pla de medi ambient al vigilant ambiental amb la suficient antelacié per
tal que pugui ser aprovat i acceptat abans del comengament de les obres.

4.9. El contractista esta obligat a lliurar al vigilant ambiental, els certificats i demés documentacié que
sigui necessaria per la vigilancia ambiental de I'obra, aixi com a facilitar tota la informacio requerida sobre
les unitats d’obra executades de caracter o implicacié ambiental, les condicions d’execucid, els materials
utilitzats, imprevistos, disconformitats, etc.
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4.10. EIl contractista té I'obligacié d’executar i fer el seguiment de tot el necessari per garantir el
compliment de les fites i objectius especifiques de I'actuacio, els terminis temporals per acomplir-los i els
mecanismes establerts per controlar-los.

5.

Despeses exigibles al contractista

Seran a compte i carrec del contractista, si s’escau, les seglents despeses, sense que la relacié que
segueix sigui limitativa, sind merament informativa:

a)

b)

c)

d)

e)

f)

¢)]
h)

)

Despeses originades com a consequéncia de les obligacions exigibles al contractista i de les
establertes en els plecs del contracte, que s’han de complir durant I'execucio del contracte.

Qualsevol tipus de tribut, taxa, canon i gravamen que sigui d’aplicacid segons les disposicions
vigents.

Despeses derivades d’autoritzacions, permisos o llicencies propis del Contractista necessaris per a
I'execucio de les obres, a excepcio de la llicencia d’obres.

Despeses pel subministrament i/o escomeses provisionals (aigua, electricitat, teléfon...), inclou la
tramitacid, gestio, despesa de muntatge, obra civil, conservacio i retirada de les instal-lacions per al
subministrament d'aigua, d'energia eléctrica, o altres necessaries per a I'execucié de I'obra, aixi com
contractacié, consums, drets, legalitzacions, projectes, taxes, comptadors i altres elements.

Despeses derivades de la legalitzacié de totes les instal-lacions definides en el projecte, inclos
I'emissio de butlletins, certificats d’instal-lacid, certificats finals, realitzacié de proves de serveis,
projectes, registres, inspeccions, pagament de les corresponents taxes i despeses de les entitats de
control que s’escaiguin, i qualsevol gestié amb les companyies per permetre la contractacié dels
diferents subministraments, aixi com les gestions necessaries amb els diferents organismes i entitats
per la posta en servei de les instal-lacions.

Despeses derivades de la gestié de residus generats a les obres: neteja general de I'obra i de les
zones confrontants de les zones d’actuacio, transport i retirada de materials i equips, carrega de
runa, transport a 'abocador i taxes i/o canons.

Despeses derivades dels mitjans auxiliars necessaris per I'execucioé de les obres.

Despeses derivades de les instal-lacions d’equips de maquinaria necessaris per I'execucio de les
obres.

Despeses derivades de les operacions de:
- Preparacio de les zones de treball.

- Desplagament i/o retirada de qualsevol element que pugui entorpir els treballs i la posterior
reubicacié dels elements que hagi sigut necessari desplagar i/o retirar

- Proteccio de sols, paraments, mobiliari urba, arbrat i tot alldo que sigui necessari per evitar
que sigui danyat durant I'execucio de les obres i la retirada de les mateixes un cop acabades
les obres.

- Les tasques necessaries pel correcte desenvolupaments dels treballs previstos en el
projecte, aixi com les exigibles en la llicéncia d’obres i/o per companyies subministradores.

Despeses originades per la retirada de materials rebutjats que determini la Direccié Facultativa.
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k) Despeses derivades dels rétols informatius de les obres, aixi com els senyals precisos per indicar
I'accés a les obres i de circulacio per I'entorn i de precaucié.

6. Condicions generals d’execucié

6.1. Les condicions d'execucié detallades en el present plec i en els diferents documents de projecte
seran de directa aplicacié a la totalitat de I'objecte del concurs.

6.2. El contractista es compromet a executar les obres en els terminis parcials i totals aprovats, i d'acord
amb l'oferta técnica presentada d’acord amb el PCAP.

6.3. El contractista, en I'’elaboracio i presentacio de I'objecte del contracte, ha d'incorporar la perspectiva
de génere i evitar els elements de discriminacio sexista en I'is del llenguatge i de la imatge.

6.4. L'adjudicatari cedeix amb caracter exclusiu a 'INCASOL tots els drets d'explotacio sobre els treballs
que s'elaborin com a objecte de la present contractacio, sense limit de temps ni d'ambit territorial, i segons
estableix el PCAP sobre la propietat intel-lectual.

6.5. Segons estableix el PCAP sobre la subcontractacid, el contractista haura de comunicar per escrit a
I'drgan de contractacio, després de I'adjudicacioé del contracte i, com a molt tard, quan inicii 'execucid, la
intencid de subscriure subcontractes, indicant els elements accessoris de la prestacid que pretén
subcontractar i la identitat, les dades de contacte i el representant o representants legals de 'empresa
subcontractista, justificant suficientment I'aptitud d’aquesta per executar-la per referéncia als elements
técnics i humans de qué disposa i a la seva experiéncia, i acreditant que no es troba incursa en prohibicié
de contractar.

Si 'empresa subcontractista té la classificacio adequada per realitzar la part del contracte objecte de la
subcontractacio, la comunicacié d’aquesta circumstancia és suficient per acreditar-ne I'aptitud.

El contractista haura de notificar per escrit a 'drgan de contractacié qualsevol modificacié que pateixi
aquesta informacioé durant I'execucié del contracte, i tota la informacié necessaria sobre els nous
subcontractes.

6.6. El contractista no podra divulgar en forma parcial o total, directa, indirecta o extractada el contingut
d’'informes, estudis, planols i/o qualsevol informacio relacionada amb el present contracte.

Per publicar imatges, documentacio grafica, textos, comentaris i altres aportacions, tant en xarxes socials,
pagines web o publicacions d’altres tipus de difusié que facin referéncia als treballs adjudicats, sera
necessari estar autoritzat per la Generalitat de Catalunya i/o INCASOL, a I'efecte que se’n pugui indicar
les directrius sobre la seva reproduccio, distribucié, comunicacié publica i transformacio.

6.7. Previament a I'inici de les obres, el contractista haura de comunicar a la direccio facultativa, al vigilant
ambiental i a 'INCASOL les persones designades com a:

- Capdobra
- Responsable de seguretat i salut
- Responsable de gestié ambiental

Aquestes designacions s’hauran de mantenir durant tota la vigéncia del contracte i en cas que sigui
necessaria la seva substitucié, s’haura comunicar la nova persona proposada amb suficient antelacio als
agents abans indicats.

L'INCASOL, amb motiu justificat, podra sol-licitar la substitucid del personal designat pel contractista,
sense obligacid de respondre de cap dels danys i/o perjudicis que al contractista li pugui causar I'exercici
d’'aquesta facultat. No obstant aix0, el contractista és responsable de la capacitat técnica de tot el
personal assignat a I'obra.
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7. Condicions especials d’execucid

Les obres objecte del present contracte estaran subjectes a les condicions especials d’execucio
especificades a continuacio, les quals no comportaran un increment en I'import del contracte:

7.1 Les obres d’urbanitzacié s’executaran simultaniament a les obres d’edificacio, en especial les de
I'entorn immediat del bloc per ser necessaries per I'atorgament de la llicéncia de primera ocupacié dels
habitatges.

A tal efecte, I'adjudicatari haura d’organitzar i adaptar les obres per garantir el compliment del termini
establert en el contracte.

7.2 D’acord amb I'establert en el punt 10.2 del present plec, en el cas que sigui necessari, el contractista

haura de dipositar una fianga en un gestor de residus autoritzat per garantir la destinacié correcta dels
residus separats per tipus.

8. Bases per a la realitzacio dels treballs

El contracte d’obres s’executara amb subjeccié a les estipulacions contingudes en el present plec de
clausules administratives particulars, aixi com a alld establert en els articles 139 i seguents del RD
1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les
Administracions Publiques (RGLCAP).

8.1 Els treballs a executar els determinara el projecte aprovat per 'INCASOL. El personal técnic designat
per aquest organisme, efectuara la inspeccid, comprovacio i vigilancia per a la realitzacioé correcta de
I'obra contractada.

El contractista haura de complir les ordres i instruccions, relatives a la interpretacio del projecte, que i
doni la persona que exerceixi la Direccié de les obres.

Tanmateix haura de facilitar 'accés a tota la informacio, tant documental com de camp que li sigui
requerida per la Direccio Facultativa i 'INCASOL, en qualsevol moment de I'execucié de les obres.

8.2 Replanteig de les obres

El contractista haura de realitzar les comprovacions de les caracteristiques geomeétriques de I'obra i els
replantejos de les diferents unitats d’obra que siguin necessaris per la correcta execucié de les mateixes,
aixi com els que li siguin requerides per part de la Direccié Facultativa de les obres, les quals hauran de
ser aprovats expressament per aquesta.

Seran a compte i carrec del contractista les despeses dels materials, equips, mitjans auxiliar i ma d’obra
necessaris per realitzar els replantejaments i comprovacions dels mateixos.

8.3 Aportacié d’equip de maquinaria i mitjans auxiliars

El contractista haura d’aportar a les obres I'equip de maquinaria i mitjans auxiliars que siguin necessaries
per la correcta execucio de les diferents unitats d’obra en els terminis parcials i totals segons programa
de treball i contracte.

En el cas que en els plecs del contracte o documents de projecte s’especifiqui 'aportacié per part del
contractista d’'un equip de maquinaria i mitjans auxiliars concret i detallat, la Direccié Facultativa exigira
aquesta aportacio en els termes i detalls fixats.

L’esmentat equip i/o mitja auxiliat quedara adscrit a 'obra mentrestant s’executin les unitats d’obra en els
que s’ha d’utilitzar.
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El contractista no podra efectuar cap reclamacié fundada en la insuficiencia de la dotacié de I'equip i/o
mitjans auxiliars previstos per I'execucié de I'obra, encara que aquests estiguin detallats en alguns dels
documents de projecte.

8.4 Materials

Les condicions técniques dels material a emprar els determinara el plec de condicions técniques del
projecte aprovat per 'INCASOL i els diferents documents que conformen el mateix, essent d’aplicacié
directa a la totalitat de I'objecte del concurs.

En el cas que en els documents de projecte figuri alguna marca comercial d’'un producte industrial per
designar-lo, s’entendra que es fa esment a les qualitats i caracteristiques del producte, podent el
contractista, utilitzar altres productes d’'una altra marca o model equivalent, que tingui les mateixes
qualitats i caracteristiques que el de projecte, prévia autoritzacié expressa de la Direccié Facultativa.

El contractista notificara a la Direcci6 facultativa, amb suficient antelacio, la procedéncies dels materials
que es proposa utilitzar, i aportara les mostres, dades i documentacié técnica necessaria per I'aprovacio
del material per part de la Direccié Facultativa.

Abans de la col-locacié de qualsevol material, el contractista presentara, a sol-licitud de la Direccid
Facultativa i/lo INCASOL, els catalegs, cartes, mostres, certificats d’homologacié emesos per una entitat
oficial, certificats de garantia i la documentacié que li sigui requerida dels materials a utilitzar, segons
model lliurat per INCASOL.

El contractista només podra utilitzar els materials en I'obra prévia acceptacié i autoritzacio per la Direcci6
Facultativa, en els termes i formes que aquesta assenyali per correcte compliment de les condicions
tecniques establertes.

Si la Direccié Facultativa i/o 'INCASOL no acceptés els materials proposats pel contractista, haura de
ser comunitat per escrit al mateix, assenyalant les causes que motiven la decisio.

En cap cas, el contractista podra utilitzar a obra materials no autoritats i aprovats per la Direcci6
Facultativa.

En el cas que el contractista utilitzés materials no autoritzats per la Direccié Facultativa i aquesta ordenés
la seva retirada i substitucid, seran a carrec i compte del contractista les despeses derivades de les
operacions de retirada i substitucié dels materials no autoritzats.

La recepcid dels materials per la Direccié Facultativa no eximeix al contractista del seu compliment de
les caracteristiques exigides pels mateix en el corresponent plec de condicions técniques de projecte i
els diferents documents que el conformen.

El contractista aportara sense cost afegit, totes aquelles mostres d’acabats i/o la realitzaci6 de les unitats
d’'obra que determini la Direccié Facultativa i/o 'INCASOL.

El contractista procurara la utilitzacié de materials de construccioé extrets de zones proximes, i provinents
de recursos renovables obtinguts per mitjans de processos respectuosos amb el medi ambient.

El contractista facilitara la documentacié que li sigui exigida per la Direccié Facultativa pel que fa a la
tracgabilitat i procedéncia dels subministraments dels materials.

S'utilitzaran materials reutilitzables en la formacio de buits (reserves per als passos d’instal-lacions,
evacuacio, finestres, efc...

Els materials col-locats o elements susceptibles de malmetre’s es protegiran amb elements de proteccio
que es puguin reutilitzar o reciclar.
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8.5 Enerqiairecursos

Durant el procés d’execucidé de les obres el contractista fara controls periddics dels consums de
combustible (gasoil) destinat als grups electrdogens de suport, maquinaria d’obra i dels derivats del
subministraments d’electricitat i aigua, anotant-ne el consum en un full de registre, informacié que haura
de facilitara al vigilant ambiental de I'obra.

8.6 Residus generats

El contractista és responsable de la correcta gestié dels residus generats en obra.

El contractista haura d’incorporar solucions de prevencio, reutilitzacid, reciclatge i recollida de residus
basades en els principis de I'economia circular.

Haura d’avaluar possibles alternatives a la prevencié i minimitzacio en la generacié de residus mitjancant
la utilitzacié de técniques, procediments o materials que atenuen o eliminin els fluxos comuns de residus.
Almenys s’atendra a tres grups claus de residus amb potencial de reduccio6 en la fase de disseny.

De la mateixa manera, haura d’identificar alternatives o0 marcadors per a materials reciclats o valoritzats,
de tal manera que de tot aix0 es pugui derivar un benefici ambiental derivat.

El contractista haura de preveure procediments per a classificar els residus d’obra en grups clau de
residus.

Tanmateix haura d’incorporar solucions de prevencio, reutilitzacio, reciclatge i recollida de residus
basades en els principis de I'economia circular i de proximitat, aixi com solucions per la prevencio i
minimitzacié en la generacié de residus la utilitzacié de técniques, procediments o materials que atenuen
o eliminin els fluxos comuns de residus.

En aquest sentit, haura de dur a terme una recollida selectiva dels residus generats durant I'execucio del
contracte, i haura de retirar els envasos buits i embalatges per a depositar-los als contenidors
corresponents o, si escau, en el punt verd o en un altre sistema de gestié de residus autoritzat.

El contractista haura de mantenir els residus de construccié i demolicié en condicions adequades
d’higiene i seguretat, mentre aquests es trobin en el seu poder, aixi com evitar la barreja de fraccions ja
seleccionades que impedeixi o dificulti la seva posterior valoritzacié.

8.7 Sequretat i salut en les obres

El contractista esta obligat a complir les disposicions vigents en matéria de legislacié laboral, social i de
seguretat i salut en el treball.

L'incompliment d'aquestes obligacions d'ordre laboral i social o la infraccio de les disposicions sobre
seguretat i salut en el treball, no comportara cap mena de responsabilitat per 'INCASOL.

El contractista assumeix de forma uUnica i exclusiva la responsabilitat durant I'execucié dels treballs
encarregats, dels accidents o perjudicis que pugui sofrir el personal propi o dels que causin a altres
persones o entitats.

El contractista programara els treballs i la situacié de I'aplec de materials, perqué no afectin la circulacio
dels vianants ni el transit de vehicles per I'exterior de I'ambit d’actuacio, garantint el pas de persones i
vehicles amb I'adequada senyalitzacié per evitar accidents.

Durant I'execucié de I'obra es realitzaran les neteges necessaries per a un bon funcionament de I'obra i
de les zones confrontants. Un cop finalitzada I'obra, es fara una neteja acurada de totes les zones
afectades per les obres, incloses les zones d’abassegament, deixant 'ambit en les mateixes condicions
com a minim que a l'inici de I'obra.
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8.8 Conservacié del medi ambient

El contractista, tant el en els treballs realitzats dins dels limits de I'obra com fora d’aquests, haura
d’adoptar les mesures necessaries perqué les afectacions al medi ambient siguin minimes, o en tot cas
les previstes en la documentacié ambiental de projecte.

El Contractista ha de conéixer quines son les implicacions ambientals de |la seva actuacié sobre el medi,
per tal de poder emprendre mesures que contribueixin a la minimitzacié dels possibles impactes.

Les obres hauran de ser gestionades de manera respectuosa amb el medi ambient en termes d’Us de
recursos, consum d’energia, contaminacié i generacié de residus.

8.9 Habitatge mostra

El Programa de treballs fixara la data de finalitzacio del pis mostra, que estara dins dels 3 mesos segients
a la data d'acabament de I'estructura.

En qualsevol cas no s'iniciara cap treball en la resta d'habitatges sense haver estat préviament validat en
I'habitatge mostra.

8.10 Acabament i finalitzacié de les obres

Finalitzades I'execucié material de les obres i dins del termini d’execucié de les mateixes, el contractista
haura de:

- Realitzar els repassos finals de les obre i un cop executats comunicar-ho a la Direccio
Facultativa

- Realitzar els repassos indicats per la Direccié Facultativa i INCASOL
- Proporcionar la documentacié final d’'obra especificada en ’Annex 3 Documentacio final d’obra
del present plec, aixi com tota aquella que li sigui requerida per la Direccié Facultativa i

I'INCASOL.

- Tanmateix haura de proporcionar la documentacié necessaria per a I'elaboracié del llibre de
I'edifici i el manual d'ds i manteniment.

8.11 Servei d'assisténcia postvenda durant el periode de garantia de I'obra de 12 mesos des de la
recepcio de les obres.

El servei d’assisténcia postvenda durant el periode de garantia inclou la globalitat de la promocio,
entenent inclds els interiors dels habitatges, les zones comuns interiors i exteriors de [Iedifici,
'aparcament de vehicles o espai destinat a tal efecte, els locals i la urbanitzacié de I'espai lliure de
parcel-la.

En aquest sentit, anira a carrec del contractista, el cost de la ma d’obra, desplagaments, materials, i la
reposicié de qualsevol peca o element constructiu (divisories, tancaments, cobertes,...), elements de les
instal-lacions, elements d’acabat (pintures, fusteries, alicatats, sanitaris, persianes, paviments,
eixataria...) i elements de la urbanitzacié (mobiliari urba, arbrat, jardineria...) que sigui necessari per:

- lareparaci6 de qualsevol desperfecte derivat d’un defecte de construccié.
- lareparacié o substitucié de qualsevol element que s’hagi subministrat defectuds.

El servei d’assisténcia postvenda també inclou:

- l'establiment de linies telefoniques d’atencié a I'usuari, amb assisténcia 24 hores al dia els 365
dies a I'any, per tal de recollir, gestionar i resoldre les incidéncies i/o avaries al llarg del periode
de garantia.
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- larapidesa de la resposta a una demanda concreta: amb preséncia a la promocié abans de 24
hores per avaries normals, i abans de 3 hores per avaries urgents.

Es consideren avaries urgents les que precisen el restabliment dels serveis essencials (com d’aigua
potable, d’aigua calenta sanitaria, d’enllumenat i de funcionament de la xarxa de sanejament, de les
condicions d’habitabilitat i/o de les condicions d’utilitzacio dels espais d’accés als habitatges).

Queda exclos de les tasques de postvenda, i per tant no es consideren a carrec del contractista, les
seglents desperfectes:

- Desperfectes originats per negligéncia o mal Us de l'usuari.
- Desperfectes produides per actes vandalics.
- Desperfectes provocades per sinistres naturals o incendis

Durant el periode de garantia i servei d'assistencia postvenda, el contractista lliurara la seguent
documentacio a la direcci6 facultativa de I'obra i a 'INCASOL:

- Mensualment, les butlletes de reclamacions que s’hagin produit, especificant les actuacions
efectuades.

- Mensualment, les butlletes de reclamacions desestimades, concretant, en aquest cas, les
causes.

L’Incasol es reserva el dret, en cas d’'incompliment per part de 'empresa que resulti adjudicataria del
contracte, de resoldre el/s desperfecte/s que siguin atribuibles a la garantia que es valora en aquest
apartat mitjancant un tercer i de deduir el cost corresponent de 'aval dipositat.

8.12 Manteniment i conservacio de les instal-lacions de la promocié i de les plantacions de |'espai lliure
de parcel-la durant el periode de garantia de I'obra de 12 mesos des de la recepcidé de les obres.

El manteniment i conservacio durant el periode de garantia (minim 12 mesos des de la recepcio6 de les
obres) anira a carrec del contractista, incloent totes les operacions i tasques necessaries pel manteniment
preventiu i correctiu de les seglents instal-lacions i elements en els termes assenyalats a continuacio:

- Les instal-lacions de I'edifici i 'aparcament
- Les instal-lacions i plantacions de I'espai lliure de parcel-la.

a) Manteniment de les instal-lacions de I'edifici i 'aparcament:

- Instal-lacions d’energia solar fotovoltaica o qualsevol altre instal-lacié de contribuci6 d’energia
renovable:

El manteniment de la instal-lacié d’energia solar fotovoltaica o qualsevol altre instal-laci6é de
contribucié d’energia renovable inclou totes les operacions necessaries pel manteniment
preventiu i correctiu del comptador d’autoconsum, del sistema hidraulic, del sistema eléctric i
de control, del sistema d’energia auxiliar i dels sistemes de captacid, acumulacio i intercanvi.
El manteniment també inclou:

- un minim de 3 visites anuals per realitzar el manteniment preventiu i correctiu de la
instal-lacio.

- lareparacié de qualsevol desperfecte derivat d’'un defecte de la instal-lacié.

- la reparacid o substituci6 de qualsevol element de la instal-lacid que s’hagi
subministrat defectuosament.
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- els ajustos necessaris per aconseguir la maxima eficiencia energética de la
instal-lacio.

Ascensors:

El manteniment dels ascensors inclou totes les operacions necessaries pel manteniment
preventiu i correctiu de la totalitat dels ascensors instal-lats, segons normativa vigent.

El manteniment també inclou:

- inspeccions periodiques per ajustar la instal-lacio i substitucio de peces, d’acord amb
la legislatura vigent.

- lareparacié de qualsevol desperfecte derivat d’'un defecte de la instal-lacié.

- la reparacid o substituci6 de qualsevol element de la instal-laci6 que s’hagi
subministrat defectuosament.

- qualsevol trucada per avaries, 24 hores, 365 dies I'any.
Instal-lacié eléctrica de I'edifici:

El manteniment de la instal-lacié eléctrica de I'edifici inclou totes les operacions necessaries pel
manteniment preventiu i correctiu de la instal-lacié eléctrica de baixa tensié de la totalitat de
I'edifici fins al punt de connexié a la xarxa de distribucio eléctrica, excepte els elements situats
a l'interior dels habitatges segons REBT, les seves instruccions tecniques complementaries, i
normativa vigent d’aplicacio.

Instal-lacions contra-incendis de I'edifici:

El manteniment de les instal-lacions contra-incendis de I'edifici inclou totes les operacions
necessaries pel manteniment preventiu i correctiu de la instal-laci6, sistemes i elements de
detecciod i extincié d’'incendis, del sistema de ventilacid especific si n’hi ha, i de les portes RF de
la totalitat de I'edifici, segons s’especifica al CTE DB-SI i normativa vigent.

Instal-lacions de ventilacio de I'edifici:

El manteniment de la instal-lacié de ventilacié de I'edifici inclou totes les operacions necessaries
pel manteniment preventiu i correctiu de les instal-lacions de ventilacié de zones comuns i
habitatges, segons s’especifica al CTE DB-HS3 i normativa vigent.

Instal-lacions de produccié d’ACS, calefaccio i refrigeracié de I'edifici:

El manteniment de les instal-lacions de produccié d’ACS, calefaccio i refrigeracio de I'edifici
inclou totes les operacions necessaries pel manteniment preventiu i correctiu de les
instal-lacions, sistemes, equips i elements de produccid, distribucié, acumulacio i intercanvi
d’ACS, calefacci6 i refrigeracié dels habitatges, amb independéncia del tipus d’instal-lacié de
que es tracti, ja sigui individual o comunitaria, segons normativa vigent.

El manteniment també inclou totes les operacions necessaries destinades a la regulacié i
control de la instal-lacié per tal de mantenir les condicions de disseny previstes, obtenir el maxim
rendiment dels equips i eficiéncia energética de la instal-lacié.

Instal-lacié d’evacuacié d’aigles de I'edifici:

El manteniment de la instal-lacié d’evacuacié d’aigiies de I'edifici inclou totes les operacions
necessaries pel manteniment preventiu i correctiu de la instal-lacié de sanejament de la totalitat
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de l'edifici (xarxa d’aiglies pluvials, residuals, i grup de bombeig en cas d’haver-ni) fins a la
connexié a la xarxa publica, excepte els elements situats a l'interior dels habitatges, segons
normativa vigent.

Antena TV, porter electronic i parallamps:

El manteniment de 'antena TV, el porter electronic i el parallamps inclou totes les operacions
necessaries pel manteniment preventiu i correctiu segons normativa vigent.

Linia/es de vida de I'edifici:

El manteniment de la/es linia/es de vida Instal-lades inclou totes les operacions necessaries pel
manteniment preventiu i correctiu segons normativa vigent.

Instal-lacions de I'aparcament:

El manteniment de les instal-lacions de I'aparcament inclou totes les operacions necessaries
pel manteniment preventiu i correctiu de la instal-lacié d’evacuacioé d’aigues, de la instal-lacio
eléctrica de baixa tensid, del sistema de carrega de vehicles eléctrics, de la instal-lacio,
sistemes i elements de deteccié i extincié d’incendis, del sistema de ventilacio, de les portes
RF, de la porta motoritzada de vehicles o element equivalent i, si n’hi ha, grup de bombeig i
grup de pressié d’aigua de la totalitat del recinte o espai destinat a 'aparcament de vehicles
segons s’especifica al RD 560/2010, al CTE DB-SI, al CTE DB-HS3 i al CTE DB-HS5, i
normativa vigent.

b) Les instal-lacions i plantacions de I'espai lliure de parcel-la.

El manteniment de les plantacions inclou totes les operacions necessaries per garantir el
desenvolupament satisfactori de les mateixes, d’acord amb els criteris que marquen les
Normes Tecnoldgiques de Jardineria.

El manteniment també incloura com a minim:

- 6 desherbats anuals dels escocells que inclouen I'eliminacié de les males herbes que
neixin als escocells i la seva retirada a 'abocador

- 1 adobat anual de I'arbrat mitjangant adob d’alliberacio lenta incorporant-lo mitjangant
un reg.

- 1 esporga anual de formacié consistent a eliminar rebrots i branques mal dirigides o
seques. En el cas dels arbres fletxats, conservant la seva formacié i en tot cas
eliminant un pis de branques baixes cada dos anys per anar pujant l'alcada de la
capcada. En el cas dels arbres copats eliminant les branques creuades dins la copa.
Inclou la retirada de les restes d’esporga a I'abocador.

- 15 regs manuals anuals amb una dosi de 50 litres per arbre i reg.

- Tractaments fitosanitaris necessaris pel control de plagues i malalties, que només es
realitzaran en el cas que sigui necessari.

- Reposicié de les baixes, en el cas que sigui necessari.

El manteniment de instal-lacions de l'espai lliure de parcel-la inclou totes les operacions
necessaries pel manteniment preventiu i correctiu de la instal-lacié eléctrica, instal-lacio
d’enllumenat, instal-lacié d’evacuacié d’'aigues i si n’hi ha, instal-lacié de reg incloent el control
i regulacié de la mateixa, segons normativa vigent.

Anira a carrec del contractista, la vigilancia i reposicio, incloent totes les despeses (cost de la ma d’obra,
desplacaments, materials) de qualsevol peca o element que sigui necessari pel correcte funcionament
de les instal-lacions i sistemes, i desenvolupament satisfactori de les plantacions. | també inclou redactar
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el Pla de Manteniment incloent-hi el mecanisme de control: informe setmanal - mensual - semestral amb
fitxa descriptiva de les actuacions preventives i correctives ha realitzar.

Queden excloses de les tasques de manteniment, i per tant no es consideren a carrec del contractista,
els desperfectes i/o danys originats per negligéncia o mal Us de l'usuari, actes vandalics i/o sinistres
naturals.

Aixi mateix, el contractista respondra dels desperfectes i/o danys originats com a consequéncia de
incompliment de les obligacions que es deriven dels manteniments expressats en aquest apartat, aixi
com dels defectes i faltes que puguin advertir-se per un indegut i/o defectués manteniment.

Com a consequiencia, seran a compte i carrec del contractista les despeses derivades de les operacions
necessaries per esmenar i reparar els susdits desperfectes i/o danys.

L’Incasol es reserva el dret, en cas d’'incompliment per part de 'empresa que resulti adjudicataria del
contracte, de realitzar el manteniment que es valora en aquest apartat i les reparacions que s’escaiguin
mitjangant un tercer i de deduir el cost corresponent de I'aval dipositat.

Durant el periode de manteniment, el contractista lliurara la segient documentacio a la direccio facultativa
de I'obrai a 'INCASOL:

- Cada 4 mesos, les actes de les visites efectuades i el registre de manteniment de les
instal-lacions i elements objecte de manteniment preventiu i correctiu.

9. Valoracié i abonament dels treballs

9.1. L'import del contracte sera el pressupost d’adjudicacio.

Durant I'execucio del present contracte regiran els preus d’execucié material que figuren en el quadre de
preus del projecte, els quals s’incrementaran en els percentatges adoptats en concepte de despeses
generals (establert en el 13%) i benefici industrial (establert en el 6%) per formar el pressupost de licitacio,
sobre el que se li aplicara la baixa oferta per I'adjudicatari.

Tots els treballs, mitjans auxiliars i materials que siguin necessaris per la correcta execucio i acabat de
qualsevol unitat d’obra i les despeses que pel seu concepte siguin assimilables a qualsevol dels de sota
el titol genéric de costos indirectes es consideraran sempre inclosos en els preus de les unitats d’obra
del projecte, encara que no figurin tots ells especificats en la descomposicio o descripcié dels preus.

La descomposicié i justificacié dels preus unitaris i descompostos, aixi com els rendiments especificats
al projecte, son a risc i ventura del contractista i figuren en aquest Unicament a efectes d’emprar-los en
el calcul dels preus de les noves unitats d’obra no previstes pel que fa als preus basics i rendiment,
mentre que la descomposici¢ i justificacio dels preus unitaris s’emprara tunicament per determinar el preu
unitats incomplertes en el cas de paralitzacié o resolucio de I'obra.

Quan sigui necessari executar tasques o unitats d’obra no contemplades en el projecte, es valoraran
aplicant els preus unitaris del projecte o en el cas que no existissin, els de la base BEDEC de l'any
d’adjudicaci6 del contracte.

Els preus de la base BEDEC incorporen el preu d’execucié material, que es veura afectat pels
percentatges, abans especificats, en concepte de despeses generals i benefici industrial, la baixa oferta
i 'IVA vigent.

Quan les tasques o unitats d'obra no contemplades a projecte, no puguin ser valorades per I'aplicacio
d’aquest sistema, els imports dels mateixos sera fixat per 'INCASOL a proposta de la Direccié Facultativa
i de les observacions formulades pel contractista.
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Es presentara la corresponent acta de preus nous per a la seva aprovacié i tramitacio, d'acord amb el
models facilitats per INCASOL.

9.2. Tancament econdmic provisional de les obres a cota zero

En el termini estipulat al Programa de treball, un cop finalitzaci6 de les partides referents a la
fonamentacié i excavacio del sol, el contractista haura de presentar:

- Tancament provisional de les obres amb I'acta d'amidaments de les obres realment executades
amb la conformitat de la Direccié Facultativa i la seva valoracié d'acord amb I'oferta presentada.

- Revisi6 de tota lI'obra, amb una previsié de tancament. En el cas que apareguin noves partides
necessaries per a l'execucio de I'obra, es presentara la corresponent acta de preus nous per a
la seva aprovacio6 i tramitacio, d'acord amb el model facilitat per INCASOL.

- Programa de treball ajustat, si és el cas.

9.3. La facturacio de les obres executades es realitzara mensualment amb la relacié valorada segons el
pressupost vigent, aplicant als preus unitaris de cada partida d’obra a 'amidament realment executat.

En el cas concret de les partides corresponents a la gestio dels residus, no es podran certificar, total ni
parcialment, sense haver lliurat préviament a la direccidé facultativa els certificats que acrediten la correcta
gesti6 dels residus

La relaci6 valorada es fara sempre a origen i es presentara a I'INCASOL la certificacié d'obres mensual i
la seva factura en els primers 10 dies seglents al mes que corresponguin.

A tal efecte, la certificacid d'obres mensual, subscrita per la Direccié Facultativa, incloura la seguent
documentacio:

- Carpeta de la certificacio amb resum economic i relacio valorada de I'obra executada, d'acord
amb el model facilitat per INCASOL.

- Programa de treball vigent amb valoracié econdmica i amb els grafics comparatius entre la
certificacio prevista i I'executada tant mensual com a origen, d'acord amb el model facilitat per
INCASOL.

- Actes de les visites d'obra del periode, aixi com si és el cas copia del llibre d’ordres, en format
digital (PDF), d'acord amb el model facilitat per INCASOL.

- Recull fotografic composat per vistes generals de tota I'obra, del procés constructiu i altres
questions d’interes, en format digital (JPG) (en el cas que les actes de visita d’obra incorporin
fotografies, no cal presentar un altre recull fotografic).

Juntament amb la 1a certificacio d’obra, s’ha de presentar:

- Copiade la polissa d’'asseguranca tot risc i responsabilitat civil, i rebut de les mateixes conforme
s’ha realitzat el pagament per part del contractista.

- Programa de treball amb la valoracié mensual, ajustat a les anualitats previstes i amb
I'aprovacié de la Direccio facultativa i el contractista, d'acord amb el model facilitat per
INCASOL.

- Justificacio conforme s’ha col-locat el rétol d'obra, d'acord amb la documentaci6 facilitada per
INCASOL.
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En cas que la certificacio es presenti fora del termini indicat o manqui alguna de la documentacio
requerida, sera retornada i s’haura de presentar una certificacié d’import zero.
En cas de presentar-se certificacio amb import zero, s'acompanyara del corresponent informe justificatiu.

9.4. Rebudes les obres i dins els termes i terminis establerts al PCAP, I'dérgan de contractacié aprovara
la certificacié final de les obres executades.

La corresponent certificacio final de les obres, haura d’anar acompanyada del Projecte d’Obra Executada
(OBEX) que constara de la documentacié segiient, segons model lliurat per INCASOL.:

- Memoria final explicativa amb les modificacions introduides al llarg de I'obra, especificant els
increment / decrements per capitols i % que implica sobre el pressupost d’adjudicacio.

- Quadre resum, segons model lliurat per INCASOL

- Acta d’'amidaments de les obres realment executades d’acord amb el projecte.
- Pressupost comparatiu

- Resum per capitols

- Col'leccié completa de planols actualitzats amb I'obra realment executada (els planols hauran
de portar la caratula segons model, signats i datats per la Direcci6é Facultativa).

- Es completara amb la Memoria i Quadres de Preus (num. 1, nim. 2 i Justificacié de Preus) del
Projecte Executiu adjudicat i del Projecte Modificat (si és el cas), aixi com les Actes de Preus
Nous tramitades.

- Recull fotografic de tot el procés constructiu separat per processos constructius en format digital
(JPG) que s’entregara segons format i forma requerida per INCASOL.

La documentacié es lliurara en format dels arxius natius i PDF segons forma requerida per INCASOL.
10. Garanties

El contractista respondra davant I'Institut Catala del Sol o tercers adquirents de I'edifici dels danys
materials ocasionats segons l'article 17 de la Llei d’'Ordenacio de I'Edificacio.

10.1. Eltermini de garantia és I'establert al contracte i comencgara a computar el dia seguient a la recepcio
de les obres.

10.2. D’acord amb I'exposat en el punt 3.5 del present plec, el contractista respondra de la correcta
gestio dels residus de construccié i demolicié generats en I'obra.

Per donar compliment a aquest punt, en el cas que sigui necessari, el contractista haura de dipositar una
fianga en un gestor de residus autoritzat per garantir la destinacié correcta dels residus separats per
tipus.

L’import de la garantia a dipositar com a fianca sera I'indicat en la diligéncia que atorga la llicéncia d’obres
o en el seu defecte, es fixara segons el Decret 89/2010, de 29 de juny, o corresponent llei d’aplicacié que
substitueixi I'anterior, en 11€ per tona de residus previstos en I'estudi de gestio de residus, amb un minim
de 150€.

L’import de la garantia s’haura de dipositar en el mateix moment de la constitucié de la garantia definitiva.
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Un cop dipositada I'esmentada garantia, el contractista haura de lliurar a 'INCASOL el document
d’acceptacié dels residus signat pel gestor de residus autoritzat. En aquest document haura de constar
el codi del gestor, el domicili de I'obra i 'import rebut en concepte e dipdsit per a la gestié posterior.

Les quanties dipositades en concepte de garantia seran retornades, quan s’acrediti documentalment que
davant del gestor de residus a on s’ha dipositat la fianga que la gestié s’ha efectuat adequadament.

L’execucidé de la fianga dipositada procedira en cas d'incompliment de 'obligacié garantida, d’acord amb
allo disposat en la normativa aplicable.
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ANNEX 1: Documentacio técnica especifica

La documentacio especifica de la promocio, estara a la vostra disposicié en el perfil del contractant de la
Plataforma de Serveis de Contractacié Publica. Amb el segiient contingut:

= Arxiu A1_DocumentacioTecnicaEspecifica.zip:

A1.1 Plec de prescripcions tecniques del contracte d’obres: 00 PlecTecnicOB_Badia.pdf

A1.2 Projecte executiu
- Projecte executiu i documents annexes al projecte: PE_Licitacio Badia.pdf
- Fitxer FIEBDC del pressupost: Pres Licitacié_Badia.bc3
- Fitxer TCQ del pressupost: Pres Licitacié_Badia.tcq
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ANNEX 2: Documentacio técnica general

La documentacié técnica general i les guies-pauta per a I'elaboracié dels treballs, objecte d’aquest

contracte, estara a la vostra disposicié en el perfil del contractant de la Plataforma de Serveis de
Contractacio Publica. Amb el seglent contingut:

= Arxiu A2_DocumentacioTecnicaGeneral.zip:

A2.1 Requisits BIM de I'INCASOL: EDI-Req BIM _E03.52.xlsx
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ANNEX 3: Documentacio final d’obra

El Programa de treballs fixara la data de presentacio de la documentacio final d'obra que I'empresa
constructora ha de lliurar a INCASOL.

L’empresa constructora es quedara una clau de cada habitatge, dels locals, de I'aparcament, dels
vestibuls i altres espais comunitaris, etc. | en el moment en que la promocid es lliuri als seus adjudicataris,
aquestes claus es destruira.

Aquesta relacié de documentacio és indicativa i en cap cas limitativa, s’actualitzara i ajustara en funcié
de les particularitats de la promoci6.

Recopilacié dels certificats emés pel gestor de residus autoritzat referent a la quantitat i tipus de
residus lliurats

Relacié de técnics i industrials intervinents a I'obra

Relacié materials emprats a l'obra

- BIM Lliurament final de 'Obra Executada en continu que s’ha desenvolupat al llarg de la fase
de construccio:

- Tot el projecte complet d'Obra Executada

- Contingut estructurat (segons requisit 1.2, "Estructura lliuraments”, d'organitzacié de carpetes,
arxius i formats)

- PEB actualitzat.

- Planols PDF i CAD:

- Pressupost, que tal com s'especifica en el requisit 1.2, "Estructura lliuraments", contindra:
- Pressupost: Natiu (PRESTO, TCQ,..), BC3, XLSX, IFC
- Amidaments: XLSX, TXT

- - Arxius BIM (Nadius i IFC)

Llibre de I'edifici dels edificis d’habitatges:

- PDF Planols individuals de cada habitatge (Din A3 a E 1:50 amb mobiliari, instal-lacions,
llegenda de la simbologia de les instal-lacions, adrega i superficie util computable d’acord amb
les escriptures)

- PDF Planols minim E1:100 obra realment executada de plantes, algats, seccions, fonaments,
estructura, detalls constructius, esquemes instal-lacions, connexié a xarxes: clavegueram,
electricitat, aigua, gas i telefonia

- PDF Garanties i manuals de funcionament dels equips individuals de qué gaudeix I'habitatge
(placa focs, forn, campana extractora, extraccio ventilacié mecanica, aerotérmia, acumulador,
fitxes tecniques aixetes, sanitaris, lluminaries,...)

1 clauer per 'administrador edifici amb les seguents claus: Unitats

Clau tipus A - Porta accés des de via publica al vestibul d’accés als habitatges 1

Clau tipus B - Porta accés local de bicicletes 1

- Porta cambra residus

Clau tipus C unificada de les diverses portes segients:
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- cambra telecomunicacions (p baixa)

- cambra telecomunicacions (p coberta)
- cambra neteja abocador (p primera)

- acces coberta

- cambra comunitaria dins recinte aparcament (p soterrani, en cas de tenir-
ne)

Clau tipus E - Porta accés cambres instal-lacions plaques fotovoltaica i aerotérmia
- Porta accés cambra instal-lacié reaprofitament aiglies grises

Clau tipus D - Porta accés vianants des de via publica a I'aparcament

Clau tipus F - Porta accés des d’aparcament a vestibul independéncia cap a habitatges

Comandament porta accés vehicles a 'aparcament

Porta accés vehicles a I'aparcament

Quadre comandament situat a 'aparcament

Porta accés cambra comptadors eléctrics

Porta accés cambra comptadors aigua

Portes registres armaris replans escala (clau unificada)

Bustia comunitat 2
Bustia Correus devolucions 2
Caixa amplificadors de TV 2
Maneta obertura finestres escala 1
Maneta obertura porta ascensor 1
Registres replans escala 2
ESPAIS COMUNS DE L’EDIFICI
1 clauer per la comunitat d’habitatges amb les seglents claus: Unitats
Clau tipus A - Porta accés des de via publica al vestibul d’accés als habitatges 1
Clau tipus B - Porta accés local de bicicletes 1
- Porta cambra residus
Clau tipus C unificada de les diverses portes seglents: 1

- cambra telecomunicacions (p baixa)

- cambra telecomunicacions (p coberta)
- cambra neteja abocador (p primera)

- accés coberta
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- cambra comunitaria dins recinte aparcament (p soterrani) (en cas de tenir-
te)

Clau tipus E - Porta accés cambres instal-lacions plaques fotovoltaica i aerotérmia 1

- Porta accés cambra instal-lacié reaprofitament aigles grises
Porta accés cambra comptadors eléctrics 1
Porta accés cambra comptadors aigua 1
Portes registres armaris replans escala (clau unificada) 1
Bustia comunitat 2
Bustia devolucions 2
Caixa amplificadors de TV 2
Maneta obertura finestres escala 1
Maneta obertura porta ascensor 1
Registres replans escala 2

Documentacié en format digital (pdf):

Electricitat — Instal-lacié d’enlla¢ per cadascuna de les CGPs
Instal-lacié d’enlla¢ (CGP) i serveis comuns

Certificat d’instal-lacié eléctrica de baixa tensio signat, segellat i registrat per TOGE

Declaracio responsable per a la posada en servei, la modificacio, el canvi de titularitat o la baixa
d’una instal-lacio de seguretat industrial signat i segellat

Certificat de direccid i acabament d’obra de la instal-lacié eléctrica en baixa tensio signat i segellat

Presentacio per part dels OC de la declaracié responsable per a la posada en servei d’'una
instal-lacio eléctrica de baixa tensio

Documentacié acreditatiu de la inscripcidé en el Registre d’Instal-lacions Técniques de Seguretat
Industrial de Catalunya (RITSIC) d’una instal-laci6 de baixa tensio

OGE Oficina de Gestio empresarial, departament d’Empresa i coneixement

Projectes electrics de baixa tensié instal-lacié enllag CGPs

Certificat del cablejat incloses les preses

Contracte de manteniment segons oferta amb una durada minima de 12 mesos des de recepcid
obres

Instal-lacié aigua

Butlleti de conformitat
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Instal-lacié téermiques de I’edifici

Certificat instal-lacié termiques edifici

Projecte instal-lacié calefaccié i aigua calenta sanitaria

Instal-lacio fotovoltaica

Certificat instal-lacié fotovoltaica signat i segellat

Projecte instal-lacio fotovoltaica

Contractes de manteniment segons oferta amb una durada minima de 12 mesos des de recepcio
obres

Instal-lacié de calefaccié i ACS amb produccié bomba calor aerotérmia

Certificat instal-lacié termiques edifici

Projecte instal-laci6 de calefacci6é i ACS amb produccié bomba calor aerotérmia

Contractes de manteniment segons oferta amb una durada minima de 12 mesos des de recepcié
obres

Instal-lacié telecomunicacions

Butlleti instal-lacid

Protocol de mesura i verificacié de situacio de la infraestructura comu telecomunicacions

Ascensor

Legalitzacio

Contractes de manteniment segons oferta amb una durada minima de 12 mesos des de recepcio
obres

Instal-lacio contra incendis

Certificat instal-lacio

Contractes de manteniment extintors segons oferta amb una durada minima de 12 mesos des de
recepcio obres

Contractes de manteniment segons oferta amb una durada minima de 12 mesos des de recepcio
obres

Durada la de I'oferta, minim de 12 mesos des de recepcié obres:

Garanties instal-lacions

Antena TV

Porter electronic

Parallamps

Lluminaries
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Detectors

Sistemes extincié incendis

HABITATGES

1 clauer per cadascun dels habitatges amb les seglients claus: Unitats
Porta accés habitatge 3 per habitatge
Po)rta accés des de passarel-la a espai exterior d’Us exclusiu (en cas de tenir- 3 per habitatge
ne

Clau tipus A - Porta accés des de placa al vestibul d’accés als habitatges 3 per habitatge
Clau tipus B - Porta accés local de bicicletes 1 per habitatge
Bustia 2 per habitatge
Reixa practicable (en cas de tenir-ne) 1 per habitatge
Accés estenedor comunitari (en cas de tenir-ne) 1 per habitatge

Garanties i manuals - 1 sobre per cadascun dels habitatges amb la seglient documentacié en paper:

Placa de coccié

Forn

Campana extractora

Aerotérmia

Acumulador

Extraccio ventilacid mecanica

Documentacioé en format digital (PDF):

Electricitat

Per cadascun dels habitatges

Certificat d’instal-lacié eléctrica de baixa tensié signat i segellat

Declaracio responsable per a la posada en servei, la modificacio, el canvi de titularitat o la baixa
d’una instal-lacio de seguretat industrial signat i segellat

Relacié d'instal-lacions auxiliars i aparells subjectes als reglaments especifics de seguretat
industrial (Model ELEC 5)

Documentacioé acreditatiu de la inscripcié en el Registre d’Instal-lacions Técniques de Seguretat
Industrial de Catalunya (RITSIC) d’una instal-laci6 de baixa tensio

OGE Oficina de Gestio empresarial, departament d’Empresa i coneixement
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APARCAMENT

PLACES APARCAMENT

1 clauer per a cadascuna de les places d’aparcament amb les segients claus: Unitats

Clau tipus D - Porta accés vianants des de via publica a 'aparcament 1 per plaga
Comandament porta accés vehicles a I'aparcament 1 per plaga
Porta accés vehicles a I'aparcament 1 per plaga
1 clauer per la comunitat aparcament amb les segients claus: Unitats
Clau tipus D - Porta accés vianants des de via publica a 'aparcament 1
Comandament porta accés vehicles a I'aparcament 1
Porta accés vehicles a I'aparcament 1
Quadre comandament situat a 'aparcament 1

Documentacié en format digital (PDF):

Electricitat

Per local aparcament

Certificat d’instal-laci6 eléctrica de baixa tensio signat i segellat

Declaracio responsable per a la posada en servei, la modificacid, el canvi de titularitat o la baixa
d’'una instal-lacié de seguretat industrial signat i segellat

Relacié d’instal-lacions auxiliars i aparells subjectes als reglaments especifics de seguretat industrial
(Model ELEC 5)

Documentacié acreditatiu de la inscripcié en el Registre d’Instal-lacions Técniques de Seguretat
Industrial de Catalunya (RITSIC) d’'una instal-lacié de baixa tensié

OGE Oficina de Gestié empresarial, departament d’'Empresa i coneixement

Projectes eléctrics de baixa tensio instal-lacio

Certificat del cablejat incloses les preses

Contracte de manteniment segons oferta amb una durada minima de 12 mesos des de recepcio
obres

Carrega vehicle eléctric

Certificat d’instal-laci6 eléctrica de baixa tensio signat i segellat

Declaracio responsable per a la posada en servei, la modificacid, el canvi de titularitat o la baixa
d’'una instal-lacié de seguretat industrial signat i segellat

Relacié d’instal-lacions auxiliars i aparells subjectes als reglaments especifics de seguretat industrial
(Model ELEC 5)
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Documentacié acreditatiu de la inscripcié en el Registre d’Instal-lacions Técniques de Seguretat
Industrial de Catalunya (RITSIC) d’una instal-laci6 de baixa tensio

OGE Oficina de Gestié empresarial, departament d’Empresa i coneixement

Projectes eléctrics instal-lacié de carrega vehicles eléctric

Certificat del cablejat incloses les preses

Contracte de manteniment segons oferta amb una durada minima de 12 mesos des de recepcio
obres

Instal-lacio contra incendis

Certificat de la instal-lacié contra incendis

Certificat de la instal-lacié de seguretat i alarma

Certificat de la centraleta i detectors

Contractes de manteniment BIES segons oferta amb una durada minima de 12 mesos des de
recepcio obres

Contractes de manteniment extintors segons oferta amb una durada minima de 12 mesos des de
recepcio obres

Contractes de manteniment sistema contra incendis segons oferta amb una durada minima de 12
mesos des de recepcid obres

Porta accés vehicles

Contractes de manteniment segons oferta amb una durada minima de 12 mesos des de recepcid
obres

Garanties

Porta accés vehicles

Motor accionament porta accés vehicles

ESPAI EXTERIOR COMUNITARI

Claus Unitats

Porta accés 1 per habitatge

Documentacié en format digital (PDF):

Enllumenat

Certificat d’instal-lacié eléctrica de baixa tensié signat i segellat

Declaracio responsable per a la posada en servei, la modificacid, el canvi de titularitat o la baixa
d’una instal-lacio de seguretat industrial signat i segellat

Relacié d’instal-lacions auxiliars i aparells subjectes als reglaments especifics de seguretat industrial
(Model ELEC 5)
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Documentacié acreditatiu de la inscripcié en el Registre d’Instal-lacions Técniques de Seguretat
Industrial de Catalunya (RITSIC) d’una instal-laci6 de baixa tensio

OGE Oficina de Gestio empresarial, departament d’Empresa i coneixement

Projectes eléctrics de baixa tensié instal-lacié

Certificat del cablejat incloses les preses

Contracte de manteniment segons oferta amb una durada minima de 12 mesos des de recepcio
obres

Jardineria / arbrat i instal-lacio rec

Certificat instal-laci6 rec

Pla manteniment jardineria

Contractes de manteniment segons oferta amb una durada minima de 12 mesos des de recepcié
obres
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