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1. Antecedents 
 
1.1 Antecedents i justificació de la necessitat 
 
Mitjançant Decret d’alcaldia núm. 0008-2024, de data 3 de gener de 2024, es va acordar aprovar 
inicialment el projecte d’obres nomenat “Projecte d’enderroc de l’edifici del carrer Hospital núm. 3 i 
l’arranjament provisional del solar buit”, redactat per l’empresa ESTUDI CUYAS 38 S.L, així com la seva 
exposició pública pel termini de trenta dies, sent publicat al BOPB en data 9 de gener de 2024, al DOGC 
el 16 de gener de 2024, i al tauler electrònic el 16 de gener de 2024 fins al 28 de febrer de 2024. 
 
En data 17 d’abril de 2024 va ser publicat en el BOPB l’anunci de l’aprovació definitiva, en data 26 
d’abril de 2024 en el DOGC i de data 26 d’abril de 2024 al 1 de juliol de 2024 al tauler electrònic. 
 
De conformitat amb els articles 28 i 116 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre de Contractes del Sector 
Públic (en endavant LCSP), es preveu que els ens, organismes i entitats del sector públic justifiquin la 
necessitat i idoneïtat de la contractació pel compliment i realització dels seus fins institucionals. 
 
D’acord amb el què consta a l’informe tècnic per a l’aprovació inicial del projecte d’obres, en data 27 
de març de 2020 els tècnics municipals van emetre informe tècnic en relació a l’estat ruïnós de l’edifici 
del carrer de l’Hospital 1-3, incloent un estudi d’alternatives d’intervenció i aprofitament de l’immoble 
d’acord amb el planejament vigent. En el mateix informe s’indica que, atès el pas del temps, l’edifici 
ha patit un major deteriorament, fet que pot suposar un risc per la seguretat de les persones i per 
aquest motiu es va determinar que era necessari l’enderroc de l’edificació i l’arranjament provisional 
del solar resultant fins a l’actuació definitiva en aquest emplaçament. 
 
Indicar, que l’Ajuntament té adjudicada la redacció del projecte de refugi de canvi climàtic per de 
donar-li un ús amb caràcter provisional a l’espai on ocupen les construccions objecte d’enderroc.  
 
Atès que l’Ajuntament d’Esparreguera no disposa ni dels mitjans humans ni materials propis per 
executar les obres definides en el “Projecte d’enderroc de l’edifici carrer Hospital núm. 3 i l’arranjament 
provisional del solar buit”, es proposa la contractació d’una empresa externa. 
 
Les construccions objecte d’enderroc s’emplacen a les parcel·les cadastrals següents: 

- 5893514DF0959S0001FS i 5893513DF0959S0001TS.  

D’acord amb l’Inventari de béns municipals: 
- Codi del bé: 1546.  

Registre de la Propietat: 
- Finca: 326. Tom: 2348. Llibre: 188. Foli: 645. 

2. Actuacions preparatòries del contracte d’obres 
 
2.1 Objecte del contracte 
 
L’objecte del contracte és l’execució de les obres d’enderroc de l’edifici del carrer Hospital núm. 3-1 i 
l’arranjament del mateix solar un cop executat l’enderroc. D’acord amb l’art. 232 de la LCSP, es 
tractaria d’obres del tipus “d) Obres de demolició”. Atenent la naturalesa de les actuacions, es tracta 
d’un contracte d’obres. 
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2.2 Supervisió de projectes 
 
En data 14 de desembre de 2023 es va emetre informe tècnic d’aprovació inicial del projecte, que té 
el  caràcter i la condició d’informe de la unitat de supervisió del projectes de l’Àrea de Territori i 
Sostenibilitat de l’Ajuntament d’Esparreguera, encarregada de verificar que s’han tingut en compte les 
disposicions generals de caràcter legal o reglamentari i la normativa tècnica aplicables al tipus de 
projecte, d’acord a això previst per l’article 235 de la Llei 9/2017 que aprova el Text Refós de la Llei de 
Contractes del Sector Públic, aplicable a projectes de pressupost base de licitació inferior a 500.000 
euros, IVA exclòs, amb obres que afecten l’estabilitat, seguretat i estanqueïtat de l’obra. 
 
2.3 Acta de replanteig del projecte 
 
D’acord amb l’establert a l’art. 236 de la LCSP, en data 30 d’abril de 2024 es va realitzar el replanteig del 
projecte que ha quedat formalitzat a l’Acta de Replanteig del Projecte, signada per part del tècnic 
redactor del projecte i de l’arquitecte municipal de l’Ajuntament d’Esparreguera, el Sr. Roger del Amo 
Moliné. 
 
3. Anàlisi del procediment. 
 
3.1 Justificació del procediment d’adjudicació 
 
Considerant les característiques del contracte, s’estima convenient que pugui participar en la seva 
licitació el major número possible de candidats. Atès que el valor estimat del contracte no supera els 
2.000.000,00 €, en cas d’obres, s’utilitzarà el procediment obert simplificat. 
 
Així doncs, es creu convenient la determinació del millor licitador mitjançant tramitació oberta i 
procediment simplificat per tal d’adjudicar amb pluralitat de criteris, d’acord a l’establert en la secció 
segona de la LCSP. 
 
3.2 Codi CPV 
 
L’objecte d’aquest contracte es correspon amb el/s següent/s codi/s CPV:  
 
 
 
 
 
3.3 Anàlisi d’execució per lots 
 
L'article 99.3 de la LCSP indica que l'òrgan de contractació podrà no dividir en lots l'objecte del 
contracte quan existeixin motius vàlids, que hauran de justificar-se degudament en l'expedient.  
Entre els motius vàlids a l'efecte de justificar la no divisió en lots de l'objecte del contracte, es defineix, 
entre d’altres el següent: 
 

“... b) El fet que, la realització independent de les diverses prestacions compreses en l'objecte del 
contracte dificultés la correcta execució del mateix des del punt de vista tècnic; o bé que el risc 
per a la correcta execució del contracte procedeixi de la naturalesa de l'objecte d'aquest, en 
implicar la necessitat de coordinar l'execució de les diferents prestacions, qüestió que podria 

DESCRIPCIÓ CPV 

Treballs de demolició, preparació i neteja del terreny 45111000-8 
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veure's impossibilitada per la seva divisió en lots i execució per una pluralitat de contractistes 
diferents. ...” 
 

En aquest sentit, es defineix a continuació la no conveniència de la divisió en lots per a la realització 
de les diferents operacions definides per diferents contractistes: 
 
Des d’un punt de vista tècnic: 
 

 Les prestacions compreses en l'objecte del contracte no tenen substantivitat pròpia de 
manera que no és possible la seva execució/utilització/aprofitament de manera separada. 

 Les prestacions compreses en l'objecte del contracte no constitueixen una unitat funcional 
per si mateixes. 

 Les prestacions compreses en l'objecte del contracte executades de forma separada 
sofreixen menyscapte o detriment. 

 Les prestacions compreses en l'objecte del contracte són inseparables o imprescindibles de 
manera conjunta. 

Respecte a l’execució del contracte: 
 

 Amb la divisió en lots de l'objecte del contracte es perd l'optimització del control de l'execució 
global del contracte. 

 Amb la divisió en lots de l'objecte del contracte es perd la coordinació de l'execució de les 
prestacions. 

 Amb la divisió en lots de l'objecte del contracte s'incrementen els costos d'execució per 
l'existència d'una pluralitat de contractistes diferents. 

 Amb la divisió en lots de l'objecte del contracte es perden les economies d'escala. 
 Amb la divisió en lots de l'objecte del contracte es perd l'eficiència. 

 

4. Anàlisi econòmica. 
 
4.1 Pressupost base de licitació 
 
Atenent l’establert en l’apartat “Pressupost” del “Projecte d’enderroc de l’edifici del carrer Hospital 
núm. 3” redactat per l’empresa ESTUDI CUYÀS 38 SL, amb C.I.F. B-64316961, signat per Andreu 
Ibañez Gassiot, arquitecte col·legiat núm. 37.431/8, el pressupost base de licitació s’estableix de la 
següent manera: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONCEPTE IMPORT 

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL 251.117,28 € 

DESPESES GENERALS (13% s/251.117,28 €) 15.067,04 € 

BENEFICI INDUSTRIAL (6% s/251.117,28 €) 32.645,25 € 

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE (IVA exclòs)  298.829,57 € 

IVA (21% s/298.829,57 €) 62.754,21 € 

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE (IVA inclòs)  361.583,78 € 

PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ  361.583,78 € 
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En el document de pressupost inclòs dins el projecte executiu, hi consta desglossat el percentatge 
de costos directes (0,00%), costos indirectes (7,00%), despeses generals (13,00%) i benefici industrial 
(6,00%) aplicats. 
 
El preu base de licitació és adequat als preus generals de mercat d’acord amb l’article 100 i 102 LCSP. 
 
Així doncs, el pressupost base de licitació puja a l’expressada quantitat de 361.583,78 € (tres-cents 
seixanta un mil cinc-cents vuitanta tres euros amb setanta vuit). 
 
4.2 Valor estimat del contracte 
 
Pel que respecte al valor màxim estimat del contracte, d’acord a l’establert en l’article 101 de la LCSP 
i atès que no es preveuen possibles modificacions de contracte, es desglossa de la següent manera: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Així doncs, el valor estimat del contracte, puja a l’expressada quantitat de 298.829,57 € (dos-cents 
noranta-vuit mil vuit-cents vint-i-nou coma cinquanta-set). 
 
4.3 Finançament de la despesa 

 
La despesa que representa el present contracte es farà a càrrec de l’aplicació pressupostària següent: 

 
4.4 Facturació 
 
Les factures s’han de presentar en el Registre de Factures de l’Ajuntament d’Esparreguera i han 
d’incloure la identificació del destinatari de la contractació: l’Àrea de Territori i Sostenibilitat i a la 
persona responsable del contracte. 
 
4.5 Revisió de preus 
 
No s’admet la revisió de preus. 
 
 
 

CONCEPTE IMPORT 

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL 251.117,28 € 

DESPESES GENERALS (13% s/251.117,28) 15.067,04 € 

BENEFICI INDUSTRIAL (6% s/251.117,28) 32.645,25 € 

MODIFICACIONS (0%) 0,00 € 

VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE (VEC) 298.829,57 € 

EXERCICI APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA PERÍODE B IMPOSABLE IVA 21% TOTAL 

2024 411 1510 61937 22024001153 
Ampliació Plaça del Centre i refugi climàtic (enderroc c/Hos.). 2024-2025 298.829,57 € 62.754,21 € 361.583,78 € 
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5. Solvència tècnica i solvència econòmica 
 
5.1   Condicions per presentar-se a la licitació 
 
El licitador haurà de complir les condicions següents: 
 

1. Estar inscrit al Registre oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic o al 
Registre de licitadors de la Generalitat de Catalunya. 
 

2. Disposar de la solvència tècnica i econòmica següent: 

En els contractes d'obres amb un valor estimat inferior a 500.000 € no és exigible la classificació 
empresarial. No obstant això, l'empresari pot acreditar la seva solvència indistintament 
mitjançant la classificació (opció 1) o bé acreditant el compliment dels requisits específics de 
solvència exigits a la licitació (opció 2): 
 

 
a) OPCIÓ 1: Classificació del contractista 

Considerant l'objecte del contracte i el seu valor estimat, es podrà acreditar la solvència 
tècnica i econòmica mitjançant l’acreditació de la següent classificació: 

 
GRUP SUBGRUP CATEGORIA 

C-Edificacions 1-Demolicions 2- VEC superior a 150.000 € i inferior o igual a 360.000 €. 

 
Mitjà d’acreditació: Amb l’objectiu d’acreditar aquest criteri caldrà presentar degudament 
omplert i signat l’Annex corresponent que s’indiqui en el PCAP. 

 
b) OPCIÓ 2: Requisits específics de solvència tècnica i econòmica 

b.1) Solvència tècnica  
 
Haver executat dues (2) obres similars finalitzades en els darrers cinc (5) anys* amb un 
pressupost d’execució material d’import igual o superior a 251.117,28 €.  

Tindrà la consideració d’obra similar:  
 

- Obres d’enderroc total o parcial d’una edificació, tant de titularitat privada com pública. 
 
(*): Excepte pel que fa les empreses de nova creació, que serà aplicable l’art. 88.2 de la LCSP.  

Mitjà d’acreditació: Certificat expedit o visat per l’òrgan competent en cas de destinatari públic 
o, en cas de destinatari privat, mitjançant certificat o declaració de l’empresari o, a manca 
d’aquest, mitjançant una declaració de l’empresari acompanyada dels documents que constin 
al seu poder que acreditin la realització de la prestació. Aquests certificats o declaracions 
hauran d’indicar l’import, les dates i el lloc d’execució de les obres i es precisarà si es 
realitzaren segons les regles per les que es regeix la professió i si es dugueren a terme 
normalment a bon terme. 
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b.2) Solvència econòmica 
 
Volum anual de negocis referit al millor exercici dels tres (3) últims disponibles. 

Requisit: Import mínim de 448.244,35 € en algun dels tres (3) últims disponibles. 
 
Mitjà d’acreditació: Comptes anuals aprovats i dipositats al Registre Mercantil, si l’empresari 
està inscrit en el Registre, i en cas contrari pels dipositats en el registre oficial en què hagi 
d’estar inscrit. Els empresaris individuals no inscrits en el Registre Mercantil han d’acreditar el 
seu volum anual de negocis mitjançant els seus llibres d’inventaris i comptes anuals 
legalitzats pel Registre Mercantil. 
 

5.2   Criteris de selecció i puntuació 
 

a) Criteris automàtics, fins a un màxim de 100,00 punts: 
 

a.1) Proposició econòmica, fins a un màxim 100 punts. 
S’atorgarà la puntuació màxima de 100 punts a l’oferta econòmica més baixa. La resta de les 
ofertes obtindran la puntuació que resulti d’aplicar una proporcionalitat lineal al preu ofert, 
segons la fórmula següent: 

Pm = Pmax x (Ob/Ov) 
 
On: 
Pmax: Puntuació màxima. 
Pm: Puntuació de l’oferta a valorar. 
Ob: Oferta més baixa. 
OV: Oferta a valorar. 
 
S’aplicaran a aquestes ofertes els criteris assenyalats al Plec de clàusules administratives 
particulars, a l’apartat referit a Proposicions anormals o desproporcionades, en relació a la 
identificació de possibles baixes anormals o desproporcionades. 
 
Mitjà d’acreditació: Amb l’objectiu d’acreditar aquest criteri caldrà presentar degudament 
omplert i signat l’Annex corresponent que s’indiqui en el PCAP. 

 
5.3 Propostes amb valors anormals i/o desproporcionats 
 
Els paràmetres objectius que permetran identificar els casos en què una oferta es consideri anormal 
o desproporcionada, seran les previstes a l’article 85 del RGLCSP. 
 
 
5.4 Obligacions del contractista, condicions essencials i condicions especials d’execució 
 
5.4.1 Obligacions del contractista 
 
Les indicades al plec de prescripcions tècniques del projecte aprovat definitivament i, les següents: 
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a) A informar al responsable del contracte de manera prèvia i amb la suficient antelació, de totes 
les variacions que es plantegi introduir en el contracte quan a dotació de personal, material i 
organitzatives. 

b) A prestar l’assistència necessària al personal municipal que dugui a terme l’actuació 
inspectora per tal de facilitar el desenvolupament de les seves tasques. 

c) A fer constar en cada factura el número de RC que li facilitarà el responsable del contracte. 
d) Amb caràcter general, l’horari de treball serà de 08:00h a 21:00h de dilluns a divendres no 

festius, si bé aquest horari podrà ser modificat prèvia autorització per part de l’Ajuntament 
d’Esparreguera. 

e) El contractista produirà i instal·larà al seu càrrec el cartell d’obra d’acord amb les normes, 
instruccions i model que determinarà l’Ajuntament d’Esparreguera. El contractista garantirà el 
seu manteniment i haurà d’enretirar-ho quan hagi finalitzat l’execució de les obres. 

f) El contractista, finalitzada les obres, haurà de facilitar al promotor de les obres el Certificat de 
final de terres, runes i altres residus de la construcció conforme a dipositat els residus en un 
gestor autoritzat. 

g) El contractista estarà obligat a elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el Treball, en aplicació 
de l’Estudi de Seguretat i Salut incorporat al Projecte, i en els termes que preveu l’article 7 del 
RD 1627/1997, de 24 d’octubre. Així mateix, durant l’execució dels treballs, l’adjudicatari estarà 
obligat al compliment dels “principis generals aplicables durant l’execució de l’obra” 
continguts en els articles 10 i 11 i en l’annex IV de l’esmentat Reial Decret i obligacions 
concordants. El contractista haurà de presentar el Pla en format digital en el moment de la 
signatura del contracte per sotmetre’l a informe del Coordinador de Seguretat i Salut durant 
l’execució de les obres. Cas que el Pla de Seguretat i Salut en el Treball no obtingui la 
conformitat prèvia, es requerirà al contractista, perquè en un termini de 10 dies naturals, el 
torni a presentar amb les esmenes indicades, als efectes de l’ aprovació definitiva del pla. 

h) A disposar d’una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil per un import mínim de 
361.583,78 €. 
 

5.4.2 Condicions essencials d’execució 
 

a) La condició especial d’execució esmentada de compliment del Conveni Sectorial i territorial 
aplicable a l’Adjudicatari i als seus subcontractistes, i el pagament durant l'execució del 
contracte dels salaris per part de l’Adjudicatari als treballadors adscrits als contracte. 

b) A facilitar a l’Ajuntament la informació establerta a la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern, sense perjudici del compliment de 
totes les obligacions de transparència que s’hi preveuen. 

c) Al compliment de tot allò que estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de 
protecció de dades de caràcter personal i a la normativa de desenvolupament, en relació amb 
les dades personals a les quals tingui accés amb ocasió del contracte; i, a partir del dia 25 de 
maig de 2018, al que estableix el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del 
Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al 
tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la 
Directiva 95/46/CE. 
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5.4.3 Condicions especials d’execució 
 
A l’art. 201 de la LCSP s’estableix que els òrgans de contractació han d’adoptar mesures per garantir 
que en l’execució dels contractes es compleixen les obligacions en matèria mediambiental, social o 
laboral. En el PCAP s’establirà com a condició especial d’execució en matèria social el següent: 
 
L'empresa adjudicatària, en cas de necessitat de nova contractació de personal per a l’execució del 
contracte, ha de reservar almenys un dels llocs de treball de nova contractació adscrits a l’execució 
del contracte, a jornada completa, perquè sigui ocupat per persones en situació d’exclusió social o en 
greu risc d’arribar-hi, que estiguin desocupades i tinguin dificultats importants per a integrar-se en el 
mercat de treball ordinari i que estiguin incloses en algun dels col·lectius següents: 
 

a) Persones destinatàries de la renda mínima d’inserció. 
b) Persones que no puguin accedir a la renda mínima d’inserció, perquè no compleixen els 

requisits establerts per l’article 6.1 de la Llei 10/1997, del 3 de juliol, de la renda mínima 
d’inserció. 

c) Joves majors de setze anys i menors de trenta provinents d’institucions de protecció de 
menors. 

d) Persones amb problemes de drogoaddicció o alcoholisme que es trobin en procés de 
rehabilitació i reinserció social. 

e) Interns de centres penitenciaris la situació dels quals els permeti accedir a una ocupació, 
persones en llibertat condicional i persones exrecluses. 

f) Persones que no puguin accedir a la renda mínima d’inserció, però que es trobin, segons el 
parer dels serveis socials competents, en situació de risc d’exclusió. 

g) Persones aturades de llarga durada més grans de quaranta-cinc anys. 
 
Per tal de comprovar el grau d’acompliment d’aquesta obligació serà necessari que, en el seu cas, 
l’adjudicatari comuniqui amb caràcter previ a l’Ajuntament la contractació de nou personal.  
 
Abans de la formalització del contracte, en el seu cas aportar els nous contractes laborals 
corresponents a treballadors adscrits a l’execució del contracte pertanyents a col·lectius amb 
especial dificultat per la inserció laboral, i els documents corresponents a la Relació Nominal de 
Treballadors (RNT) i els Rebuts de Liquidació de Cotitzacions (RLC), en cas de nous contractes 
laborals. 
 
Totes les condicions especials d’execució que formin part del contracte són exigides igualment a tots 
els subcontractistes que participin de la seva execució. 
 
5.5 Subcontractació 
 
S’admetrà la subcontractació parcial de les prestacions accessòries en els termes i amb les 
condicions que estableix l'article 215 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector 
Públic. 
 
D’acord amb l’article 215.2 b) i si no s’ha indicat prèviament a l’oferta, el contractista comunicarà per 
escrit a l’Ajuntament d’Esparreguera, després de l’adjudicació del contracte o a l’inici de la seva execució, 
la intenció de celebrar subcontractes o qualsevol modificació d’aquesta, tot indicant la part de la 
prestació a subcontractar i la seva identitat, les dades de contacte i els representats legals del 
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subcontractista així com justificant l’aptitud d’aquest per executar-la de conformitat amb l’establert per 
la normativa i el present plec i que no està incurs en cap supòsit de prohibició per contractar. 
 
5.6 Penalitzacions a preveure al plec de clàusules administratives 
 
5.6.1 Penalitzacions per demora en l’execució 
 
L’art. 193.3 de la LCSP estableix que, quan el contractista, per causes que li són imputables, hagi 
incorregut en demora respecte al compliment del termini total, l’Administració pot optar, ateses les 
circumstàncies del cas, per la resolució del contracte o per la imposició de les penalitats diàries en la 
proporció de 0,60 euros per cada 1.000 euros del preu del contracte, IVA exclòs. 
 
L’òrgan de contractació pot acordar la inclusió en el plec de clàusules administratives particulars 
d’unes penalitats diferents a les que enumera el paràgraf anterior quan, tenint en compte les 
característiques especials del contracte, es consideri necessari per a la seva execució correcta i així 
es justifiqui en l’expedient. 
 
A l’art. 193.4, es disposa que, cada vegada que les penalitats per demora arribin a un múltiple del 5 
per 100 del preu del contracte, IVA exclòs, l’òrgan de contractació està facultat per procedir a la seva 
resolució o acordar la continuïtat de la seva execució amb imposició de noves penalitats. 
 
Així llavors, si el contractista, per causes que li són imputables, causa demora en el compliment dels 
terminis, l’Administració pot optar entre la resolució del contracte o la imposició de penalitats 
determinades en els plecs. 
 
Si l’Ajuntament opta per imposar penalitzacions, només podrà declarar resolt el contracte quan 
assoleixi l’import corresponent a cada múltiple del 5 per 100 del preu del contracte, IVA exclòs. És a 
dir, si s’estableix una penalització diària de 179,29 € [(298.829,57 € / 1.000 €) * 0,60 €], i atenent que 
el 5 per 100 del preu del contracte, IVA exclòs correspon a 14.941,47 € [298.829,57 € · 0,05], vol dir 
que fins passats 83 dies a partir de l’endemà de la finalització del termini d’execució (6 mesos), no es 
podria declarar resolt el contracte. 
 
5.6.2 Penalitzacions per compliment defectuós de la prestació i penalitzacions per incompliment 

de compromisos i/o condicions especials d’execució 
 
A l’article 192 de la LCSP s’estableix que els plecs poden preveure penalitats per al cas de compliment 
defectuós de la prestació objecte del contracte o per al supòsit d’incompliment dels compromisos o 
de les condicions especials d’execució establertes de conformitat amb l’article 76.2 i 202.1 de la 
LCSP. Aquestes penalitats han de ser proporcionals a la gravetat de l’incompliment i les quanties de 
cadascuna no poden ser superiors al 10 per cent del preu del contracte, IVA exclòs, ni el total 
d’aquestes no pot superar el 50 per cent del preu del contracte. 
 
Així llavors, cadascuna de les penalitats a imposar per compliment defectuós de la prestació, 
incompliment de compromisos i/o condicions especials d’execució, podrà assolir l’import màxim de 
29.882,95 € (298.829,57 € * 0,10), tenint en compte que la suma de totes les penalitats podrà assolir 
un import màxim de 149.414,78 € (298.829,57 € * 0,50). 
 
Pel que fa els supòsits de compliment defectuós de la prestació es consideraran els següents: 
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Molt greus:  
a) Incompliment de la prestació prevista en el contracte, sigui per abandonament o per altres 

causes.  
b) La passivitat, el deixament i la desídia en la realització de les obres.  
c) La resistència als requeriments fets per l’Ajuntament d’Esparreguera o la seva inobservança 

quan produeixin un perjudici molt greu a l’execució del contracte.  
d) L’incompliment de la normativa de prevenció de riscos laborals, en casos qualificats de molt 

greus per la seva normativa específica, i així com de la normativa del Pla de seguretat i salut 
en les prestacions.  

e) La utilització de sistemes de treball, elements, materials, màquines o personal diferents dels 
previstos en els plecs i en les ofertes del contractista, si s’escau, quan produeixi un perjudici 
molt greu.  

f) L’incompliment de les prescripcions relatives a la subcontractació, si s’escau.  
g) L’incompliment de les prescripcions sobre senyalització i seguretat de tercers en les 

prestacions, si s’escau.  
h) El falsejament de les prestacions consignades pel contractista en la factura.  
i) La reincidència en la comissió de faltes greus. 

 
Greus: 

a) La no realització de les inspeccions que disposin les prescripcions del projectes.  
b) La resistència als requeriments efectuats per la corporació o la inobservança d’aquestes.  
c) L’incompliment de l’execució parcial de les prestacions definides en el contracte que no 

constitueixin falta molt greu.  
d) La utilització de sistemes de treball, elements materials, màquines o personal diferents dels 

previstos en els plecs i en les ofertes els contractista, si s’escau.  
e) No retirar el personal adscrit a l’execució del contracte desprès que el responsable de 

l’Ajuntament n’exigeixi la substitució.  
f) La reincorporació a l’execució del contracte del personal retirat amb anterioritat a petició de 

la corporació.  
g) La incorporació a l’execució del contracte de personal sense cap coneixement de les seves 

obligacions ni formació prèvia.  
h) El tracte incorrecte envers el personal de l’ajuntament per part del personal de l’empresa 

adjudicatària.  
i) El detriment de la imatge de l’Ajuntament d’Esparreguera com a conseqüència de l’aspecte 

deficient o manca d’higiene del personal de l’adjudicatària.  
j) La manca de lliurament en temps i forma de tota la informació sobre l’execució del contracte 

que li hagi sol·licitat la corporació.  
k) L’incompliment que no constitueixi falta molt greu de les obligacions derivades de la 

normativa general sobre prevenció de riscos laborals i, en especial, les de pla de seguretat i 
salut en les prestacions, qualificades com a greus per la normativa específica.  

l) La utilització inadequada de les infraestructures de l’Ajuntament d’Esparreguera o per 
activitats diferents de les que constitueixen l’objecte del contracte. En aquest cas, els 
possibles imports econòmics derivats d’aquesta mala utilització seran liquidats per la 
corporació a l’adjudicatari; els mateixos hauran de ser abonats amb independència de la 
sanció que se li pugui imposar.  

m) La reincidència en la comissió de faltes lleus. 
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Lleus:  
a) La manca de col·laboració amb el responsable del contracte.  
b) L’incompliment de l’execució parcial de les prestacions definides en el contracte, que no 

constitueixi falta greu.  
c) La manca de transmissió de la informació corresponent al personal entrant, en els canvis de 

torn o substitució de persones, si s’escau.   
d) L’excés de familiaritat amb el personal de la corporació.  
e) La intervenció en assumptes interns de l’Ajuntament, sense cap motiu.  
f) No avisar a la corporació de la incorporació de personal nou o si es produeixen canvis.  
g) La manca de lliurament de la informació periòdica establerta en els plecs.  
h) L’incompliment de la normativa sobre prevenció de riscos laborals, qualificats com a lleus per 

la normativa específica. 

 
6. Modificacions de contracte 
 
No es preveuen modificacions.  
 
Quan d’acord amb l’art. 242 de la LCSP, s’hagin d’introduir preus nous fixats contradictòriament, 
aquests es justificaran en base als preus unitaris del Banc de Construcció (BEDEC) de l’Institut de 
Tecnologia de la Construcció (ITeC). 
 
 
7. Execució i compliment del contracte d’obres  
 
7.1 Acta de comprovació del replanteig i d’inici de les obres 
 
D’acord amb l’establert a l’art. 237 de la LCSP. 
 
7.2   Termini d’execució 
 
El termini d’execució tindrà una durada de sis (6) mesos, a comptar a partir de l’endemà de la data 
de recepció de la notificació de l’adjudicació del contracte. 
 
 
8. Compliment del contracte d’obres i recepció de la prestació 
 
8.1  Termini de recepció del contracte 
 
D’acord amb l’establert a l’art. 210 de la LCSP. 
 
8.2 Termini de garantia 
 
El període de garantia de les obres es fixa en un (1) any, a partir de la data de recepció definitiva de 
les mateixes.  
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9. Responsable del contracte 
 
La persona responsable del contracte serà en Roger del Amo Moliné, arquitecte de l’Àrea de Territori 
i Sostenibilitat de l’Ajuntament d’Esparreguera o persona que la substitueixi. 
Esparreguera, a la data de signatura electrònica. 
 
 
Arquitecta municipal 
 
Alba Valeros Giménez 
 
Àrea de Territori i Sostenibilitat 


