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PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES

CONTRACTE D'OBRES. PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT
expedient nim. 1384-0003/2024

Tema: CONTRACTE D'OBRES

Assumpte: CONTRACTE D’OBRES PER A LES OBRES DE REHABILITACIO |
CANVI D’US DE LA CASA PUJOL

CLAUSULA 1. OBJECTIU | ABAST DEL PLEC

L'objectiu del present plec és establir les prescripcions técniques particulars que han de regir
la contractacié parcial de les obres contemplades en el projecte: “Projecte Basic i Executiu de
Rehabilitacio i canvi d’'us de la Casa Pujol” redactat per 'arquitecte Roman Arafi6 Giell en data
2 de gener de 2023.

Les consideracions del present plec tecnic es complementaran en tot moment amb el Plec
de clausules administratives d’aquest contracte, aprovats per I'Ajuntament. En el cas que
existis algun tipus de discrepancia prevaldrien les especificacions dels plecs de clausules
administratives.

Les omissions en el present Plec de Prescripcions Técniques Particulars (PPTP), en les
condicions técniques que estableix el projecte, o les descripcions dels detalls que siguin
indispensables per a portar a terme correctament les obres objecte d'aquest plec, no
eximeixen al contractista de I'execucio dels mateixos, que s’hauran de realitzar segons el bon
ofici de les obres de construccio i les especificacions que estableixi la direccié facultativa de
les obres, i a la vegada hauran d'obtenir en tot moment el vistiplau de I'entitat contractant.

L'abast del contracte a qué fa referéncia aquest plec inclou el conjunt d’'obligacions i
caracteristiques del contractista responsable d'executar les obres, aixi com altres aspectes
relatius a la metodologia i programacié de les mateixes, les prescripcions de seguretat i salut
i gestio de residus, aixi com el termini i pressupost d'execucié dels treballs.

El pressupost d’execucié per contracte de les obres inclou la totalitat dels materials, ma
d’'obra i altres treballs annexes que siguin necessaris per a la seva correcta execucio, amb els
corresponents mitjans humans, materials, técnics i mecanics adients.

CLAUSULA 2. DESCRIPCIO DE LES OBRES | DOCUMENTS TECNICS QUE DELIMITEN LA
PRESTACIO.
Les obres i treballs s’executaran en subjeccié al present Plec i al Plec de Clausules
Administratives Particulars que regeixen el present procediment, i atenent a les caracteristiques
i especificacions técniques del : “Projecte Basic i Executiu de Rehabilitacié i canvi d’us de la
Casa Pujol” redactat per I'arquitecte Roman Arafi6 Giiell en data 2 de gener de 2023. El Projecte
contempla que l'execucié de les obres es puguin dur a terme en dues fases. En aquest
contracte d'obres es contempla I'execucié de la totalitat de la fase 1 i els segiients capitols del
pressupost de la Fase 2:

- Capitol 00 Treball previs

- Capitol 01 Enderrocs i gestio de residus
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- Capitol 02 Moviment de terres

- Capitol 03 Fonaments i contencions
- Capitol 04 Estructura

- Capitol 05 Tancaments primaris

- Capitol 07 Acabats exteriors

- Capitol 09 Tancaments secundaris

CLAUSULA 3. COMPATIBILTATS | RELACIO ENTRE ELS DIVERSOS DOCUMENTS
En cas de produir-se una contradiccidé o incompatibilitat entre el Projecte i el Plec de
Condicions, prevaldra el que prescriu el Plec de Condicions.

El que estigui esmentat en els Planols i ignorat en el Plec de Condicions i viceversa, haura de
ser executat com si estigués exposat en ambdos documents, sempre que, a criteri de la
Direccio d’'Obra, la unitat d'obra estigui suficientment definida i tingui preu en el contracte.

En cas d'existir contradiccions o omissions en els documents del projecte, el Contractista
haura de notificar-ho al Director d'Obra, i aquest decidira. En cap cas, el Contractista podra
resoldre directament, sense l'autoritzacié expressa del Director d’Obra. En qualsevol cas, les
contradiccions, errors 0 omissions que siguin advertits en aquests documents pel Director
d’Obra o pel Contractista hauran de quedar perfectament reflectits en I'’Acta de comprovacio
del replantejament i/o en les Actes de Visites d’Obra.

CLAUSULA 4. DOCUMENTACIO COMPLEMENTARIA
Aquest Plec de Condicions es complementa amb les condicions economiques per a poder
fixar un concurs.

Totes les unitats d’obra s’executaran d’acord amb les prescripcions indicades en la normativa
de compliment obligatori previstes en el projecte.

En cas de divergir entre elles, s’aplicaran les normatives més estrictes.

CLAUSULA 5. DIVISIO EN LOTS

L'objecte del contracte no es dividira en lots. Respecte els motius que justifiquen la no divisié
en lots del contracte, d'acord a l'article 99 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes
del sector public, cal considerar que:

1.L'objecte del contracte son les obres de Rehabilitacié i canvi d'us de la Casa Pujol, que
comporta realitzar obres en un sol edifici. La separacié en lots suposaria una disminucié de
I'eficiéncia técnica de I'execucié donat el volum d’'obra i nimero de partides a executar.

2. Al tractar-se de I'execucié descrita en el punt anterior, la separacié en lots en dificultaria els
treballs tant a nivells d’execucié com per la Prevencié de riscos laborals.

CLAUSULA 6. CODIS CPV
Els codis CPV son:

45212350-4 Edificis d'interés historic o arquitectonic particular
45210000-2 Treballs de construccié dimmobles
45215222-9 Treballs de construccid de centres civics

T CASA PUJOL
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CLAUSULA 7. CRITERIS D’ADJUDICACIO

D’acord a l'article 145 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector public,
“I'adjudicacio de contractes s’ha d’efectuar utilitzant una pluralitat de criteris d’adjudicacio sobre
la base de la millor relacié qualitat-preu.

Préevia justificacio de I'expedient, els contractes es poden adjudicar d’acord amb criteris basats
en un plantejament que tingui en compte la millor relacié cost-eficacia, sobre la base del preu o
cost.”

En el Projecte es defineixen les prescripcions de qualitat que han de complir els materials
emprats que es consideren suficients donades les caracteristiques de I'obra a executar. Per
aquest motiu no es considera efectiu fer una valoracio de criteris qualitatius i es proposa fer
una adjudicacié d’acord amb criteris basats en un plantejament que tingui en compte la millor
relacié cost-eficacia.

Es realitza I'adjudicacié a partir dels seglents criteris de cost-eficacia:

Els criteris d'adjudicacié es puntuaran d’acord amb la ponderacié seglient, amb un maxim de
100 punts:

1. Proposta economica: 60 punts
2. Criteri mediambiental: 10 punts
3. Certificat d'execuci6 d’'obres catalogades: 20 punts
4. Ampliacio del termini de garantia: 10 punts

1. La proposta economica es valorara amb un maxim de 60 punts.

Un cop descartades les baixes anormals no justificables d’acord a la Llei de Contractes, la
puntuacio de la resta de proposicions presentades respondra a I'expressio:

Oi — Om)
IL.

On P; so6n els punts obtinguts per la oferta presentada, O; és l'oferta que presenta el licitador,
Om és I'oferta més avantatjosa entre les presentades per tots els licitadors, i IL és I'import de la
licitacio.

Pi =60 (1—

2. Criteri mediambiental amb un maxim de 10 punts.

Per la reduccié de les emissions de CO2 per desplagament: fins a 10 punts.

L'empresa licitadora fara constar la distancia en km per carretera, que existeix entre la
ubicacié on es realitzaran les obres i el seu centre de treball i/o magatzem:

e De0a799 km: 10 punts.
e De 8a 15,99 km: 8 punts.
e De 16 a 25,99 km: 6 punts.
e De 26 a 35,99 km: 4 punts.
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e De 36 2 45,99 km: 2 punts.
e Més de 46 km; 0 punts.

Aquest criteri d’adjudicacié no resulta discriminatori per a les empreses que no disposin
d'una seu fisica al terme municipal de Centelles, atés que es pot arrendar o adquirir un
immoble en funcions de magatzem amb posterioritat al termini d'obertura del termini de
presentacio d'ofertes. El termini limit per disposar del local és I'iltim dia de presentacié de
les ofertes.

Caldra acreditar aquesta circumstancia a través d’'un document vigent i fefaent en dret
(escriptura de compravenda, contracte d’arrendament..etc) abans de I'acord d’adjudicacié del
contracte.

3- Execucio d'obres catalogades es valorara amb un maxim de 20 punts.

Donat que la Casa Pujol és una obra catalogada amb proteccié grau 1, pel Pla Especial de
Proteccid del Centre Historic i dels elements d'interés del terme municipal de Centelles, es
valorara que el contractista hagi realitzat obres per alguna administracié publica, amb algun
tipus de proteccio patrimonial o catalogacio.

Per acreditar-ho caldra presentar certificats de bona execucié de les administracions
publiques per les quals s’hagi realitzat I'obra, on haura de constar que les obres s’han realitzat
en un edifici amb algun grau de catalogacio patrimonial que tant pot ser un Bé Cultural
d'interés Nacional (BCIN), com un Bé Cultural d’Interés Local (BCIL), com un Bé patrimonial
Urbanistic (BPU) que serien els que tenen amb algun grau de proteccié o catalogacié
patrimonial establert pel plantejament municipal.

Per a cada Certificat de bona execucié presentat s’atorgaran 5 punts fins a un maxim de 20
punts.

4. Ampliacio del termini de garantia amb un maxim de 10 punts

S'atorgara la seglient puntuacié en funcié de 'ampliaci6 del termini de garantia:

e Ampliacié del termini en un any (total 2 anys) 2 punts
e Ampliacié del termini en dos anys (total 3 anys): 4 punts
e Ampliacié del termini en tres any (total 4 anys) 6 punts
e Ampliacié del termini en quatre anys (total 5 anys): 8 punts
e Ampliacié del termini en cinc anys (total 6 anys) 10 punts

CLAUSULA 8. PRESSUPOST MAXIM DE LICITACIO

El pressupost maxim de licitacié de la contractacié és el que consta al projecte “Projecte Basic
i Executiu de Rehabilitacio i canvi d'us de la Casa Pujol”, que contempla I'execucié en dues
fases. En aquest contracte d'obres es contempla I'execucié de la fase 1 i els capitols de la fase
2 que es desglossen a la Clausula 2, i per tant el pressupost de la licitacié de les dues fases
conjuntament és el segient:
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Pressupost Fase 1:

Pressupost d’Execucié Material: 395.677,60 €
Despeses Generals (13%): 51.438,09 €
Benefici Industrial (6%): 23.740,66 €
Pressupost d’execucio per contracte: 470.856,35 €
IVA (21%): 98.879,83 €
TOTAL Pressupost Fase 1: 569.736,18 €

Pressupost Fase 2 (capitols 00, 01, 02, 03, 04, 05, 07 i 09):

Pressupost d’Execucié Material: 160.757,54 €
Despeses Generals (13%): 20.898,48 €
Benefici Industrial (6%): 9.64545 €
Pressupost d’execucio per contracte: 191.301,47 €
IVA (21%): 40.173,31 €
TOTAL Pressupost Fase 2: 231.474,78 €

Pressupost conjunt Fase 1 i Fase 2:

Pressupost d’Execucié Material: 556.435,14 €
Despeses Generals (13%): 72.336,57 €
Benefici Industrial (6%): 33.386,11 €
Pressupost d’execucio per contracte: 662.157,82 €
IVA (21%): 139.053,14 €
TOTAL Pressupost: 801.210,96 €

El pressupost maxim de licitacié de la contractaci6 es fi3<a en la quantitat 801.210,96 €.
(VUIT-CENTS DEU MIL EUROS AMB NORANTA-SIS CENTIMS), IVA inclos

CLAUSULA 9. CLASSIFICACIO EXIGIDA A L'EMPRESA LICITADORA

D’acord amb el que estableix I'article 77 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes
del sector public, per la qual es transposen a I'ordenament juridic espanyol les directives del
Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/23/UE, de 26 de febrer de 2014 en ser el
pressupost base de licitacio superior a 500.000 €, s’exigeix classificacio, que d’acord amb el
RD 1098/2021, de 12 d’octubre, que s'aprova el reglament general de la llei de contractes de
les administracions publiques és la seglient:

Grup C Edificacions. Subgrup 2 Estructures de fabrica o formigo. Categoria 3.

CLAUSULA 10. TERMINI D’EXECUCIO DEL CONTRACTE

L'execucid de les obres definides en el : “Projecte Basic i Executiu de Rehabilitacié i canvi d's
de la Casa Pujol” per alafase 1i els capitols 00, 01, 02, 03, 04, 05, 07 i 09 de la fase 2 han de
finalitzar en el termini que es disposi al Plec de Clausules Administratives.

L'acta de comprovacio del replanteig i els terminis parcials que puguin fixar-se en aprovar el
programa de treball, amb els efectes que en aquesta aprovacié es determinin, s’entendran
integrants del contracte als efectes de la seva exigibilitat.

WOT CASA PUJOL
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CLAUSULA 11. PROGRAMA DE TREBALL
1. El Contractista restara obligat a presentar un Programa de Treball de conformitat amb el
Projecte en el termini de 15 dies naturals comptats des de la formalitzacié del contracte.

2. Aquest programa haura d'estar informat favorablement pel responsable del contracte i
aprovat per I'organ de contractacié que, en tot cas, podra introduir modificacions o realitzar
determinades prescripcions, sempre que no contravinguin les clausules del contracte.

3. El Programa de Treball a presentar haura de contemplar els seglients aspectes:

e Determinacié dels medis necessaris, tals com personal, instal-lacions, equips i
materials amb expressié de la mitja dels seus rendiments.

e Estimacio en dies dels terminis d’execucié de les diverses obres o operacions
preparatories, equip i instal-lacions i dels d’execucio de les diverses parts o unitats
d’obra.

e Diagrama de les diverses activitats o treballs.

CLAUSULA 12. VERIFICACIO DELS DOCUMENTS DEL PROJECTE

L'empresa adjudicataria assumeix que les partides del projecte es consideren suficientment
complertes per a dur a bon fi els conceptes que descriuen.

CLAUSULA 13. ACTA DE COMPROVACIO | REPLANTEIG

En el termini no superior a 15 dies naturals de la data de formalitzacié del contracte, es
procedira, en preséncia del Contractista, a efectuar la comprovacié del replanteig i s’estendra
un Acta del resultat que sera signada pel Contractista i la Direccié Facultativa de l'obra.

CLAUSULA 14. MITJANS AUXILIARS | DE LA NETEJA DE L'OBRA
L'empresa adjudicataria es compromet i s'obliga expressament a la seva exclusiva costa:

a) Adisposar a peu d'obra dels mitjans auxiliars necessaris a criteri de la Direccié Facultativa
per executar I'obra objecte del contracte en el termini pactat.

b) A mantenir la part de I'obra executada neta i segura.

c) Alarecollida, reciclatge o reutilitzacié dels materials, de 'embalatge i muntatge i tot altre
tipus de residus produits com a consequencia de I'execucié del contracte.

d) Arealitzar una neteja final de I'obra i/o de les zones i ambits en qué hagi intervingut, per tal
de poder posar-los immediatament en funcionament.

CLAUSULA 15. EQUIPS, MAQUINARIA | EINES

1. La maquinaria, equips i eines que el Contractista ha d'aportar a I'obra estaran en perfecte
estat d'Us i conservacio, motiu pel qual s’haura de disposar del corresponent certificat
d’homologacid oficial, i s’hauran d’haver passat els controls i inspeccions periodiques que dictin
les Administracions competents, especialment la referida a la Prevencié de Riscos Laborals.
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2. Aixi mateix, aquesta Administracié o la Direccio Facultativa podran rebutjar qualsevol
magquinaria, equip o eina que al seu judici no compleixi amb els requisits de funcionament i
seguretat per a I'is a que es destinen, amb independéncia del compliment de la normativa
vigent.

CLAUSULA 16. PERSONAL

1. L'organitzacié i execucié material dels treballs anira a carrec del Contractista. No obstant, el
Contractista i les empreses subcontractades estaran subjectes a les normes d'aquesta
Administracié i en particular a I'horari, costums i vacances de la mateixa, havent d'acatar les
instruccions d’aquesta Corporaci6 Local i de la Direccio6 Facultativa.

2. El Contractista es compromet i s'obliga expressament:

a) AdotarI'obra del personal necessari i suficientment capacitat per poder executar les obres
amb les qualitats i acabats establerts, i en el termini pactat.

b) A designar un/a cap/coordinador/a de I'obra que tindra la titulacié técnica d’arquitecte/a, o
arquitecte/a técnic/a.

c) Aretirar de I'obra el personal que a judici de la Direccié Facultativa o d’'aquesta Corporacié
Local no reuneixi les degudes condicions per realitzar I'obra contractada, no acrediti
suficient experiéncia o la seva actitud sigui manifestament perjudicial per I'obra. En aquest
cas el Contractista s'obliga a reemplagar immediatament a aquesta persona per una altra
amb capacitat suficient sense cost imputable a aquesta Administracio.

3. Tot el personal que treballi per compte del Contractista en I'obra haura de tenir com a minim
18 anys d’edat.

4. El Contractista haura de disposar en tot moment del personal necessari per a I'execucié de
les obres amb un nombre minim de 3 treballadors, fins i tot en época de vacances. També
disposara, d’'equip, maquinaria i mitjans auxiliars necessaris per a la realitzacié de treballs
urgents que requereixin una intervencié immediata. Tota la maquinaria i vehicles hauran de dur
distintiu, mostrant el nom de I'empresa adjudicataria del contracte, domicili social, telefon i
retol indicatiu de 'empresa contractista adjudicataria.

5. L'adjudicatari haura de disposar d’'un equip d'urgéncia/emergéncia preparat per a actuar en
qualsevol moment, tant en horari de la jornada laboral, com en hores nocturnes, com en dies
festius, per a atendre les possibles incidéncies de qualsevol indole que es produeixin derivades
de I'execucio de les obres objecte el contracte. Per aquesta fi, haura de disposar d'un mitja de
localitzacié que permeti la immediata activacié dels dispositius d’emergéncia (comunicacié
permanent i directa de telefonia mobil).

6. L'incompliment de qualsevol de les obligacions d'aquesta clausula donara lloc a la
paralitzacié del pagament de tota certificacio pendent d’abonament, en tant en quan el
Contractista no acrediti el compliment de les seves obligacions, sens perjudici de la facultat
que assisteix a aquesta Administracid a resoldre unilateralment el contracte en cas
d’'incompliment reiterat de les mateixes.
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7. La naturalesa administrativa de la present contractacié exclou qualsevol vinculacié laboral o
funcionarial entre el personal del Contractista, o de llurs subcontractistes, i aquesta
Administracié Municipal.

CLAUSULA 17. ASSAIGS | ANALISIS DE MATERIALS, UNITATS D’'OBRA | INFORMES
ESPECIFICS

1. Les despeses que s’originin com a consequéncia dels assaigs de control de qualitat de I'obra
a realitzar per laboratori acreditat estiguin inclosos o no en el Pla de Control de Qualitat del
projecte i que s’hagin de realitzar per a |’ analisis de materials i unitats d’obra obligatoris segons
normativa i dels informes especifics que s’emetin per ordre de la Direccio de 'obra, que resultin
pertinents en cada cas, seran a carrec de l'adjudicatari i es consideren inclosos
proporcionalment en els preu unitaris del projecte.

2. També aniran integrament per compte del Contractista, les despeses derivades de controls
gue sigui necessaris realitzar com a conseqiiéncia de defectes en la qualitat i en I'execucio de
I'obra.

CLAUSULA 18. ACTUACIONS D'INFORMACIO | COMUNICACIO A LA CIUTADANIA

El Contractista s’obliga a la col-locacié d'un o més cartells d'obres amb les especificacions que
determini I'ajuntament de Centelles, la Generalitat de Catalunya i/o la Diputacié de Barcelona,
si s'escau. El cost del subministrament i col-locacié del cartell d'obres anira a carrec del
contractista. El cartell d'obres es col-locara en la ubicacio que determini la Direccié Facultativa
i/0 els Serveis Técnics Municipals.

CLAUSULA 19. RESPONSABILITATS EN MATERIA DE SEGURETAT | SALUT

1. L'adjudicatari sera I'inic responsable, tant judicialment com extrajudicialment de tots els
accidents de treball que puguin ocdrrer durant I'execucié dels treballs objecte del contracte
motiu pel qual adoptara totes aquelles mesures que la practica aconselli i la bona execucio
requereix, havent d’atendre les indicacions que formuli el Técnic Director de I'obra o el
Coordinador de Seguretat i Salut o els Serveis Tecnics Municipals.

2. Caldra que I'adjudicatari prengui les mesures pertinents per tal de garantir la seguretat i salut
tant dins I'obra com en I'exterior de I'edifici. El subministrament i implantacié dels mitjans de
seguretat i salut estan contemplades tant a I'Estudi de Seguretat i Salut com en el pressupost
del Projecte. En el cas que durant I'execucio de 'obra, calgui subministrar i/o implantar mesures
i mitjans de seguretat i salut addicionals no previstos en el projecte segons criteri de
I'adjudicatari o perqué ho ordeni la Direccid Facultativa i/o el coordinador de Seguretat i Salut,
aniran integrament a carrec de I'adjudicatari.

CLAUSULA 20. PLA DE SEGURETAT | SALUT

1. En el termini de 21 dies naturals des de la notificacié de I'adjudicacié I'empresa contractista
presentara a I’Administracié el Pla de Seguretat i Salut en el treball, en aplicacio de I'estudi
de seguretat i salut o de I'estudi basic de seguretat i salut, d'acord amb l'article 7 del Reial
decret 1627/1997, de 24 d’'octubre
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2. En el suposit que el Pla no obtingués la conformitat prévia dels serveis técnics municipals,
es requerira al Contractista per a qué en un nou termini de 5 dies naturals realitzi les esmenes
que, per raé de defectes o omissions, se li facin avinents.

3. Els mitjans auxiliars necessaris per a realitzar totes les partides i treballs en algada que
requereixi el conjunt de I'obra i no estiguin inclosos en el pressupost del projecte aniran a carrec
del contractista. Aquests mitjans auxiliars inclouen bastides, mitjans d’elevaci¢, cistelles, etc.

CLAUSULA 21. RECURS PREVENTIU

1. El Contractista resta obligat a designar un Recurs Preventiu segons es desenvolupin
treballs amb riscos especials, tal i com es defineixen en el Reial Decret 604/2006, de 19 de
maig, que modifica el Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre pel qual s’estableixen les
disposicions minimes de seguretat i salut en les obres de construccio.

2. El termini maxim per a la presentacio de la designacio6 del recurs preventiu és de 15 dies
habils a comptar des de I'adjudicacidé del contracte i es realitzara conjuntament amb la
presentaci6 de I'avaluacio de riscos.

CLAUSULA 22. AViS A L'AUTORITAT LABORAL

Abans d'iniciar les obres, el Contractista tindra I'obligacié d'actualitzar I'avis previ a 'autoritat
laboral que consta a I'obra, d'acord amb el que estableix el RD 604/2006, de 19 de maig, que
modifica el Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen les disposicions
minimes de seguretat i salut en les obres de construccio

CLAUSULA 23. DOCUMENACIO A PRESENTAR ABANS D'INICIAR LES OBRES

Abans de comengar les obres, i a efectes d'acreditar, entre d'altres, la solvéncia tecnica del
contractista, I'empresa adjudicataria haura de lliurar a aquesta Administracié Municipal la
seglient documentacio:

e Relacio de maquinaria i mitjans auxiliars que emprara durant I'execucid dels treballs
objecte de contractacid. S'aportara polissa d'asseguranca, rebut pagament, revisié
ITV i rebut pagament de I'impost de certificacid

e Certificats de reconeixement médic i aptitud dels treballadors que intervenen en
I'execuci6 dels treballs.

e Relacio nominal de treballadors que prestaran el seu servei, aixi com la seva
categoria professional i numero d'afiliaci6 a la Seguretat Social; havent de
comunicar tota modificacié que en aquesta es produeixi.

e Certificats de formaci6 sobre Prevencid de Riscos Laborals de tot el personal que
vagi a prestar els seus serveis en |'obra.

e Justificant de recepcié de tots els treballadors que vagin a prestar es seus serveis
en l'obra, conforme han estat informats sobre els riscos respecte als quals es
trobaran exposats.

e Certificats d'aptitud, formacié o acreditacio oficial necessaria d'aquells treballadors
que hagin de manipular vehicles, grues, maquinaria o eines especials.
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e Copiadelapolissa de Responsabilitat Civil de I'empresa, amb justificacio de la seva
vigencia.

e Certificat acreditatiu de disposar de contracte vigent amb un servei de prevencié
riscos propi o alie. Amb la pertinent justificacio de la seva vigencia.

CLAUSULA 24. GESTIO DE RESIDUS
1. D’acord amb el Reial Decret 105/2008, que regula la produccio i gestié de residus de
construccié i demolicid, el Contractista resta obligat a redactar el Pla de Gestio de Residus.

2. El Pla de Gestié de Residus, un cop informat favorablement per la Direccié Facultativa i
aprovat per aquesta administraci6 municipal, passara a formar part dels documents
contractuals de l'obra. El termini per aportar el Pla de Gestid6 de Residus degudament
complimentat sera de 10 dies habils des de la notificacié de I'adjudicacio del contracte i, en tot
cas, abans de la seva formalitzacid.

3. L'empresa adjudicataria estara obligada a donar compliment estricte sobre la gestié de
residus que generin durant I'execucio de les obres i, especificament, les de lliurar-los a un gestor
autoritzat; assumint, en el seu cas, els costos de gestié, en compliment d'allo que disposa la
normativa vigent en la materia, informant sobre el volum de residus generats i la previsié dels
seu abocament a un diposit autoritzat. Aixi mateix es fara carrec del diposit de la fianga al centre
de gestio de residus autoritzat on es portin els residus i caldra que acrediti aquesta condicié a
la Direccio Facultativa i/o als Serveis Técnics Municipals.

4. El transport de terres i residus d’obra interior, és a dir, dins 'ambit de I'obra i el seu entorn
immediat, aniran econdmicament a carrec del contractista que n'assumira integrament el seu
cost.

CLAUSULA 25. “AS BUILT"

El Contractista encarregat de I'execucié de I'obra haura de facilitar al Director Facultatiu de
I'obra les dades necessaries per tal que aquest pugui elaborar els planols “AS BUILT”, incloent
qualsevol accié necessaria per la verificacié geometrica i de qualitat de tots els elements
disposats

CLAUSULA 26. RECEPCIO DE L'OBRA

1. Un cop realitzades totes les comprovacions pertinents i estesos els diversos certificats de
prova i assaig i controls de qualitat, es signara I'Acta de Recepci6 de I'Obra dins el termini
maxim d'un mes des de la data del Certificat Final d'Obra emeés per la Direccié Facultativa.

2. Sense perjudici d’alld que es disposi en el Plec de Clausules Administratives Particulars del
Contracte d’'Obres i per tal que aquestes siguin rebudes amb total garanties, i previament a
assumir el manteniment pels Serveis Tecnics de I'ajuntament, les instal-lacions hauran de restar
en funcionament durant un minim de 15 dies amb tots els components operatius.

CLAUSULA 27. TERMINI DE GARANTIA

S'estableix un termini de garantia minim d'un any. Durant aquest termini, el Contractista haura
de reparar o corregir qualsevol unitat d'obra que no compleixi amb el projecte i haura de fer la
conservacio de les obres i les instal-lacions, llevat en allo referent a I'explotacié normal de I'obra.
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CLAUSULA 28. AMIDAMENTS | VALORACIONS DELS TREBALLS

Es certificara mensualment els treballs efectivament executats per part de la Direccié
Facultativa de les obres, amb la conformitat del cap d’obra del contractista. Les certificacions
estaran formades pels amidaments i relacions valorades de partides conforme projecte,
efectivament executades.

Per a la realitzacié de les certificacions, s'utilitzara la baixa percentual o preus resultants de
I'adjudicacié del contracte

CLAUSULA 29. PREUS CONTRADICTORIS

1. Si durant I'execuci6 dels treballs objecte d’aquest contracte calgués executar alguna unitat
d’obra no inclosa en el pressupost o quadres de preus que figuren en el Projecte o al present
Plec, es formulara entre I'adjudicatari i la Direccio Facultativa, amb el vistiplau indispensable
dels Serveis Técnics Municipals, un nou Preu Contradictori, diligéncia de la qual s'aixecara la
oportuna Acta, que haura d'aprovar I'6rgan municipal competent.

2. Aquest preu contradictori s'ajustara a unitats semblants incloses en el present contracte,
utilitzant els preus simples de ma d’obra, maquinaria i materials contractuals i variant les
quantitats o incorporant aquells nous preus simples no inclosos en el contracte per al qual
s'escollira un dels inclosos en els quadres de preus que es relaciones a continuacid, atenent
a l'ordre de prioritat que decideixi la Direcci6 Facultativa:

a) Preus de referéncia d’Edificacié ITEC-2024

b) Preus de referéncia de Rehabilitaci6 i Restauracié ITEC-a) Preus de referéncia
d’Urbanitzacio ITEC-2024

c) Preus de referéncia d’Enginyeria Civil ITEC-2024
d) Preus de referéncia d’'Edificacié ITEC-2024
e) Preus de referéncia de Rehabilitacié i Restauracié ITEC-2024

f) Preus de referéncia de Seguretat i Salut, Assajos de control de Qualitat i despeses indirectes
ITEC-2024

3. Per ala redaccié del nou preu es tindra en compte el preu d’execucié material ITEC per ala
provincia de Barcelona, sense tenir en compte cap element de ponderacio, ja sigui pel volum
d’'obra o per qualsevol altra circumstancia i se li aplicara la baixa econdmica que I'adjudicatari
hagi realitzat en la proposta economica utilitzada com a criteri d'adjudicacié.
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