Ajuntament
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BIMSA, Barcelona d’Infraestructures Municipals

INFORME TECNIC DE JUSTIFICACIO DELS CRITERIS DE SOLVENCIA, CRITERIS D’ADJUDICACIO
SOTMESOS A JUDICI DE VALOR, CAUSES TECNIQUES DE MODIFICACIO, CONDICIONS
TECNIQUES ESPECIALS D’EXECUCIO, JUSTIFICACIO DEL VALOR ESTIMAT | DURACIO DE L’ACORD
MARC PER A LA CONTRACTACIO DE LES OBRES DE MILLORA DEL MANTENIMENT DE
CLAVEGUERAM AMB OBRA NOVA, | ENLLUMENAT EN ESPAI PUBLIC DE BARCELONA, AMB
MESURES DE CONTRACTACIO PUBLICA SOSTENIBLE

De conformitat amb I'article 116.4, lletra c) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes
del Sector Public (en endavant, LCSP), el present informe s’emet als efectes de justificar els
seglients criteris en relacio a les obres referenciades a I'encapcgalament :

e Criteris de solvencia técnica o professional,

e Criteris de solvéencia economica i financera,

e Causes tecniques de modificacié a preveure en la contractacid basada,
e Condicions técniques especials d’execucio,

e Valor Estimat de I'acord marg,

e Duracié de I'acord marc,

e Criteris d’adjudicacié sotmesos a judici de valor

0. TIPOLOGIA | NATURALESA DE LES OBRES OBJECTES D’AQUEST ACORD MARC. ALTRES
DADES.

L'Ajuntament de Barcelona ha assignat a BIMSA la gestid de les actuacions del Pla de
Manteniment Integral incorporades dintre del Pla Endreca Barcelona, les quals requereixen
equips amb la solvéncia técnica i experiencia adequada per totes aquestes actuacions.

Les actuacions s’engloben en 14 sectorials i es defineixen per la seva especialitzacid. Aquelles que
fan referencia a I'Enllumenat s’estimen en 58, les que fan referencia a clavegueram s’estimen en
75, de les quals 37 sén col-lectors nous i 38 sdn substitucions de col-lectors o transformacié de
claveguerons longitudinals existents en col-lectors.

Cal entendre que aquests treballs tenen un alt grau d’especialitzacid, per la necessitat de treballar
de forma simultania i per la globalitat de les solucions.

D’altra banda, cada projecte incorporara totes les actuacions d’un ambit geografic, per exemple
un barri o barris o ambits menors. Dintre d’aquest ambit hi haura un o més d’un tram d’obra de
diferents carrers, les actuacions que es definiran poden no coincidir al mateix carrer, és a dir,
seran actuacions disperses en diferents trams de carrers per tot el territori segons les necessitats.

Tot el que s’ha definit anteriorment comporta una complexitat de gestid del procés que implica
una licitacié especifica, un procés de desenvolupament estandarditzat per les seves similars

caracteristiques i un plantejament per especialitats per aconseguir la eficiencia i la eficacia.

Per aquestes circumstancies, unitat de les actuacions i de gestid, aquest acord marc englobara
totes aquestes actuacions i cada lot estara assignat a un unic licitador.

a. Tipologia d’obres
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L'objecte d’aquest Acord Marc és el d’agilitzar la contractacid i execucio de les obres necessaries
per la millora del manteniment de clavegueram i enllumenat, sempre que siguin incloses dins de
I’ambit objectiu del present acord marc.

En particular, queden incloses dins del present acord marc les seglients actuacions EN LA XARXA
DE CLAVEGUERAM

= Obres de xarxes de nous col-lectors

= QObres de substitucié de claveguerons

= Obres de substitucio de col-lectors

En particular, queden incloses dins del present acord marc les seglients actuacions EN LES
INSTALACIONS D’ENLLUMENAT
=  Obres d’enllumenat, substitucié o millora de les instal-lacions i les xarxes de distribucid

L'abast d’aquest acord marc es correspon amb obres amb una duracié inferior o igual a dotze
mesos, amb una complexitat baixa i/o moderada, i que, per import, trobin encaix dins el
pressupost establert per al present acord marc.

Queden excloses de manera especifica actuacions que escapen d’aquesta naturalesa, com sén les
seglients:

= Actuacions d’edificacid.

= Obres d’espais enjardinats.

= Obres maritimes.

=  Obres d’instal-lacions diferents a les definides en aquest acord marc

= Manteniment d’instal-lacions que siguin diferents a les d’aquest acord marc i xarxes de
clavegueram rehabilitacié (reparacio o rehabilitacié de la xarxa de clavegueram i treballs
associats)

= Manteniment d’elements de superficie (voreres, calcades, senyalitzacid horitzontal i
vertical, mobiliari urba, estructures vials, tanques, paviments de cautxd...).

= Subministraments

= Actuacions on es modifica I'espai public (reconfiguracié i canvis de seccié de I'espai
public).

=  Actuacions de renovacio integral d’urbanitzacions.

= |mplantacié de nous carrils bici.

= Actuacions de manteniment singular (escales mecaniques, ascensors, fonts
ornamentals,...).

= Renovacié d’arees de jocs infantils i instal-lacions esportives.

= Aquelles que per la seva complexitat requereixin d’un procediment de contractacié més
especific en I'eleccid de I'adjudicatari a criteri técnic justificat de BIMSA.

= Aquelles que, per rad del seu import, no puguin ser executades mitjancant el present
acord marec.

b. Definicié de les obres i pressupost de les mateixes

Les actuacions es defineixen mitjancant Projecte executiu aprovat per I’Ajuntament de Barcelona.

Requisits de pressupost: El pressupost del Projecte haura de sumar un import de partides del
“Banc BIMSA 2024” i Banc de preus BEDEC, partides alcades a justificar i la partida d’abonament

Pagina 2 de 24



Ajuntament
de Barcelona

BIMSA, Barcelona d’Infraestructures Municipals

integre de seguretat i salut, respecte del PEM del projecte o memoria a executar, igual o superior
al 75% de I'import total del mateix.

El percentatge es calculara segons la formula segilient:

B+PA]+PSS><

%B = 100
PEM
%B: Percentatge de I'import de les partides pertanyents al banc de preus de referéencia.
B: Suma de I'import de les partides del projecte pertanyents al banc de preus de referéencia.
PAJ:  Suma de I'import de les “partides algades a justificar”.
PSS: Import de la partida d’abonament integre de seguretat i salut.

PEM: Pressupost d’execuciéo material del projecte objecte de la contractacio derivada.

El banc de preus de referencia esta format per la suma del Banc de Preus BEDEC Construccié 2024
i del Banc BIMSA 2024.

Caracteristiques del Banc BEDEC Construccid 2024 a efectes del present acord marc i la
contractacio basada:

- Data del Banc: 2024-01

- Ambit de preus: Barcelona

- Ambit de plecs: Catalunya

- Variacié segons el volum d’obra nova: Obres tipus (PEM 1,710M¥€)

- Percentatge de despeses indirectes: 5%

- Despeses auxiliars: les corresponents del BEDEC per a la familia de la partida.

El Banc BIMSA 2024 s’ha creat per a definir partides especifiques de les actuacions de I’espai public
de BIMSA a partir de la metodologia BEDEC i amb els mateixos parametres anteriorment

especificats del Banc BEDEC 2024.

Transcorreguts 12 mesos, el Banc BIMSA 2024 s’actualitzara mitjancant I'aplicacié d’un coeficient
d’actualitzacid a aplicar a I'import d’execucié material, el qual es detalla al seglient punt.

c. Actualitzacio de preus i prorroga del contracte

S’estableix com a formula d’actualitzacié de preus la segient:

Kt = 0,05(100%+ B9H1) + 0,16(100%+ B055) + 0,04(100%+ BOD21) + 0,03(100%+ BFB) +
+ 0,20(100%+ B03) + 0,12(100%+ BOB7) + 0,40

Sent:
Kt Coeficient d’actualitzacid de preus
B9H1 Variacioé percentual del preu de barreja bituminosa continua en calent
BO55 Variacid percentual del preu del ciment
BOD21 Variacid percentual del preu dels taulons de fusta
BFB Variacio percentual del preu del tubs i accessoris de polietilé
BO3  Variacid percentual del preu dels arids
BOB7 Variacid percentual del preu de I'acer en barres corrugades
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Durant el primer any d’aplicacié de I'acord marc NO hi aplicara sota cap concepte actualitzacié de
preus. El coeficient d’actualitzacié de preus s’aplicara a I'import d’execucid material a totes
aquells projectes amb data de sol-licitud d’execucié de la contractacié basada posterior a 12
mesos de vigéncia de |'acord marc

Transcorreguts 11 mesos de vigéncia de I'acord marc, es consideraran els ultims indexs publicats
per I'ITEC en la seva web i s’adoptara la variacid respecte al periode de 12 mesos anterior, és a
dir, es relaciona amb la variacio dels preus del material en els Gltims 12 mesos, independentment
de qualsevol altra data com I’adjudicacio, la signatura del contracte o altre. El periode a considerar
en el calcul del coeficient a aplicar sera sempre de 12 mesos.

Aquest coeficient estara vigent fins a l'activacié de la prorroga contemplada en aquest
procediment. En tal cas s’actualitzaria d’igual manera el coeficient a aplicar a les memories
valorades i projectes constructius en que la data de sol-licitud d’execucié de la contractacio
basada sigui posterior a |'activacio de la prorroga. En aquest cas, els indexs s’actualitzarien amb
els ultims publicats per I'IlTEC un mes abans de I'activacié de la prorroga per calcular el nou
coeficient a aplicar i, en aquest cas, el periode per calcular I'increment sera de 24 mesos.

Els coeficient resultant podra ser superior o inferior a 100%, és a dir es pot suposar una
actualitzacié del pressupost en positiu o en negatiu.

Els indexs corresponents a aquests materials basics es publicaran de forma mensual a la pagina
web de l'itec;

https://itec.cat/recursos/BEDEC/Variaciones%20porcentuales%20precios%20principales%20BE
DEC%202020%20a%202023-12.pdf

III

La “url” podra variar en funcid de les possibles modificacions futures de la web, en qualsevol cas
la manera general d’accedir sera la seglient:

- Accés pagina web itec: https://itec.es/

- Seleccionar icona “iniciar sessio” part superior esquerre de la web. Accedir amb usuari donat
d’alta o registrar-se a la web. El registre permet la consulta gratuita de 20 planes diaries, més
que suficient per consultar els indexs.

Q= a

- Accedir al BEDEC des de la web .

ITeC Quiénes somos Qué te ofrecemos
S ol it A I T a
IR | !

- Accésicona “ campaneta” un cop dintre del BEDEC situada a la part superior dreta de la web.
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- Desplegable fent “click” a icona “ campaneta” i seleccid concepte: Variacions percentuals
preus principals bedec any “xxx” a any “xxx”.
A 2
e &
MG

-
Variaciones porcentuales precios principales BEDEC 2020 a 2023-05

Actualizacién del Banco BEDEC Construccion 2023-01
Actualizacion de los Criterios del Banco BEDEC 2023

Actualizacion del Banco BEDEC Construccion 2022-04

Histérico de variaciones percentuales de precios BEDEC

L'accés a aquesta plana visualitzara un pdf que donara la variacié combinant files i columnes
d’un determinat mes respecte un altre per a cadascun dels materials basics continguts a la
féormula polinomica, sent aquest el coeficient per a cada index de la férmula.

Variacion porcentual de precios 2021-01 2022-01 2023-01 2023-02 2023-03 2023-04 2023-05 2023-06 2023-07 2023-08 2023-08 2023-10 2023-11 2023-12
BO3* ARIDOS 2023-11 087%
202310 0,26% 0,62%
202300 0,25% 0,50% £037%
2023-08 0,26% 0.51% 0,76% 0,11%
202307 -0,15% 0,11% 0,35% 0,61% £027%
202306 0,19% -035% -0,00% 0,16% 041% -0.46%
202305 0,48% 0,20% 0,13% 0,39% 0,64% 0,90% 0,02%
202304 -0,14% 0,34% 0,15% -001% 0,25% 0.50% 0,75% 0,12%
202303 0,40% 0,26% 0,74% 0,55% 0,30% 0,65% 0,90% 1,16% 0,28%
202302 140% 181%  166%  215%  105%  180% 208% 231%  257%  168%
202301 2,66% 4,10% 451% 4,37% 4,87% 467% 4,50% 4,78% 5,03% 5,30% 4,30%
202201 1373% 1676% 18.39% 1B.86% 1B70% 10.27% 1904% 1885% 1016% 1045% 1976% 1872%
20210 20n% 1R % 19 0% 20 TR, 21 24% 2107% 21 RR%. 21 42%, 21 2%, 21 BRo, 21 A%, 22 1R%. 21 A%,

d. Nombre de lots i licitadors

Es una Licitaciéd amb 6 LOTS, 3 corresponents a les obres de Clavegueram i 3 a obres de renovacid
de I'enllumenat. S’adjudicara un Unic licitador per LOT.

Pel volum d’actuacions i la necessitat de la uniformitat en les obres, amb I'objectiu d’una
intervencié global en els diferents Districtes, els Lots d’obra de CLAVEGUERAM faran referencia a
ambits territorials (Districtes) i no a actuacions concretes:

e LOT 1: 01 CIUTAT VELLA, 02 EIXAMPLE, 07 HORTA-GUINARDO.

Inclou una estimacioé de 10 actuacions de col-lectors nous i 5 actuacions de substitucié
e LOT 2: 03 SANTS-MONTIUIC, 04 LES CORTS, 05 SARRIA-SANT GERVASI, 06 GRACIA

Inclou una estimacio de 20 actuacions de col-lectors nous i 11 actuacions de substitucio
e LOT 3: 08 NOU BARRIS, 09 SANT ANDREU, 10 SANT MARTI

Inclou una estimacio de 7 actuacions de col-lectors nous i 22 actuacions de substitucio

Pel volum d’actuacions i la necessitat de la uniformitat en les obres, amb I'objectiu d’una
intervencié global en els diferents Districtes, els Lots d’obra d’ ENLLUMENAT faran referencia a

ambits territorials (Districtes) i no a actuacions concretes:
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e LOT 4: 01 CIUTAT VELLA, 02 EIXAMPLE, 07 HORTA-GUINARDO.
Inclou una estimacio6 de 16 actuacions

e LOT 5: 03 SANTS-MONTIJUIC, 04 LES CORTS, 05 SARRIA-SANT GERVASI, 06 GRACIA
Inclou una estimacio de 25 actuacions

e LOT 6: 08 NOU BARRIS, 09 SANT ANDREU, 10 SANT MARTI
Inclou una estimacio de 17 actuacions

e. Concepte d’obres similars

L'experiencia prévia en treballs similars del personal que desenvoluparan les funcions de Cap
d’Obra, Encarregat/da d’Obra i Técnic/a de Prevencio té incidéncia directa en I'assoliment d’una
millor execucio dels treballs a realitzar, en termes de qualitat i seguretat, costos i termini.

A tal efecte, un dels criteris d’adjudicacié quantificables mitjancant formules automatiques és el
compromis d’experieéncia minima que tindran les persones que desenvoluparan aquestes funcions
en actuacions similars, entenent per actuacions similars obres de:

e Obres de les mateixes tipologies que les que son objecte d’aquest acord marc executades
en entorns urbans en els darrers QUINZE (15) anys,

e i dun Import minim a efectes de ser considerat similar (IAS) de 100.000 € (PEC, IVA no
inclos).

A efectes de calcul de la valoracié del criteri de I’experiencia del personal de “I'Equip Responsable
de I'Obra” en base als criteris automatics que s’especifiquen a ’Annex num. 4 del Plec, es defineix

el segiient import de referéncia (IR):

e Import de referencia (IR) = 300.000 €.
1. CARACTERISTIQUES ESPECIFIQUES DE LES OBRES OBJECTE DE L’ACORD MARC:
a. Objecte de I'acord marc
Consistira en el desenvolupament de treballs d’execucié d’obres per la millora del

manteniment de clavegueram i de renovacié d’enllumenat de Barcelona de valor estimat
del contracte basat inferior o igual a :

- LOT1: 650.000,00 € (IVA no inclos).
- LOT 2: 1.600.000,00 € (IVA no inclos).
LOT 3: 1.500.000,00 € (IVA no inclos).
- LOT4: 800.000,00 € (IVA no inclos).
- LOTS: 1.500.000,00 € (IVA no inclos).
LOT 6: 800.000,00 € (IVA no inclos).

b. Termini de I’acord marc

24 mesos inicials, amb possibilitat d’activar una prorroga de 12 mesos addicionals.

Pagina 6 de 24



Ajuntament
de Barcelona

BIMSA, Barcelona d’Infraestructures Municipals

c. Preus unitaris objecte d’oferta economica

Els preus unitaris dels diferents elements constructius (ma d’obra, materials, maquinaria,
elements compostos, partides d’obra i conjunts de partides d’obra) s’han establert i
adaptat a partir del Banc de preus BIMSA.

Aquests preus seran objecte d’actualitzacié en els termes descrits i detallats a I'apartat c)
del punt 0 del present informe.

d. Valor Estimat de I'acord marc:

S’entén per valor estimat del present acord marc, I'import total, sense incloure I'lmpost
del Valor Afegit, pagador segons les estimacions realitzades.

El metode aplicat per calcular el valor estimat de I'acord marc és, de conformitat amb
I'article 101.13 de la LCSP, el seglient:

VALOR ESTIMAT DE L’ACORD MARC:

- Valor estimat del LOT 1: 4.000.000,00 euros
- Valor estimar del LOT 2: 6.900.000,00 euros
- Valor estimar del LOT 3: 6.000.000,00 euros
- Valor estimar del LOT 4: 3.500.000,00 euros
- Valor estimar del LOT 5: 6.700.000,00 euros
- Valor estimar del LOT 6: 4.000.000,00 euros

Total valor estimat 31.100.000,00 euros

2. CRITERIS DE SOLVENCIA APLICABLES ALS DIFERENTS LOTS

2.1. CRITERIS DE SOLVENCIA APLICABLES AL LOT 1

Atenent a I'objecte de I'acord marc, i als imports de les obres dels contractes basats, es proposen
els seglient criteris de solvencia:

Classificacio:

= Elslicitadors, espanyols o estrangers d’Estat que no sigui membre de la Unié Europea, hauran
de disposar de la classificacié seglient:

GRUP SUBGRUP CATEGORIA
E) Hidrauliques 1. Abastaments i sanejaments 3

= Els licitadors no espanyols d’estats membres de la Unié Europea hauran d’acreditar que
compleixen amb les condicions minimes de solvéncia seglients:

Solvéncia técnica o professional: Obres executades: L'import anual, sense incloure els impostos,
que el licitador haura d’acreditar com a executat durant I'any de superior execucio en el decurs
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dels ultims CINC (5) anys, corresponent al mateix grup o subgrup de classificacié a que correspon
la present licitacié ha de ser, com a minim, de 325.000,00 euros. Les obres executades per una
societat estrangera filial de la licitadora tindran la mateixa consideracié que les directament
executades per ella, sempre que aquesta ultima exerceixi el control directament o indirectament
en els termes que estableix I'article 42 del Codi de Comer¢. Quan es tracti d’obres executades per
una societat estrangera participada per la licitadora sense que es compleixi la condicié
esmentada, només es reconeixera com a experiencia atribuible a la licitadora I'obra executada
per la societat participada en la proporciéo de la participacié d’aquella en el capital social
d’aquesta.

Solvéncia economica o financera: Volum anual de negocis. El volum anual de negocis de la
licitadora durant els TRES (3) ultims anys ha de ser, com a minim, de 455.000,00 euros/ any, en
algun d’aquests anys. En el cas de que la data de creacid o d’inici de les activitats de I'empresa
licitadora sigui inferior a TRES (3) anys el requeriment es podra referir al periode d’activitat. En el
cas de que aquesta data sigui inferior a UN (1) any, el requeriment podra ser proporcional.

Adscripcié de mitjans personals o materials:

Els licitadors, a més d’acreditar la solvéncia economica, financera i técnica requerida, hauran de
comprometre’s, mitjangcant una declaracié responsable on hi figuri el compromis a dedicar o
adscriure a I'execucié dels contractes basats els mitjans personals o materials segilients i a
mantenir-los durant I’execucio de les obres, sense cost addicional per a BIMSA. Aquest compromis
s’integrara al contracte i tindra el caracter d’obligacié essencial, podent-se resoldre el contracte
o imposar-se les penalitzacions per aquest motiu previstes al contracte, en cas d’incompliment
per I'adjudicatari.

- Responsable de la implantacié de I'obra al domini public. La persona designada com a
Responsable de la implantacio de I'obra al domini public haura de tenir plena capacitat de
decisio en I'adopcié d’aquelles mesures necessaries per a garantir I'adequada conservacio i
homogeneitat de tancaments, senyalitzacions, itineraris i passos per a vianants de I'obra
amb public limitrof a la mateixa obra, aixi com de prendre aquelles mesures que estimi
escaients per tal de limitar les immissions i molésties provocades per I'execucié dels treballs,
i garantir una adequada mobilitat dels vianants.

- Delegat/da d’Obra. Titulat competent amb capacitat suficient per a representar a l’'empresa
Contractista davant BIMSA i tercers, en tot allo que afecti a I'execucié de I'obra i al
desenvolupament del contracte. El Delegat d’Obra comptara amb poder de decisié dins de
I'empresa i formacid técnica suficient per a desenvolupar el seu carrec.

- Responsable de I'ambientalitzacio de I'obra. La persona designada com a responsable de
I'ambientalitzacié de I'obra haura de tenir plena capacitat de decisié en I'adaptacid
d’aquelles mesures necessaries per a garantir 'adequada ambientalitzacié de I'obra i la
reduccié dels impactes negatius que es puguin generar en la mateixa.

Al marge de les figures de Responsable de la implantacié de I'obra al domini public, del Delegat
d’Obra i del Responsable de I'ambientalitzacié de I'obra, els licitadors hauran d’adscriure les
seguents posicions:

- Posicié de Cap d’Obra:
Responsable de planificar, coordinar i supervisar I’execucio de I'actuacié objecte de licitacié
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seguint les directrius de la direccié facultativa i el projecte aprovat, controlant la qualitat,
el pressupost i els terminis.

- Posicié d’Encarregat/da d’Obra:
Responsable de I'execucié material del projecte constructiu, coordinant i organitzant els
equips de treball, les intervencions dels diferents professionals i industrials, vetllant pel
compliment de les condicions técniques i la planificacié prevista.

- Posicio de Técnic/ca de Prevencid de riscos laborals: Responsable de controlar i vetllar per

la implementacid i compliment efica¢ de les mesures preventives i de proteccid i seguretat
definides en el corresponent pla de seguretat i salut de I'actuacid objecte de licitacid.

2.2. CRITERIS DE SOLVENCIA APLICABLES AL LOT 2

Atenent a I'objecte de I'acord marg, i als imports de les obres dels contractes basats, es proposen
els seglient criteris de solvencia:

Classificacio:

= Elslicitadors, espanyols o estrangers d’Estat que no sigui membre de la Unié Europea, hauran
de disposar de la classificacié seglient:

GRUP SUBGRUP CATEGORIA
E) Hidrauliques 1. Abastaments i sanejaments 4

= Els licitadors no espanyols d’estats membres de la Unié Europea hauran d’acreditar que
compleixen amb les condicions minimes de solvéncia seglients:

Solvéncia técnica o professional: Obres executades: L'import anual, sense incloure els impostos,
que el licitador haura d’acreditar com a executat durant I'any de superior execucio en el decurs
dels ultims CINC (5) anys, corresponent al mateix grup o subgrup de classificacié a que correspon
la present licitacié ha de ser, com a minim, de 800.000,00 euros. Les obres executades per una
societat estrangera filial de la licitadora tindran la mateixa consideracié que les directament
executades per ella, sempre que aquesta Ultima exerceixi el control directament o indirectament
en els termes que estableix I'article 42 del Codi de Comerg. Quan es tracti d’obres executades per
una societat estrangera participada per la licitadora sense que es compleixi la condicid
esmentada, només es reconeixera com a experiéncia atribuible a la licitadora I'obra executada
per la societat participada en la proporcié de la participacié d’aquella en el capital social
d’aquesta.

Solvéncia economica o financera: Volum anual de negocis. El volum anual de negocis de la
licitadora durant els TRES (3) ultims anys ha de ser, com a minim, de 1.120.000,00 euros/ any, en
algun d’aquests anys. En el cas de que la data de creacid o d’inici de les activitats de I'empresa
licitadora sigui inferior a TRES (3) anys el requeriment es podra referir al periode d’activitat. En el
cas de que aquesta data sigui inferior a UN (1) any, el requeriment podra ser proporcional.

Adscripcié de mitjans personals o materials:
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Els licitadors, a més d’acreditar la solvéncia economica, financera i tecnica requerida, hauran de
comprometre’s, mitjancant una declaracié responsable on hi figuri el compromis a dedicar o
adscriure a I'execucié dels contractes basats els mitjans personals o materials segilients i a
mantenir-los durant I’execucio de les obres, sense cost addicional per a BIMSA. Aquest compromis
s’integrara al contracte i tindra el caracter d’obligacié essencial, podent-se resoldre el contracte
o imposar-se les penalitzacions per aquest motiu previstes al contracte, en cas d’incompliment
per I'adjudicatari.

- Responsable de la implantacié de I'obra al domini public. La persona designada com a
Responsable de la implantacio de I'obra al domini public haura de tenir plena capacitat de
decisio en I'adopcié d’aquelles mesures necessaries per a garantir I'adequada conservacio i
homogeneitat de tancaments, senyalitzacions, itineraris i passos per a vianants de I'obra
amb public limitrof a la mateixa obra, aixi com de prendre aquelles mesures que estimi
escaients per tal de limitar les immissions i molésties provocades per I'execucié dels treballs,
i garantir una adequada mobilitat dels vianants.

- Delegat/da d’Obra. Titulat competent amb capacitat suficient per a representar a 'empresa
Contractista davant BIMSA i tercers, en tot allo que afecti a I'execucié de I'obra i al
desenvolupament del contracte. El Delegat d’Obra comptara amb poder de decisié dins de
I'empresa i formacid técnica suficient per a desenvolupar el seu carrec.

- Responsable de I'ambientalitzacio de I'obra. La persona designada com a responsable de
I’'ambientalitzacié de I'obra haura de tenir plena capacitat de decisié en |'adaptacid
d’aquelles mesures necessaries per a garantir 'adequada ambientalitzacié de I'obra i la
reduccié dels impactes negatius que es puguin generar en la mateixa.

Al marge de les figures de Responsable de la implantacié de I'obra al domini public, del Delegat
d’Obra i del Responsable de I'ambientalitzacié de I'obra, els licitadors hauran d’adscriure les
seguents posicions:

- Posicié de Cap d’Obra:
Responsable de planificar, coordinar i supervisar I'execucié de I’actuacio objecte de licitacid
seguint les directrius de la direccié facultativa i el projecte aprovat, controlant la qualitat,
el pressupost i els terminis.

- Posici6 d’Encarregat/da d’Obra:
Responsable de I'execucié material del projecte constructiu, coordinant i organitzant els
equips de treball, les intervencions dels diferents professionals i industrials, vetllant pel
compliment de les condicions técniques i la planificacié prevista.

- Posicio de Técnic/ca de Prevencid de riscos laborals: Responsable de controlar i vetllar per

la implementacié i compliment eficac de les mesures preventives i de proteccio i seguretat
definides en el corresponent pla de seguretat i salut de I'actuacid objecte de licitacid.

2.3. CRITERIS DE SOLVENCIA APLICABLES AL LOT 3

Atenent a I'objecte de I'acord marg, i als imports de les obres dels contractes basats, es proposen
els seglient criteris de solvencia:
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Classificacio:

= Elslicitadors, espanyols o estrangers d’Estat que no sigui membre de la Unié Europea, hauran
de disposar de la classificacié seglient:

GRUP SUBGRUP CATEGORIA
E) Hidrauliques 1. Abastaments i sanejaments 4

= Els licitadors no espanyols d’estats membres de la Unié Europea hauran d’acreditar que
compleixen amb les condicions minimes de solvencia seglients:

Solvéncia técnica o professional: Obres executades: L'import anual, sense incloure els impostos,
que el licitador haura d’acreditar com a executat durant I'any de superior execucio en el decurs
dels ultims CINC (5) anys, corresponent al mateix grup o subgrup de classificacié a que correspon
la present licitacié ha de ser, com a minim, de 750.000,00 euros. Les obres executades per una
societat estrangera filial de la licitadora tindran la mateixa consideracié que les directament
executades per ella, sempre que aquesta ultima exerceixi el control directament o indirectament
en els termes que estableix I'article 42 del Codi de Comer¢. Quan es tracti d’obres executades per
una societat estrangera participada per la licitadora sense que es compleixi la condicié
esmentada, només es reconeixera com a experiencia atribuible a la licitadora I'obra executada
per la societat participada en la proporciéo de la participacié d’aquella en el capital social
d’aquesta.

Solvéncia economica o financera: Volum anual de negocis. El volum anual de negocis de la
licitadora durant els TRES (3) ultims anys ha de ser, com a minim, de 1.050.000,00 euros/ any, en
algun d’aquests anys. En el cas de que la data de creacid o d’inici de les activitats de I'empresa
licitadora sigui inferior a TRES (3) anys el requeriment es podra referir al periode d’activitat. En el
cas de que aquesta data sigui inferior a UN (1) any, el requeriment podra ser proporcional.

Adscripcié de mitjans personals o materials:

Els licitadors, a més d’acreditar la solvéncia economica, financera i técnica requerida, hauran de
comprometre’s, mitjancant una declaracié responsable on hi figuri el compromis a dedicar o
adscriure a I'execucié dels contractes basats els mitjans personals o materials segiients i a
mantenir-los durant I’execucio de les obres, sense cost addicional per a BIMSA. Aquest compromis
s’integrara al contracte i tindra el caracter d’obligacié essencial, podent-se resoldre el contracte
o imposar-se les penalitzacions per aquest motiu previstes al contracte, en cas d’incompliment
per I'adjudicatari.

- Responsable de la implantacié de I'obra al domini public. La persona designada com a
Responsable de la implantacio de I'obra al domini public haura de tenir plena capacitat de
decisio en I'adopcié d’aquelles mesures necessaries per a garantir I'adequada conservacio i
homogeneitat de tancaments, senyalitzacions, itineraris i passos per a vianants de I'obra
amb public limitrof a la mateixa obra, aixi com de prendre aquelles mesures que estimi
escaients per tal de limitar les immissions i molésties provocades per I'execucié dels treballs,
i garantir una adequada mobilitat dels vianants.

- Delegat/da d’Obra. Titulat competent amb capacitat suficient per a representar a 'empresa
Contractista davant BIMSA i tercers, en tot allo que afecti a I'execucié de I'obra i al
desenvolupament del contracte. El Delegat d’Obra comptara amb poder de decisié dins de
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I’empresa i formacio técnica suficient per a desenvolupar el seu carrec.

- Responsable de I'ambientalitzacié de I'obra. La persona designada com a responsable de
I'ambientalitzacid de I'obra haura de tenir plena capacitat de decisié en |'adaptacid
d’aquelles mesures necessaries per a garantir 'adequada ambientalitzacié de I'obra i la
reduccié dels impactes negatius que es puguin generar en la mateixa.

Al marge de les figures de Responsable de la implantacié de I'obra al domini public, del Delegat
d’Obra i del Responsable de I'ambientalitzacié de I'obra, els licitadors hauran d’adscriure les
seglents posicions:

- Posicié de Cap d’Obra:
Responsable de planificar, coordinar i supervisar I’execucio de I'actuacio objecte de licitacié
seguint les directrius de la direcciod facultativa i el projecte aprovat, controlant la qualitat,
el pressupost i els terminis.

- Posici6 d’Encarregat/da d’Obra:
Responsable de I'execucié material del projecte constructiu, coordinant i organitzant els
equips de treball, les intervencions dels diferents professionals i industrials, vetllant pel
compliment de les condicions tecniques i la planificacid prevista.

- Posici6 de Técnic/ca de Prevencid de riscos laborals: Responsable de controlar i vetllar per

la implementacid i compliment eficac de les mesures preventives i de proteccid i seguretat
definides en el corresponent pla de seguretat i salut de I'actuacié objecte de licitacid.

2.4. CRITERIS DE SOLVENCIA APLICABLES AL LOT 4

Atenent a I'objecte de I'acord marg, i als imports de les obres dels contractes basats, es proposen
els segiient criteris de solvencia:

Classificacio:

= Elslicitadors, espanyols o estrangers d’Estat que no sigui membre de la Unié Europea, hauran
de disposar de la classificacié seglient:

GRUP SUBGRUP CATEGORIA

[) Instal-lacions eléctriques |1. Enllumenats, il-luminacions i balises 3

lluminoses

= Els licitadors no espanyols d’estats membres de la Unié Europea hauran d’acreditar que
compleixen amb les condicions minimes de solvéncia seglients:

Solvéncia técnica o professional: Obres executades: L'import anual, sense incloure els impostos,
que el licitador haura d’acreditar com a executat durant I’any de superior execucié en el decurs
dels altims CINC (5) anys, corresponent al mateix grup o subgrup de classificacié a que correspon
la present licitacié ha de ser, com a minim, de 400.000,00 euros. Les obres executades per una
societat estrangera filial de la licitadora tindran la mateixa consideracié que les directament
executades per ella, sempre que aquesta ultima exerceixi el control directament o indirectament

en els termes que estableix 'article 42 del Codi de Comerg. Quan es tracti d’obres executades per
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una societat estrangera participada per la licitadora sense que es compleixi la condicié
esmentada, només es reconeixera com a experiéncia atribuible a la licitadora I'obra executada
per la societat participada en la proporcido de la participacid d’aquella en el capital social
d’aquesta.

Solvéncia economica o financera: Volum anual de negocis. El volum anual de negocis de la
licitadora durant els TRES (3) ultims anys ha de ser, com a minim, de 560.000,00 euros/ any, en
algun d’aquests anys. En el cas de que la data de creacid o d’inici de les activitats de 'empresa
licitadora sigui inferior a TRES (3) anys el requeriment es podra referir al periode d’activitat. En el
cas de que aquesta data sigui inferior a UN (1) any, el requeriment podra ser proporcional.

Adscripcié de mitjans personals o materials:

Els licitadors, a més d’acreditar la solvéncia economica, financera i técnica requerida, hauran de
comprometre’s, mitjangant una declaracié responsable on hi figuri el compromis a dedicar o
adscriure a I'execucid dels contractes basats els mitjans personals o materials segilients i a
mantenir-los durant I’execucio de les obres, sense cost addicional per a BIMSA. Aquest compromis
s’integrara al contracte i tindra el caracter d’obligacié essencial, podent-se resoldre el contracte
o imposar-se les penalitzacions per aquest motiu previstes al contracte, en cas d’incompliment
per I'adjudicatari.

- Responsable de la implantacié de I'obra al domini public. La persona designada com a
Responsable de la implantacid de I'obra al domini public haura de tenir plena capacitat de
decisid en I'adopcié d’aquelles mesures necessaries per a garantir I'adequada conservacié i
homogeneitat de tancaments, senyalitzacions, itineraris i passos per a vianants de |'obra
amb public limitrof a la mateixa obra, aixi com de prendre aquelles mesures que estimi
escaients per tal de limitar les immissions i molésties provocades per I'execucié dels treballs,
i garantir una adequada mobilitat dels vianants.

- Delegat/da d’Obra. Titulat competent amb capacitat suficient per a representar a 'empresa
Contractista davant BIMSA i tercers, en tot allo que afecti a I'execucié de I'obra i al
desenvolupament del contracte. El Delegat d’Obra comptara amb poder de decisié dins de
I’empresa i formacid técnica suficient per a desenvolupar el seu carrec.

- Responsable de I'ambientalitzacié de I'obra. La persona designada com a responsable de
I'ambientalitzacid de I'obra haura de tenir plena capacitat de decisié en I'adaptacid
d’aquelles mesures necessaries per a garantir 'adequada ambientalitzacié de l'obra i la
reduccié dels impactes negatius que es puguin generar en la mateixa.

Al marge de les figures de Responsable de la implantacié de I'obra al domini public, del Delegat
d’Obra i del Responsable de I'ambientalitzacié de I'obra, els licitadors hauran d’adscriure les
seguents posicions:

- Posicié de Cap d’Obra:
Responsable de planificar, coordinar i supervisar I’execucio de I'actuacio objecte de licitacié
seguint les directrius de la direcciod facultativa i el projecte aprovat, controlant la qualitat,
el pressupost i els terminis.

- Posici6 d’Encarregat/da d’Obra:
Responsable de I'execucié material del projecte constructiu, coordinant i organitzant els

Pagina 13 de 24



P8 Ajuntament
{'@ de Barcelona

BIMSA, Barcelona d’Infraestructures Municipals

equips de treball, les intervencions dels diferents professionals i industrials, vetllant pel
compliment de les condicions tecniques i la planificacid prevista.

- Posicié de Técnic/ca de Prevencié de riscos laborals: Responsable de controlar i vetllar per

la implementacid i compliment eficac de les mesures preventives i de proteccid i seguretat
definides en el corresponent pla de seguretat i salut de I'actuacié objecte de licitacid.

2.5. CRITERIS DE SOLVENCIA APLICABLES AL LOT 5

Atenent a I'objecte de I'acord marg, i als imports de les obres dels contractes basats, es proposen
els seglient criteris de solvencia:

Classificacio:

= Elslicitadors, espanyols o estrangers d’Estat que no sigui membre de la Unié Europea, hauran
de disposar de la classificacié seglient:

GRUP SUBGRUP CATEGORIA

[) Instal-lacions eléctriques  |1. Enllumenats, il-luminacions i balises 4
lluminoses

= Els licitadors no espanyols d’estats membres de la Unié Europea hauran d’acreditar que
compleixen amb les condicions minimes de solvéncia segilients:

Solveéncia técnica o professional: Obres executades: L'import anual, sense incloure els impostos,
que el licitador haura d’acreditar com a executat durant I’any de superior execucié en el decurs
dels ultims CINC (5) anys, corresponent al mateix grup o subgrup de classificacié a que correspon
la present licitacié ha de ser, com a minim, de 750.000,00 euros. Les obres executades per una
societat estrangera filial de la licitadora tindran la mateixa consideracié que les directament
executades per ella, sempre que aquesta Ultima exerceixi el control directament o indirectament
en els termes que estableix 'article 42 del Codi de Comerg. Quan es tracti d’obres executades per
una societat estrangera participada per la licitadora sense que es compleixi la condicid
esmentada, només es reconeixera com a experiéncia atribuible a la licitadora I'obra executada
per la societat participada en la proporcié de la participacié d’aquella en el capital social
d’aquesta.

Solvéncia economica o financera: Volum anual de negocis. El volum anual de negocis de la
licitadora durant els TRES (3) ultims anys ha de ser, com a minim, de 1.050.000,00 euros/ any, en
algun d’aquests anys. En el cas de que la data de creacid o d’inici de les activitats de I'empresa
licitadora sigui inferior a TRES (3) anys el requeriment es podra referir al periode d’activitat. En el
cas de que aquesta data sigui inferior a UN (1) any, el requeriment podra ser proporcional.

Adscripcié de mitjans personals o materials:

Els licitadors, a més d’acreditar la solvéncia economica, financera i tecnica requerida, hauran de

comprometre’s, mitjancant una declaracié responsable on hi figuri el compromis a dedicar o

adscriure a I'execucio dels contractes basats els mitjans personals o materials seglients i a

mantenir-los durant I'execucio de les obres, sense cost addicional per a BIMSA. Aquest compromis

s’integrara al contracte i tindra el caracter d’obligacio essencial, podent-se resoldre el contracte
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o imposar-se les penalitzacions per aquest motiu previstes al contracte, en cas d’incompliment
per I'adjudicatari.

- Responsable de la implantacié de I'obra al domini public. La persona designada com a
Responsable de la implantacid de I'obra al domini public haura de tenir plena capacitat de
decisid en I'adopcié d’aquelles mesures necessaries per a garantir I'adequada conservacié i
homogeneitat de tancaments, senyalitzacions, itineraris i passos per a vianants de I'obra
amb public limitrof a la mateixa obra, aixi com de prendre aquelles mesures que estimi
escaients per tal de limitar les immissions i molésties provocades per I'execucié dels treballs,
i garantir una adequada mobilitat dels vianants.

- Delegat/da d’Obra. Titulat competent amb capacitat suficient per a representar a l’'empresa
Contractista davant BIMSA i tercers, en tot allo que afecti a I'execucié de I'obra i al
desenvolupament del contracte. El Delegat d’Obra comptara amb poder de decisié dins de
I’empresa i formacid técnica suficient per a desenvolupar el seu carrec.

- Responsable de I'ambientalitzacié de I'obra. La persona designada com a responsable de
I'ambientalitzacid de I'obra haura de tenir plena capacitat de decisié en I'adaptacid
d’aquelles mesures necessaries per a garantir 'adequada ambientalitzacié de I'obra i la
reduccié dels impactes negatius que es puguin generar en la mateixa.

Al marge de les figures de Responsable de la implantacié de I'obra al domini public, del Delegat
d’Obra i del Responsable de I'ambientalitzacié de I'obra, els licitadors hauran d’adscriure les
seguents posicions:

- Posicié de Cap d’Obra:
Responsable de planificar, coordinar i supervisar I’execucio de I'actuacié objecte de licitacié
seguint les directrius de la direccid facultativa i el projecte aprovat, controlant la qualitat,
el pressupost i els terminis.

- Posici6 d’Encarregat/da d’Obra:
Responsable de I'execucié material del projecte constructiu, coordinant i organitzant els
equips de treball, les intervencions dels diferents professionals i industrials, vetllant pel
compliment de les condicions técniques i la planificacié prevista.

- Posicié de Técnic/ca de Prevencié de riscos laborals: Responsable de controlar i vetllar per

la implementacid i compliment eficac de les mesures preventives i de proteccid i seguretat
definides en el corresponent pla de seguretat i salut de I'actuacié objecte de licitacid.

2.6.CRITERIS DE SOLVENCIA APLICABLES AL LOT 6

Atenent a I'objecte de I'acord marg, i als imports de les obres dels contractes basats, es proposen
els seglient criteris de solvencia:

Classificacio:

= Elslicitadors, espanyols o estrangers d’Estat que no sigui membre de la Unié Europea, hauran
de disposar de la classificacié seglient:

GRUP SUBGRUP CATEGORIA
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[) Instal-lacions eléctriques  |1. Enllumenats, il-luminacions i balises 3
lluminoses

= Els licitadors no espanyols d’estats membres de la Unié Europea hauran d’acreditar que
compleixen amb les condicions minimes de solvéncia segilients:

Solveéncia técnica o professional: Obres executades: L'import anual, sense incloure els impostos,
que el licitador haura d’acreditar com a executat durant I’any de superior execucié en el decurs
dels altims CINC (5) anys, corresponent al mateix grup o subgrup de classificacié a que correspon
la present licitacié ha de ser, com a minim, de 400.000,00 euros. Les obres executades per una
societat estrangera filial de la licitadora tindran la mateixa consideracié que les directament
executades per ella, sempre que aquesta Ultima exerceixi el control directament o indirectament
en els termes que estableix 'article 42 del Codi de Comerg. Quan es tracti d’obres executades per
una societat estrangera participada per la licitadora sense que es compleixi la condicid
esmentada, només es reconeixera com a experiéncia atribuible a la licitadora I'obra executada
per la societat participada en la proporcié de la participacié d’aquella en el capital social
d’aquesta.

Solvéncia economica o financera: Volum anual de negocis. El volum anual de negocis de la
licitadora durant els TRES (3) altims anys ha de ser, com a minim, de 560.000,00 euros/ any, en
algun d’aquests anys. En el cas de que la data de creacid o d’inici de les activitats de I'empresa
licitadora sigui inferior a TRES (3) anys el requeriment es podra referir al periode d’activitat. En el
cas de que aquesta data sigui inferior a UN (1) any, el requeriment podra ser proporcional.

Adscripcié de mitjans personals o materials:

Els licitadors, a més d’acreditar la solvéncia economica, financera i tecnica requerida, hauran de
comprometre’s, mitjancant una declaracié responsable on hi figuri el compromis a dedicar o
adscriure a I'execucié dels contractes basats els mitjans personals o materials seglients i a
mantenir-los durant I'execucio de les obres, sense cost addicional per a BIMSA. Aquest compromis
s’integrara al contracte i tindra el caracter d’obligacié essencial, podent-se resoldre el contracte
o imposar-se les penalitzacions per aquest motiu previstes al contracte, en cas d’incompliment
per I'adjudicatari.

- Responsable de la implantacié de I'obra al domini public. La persona desighada com a
Responsable de la implantacio de I'obra al domini public haura de tenir plena capacitat de
decisié en I'adopcié d’aquelles mesures necessaries per a garantir I'adequada conservacié i
homogeneitat de tancaments, senyalitzacions, itineraris i passos per a vianants de |'obra
amb public limitrof a la mateixa obra, aixi com de prendre aquelles mesures que estimi
escaients per tal de limitar les immissions i molesties provocades per I’execucio dels treballs,
i garantir una adequada mobilitat dels vianants.

- Delegat/da d’Obra. Titulat competent amb capacitat suficient per a representar a 'empresa
Contractista davant BIMSA i tercers, en tot allo que afecti a I'execucid de I'obra i al
desenvolupament del contracte. El Delegat d’Obra comptara amb poder de decisid dins de
I'empresa i formacid técnica suficient per a desenvolupar el seu carrec.

- Responsable de I'ambientalitzacio de I'obra. La persona designada com a responsable de
I’'ambientalitzacié de I'obra haura de tenir plena capacitat de decisié en |'adaptacid
d’aquelles mesures necessaries per a garantir 'adequada ambientalitzacié de I'obra i la
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reduccié dels impactes negatius que es puguin generar en la mateixa.

Al marge de les figures de Responsable de la implantacié de I'obra al domini public, del Delegat
d’Obra i del Responsable de I'ambientalitzacié de I'obra, els licitadors hauran d’adscriure les
seglients posicions:

- Posicié de Cap d’Obra:
Responsable de planificar, coordinar i supervisar I'execucié de I'actuacié objecte de licitacié
seguint les directrius de la direccié facultativa i el projecte aprovat, controlant la qualitat,
el pressupost i els terminis.

- Posici6 d’Encarregat/da d’Obra:
Responsable de I'execucié material del projecte constructiu, coordinant i organitzant els
equips de treball, les intervencions dels diferents professionals i industrials, vetllant pel
compliment de les condicions tecniques i la planificacid prevista.

- Posici6 de Técnic/ca de Prevencid de riscos laborals: Responsable de controlar i vetllar per
la implementacié i compliment eficag de les mesures preventives i de proteccié i seguretat
definides en el corresponent pla de seguretat i salut de I'actuacid objecte de licitacid.

3. CRITERIS D’ADJUDICACIO SOTMESOS A JUDICI DE VALOR (COMU PER TOTS ELS LOTS):

De conformitat amb I’article 145.1 de la LCSP i atenent a I'objecte del contracte de referencia, es
proposen els seglients criteris sotmesos a judici de valor, comuns a cada LOT:

Fins a 40 punts

L'extensié maxima de la proposta técnica no podra excedir de 30 fulls DIN-A4 lletra Arial 11
interlineat simple (no es comptara la portada ni I’ index, en cas d’haver-hi).

Cada apartat ha d’incorporar tota la informacié demanada en aquell apartat concret, per tant, no
es valorara la informacié que estigui en punts que no li corresponen. Tampoc la que es consideri
supérflua o norellevant.

Es valorara el contingut, I'ordre, el grau de detall i el grau de justificacio de les propostes.

IMPORTANT: NO hi podra haver cap curriculum ni referéncia (nominal, professional, i/o
d’experiéncia) a les persones que ocuparan les diferents posicions “d’Equip Técnic Responsable
de I'Obra” (Cap d’obra, Encarregat/da d’obra i Técnic/ca en Prevencié de Riscos Laborals) de
I'organigrama, ni als seus percentatges de dedicacidé, atés que l'experiéncia i la dedicacié
d’algunes de les persones tecniques ofertes aquestes posicions sera objecte de valoracié per
aplicacié de formules o criteris automatics (sobre c). L'incompliment d’aquest requeriment sera
causa d’exclusid.

1 — L’OBRA: MEMORIA,PUNTS CRITICS, TANCAMENTS | AFECTACCIONS A L’ESPAI PUBLIC
................................................................................................................................. 16 PUNTS
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Memoria de I'execucid dels treballs ..........coreeeiiiriieiiiiiirciritieerrreneeereeeseeeeeennseeeeens 0a6 punts

El participant haura de presentar una memoria on faci un estudi de quins sén, al seu judici, els
aspectes, gestions i tasques més importants de les obres d'aquesta tipologia actuacions,
identificant clarament aquelles que fan referencia a les previes a I'inici d’'obra i a les que es
produeixen durant I'obra. Es valorara el coneixement i comprensié de les obres a executar aixi
com l'adequacio de la informacié al LOT.

Es puntuara conforme les pautes i parametres que es detallen a continuacio:

Estudi molt complet, coherent, adequat i detallat 6,00 punts
Estudi complert, detallat i coherent 4,00 punts
Estudi correcte, detallat i adequat 2,00 punts
Amb informacio poc rellevant 1,00 punts

Identificacié dels punts critics del projecte i formulacié de proposta de solucié que implantara
A1 0Dra(MAaxiM 3)..ciiieeeeiieiiiiiiieterereeeertereeeaeseeeeeeeeeeannnssssessesseesennnsssssssssesesnnnnnssssnes 0a 6 punts

Es valorara cada punt critic i cada proposta de solucié de forma individual, amb una valoracié

maxima de 2 punts per cada un. No es valoraran aquells que siguin d'aplicacié als aspectes
generics a la majoria dels projectes.

Es valorara cada punt critic segons el quadre que es detalla a continuacio.

Identificacié d'un punt critic molt important, rellevant i ben detallat amb
proposta de solucio aplicable, eficient i de gran benefici envers el punt 2,00 punts
critic identificat i ben justificat.

Identificacié d'un punt critic important, amb certa complexitat técnica i
ben detallat amb proposta de solucié aplicable amb benefici moderat
envers el punt critic identificat i ben justificat.

O punt critic molt important pero solucié amb poc o moderat benefici
Identificacié d'un punt critic basic, sense complexitat tecnica rellevant
amb proudetall o proposta de solucié prou aplicable, o de prou benefici
envers el punt critic identificat, prou justificat.

O Punt critic important pero solucié amb poc benefici

Identificacié d'un punt critic basic sense complexitat tecnica amb poc
detall. Proposta de solucié poc aplicable, poc benefici o poc justificat.

1,00 punts

0,50 punts

0,25 punts

Estudi dels elements de tancament i senyalitzacio i accions per a la seva correcta
homogeneitzacio i conservacio aixi com I'afectacio als usos de I’espai public d’aquesta tipologia
d’0bres diSCONTINUES ....ccceuneciiiiiiieecccceceererreeceeeeeeee s e e e eennanssseseseesseennnnssssssssseseesnnnnnnen 0 a4 punts

El licitador presentara per a aquesta tipologia d’obres, quin plantejament fa per a la
implementacié d’elements de tancament i senyalitzacié d’acord amb les diferents ocupacions i
activitats de I'obra. Incloura detall i impacte sobre la imatge de les obres en la ciutat .

Es valorara la relacid dels elements de tancament i senyalitzacié dels quals disposara a I'obra, aixi
com la gestio, els recursos i organitzacio destinats al manteniment i/o millora dels mateixos i es
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valorara la eficiéncia i adequacio a la tipologia d’obres. Les mesures de millora addicionals al
projecte no seran d’abonament.

Caldra aportar el plantejament, gestid, recursos i organitzacio proposat per les afectacions a I'Us
de I'espai public que es puguin produir en una obra d’aquesta tipologia amb possibles actuacions

disperses: vehicles, persones, accessos, etc.

Sistematica de valoracio:

Proposta molt eficient, ben dimensionada, molt adequada 4,00 punts
Proposta eficienti adequada 3,00 punts
Proposta correcte i amb manca d’eficiéncia 2,00 punts
Proposta amb informacié poc rellevant 1,00 punts
2— L'EQUIP D’OBRA | LA SEVA ORGANITZACIO .....oooueeeeerrerecreeesseessessesssesssessessesssenns 8 PUNTS
Organitzacio i eqUIP d'0Bra .....cooiiieeeeecccerrrrre e e s s e e e e e e nnna s ee e e s 4 punts

L'oferent presentara la proposta de I'equip técnic que intervindra en I'execucid dels treballs,
determinant, les activitats en que intervindra, titulacié, jerarquia interna, funcions i
responsabilitats en relaciéd amb 'obra. També presentara amb detall les funcions i responsabilitats
de cada posicié que consideri adient i la justificacié dels coneixements técnics en funcié de les
necessitats.

L'oferent presentara un organigrama, o similar, on identifiqui, per a una obra de la tipologia
objecte d’aquest concurs, les figures proposades, la seva jerarquia, les activitats de coneixement
i responsabilitats principals i les relacions amb els agents externs esperables en aquest tipus
d’obra. Es valorara I'equip proposat per fer front a la particularitat de la tipologia d’obra en
aspectes com el volum, la organitzacié i la singularitat de les obres.

La organitzacid proposada s’ajustara a I'obra de major complexitat que I'oferent estimi, en el
benentés que I'equip real exigible sera el derivat de la interpretacié d’aquesta proposta i les
necessitats reals de I'obra. Aixi mateix tindra en consideracid la simultaneitat dels diferents
encarrecs que es donaran al llarg del temps i el repartiment de I’equip entre les mateixes (que no
té per que ser exclusiu per a cada actuacio)

Es valorara la proposta de les diferents posicions i figures en relacié amb les necessitats esperables
de I'obrai la seva relacié i dependeéncia dins de I'esquema de I’equip. Es valorara com la proposta
d’equip ajuda a millorar I'organitzacio i gestié d’aquesta tipologia d’obres obres i permet garantir
la qualitat, eficiéncia i termini de les mateixes.

Sistematica de valoracio:

Proposta de personal que cobreix de forma extensa les 4,00 punt

necessitats de I'obra

Proposta de personal correcta i adequada a I'obra esperable 3,00 punts
Proposta de personal escas en relacié a les necessitats 2,00 punts
Proposta amb informacid poc rellevant 1,00 punts
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Organitzacio relacional.........ccoieeeiiiiieiiiiieieniiirenreereeeneereeasseereensseesrensseessenssesssenssssssennnnns 4 punts

Es valorara el personal assignat per les relacions, gestio i organitzacié amb la resta d’agents dels
quals s’espera intervinguin a I'obra com ara REPs, Comité d’Obres, DO, etc..

El licitador haura de exposar el seu coneixement de les gestions esperables en aquesta tipologia
d’obres dins del territori de la ciutat i fer la seva proposta respecte la gestié de les mateixes en

relacié al personal proposat per a executar I'obra.

Sistematica de valoracio:

Relacions complertes i ben definides 4,00 punt
Relacions incompletes i/o amb definicions erronies 3,00 punts
Manca rellevant de relacions o errors importants en la seva 2,00 punts
definicio
Proposta amb informacié poc rellevant 1,00 punts
3 - MILLORES SOBRE EL PROJECTE I/O EL PROCES CONSTRUCTIU.......ccvererrerueerrereerennens 8 PUNTS

L'oferent presentara un maxim de 8 propostes a on exposara breument la naturalesa de la millora,
especificant I'experiéncia prévia a on s’hagi aplicat i els resultats obtinguts o esperats.

Les millores de procés constructiu fan referencia a aquelles propostes d’execucié que, en aquesta
tipologia d’obres, garanteixen o suposen una millora en:

- Enla execucio o procés constructiu

- la reduccié de terminis

- I'assegurament de la qualitat

- lareduccié de riscos en qualsevol dels punts anteriors

- millores per noves tecnologies

- propostes d’organitzacid

- utilitzacié d’eines i maquinaria singulars

- sistemes de control de processos

Les millores fan referencia a aquelles propostes de modificacié de I'obra que, sense suposar un
canvi substancial en I'arquitectura o funcionalitat de I'obra, milloren aspectes de I'obra acabada
com durabilitat i funcionalitat o suposen una garantia de termini i qualitat durant I’'execucié.

Les propostes de millora es puntuaran conforme a les pautes, parametres i factors que es detallen
a continuacid:

Es valorara cadascuna de les mesures de forma separada i considerant la seva expectativa
d’aplicacié a I'obra, implementacié, beneficis i oportunitat aixi com I'adequacié al LOT de la
licitacié que es presenta. Es valoraran en base a la informacié aportada pel licitador. El cost de les
millores seran a carrec del contractista. No es valorara I’estimacid de costos de la millora.

Sistematica de valoracié:

Millora aplicable amb gran benefici 1,00 punt
Millora aplicable amb benefici moderat 0,75 punts
Millora aplicable amb poc benefici 0,30 punts
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‘ Millora no aplicable o intranscendent 0,00 punts

4 — SEGURETAT I SALUT A L’OBRA: PLANTEJAMENT .....cccitturirteereencreencrenncrennerennnenes 2 PUNTS
El licitador exposara el sistema de seguretat i salut que aplica en la gestioé interna en relacié a les
obres d'aquesta tipologia, detallant aspectes com la gestid de subcontractistes i sistemes de

control i seguiment .

Es valorara la solidesa i abast del sistema exposat en relacié amb la gestié de la seguretat i salut
en obres d'aquesta tipologia actuacions

Sistematica de valoracio:

Sistema solid i d’abast complet 2,00 punts

Sistema correcte amb mancances 1,20 punts

Caréncia de sistema perd amb procediments adients 0,70 punts

Proposta amb informacié poc rellevant 0,20 punts
5.- AMBIENTALITZACIO | GESTIO AMBIENTAL.....c.cerueeereereereessesseseessessessessessessessessenes 0a4 PUNTS
Millores per reduir I'impacte ambiental..........cccciiiiiimeniiiiiiiiiiiie. 2 punts

L'oferent presentara un maxim de 4 millores concretes per reduir I'impacte mediambiental
negatiu que es pugui produir durant I’'execucid de les obres i per causa d’aquestes. Les millores
no suposaran sobrecost addicional per a BIMSA. S’aportara, per a cadascuna d’elles, una breu
descripcid, la justificacié de I'aplicacio en I'obra i els beneficis de la seva aplicacié indicant els
vectors ambientals sobre els que incideix.

Es valorara cada mesura en funcié de la seva aplicabilitat, eficiencia i benefici esperat sobre els
vectors ambiental identificats. Es valorara especialment la reduccié d’'impactes negatius en I'obra
(aspectes locals) i la minoracié de consums energetics (aspectes globals), aixi com els aspectes
formatius dels treballadors que reverteixi en els objectius mediambientals.

Sistematica de valoracié:

Millora aplicable, eficient i de gran benefici 0,50 punts
Millora aplicable amb benefici moderat 0,35 punts
Millora poc aplicable o de poc benefici 0,10 punts
No aporta o millora no aplicable o nul benefici 0,00 punts
Millores en la gestio de resSidus.........ccereeuieerieeieiiienieeiieeeieetenneseereensseeseenssesseenssesssenssecsnnns 2 punts

L'oferent presentara un maxim de 4 propostes per millorar la gestié de residus de I'obra amb
I'objectiu de minimitzar residus, reaprofitar materials, reciclar residus i minimitzar consums de
materials. Per a cadascuna de les millores s’aportara la seva descripcid, la justificacié de la seva
aplicacié en obra, la seva eficiéncia i els beneficis que aporta.

Es valorara cadascuna de les millores per separat considerant la seva aplicabilitat a I'obra, i els
beneficis mediambientals en la reduccié de consums de material i el reaprofitament de residus.
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Sistematica de valoracié:

Millora aplicable i de gran reduccié de consums 0,50 punts
Millora aplicable de benefici moderat 0,35 punts
Millora poc aplicable o poc benefici 0,10 punts
No aporta o millora no aplicable o nul benefici 0,00 punts
6.- AUTOCONTROL DE LA QUALITAT ....uureerreerieiicsnsnneeeessssssssssnnnnesssssssssssnnnsessssssssns 0a2PUNTS

L'oferent presentara memoria en la que aporti la seva proposta de control sobre els processos
d’execucid per tal de garantir la qualitat de I'obra. Haura de manifestar la possible aplicacié de
Sistemes de Gestid de la Qualitat i identificar (no cal aportar) els procediments principals, si escau,
gue aplicara en cas de ser adjudicatari, aixi com aportar propostes de punts d’inspeccié i control
generics en relacié amb les activitats principals a dur a terme durant les obres.

No es valorara cap proposta de Pla d’Assaigs de Materials, aspecte que no és objecte d’aquest
contracte.

Es valorara la solidesa i abast del sistema, I'adaptacié dels procediments proposats en relacié amb
la tipologia d’obres objecte del concurs i la coherencia dels models de ppis aportats com exemple.

Sistematica de valoracio:

Sistema solid i procediments i principis adients 2,00 punts

Sistema basic i procediments correctes 1,00 punts
Sistema basic i relacié de procediments incompleta 0,.50 punts
Proposta amb informacid poc rellevant 0,20 punts

Les propostes que obtinguin una puntuacid inferior als 20 punts en relacid als criteris sotmesos
a un judici de valor seran excloses del present procediment al considerar-se técnicament
insuficients. Per tant, respecte a les mateixes ja no es procedira a I’obertura del seu sobre C, ni
conseqlientment seran tingudes en compte en cap cas als efectes de I’apreciacié de les ofertes
anormals o desproporcionades al no tenir la consideracié d’ofertes admeses.

4. CAUSES TECNIQUES DE MODIFICACIO DE LA CONTRACTACIO BASADA A PREVEURE:

De conformitat amb I’article 204 de la LCSP es proposen les seglients modificacions objectives
dels contractes basats:

Basiques

A. Augment d’amidament de les partides del contracte necessari per a executar les obres
objecte del Projecte sempre que superin el 10 % del preu inicial del contracte.

B. Canvis/Modificacions necessaris per tal de garantir els subministres basics (llum, aigua,
gas...) conforme als seus usos i exigides per les companyies o be que siguin necessaris per
tal de donar compliment a les exigéncies del mateix.
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Demandes de tercers

C.

Derivades de canvis en el materials, equips i/o instal-lacions, per tal d’atendre a noves
exigencies de prestacions, rendiments, eficiéncia energetica, homogeneitat de models,
etc. per part del mantenidor o de I’Administracié actuant.

Seguretat i afectacions

D. Derivadesde lesindicacions i/o exigéncies de seguretat emeses per autoritats competents
(Comite d’Obres, Guardia Urbana, bombers, mobilitat, etc.)

E. Derivades de les indicacions i/o exigéncies en relacié a la reduccié de les immissions,
afectacions sobre I'entorn o millora de la circulacié emeses per autoritats competents
(Comité d’Obres, Guardia Urbans, Bombers, etc..)

F. Derivades de les indicacions i/o exigéncies en relacié a la preservacié d’elements
patrimonials, elements vegetals o arqueologics emeses per autoritats competents.

Preexisténcies

G. Derivades de l'afeccid a les instal-lacions de les entitats prestadores de serveis
(companyies) necessaries per executar les obres objecte del projecte.

H. Derivades de circumstancies imprevisibles o sobrevingudes en relacié al subsol, incloent

terrenys antropics, naturals i sols contaminats.

5. CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIO:

De conformitat amb I'article 202 de la LCSP, és necessari |'establiment al Plec de Clausules
Administratives Particulars d’almenys una de les condicions especials d’execucié d’entre les
enumerades a continuacié:

a)

b)

El pagament per part del contractista de les factures dels seus subcontractistes y/o
proveidors derivades de I'execucid de les obres objecte del present Plec s’haura de fer en
el termini previst a la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures
de lluita contra la morositat de les operacions comercials. Aixi mateix, i d’acord amb el
que s’estableix al contracte, I'empresa contractista ha de presentar la documentacié que
justifiqui el compliment efectiu dels terminis d’abonament a les empreses
subcontractistes, quan sigui requerida pel responsable del contracte i, en tot cas, una
vegada finalitzada I'obra.

Manteniment de les condicions laborals de les persones que executen el contracte durant
tot el periode contractual: L'empresa contractista ha de mantenir, durant tota I'execucié
de I'obra, les condicions laborals i socials de les persones treballadores ocupades en
I’execucio del contracte, fixades en el moment de presentar |'oferta, segons el conveni
que sigui d’aplicacié.
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c) El compliment de la inexisténcia de relacié economica i/o financera il-legal amb un pais
considerat paradis fiscal.

d) Les obligacions de caracter ambiental que s’estableixen en el present Plec i al Contracte
tipus.

e) Els compromisos adquirits per I'adjudicataria en relacié a I'equip responsable de I'obra
ofert.

Estrella Ordéiiez Ordoiez
Directora Técnica d’obres estandarditzades
BIMSA - Ajuntament de Barcelona
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