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CODI DE VERIFICACIÓ 23611D0D585Y711G0ICE

PROCEDIMENT V220 Contractacions de subministraments

EXPEDIENT NÚM. AJT/103152/2023 DOCUMENT NÚM. 385594/2024

ÀREA Alcaldia-Presidència

UNITAT Imatge Corporativa i Relacions Externes

INFORME PROPOSANT DECLARAR LA URGÈNCIA DE LA TRAMITACIÓ DE LA 

CONTRACTACIÓ MIXTA DEL SUBMINISTRAMENT, EN RÈGIM DE LLOGUER I COMPRA, 

MUNTATGE, MANTENIMENT I DESMUNTATGE DELS ARBRES ORNAMENTALS DE 

NADAL I DE DIFERENTS ELEMENTS DECORATIUS LUMÍNICS QUE GUARNIRAN 

DIVERSOS ESPAIS PÚBLICS DE LA CIUTAT AMB MOTIU DE LES FESTES DE NADAL 

2024-2025 I 2025-2026

Per donar la benvinguda al Nadal, l’Ajuntament organitza anualment, al voltant del 20 de 

novembre, l’acte de encesa de l’enllumenat nadalenc. Per aquest motiu, és necessari tenir a 

punt per aquesta data tot l’enllumenat nadalenc de tota la ciutat, així com la instal·lació dels 

arbres ornamentals de Nadal.   

Aquest any s’ha plantejat un canvi en la configuració del procediment d’adjudicació d’aquestes 

prestacions, englobant en un únic contracte tot l’enllumenat nadalenc de la ciutat i no per 

diverses àrees com fins ara, així com dels arbres ornamentals de Nadal. Concretament, seran 6 

lots, gestionats per les àrees d’Alcaldia-Presidència (lot 1, 2,3 i 4) i de Promoció Econòmica, 

Comerç i Turisme (lot 5 i 6).

Aquest canvi de plantejament té uns objectius molt clars, millorar l’eficàcia i eficiència de 

l’actuació pública mitjançant l’aplicació en aquest procediment de contractació dels principis de 

bona administració, simplificació i celeritat, garantint en tot moment la satisfacció de l’interès 

públic.

D’altra banda, els serveis tècnics de les diverses àrees implicades també han valorat un canvi 

en la configuració material d’aquest contracte, concretament, s’ha considerat la possibilitat de la 

compra dels elements d’enllumenat, enlloc del lloguer habitual.

Finalment, tenint en compte tant la complexitat per definir els elements d’enllumenat que es 

volien comprar com l’evolució del mercat de la il·luminació pel que fa a la introducció constant 

de nous elements que millorin la contaminació lumínica i l’estalvi d’energia, s’ha optat  per 

continuar amb la modalitat de lloguer a fi de poder aprofitar-se dels avanços de la tecnologia i 

així disposar d’elements lumínics més eficients i menys contaminants en cadascuns dels 

períodes nadalencs objecte d’aquesta contractació.

Vista la profunda anàlisi realitzada i donada la nova dimensió i complexitat dels 

subministrament/serveis que es volen contractar mitjançant un únic procediment de 

contractació (6 lots), així com les dificultats per coordinar totes les necessitats de les diverses 

àrees implicades en l’elaboració dels plecs.  
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Conseqüentment, s’ha produït un endarreriment considerable en la configuració definitiva dels 

plecs per part de les àrees implicades.

A banda d’això, convé subratllar que la majoria d’administracions públiques sol·liciten  

subministraments/serveis similars als de l’objecte d’aquest contracte i en les mateixes dates 

d’execució, amb el risc que les empreses del sector declinin participar-hi perquè no disposin de 

temps suficient per poder planificar amb garanties tant la disponibilitat dels elements decoratius 

i lluminosos com l’operativa logística a desenvolupar en les dates previstes i, conseqüentment, 

es pugui quedar deserta la licitació. 

Considerant que el contracte respon a una necessitat inajornable en el temps per les dates en 

què s'ha de produir el subministrament i la instal·lació dels béns que en constitueixen el seu 

objecte, concretament, al voltant del dia 20 de novembre d’enguany han d’estar instal·lats tots 

els arbres de Nadal ornamentals i els diferents elements lumínics a tota la ciutat, i tenint en 

compte que el període previ de muntatge ha d’iniciar-se al mes d’octubre, cal agilitzar al màxim 

l’adjudicació del contracte sense demorar més la tramitació.

Vist que es tracta d’un contracte subjecte a regulació harmonitzada, en cas de no tramitar-se 

per procediment urgent, tenint en compte tant els terminis dels informes (10 dies cadascun), 

publicitat (30 dies) i adjudicació, com de possibles incidències que puguin sorgir en tot el 

procediment d’adjudicació, impossibilitarien la correcta execució del subministrament/serveis en 

les dates previstes, inclòs la possibilitat de quedar deserta la licitació.

Per tot l’exposat, es proposa la tramitació urgent de l’expedient, d’acord amb l’article 119 de la 

LCSP, ja que es necessari accelerar l’adjudicació, per raons d’interès públic, i poder complir 

amb la data límit d’instal·lació definitiva de tots els arbres de Nadal ornamentals i els diferents 

elements lumínics, que serà al voltant del dia 20 de novembre d’enguany. La tramitació 

d’urgència en un procediment obert harmonitzat es troba contemplada a l’article 156.3.b) de la 

LCSP.
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