
   
  
Assumpte: Informe addicional de justificació del tipus de licitació conforme a les 
al·legacions presentades per ASINCA en data 28 de juny de 2024. 
 
Antecedents 
La Junta de Govern Local en sessió de 23/05/2024 va aprovar l’expedient de contractació i la 
licitació del contracte de serveis de redacció del projecte executiu i direcció d’obres de la 
millora del passeig Marítim Fase II i adaptació de la Fase I. 
Amb registre d’entrada E2024014787, del dia 28 de juny de 2024, es presenta per (ASINCA) 
l’Associació d’empreses d’enginyeria i consultoria independents de Catalunya una reclamació 
en referencia a la legalitat de la determinació del preu del contracte i que es concreta en la 
manca de justificació a l’expedient del tipus de licitació i valor estimat del contracte.  
Indica que manca motivació i la deguda disgregació de conceptes d’acord amb el conveni que 
és d’aplicació. 
Des de fa temps que els honoraris d’arquitectes, enginyers, advocats i altres professionals 
estan liberalitzats i des de l’any 2009 amb l’entrada en vigor de la Llei Òmnibus (Llei 25/2009) 
els Col.legis Professionals no poden establir barems orientatius dels honoraris professionals 
dels seus col.legiats.  
Els honoraris professionals d’arquitectes i enginyers entre d’altres es poden basar en un 
percentatge sobre el Pressupost d’Execució Material (PEM) de l’obra, aquest pressupost es 
pot calcular en base als preus unitaris de les unitats d’obra que configuren el projecte, aquests 
preus unitaris poden ser preus de referència de mercat que ajuden a definir el PEM estimatiu 
del projecte, per exemple €/m² urbanitzat, podent-se fer servir els mòduls bàsics que . Aquests 
percentatges oscil.len en funció de l’envergadura del projecte.  
Altra manera de poder calcular els honoraris és fent una estimació d’hores de feina i aplicar 
un cost fixe per hora de professional associat, aquest mètode és complicat degut a que és 
molt gran la variabilitat d’aquest preu/hora de cada un dels despatxos professionals, en funció 
de les dimensions del mateix i el repartiment de les despeses generals entre la cartera de 
projectes que puguin tenir.  
Cal fer constar que a l’informe de necessitats i al plec de clàusules administratives particulars 
el preu base de licitació s’ha fet tenint en compte el pressupost d’execució de la fase II del 
projecte que a l’any 2018 es va redactar i que ara cal revisar i actualitzar. 
 
Consideracions:  
El present document té com a objecte esmenar la manca de justificació a l’expedient del tipus 
de licitació, valor estimat del contracte i adequació a preus de mercat, essent punts a tenir en 
compte el conveni col.lectiu aplicable.  
 
Conveni col·lectiu d’aplicació.  
Es publica al BOE de 10 de març de 2023 el XX conveni col·lectiu nacional d’empreses 
d’enginyeria; oficines d’estudis tècnics; inspecció; supervisió i control tècnic i de qualitat. 
Aquest es el conveni d’aplicació i cal tenir en compte que aquest conveni no fixa desagregació 
per gènere, motiu pel qual els sous seran idèntics per la realització de les tasques de la mateixa 
categoria amb independència que les tasques siguin executades per un home o una dona, 



   
havent d’existir únicament diferencies com a conseqüència de les diferents antiguitats de les 
persones treballadores o altres circumstàncies previstes legalment. 
 
El conveni preveu quatre grups professionals i 8 nivells salarials d’acord a la taula següent:  
 

 
 

 
 
 
L’annex II del conveni inclou les taules salarials i plus conveni pels anys 2021 i 2022: 
 

 
 
 
 
 
 



   
L’article 33.2 especifica de quina manera aquestes taules s’hauran d’actualitzar pels anys 
2023 i 2024, en funció de l’Índex de Preus al Consum registrat a data 31 de desembre de 
l’any anterior d’acord al següent escalat: 
 

 
L’IPC a data 31 de desembre del 2022 va ser del 5.7%, representant un increment salarial 
d’acord a la taula anterior del 3.5 %.  
 
L’IPC a data 31 de desembre de 2023 va ser del 3.1 %, per tant representa un increment 
salarial d’acord a la taula anterior del 2.8%.  
 
S’ha estimat un IPC a data 31 de desembre de 2024 del 3%, que representaria un increment 
del 2.3 % de la taula salarial.  
 
En base a tot això i que el nombre total d’hores és situa en 1792 hores/any,  el preu hora 
actualitzat per l’any 2024 i 2025 dels nivells salarials seria el següent: 
 

 
 
 
Estimació del valor del contracte.  
 
Per fer les tasques de revisió del projecte de l’any 2028, direcció facultativa i coordinació de 
seguretat i salut, s’ha fet una previsió d’hores de dedicació en funció del nivell salarial que es 
mostra a la taula adjunta.  
 
 
 

nivell 

salarial 2024 2025

€/hora €/hora

1 21,41 22,05

2 16,61 17,11

3 16,08 16,56

4 14,90 15,35

5 13,52 13,92

6 11,91 12,26
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Arquitecte 1 400 

Enginyer 1 400 

Arquitecte Tècnic 2 100 

Administratiu 6 20 
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Arquitecte 1 600 

Enginyer 1 500 

Arquitecte Tècnic 2 600 

Administratiu 6 40 

      

CSS Arquitecte Tècnic 2 600 

 
Amb tot l’anterior exposat i aplicant un 10% de despeses generals, un 10 % de Benefici 
Industrial i un 21% d’IVA, l’estudi de costos seria el següent: 
 

 

2024 2025

Revisó Projecte -                 -                     

Arquitecte 8.564,42       

Enginyer 8.564,42       

Arq Tècnic 1.660,80       

Administratiu 238,15          

Despeses generals 10% 1.902,78       -                     

Benefici industrial 10% 1.902,78       -                     

a) Base imposable Revisió projecte 22.833,34  -                    

Direcció Obra -                 -                     

Arquitecte 13232,02412

Enginyer 11026,68676

Arq Tècnic 10263,75405

Administratiu 490,5833733

Despeses generals 10% -                 3.501,30           

Benefici industrial 10% -                 3.501,30           

b) Base imposable DF -                42.015,66       

Coordinació SS

Arq Tècnic 10.263,75       

Despeses generals 10% -                1.026,38         

Benefici industrial 10% -                1.026,38         

b) Base imposable CSS -                12.316,50       

-                 -                     

e) Total IVA 21% 4.795,00     11.409,75       

27.628,34  65.741,92       Cost total 



   
 
 
El valor estimat del contracte proposat és de 149.775,75 euros.  
Durant el període de presentació d’ofertes s’han presentat 6 propostes de diferents 
empreses.  
Per tot plegat es considera que el valor estimat del contracte previst, es preu de mercat i a 
l’hora compleix amb les prescripcions del conveni col·lectiu nacional d’empreses d’enginyeria; 
oficines d’estudis tècnics; inspecció; supervisió i control tècnic i de qualitat. 
 
Conclussions:  
 
S’aconsella  a la Junta de Govern Local estimar les al·legacions presentades per ASINCA sense 
perjudici de que cal mantenir el tipus de licitació aprovat per la Junta de Govern Local de 23 
de Maig de 2024, ja que s’adequa a preus de mercat. 
Incorporar a l’expedient al present informe i la modificació per adaptació dels documents:  
1. Informe de necessitats 
2. Plec de clàusules administratives particulars (apartats tipus de licitació i valor estimat 
del contracte) 
3. Si s’escau el plec tècnic. 
 
 
Víctor Martínez del Rey 
Director General.  
 


