



**Ajuntament
de Barcelona**

BIM/SA, Barcelona d'Infraestructures Municipals

EXP: 601.2024.051

HOMOGENEÏTZACIÓ DE LES OFERTES ECONÒMIQUES

OBRES RELATIVES AL PROJECTE EXECUTIU D'ARRANJAMENT I MILLORA ALS
JARDINS SANT PAU DEL CAMP (FASE 3), AL BARRI DEL RAVAL. DISTRICTE DE
CIUTAT VELLA. BARCELONA, AMB MESURES DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA
SOSTENIBLE

Barcelona, 9 de juliol de 2024

Concurs:

OBRES RELATIVES AL PROJECTE EXECUTIU D'ARRANJAMENT I MILLORA ALS JARDINS SANT PAU DEL CAMP (FASE 3), AL BARRI DEL RAVAL. DISTRICTE DE CIUTAT VELLA. BARCELONA, AMB MESURES DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE

Pressupost de Licitació PEC:

Pressupost Addicionals 1

PRESSUPOST TOTAL

806.967,37 € (IVA exclòs)

142.830,31 € (IVA exclòs)

949.797,68 € (IVA exclòs)

Ordre present	Nom / Raó social	Oferta llegida i signada (PEC sense IVA)	Oferta llegida i signada addicionals1 (PEC sense IVA)	Oferta econòmica segons TCQ lliurat (PEC sense IVA)	Oferta econòmica segons TCQ lliurat addicionals1 (PEC sense IVA)	Diferència x Homogeneització Oferta principal (PEC sense IVA)	Diferència x Homogeneització Addicionals1 (PEC sense IVA)	Oferta econòmica homogeneitzada - A CONTRACTAR (PEC)	Oferta econòmica homogeneitzada addicionals1 - A CONTRACTAR (PEC)	Oferta econòmica homogeneitzada TOTAL - A CONTRACTAR (PEC)	Comentaris
1	EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES BENJUMEA, S.A.	806.967,37 €	126.242,61 €	806.967,37 €	126.242,61 €	0,00 €	0,00 €	806.967,37 €	126.242,61 €	933.209,98 €	
2	BIGAS GRUP, S.L.	EXCLÒS PER NO APORTAR TCQ DELS ADDICIONALS									
3	SERVEIS I PROJECTES BEGUES, SL	765.308,83 €	135.463,09 €	765.308,83 €	135.463,09 €	0,00 €	0,00 €	765.308,83 €	135.463,09 €	900.771,92 €	
4	CINNIA TECH SLU	774.018,64	142.830,31	774.018,64	142.830,31	0,00 €	0,00 €	774.018,64 €	142.830,31 €	916.848,95 €	
5	AMBITEC SERVICIOS AMBIENTALES SAU	751.240,40 €	132.986,04 €	751.240,40 €	132.986,03 €	0,00 €	0,00 €	751.240,40 €	132.986,03 €	884.226,43 €	
6	OBRES I PROJECTES CATALUNYA, SL (OPROCAT)	742.049,47 €	131.340,08 €	742.049,47 €	131.340,07 €	0,00 €	0,00 €	742.049,47 €	131.340,07 €	873.389,54 €	

Francisco Alcañiz Carretero

Director Tècnic d'Infraestructures

BIMSA

Fernanado del Pozo

GEMASTHAL