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Codi de verificació: 
6O495M38682M6E240ZFY 

 

Procediment: N485 Contractació d'obres 

Expedient: 5611/2024  Document: 280443/2024  

 
 

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL CONTRACTE 
 
 
De conformitat amb els articles 28, 100, 101 i  116.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
Contractes del Sector Públic (en endavant, LCSP), s’emet aquesta memòria justificativa del 
contracte. 
 

Àmbit de gestió: Urbanisme i Obres i projectes 

Servei responsable: Servei d’obres i projectes 

Denominació del contracte: Contracte d’obres d’urbanització de la plaça Ausiàs March 

 
A. Objecte del contracte 

 
Descripció: És objecte del present contracte l’execució de les obres d’urbanització de la plaça 
Ausiàs March, que consten definides al projecte tècnic d’urbanització titulat “Projecte 
d’urbanització de la Plaça Ausiàs March”, redactat per l’empresa ON-A architects i signat pels 
arquitectes Jordi Fernández Rio i Eduard Gutiérrez Munné, que fou aprovat per la Junta de 
Govern Local en data 14 de setembre de 2021. 
 
La Junta de Govern Local en data 14 d’abril de 2024 va aprovar la modificació del Projecte 
tècnic de l’obra d’urbanització titulat “Projecte d’urbanització de la Plaça Ausiàs March” de Sant 
Cugat del Vallés, que únicament afecta al pressupost, per causa de l’increment de preus, 
redactat per l’empresa ON-A architects, signat pels arquitectes Jordi Fernández Rio i Eduard 
Gutiérrez Munné, amb un pressupost d’execució de 317.641,03 € (IVA inclòs). 
 
De conformitat amb les previsions dels articles 8 i 9 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel que 
s’aprova el Reglament d’obres activitats i serveis dels ens locals (ROAS) entre les obres locals 
es troben també les obres d’urbanització, com les que són objecte del present contracte. 
 
D’acord amb el que va informar el Servei de Planejament i Gestió Urbanística de l’Ajuntament 
de Sant Cugat del Vallès en data 7 de març de 2019, amb número de document AUPAC: 
52265/2019, i en data 26 de març de 2021, número de document AUPAC: 100501/2021: 
 
“ a. El 18 de juliol de 2001, la Comissió d’Urbanisme de Barcelona va aprovar definitivament el 
Pla parcial d’ordenació del sector Turó de Can Mates – Ctra. de Vallvidrera, condicionant 
l’eficàcia de l’acord a l’executivitat de l’aprovació definitiva de la Modificació puntual del PGM al 
sector Turó de Can Mates – Ctra. de Vallvidrera. El 2 d’agost de 2001 la Direcció General 
d’Urbanisme va aprovar definitivament la Modificació puntual del PGM al sector Turó de Can 
Mates – Ctra. de Vallvidrera, publicada el 21 de setembre de 2001. 
 
En execució d’aquest planejament es van aprovar les següents figures de gestió urbanística: 
 
- El 28 de juliol de 2003, la Comissió Municipal de Govern va aprovar el Text Refós del Projecte 
de Compensació del Turó de Can Mates – Carretera de Vallvidrera, que executava el 
planejament anteriorment esmentat. 
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- El 25 de juliol de 2005, la Junta de Govern Local va aprovar la Operació jurídica 
complementària del Text Refós del Projecte de compensació del Pla Parcial del Sector Turó de 
Can Mates – Carretera de Vallvidrera. 
 
- El 2 de maig de 2006 , la Junta de Govern Local va aprovar la subsanació d’errades 
materials de la Primera Operació jurídica complementària del Text Refós del Projecte de 
compensació del Pla Parcial del Sector Turó de Can Mates – Carretera de Vallvidrera.  
 
- El 19 de novembre de 2007 la Junta de Govern Local va aprovar la Segona Operació 
jurídica complementària del text refós del Projecte de Compensació del Pla Parcial del sector 
Turó de Can Mates – Ctra. de Vallvidrera 
 
b. El 2 de maig de 2017 la Comissió Territorial d’Urbanisme de l’àmbit metropolità de 
Barcelona va acordar aprovar definitivament la Modificació puntual del Pla Parcial d’ordenació 
del sector Turó de Can Mates – ctra. de Vallvidrera, amb l’objecte de rectificar incongruències o 
errades materials detectades i incorporar ajustos per tal d’adaptar-se a la realitat de la 
urbanització executada. Aquesta modificació preveia la necessitat d’adequar la gestió 
urbanística del sector a aquelles modificacions que es derivessin de la nova proposta. D’acord 
amb aquest darrer document, el sector va desenvolupar les obres d’urbanització previstes pel 
planejament, a excepció, entre d’altres, de: 
 
“- L’espai públic de la plaça de l’Estació de Mira-sol, que es troba executat parcialment i quina 
finalització està lligada al previ procés constructiu de les edificacions del seu entorn.” 
 
c. Per altra banda, cal atendre el que contempla el conveni aprovat el 22 de juliol de 2010 
entre l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, SPM Promocions Municipals de Sant Cugat del 
Vallès (PROMUSA) i la Junta de Compensació de l’àmbit del Pla Parcial de Turó de Can Mates 
a l’expositiu II: 
 
“(...) 
 
Tanmateix cal destacar que a data d’avui, per tal de completar l’obligació corresponent a la 
Junta de Compensació d’urbanitzar l’entorn de l’edifici Mira-Sol centre, continguda al Conveni 
de data 11 de 2001, resta pendent d’executar un àmbit de forma triangular d’una superfície 
aproximada de dos mil set-cents cinquanta metres quadrats (2.750 m²), i delimitat per les 
parcel·les F1.1 i F1.2 al nord i a l’est, i per la urbanització ja executada de l’edifici “entorn Mira-
sol” al sud. S’acompanya al present Conveni com a Document Annex número 1 plànol indicatiu 
de l’àmbit de les obres referides. 
 
S’estableixen en les clàusules del present Conveni les condicions de pagament del cost estimat 
d’aquesta obra per part de la Junta de Compensació a favor del consistori, que és de dos-cents 
noranta-un mil set-cents vuitanta-quatre euros (291.784 €, IVA inclòs), el compliment de les 
quals suposarà la plena satisfacció i l’alliberament d’aquesta obligació per part de l’esmentada 
entitat urbanística de col·laboració, sense perjudici del cost real en que finalment s’incorri per la 
redacció dels pertinents projectes tècnics, per la direcció d’obra i per l’execució de la mateixa, 
el responsable de la qual esdevé des de la signatura del present Conveni l’Ajuntament de Sant 
Cugat del Vallès.” 
 
Així, es constata que la Junta de Compensació del sector va quedar alliberada de l’obligació 
d’urbanització d’un àmbit de forma triangular d’una superfície aproximada de 2.750 m² delimitat 
per les parcel·les F.1.1 i F.1.2, que es correspon amb l’actualment anomenada Plaça Ausiàs 
March.” 
 
Seguint les instruccions de la Gerència municipal i en base a les conclusions de l’informe emès 
pel Servei de Planejament i Gestió Urbanística de l’Ajuntament, des del Servei d’Obres i 
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Projectes de l’Ajuntament es proposa la contractació de les obres corresponents al Projecte 
d’urbanització de la plaça Ausiàs March. 
 
Necessitats a satisfer: L’objecte del present contracte és l’execució de les obres 
d’urbanització de la Plaça Ausiàs March descrites al projecte d’obres anteriorment referenciat, 
plaça que està ubicada en el sector de Can Mates de Sant Cugat del Vallès. 
 
La Plaça Ausiàs March té una planta sensiblement triangular i la superfície d’actuació és 
d’aproximadament 1.550 m2. 
 
Les obres consistiran en l’enderroc, moviment de terres, pavimentació, jardineria i reg, recollida 
i canalització d’aigües pluvials, enllumenat públic, gestió de residus i en general totes aquelles 
feines necessàries per tal de completar la urbanització de la plaça. 
 
Divisió en lots:  
 
Sí    
 
No  
 
Justificació de la manca de divisió en lots: De conformitat amb les previsions de l’article 
99.3 de la LCSP, no es preveu la possibilitat de dividir en lots l’objecte del contracte perquè 
l’abast del projecte no permet la seva subdivisió en lots, les partides d’obra incloses en el 
projecte estan interrelacionades entre elles, raó per la qual, la realització independent de les 
diverses partides d’obra compreses en l’objecte del contracte en dificultaria l’execució correcta 
des del punt de vista tècnic, en el supòsit de la descripció de l’apartat b, de l’article 99.3 de la 
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. 
 
A més, la naturalesa de l’objecte del contracte comporta que l’execució correcta i eficaç del 
mateix sigui inherent a una execució simultània o absolutament seqüencial de les diferents 
activitats, la qual cosa implica la necessitat de coordinar l’execució de les diferents prestacions, 
qüestió que es podria veure impossibilitada per la seva divisió en lots i l’execució per una 
pluralitat de contractistes diferents. 
 
Cal afegir que l’actuació simultània de més d’un contractista en un espai físic tan reduït 
comportaria dificultats afegides en els accessos al lloc d’execució dels treballs per part de la 
maquinària d’obra. 
 
Codis CPV: 45233140-2 – Obres vials 
 

Limitacions en la presentació o en l’adjudicació de lots: Sí   No  

 
Dades del projecte o memòria valorada: 
 
Nom del projecte o memòria valorada i autor/a: Projecte d’urbanització de la Plaça Ausiàs 
March 
 

Data d’aprovació del projecte d’urbanització complementari: 14 de setembre de 2021 

Data de publicació d’aquesta aprovació al BOPB: 11 d’octubre de 2021 

Data de publicació d’aquesta aprovació al tauler edictes Ajuntament: 11 d’octubre de 2021  

 

De conformitat amb les previsions de l’article 89.6 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel 

que s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme (TRLU), al tractar-se d’un projecte 

d’urbanització complementari aquest no ha de ser objecte d’aprovació inicial i definitiva. 
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Data de signatura de l’acta de replanteig del projecte: 13 de març de 2024 

 

La Junta de Govern Local en data 14 d’abril de 2024 va aprovar la modificació del Projecte 
tècnic de l’obra d’urbanització titulat “Projecte d’urbanització de la Plaça Ausiàs March” de Sant 
Cugat del Vallés, que únicament afecta al pressupost, per causa de l’increment de preus, 
redactat per l’empresa ON-A architects, signat pels arquitectes Jordi Fernández Rio i Eduard 
Gutiérrez Munné, amb un pressupost d’execució de 317.641,03 € (IVA inclòs). 
 
Les publicacions d’aquesta modificació es van publicar al BOBP en data 29 d’abril de 2024, al 
DOGC en data 30 d’abril de 2024 i al tauler d’edictes de l’Ajuntament des del 23 d’abril fins al 
22 de maig de 2024, sense que s’hagi presentat cap al·legació al respecte, d’acord amb el 
certificat emès per la Cap del Servei d’Atenció Ciutadana, amb número AUPAC 213970/2024. 
 
B. Dades econòmiques 

 
B1. Determinació del preu: 
 

  A tant alçat    
 

  Preus unitaris  
 

 Preus unitaris i pressupost màxim  
 
B2. Pressupost base de licitació: 

 

La justificació del càlcul del pressupost base de licitació, consta en el propi projecte d’obres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
B3. Valor estimat del contracte (VEC) i mètode aplicat per al seu càlcul: 
 

Import període inicial del contracte  262.513,25 € 

Import modificacions durada inicial contracte 52.502,65 € 

Total VEC (IVA exclòs) 325.015,90 € 

 

D’acord amb les previsions de l’article 101.5 de la LCSP, pel càlcul d’aquesta quantia s’ha 

tingut en compte l’import del pressupost base de licitació (IVA exclòs) i el de les seves 

potencials modificacions previstes en aquest plec d’acord amb les previsions de l’article 204 de 

la LCSP. 

 

B4. El contracte està relacionat amb un projecte o programa finançat amb fons de la 

Unió europea? Sí   No  

 

 

 

Pressupost d’Execució Material de l’obra (PEM) 220.599,37 € 

Despeses Generals (13%) 28.677,92 € 

Benefici Industrial (6%) 13.235,96 € 

Subtotal (PEM + DG + BI) 262.513,25 € 

IVA (21%) 55.127,78€ 

Total pressupost 317.641,03€ 
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C. Modificacions previstes del contracte  

 
De conformitat amb l’article 204 de la LCSP, aquest contracte podrà ser modificat per les 

següents causes, les quals podran suposar una alteració del preu del contracte fins a un 

màxim del 20%: 

 

A continuació es descriuen de forma clara, precisa i inequívoca les modificacions que preveu el 

present Plec, així com el seu abast, límits i naturalesa, i les condicions en què se’n pot fer ús 

per referència a circumstàncies la concurrència de les quals es podrà verificar de manera 

objectiva.  

 

Per a l’aplicació d’aquestes modificacions seran d’aplicació els preus unitaris d’adjudicació del 

contracte d’obres i en cas de necessitat d’incorporar algun preu unitari no previst en el Projecte 

d’Obres, serà d’aplicació el Banc BEDEC de l’any 2024 de l’ITEC. 

 

Descripció Import màxim 

20 % d’increment màxim de pressupost pels següents 
conceptes: 

- la incertesa en la ubicació exacta dels serveis afectats i 
que acabin comportant una possible afectació de les obres 
sobre aquests, 

- una eventual necessitat de millorar l’esplanada que ha de 
servir de base per a la caixa del nou paviment. 
 

52.502,65 € 

 

 

D. Existència de crèdit 

 
D1. Aplicació pressupostària: 31300 15320 6090000 
 
D2. Tipologia de contractació: 
 
Contractació anticipada: 
 

 Sí  
 No  

 
Contractació amb una subvenció vinculada:  
 

 Sí , identificació: 
 No  

 
Contractació vinculada a fons europeus: 
 

 Sí  
 No  

 
Contractació d’abast pluriennal: 
 

 Sí  
 No 
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Distribució plurianual de la despesa: 
 
Exercici 2024: 188.765,17 € 
Exercici 2025: 128.875,86 € 
 
E. Termini de vigència del contracte 

 
E1. Vigència inicial del contracte: El contracte tindrà una durada màxima d’un any. Aquest 
termini contempla el còmput del termini d’execució total de les obres i el còmput de les 
possibles suspensions d’aquest termini d’execució per les causes que es descriuen a l’apartat 
E4.  
 
E2. Inici de la vigència: Data de formalització de l’acta de comprovació del replanteig o data 
en que s’estipuli en aquesta acta 
 
E3. Prorrogable Sí  No  

 

E4. Termini d’execució total de les obres: El termini d’execució total del contracte serà 
màxim de 4 mesos i el seu còmput es podrà suspendre per les causes que es descriuen a 
continuació:  
 
- Possible interferència amb l’obra edificatòria que s’executa amb simultaneïtat amb la 
urbanització, per motius degudament acreditats i no evitables. 
 

F. Variants  

 
Sí  No 

 
 
G. Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació 

 
G1. Forma de tramitació:  
 

   Ordinària  
   Urgent  
 Anticipada  

 
G2. Procediment d’adjudicació:  
 

 Procediment obert per a l’adjudicació d’un contracte d’obres subjecte a regulació 
harmonitzada, atès que es tracta d’un contracte amb un valor estimat igual o superior a 
5.538.000 €. 

 Procediment obert per a l’adjudicació d’un contracte d’obres no subjecte a regulació 
harmonitzada, atès que es tracta d’un contracte amb un valor estimat del contracte no és 
superior a 5.538.000 € (IVA exclòs). 
 

 Obert simplificat atès que es tracta d’un contracte d’obres  amb un valor estimat del 
contracte igual o inferior a 2.000.000,00€. 

 Obert simplificat abreujat atès que es tracta d’un contracte d’obres amb un valor estimat 
inferior a 80.000,00€. 
 
H. Classificació empresarial i requisits de solvència  

 
H.1. Classificació empresarial:  
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D’acord amb l’article 77 de la LCSP la classificació empresarial no és exigible pels contractes 

d’obres amb un valor estimat inferior a 500.000 €, no obstant això, la solvència podrà acreditar-

se a través dels mitjans d’acreditació que es descriuen a l’apartat H2 o mitjançant la següent 

classificació empresarial: 

 

Grup: G) Vials i pistes 

Subgrup: 6 Obres viàries sense qualificació específica 
Categoria: 3 
 

 

H.2. Criteris de solvència econòmica i financera i tècnica o professional  

 

A continuació s’especifiquen els requisits de solvència econòmica o financera i de solvència 

tècnica o professional, relatius a aquesta contractació. 

 

Requisits de solvència econòmica i financera  

 

D’acord amb l’article 87 de la LCSP, es considera adequat exigir la següent solvència 
econòmica a les empreses licitadores o professionals licitadors: 
 

Requisit de solvència Mitjans d’acreditació documental  

Volum anual de negocis del licitador que, 
referit a l’any de major volum de negoci dels 
tres últims disponibles (en funció de les 
dates de constitució, o d’inici d’activitats de 
l’empresari i de presentació de les ofertes) 
haurà de ser, com a mínim, una vegada i 
mitja el VEC . 

Aportació dels comptes anuals aprovats i 
dipositats al Registre Mercantil o en el 
registre oficial corresponent, d’aquella 
anualitat amb major volum anual de negocis 
dins dels tres últims disponibles. 

 

  
Justificació dels requisits de solvència econòmica exigits: De conformitat amb l’article 87.1 
apartat a) de la LCSP, es considera idoni requerir com a criteri de solvència econòmica que les 
empreses disposin d’un determinat volum anual de negocis, l’import del qual no excedeix a la 
quantia de una vegada i mitja el valor anual mitjà del contracte, tal i com estableix el mateix 
article 87.1 apartat a) de la LCSP. 
 

Requisits de solvència tècnica o professional  

 

En compliment de l’article 88 de la LCSP, es considera adequat exigir la següent solvència 
tècnica i professional a les empreses licitadores o professionals licitadors: 
 

Requisit de solvència Mitjans d’acreditació documental  

Relació de les obres executades en el curs 
dels cinc últims anys, similars a les de 
l’objecte del contracte i d’import igual o 
superior a un 70% del VEC cadascuna, amb 
un mínim de cinc obres durant aquest 
període.  

 
En el cas que siguin obres efectuades al 
sector públic, caldrà que s’aportin els 
certificats de bona execució de les obres 
declarades que acreditin de la realització 
d’aquestes.  
En el cas que siguin obres efectuades al 
sector privat, mitjançant un certificat emès 
per l’entitat del sector privat o, en defecte 
d’aquest, mitjançant d’una declaració de 
l’empresari. 
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Aquests certificats hauran d’indicar: 

L'import, les dates i el lloc d'execució de les 
obres i es precisarà si es van realitzar 
satisfactòriament i es van dur normalment a 
bon terme; si escau, aquests certificats seran 
comunicats directament a l'òrgan de 
contractació per l'autoritat competent. 

De conformitat amb l’article 88.2 de la LCSP, 
al tractar-se d’un contracte de valor estimat 
inferior a 500.000 € (IVA exclòs), per a les 
empreses de nova creació no podrà exigir-se 
el requisit enumerat en l’apartat anterior, així 
doncs, aquestes empreses hauran de 
declarar l’adscripció en l’execució del 
contracte de personal tècnic que hagi 
intervingut en l’execució d’obres en el curs 
dels cinc últims anys, similars a les de 
l’objecte del contracte i d’import igual o 
superior a un 70% del VEC cadascuna, amb 
un mínim de cinc obres durant aquest 
període. 

En el cas que siguin obres efectuades al 
sector públic, caldrà que s’aportin els 
certificats de bona execució de les obres 
declarades que acreditin de la realització 
d’aquestes pel personal tècnic que 
s’adscrigui a l’execució del contracte.  
En el cas que siguin obres efectuades al 
sector privat, mitjançant un certificat emès 
per l’entitat del sector privat o, en defecte 
d’aquest, mitjançant d’una declaració de 
l’empresari que s’indiqui el personal tècnic 
que s’adscriu en aquest contracte. 

Aquests certificats hauran d’indicar: 

L'import, les dates i el lloc d'execució de les 
obres i es precisarà si es van realitzar 
satisfactòriament i es van dur normalment a 
bon terme; si escau, aquests certificats seran 
comunicats directament a l'òrgan de 
contractació per l'autoritat competent. 

 

Justificació dels requisits de solvència tècnica exigits: De conformitat amb l’article 88 de la 
LCSP, es considera idoni requerir com a criteri de solvència tècnica que les empreses acreditin 
la realització d’obres, en els darrers 5 anys, d’import igual o superior a un 70% del VEC 
cadascuna, amb un mínim de cinc obres realitzades durant aquest període, vist que és el 
percentatge que la LCSP regula que és d’aplicació residual en cas de que no es determini en 
els plecs cap criteri de solvència tècnica, i addicionalment, és un percentatge que es considera 
idoni per garantir que l’empresa és prou solvent tècnicament per a realitzar les prestacions 
objecte del present contracte, així mateix, es requereix l’exigència d’haver realitzat almenys 
cinc obres d’aquestes característiques en els últims cinc anys, per garantir que és una empresa 
que hagi executat un mínim d’obres en els últims anys. 
 
D’altra banda, en relació a les empreses de nova creació, vist que aquest és un contracte de 
valor estimat inferior a 500.000 € (IVA exclòs), no es pot requerir l’acreditació de la solvència 
mitjançant la relació d’obres executades i és per aquest motiu que com a requisit s’exigeix 
l’adscripció en l’execució del contracte de personal tècnic que hagi intervingut en l’execució del 
mínim d’obres que s’exigeix en l’altre requisit. 
 

H.3. Adscripció de mitjans materials i/o personals a l’execució del contracte  

 

Sí  No  

 

Descripció dels mitjans a adscriure: Els descrits en el projecte tècnic de les obres. 
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Aquests mitjans personals i materials formaran part de la proposta presentada pels licitadors i, 

per tant, del contracte que se signi amb l'adjudicatari. Per aquest motiu, hauran de ser 

mantinguts per l'empresa adjudicatària durant tot el temps de realització d'aquest servei. 

Qualsevol variació respecte a ells haurà de ser comunicada a aquesta Administració. 

 

Aquests compromisos s'integraran en el contracte i els plecs hauran d’atribuir-los el caràcter 

d'obligacions essencials als efectes previstos en l'article 211 de la LCSP, o establir penalitats, 

conforme a l'assenyalat en l'article 192.2 de la LCSP per al cas que s'incompleixin per part de 

l'adjudicatari. 

 

I. Habilitació empresarial o professional i certificats acreditatius del compliment de 

normes o de garantia de la qualitat,  de la gestió ambiental o distintius relatius a 

l’Esquema Nacional de Seguretat 

 

I.1. Habilitació empresarial o professional exigible per a la realització de l’activitat o 

servei: Sí  No  

 

I.2. Certificats acreditatius del compliment de les normes de garantia de la qualitat i/o de 

gestió ambiental 

 
Sí  No  

 
J. Criteris d’adjudicació  

 
A) Criteris avaluables mitjançant un judici de valor: fins a 25 punts 

 
S’estableix un llindar mínim de 17,5 punts en l’avaluació dels criteris de judici de valor. El 
no assoliment d’aquest llindar mínim per part del licitador, comportarà la seva exclusió del 
procediment de licitació, per la qual cosa, no passarà a la següent fase (art. 146.3 LCSP i art 
22.d) RD 817/2019).  
 
La justificació dels criteris avaluables mitjançant un judici de valor es definiran per escrit en un 
màxim de 4 pàgines (2 fulls), de mida DIN-A4, amb mida de lletra mínima Arial 10 o 
equivalent.  

 
Es podran aportar annexes, a banda de les 4 pàgines esmentades, que únicament 
complementaran la informació de la proposta, com ara plànols i altra documentació gràfica.  

 
En cas de que es superi l’extensió màxima permesa, només seran objecte de valoració les 4 
primeres pàgines. 
 
A.1 Justificació de l’anàlisi del contingut de les obres a executar i del seu abast, 
juntament amb l’anàlisi dels principals condicionants de disseny del Projecte: fins a 10 
punts 
 
La puntuació d’aquest criteri s’assignarà en base als subcriteris que es detallen a continuació: 
 

Valoració Puntuació 

Justifica excel·lentment haver analitzat de forma completa i 
correcta el contingut de les obres a executar i el seu abast, així 
com els principals condicionants de disseny del Projecte i aquesta 
no mostra mancances 

S’assignarà una 
puntuació superior a 8 
punts i com a màxim 

de 10 punts, en funció 
de la rellevància de la 
proposta, en el sentit 
que es determina a 
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continuació  

Justifica notablement haver analitzat de forma completa i correcta 
el contingut de les obres a executar i el seu abast, així com els 
principals condicionants de disseny del Projecte, però amb alguna 
petita mancança que no és significativa 

S’assignarà una 
puntuació superior a 6 
punts i com a màxim 8 
punts, en funció de la 

rellevància de la 
proposta, en el sentit 
que es determina a 

continuació 

Justifica suficientment haver analitzat de forma completa i 
correcta el contingut de les obres a executar i el seu abast, però 
mostra mancances en l’anàlisi dels principals condicionants de 
disseny del Projecte, però amb alguna petita mancança poc 
significativa 

S’assignarà una 
puntuació superior a 3 
punts i com a màxim 6 
punts, en funció de la 

rellevància de la 
proposta, en el sentit 
que es determina a 

continuació 

Justifica un anàlisi correcte però amb mancances del contingut de 
les obres a executar i el seu abast i els principals condicionants 
de disseny del Projecte 

S’assignarà 3 punts 

No es presenta l’apartat o té mancances molt significatives S’assignaran 0 punts 

 
El concepte de rellevància s’apreciarà en funció dels avantatges de la proposta que suposin 
una major qualitat i/o de coherència i/o que el seu impacte sigui considerat sobre la optimització 
de recursos, la idoneïtat operativa, tecnològica o de qualsevol altre àmbit a valorar de les 
propostes previstes pels licitadors.  
 
Justificació del criteri d’adjudicació: Es considera que aquest criteri està vinculat amb 

l’objecte del contracte i que aquest ofereix una qualitat addicional a les seves prestacions, vist 

que el fet d’haver analitzat prèviament el contingut de les obres a executar i els condicionants 

del projecte i el fet haver descrit aquest anàlisi, ofereix una garantia de comprensió de la 

tipologia d’obra i de les principals afectacions que poden sorgir en l’execució d’aquestes per tal 

d’estar previngut i poder minimitzar l’afectació d’aquestes qüestions en l’execució. 

 
A.2 Planificació i programació de l’obra, descripció del procediment constructiu, 
principals afectacions previstes durant les obres, identificació de les activitats que 
constitueixin el camí crític, acompanyat del diagrama temporal dels treballs: fins a 15 
punts. 
 
L’empresa licitadora haurà d’especificar el procés constructiu que proposa per a les activitats 
principals i més singulars de l’obra, tot identificant els recursos i metodologia i destacant els 
avantatges i garanties de qualitat que ofereix. 

 
S’identificaran els possibles punts singulars o les parts d’obra que puguin esdevenir conflictius i 
es proposaran les alternatives per a atenuar o eliminar conflictivitat. 
 
La puntuació d’aquest criteri s’assignarà en base als subcriteris que es detallen a continuació 
 
a. Descripció dels procediments constructius. Fins a 9 punts 
 

Valoració Puntuació 

Els procediments descrits es troben adaptats a l’obra i es 
proposen avantatges significatius respecte els procediments 
estàndards i els descrits al projecte (ex. millores en rendiment, 
condicions de seguretat, etc) 

S’assignarà una 
puntuació superior a 6 
punts i com a màxim 9 
punts, en funció de la 
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rellevància de la 
proposta, en el sentit 
que es determina a 

continuació 

Els procediments descrits són adequats però no es proposa cap 
avantatge significatiu respecte els procediments estàndards i els 
descrits al projecte. 

S’assignarà una 
puntuació superior a 3 
punts i com a màxim 6 
punts, en funció de la 

rellevància de la 
proposta, en el sentit 
que es determina a 

continuació 

Els procediments descrits presenten alguna mancança, si bé en 
conjunt la proposta és adequat 

S’assignaran 3  punts 

No es presenta l’apartat o té mancances molt significatives que 
fan que la proposta no sigui adequada a les necessitats de l’obra. 

S’assignaran 0 punts 

 
El concepte de rellevància s’apreciarà en funció de les tasques i la viabilitat, oportunitat i 
beneficis dels processos proposats, així com la racionalitat, el detall i la coherència de la 
proposta i la concreció en la identificació de les activitats principals i singulars que determinen 
els aspectes més determinants de l’obra. 
 
b. Minimització de l’impacte ambiental dels procediments i maquinària. Fins a 3 punts 
 
Es plantegen mesures que minimitzen els impactes ambientals de l’obra, mesures de reducció 
d’emissions a l’atmosfera, de reducció de l’impacte acústic, de reducció de l’afecció sobre la 
vegetació, de reducció de l’afecció als espais naturals protegits, la fauna i flora protegida, de 
reducció d’abocaments a la llera pública i/o depuració d’aigües residuals o utilització de 
materials amb segell ambiental compatibles amb les condicions tècniques de l’obra concreta, 
maquinària de baixes emissions o altres elements que redueixen significativament l’impacte 
ambiental de l’obra projectada: 

 

Valoració Puntuació 

Es detallen 3 o més mesures que redueixen significativament 
l’impacte ambiental de l’obra projectada 

S’assignaran 3 punts 

Es detallen 2 mesures que redueixen significativament l’impacte 
ambiental de l’obra projectada 

S’assignaran 2 punts 

Es detalla 1 mesura que redueixen significativament l’impacte 
ambiental de l’obra projectada 

S’assignarà 1 punt 

No es detallen mesures que redueixen significativament l’impacte 
ambiental de l’obra projectada. 

S’assignaran 0 punts 

 
c. Pla de treball. Fins a 3 punts 
 
La puntuació d’aquest criteri s’assignarà en base als subcriteris que es detallen a continuació: 
 

Valoració Puntuació 

El termini és coherent amb l’oferta presentada, es reflecteix 
exactament el camí crític i el fus de previsió de certificacions 
compleix paràmetres d’aparent confiança en la consecució del 
termini ofertat. 

S’assignaran 3 punts 

El termini és coherent amb l’oferta presentada, i es reflecteix 
exactament el camí crític. 

S’assignaran 2 punts 

El termini és coherent amb l’oferta presentada, però no es 
reflecteix exactament el camí crític. 

S’assignarà 1 punt 
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El termini és coherent S’assignaran 0,25 punts 

No s’adjunta la documentació sol·licitada o el termini no és 
coherent.  

S’assignaran 0 punts 

 
Justificació del criteri d’adjudicació: Es considera que la valoració d’aquest criteri està 

vinculat amb l’objecte del contracte i que aquest ofereix una qualitat addicional a les seves 

prestacions, vist que amb una adequada planificació i programació de l’obra pot ser garantia 

d’una correcta execució d’aquesta en condicions normals. Així com també, s’ha considerat 

necessari incorporar la valoració d’un criteri ambiental relatiu a la minimització de l’impacte 

ambiental del procediment i de la maquinària utilitzada, de conformitat amb les previsions de 

l’article 145.2 de la LCSP. 

 
B) Criteris avaluables de forma automàtica: fins a 75 punts 

 

B.1.- Oferta econòmica: Fins a 20 punts. 

 

S’assignarà la màxima puntuació al licitador que ofereixi el preu més baix i els punts 

corresponents a la resta d’ofertes s’assignaran aplicant la següent fórmula, arrodonida al 

segon decimal: 

 

 
Justificació del criteri d’adjudicació: Aquesta fórmula és una versió millorada de la típica 

proporcional inversa i està pensada per establir-se en licitacions on les característiques del 

contracte permeten la introducció de paràmetres de qualitat en la seva prestació i es vol 

incentivar de forma relativa la competitivitat entre els licitadors en el criteri preu. La fórmula 

atorga la màxima puntuació a la millor oferta i, a diferencia de la fórmula lineal equilibrada, amb 

una mateixa diferència de preus, la diferència de punts atorgats augmenta a mesura que els 

preus s’aproximen a la millor oferta. 

 

B.2.- Altres criteris automàtics: Fins a 55 punts: 

 

B.2.1 - Criteris mediambientals: Fins a 25 punts 
 
Economia circular: utilització de formigons amb àrid reciclat: fins a 25 punts 

- Fins el 20% de la fracció gruixuda del formigó emprat en obra com a base del paviment 
formada per àrids reciclats tractats: 5 punts. 

- Fins el 100% de la fracció gruixuda del formigó emprat en obra com a base del paviment 
formada per àrids reciclats tractats: 25 punts. 

*Es presentarà declaració responsable de l’empresari i el seu compliment formarà part de les 
obligacions objecte del contracte  

 
Justificació del criteri d’adjudicació: De conformitat amb l’article 145 de la LCSP i la 

corresponent doctrina, la valoració de criteris mediambientals relacionats amb l’objecte del 

contracte aporta una qualitat addicional a les prestacions. En aquest supòsit, la utilització 

d’àrids per l’execució de les obres és imprescindible i com que existeix la possibilitat que 

aquests siguin reciclats, la seva utilització minimitzaria l’impacte ambiental de l’execució de les 

obres. 
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B.2.2.- Ampliació del període de garantia: Fins a 6 punts.  

El període de garantia mínim de les obres s’estableix un any (12 mesos). 

S’atorgarà 1 punt per cada mes de garantia addicional que l’empresari ofereixi, fins a un màxim 
de 6 mesos de garantia afegida (18 mesos de garantia total).  

*L’ampliació del període de garantia s’acreditarà mitjançant declaració responsable de 
l’empresari, que formarà part de les obligacions objecte del contracte  
 

Justificació del criteri d’adjudicació: L’ampliació del termini de garantia ofereix una qualitat 

addicional a les prestacions del contracte. 

 
B.2.3.- Proposició de millores: fins a 24 punts 

 
a. Subministrament i plantació de 2 arbres, espècie Sophora japonica, de 25 a 30 cm de 

perímetre de tronc, de les mateixes característiques que les 3 unitats incloses en 
Projecte d’obres, en indret a determinar per la Direcció facultativa, inclosa part 
proporcional de reg i, en cas de situar-se en zona de paviment, execució d’escocell de 
característiques similars als existents a l’entorn, de mida màxima 2 x 2 m. El cost 
d’aquesta millora es valora en 1.607,44 €. Fins a 8,5 punts. 

S’assignaran 8,5 punts si s’ofereix aquesta millora i 0 punts en cas contrari. 
 

b. Subministrament i instal·lació de 4 bancs, en indret a determinar per la Direcció 
facultativa, de característiques similars als existents a l’entorn. El cost d’aquesta millora 
es valora en 2.141,08 €. Fins a 11,5 punts. 

S’assignaran 11,5 punts si s’ofereix aquesta millora i 0 punts en cas contrari. 
 

c. Subministrament i instal·lació de 5 aparcabicicletes d’acer inoxidable, en indret a 
determinar per la Direcció facultativa, de característiques similars als existents a 
l’entorn. El cost d’aquesta millora es valora en 712,50 €. Fins a 4 punts. 

S’assignaran 4 punts si s’ofereix aquesta millora i 0 punts en cas contrari. 

 
Justificació del criteri d’adjudicació: La incorporació de les millores proposades ofereix una 

qualitat addicional a les prestacions del contracte, en suposar una millora de la qualitat de 

l’espai públic resultant. 

 
K. Criteris per a la determinació de l’existència de baixes presumptament anormals 

 
Per a la determinació de si les ofertes presenten valors anormals o desproporcionats s’ha de 
dur a terme en funció dels límits i els paràmetres objectius establerts a continuació: 
 
· Si concorre una empresa licitadora, es considera que l’oferta és anormal si compleix els 
dos criteris següents: 
 

- Que l’oferta econòmica sigui un 25% més baixa que el pressupost de licitació. 
- Que la puntuació que li correspongui en la resta de criteris d’adjudicació diferents del 

preu sigui superior al 80% de la puntuació total. 
 
· Si concorren dues empreses licitadores, es considera oferta anormal la que compleixi el 
criteri següent: 
 

- Que la puntuació total que li correspongui en la suma de punts de tots els criteris 
d’adjudicació sigui superior en més d’un 25% a la puntuació total més baixa. 
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· Si concorren tres o més empreses licitadores, es considera oferta anormal la que 
compleixi un dels dos criteris següents: 
 

- Quan no hi hagi cap puntuació per sota del 90% de la mitjana aritmètica de totes les 
puntuacions: que la puntuació de la oferta sigui superior en més d’un 15% a la mitjana 
aritmètica de totes les puntuacions. 
 

- Quan hi hagi puntuacions per sota del 90% de la mitjana aritmètica de totes les 
puntuacions: que, un cop excloses les puntuacions inferiors al 90% de la mitjana 
aritmètica de totes les puntuacions, la puntuació de la oferta sigui superior en més d’un 
15% a la mitjana aritmètica de les puntuacions que no han estat excloses. 

 
L. Condicions especials d’execució i obligacions de caràcter essencial 

 

- Condicions especials d’execució de tipus social o medi ambiental 

 

El contractista es compromet a executar el contracte amb criteris de transparència fiscal, per la 
qual cosa els ingressos o beneficis procedents d’aquest contracte públic han de ser íntegrament 
declarats i tributats d’acord amb la legislació fiscal vigent.  
 
L’empresa adjudicatària ha de presentar una declaració responsable comprometent-se, que en 
l’execució del contracte s’han complert les obligacions derivades de les disposicions vigents 
d’acord amb la legislació fiscal. 
 

M. Cessió del contracte  

 

 Sí, de conformitat amb les previsions de l’article 214 de la LCSP  

No 

 
N. Subcontractació  

 

Es permet la subcontractació de conformitat amb l’art. 215 de la LCSP. 

    

No obstant, les tasques crítiques del contracte que el contractista no pot subcontractar són les 

següents:  

 

El cap d’obra ha de ser personal propi de l’empresa licitadora. 

 

Els licitadors que tinguin intenció de subcontractar hauran de presentar una declaració 
responsable separada per a cadascuna de les empreses amb les quals vulguin subcontractar?. 
 

Sí   No  

 

Es preveuen pagaments directes als subcontractistes? 
 

Sí   No  

 

O. Tramitació i pagament de les factures:  

 
Les dades rellevants als efectes de tramitació de la facturació són les següents: 
 
O1. Els codis específics que identifiquen el contracte són: 
 

Centre gestor destinatari Ajuntament de Sant Cugat del Vallès 
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Codi d’expedient 5611/2024 

 
 
 
O2. La presentació de la factura s'ha de fer d’acord amb el règim següent: 
 

 La facturació es durà a terme pels treballs efectivament realitzats el mes anterior. 

 

S’efectuarà d’acord amb els preus unitaris previstos en aquest plec, amb el percentatge de 
reducció derivat de l’oferta econòmica presentada. 
 

 La facturació es durà a terme amb periodicitat mensual, d’acord amb la part proporcional del 
preu fix previst en aquest plec, amb el percentatge de reducció derivat de l’oferta econòmica 
presentada. 
 

 La facturació es durà a terme en la seva totalitat a la finalització de l’execució del contracte. 
 
O3. La documentació a presentar junt amb la factura és la següent:  
 

 X  Albarans o fulls de treball que acreditin el lliurament de les prestacions facturades. 

   Documents que acreditin el compliment d’altres obligacions contractuals: 

 

 
O4. Òrgan encarregat de la validació de les factures: 
 
Ajuntament de Sant Cugat 
CIF: P0820400J 

 
Punt d’entrada de factures electròniques: https://efact.eacat.cat/bustia/?emisorld=2 

 
P. Revisió de preus  

 

Sí  No  

 
Q. Termini de garantia   

 

Sí  No  

 

Termini: Mínim de 12 mesos (1 any) i màxim de 18 mesos, segons el que s’hagi determinat en 

l’oferta del licitador. 

 

R. Programa de treball 

 

Sí  No  

 

En l’oferta del Sobre B les empreses licitadores hauran de presentar un programa de treball. 

 

S. Penalitats  

 
De conformitat amb les previsions de l’article 192 de la LCSP, es preveuen les següents 
penalitats: 
 
Penalització per defecte de qualitat de l’obra executada 

https://efact.eacat.cat/bustia/?emisorld=2
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Els defectes de qualitat en l’obra realitzada, per manca de compliment del Projecte o de les 
instruccions emeses pel director facultatiu de l’obra podran donar lloc a la seva demolició.  

Quan els defectes de qualitat en l’obra realitzada siguin imputables al contractista, l’Ajuntament 
de Sant Cugat del Vallés podrà imposar, motivadament, penalitzacions econòmiques, per 
incompliments lleus, greus o molt greus quina quantia serà, respectivament, d’un 1%, d’un 5% 
o d’un 10% del pressupost del contracte. 

 

- Es considerarà que l’incompliment és lleu quan es produeixi alguna de les següents     
situacions: 

 

a) Que afecti a una part de l’obra que representi fins a un 5% del pressupost d’execució 
de l’obra. 

b) Quan s’hagin causat lesions personals de pronòstic lleu. 
c) Quan produeixin un retard en l’execució de l’obra que representi fins a un 5% del 

termini d’execució de l’obra. 
 

- Es considerarà que l’incompliment és greu quan es produeixi alguna de les següents  
situacions: 
 

a) Quan afecti a una part de l’obra que representi més d’un 5% i fins a un 20% del 
pressupost d’execució de l’obra. 

b) Quan s’hagin causat lesions personals de pronòstic greu. 
c) Quan produeixin un retard en l’execució de l’obra que representi més del 5% i fins a un 

15% del termini d’execució de l’obra. 
 

- Es considerarà que l’incompliment és molt greu quan es produeixi alguna de les  següents 
situacions: 

 

a) Quan afecti a una part de l’obra que representi més del 20% del pressupost d’execució 
de l’obra. 

b) Quan s’hagin causat lesions personals de pronòstic molt greu o mortals. 
c) Quan produeixin un retard en l’execució de l’obra que representi més del 15% del 

termini d’execució de l’obra. 
 

Aquestes penalitzacions s’imposaran al contractista amb independència de la seva obligació 
contractual de reparar els defectes i d’altres responsabilitats que se li puguin exigir d’acord amb 
el contracte i la normativa vigent aplicable. 

 

Penalitzacions per deficiències i/o endarreriments en la informació o per  
incompliment del protocol d’emergències 

En cas d’incompliment de l’establert en el Protocol d’emergències, l’Ajuntament de Sant Cugat 
del Vallés podrà aplicar una penalització de fins a una quantia màxima per cada incompliment 
de 3.000 euros, que es farà efectiva en la certificació mensual. 

 

Així mateix, cas que per deficiències o endarreriments en la informació o per incompliment del 
protocol d’emergències, fóra necessària la realització de treballs suplementaris o es donés lloc 
a costos no previstos, segons criteris de la direcció facultativa, el major cost anirà a càrrec del 
contractista. 
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Penalització per manca de compliment del termini total 

En cas de sobrepassar en més de 30 dies el termini contractual per a la completa execució de 
l’obra, podrà ser objecte de penalització consistent en la  deducció mensual de la quantitat 
derivada de la següent operació: (Pressupost d’Execució per Contracte x 8,5%/ termini 
contractual de l’obra), en cadascun dels mesos (o fracció) que s’allargui l’execució, més enllà 
dels 30 dies assenyalats, sens perjudici que l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallés pugui 
repercutir-li alguna despesa justificada i relacionada amb aquest endarreriment, no vinculada a 
les pròpies assistències a l’obra. 

 

En cas de força major o causes imputables a l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallés, es 
confeccionarà un nou Pla de Treballs que haurà d’aprovar l’Ajuntament de Sant Cugat del 
Vallés. 

 

Penalitzacions per incompliment dels terminis parcials del Pla de Treballs 

D’acord amb el Pla de Treballs del contracte es podrà aplicar una penalització per incompliment 
dels terminis parcials. Es mesuraran com a terminis parcials les quantitats que segons el Pla de 
Treballs vigent s’haguessin hagut de certificar cada trimestre natural. 

 

Aquesta penalització consistirà en una retenció d’un 10% de la diferència entre l’import 
acumulat a origen que s’hagués hagut de certificar segons el Pla de Treballs vigent en el 
moment de practicar la penalització i l’import real certificat. Aquesta penalització es deduirà de 
l’import de la certificació del mes en el que es calculi. 

 

Es calcularan a la fi de cada trimestre natural, actualitzant-se segons l’evolució de l’obra, 
incrementant l’import retingut o bé disminuint-lo. La quantitat resultant al final de l’obra 
s’aplicarà a la liquidació de la penalització per incompliment del termini total, si aquest fos el 
cas. 

 

Penalitzacions per incompliment d’ordres de la direcció facultativa 

En cas de que el delegat d’obra o el cap d’obra incompleixi les ordres de la direcció 
facultativa, de manera que la pròpia direcció facultativa consideri que es perjudica greument 
el correcte desenvolupament de les obres, la direcció facultativa podrà proposar a 
l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallés una penalització econòmica cada vegada que es 
produeixi un incompliment d’aquest tipus. Rebuda la proposta de penalització, l’Ajuntament de 
Sant Cugat del Vallés ho comunicarà al contractista per tal de que solucioni l’incompliment de 
forma immediata. De no produir-se l’oportuna reparació, l’Ajuntament de Sant Cugat del 
Vallés podrà aplicar la penalització proposada per la direcció facultativa fins una quantia 
màxima, per cada penalització, de 6.000 euros, que es farà efectiva en la certificació mensual 
del mes en curs. En el supòsit que l’esmentat incompliment tingui com a conseqüència un 
resultat sense possibilitat d’esmena o reparació, l’esmentada penalització serà aplicable en la 
certificació mensual en curs a proposta de la direcció facultativa. 

 

L’aplicació de tres penalitzacions d’aquest tipus comportarà l’obligació del contractista de 
substituir al delegat o al cap d’obra. 
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Penalitzacions per incompliment d’ordres del coordinador de seguretat i Salut o del Pla 
de seguretat i salut 

 
Cas de que el contractista, el delegat d’obra, el cap d’obra o el responsable de seguretat i salut 
incompleixin les ordres del Coordinador de Seguretat i Salut, de manera que el propi 
Coordinador de Seguretat i Salut consideri que es perjudica la correcta aplicació o es produeixi 
un incompliment del Pla de Seguretat i Salut en el Treball, el Coordinador de Seguretat i Salut 
podrà proposar a l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallés una penalització econòmica cada 
vegada que es produeixi un incompliment d’aquest tipus. Rebuda la proposta de penalització, 
l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallés ho comunicarà al contractista per tal de que esmeni 
l’incompliment de forma immediata. De no produir-se l’oportuna esmena, l’Ajuntament de Sant 
Cugat del Vallés podrà aplicar la penalització proposada pel Coordinador de Seguretat i Salut, 
fins una quantia màxima, per cada penalització, de 6.000 euros, que es farà efectiva en la 
certificació mensual del mes en curs. En el supòsit que l’esmentat incompliment tingui com a 
conseqüència un resultat sense possibilitat d’esmena o reparació, l’esmentada penalització 
serà aplicable en la certificació mensual en curs a proposta del Coordinador de Seguretat i 
Salut 

L’aplicació de tres penalitzacions d’aquest tipus comportarà l’obligació del contractista de 
substituir el delegat d’obra, el cap d’obra o el responsable de seguretat i salut, atenent a qui 
hagi incomplert les ordres. 

 

Penalitzacions per incompliment de les condicions establertes en les autoritzacions, 
permisos o llicències atorgades pels organismes competents 

L’Ajuntament de Sant Cugat del Vallés podrà aplicar una penalització d’una quantia màxima de 
sis mil euros  davant l’incompliment, per part del contractista, de qualsevol condició a la s’hagi 
subjectat l’atorgament d’autoritzacions, permisos o llicències, sens perjudici, en el seu cas, de 
les sancions administratives a les que dit incompliment pogués donar lloc. 

Per al cas concret d’incompliment de l’horari autoritzat per a efectuar restriccions de trànsit, 
l’Ajuntament de Sant Cugat podrà aplicar una penalització de fins a 3.000 euros per quart 
d’hora o fracció de temps en excés sobre l’horari autoritzat. 

 

Penalitzacions per talls o restriccions de trànsit total o parcial com a conseqüència d’un 
incident o sinistre imputable al contractista 

L’Ajuntament de Sant Cugat podrà aplicar una penalització de fins a 3.000 euros per quart 
d’hora o fracció de temps durant el temps que es mantingui el tall o la restricció de trànsit 
conseqüència d’un incident o sinistre imputable al contractista. 

 

Penalitzacions per incompliment de criteris d’adjudicació del contracte 

L’incompliment d’algun o alguns dels compromisos assumits pel contractista en la seva oferta i 
en el contracte, per causes imputables al contractista, sempre que haguessin estat rellevants 
per a l’adjudicació del contracte, donarà lloc a l’aplicació del següent règim i penalitzacions: 

1% del pressupost del contracte amb caràcter general  

5% en cas d’incompliment greu.  

L’incompliment es considerarà greu si, al descomptar-se el 100% de la puntuació obtinguda pel 
contractista en el criteri (o criteris) d’adjudicació incomplert/s, resulta que la seva oferta no 
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hauria estat la millor valorada. També és considerarà com a greu més de dos incompliments 
reiterats. 

En cas de concórrer més de cinc incompliments reiterats dit supòsit serà causa de resolució del 
contracte. 

En cas d’incompliment de les obligacions en matèria mediambiental, social o laboral a què es 
refereix la clàusula vint-i-novena d’aquest plec, s’imposaran les penalitats següents: 

En cas d’incompliment dels apartats de la clàusula s’estableix una penalitat mínima de l’1% del 
preu del contracte, que es podrà incrementar de forma justificada i proporcional en funció de la 
gravetat dels fets, amb el límit del 10% del preu del contracte. La gravetat dels fets vindrà 
determinada pel perjudici causat a l’interès públic, la reiteració dels fets o l’obtenció d’un benefici 
derivat de l’incompliment. 

En cas d’incompliment de l’obligació d’informació sobre les condicions de subrogació en 
contractes de treball, s’imposaran, dins dels límits establerts en l’article 192 de la LCSP, les 
penalitats següents: 

Es podrà aplicar una penalització de fins els 50% de l’import del subcontracte, amb el límit del 
10% del preu del contracte adjudicat al contractista, en el cas d’infracció per part del 
contractista de les condicions previstes en l’article 215.2 de la LCSP i en la clàusula 36 del 
Plec. 

En cas de concórrer més de cinc incompliments reiterats dit supòsit serà causa de resolució del 
contracte. 

Pel que fa a les condicions especials d’execució contemplades en l’apartat L, es podrà 

considerar, en funció de la repercussió d’aquest incompliment en l’execució del contracte, be la 

imposició de penalitats de fins a un 50% de l’import del contracte, be la resolució o be la 

consideració d’infracció greu als efectes establerts en la lletra c) de l’apartat 2 de l’article 71. 

 

Procedirà en tot cas la imposició de penalitats al contractista quan, mitjançant resolució judicial 

o arbitral ferma aportada pel subcontractista o pel administrador a l'òrgan de contractació, 

quedés acreditat l'impagament pel contractista a un subcontractista o subcontractista vinculat a 

l'execució del contracte en els terminis previstos a la Llei 3/2004, de 29 de desembre, i que 

l’esmentada demora en el pagament no estigués motivada per l'incompliment d'alguna de les 

obligacions contractuals assumides pel subcontractista o pel subministrador en l'execució de la 

prestació. La penalitat podrà assolir fins al cinc per cent del preu del contracte, i podràs repetir 

cada mes mentre persisteix l'empat fins a assolir el límit conjunt del 50 per cent del preu. 

 

T. Assegurances 

 
S1. Tipus: A tot risc de la construcció 

 
U. Responsable del contracte i unitat encarregada del seguiment i l’execució ordinària 

del contracte 

 
Responsable del contracte: Tècnic superior del Servei d’Obres i Projectes o aquell que nomeni 
l’òrgan competent com a director facultatiu de l’obra. 
 
V. Garantia provisional 

 
Sí  

 

No  
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W. Garantia definitiva  

 

 5% del preu final ofert pel licitador (IVA exclòs). 
 5% del preu base de licitació (IVA exclòs).  

 
· S’admet que la garantia definitiva es constitueixi mitjançant la retenció en el preu en el 
pagament? 
 
Sí  No  

 

· Es preveu la necessitat de constituir una garantia definitiva complementària de conformitat 

amb les previsions de l’article 107.2 de la LCSP? 

 

Sí  No  

 
X. Constitució de la Mesa de Contractació:  

 
Sí, els membres de la Mesa que es proposen són els següents:  

 
En aquells procediments respecte els que existeixi aquesta obligació, la Mesa de contractació 
estarà integrada pels membres que es determinaran a l’annex 5 del PCAP, que seran designats 
de conformitat amb l’acord del Ple d'aprovació de la composició i les normes de funcionament 
de la Mesa Permanent de Contractació de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, que està 
publicat a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat: 
 

(https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDetail&id

Cap=3045974) 

 

Com a vocals tècnics de la Mesa, el Servei proposa: 

 

TITULAR 

 

Nom: Maria José Menier Llorca 

 
Càrrec: Cap del Servei d’Obres i Projectes 
 
Nom: Víctor Balboa Caparrós 

 
Càrrec: Tècnic superior del Servei d’Obres i Projectes 
 
Y. Tinència d’Alcaldia de l’àmbit del Servei promotor del contracte  

 
Denominació de la Tinència: Tinència d’Alcaldia de Gestió Urbana, Mobilitat i Canvi Climàtic 

 

Nom i cognoms del Tinent/a: Cristina Paraira i Beser 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDetail&idCap=3045974
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDetail&idCap=3045974
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