PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES PER A LA REFORMA |
ADEQUACIO DE LA ESCALA PRINCIPAL A NORMATIVA DE
EVACUACIO CONTRA INCENDIS. FASE Il. CAP ST PERE DE
REUS.

1. ANTECEDENTS

El CAP Sant Pere és un edifici amb una important varietat de prestacions assistencials. El centre esta
obert les 24h al dia perque disposa d’'una CUAP amb radiologia.
L’edifici te una superficie d’'uns 6000m2 i esta distribuit en 4 plantes mes semisoterrani.

I’edifici no compleix amb la actual normativa de proteccié de incendis, per lo que cal adaptar tots
aquells elements necessaris.

La adequacid a la normativa contra incendi s’efectuara a fases per poder adequar la necessitat a la
disponibilitat pressupostaria.

Fases projecte incendis CAP St. Pere de Reus:

e Fase | (executada) adequacio de part del soterrani en diferents elements estructurals a la
resisténcia al foc

e Fase Il: REFORMA | ADEQUACIO DE LA ESCALA PRINCIPAL A NORMATIVA DE EVACUACIO
CONTRA INCENDIS

e Fase lll: adequacio de elements estructurals de plantes del CAP ST Pere, i entre sectors de
incendis definits.

e Fase IV: adequacié de elements estructurals de plantes del CAP ST Pere, i entre sectors de
incendis definits.

La fase que ens ocupa en el present plec, es centra en la escala principal, que seria I'element mes
important de evacuacid de tot I'edifici, i que te mancances en les seglients plantes:

Planta soterrani : sectoritzacio entre nucli escales — sala bombes i creacid de nucli de banys.
Planta baixa : sectoritzacié entre nucli escales — ascensor i sala espera.
Planta 42: sectoritzacié entre nucli escales — ascensor i passadis.

2. OBJECTE

Adequar un dels nucli d’escales existents a la normativa donat la seva importancia en el moment de
evacuacio del edifici.

3. ABAST

L’abast queda degudament definit en el projecte executiu annex a aquesta memoria, en la plataforma de
contractacio, desenvolupada per una arquitectura, amb amidaments, planols i demes informacié
necessaria per a la correcta definicié dels treballs a realitzar.

En tots els treballs a realitzar, cal considerar que es realitzaran amb I’'Hospital en funcionament durant tot
el periode d’execucié dels mateixos, pel que es prendran totes les mesures necessaries i realitzaran les
instal-lacions provisionals necessaries perque I'afectacié al normal funcionament de I'activitat sigui el
minim, i sempre de forma coordinada amb el servei de manteniment, enginyeria i Serveis Generals.



Estan incloses en el projecte i en la oferta a presentar pels licitadors, les mesures de contencié de
infeccions nosocomials necessaries, aixi com els treballs fora de horari habitual, i no es podran facturar a
banda com contradictoris, etc. Fora de la adjudicacia.

Es tracta de elements de pas habituals i necessaris, pel que sera obligatori treballar en certs moments fora
de I’horari habitual.

Aixi mateix, les despeses de treballar puntualment i quan sigui necessari fora d’horari normal, nocturns,

festius etc.. estaran inclosos en la present licitacio, i aniran a carrec del adjudicatari, en tots els casos.
En cap cas es podra demanar despeses extres per aquest concepte.

4. GARANTIA | REPOSICIO

El termini de garantia de I'equip o instal-lacié sera de dos anys a partir de la data de posada en
funcionament.

El periode de garantia incloura: reparacié o canvi de materials/peces defectuoses, ma d’obra i despeses
de desplagament)

5. DOCUMENTACIO TECNICA COMPLEMENTARIA

Amb el subministrament de I'equip, el proveidor ha d’incloure la seglient documentacid, en catala o
castella:

e Manuals complerts d’instruccions de funcionament dels equips o instal-lacions, amb totes les
possibles utilitzacions de les seves parts, incloent preparacié, posada en funcionament,
precaucions i mesures en cas d’avaries.

e Manuals d’instal-lacid, amb totes les instruccions de regulacid, incloses les instruccions de
muntatge d’accessoris i llur aplicacid.

e Manuals d’instruccions de manteniment que incloguin com a minim:

e Instruccions per a neteja de I'equip

e Instruccions per a manteniment preventiu

e Planols amb cotes i esquemes de funcionament

e Descripcid de les peces de I'equip

e  Descripci6 técnica

e [nstruccions sobre manteniment correctiu, amb relacié d’avaries més usuals i llur solucid.

6. FORMACIO

El proveidor formara adequadament el personal usuari mitjangant cursets i documentacié técnica adient.
Les despeses dels cursos aniran a carrec del proveidor i la formacio s’ha de fer preferentment al Centre

7. COMPLIMENT DE NORMATIVA | CERTIFICATS

Les instal-lacions es dissenyaran i calcularan, executaran, mantindran i utilitzaran de manera que es
compleixin les exigéncies de benestar i higiene, eficiencia i seguretat que estableix el RITE i de qualsevol
altra reglamentacié o normativa que pugui esser d’aplicacio a la instal-lacid.

8. TRANSPORT, EMBALATGE | RESIDUS

El transport dels equips fins al seu punt final d’utilitzacié anira a carrec de I'adjudicatari. Els equips hauran
d’anar convenientment embalats per tal que arribin en les millors condicions. Qualsevol desperfecte dels
productes ocasionat en el transport fins el punt d’utilitzacié anira a carrec de 'empresa proveidora. El
desembalatge i recollida de residus generats durant el desembalatge i instal-lacié de I’equip anira a carrec
de I'adjudicatari. L’adjudicatari retirara els residus del centre i en fara un tractament d’acord a la legislacio
vigent.



9. Condicions generals

9.1 Execuci6 de les obres i legalitzacions

Les obres i instal-lacions es realitzaran d’acord amb el projecte executiu i sempre seguint les indicacions
de la Direccié de Manteniment i Obres de cada Hospital o de qui designi.

Caldra preveure tots el condicionants d’execucid d’obres en un hospital, respectant les activitats
assistencials i els horaris de funcionament del centre quan aixi ho requereixi la Direcciéo de Manteniment
i Obres de I'hospital o qui designi. Tant pel que fa a talls de serveis, activitats d’obra que generen soroll i
vibracions i especialment pel que fa a la prevencié d’infeccions nosocomials s’hauran de seguir
escrupolosament les indicacions de I'Hospital. En aquest sentit, per condicionants de pols, soroll i
Prevencié de Riscos Laborals dels treballadors i usuaris de I'edifici, I'adjudicatari haura de preveure la
possibilitat de doblar els equips de treball, inclos la realitzacié d’alguns dels treballs en horari de dissabtes,
festius, etc.; i si ho requereix també en horari nocturn; ens algunes de les fases d’obra. Sense que tot aixo
suposi cap increment de costos sobre I'import adjudicat.

L'oferta ha de preveure la instal-laci6 completa dels equips, incloses totes les actuacions i gestions que
puguin ser necessaries a fi de deixar-les en perfecte estat de funcionament i completament integrats amb
la resta de I'equipament del centre. També ha d’incloure les legalitzacions i inspeccions corresponents a
cada instal-lacio, els assajos de control de qualitat fins a un import maxim del 5%, i les despeses
corresponents a instal-lacions i mitjans auxiliars, aixi com els equips de maquinaria, necessaris per
executar els treballs. Sense que aix0 suposi cap increment de costos sobre I'import adjudicat.

9.2EXAMEN | ASSAIGS

El contractista/adjudicatari haura de demanar obligatoriament a tots els subministradors de I'obra i
lliurar-ne una copia a la Unitat de Manteniment i Obres de I’'hospital o a qui designi, si els seus productes
estan en possessio d'un segell o marca de qualitat AENOR, INCE, CIETSID, TORROJA, RELE, Laboratori
General d'Assaigs i Investigacions, etc., o en el seu defecte, documentacid acreditativa de |'autocontrol i
procés de fabricacié efectuat pel mateix o per auditoria externa que no comporti segell o marca de
qualitat. També es realitzaran assajos amb un laboratori de control fins al 1% del import de licitacid, en el
cas que es requereixi.

A la finalitzacid de I'obra el contractista/adjudicatari presentara un certificat dels treballs i cost de tot el
control de qualitat.

La obra no es donara per finalitzada fins que la DF i la propietat hagin rebut tota la documentacié
(legalitzacions, certificats, assajos, as-built, etc.)

9.3Execuci6 dels treballs

Replantejaments:

A partir de I'acta de comprovacié de Replanteig inicial dels treballs, totes els feines de replantejaments
necessaries per a l'execucié dels diferents treballs seran realitzats per compte i risc del
contractista/adjudicatari. Aixi mateix, es considerara a tots els efectes comencada la obra. En cas que
I’adjudicatari endarrereixi el replanteig injustificadament, I’ Hospital Joan XXIII tindra la potestat de
emetre certificat de inici de obres, a efectes de iniciar obra, possibles penalitzacions, etc..

La Direccié de Manteniment i Obres de I’hospital o qui designi, comprovara el replantejament executat
pel contractista/adjudicatari i aquest no podra iniciar I'execucié de cap obra o part d'aquesta, sense haver
obtingut del Director la corresponent aprovacio del replantejament.

Accés als treballs:

Excepte en el cas de que estigui prescrit especificament en algun document contractual, seran a compte
i risc del contractista/adjudicatari, totes les vies de comunicacié i les instal-lacions auxiliars per transport,

3



I'accés de persones, transports de materials a I'obra, evacuacié, gestié i transport de runes i residus a
abocador autoritzat, etc.

Aquestes vies de comunicacid i instal-lacions auxiliars, seran gestionades, projectades, construides,
conservades, mantingudes i operades, aixi com demolides, desmuntades, retirades, abandonades o
entregades per usos posteriors a compte i risc del contractista 6 adjudicatari.

9.4Instal-lacions auxiliars d'obra i treballs auxiliars

Es obligacié i a carrec integrament del contractista/adjudicatari, el projecte, la construccid, conservacio i
explotacid, desmuntatge, demolicid i retirada d'obra de totes les instal-lacions auxiliars d'obra i dels
treballs auxiliars, necessaries per a l'execucio dels treballs definitius.

Es consideraran instal-lacions auxiliars d'obra les que, sense caracter limitatiu s'indiquen a continuacio:

Oficines del contractista.

Instal-lacions per servei de personal.

Instal-lacions per als serveis de seguretat i vigilancia.

Laboratoris, magatzems, tallers i parcs del contractista.

Instal-lacions de subministrament d'energia eléectrica i enllumenat per a els treballs.
Instal-lacions de subministrament d'aigua.

Qualsevol altra instal-lacio que el contractista necessiti per I'execucid de I'obra.

Es consideraran com treballs auxiliars, els necessaris per I'execucid dels treballs definitius que, sense
caracter limitatiu, s'indiquen a continuacio:

Treballs de proteccid, sectoritzacié i defensa, tant fisics com nosocomials. Sent d’obligat
compliment la guia de mesures per a la prevencié d’infeccions nosocomials en la realitzacio
d’obres als centres sanitaris del ICS o la propia de I'Hospital.

Treballs provisionals de desviament de la circulaci6 de persones o vehicles, requerits per
I'execucid de els treballs objecte del contracte.

Treballs per I'adequacié de I'espai de treball a fi i a efecte de garantir la seguretat de tot el
personal propi i alie que tingui que accedir-hi per la supervisio i execucid de les instal-lacions.
Durant la vigéncia del contracte, sera de compte i risc del contractista/adjudicatari el
funcionament, la conservacié i el manteniment de totes les instal-lacions auxiliars d' obra i
treballs auxiliars.

9.5Altres despeses a carrec del contractista/adjudicatari.

Seran a carrec del contractista/adjudicatari, sempre que al contracte no es prevegi explicitament el
contrari, les seglients despeses, a titol indicatiu i sense que la relacié sigui limitadora:

Les despeses de proteccid d’acopis i de la propia obra contra tot deteriorament, dany robatori o
incendi.

Les despeses de neteja i evacuacio de deixalles, runes i brossa.

Les despeses de conservacio dels desguassos.

Les despeses de subministrament, col-locacid i conservacié de senyals identificatives i si cal de
transit i altres recursos necessaris per a proporcionar seguretat dins i fora dels treballs d’obra .
Les despeses de muntatge, conservacio i retirada d’instal-lacions per al subministrament de
I'aigua i I'energia eléctrica necessaries per a els treballs.

Les despeses de demolicié de les instal-lacions provisionals.

Les despeses necessaries per a mantenir la vialitat al llarg del temps que durin els treballs .

Les despeses de lloguer de contenidors per I'emmagatzematge de runa.

Les despeses de transport de terres o runes amb qualsevol mitja dins de I'obra i, fins a I’'abocador
autoritzat.

Les despeses ocasionades pel muntatge, manteniment, desmuntatge de les instal-lacions (caseta
o local) per a dur a terme les tasques administratives de direccié d’ treballs. Aquestes



instal-lacions disposaran de I’equip i material necessaris per a poder desenvolupar amb agilitat i
comoditat aquestes tasques.

e Totes les despeses de neteja final d’obra.

e Legalitzacid de totes les instal-lacions, incloses les taxes i tributs corresponents (OGE, EIC, etc.).

e Execucié de la documentacié definitiva i constructiva de I'obra (AS BUILT definitiu), la entrega i
la confeccid del fitxer digital segons les indicacions de la direccié6 de Manteniment i Obres de
I’'Hospital o qui designi

9.60bligacions essencials

Compliment de les normes en matéria de riscos laborals.

Compliment de les normes que fixa el : Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Public,
sobre subcontractacid.

Compliment dels requisits fixats en el plec de prescripcions tecniques pel que fa als recursos humans.
Compliment de les prescripcions fixades ens els projectes d’obres i compliment obligatori de les
indicacions de la direccio d’obres

Compliment dels terminis fixats en el plec de clausules de I’execucié del contracte, a no ser que,
I’endarreriment tingui el vist i plau de la DF de les obres i de la propietat.

Compliment del deure de confidencialitat.

10. Documentacio a entreqgar.

Tots els fulls de la documentacié a incloure en tota la documentacié técnica, que es relaciona a
continuacid, hauran d’estar signats pel licitador o pel seu representant.

En tota la documentacié que contingui aquest sobre no podra figurar cap informacié economica que
permeti coneixer el contingut de I'oferta economica inclosa en el sobre nim.3, ja sigui en relacié amb
I’'oferta economica del licitador o amb el pressupost de licitacié (a no ser que s’indiqui explicitament que
es fa referéncia al pressupost de licitacid), sent aquest fet motiu d’exclusié de la licitacid.

La documentacio inclosa dins del sobre nim. 2 ha de presentar-se ordenada i separada per apartats,
numerats d'acord amb la numeracio que estructura el present Plec, i que es defineix més endavant.

L'oferta técnica estara subdividida en els apartats seglients:

e Requisits
e  Criteris d’ adjudicacio valorables

Es causa d’exclusié la no presentacié d’algun d’aquests apartats integrants de I’oferta técnica considerant-
se a tal efecte I'oferta com incompleta. En el suposit que si que es presentessin els apartats pero de forma
parcial, la Mesa de Contractacié analitzara la viabilitat de I'oferta amb aquesta omissié parcial de
documentacio i, en el seu cas, si es considera que I'omissid no és essencial valorara I'oferta amb aquella
documentacio presentada.

10.1. Requisits:

A continuacié es llisten aquells documents o informacié necessaria i essencial per tal de poder valorar les
ofertes presentades. La no presentacio dels mateixos suposara la exclusio definitiva dels licitadors.

Totes les ofertes a presentar, hauran de complir, com a minim, totes aquelles especificacions minimes
establertes en el projecte executiu adjunt. Sera motiu de exclusié, el no compliment de les
caracteristiques descrites del projecte executiu.

Equip responsable

Previ al inici de les obres el licitador designara I’equip destinat a I'obra d’acord amb els carrecs
seguents:



-Cap d’obra

-Encarregat d’obra (amb una preséncia permanent a I'obra del 100%)

-Responsable de Seguretat i Salut
Per a la presentacio de I'oferta s’entregara una declaracio responsable indicant que durant les obres
aquestes figures es trobaran representades amb la dedicacié expressada, indicant el nomenament de la
figura responsable.

Certificat de visita prévia a I'obra

En la plataforma s’informara del dia, hora i lloc de la visita in situ, on els licitadors seran informats de
detalls necessaris per confeccionar la oferta.

Aquest dia es facilitara el certificat de assisténcia que sera requisit imprescindible per optar a la licitacié.

La no presentacié del certificat suposara la eliminacié immediata del licitador.

10.2. CRITERIS D’ADJUDICACIO VALORABLES

Criteris d’adjudicacié:
Els criteris son 100% objectius.
10.3.1 Valoracié Economica: 60 punts

Preus de I'oferta directament relacionades amb la prestacié de la obra. La puntuacié maxima d’aquest
criteri sera de 60 punts.

El procediment de calcul es realitzara sobre la suma total dels apartats d’obra:

En cas que NO existeixin ofertes inferiors al 5% de baixa respecte del preu de licitacid, es puntuara d’acord
amb la seglient formula: (inversament proporcional).

V = 60 x (Oferta més baixa / Oferta a valorar)

En cas que Sl existeixin ofertes inferiors al 10% de baixa respecte del preu de licitacio, es puntuara d’acord
amb la segiient formula:

Puntuacié economica total: V =V1+V2

On, per a cada apartat, V1iV2, seran:

Calcul de V1: (la puntuacié maxima d’aquest item sera sempre de 58 punts).

Es calculara en base a aquestes 2 possibilitats:

Si ( P.Of>=0,95*P.Lic) Llavors: V1=58* (0.95*P. Li/P. Of)
Si ( P.Of<0,95*P.Lic) Llavors: V1=58

Calcul de V2: (la puntuacié maxima d’aquest item sera sempre de 2 punts).

Si ( P.Of>=0,95*P.Lic) Llavors: V2=0
Si ( P.Of<0,95*P.Lic) Llavors:  V2:2*(P.Ad.Min/P.of)
On:

P.Ad.Min= Preu de la oferta minima admesa.

P. Lic =Import de sortida (preu maxim que consta en el pla de necessitats).
P. Of= Import de la oferta presentada.

V= Valor de la puntuacié economica final de cada oferta.



10.3.2.- Inici de les actuacions: 7 punts

Certificat de lliurament dels materials per part del proveidor: SI/NO (7 punts).

S’entregara per part de les empreses els certificat de compromis de lliurament dels materials indicats per
part dels seus proveidors. Es donara la maxima puntuacié a I'empresa que presenti mes certificats
detallat, i es valorara de manera proporcionalment a la resta. Es consideraran nomes valids els certificats
que siguin de proveidors finals i es detallin dates d’entrega exactes.

Si entrega el certificat.......... 7 punts
No entrega el certificat.......... 0 punts

10.3.3.- Estudi del procés constructiu i pla de treballs: 33 punts

Ne criteri Estudi del procés (descripcié apartats) Puntuacio
1 Descripcid de I'obra a construir 3

2 Implantacié de I'obra, tancaments i afectacié a tercers 3

3 Capacitat de resposta durant el periode de garantia 3

4 Sistemes constructius 14

5 Pla de treballs 10

A continuacio es detalla cada un dels criteris amb possible opcidé de valoracié inclosos en I'apartat de
I’estudi del procés constructiu i pla de treballs.

1. Descripcio general de I'obra a construir (3p)

Es valorara que la descripcid sigui completa i que s’identifiquin aquells elements que comportin una
singularitat, per exemple, per raons de manteniment del servei, requeriments mediambientals especifics,
serveis afectats, etc.

e Ladescripcid és molt completa i denota un ampli coneixement de I'obra a construir, indicant tots els
aspectes significatius que cal tenir en compte en la seva execucid (raons de manteniment del servei,
requeriments mediambientals especifics, etc.). (3)

e Ladescripcio és completa sense destacar els aspectes significatius que cal tenir en compte en la seva
execucio. (1,5)

e La descripcid és poc concreta i denota poc coneixement de I'obra i/o el seu contingut pot entrar en
conflicte amb alguns dels aspectes significatius de I'obra o no es presenta. (0)

2. Implantacio de I'obra, tancaments i afectacio a tercers (3p)

Es valorara que la proposta tingui en compte tots els requeriments del projecte, que arribi a un bon
detall de concrecid i que aporti avantatges o millores sense cost afegit respecte a la solucid prevista en
el projecte, atenent a necessitats organitzatives, de seguretat o minimitzacié d’'impacte ambiental.

e La descripcié és exhaustiva i coherent amb els requeriments del projecte, incloent detalls que
desenvolupen o milloren el projecte. (3)

e Ladescripcio aportada compleix els requeriments del projecte, sense entrar en detalls concrets. (1,5)

e Ladescripcio presenta algunes mancances que caldra replantejar, la proposta no és viable. (0)

3. Capacitat de resposta durant el periode de garantia (3p)

Es valorara que el procediment descrit per a donar resposta estigui adaptat a les necessitats de I'obra i
inclogui un compromis sobre el temps de resposta que resulti satisfactori.



e El procediment descrit és complet, adaptat a I'obra concreta, i inclou un compromis sobre el temps de
resposta que resulta satisfactori per a la resolucié d’incidéncies. (3)

e El procediment descrit és complet pero genéric i inclou compromis sobre el temps de resposta que
resulta satisfactori per a la resolucié d’incidéncies. El procediment descrit és genéric i no inclou cap
compromis sobre el temps de resposta. (1,5)

e No es presenta I'apartat o té mancances en el procediment descrit molt significatives que no el fan
satisfactori. (0)

4. Sistemes constructius detallat (14p)

Detalls de la instal-lacié a realitzar, agrupats per items, explicant processos constructius, de instal-lacio,
etc... Es valorara que els procediments descrits s’adaptin a I'obra concreta i si es proposen avantatges
respecte als procediments considerats estandards i els descrits al projecte (ex. millores en rendiment
sense cost afegit, condicions de seguretat, acabats, materials, etc.)

S’aplicara el resultat de la suma dels punts segons descripcio:

e els procediments descrits s’adapten a lI'obra concreta i es proposen avantatges respecte als
procediments considerats estandards i els descrits al projecte (ex. millores en rendiment sense cost
afegit, condicions de seguretat, acabats, materials, etc. (14)

e els procediments descrits s’adapten parcialment a I'obra concreta o no es proposen avantatges
respecte als procediments considerats estandards i els descrits al projecte (ex. millores en rendiment
sense cost afegit, condicions de seguretat, acabats, materials, etc. (7)

e No s’indica cap millora i els procediments descrits no es troben adaptats a I'obra. (0)

5. Pla de treballs ( 10 punts)

(Aquest apartat no sera objecte de valoracid si el cami critic descrit pel licitador no es considerat coherent
amb la tipologia de I'obra).

Es valorara si el programa de treballs respon a una xarxa de precedéncies coherent amb el termini de
I'obra i amb el cami critic descrit pel ofertant en |'apartat dels sistemes constructius. Aixi mateix, la
coheréncia en I'entorn hospitalari i la afectacié de la obra / instal-lacio a definir.

e Sadjunta la documentacié i el termini és coherent amb |'oferta presentada, es reflecteix exactament
el cami critic descrit a I'apartat corresponent de sistemes. (10)

e S’adjunta la documentacio sol-licitada i el termini és coherent amb I'oferta presentada, pero no es
reflecteix exactament el cami critic descrit a I'apartat corresponent de sistemes constructius. (5)

e No s’adjunta la documentacio sol-licitada o el termini no és coherent amb I'oferta. (0)

11. PENALITZACIONS

Per tal de garantir el compromis de lliurament dels materials indicat en I'oferta, es determina la
penalitzacid en I'incompliment de aquesta entrega de material: en cas que aquesta en caracter absolut
total, superi en 15 dies naturals el previst en la oferta del licitador. En aquest cas, s’aplicara un
descompte en la factura del 15% , sobre el total de I'import adjudicat, PEC IVA inclos.

En cas de sobrepassar en més de quinze dies naturals el termini contractual per a la completa execucio
de lI'obra (detallat a la clausula 3.5), el Contractista podra ser objecte de penalitzacid, aplicant la
penalitzacio en la certificacio final d’obra en cas d’incompliment dels terminis previstos en el pla d’obres
de I'oferta, en un 15%, sobre el total de I'import adjudicat, PEC IVA inclos.

Els dos suposits anteriors poden ser acumulables, es a dir, es poden aplicar les 2 penalitzacions, en cas
de ser necessari.

En cas de forga major o causes imputables a I'Hospital, es confeccionara un nou Pla de Treballs que
haura d’aprovar totes les parts, quan es presenti el retard, efectuant un allargament de termini d’obres
i de les assegurances corresponents.



Aquest apartat, no resulta en perjudici de qualsevol altre penalitzacié que la mesa de contractacid, o
I’6rgan de contractacié competent, pugui determinar, a part dels aqui descrits.

Aquesta tindra dret a aplicar i percebre penalitzacions per les seglients causes:

- Defecte de qualitat de I'obra executada.

- Incompliment parcial o global dels terminis per causes imputables al Contractista.

- Incompliment d’ordres de la Direccio Facultativa.

- Incompliment d’ordres del Coordinador de Seguretat i Salut.

- Incompliment de les condicions establertes en les autoritzacions, permisos o llicencies
atorgades pels organismes competents.

En cas de que el Delegat d’Obra o el cap d’obra incompleixi les ordres de la Direccié Facultativa o del
coordinador de seguretat, de manera que la propia Direccid Facultativa i/ o coordinador consideri que
es perjudica greument el correcte desenvolupament de les obres, la Direccid Facultativa podra proposar
a la direccié de serveis generals de I'Hospital una penalitzacié economica cada vegada que es produeixi
un incompliment d’aquest tipus. Rebuda la proposta de penalitzacid, la direccié de serveis generals ho
comunicara al Contractista per tal de que solucioni I'incompliment de forma immediata. De no produir-
se I'oportuna reparacio, es podra aplicar la penalitzacio.

Aquest apartat, no resulta en perjudici de qualsevol altre penalitzacié que la mesa de contractacid, o
I’6rgan de contractacié competent, pugui determinar, a part dels aqui descrits.

12. PROJECTE EXECUTIU

En I'apartat corresponent en la plataforma de contractacié s’adjunta annex, el projecte executiu.

13. IMPORT MAXIM DE LICITACIO

L’import maxim de licitacié del contracte, d’acord amb I'estat d’amidaments i pressupost, és de
60.000,00€ IVA Inclos.

Tarragona, 1 de Juliol de 2024



