
 

 

INFORME DE LA COMISSIÓ TÈCNICA SOBRE LA VALORACIÓ DE LES PROPOSTES 

TÈCNIQUES AMB VALORACIÓ SUBJECTA A JUDICI DE VALOR DELS LICITADORS 

ADMESOS A LA LICITACIÓ: 

 

Contracte de serveis per a la direcció d'execució de les obres de l'edifici Fase 1 de la 

transformació global de l'Hospital Joan XXIII, de Tarragona. Clau: HTT-16208.2 i 

l'Execució de les instal·lacions de l’edifici Fase 1 de la transformació global de l'Hospital 

Joan XXIII, de Tarragona. Clau: HTT-18287.2 

 

      

 

 

Reunida la Comissió Tècnica formada per: 

 

PRESIDÈNCIA:  Sr. Josep Farré i Canal, Cap de la Divisió d’Edificació 

VOCALIA:  Sra. Assumpta Teixidor i Castey, Cap de la Gerència d’Àmbit Sanitari i 

Socioeconòmic 2 

SECRETARIA:  Sr. Santiago Pérez Huertas, Tècnic de la Gerència d’Àmbit Sanitari i 

Socioeconòmic 2 

 

 

Examinades les propostes presentades en el sobre 2, avaluables mitjançant l’aplicació de 

criteris subjectes a judici de valor, els licitadors considerats admesos per la Mesa de 

contractació són un total de 4. 

 

La Comissió Tècnica ha realitzat l’anàlisi i valoració de les propostes  admeses d’acord amb 

l’establert en el Plec de Clàusules Administratives, i del que resulta el següent: 

 

- La qualificació de la documentació requerida en el Plec de Clàusules Administratives, 

segons Quadre núm. 2A. 

- Informe de la puntuació de les propostes tècniques amb valoració subjecta a judici de valor. 

- La puntuació de les propostes tècniques avaluables mitjançant l’aplicació de criteris 

subjectes a judici de valor establerts en el Plec de clàusules administratives, segons el 

Quadre núm. 2B. 

  





QUADRE NÚM. 2A


ANÀLISI DE LA DOCUMENTACIÓ PRESENTADA EN EL SOBRE DE


"PROPOSTA TÈCNICA AMB VALORACIÓ SUBJECTE A JUDICI DE VALOR" DELS LICITADORS ADMESOS A LA LICITACIÓ


Contracte de serveis per a la direcció d'execució de les obres de


l'edifici Fase 1 de la transformació global de l'Hospital Joan XXIII, de


Tarragona. Clau: HTT-16208.2 i l'Execució de les instal·lacions de


l’edifici Fase 1 de la transformació global de l'Hospital Joan XXIII, de


Tarragona. Clau: HTT-18287.2


Empresa 01-8.2·1·1 02-8.2·1·2 03-8.2·1·3·1 04-8.2·1·3·2 05-8.2·1·4


Betarq Group, SL & Master Plan, SL (UTE) SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ


ENNE-Gestión Activa de Proyectos SLP & FAHE Consulting Arquitectur SLP & Instituto Técnico de Material SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ


Patricio Martinez, Maximià Torruella, Arquitectura, SL & Rossell-Giner i Associats, SLP SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ


Serveis d'Arquitectura i Enginyeria AT3 Oller-Peña, SLP & Vidal Garcia Cicer & Virginia Otal Benede (UTE) SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ


N/A: El Subapartat no aplica, d'acord amb el que s'indica al Plec de Clàusules administratives.


SÍ: Tots els documents del Subapartat estan lliurats i són correctes.


NO: Algun document del Subapartat no ha estat lliurat o no és correcte però no es considera causa suficient d'exclusió per part de la Mesa de Contractació.


EXCLÒS: Algun document del Subapartat no ha estat lliurat o no és correcte i la Mesa de Contractació ha considerat que és causa d'exclusió.








CLAU LICITACIÓ: CT1078774


Pressupost de licitació (IVA no inclòs): 2.010.787,00 €
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2    Criteris de valoració subjectes a judici de valor    [0-28,00]


2.1    Memòria de Procediments i metodologia    [0-28,00]


2.1.1    Control documental i administratiu    [0-3,00] 3 3,00 3,00 3,00 3,00


2.1.2    Control d’execució    [0-7,00] 7 7,00 7,00 5,50 4,00


2.1.3    Gestió del Pla de control de qualitat de l’obra    [0-12,00] 12 12,00 7,00 8,00 6,00


2.1.3.1    Presenta el Pla de control de qualitat adaptat l’obra    [0-6,00] 6 6,00 1,00 2,00 0,00


2.1.3.2    Metodologia de seguiment d’assaigs programats i el seu anàlisi    [0-6,00] 6 6,00 6,00 6,00 6,00


2.1.4    Control d’obra acabada i servei post-venda    [0-6,00] 6 6,00 6,00 6,00 3,00


Reducció per excés de pàgines de l'oferta    [-3,00-0,00] 0,00 0,00 0,00 0,00


TOTAL 2.1    Memòria de Procediments i metodologia    [0-28,00] 28 28,00 23,00 22,50 16,00


TOTAL 2    Criteris de valoració subjectes a judici de valor    [0-28,00] 28 28,00 23,00 22,50 16,00


TOTAL PUNTUACIÓ 28 23 22,5 16


QUADRE NÚM.2B


VALORACIÓ DE LES PROPOSTES TÈCNIQUES AMB VALORACIÓ SUBJECTA A JUDICI 


DE VALOR DELS LICITADORS ADMESOS


Contracte de serveis per a la direcció d'execució de les obres de l'edifici Fase 1 de la 


transformació global de l'Hospital Joan XXIII, de Tarragona. Clau: HTT-16208.2 i 


l'Execució de les instal·lacions de l’edifici Fase 1 de la transformació global de l'Hospital 


Joan XXIII, de Tarragona. Clau: HTT-18287.2


22/07/2024








Clau:DE. HTT-16208.2+HTT-18287.2 
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Descripció: Contracte de serveis per a la direcció d'execució de les obres de l'edifici Fase 1 de la transformació global de 
l'Hospital Joan XXIII, de Tarragona. Clau: HTT-16208.2 i l'Execució de les instal·lacions de l’edifici Fase 1 de la transformació 
global de l'Hospital Joan XXIII, de Tarragona. Clau: HTT-18287.2 


 


Empresa:Serveis d'Arquitectura i EnginyeriaAT3 Oller-Peña, SLP & Vidal GarciaCicer & Virginia Otal Benede (UTE) 


VALORACIÓ DE L´OFERTA 


Memòria de Procediments i metodologia (0.00-28.00) 28.00 
 


Reducció per excés de pàgines de l'oferta (-3.00-0.00) 0.00 
 


Control documental i administratiu (0.00-3.00) 3.00 
 


Control d’execució (0.00-7.00) 7.00 
 


Gestió del Pla de control de qualitat de l’obra (0.00-12.00) 12.00 
 


Control d’obra acabada i servei post-venda (0.00-6.00) 6.00 
 


VALORACIÓ TÈCNICA 28.00 
 
 


MEMÒRIA DE PROCEDIMENTS I METODOLOGIA 28.00 
 


Reducció per excés de pàgines de l'oferta 0.00 
 


Nombre de pàgines inferior a 20 0.00 
 


Control documental i administratiu 3.00 
 


Utilització d’una plataforma web, dropbox, fttp, etc 
 
 


Relació completa de documents i permisos legalment exigibles dels que farà el seguiment, amb breu descripció del seguiment dels 
més crítics 


 
 


Relació correcte de documents que generarà dins de la sistemàtica de seguiment i control i breu descripció de la gestió dels 
mateixos, contingut i funció dels mateixos 


 
 


Control d’execució 7.00 
 


La metodologia proposada descriu correctament les operacions de control a desenvolupar per les principals activitats d'obra   i 
presenta al menys 3 operacions de control destacables, pel fet de no ser habituals i estar adaptades a les 
necessitats de l’obra concreta 
 
 
Presenta com a controls destacables: 
 
 
- Documentació de control de la fonamentació i de la profunditat dels pilotis degut al contex de 


fenòmens càrstics (sistema de registre de les cotes de fonamentació). 
 
 
- Fitxes de control d'execució dels armats (sistema específic pel registre de les comprovacions de 


l'armat). 
 
 
- Fitxes de control per a les comprovacions de ponts tèrmics amb termografia. 


7.00 


 


Gestió del Pla de control de qualitat de l’obra 12.00 
 


Presenta el Pla de control de qualitat adaptat l’obra 6.00 
 


Presenta un Pla de control de qualitat de gestió de l’obra amb les operacions de control que durà a terme, adaptat a aquesta, 
5.00 
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millorant el definit al projecte, ajustant els amidaments d’assajos a les necessitats reals, i justifica que no incrementa el pressupost fixat en el projecte constructiu 
 
Redueix el pressupost de control de qualitat del projecte d'instal·lacions (HTT-18287.2) però augmenta el pressupost de control de 
qualitat del projecte d'arquitectura (HTT-16281.2). 
 
La proposta incrementa controls en les tasques més complexes de l'execució sense incrementar el cost global del CQ. 


 


Inclou algun assaig d’interès per l’obra concreta que no estava previst al projecte 1.00 
 


- Control de reblert de cavitats i la consistència del morter d’injecció. 
 


Metodologia de seguiment d’assaigs programats i el seu anàlisi 6.00 
 


Programació dels assaigs amb el laboratori de control de qualitat 
 
Seguiment dels assaigs 
 
Interpretació i anàlisi dels resultats 


 
Control d’obra acabada i servei post-venda 6.00 


 


Les operacions de control que realitzarà per a validar l’acabament de l’obra, amb caràcter previ a la inspecció prèvia a la recepció de les obres. Ha d’incloure com 
a mínim les operacions destinades a les proves de funcionament i posta en marxa de l’equipament 
 
- La proposta inclou les operacions destinades a les proves de funcionament i posta en marxa de l'equipament. 
 
La sistemàtica de seguiment de les incidències durant el període de garantia. Ha d’incloure com a mínim termini de resposta a la 
incidència, registre d’incidència i informe de resolució 
 
- La proposta inclou el termini de resposta a la incidència, registre d'incidència i informe de resolució. 
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Clau:DE. HTT-16208.2+HTT-18287.2 
 


Descripció: Contracte de serveis per a la direcció d'execució de les obres de l'edifici Fase 1 de la transformació global de 
l'Hospital Joan XXIII, de Tarragona. Clau: HTT-16208.2 i l'Execució de les instal·lacions de l’edifici Fase 1 de la transformació 
global de l'Hospital Joan XXIII, de Tarragona. Clau: HTT-18287.2 


 


 


 


Empresa:Patricio Martinez, MaximiàTorruella, Arquitectura, SL &Rossell-Giner i Associats, SLP(UTE) 


VALORACIÓ DE L´OFERTA 


Memòria de Procediments i metodologia (0.00-28.00) 23.00 
 


Reducció per excés de pàgines de l'oferta (-3.00-0.00) 0.00 
 


Control documental i administratiu (0.00-3.00) 3.00 
 


Control d’execució (0.00-7.00) 7.00 
 


Gestió del Pla de control de qualitat de l’obra (0.00-12.00) 7.00 
 


Control d’obra acabada i servei post-venda (0.00-6.00) 6.00 
 


VALORACIÓ TÈCNICA 23.00 
 
 


MEMÒRIA DE PROCEDIMENTS I METODOLOGIA 23.00 
 


Reducció per excés de pàgines de l'oferta 0.00 
 


Nombre de pàgines inferior a 20 0.00 
 


Control documental i administratiu 3.00 
 


Utilització d’una plataforma web, dropbox, fttp, etc 
 
 


Relació completa de documents i permisos legalment exigibles dels que farà el seguiment, amb breu descripció del seguiment dels 
més crítics 


 
 


Relació correcte de documents que generarà dins de la sistemàtica de seguiment i control i breu descripció de la gestió dels 
mateixos, contingut i funció dels mateixos 


 
 


Control d’execució 7.00 
 


La metodologia proposada descriu correctament les operacions de control a desenvolupar per les principals activitats d'obra   i 
presenta al menys 3 operacions de control destacables, pel fet de no ser habituals i estar adaptades a les necessitats de l’obra 
concreta 


 


Presenta com a mesures de control destacables: 
 
 


- Documentació de control en BIM del traçat del sanejament incloent control de pendents i fuïtes (sistema específic de registre 
del traçat de la xarxa de sanejament). 


 


- Documentació de registre de comprovacions de l'armat (sistema específic pel registre de les comprovacions de l'armat). 
 


- Registre documental de la traçabilitat del formigó (sistema de registre de la traçabilitat del formigó). 


7.00 


 


Gestió del Pla de control de qualitat de l’obra 7.00 
 


Presenta el Pla de control de qualitat adaptat l’obra 1.00 
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Presenta el mateix Pla de control de qualitat del projecte, o no en presenta 
 


Es troba a faltar proposta el pla de control de qualitat de gestió de l'obra del projecte d'instal·lacions (HTT-18287.2). 


0.00 


 


 


Inclou algun assaig d’interès per l’obra concreta que no estava previst al projecte 1.00 
 


- Assajos d'adequació de l'execució incloent les lletades dels ancoratges. 
 


Metodologia de seguiment d’assaigs programats i el seu anàlisi 6.00 
 


Programació dels assaigs amb el laboratori de control de qualitat 
 


Seguiment dels assaigs 
 


Interpretació i anàlisi dels resultats 
 
 


Control d’obra acabada i servei post-venda 6.00 
 


Les operacions de control que realitzarà per a validar l’acabament de l’obra, amb caràcter previ a la inspecció prèvia a la recepció de 
les obres.  Ha d’incloure com a mínim les operacions destinades a les proves de funcionament i posta en marxa de l’equipament 
 
- La proposta inclou les operacions destinades a les proves de funcionament i posta en marxa de l'equipament. 
 
La sistemàtica de seguiment de les incidències durant el període de garantia. Ha d’incloure com a mínim termini de resposta a la 
incidència, registre d’incidència i informe de resolució 
 
- La proposta inclou el termini de resposta a la incidència, registre d'incidència i informe de resolució. 
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Clau:DE. HTT-16208.2+HTT-18287.2 
 


Descripció: Contracte de serveis per a la direcció d'execució de les obres de l'edifici Fase 1 de la transformació global de 
l'Hospital Joan XXIII, de Tarragona. Clau: HTT-16208.2 i l'Execució de les instal·lacions de l’edifici Fase 1 de la transformació 
global de l'Hospital Joan XXIII, de Tarragona. Clau: HTT-18287.2 


 


 


Empresa:ENNE-Gestión  Activa  de  ProyectosSLP  &  FAHE  Consulting  ArquitecturSLP  &  Instituto  Técnico  de  Materialy 
Construcciones, SA (UTE) 


 


VALORACIÓ DE L´OFERTA 
 


Memòria de Procediments i metodologia (0.00-28.00) 16.00 
 


Reducció per excés de pàgines de l'oferta (-3.00-0.00) 0.00 
 


Control documental i administratiu (0.00-3.00) 3.00 
 


Control d’execució (0.00-7.00) 4.00 
 


Gestió del Pla de control de qualitat de l’obra (0.00-12.00) 6.00 
 


Control d’obra acabada i servei post-venda (0.00-6.00) 3.00 
 


VALORACIÓ TÈCNICA 16.00 
 
 


MEMÒRIA DE PROCEDIMENTS I METODOLOGIA 16.00 
 


Reducció per excés de pàgines de l'oferta 0.00 
 


Nombre de pàgines inferior a 20 0.00 
 


Control documental i administratiu 3.00 
 


Utilització d’una plataforma web, dropbox, fttp, etc 
 
 


Relació completa de documents i permisos legalment exigibles dels que farà el seguiment, amb breu descripció del seguiment dels 
més crítics 


 
 


Relació correcte de documents que generarà dins de la sistemàtica de seguiment i control i breu descripció de la gestió dels 
mateixos, contingut i funció dels mateixos 


 
 


Control d’execució 4.00 
 


La metodologia proposada descriu correctament les operacions de control a desenvolupar per les principals activitats d'obra,   i 
presenta al menys 1 operació de control destacable, pel fet de no ser habitual i estar adaptada a les necessitats de l’obra concreta 4.00 


 


Presenta una operació destacable: 
 


- Comprovació de ponts tèrmics amb termografia. 
 


Gestió del Pla de control de qualitat de l’obra 6.00 
 


Presenta el Pla de control de qualitat adaptat l’obra 0.00 
 


Presenta el mateix Pla de control de qualitat del projecte, o no en presenta 0.00 
 


Es troba a faltar proposta el pla de control de qualitat de gestió de l'obra del projecte d'instal·lacions (HTT-18287.2). 
 


Metodologia de seguiment d’assaigs programats i el seu anàlisi 6.00 
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Programació dels assaigs amb el laboratori de control de qualitat 


 


 


Seguiment dels assaigs 
 


 
Interpretació i anàlisi dels resultats 


 
 


Control d’obra acabada i servei post-venda 3.00 
 


 
La sistemàtica de seguiment de les incidències durant el període de garantia. Ha d’incloure com a mínim termini de resposta a la 
incidència, registre d’incidència i informe de resolució 
 
- La proposta inclou el termini de resposta a la incidència, registre d'incidència i informe de resolució. 
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Clau:DE. HTT-16208.2+HTT-18287.2 
 


Descripció: Contracte de serveis per a la direcció d'execució de les obres de l'edifici Fase 1 de la transformació global de 
l'Hospital Joan XXIII, de Tarragona. Clau: HTT-16208.2 i l'Execució de les instal·lacions de l’edifici Fase 1 de la transformació 
global de l'Hospital Joan XXIII, de Tarragona. Clau: HTT-18287.2 


 


 


 


Empresa:Betarq Group, SL &Master Plan, SL (UTE) 


VALORACIÓ DE L´OFERTA 


Memòria de Procediments i metodologia (0.00-28.00) 22.50 
 


Reducció per excés de pàgines de l'oferta (-3.00-0.00) 0.00 
 


Control documental i administratiu (0.00-3.00) 3.00 
 


Control d’execució (0.00-7.00) 5.50 
 


Gestió del Pla de control de qualitat de l’obra (0.00-12.00) 8.00 
 


Control d’obra acabada i servei post-venda (0.00-6.00) 6.00 
 


VALORACIÓ TÈCNICA 22.50 
 
 


MEMÒRIA DE PROCEDIMENTS I METODOLOGIA 22.50 
 


Reducció per excés de pàgines de l'oferta 0.00 
 


Nombre de pàgines inferior a 20 0.00 
 


Control documental i administratiu 3.00 
 


Utilització d’una plataforma web, dropbox, fttp, etc 
 
 


Relació completa de documents i permisos legalment exigibles dels que farà el seguiment, amb breu descripció del seguiment dels 
més crítics 


 
 


Relació correcte de documents que generarà dins de la sistemàtica de seguiment i control i breu descripció de la gestió dels 
mateixos, contingut i funció dels mateixos 


 
 


Control d’execució 5.50 
 


La metodologia proposada descriu correctament les operacions de control a desenvolupar per les principals activitats d'obra,   i 
presenta al menys 2 operacions de control destacables, pel fet de no ser habituals i estar adaptades a les necessitats de l’obra 
concreta 


 


Presenta dues operacions destacables: 
 
 


- Sistema de registre de les cotes de fonamentació mitjançant el consens de la solució del reomplert de les cavitats càrstiques (fitxa 
de control de l'activitat geofísica). 


 


- Comprovació de ponts tèrmics mitjançant termografia. 


5.50 


 


Gestió del Pla de control de qualitat de l’obra 8.00 
 


Presenta el Pla de control de qualitat adaptat l’obra 2.00 
 


Presenta un Pla de control de qualitat amb les operacions de control que durà a terme que millora alguns aspectes del definit al 
projecte, però augmenta el pressupost fixat en el projecte constructiu o no justifica que no l’incrementa 2.00 
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Les operacions proposades no es justifican si representen un augment de pressupost. La justificació es basa en una reducció de 
jornades sense proposar millores. 


 


Metodologia de seguiment d’assaigs programats i el seu anàlisi 6.00 
 


Programació dels assaigs amb el laboratori de control de qualitat 
 


 
Seguiment dels assaigs 


 


 
Interpretació i anàlisi dels resultats 


 
 


Control d’obra acabada i servei post-venda 6.00 
 


Les operacions de control que realitzarà per a validar l’acabament de l’obra, amb caràcter previ a la inspecció prèvia a la recepció de 
les obres.  Ha d’incloure com a mínim les operacions destinades a les proves de funcionament i posta en marxa de l’equipament 
 
- La proposta inclou les operacions destinades a les proves de funcionament i posta en marxa de l'equipament. 
 
La sistemàtica de seguiment de les incidències durant el període de garantia. Ha d’incloure com a mínim termini de resposta a la 
incidència, registre d’incidència i informe de resolució 
 
- La proposta inclou el termini de resposta a la incidència, registre d'incidència i informe de resolució. 


 





