
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES 
 
 

REFORMA D’UN MAGATZEM A UNA SALA DE PRODUCCIÓ I ALTRES 
SALES ADJACENTS AL PALAU SANT JORDI DE BARCELONA 
 
DERIVAT DE ACORD MARC PER L’EXECUCIÓ D’OBRES DE 
CONSERVACIÓ, MANTENIMENT I MILLORA A LES DEPENDÈNCIES DEL 
GRUP BSM: BARCELONA DE SERVEIS MUNICIPALS, S.A. (BSM), PARC 
D’ATRACCIONS TIBIDABO, S.A. (PATSA), CEMENTIRIS DE BARCELONA, 
S.A. (CBSA) 
 
 

NÚM. D’EXPEDIENT: 2022ST0021OBV40 

LOT 1 BSM B ANELLA OLÍMPICA _FÒRUM 

 

 

 

 

 

 

Barcelona 



 

  

 
 
 
 
 
 

1.1 OBJECTE : ............................................................................................. 3 
1.2 DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS A REALITZAR : .............................................. 4 
1.3 OBLIGACIONS ADJUDICATARI ................................................................... 8 
1.4 DOCUMENTACIÓ ..................................................................................... 9 
1.5 NORMATIVA ........................................................................................... 9 
1.6 TERMINIS DE LLIURAMENT ..................................................................... 10 
1.7 RESPONSABLE DEL CONTRACTE ............................................................. 10 
1.8 PENALITZACIONS .................................................................................. 11 
1.9 ANNEX: DOCUMENTACIÓ GRÀFICA .......................................................... 11 

 
 
  



 

  

1.1 Objecte : 

 
L’objecte és la contractació per realitzar la reforma d’una sala magatzem a la sala de 
producció amb els seus acabats i les seves instal·lacions, incloem, algunes altres 
sales per millorar la seva instal·lació. Per realitzar-lo dins de l’acord marc per obres de 
conservació, manteniment i millora a les dependències del grup BSM: en lot 1 b de 
l’Anella Olímpica. 
 
Per a la realització del present contracte, s’haurà de donar compliment a tota la 
normativa tècnica, de salut i riscos laborals vigent, així com la normativa que sigui d’ 
aplicació per les característiques dels treballs a realitzar. 

És objecte d’aquest plec definir els treballs que l’Adjudicatari haurà de realitzar, amb 
la màxima puntualitat, dedicació i professionalitat. L’Adjudicatari s’obliga, en relació 
als treballs a realitzar, a: 

 L’objecte contractual queda definit per l’execució de les obres de conformitat 
amb aquest Plec. En aquest sentit, caldrà disposar de tots els mitjans per tal 
d’evitar possibles afectacions sobre qualsevol element existent seguint 
indicacions de la propietat BSM, inclòs en l’import de contracte.  

 El contractista coneix i accepta que les obres de referència no podran afectar 
a l’ús de l’Anella Olímpica (circulacions, serveis, funcionament, 
esdeveniments....etc), evitant ocasionar molèsties als usuaris i sense cap tipus 
de compensació econòmica a aquests efectes.  

 En aquest sentit, l’adjudicatari s’obliga a posar a disposició de l’obra de 
referència, tots els recursos humans, materials, maquinaria especifica i mitjans 
auxiliars necessaris per tal d’assolir els terminis previstos i així evitar 
interferències amb usuaris i personal autoritzat. En conseqüència, la propietat 
BSM podrà exigir al contractista que tingui disponibilitat per a treballar 
qualsevol hora del dia i nit durant tots els dies de la setmana.  

 Garantir la correcta execució de les obres que li siguin encomanades. 

 Aquestes obres seran sol·licitades i planificades per el responsable de la gestió 
de la instal·lació.   

 Complir, estrictament, la legislació tècnica vigent que faci referència als 
materials i treballs objecte del contracte. 

 Complir la normativa vigent de prevenció de riscos laborals i qualsevol altra 
que sigui d’aplicació. 

 Treballar d’acord amb la política mediambiental de BSM. 

 

 

 

 

 

 



 

  

1.2 Descripció dels treballs a realitzar : 
 
 
Les actuacions a realitzar com a objecte del contracte, per les quals l’empresa 
Adjudicatària ha de tenir la capacitat per dur a terme la seva gestió, planificació, 
coordinació i execució, es detallen a continuació, tenir present en formalitzar un 
Document de Gestió Preventiva per realitzar dites actuacions:  
 
 
Es realitzarà: 
 

0. Tasques prèvies: 
 

 Replantejar les diverses instal·lacions i obres a realitzar 
 Establir operativa de treball i veure interferències amb activitats programades 

al Palau Sant Jordi. 
 Per tal de poder passar les instal·lacions de climatització i electricitat 

comunicant la zona exterior de la planta cota 83 i la planta cota 76, s’hauran 
de realitzar una sèrie de passos en façana: La perforació serà com a màxim 
de un forjat de 40 cm amb una llosa de formigó armat tipus L-30 de 20 cm de 
gruix, amb una capa de paviment de paviment terratzo antilliscant 40x40, 
morter M-40B, membrana impermeabilitzant, morter de regulació m-40B, 
arena, uns 15 cm. Mitjançant amb una broca de diamant de 20 a 30 cm, però 
amb forma final rectangular.  
El pas d’instal·lacions realitzat comunica dos sectors d’incendi diferenciat, per 
tant un cop passades les instal·lacions caldrà segellar els buits amb material 
intumescent fins aconseguir una resistència al foc EI-180. 
 

 
1. Reforma integral sala magatzem a sala producció: 

 
 Col·locació de nou paviment terratzo gris polit i abrillantat , com el que tenim 

altres sales amb el mateix ús. Uns 45 m2 
 Neteja de parament de obra vista mitjançant productes químics ecològics i si 

es necessària aigua a pressió. Acabat amb barnús transparent mate.  
 Nou sistema de climatització amb cassette : 

En quan a la climatització, es preveu un nou sistema VRV per a la planta cota 
76, format per una unitat exterior i 1 unitat interiors que climatitzaran la sala 
nova de producció. Les característiques a l’annex.  
La unitat exterior en refrigeració i s’ubicarà a la planta coberta, cota 83, en un 
espai habilitat sobre una bancada metàl·lica tipus “Lock n Load”. 
La unitat exterior es pujarà fins a la cota 83 mitjançant el muntacàrregues 
existent, per la planta es mourà amb un transpalet, però per la seva situació 
definitiva s’haurà de moure amb mitjans manuals per salvar instal·lacions de 
la torre de refrigeració. 

 
Les instal·lacions per coberta (canonada frigorífica i electricitat) es realitzarà 
amb safata d’acer galvanitzada amb tapa. La seva instal·lació es replantejarà 
“in situ” per tal de condicionar el menys possibles el manteniment i futures 
reparacions. Caldrà augmentar el pas d’instal·lacions existents. 



 

  

El recorregut de la canonada frigorífica discorrerà pel vestíbul de la planta cota 
83 fins al muntat vertical on es derivarà a la planta cota 76. L’ alimentació 
elèctrica i de control discorrerà paral·lela a les canonades 

 
 Noves plaques de fals sostre amb registre metàl·liques amb aïllament acústic:  

Nova estructura de suport primària i secundària, Les plaques seran d'acer 
prelacat amb superfície microperforada 1,5, de color RAL 9006, amb cantell 
rebaixat enrasat, de 600x600 mm, amb vel acústic. 

 
 
 Nou d’enllumenat tipus LED i mecanismes elèctrics : 
 

Pantalles quadrades 60x60 amb leds, 4 unitats , panel RC132V G5 36S/840 
PSU W60L60 OC. Ref: 95005400, temperatura de color  blanc neutre, 4200 
lm.  Es col·locarà una lluminària d’emergència segons les indicacions de la 
propietat.  
Serà necessari prolongar noves instal·lacions elèctriques, per tant caldrà 
instal·lar caixes de connexions i nou cablejat, en aquest cas els conductors de 
coure seran de 1,5mm2 o 2,5 mm2 i aniran dintre de tub de PVC flexible. 
El conductor serà RZ1-0,6/1 kV, Cca-s1b, d1, a1, lliure d’halògens, no 
propagador de la flama, amb emissió de fums i opacitat reduïda.  
El tub de PVC també serà Cca-s1b, d1, a1, lliure d’halògens, no propagador 
de la flama, amb emissió de fums i opacitat reduïda. La instal·lació del tub i el 
conductor es farà conforme al REBT2002. Els tubs hauran de complir amb la 
ITC-BT-21. 
Es col·locarà les proteccions necessàries al quadre existent i els mecanismes 
que siguin necessaris.  
 
S’instal·laran 6 caixes de 2 endolls de 16A, 2p+t, BJC I-6020-1 o equivalent, 
en muntatge superficial. L’alimentació de les caixes es realitzarà amb el 
conductor muntat dintre de tub d’acer galvanitzat endollable M20. Serà 
necessari disposar de caixes de connexió de 100x100 instal·lades en el fals 
sostre. 
 
S’instal·laran 2 caixes de 2 interruptors conmutadors superficials per al govern 
de l’enllumenat o equivalent, en muntatge superficial (model simon d’acer inox 
o equivalent). L’alimentació dels interruptors realitzarà amb el conductor 
muntat dintre de tub d’acer galvanitzat endollable M20. Serà necessari 
disposar de caixes de connexió de 100x100 instal·lades en el fals sostre. 
 
Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, 
categoria 6 F/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa 
emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons UNE-
EN 60332-1-2, col·locat sota 

 
 

 
 Nous  mecanismes de detecció : 

Instal·lar detectors d’incendi de superfície; s’haurà de tenir present la connexió 
als enllaços existents dins del sector.  



 

  

En els passos d’instal·lacions que creuen sectors d’incendi s’ha previst el tapat 
del forats que quedin mitjançant material intumescent fins aconseguir un 
EI180. Realitzant les proves pertinents.  

 
 Nous mecanismes d’àudio i dades: 
 

S’instal·laran  un nou altaveu mecanitzat a la instal·lació existent,  Serà 
necessari mecanitzar el nou fals sostre i muntar nous altaveus de sostre per a 
encastar, d'una via, de forma circular, de 4" de diàmetre, de 6 W RMS de 
potència, per a línia de 100 V, nivell de pressió sonora 95 dB, gran angle 
obertura 125ª 74 kHz/-6dB, amb reixeta de color blanc RAL 9010. 

 
 
 Pintat de portes: 

Els treballs previstos per les pintures són: 
Escatat i decapat de pintures i/o vernissos existents sobre bastiments i portes 
de fusta o metàl·liques, amb aplicació de producte decapant. En les portes 
situades en les diverses sales objecte del present projecte. 
Pintat de portes amb pintura plàstica i amb esmalt sintètic segons la capa base 
amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d’acabat. 
Pintat de baixants i conductes de clima, amb esmalt sintètic, amb dues capes 
d’imprimació anti-oxidant i dues d’acabat amb pintura RAL 9004. 
 
 

 
 

2. Sala K amb ús de sala polivalent : 
 

 Nou sistema de climatització amb cassette : 
En quan a la climatització, es preveu un nou sistema VRV per a la planta cota 
76, format per una unitat exterior i 1 unitat interiors que climatitzaran la sala 
nova de producció. Les característiques a l’annex.  
La unitat exterior en refrigeració i s’ubicarà a la planta coberta, cota 83, en un 
espai habilitat sobre una bancada metàl·lica tipus “Lock n Load”. 
La unitat exterior es pujarà fins a la cota 83 mitjançant el muntacàrregues 
existent, per la planta es mourà amb un transpalet, però per la seva situació 
definitiva s’haurà de moure amb mitjans manuals per salvar instal·lacions de 
la torre de refrigeració. 

 
Les instal·lacions per coberta (canonada frigorífica i electricitat) es realitzarà 
amb safata d’acer galvanitzada amb tapa. La seva instal·lació es replantejarà 
“in situ” per tal de condicionar el menys possibles el manteniment i futures 
reparacions. Caldrà augmentar el pas d’instal·lacions existents. 
El recorregut de la canonada frigorífica discorrerà pel vestíbul de la planta cota 
83 fins al muntat vertical on es derivarà a la planta cota 76. L’ alimentació 
elèctrica i de control discorrerà paral·lela a les canonades 

 
 
 
 
 



 

  

3. Sala  J  amb ús de sala polivalent : 
 

 Nou sistema de climatització amb cassette : 
En quan a la climatització, es preveu un nou sistema VRV per a la planta cota 
76, format per una unitat exterior i 1 unitat interiors que climatitzaran la sala 
nova de producció. Les característiques a l’annex.  
La unitat exterior en refrigeració i s’ubicarà a la planta coberta, cota 83, en un 
espai habilitat sobre una bancada metàl·lica tipus “Lock n Load”. 
La unitat exterior es pujarà fins a la cota 83 mitjançant el muntacàrregues 
existent, per la planta es mourà amb un transpalet, però per la seva situació 
definitiva s’haurà de moure amb mitjans manuals per salvar instal·lacions de 
la torre de refrigeració. 

 
Les instal·lacions per coberta (canonada frigorífica i electricitat) es realitzarà 
amb safata d’acer galvanitzada amb tapa. La seva instal·lació es replantejarà 
“in situ” per tal de condicionar el menys possibles el manteniment i futures 
reparacions. Caldrà augmentar el pas d’instal·lacions existents. 
El recorregut de la canonada frigorífica discorrerà pel vestíbul de la planta cota 
83 fins al muntat vertical on es derivarà a la planta cota 76. L’ alimentació 
elèctrica i de control discorrerà paral·lela a les canonades 

 
 

4. Mà d’obra, mitjans auxiliars i maquinària necessària, inclou utilitzar tècniques 
constructives, instal·lació i subministrament de totes les partides descrites amb 
anterioritat.  
 

5. Gestió de residus: càrrega, descàrrega, transport i cànon a centre autoritzat. 
 
 

6. Realització control de qualitat, en posta en marxa de les partides anteriorment 
descrites.  
 

7. Neteja especifica, no d’obra, per entrar a fer ús.  
 

8. Per la nova instal·lació tèrmica serà necessari realitzar la seva legalització 
amb, el certificat d’instal·lació i estanqueïtat de les canonades frigorífiques i 
inscriure la modificació mitjançant tràmit de declaració responsable. Se 
inclourà la programació al control del sistema EA200 
 

 
La finalitat de la realització d’aquest contracte es definir gràficament, numèricament i 
descriptivament les necessitats per a definir a nivell constructiu i valorar a nivell 
econòmic el conjunt d’actuacions.   
 
 
 
 
 



 

  

1.3 Obligacions adjudicatari 

 
 

1.3.1. L’Adjudicatari adquireix el compromís de subministrar materials de primera 
qualitat i amb marcat CE. A més a més, haurà d’acomplir els següents requisits: 

 
-La manipulació, col·locació, posada en obra i proves de materials es faran seguint les 
recomanacions del fabricant. 
-Tot el material haurà d’acomplir la normativa tècnica que li sigui d’aplicació, i haurà 
d’estar lliure de qualsevol defecte o avaria. 

 
 
1.3.2. L’adjudicatari abans de l’inici dels treballs, presentarà al tècnic responsable de 
Serveis tècnics Anella Olímpica de BSM un model de mostra de tots els materials 
necessaris en tots els treballs adjudicats abans de la seva execució, per donar 
l’aprovació prèviament. Si el model de mostra presentat per l’Adjudicatari no s’ajustés 
a les propietats o no fossi adequat, per tant, BSM no acceptés el tipus de model i/o 
material, l’Adjudicatari haurà de presentar un altre model i/o material, corregint i 
esmenant els errors. 
 

 
1.3.3. L’Adjudicatari aportarà el llistat, formació i experiència de tot el personal destinat 
al contracte. Dins d’aquest llistat s’anomenarà l’encàrrec de les actuacions, que serà 
l’interlocutor amb el responsable de Serveis tècnics Anella Olímpica de BSM. 
 
1.3.4. L’Adjudicatari haurà d’actualitzar el llistat del personal en cada moment que sigui 
necessari, per baixes, substitucions i noves incorporacions, i a portar-lo al responsable 
de Serveis tècnics Anella Olímpica de BSM. 
 
1.3.5.  Control estricte de la planificació de l’evolució de les actuacions, per tal de 
complir els terminis establerts. 
 
1.3.6. Donar compliment a tots els requeriments del responsable de Serveis tècnics 
Anella Olímpica de BSM, quedant reflectits en aquest Plec , en quan a qualitat, 
pressupost i termini. 
 
1.3.7.  L’adjudicatari haurà de preparar una documentació prèvia, per obres sense 
projecte, que consistirà en redactà un document de Gestió Preventiva fent referencia 
als agents intervinents  i/o concurrents  i facilitant la informació de tots els treballadors 
que vagin a intervenir o interferir. Incloent, instruccions dels riscos existents en el 
centre de treball que puguin afectar a empreses concurrents i mesures per prevenir 
dits riscos de conformitat amb l’article 8.2 RD 171/2004. 
 
1.3.8. Donar compliment, tant a la normativa vigent que sigui d’aplicació i garantir les 
condicions mínimes de seguretat  per garantir una bona execució a la solució 
adoptada a les actuacions descrites en aquest Plec, i donar les instruccions al  
responsable de Serveis tècnics de l’Anella Olímpica de BSM. 
 
1.3.9. L’adjudicatari no podrà utilitzar per a si, ni proporcionar a tercers, cap dada dels 
treballs contractats sense autorització escrita de B:SM, enfront de la que hagués de 



 

  

respondre directament pels danys i perjudicis que poguessin derivar-se’n, com a 
conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació.  
 
1.3.10. L’adjudicatari respondrà davant de B:SM dels danys causats per la seva 
negligència en la prestació dels treballs, en conseqüència li serà d’aplicació la 
normativa relativa a la responsabilitat professional pel rescabalament dels danys 
causats. L’adjudicatari serà responsable de les faltes, errors o negligències comeses 
en el seu treball d’acord amb el present Plec i la Llei aplicable. Per tant, en cas de 
falta, error, omissió o insuficiència dels treballs degudament comprovades, 
l’adjudicatari respondrà davant de B:SM dels danys causats per la seva negligència 
en la prestació dels treballs, i en conseqüència li serà d’aplicació la normativa relativa 
a la responsabilitat professional pel rescabalament dels danys causats. 
 
 
L’incompliment d’aquestes condicions podrà ser objecte de les penalitzacions que 
siguin d’aplicació. 
 

1.4 Documentació 

 
L’adjudicatari abans de l’inici dels treballs, rebrà per part de Serveis Tècnics Anella 
Olímpica: 

 
 Un calendari amb els esdeveniments programats  durant el termini establert 

per realitzar les actuacions, podrà ser modificat segons les necessitats de la 
instal·lació. L’adjudicatari haurà de preveure les actuacions dins d’aquest 
calendari amb l’aprovació del responsable de Serveis tècnics Anella Olímpica 
de BSM. 

 
 Documentació gràfica: plànols d’arquitectura, instal·lacions, estructurals de 

l’estat actual, detalls constructius definits, etc. 
 

 
 Un document en format Excel per nombrar al personal de l’empresa 

adjudicadora per l’accés a la instal·lació.  
 
 

1.5 Normativa 

 
 
Hauran de respectar totes les normes, reglaments i d’altres disposicions vigents que 
siguin d’aplicació. Especialment s’assenyalen: 
 

 Ordenances Municipals de l’Excm. Ajuntament de Barcelona 
 Instrucció de formigó estructural, EHE. 
 Decret 135/95, de promoció de l’accessibilitat i supressió de barreres 

arquitectòniques, i d’aprovació del Codi d’accessibilitat. 



 

  

 Decret 1627/97, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres 
de construcció. 

 Instrucció IAP-96, d’accions a considerar en el Projecte de Ponts per a 
Carreteres. 

 Código Técnico de la Edificación (CTE). 
 Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió i Instruccions Complementàries. 
 Manual de qualitat de les obres de l’Ajuntament de Barcelona, aprovat per 

decret d’Alcaldia el 17 de maig de 1999, i el Manual d’aplicació per a la nova 
tanca d’obres, de desembre de 2008. 

 Decret d’alcaldia 399/2009, sobre l’Ambientalització. 
 RD 486/1997 s’estableixen las disposicions mínimes de seguretat i salut en 

llocs de treball. 
 Nova Llei Arquitectura (novembre 2017). 
 Text refós de la Llei reguladora dels residus Decret Legislatiu 1/2009, de 21 

de juliol (DOGC 28/7/2009) 
 Regulador de la producción y gestión de los residuos de construcción y 

demolición RD 105/2008, d’1 de febrer (BOE 13/02/2008) 
 Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), 

es regula la producció i gestió de residus de la construcció i demolició, i el 
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció. 

 Altres normatives vigents  
 
 

 

1.6 Terminis de lliurament 

 
S’estableix per fer les actuacions com a màxim fins al 30 de maig del 2024, de dilluns 
a divendres de 8.00 a 18.00 h. En el cas, que per indicacions de la propietat BSM, 
tenint present el calendari d’esdeveniments de la instal·lació tant al Palau Sant Jordi 
,Sant Jordi Club i l’Estadi Olímpic Lluis Companys,  per necessitats calgués modificar 
la planificació de les feines es podria treballar, dissabtes i festius amb un horari marcat 
prèviament   per l’execució dels treballs contractats. L’adjudicatari podrà rebaixar el 
termini sempre que ho pugui justificar. 
 

 

1.7 Responsable del contracte 

 

L’Adjudicatari nomenarà un responsable, el qual serà interlocutor únic i tindrà poders 
suficients per  a  la gestió de l’execució del contracte. Tot l’accés a la instal·lació per  
l’adjudicatari haurà de ser notificar per via correu electrònic al responsable de l’ Anella 
Olímpica, amb  les dades de les persones encarregades del servei. 

 
 

 



 

  

1.8 Penalitzacions 

 
S’aplicaran les penalitzacions establertes a l’ Acord Marc per l’execució d’obres de 
conservació, manteniment i millora a les dependències del grup de Bsm: Barcelona 
de serveis municipals, SA (BSM) , Parc d’atraccions Tibidabo, SA (PATSA), 
Cementiris de Barcelona, SA (CBSA)  per Lot 1 BSM B ANELLA OLÍMPICA I FÒRUM.  

 
 

 
 

1.9 Annex: Documentació    
 
1_Esquema partides clima :  
 
 

Ref Ud Descripción Cantidad 

    SUMINISTROS EUQIPOS   

  ud PUMY-SP112YKM2 1,00 

    Bomba de calor Mitsubishi Multi S PUMY-SP112YKMR1 Unidad Exterior compacta 
trifásica, Sistema VRF, gama City Multi, con 12.5 kW de potencia, 10750 frigorías, 
eficiencia energética A y Gas R410A 

  

  ud PLFY-P40VFM-E1 1,00 

    Cassette de 4 vías Mitsubishi PLFY-P40VFM-E Unidad interior de 600 x 600 sistema VRF, 
City Multi, con panel Estándar incluido, una potencia de 4.5 kW, 3870 frigorías y 
eficiencia energética A 

  

  ud PLFY-P25VFM-E1 1,00 

    Cassette de 4 vías Mitsubishi PLFY-P25VFM-E Unidad interior de 600 x 600 sistema VRF, 
City Multi, con panel Estándar incluido, una potencia de 2.8 kW, 2408 frigorías y 
eficiencia energética A 

  

  ud PLFY-P50VFM-E1 1,00 

    Cassette de 4 vías Mitsubishi PLFY-P50VFM-E Unidad interior de 600 x 600 sistema VRF, 
City Multi, con panel Estándar incluido, una potencia de 5.6 kW, 4816 frigorías y 
eficiencia energética A 

  

  ud PAR-41MAA 3,00 

    Control remoto Mitsubishi Electric Deluxe PAR-41MAA, programación semanal.   

  ud DERIVADOR CMY-Y62-G-E 2,00 

    Kit de derivación de línea frigorífica, de 2 salidas, gama City Multi, modelo CMY-Y62-G-E 
"MITSUBISHI ELECTRIC". 

  

    INSTALACIÓN DE LOS EQUIPOS   

  ud PUMY-SP112YKM2 1,00 

    Bomba de calor Mitsubishi Multi S PUMY-SP112YKMR1 Unidad Exterior compacta 
trifásica, Sistema VRF, gama City Multi, con 12.5 kW de potencia, 10750 frigorías, 
eficiencia energética A y Gas R410A 

  

  ud PLFY-P40VFM-E1 1,00 

    Cassette de 4 vías Mitsubishi PLFY-P40VFM-E Unidad interior de 600 x 600 sistema VRF, 
City Multi, con panel Estándar incluido, una potencia de 4.5 kW, 3870 frigorías y 
eficiencia energética A 

  



 

  

  ud PLFY-P25VFM-E1 1,00 

    Cassette de 4 vías Mitsubishi PLFY-P25VFM-E Unidad interior de 600 x 600 sistema VRF, 
City Multi, con panel Estándar incluido, una potencia de 2.8 kW, 2408 frigorías y 
eficiencia energética A 

  

  ud PLFY-P50VFM-E1 1,00 

    Cassette de 4 vías Mitsubishi PLFY-P50VFM-E Unidad interior de 600 x 600 sistema VRF, 
City Multi, con panel Estándar incluido, una potencia de 5.6 kW, 4816 frigorías y 
eficiencia energética A 

  

    INSTALACIÓN SISTEMA FRIGORIFICO   

  m Tubo cobre frigorífico desnudo | 6,4 mm | 1/4" | 5,00 

    Tubo cobre frigorífico desnudo | 6,4 mm | 1/4" | + Coquilla aislamiento tubo frigorífico 
| 13 x 06 | 6,35 mm | 1/4" | 

  

  m Tubo cobre frigorífico desnudo | 9,5 mm | 3/8" | 65,00 

    Tubo cobre frigorífico desnudo | 9,5 mm | 3/8" | + Coquilla aislamiento tubo frigorífico 
| 13 x 10 | 9,52 mm | 3/8" | 

  

  m Tubo cobre frigorífico desnudo | 12,7 mm | 1/2" | 15,00 

    Tubo cobre frigorífico desnudo | 12,7 mm | 1/2" | + Coquilla aislamiento tubo 
frigorífico | 13 x 12 | 12,70 mm | 1/2" | 

  

  m Tubo cobre frigorífico desnudo | 15,9 mm | 5/8" | 55,00 

    Tubo cobre frigorífico desnudo | 15,9 mm | 5/8" | + Coquilla aislamiento tubo 
frigorífico | 19 x 15 | 15,87 mm | 5/8" | 

  

  m Bandeja 15,00 

    Bandeja metálica galva en frío con tapa 200 x 100   

  ud DERIVADOR CMY-Y62-G-E 2,00 

    Kit de derivación de línea frigorífica, de 2 salidas, gama City Multi, modelo CMY-Y62-G-E 
"MITSUBISHI ELECTRIC". 

  

    INSTALACIÓN SISTEMA DE CONTROL   

  m Cable de comunicación 200,00 

    Bus datos LHA | 2 x 1,5 mm2 | + Tubo corrugado gris LHA | 20 |   

  m Cable poténcia unidad exterior 20,00 

    Manguera eléctrica LHA | 5 x 4 mm2 | + Tubo corrugado gris LHA | 32 |   

  m Cable poténcia unidades interiores  157,50 

    Manguera eléctrica LHA | 3 x 2,5 mm2 | + Tubo corrugado gris LHA | 32 |   

  ud PAR-41MAA 3,00 

    Control remoto Mitsubishi Electric Deluxe PAR-41MAA, programación semanal   

  ud Integración de nuevas unidades en AE200 1,00 

    Estudio de direcciones e integración de unidades nuevas en control del AE200   

  ud Magnetotermico unidad exterior 1,00 

    Interruptor magnetotérmico 4 Polos 20A curva C 10kA   

  ud Magnetotermico unidades interiores 1,00 

    Interruptor magnetotérmico 2 Polos 16A curva C 10kA   

  ud Diferencial unidad exterior 1,00 

    Interruptor diferencial 4 polos 40A 300ma     

  ud Diferencial unidades interiores 1,00 

    Interruptor diferencial 2P 40A 30ma    



 

  

  ud Cuadro eléctrico 1,00 

    Trabajos de instalaciones en el cuadro electrico   

    INSTALACIÓN LÍNEAS DE CONDENSADOS   

  m Tubería pvc 45,00 

    Tubo PVC evacuación | 32 mm |   

  ud Sifón 3,00 

    Instalación de sifón registrable de recogida de condensados   

    TRABAJOS VARIOS   

  PA Desmontaje y montaje de falsos techos para habilitar trabajos de instalación 1,00 

    Desmontaje y montaje de falsos techos para habilitar trabajos de instalación   

    PREPARACIÓN PUESTA EN MARCHA   

    Prueba estanqueidad nitrógeno sistema potencia 125-140 / 4-5 (2 ventiladores) < 15K 1,00 

    Preparación puesta en marcha sistema potencia 125-140 (2 ventiladores) < 15K 1,00 

    Gas refrigerante 10,20 
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Anella Olímpica i Fòrum  
 
 


