



MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL CONTRACTE PER A LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS DE CONTINUÏTAT DE LA INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA SOBRE LA FASE INDUSTRIAL DEL PARC CIRCULAR MATARÓ-MARESME

EXPEDIENT NÚM. X2024000068

1. NECESSITATS A SATISFER

1ª FASE DEL PARC CIRCULAR MATARÓ-MARESME

En relació al tràmit de llicència d'obres de la primera fase del Parc Circular Mataró-Maresme, el dia 22 de gener de 2020 l'Ajuntament de Mataró va comunicar al Consorci l'informe tècnic de discrepàncies, segons el qual se'ns comunicava que calia disposar d'un informe preceptiu del Servei d'Arqueologia Municipal per a la nova construcció de l'edifici, ja que la finca està inclosa al Pla Especial del Patrimoni Arquitectònic de Mataró (fitxa 42), com àrea de protecció per expectativa arqueològica, nivell G.

L'àmbit afectat pel Projecte es troba dins de l'àrea del jaciment arqueològic recollit a la Carta Arqueològica de la Generalitat de Catalunya amb el nom de "Ca la Madrona", amb una cronologia de prehistòria (bronze), època romana i alt medieval, i una descripció de vil·la-necròpolis.

El jaciment de Ca la Madrona se situa dins l'actual polígon industrial Mata-Rocafonda Sud, al nord-est del nucli urbà de Mataró, concretament delimitat pels carrers del Gènere de Punt, Vapor Gordils, Ca la Madrona i Foneria.

Segons l'Ajuntament de Mataró, l'indret específic de la parcel·la és un espai d'expectativa arqueològica denominat "Fons de sitges ibero-romanes, vila romana i necròpolis tardo-romana", i correspon a la fitxa núm. 42 (volum 1) del Pla Especial del Patrimoni Arquitectònic i Ambiental de la ciutat de Mataró, d'11 de desembre de 2002. Per aquest motiu, l'Ajuntament de Mataró va determinar que era necessària una intervenció arqueològica prèvia a la realització de les obres, basada en una retirada de preexistències (soleres de formigó i fonamentacions d'edificacions antigues de l'anterior activitat industrial) sota control arqueològic, i un posterior sondeig i delimitació arqueològica de l'àrea afectada a través d'una malla de rases.

Aquesta circumstància va obligar a un conjunt de gestions i a la redacció d'un complet Annex arqueològic com a complement del Projecte Bàsic, per tal de procedir a la tramitació de l'obtenció de llicències.

Degut a la naturalesa intrínseca dels treballs de prospecció arqueològica era impossible de saber, amb anterioritat a la realització i finalització dels mateixos, la possible existència de restes arqueològiques. És per això i degut a la inseguretat jurídica i econòmica que suposava la licitació única i conjunta del concurs per a la realització de les obres de construcció de la primera fase del Parc Circular Mataró-Maresme, que es va fer necessari realitzar els treballs de retirada de preexistències i treballs arqueològics amb anterioritat a dita licitació i de manera separada.

En paral·lel al desenvolupament de la licitació de les obres de construcció, durant l'execució del "Projecte de retirada de preexistències i treballs d'arqueologia en l'àmbit de la primera fase del Parc Circular Mataró-Maresme", en l'actuació preventiva dels treballs d'arqueologia, es van trobar restes arqueològiques romanes.

Realitzant les rases per a inspecció arqueològica i els treballs de retirada de preexistències amb supervisió arqueològica, es van trobar diverses restes arqueològiques: restes ceràmiques, restes perimetrals (murs), restes de paviment (*opus signinum*) i restes òssies humanes.



Degut a aquest fet, el director arqueòleg va indicar la necessitat de realitzar “una excavació en extensió per poder conèixer el tipus de jaciment amb el qual ens trobem i la cronologia en què va estar ocupat”.

Després de diversos treballs d'excavació i altres feines complementàries en l'àmbit de la 1ª fase del Parc, s'han dut a terme dues intervencions arqueològiques en aquest àmbit (la segona com a continuïtat de la primera), a través de les corresponents licitacions públiques del Consorci, que en ambdós casos van ser adjudicades a l'empresa BAULA RECERCA ARQUEOLÒGICA SL., les quals s'han donat ja per finalitzades, pel que fa als seus treballs de camp, el passat mes de febrer 2023.

Com a resultat dels treballs de camp de les intervencions arqueològiques, van aparèixer restes arqueològiques que corresponien a tres fases cronològiques i constructives segons la memòria del control arqueològic presentada:

- 1a fase: Restes de dependències d'un establiment d'època romana (segle I dC–IV dC), una zona d'enterraments i un centre vitivinícola.
- 2a fase: Restes d'un edifici de grans dimensions de forma rectangular que obre a un carrer i que podria interpretar-se com un centre de culte. Al voltant d'aquest edifici s'ha excavat una necròpoli en la que han aparegut 99 enterraments inclosos els d'època romana (que vindrien a sumar un total de 400 tombes aparegudes en aquesta zona considerant els treballs inicials al polígon a les dècades dels 70 i 80). Aquesta fase s'ha datat entre els segles V i VII dC i correspondria a l'època visigòtica.
- 3a fase: Restes d'un mur i una àrea de cultiu de vinya que data del segle XIV.

Els diferents informes justificaven el desmuntatge de les restes arqueològiques (un total de 54 estructures) per poder seguir excavant en el jaciment les fases anteriors (estructures i sediments) que es trobaven per sota de les estructures que es pretenien desmuntar.

En l'informe de data 16 de novembre, l'arqueòleg municipal de l'Ajuntament de Mataró indicava que la fase més interessant, des del punt de vista històric i arqueològic, és la que correspon a la zona que les fons escrites identificarien com *Alarona* (època visigòtica). L'informe indica també la possibilitat de fer el desmuntatge i el trasllat d'aquestes restes a un magatzem provisional, amb la voluntat de restituir les vuit estructures en el complex del Parc Circular Mataró–Maresme o en el lloc més proper.

D'acord als informes arqueològics i gestions posteriors, s'ha proposat per part de l'Ajuntament de Mataró restituir les restes de major rellevància (època visigòtica) en una zona verda propera situada a 250 m de la parcel·la coneguda com a Bon Recés.

Les restes es situarien en una esplanada darrera de la masia de Can Prats perquè es mantingui la mateixa orientació i la mateixa situació, amb la intenció de convertir la masia en un centre d'interpretació museística de les restes i poder així difondre el seu relat de gran rellevància per a l'origen i la història de la ciutat. Al mateix temps es pretén desenvolupar en la zona verda un parc periurbà que formi part de l'anella verda de Mataró, amb l'objecte de generar un punt atractiu d'interès socio-cultural en aquest espai alhora que es manté la proximitat i la contextualització de les troballes.

En el moment actual, es disposa d'un projecte elaborat per l'empresa GAMIGAR dels processos de desmuntatge i trasllat per vuit estructures d'època tardo antiga que encara resten en aquest àmbit, que estan situades a la part est del jaciment, i que corresponen al mur de delimitació de la necròpolis, així com els murs de l'edifici situat a l'oest del camí.

D'acord a l'informe de l'arqueòloga municipal de l'Ajuntament de Mataró de 21 de juliol de 2023, l'Ajuntament de Mataró no hi veu cap impediment perquè es puguin desmuntar i eliminar les restes arqueològiques estructurals que corresponen a les restes de construccions arqueològiques de la primera fase (segle I–V dC) i de la tercera fase (segle XIV), ja que no formen part del relat expositiu del nou centre d'interpretació que es pretén mostrar i ja han estat degudament i exhaustivament documentades durant els treballs d'excavació arqueològica.



Tanmateix, l'Ajuntament de Mataró demana el desmuntatge i trasllat de les restes arqueològiques corresponents a l'etapa visigòtica, donada la necessitat de la seva conservació perquè esdevenen elements museogràfics indispensables que han de formar part del relat del nou centre d'interpretació. Aquestes restes es traslladaran i dipositaran provisionalment i de forma adequada per a la seva conservació en el mateix recinte del Parc Circular Mataró-Maresme fins al seu trasllat definitiu al nou centre d'interpretació.

Durant els mesos de juny i juliol 2023, es van dur a terme diferents trobades entre l'Ajuntament de Mataró, la Direcció General del Patrimoni Cultural de la Generalitat i el Consorci, per tal de consensuar l'actuació sobre les restes arqueològiques restants a la parcel·la. Amb el consens de totes les parts, el Consorci va fer arribar l'esmentat projecte restauratiu de desmuntatge i trasllat, un informe sobre la incompatibilitat física de les restes amb les obres projectades del Parc i un informe autoritzant l'acopi provisional de les restes a la parcel·la, tots dos informes de data 20 de juliol de 2023.

És en base a aquest projecte restauratiu de desmuntatge i trasllat que el Consorci va licitar el contracte per a la retirada de les restes arqueològiques restants al jaciment de Ca la Madrona i els treballs arqueològics derivats.

Adicionalment, a partir dels estudis, analítiques i datacions del conjunt de materials i restes trobades durant les intervencions arqueològiques, es va descartar per part de l'equip que ha realitzat els treballs, encapçalat pel director arqueòleg del jaciment, Jordi Ardiaca, la hipòtesi inicial de la datació visigòtica de les restes de major rellevància, que corresponen en realitat a restes d'època romana i tardor romana.

Com a requeriment de la Direcció General del Patrimoni Cultural, a la sol·licitud de retirada de les estructures inicialment considerades per al seu trasllat i restitució, es va incorporar un annex del projecte restauratiu i la declaració de compromís de desmuntatge i trasllat de les estructures muràries tardor antigues corresponents a les restes de la zona oest del jaciment.

En el tràmit d'autorització i permís de la intervenció de la retirada i trasllat de restes descrita, des de la Direcció General del Patrimoni Cultural es va sol·licitar al Consorci incorporar també una declaració responsable de compromís de desmuntatge i trasllat de les restes UE 1519 i UE 1520 corresponents a un petit dipòsit a la zona sud del jaciment.

Davant d'aquests requeriments addicionals, i donant compliment a la Llei de Contractes del Sector Públic, es va fer palesa la necessitat de licitar aquests treballs addicionals de desmuntatge i trasllat de la zona oest del jaciment conjuntament amb les estructures UE 1519 i UE 1520 amb la seva corresponent partida econòmica, els quals han estat licitats i recentment adjudicats a l'empresa CANMANSANA, SL.

FASE INDUSTRIAL DEL PARC CIRCULAR MATARÓ-MARESME

En paral·lel a les actuacions que tenen lloc en l'àmbit de la 1ª fase, és voluntat del Consorci engegar les actuacions en l'àmbit industrial del Parc.

Amb aquest objectiu i sent coneixedors dels antecedents descrits, i degut a la inseguretat jurídica i econòmica que suposava per als promotors privats la realització directa d'obres de construcció, es va replicar en la fase industrial del Parc la sistemàtica de diferenciar els treballs de retirada de preexistències i prospecció arqueològica inicial de qualsevol actuació d'edificació en aquest àmbit.

Per a realitzar els treballs de prospecció arqueològica calia procedir a la retirada de preexistències dins de l'àmbit d'aquesta segona fase: vestigis de l'antiga activitat industrial de transformació de vidre i abocaments il·legals posteriors.

És per tot això que durant l'any 2021 es va procedir a la contractació dels serveis d'arquitectura per a realitzar un nou projecte tècnic per a la retirada de preexistències i prospecció arqueològica en la fase industrial, que es va encarregar a l'empresa Julià Arquitectes Associats, SL, el qual va ser readaptat a través de l'empresa RURARC S.C.P., un cop en disposició de major informació de caracterització del sòl, per tal de modificar l'estratègia de



gestió de terres en el conjunt de la parcel·la que inicialment s'havien de mobilitzar fora de la mateixa.

En data 27/04/2022 l'empresa RURARC S.C.P. va presentar el "Projecte d'acondicionament del solar, moviments i gestió de terres en l'àmbit de la segona fase del Parc Circular Mataró-Maresme", amb un pressupost total d'execució per contracte de 589.492,75 € (sense IVA).

La convocatòria de licitació de les obres de retirada de preexistències i prospecció arqueològica inicial de la fase industrial del Parc Circular Mataró-Maresme es va publicar en el perfil del contractant en data 13 de maig de 2022, amb un període de 30 dies naturals per a presentar ofertes, sent l'últim dia el dia 13 de juny de 2022 a les 15:00 hores. La licitació va ser adjudicada a l'empresa Delta Punt 3000, S.A., i els treballs es van desenvolupar entre setembre 2022 i febrer 2023.

En concret, pel que fa a la prospecció arqueològica, es van realitzar un conjunt de rases a l'àrea nord-est per delimitar l'extensió del jaciment i conèixer l'afectació d'aquest per la construcció de l'antiga fàbrica Cristalleries Mataró.

El control arqueològic ha estat realitzat sota la direcció dels arqueòlegs Carla Baumann Requena i Adrián Díaz Martín de l'empresa BAULA Recerca Arqueològica SL, amb la coordinació de l'arqueòloga Dolores Codina i Reina.

El primer permís, amb número d'expedient 437 K121 N-425 2022-4-38408, entre el 12 de setembre i el 22 de desembre de 2022, anava destinat al control arqueològic durant els moviments de terres efectuats per a l'excavació de les rases. La intervenció no es va poder dur a terme en aquestes dates pel que en data 2 de novembre de 2022 es va sol·licitar la paralització del permís. Posteriorment, es va sol·licitar un nou permís, amb número d'expedient 437 K121 N-425 2022-7-38900 entre el 12 de desembre de 2022 i el 28 de febrer de 2023, i es va iniciar l'excavació de les rases sota la direcció de l'arqueòloga Carla Baumann Requena. Finalment, al febrer es va sol·licitar un canvi de direcció, amb número d'expedient 437 K121 N-425 2023-1-39268, entre el 15 i el 27 de febrer de 2023, sota la direcció d'Adrián Díaz Martín, per efectuar el control de les darreres rases.

Com a resultat d'aquests treballs inicials de prospecció, ha estat necessari realitzar una primera intervenció arqueològica a la zona industrial del Parc, adjudicada a l'empresa CANMANSANA, SL.

Un cop aquests treballs es troben en estat avançat d'execució, s'ha comunicat per part del director arqueòleg, davant de les diferents troballes en aquest àmbit i la gran superfície i volum de terres a excavar manualment i de forma mecànica, la imperiosa necessitat de donar continuïtat a la intervenció iniciada amb un conjunt de treballs addicionals de gran intensitat pel que fa als requeriments de recursos humans i materials necessaris per poder donar per finalitzada la intervenció arqueològica en el conjunt del jaciment pel que fa als seus treballs de camp.

En base a tots aquests antecedents, el Consorci es troba en situació d'iniciar la licitació per a la contractació dels serveis de continuïtat de la intervenció arqueològica sobre la fase industrial del Parc Circular Mataró-Maresme.

2. JUSTIFICACIÓ DE LA INSUFICIÈNCIA DE MITJANS

El motiu d'externalitzar els treballs i serveis corresponents és degut al fet que el Consorci no disposa dels mitjans materials ni humans propis necessaris per tal de materialitzar aquests treballs. Per tant, s'ha de concloure en la inviabilitat de realitzar els treballs de manera interna i la necessitat d'externalitzar-los.

3. OBJECTE DEL CONTRACTE

Definida la necessitat, l'objecte del contracte ha de permetre'n la seva satisfacció. És per això que, en el present cas, l'objecte és la contractació és la continuïtat i finalització de la intervenció



arqueològica -realització de treballs arqueològics de camp i la redacció de la memòria científico-administrativa- en una nova zona del jaciment de Ca la Madrona en el marc dels treballs de la fase industrial del Parc Circular Mataró-Maresme, situat entre els carrers Foneria i Vapor Gordils de la ciutat de Mataró, propietat del Consorci.

Codis CPV: 71351914-3- Serveis arqueològics.

4. CRITERIS D'ADJUDICACIÓ

La selecció de l'oferta més avantatjosa es determinarà tenint en compte la millor relació qualitat-preu amb l'objectiu d'obtenir ofertes de gran qualitat. S'aplicaran els criteris d'adjudicació següents d'acord amb la ponderació que es detalla per a cadascun d'ells:

Memòria o proposta tècnica, fins a 30 punts

La memòria o proposta tècnica presentada pels licitadors inclourà la metodologia, organització interna, recursos, planificació i tot allò que el licitador consideri adient descriure sobre la seva proposta per a dur a terme els treballs. La memòria tindrà una extensió total màxima de 20 pàgines, comptant tots els fulls, portades, annexes, esquemes, diagrames i índex, i es valorarà d'acord amb el següent detall:

a) Anàlisi de l'execució dels treballs de 0 a 20 punts

El licitador, en base als requeriments del present contracte, presentarà una anàlisi dels treballs a executar durant la intervenció arqueològica, que demostrï la comprensió i coneixement tant de les tasques a desenvolupar, com del seu context d'aplicació i dels seus objectius. Es podran aportar esquemes i diagrames per tal d'il·lustrar allò exposat a la Memòria.

Es puntuarà la memòria presentada conforme a les pautes, paràmetres i factors que es detallen a continuació:

- Comprensió, coneixement i coherència de les tasques a desenvolupar, tant a nivell global com a nivell d'actuació.
- Comprensió i coneixement del context d'aplicació en què s'han de desenvolupar les tasques.
- Comprensió i coneixement dels objectius a assolir amb l'execució dels treballs.

Es valorarà positivament que la memòria presentada pel licitador tingui detall, coherència, adequació i exhaustivitat.

Es valorarà negativament la manca de detall, coherència, adequació i exhaustivitat.

Sistemàtica de valoració de l'anàlisi de l'execució dels treballs:

Descripció	PUNTS
Memòria que desenvolupa amb un nivell de detall, coherència, adequació i exhaustivitat excel·lent la comprensió i coneixement de les tasques, el seu context d'aplicació i els objectius del treball	20
Memòria que desenvolupa amb un nivell de detall, coherència, adequació i exhaustivitat notable la comprensió i coneixement de les tasques, el seu context d'aplicació i els objectius del treball	16
Memòria que desenvolupa amb un nivell de detall, coherència, adequació i exhaustivitat moderada la comprensió i coneixement de les tasques, el seu context d'aplicació i els objectius del treball	12
Memòria que desenvolupa amb un nivell de detall, coherència, adequació i exhaustivitat escassa la comprensió i coneixement de les tasques, el seu context d'aplicació i els objectius del treball	8
Memòria que no desenvolupa amb un nivell mínim de detall, coherència, adequació i exhaustivitat la comprensió i coneixement de les tasques, el seu context d'aplicació i els objectius del treball	4
No aporta o amb informació no rellevant	0



Aquest criteri permet conèixer la comprensió i coneixement de les circumstàncies i objectius específics dels treballs, els quals per la seva trajectòria i casuística específica no es poden considerar habituals sinó que requereixen d'una descripció i posada en context necessària per a l'assoliment dels resultats esperats.

b) Metodologia a emprar en l'execució dels treballs de 0 a 10 punts

El licitador presentarà una explicació de la metodologia que proposa emprar per a dur a terme les tasques que al present contracte s'indiquen que cal realitzar durant la intervenció arqueològica. Es podran aportar esquemes i diagrames per tal de completar allò exposat en la proposta metodològica.

El licitador inclourà una planificació de l'execució de les diverses actuacions per zones de treball independents, amb diagrames i gràfics que permetin visualitzar l'organització i coordinació del procés, així com fites clarament constatables que permetin verificar el compliment de l'oferta.

Es puntuarà la proposta metodològica presentada conforme a les pautes, paràmetres i factors que es detallen a continuació:

- Contingut (completesa, estructuració, coherència) i concreció de la metodologia proposada per a cada tasca.
- Adequació i aplicabilitat de la metodologia proposada per a l'execució de la tasca.

Es valorarà positivament que la proposta metodològica presentada pel licitador tingui contingut (completesa, estructuració, coherència) i concreció per a cadascuna de les tasques a nivell global, així com la seva adequació i aplicabilitat a l'execució d'aquestes tasques.

Es valorarà negativament la manca de contingut (completesa, estructuració, coherència) i/o de concreció en l'exposició, així com la inadequació i no aplicabilitat de la metodologia a l'execució de les tasques.

Sistemàtica de valoració de la proposta metodològica per a l'execució dels treballs:

Descripció	PUNTS
Proposta metodològica amb un nivell excel·lent en el contingut, concreció, adequació i aplicabilitat de la metodologia a l'execució de les tasques a nivell global objecte del contracte	10
Proposta metodològica amb un nivell notable en el contingut, concreció, adequació i aplicabilitat de la metodologia a l'execució de les tasques a nivell global objecte del contracte	8
Proposta metodològica amb un nivell moderat en el contingut, concreció, adequació i aplicabilitat de la metodologia a l'execució de les tasques a nivell global objecte del contracte	6
Proposta metodològica amb un nivell escàs en el contingut, concreció, adequació i aplicabilitat de la metodologia a l'execució de les tasques a nivell global objecte del contracte	4
Proposta metodològica sense nivell en el contingut, concreció, adequació i aplicabilitat de la metodologia a l'execució de les tasques a nivell global objecte del contracte	2
No aporta o amb informació no rellevant	0



Aquest criteri permet conèixer la metodologia específica a emprar pel licitador per tal de valorar la completa, estructuració, coherència i aplicabilitat que permetin l'assoliment dels objectius dels treballs.

2) CRITERIS AVALUABLES DE FORMA AUTOMÀTICA: FINS A 70 punts (SOBRE C).

a) Oferta econòmica, fins a 30 punts

A l'oferta econòmica més baixa respecte del pressupost base de la licitació s'atorgarà la màxima puntuació. Per la resta d'ofertes, la puntuació s'obté aplicant la següent fórmula:

$$\text{Puntuació} = (\text{oferta econòmica més baixa} / \text{oferta del licitador}) * 30$$

Es tindran en compte dos decimals.

b) Experiència del/de la Director/a Arqueologia, fins a 15 punts

Es valorarà l'experiència del/de la Director/a Arqueologia de la següent manera:

- 2 punts per cada excavació arqueològica en extensió amb mitjans manuals efectuada dins l'àmbit d'un jaciment arqueològic protegit d'època romana d'un mínim 1.500 m² de superfície o 25 treballadors de camp relacionats directament amb l'arqueologia, fins a un màxim de 10 punts.

- 1 punt per cada excavació arqueològica en extensió amb mitjans manuals d'època romana dins d'àmbit urbà, fins a un màxim de 5 punts.

Les referències que compleixin ambdues circumstàncies només es poden justificar en una de les dues categories.

Caldrà presentar en el sobre C el Currículum Vitae de la persona proposada.

Acreditació: per acreditar cada referència d'experiència caldrà incloure per cadascuna d'elles un certificat emès pel client, signat per un representant de l'entitat, on s'identifiqui com a tal (nom i cognoms, DNI, representativitat de l'entitat), i en el qual s'especifiqui que la persona proposada ha desenvolupat l'experiència que es vol acreditar, determinant com a mínim la descripció de les tasques realitzades, les dades del jaciment, la localització i el període en el qual es van produir els treballs.

La manca d'informació sol·licitada en les acreditacions requerides serà motiu suficient per no considerar la referència d'experiència presentada suficientment acreditada i no serà tinguda en compte.

Aquest criteri permet valorar l'experiència d'una posició que per la dificultat i coneixement científic i específic necessari de la tipologia de treballs resulta clau i essencial per a l'assoliment dels objectius dels treballs.

c) Reducció del temps d'actuació, fins a 10 punts

La millora en la productivitat i la millora en els temps d'excavació són un factor important en l'oferta. Es valorarà positivament la proposta de reducció de temps gràcies a la dotació i organització de recursos per a una productivitat major dels m³ excavats, permetent fins a un màxim de 4 setmanes de reducció.

La valoració de la proposta es farà de la següent manera:



- Reducció 1 setmana 2,5 punts
- Reducció 2 setmanes 5,0 punts
- Reducció 3 setmanes 7,5 punts
- Reducció 4 setmanes 10,0 punts

Aquest criteri permet afavorir una millora en la productivitat dels treballs desitjable per la pròpia naturalesa dels treballs i per les sinergies amb els treballs d'edificació que s'encadenen a continuació i de forma immediata amb la finalització dels treballs de camp.

d) Inclusió de més elements addicionals del servei en base a presència constant d'elements d'excavació mecànica, fins a 5 punts

Inclusió de presència d'elements mecànics per a moviment de terres i excavació que permeti en qualsevol moment la realització d'excavació allà on el desenvolupament dels treballs ho permeti, amb presència constant i habilitada per al seu funcionament al llarg de tota la durada dels treballs de camp.

La valoració de la proposta es farà de la següent manera:

- Inclusió d'elements mecànics amb presència constant 5 punts
- Sense presència constant d'elements mecànics 0 punts

Aquest criteri permet afavorir una millora en la productivitat dels treballs desitjable per la pròpia naturalesa dels treballs i per les sinergies amb els treballs d'edificació posteriors gràcies a l'eliminació de temps morts d'encàrrec i transport de maquinària externa quan l'excavació mecànica sigui possible.

e) Inclusió de recreacions, fins a 4 punts

Proposta d'inclusió, dins de la memòria científic-administrativa a lliurar, d'il·lustracions amb recreacions ideals o virtualitzacions del patrimoni (aixecaments 3D) de l'època històrica del jaciment que puguin ser utilitzades per a la difusió històrica i arqueològica, així com per a la difusió general, en els habituals formats d'imatge digital i sobre paper.

La valoració de la proposta es farà de la següent manera:

- Sí 4 punts
- No 0 punts

Aquest criteri permet una millor difusió patrimonial i cultural tant a nivell especialitzat com al públic general en el marc del servei públic que realitza el Consorci.

f) Experiència del/de la Tècnic/a en Seguretat i Salut, fins a 3 punts

Es valorarà l'experiència del/de la Tècnic/a en Seguretat i Salut de la següent manera:

- 3 punts per titulació d'Arquitectura Tècnica o equivalent, complementat amb un Postgrau en Coordinació de Seguretat i Salut (Perfil Tècnic Europeu).
- 1 punt per titulació d'Arquitectura Tècnica o equivalent.
- 0 punts en cas de no aportar les titulacions especificades.

Les referències que compleixin ambdues circumstàncies només es poden justificar en una de les dues categories.



Caldrà presentar en el sobre C el Currículum Vitae de la persona proposada i les titulacions acadèmiques acreditatives corresponents.

Aquest criteri permet valorar el valor afegit i les competències addicionals d'una posició que per la dificultat i coneixement tècnic i específic necessari de la tipologia de treballs resulta clau i essencial per a l'assoliment dels objectius dels treballs.

g) Experiència del/de la Gestor/a del Servei, fins a 3 punts

Es valorarà l'experiència del/de la Tècnic/a en Gestió de la següent manera:

- 3 punts per titulació d'Arquitectura, Enginyeria, Arquitectura Tècnica, Enginyeria Tècnica o equivalent, complementat amb un Postgrau de Property Management o equivalent.
- 1 punt per titulació d'Arquitectura, Enginyeria, Arquitectura Tècnica, Enginyeria Tècnica o equivalent.
- 0 punts en cas de no aportar les titulacions especificades.

Les referències que compleixin ambdues circumstàncies només es poden justificar en una de les dues categories.

Caldrà presentar en el sobre C el Currículum Vitae de la persona proposada i les titulacions acadèmiques acreditatives corresponents.

Aquest criteri permet valorar el valor afegit i les competències addicionals d'una posició que per la dificultat i coneixement tècnic i específic necessari de la tipologia de treballs resulta clau i essencial per a l'assoliment dels objectius dels treballs.

Justificació dels criteris d'adjudicació:

Es dona compliment al que disposa l'article 145 de la LCSP respecte dels criteris d'adjudicació que assolir la millor relació qualitat-preu amb avaluació de criteris econòmics i qualitatius. Es tracta, en efecte, de criteris vinculats a l'objecte del contracte que permeten mantenir condicions de competència efectiva. Aquests criteris permeten l'adjudicació en base a la millor relació qualitat-preu.

Tots els criteris es troben estretament vinculats entre ells donat que busquen exactament la mateixa finalitat que consisteix en permetre visualitzar, i per tant valorar, quins treballs es proposen i com es materialitzaran, adaptant-se concretament a les condicions específiques de funcionament del Consorci. D'una banda, els criteris qualitatius establerts pretenen identificar l'oferta que millor respongui a les necessitats ja descrites del Consorci, i els criteris econòmics tenen com a finalitat identificar aquella oferta que respon millor al binomi qualitat-preu.

Cal fer especial esment a la inclusió de l'experiència com a criteri d'adjudicació, que en aquest cas que ens ocupa ve directament relacionat amb l'impacte que aquesta tindrà en la millora qualitativa de la prestació objecte del contracte. Ens trobem davant un objecte contractual que tècnicament es pot qualificar de complex per les seves especificitats. L'experiència de la direcció arqueològica per a l'execució d'aquest contracte tindrà directa repercussió en la millora de la seva qualitat. La falta de personal qualificat i sense experiència en la direcció d'uns treballs d'aquesta tipologia podria derivar en una deficient execució de l'objecte del contracte. Es dona per tant compliment al requisit exigint a l'article 145.2.2 de la LCSP. Segons allò disposat pel Tribunal de Justícia de la Unió Europea, es podran establir criteris d'adjudicació que permetin avaluar la qualitat dels equips proposats pels licitadors, sempre i quan de la vàlua de les persones encarregades de l'execució del contracte depengui la seva correcta execució.



La qualitat és una característica intrínseca de l'oferta i està totalment vinculada a l'objecte d'aquest contracte, podent per tant figurar com a criteri d'adjudicació. El fonament principal utilitzat en la redacció dels Plecs està basat en l'especificitat dels treballs, que requereix en tot moment un alt grau de coneixements i experiència en la seva execució, essent aquesta última característica essencial per al desenvolupament del contracte.

Solvència econòmica i financera:

D'acord amb la previsió de l'article 87.1 de la LCSP la solvència econòmica i financera mínima exigida per al servei objecte del contracte és la següent:

a) El volum anual de negocis en l'àmbit del contracte referit al millor dels tres últims exercicis anteriors a la data de presentació de les proposicions o en funció de les dates de constitució o d'inici d'activitats de l'empresa, ha de tenir un valor superior a **500.000 €**. En cas que la data de constitució de l'empresa o d'inici d'activitat sigui inferior a un any comptat des de la data final de presentació de proposicions, el requeriment s'entendrà proporcional al període.

L'acreditació documental s'efectuarà mitjançant: Els comptes anuals dels tres darrers exercicis aprovats i dipositats al Registre Mercantil o en el Registre oficial que correspongui. Les empreses individuals no inscrites al Registre Mercantil han d'acreditar el seu volum anual de negocis mitjançant els llibres d'inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil. En el cas de què la data de creació o d'inici de les activitats de l'empresa licitadora sigui inferior a un any haurà d'aportar la documentació acreditativa corresponent.

b) Disposició d'una assegurança d'indemnització per riscos professionals, vigent fins a la fi del termini de presentació d'ofertes, per un import no inferior al valor estimat del contracte (**2.124.529,44 €**) amb l'aportació, a més, del compromís de la seva renovació o pròrroga que garanteixi el manteniment de la seva cobertura durant tota l'execució del contracte. Aquest requisit s'entén complert pel licitador o candidat que inclogui amb la seva oferta un compromís vinculant de subscripció, en cas de resultar adjudicatari, de l'assegurança exigida.

L'acreditació documental s'efectuarà mitjançant el contracte de la Pòlissa d'assegurança i l'últim rebut pagat.

Solvència tècnica o professional.

D'acord amb l'article 90.1.a) de la LCSP:

Experiència en la realització d'un servei del mateix tipus o naturalesa similar al que correspon l'objecte del contracte en el període corresponent als últims tres anys naturals a la data final de presentació d'ofertes, i que tinguin un pressupost d'execució igual o superior a **500.000 €**, IVA exclòs.

El servei realitzat s'acreditarà mitjançant certificat expedit o visat per l'òrgan competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector públic; quan el destinatari sigui un subjecte privat, mitjançant un certificat expedit per aquests o, en defecte d'aquest certificat, mitjançant una declaració de l'empresari.

Per determinar que un servei és de la mateixa o similar naturalesa que el que constitueix l'objecte del contracte, s'han de tenir en compte els tres primers dígits dels codis respectius de la CPV.

Els requeriments de solvència econòmica i financera, i tècnica o professional tenen caràcter selectiu, per tant el seu incompliment suposa l'exclusió de l'empresa licitadora.



Justificació de la solvència tècnica i professional:

Respecte dels criteris de solvència econòmica, entenem que, en tractar-se de serveis professionals que requereixen l'existència d'una organització, d'acord amb el que estableix l'article 87.1, caldrà que acreditin el volum anual de negocis amb uns determinats mitjans financers, així com disposar d'una assegurança d'indemnització per riscos professionals.

Respecte dels criteris de solvència tècnica i professional, i tenint en compte el que es disposa en l'article 90 de la LCSP, considerem que el millor per acreditar una solvència, és l'experiència de l'empresa en la prestació del servei que es requereix i la confiança que genera el fet que es presten cobertures similars, per la qual cosa el mitjà triat és una relació dels principals serveis del mateix tipus o naturalesa al que correspon l'objecte del contracte, i que caldrà acreditar mitjançant certificat.

Respecte de l'admissió de MILLORES i/o VARIANTS

- Admissió de Millores:

- S'admeten
 No s'admeten

- Admissió de Variants:

- S'admeten
 No s'admeten

5. EXISTÈNCIA DE LOTS:

- Sí, detallar lots:
 No, JUSTIFICACIÓ DE LA NO DIVISIÓ EN LOTS:

Aquest contracte no és susceptible de divisió en lots, atès que la complexitat de l'execució en aplicació de l'article 99.3 b) de la LCSP, faria que la realització independent d'alguna de les prestacions compreses en el seu objecte impossibilités la correcta coordinació i execució tècnica, així com l'existència d'un únic responsable davant de possibles deficiències funcionals tal com s'especifica a la memòria d'inici de l'expedient.

Els treballs objecte del contracte, per la seva pròpia naturalesa i característiques, són específics i molt vinculats a uns coneixements especialitzats, implicant un elevat grau de coordinació entre ells (direcció, tècnic de suport, diferents tècnics especialistes, auxiliars d'arqueologia) en un àmbit i espai comú reduït i determinat per la localització de les restes arqueològiques, sent necessari per garantir la correcta execució tècnica que sigui la mateixa entitat la que porti a terme la coordinació i execució en la seva globalitat.

És per això que es considera que dividir el contracte en lots suposaria incórrer en el supòsit establert al Considerant 78 de la Directiva 2014/24/UE i a l'article 99 de la LCSP, en quant s'afirma que l'òrgan de contractació pot decidir no dividir el contracte en lots quan això suposi ***"hacer la ejecución del contrato excesivamente difícil u onerosa desde el punto de vista técnico, o que la necesidad de coordinar a los diferentes contratistas para los diversos lotes podría conllevar gravemente el riesgo de socavar la ejecución adecuada del contrato"***.



6. TERMINI D'EXECUCIÓ

1. La durada màxima dels treballs de camp serà de set (7) mesos a comptar des de l'endemà de la formalització del contracte amb el ben entès que es disposi de l'autorització de la Generalitat de Catalunya. En el cas que no sigui així, el termini s'iniciarà quan es disposi de la referida autorització la qual cosa es documentarà en la corresponent acta d'inici. No obstant, es valorarà la reducció d'aquest termini a través dels criteris de valoració.

La durada del contracte no inclou els treballs de preparació i redacció de la Memòria científic-administrativa. El lliurament de la Memòria científic-administrativa dels treballs s'haurà de realitzar en un termini de temps no superior a dos anys després d'haver finalitzat els treballs de camp.

El Contractista restarà obligat a complir estrictament, els terminis parcials i el Pla de Treballs, seguint les previsions que es detallen al Plec de Prescripcions Tècniques i d'acord amb les especificitats concretes en la seva oferta.

2. El termini d'execució del contracte podrà ser prorrogat quan existeixin causes justificades que impedeixin, a criteri del Consorci, complir el seu objecte dins del termini inicialment previst.

La data d'inici del contracte serà:

- A partir de l'endemà de la recepció de l'autorització d'intervenció per part de la Generalitat de Catalunya
- El dia següent al de la seva formalització

7. SUBCONTRACTACIÓ

Sí, d'acord amb l'article 215 de la LCSP es podran subcontractar totes les tasques que no siguin considerades "tasques crítiques" i que hauran de ser executades directament pel contractista principal

No s'admet la subcontractació.

8. SUBROGACIÓ

- Sí
- No

9. CESSIÓ

- Sí, d'acord amb els límits que preveu l'article 214 de la LCSP
- No

10. MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE

- No es preveuen modificacions
- Modificacions previstes



Està prevista la modificació del contracte fins a un 20% del preu inicial, en cas que sorgeixin circumstàncies imprevistes que es podrien produir en el moment de les excavacions, les quals podrien derivar en necessitats reals superiors a les estimades inicialment.

El procediment per la modificació del contracte requerirà audiència al contractista i la seva formalització en document administratiu, i, per dur-la a terme, seran d'aplicació, en el seu cas, el que preveuen els articles 203 a 207 de la LCSP.

11. ALTRES COSTOS

- Primes o pagaments als candidats o licitadors
- Revisió de preus
- Altres

12. PRESSUPOST I VALOR ESTIMAT

D'acord amb la precedent anàlisi, el pressupost i el valor estimat de la licitació resta de la següent manera:

El pressupost base de licitació total del contracte és de **2.142.233,85 € IVA inclòs**, amb el desglossament següent: **1.770.441,20 €** de pressupost net i **371.792,65 €** en concepte d'Impost sobre el Valor Afegit al tipus del 21%.

La quantitat indicada en el paràgraf anterior com a pressupost net constitueix **la xifra màxima** de preu o cost que poden oferir les empreses licitadores. Si s'excedeix la quantia del pressupost net l'oferta serà exclosa.

El Consorci no resta obligat a exhaurir el pressupost. Aquest pressupost màxim s'ha d'entendre comprensiu de la totalitat de tots els costos derivats de l'execució de l'objecte del contracte.

El pressupost s'ha determinat mitjançant un preu unitari màxim, IVA no inclòs, de les hores de dedicació (costos salarials), analítiques i materials necessaris.

El preu hora del personal dedicat incorpora les despeses de Seguretat Social, baixes, desplaçaments, subcontractació, actualització del conveni col·lectiu, etc., així com un 10% de despeses generals i un 5% de benefici industrial sobre costos més despeses generals:

Treballs de Camp

Categoria	Preu hora (€/h)	Total hores (h)	Cost total (€)
Arqueòleg/a director/a	32,00 €	880,00	28.160,00 €
Tècnics arqueologia suport	25,50 €	6.160,00	157.080,00 €
Tècnics paleo-antropòlegs	23,00 €	600,00	13.800,00 €
Topògraf i dibuixant	23,00 €	1.320,00	30.360,00 €
Assistent Antrop. i Fotometrista	17,00 €	880,00	14.280,00 €
Auxiliars arqueologia	15,00 €	63.360,00	950.400,00 €
Auxiliar paleta i metal·listeria	23,00 €	600,00	13.800,00 €
Tècnic de Seguretat i Salut	30,49 €	880,00	26.831,20 €
Property Manager	32,25 €	880,00	28.380,00 €
			1.263.091,20 €



Memòria científica

Categoria	Preu hora (€/h)	Total hores (h)	Cost total (€)
Arqueòleg/a director/a	32,00 €	1.080,00	34.560,00 €
Tècnics arqueologia suport	25,50 €	2.728,00	69.544,00 €
Tècnics paleo-antropòlegs	23,00 €	0	0
Topògraf i dibuixant	23,00 €	572,00	13.156,00 €
Assistent Antrop. i Fotometrista	17,00 €	220,00	3.740,00 €
Auxiliars arqueologia	15,00 €	0	0
Auxiliar paleta i metal·listeria	23,00 €	0	0
Tècnic de Seguretat i Salut	30,49 €	0	0
Property Manager	32,25 €	0	0
			121.020,00 €

Els preus unitaris de les analítiques i elements auxiliars per a la memòria incorporen un 10% de despeses generals i un 5% de benefici industrial sobre costos més despeses generals:

Analítiques			
Tipus	nº mostres	preu unitari	
Carboni 14	10	300	3.000,00 €
ADN	5	1000	5.000,00 €
Estudi antropològic	120	300	36.000,00 €
Residus	6	300	1.800,00 €
Fauna			10.000,00 €
Numismàtica	200	20	4.000,00 €
Restauració elements			11.000,00 €
Estudi lític			1.500,00 €
Estudi epigràfic			3.500,00 €
			75.800,00 €
Auxiliars			
Tipus	nº mostres	preu unitari	
Drons	3	1250	3.750,00 €
Flotació-carpo	60 bosses 5L		3.000,00 €
recreació 3D			8.000,00 €
caixes materials	150	30	4.500,00 €
			19.250,00 €

Els preus dels elements addicionals del servei incorporen un 10% de despeses generals i un 5% de benefici industrial sobre costos més despeses generals:

Codi Segur de Verificació: 9efb6b0e-49c0-48e7-8d48-441b2a12e83f
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01081000_2024_3144
Data d'impressió: 30/07/2024 13:51:13
Pàgina 15 de 19

SIGNATURES
1.- CARLES SALES MIRABET (TCAT) (Director Tècnic del Consorci), 29/07/2024 11:31



Elements addicionals del servei

<i>Elements addicionals del servei</i>	
<i>Descripció. Tipus</i>	<i>Preu partida</i>
Lacus. Excavació, armats i extracció.	25.000,00
Estris auxiliars; palets, saques i geotextils	19.100,00
Casetes obra. Intendencia.	22.080,00
Grup electrogen i combustible	30.800,00
Escomesa Aigua i derivacions	6.000,00
Escomesa Electricitat i derivacions	15.000,00
Tancament d'obra amb Rivisa	5.000,00
Elements mecànics pel moviment de terres	113.100,00
Compra de contenidors	49.200,00
Seguretat i Salut. Mitjans col.lectius i individuals	6.000,00
	291.280,00



Es detalla el desglossament d'algunes partides anteriors dels elements addicionals del servei:

ESTRIS AUXILIARS				
Tipus		amidament	preu unitari	
saques	ut	300,00	15,00	4.500,00
palets de fusta	ut	300,00	25,00	7.500,00
geotextil	m2	1.000,00	5,00	5.000,00
Toldos	ut	20,00	45,00	900,00
Mbiliari	pa	1,00	1.200,00	1.200,00
				19.100,00
CASETES OBRA. INTENDENCIA				
Tipus		amidament	preu unitari	
Casetes obra	mes	96,00	200,00	19.200,00
Portes	ut	24,00	120,00	2.880,00
				22.080,00
ELEMENTS MECÀNICS				
Tipus		amidament	preu unitari	
Excavadroa Giratoria i Dumper	h	120,00	85,00	10.200,00
Camió	h	240,00	55,00	13.200,00
Retro i mini	h	240,00	55,00	13.200,00
Desbrossada	m2	1.000,00	2,00	2.000,00
Extesa terres	m2	4.000,00	4,00	16.000,00
Pica pica lloses	m2	20,00	65,00	1.300,00
Pica Pica Riostres	ml	600,00	45,00	27.000,00
Excavació control arqueologic	m3	3.000,00	6,00	18.000,00
Preses de mostres DaO	ut	20,00	350,00	7.000,00
Portes maquinaria	ut	24,00	150,00	3.600,00
Gestió de Residus	ut	4,00	400,00	1.600,00
				113.100,00
GRUP ELECTROGEN				
Tipus		amidament	preu unitari	
Compresor	dia	240,00	95,00	22.800,00
Combustible	mes	8,00	1.000,00	8.000,00
				30.800,00
CONTENIDORS APILAMENT RESTES ARQUEOLOGICS				
Tipus		amidament	preu unitari	
Contenedor maritim	ud	12,00	2.500,00	30.000,00
Ma obra peonatge	dia	6,00	600,00	3.600,00
Portes	ud	24,00	500,00	12.000,00
Ploma de càrrega	ud	6,00	600,00	3.600,00
				49.200,00



Així, el total per conceptes d'aquest servei ascendeix a:

Total treballs	Preu licitació (€)
Arqueologia	1.384.111,20 €
Analítiques	75.800,00 €
Auxiliars per memòria	19.250,00 €
Elements addicionals	291.280,00 €
TOTAL TREBALLS	1.770.441,20 €

I el pressupost total del contracte es desglossa en:

COSTOS DIRECTES	Preu licitació (€)
Arqueologia	1.198.364,67 €
Analítiques	65.627,71 €
Auxiliars per memòria	16.666,67 €
Elements addicionals	252.190,47 €
TOTAL TREBALLS	1.532.849,52 €
COSTOS INDIRECTES	
Despeses generals	153.284,95 €
Benefici Industrial	84.306,73 €
TOTAL COSTOS INDIRECTES	237.591,68 €
TOTAL COSTOS	1.770.441,20 €

Totes les xifres estan arrodonides a dos decimals.

El pressupost comprèn la totalitat del contracte. El preu consignat és indiscutible, no admetent-se cap prova d'insuficiència.

Totes les mencions d'aquesta memòria a quanties, imports, valors, pressupostos o equivalents s'entendran referides sense IVA, llevat que es disposi altrament.

L'estimació dels costos salarials, s'ha calculat prenent com a referència:

a) Conveni col·lectiu de treball per al sector de l'arqueologia i la paleontologia de Catalunya per al període del 18.7.2007 al 31.12.2009 (codi de conveni núm. 7902595. Publicat a Diari Oficial



de la Generalitat de Catalunya Núm.5039. de 2 de gener de 2008 Aquesta indicació no prejutja el conveni que hi sigui d'aplicació.

b) RESOLUCIÓ EMO/429/2012, de 22 de febrer, per la qual es disposa la inscripció de l'Acord de pròrroga i les taules salarials per a l'any 2011 del Conveni col·lectiu de treball per al sector de l'arqueologia i la paleontologia de Catalunya.

c) L'actualització d'IPC del Conveni esmentat d'acord a darreres sentències judicials d'aplicació a empreses del sector.

d) Altres col·laboracions i serveis similars realitzats per al Consorci.

Pel que fa als preus de les analítiques, elements auxiliars per a la memòria i elements addicionals del servei, s'han calculat en base a altres serveis similars contractats pel Consorci i els preus unitaris actualitzats de les bases de dades de l'Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya.

Valor estimat del contracte (VEC)

El VEC és de **2.124.529,44 €**. Aquesta xifra inclou l'import total que podria ser retribuit al contractista.

Aquesta xifra inclou l'import total que podria ser retribuit el contractista, incloent possibles modificacions fins al 20% del preu de licitació per les circumstàncies imprevistes que es podrien produir en el moment de les excavacions les quals podrien derivar en necessitats reals superiors a les estimades inicialment, sempre d'acord a la previsió de l'article 101 de la LCSP.

13. PREU DEL CONTRACTE

- Preus unitaris
 Preu a tant alçat

14. FACTURACIÓ

D'acord amb l'article 102 de la LCSP, el preu retribueix la prestació realitzada i inclou l'IVA que s'indicarà com a partida independent. El preu es determinarà en euros.

L'empresa adjudicatària facturarà mensualment al Consorci els serveis reals efectivament prestats en base a la seva oferta. La factura, serà revisada i conformada en el termini màxim de 30 dies. En cas de disconformitat, la factura serà retornada a l'empresa contractista, atorgant-li un termini màxim de deu dies a comptar des de l'endemà al de la recepció per efectuar observacions o presentar nova factura amb les rectificacions escaients.

La garantia definitiva no serà retornada fins que es lliuri al Consorci la memòria científico-administrativa corresponent a la intervenció arqueològica realitzada.

15. PENALITATS PER INCOMPLIMENT

Si l'empresa licitadora no presenta la documentació requerida o no constitueix la garantia definitiva dins del termini assenyalat s'entendrà que retira la seva oferta i es procedirà a exigir-li l'import del tres (3) per cent del pressupost base de licitació, IVA exclòs, en concepte de penalitat.



El contractista resta subjecte a les responsabilitats i sancions establertes amb caràcter general en la LCSP i, especialment, les prescrites en el seu article 201 quant a les obligacions socials, ambientals i laborals.

L'incompliment per les empreses licitadores de les regles de conducta definides en el plec de clàusules administratiu pot derivar en causa de prohibició de contractar si concorren els requisits de l'article 71 de la LCSP. En relació amb l'empresa contractista i les empreses subcontractistes i proveïdores i mitjans auxiliars, les regles de conducta definides es consideren obligacions contractuals essencials i la seva infracció es qualifica com a falta molt greu si concorre dolo, culpa o negligència de l'empresa, amb imposició de penaltats, segons la previsió de l'article 192.1 de la LCSP o la resolució del contracte, d'acord amb el que preveu l'article 211.1.f) de la LCSP i eventual determinació de causa de prohibició de contractar segons la previsió de l'article 71.2.c) de la LCSP.

L'empresa contractista ha de mantenir, durant la vigència del contracte, les condicions laborals i socials de les persones treballadores ocupades en l'execució del contracte, fixades en el moment de presentar l'oferta, segons el conveni que sigui d'aplicació.

Aquesta condició te el caràcter d'obligació essencial del contracte i el seu incompliment podrà ser objecte de penalització com a falta molt greu o causa d'extinció contractual.

El responsable del contracte podrà requerir a l'empresa contractista que declari formalment que ha complert la obligació. Així mateix, el responsable del contracte o l'òrgan de contractació podran requerir als òrgans de representació de les persones treballadores que informin al respecte.

El contractista haurà de dedicar els mitjans personals als que s'ha compromès. L'incompliment d'aquesta condició d'execució contractual es qualifica com a falta molt greu. Alternativament, podran suposar l'extinció del contracte.

16. ACCÉS A DADES DE CARÀCTER PERSONAL

- Sí
 No

Si per a l'execució del present contracte el licitador o contractista pot tenir accés a dades de caràcter personal, li serà d'aplicació el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, compromentent-se a signar, quan així li ho requereixi el Consorci, els compromisos de protecció de dades que corresponguin.

Mataró, signat electrònicament

EI DIRECTOR TÈCNIC
DEL CONSORCI

Carles Salesa i Mirabet