

215/2022

**SANT ADRIÀ DEL BESÓS – LA MINA  
CFA i TO - BE - 2024 -30**

**ESMENA INFORME ADJUDICACIÓ OBRES DE REHABILITACIÓ DE LA FAÇANA DEL  
CENTRE OCUPACIONAL PER A DISCAPACITATS DE SANT ADRIÀ DE BESOS**

En l'informe d'adjudicació de les obres de l'expedient BE - 2024 -30 Obres de Rehabilitació de la façana del Centre Ocupacional per a discapacitats de Sant Adrià del Besos, es va indicar incorrectament la proposta del termini d'execució de les obres de les diferents empreses presentades al punt 1.2 Eскурçament de termini i programa de construcció. Per altre banda, en la proposta d'adjudicació, a l'indicar les característiques de la millor oferta hi ha un error en el termini de les obres.

Esmena proposada:

**Text original:**

**1.2.- Eскурçament de termini i programa de construcció** (fins a 23 punts) :

- Eскурçament de termini: Segons l'establert en els criteris de puntuació, els escurçaments de termini iguals o superiors a ¼ del total (6 mesos) seran valorats amb 17 punts.

**FCV AISLAMIENTOS ENVOLVENTES, S.L** proposa un termini d'execució de 2,5 mesos (45 dies hàbils), que representa un escurçament d'1 mes i mig i se li adjudiquen 17 punts.

**LABORATORIDART, S.L.** proposa un termini d'execució de 2,5 mesos (45 dies hàbils), que representa un escurçament d'1 mes i mig i se li adjudiquen 17 punts.

**ALGISER SERVEIS I MANTENIMENT SL** proposa un termini d'execució de 2,5 mesos (45 dies hàbils), que representa un escurçament d'1 mes i mig i se li adjudiquen 17 punts.

**CARACTERÍSTIQUES DE L'OFERTA AMB MILLOR RELACIÓ QUALITAT - PREU**

Nom de l'empresa:	<b>FCV AISLAMIENTOS ENVOLVENTES, S.L</b>
Import total, sense IVA:	<b>81.419,17€</b>
Import IVA (10 %):	<b>8.141,92€</b>
Impost i taxes:	<b>2.887,88€</b>
Import total, IVA inclòs (10%):	<b>84.307,05€</b>
Termini d'execució:	<b>2,5 mesos (45 dies hàbils)</b>
Termini de garantia	<b>1 any des de la recepció de l'obra</b>

1/2



Doc. original signat per:  
Carla Ortega Riera 15/04/2024

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 29/04/2027

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0G5NYFF7HXTE80HXSU0NL1X8310PO2SV

Data creació còpia:  
29/04/2024 08:15:26

Pàgina 1 de 2

**Text corregit:**

- Eскурçament de termini: Segons l'establert en els criteris de puntuació, els escurçaments de termini iguals o superiors a ¼ del total (3 mesos) seran valorats amb 17 punts.

**FCV AISLAMIENTOS ENVOLVENTES, S.L** proposa un termini d'execució de 2,25 mesos (45 dies hàbils), que representa un escurçament d'1 mes i mig i se li adjudiquen 17 punts.

**LABORATORIDART, S.L.** proposa un termini d'execució de 2,25 mesos (45 dies hàbils), que representa un escurçament d'1 mes i mig i se li adjudiquen 17 punts.

**ALGISER SERVEIS I MANTENIMENT SL** proposa un termini d'execució de 2,25 mesos (45 dies hàbils), que representa un escurçament d'1 mes i mig i se li adjudiquen 17 punts.

**CARACTERÍSTIQUES DE L'OFERTA AMB MILLOR RELACIÓ QUALITAT - PREU**

Nom de l'empresa:	<b>FCV AISLAMIENTOS ENVOLVENTES, S.L</b>
Import total, sense IVA:	<b>81.419,17€</b>
Import IVA (10 %):	<b>8.141,92€</b>
Impost i taxes:	<b>2.887,88€</b>
Import total, IVA inclòs (10%):	<b>84.307,05€</b>
Termini d'execució:	<b>2,25 mesos (45 dies hàbils)</b>
Termini de garantia	<b>1 any des de la recepció de l'obra</b>

Barcelona, a 9 d'Abril de 2024

Carla Ortega Riera  
Tècnica de la Secció d'Obres i Manteniment



Doc. original signat per:  
Carla Ortega Riera 15/04/2024

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web [csv.gencat.cat](http://csv.gencat.cat) fins al 29/04/2027

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0G5NYFF7HXTE80HXSU0NL1X8310PO2SV

Data creació còpia:  
29/04/2024 08:15:26