

D'una banda, el senyor ANTONIO BALMÓN ARÉVALO, Vicepresident Executiu de l'**ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA**, en ús de les competències delegades mitjançant resolució de Presidència de data 16 de maig de 2024, publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona en data 22 de maig de 2024, assistit per la Secretari accidental d'aquesta Entitat, senyora GLÒRIA VENDRELL GARRIDO, per donar fe.

De l'altra part, el senyor SEBASTIAN RENTERO TESORO, que s'identifica amb el seu DNI, actuant en nom i representació de l'empresa **NUMTA CONSTRUCTORA S.L.** (CIF B44631638) domiciliada al carrer pau Casals 4, 1E 08860 Castelldefels (Barcelona), segons poders que resulten de les dades que consten al Registre de Licitadors de la Generalitat de Catalunya (RELI), manifestant que no es troba en cap de les circumstàncies que donen lloc a la prohibició per contractar que estableix l'article 71 de la Llei de Contractes del Sector Públic.

Ambdues parts es reconeixen competència i capacitat legal, respectivament, per a formalitzar el present **CONTRACTE ADMINISTRATIU D'OBRES**, d'acord amb els següents:

ANTECEDENTS ADMINISTRATIUS

I.- Mitjançant resolució de Vicepresidència Executiva de data 9 de maig 2024, es va aprovar el procediment obert simplificat realitzat per a la contractació de les obres del projecte de reurbanització del carrer Royo (entre el carrer Bogatell i el carrer Ricart) al terme municipal de Sant Adrià de Besòs. En data 2 de juliol de 2024 es va requerir a l'empresa NUMTA CONSTRUCTORA S.L., com a millor classificada de la licitació, l'aportació de la documentació acreditativa i el dipòsit de la garantia definitiva.

II.- Transcorregut el termini establert en l'article 159.4 de la Llei de Contractes de Sector Públic, en el qual l'empresa va presentar la documentació requerida i va constituir la garantia definitiva, mitjançant resolució de Vicepresidència Executiva de data 23 de juliol de 2024, es va aprovar l'adjudicació del contracte a favor de l'empresa NUMTA CONSTRUCTORA S.L., per un import màxim de 508.266,53 euros (Base: 420.054,98 euros més l'IVA de 88.211,55 euros) que representa una baixa del 12,45% i un termini d'execució total de 5,50 mesos.

CLÀUSULES DEL CONTRACTE

Primera.- ACCEPTACIÓ DE L'ADJUDICACIÓ.

El senyor SEBASTIAN RENTERO TESORO, en nom i representació de l'empresa NUMTA CONSTRUCTORA S.L., accepta l'adjudicació de les obres descrites i es compromet a realitzar-lo d'acord amb les clàusules del present contracte i les establertes al plec de clàusules administratives particulars amb codi de verificació ZRMSI-BULQV-VUJB8 i projecte amb codi de verificació 4LKZD-9L5KU-NYI9X respectivament i aprovats a l'expedient de licitació 900992/2024, documents contractuals que accepta plenament i en deixa constància signant en aquest acte la seva conformitat en cadascun d'aquests documents.

Segona.- TERMINI D'EXECUCIÓ.

El termini serà de 5,50 mesos segons oferta presentada, iniciant-se el seu còmput a partir de l'endemà de la signatura de l'acta de comprovació del replanteig, sempre i quan s'hagi aprovat el Pla de Seguretat i Salut.

Tercera.- PREU.

L'import dels treballs objecte del present contracte és de 508.266,53 euros (Base: 420.054,98 euros més l'IVA de 88.211,55 euros) que representa una baixa del 12,45%

Quarta.- FORMA DE PAGAMENT.

El pagament es realitzarà mitjançant presentació de factures, prèviament conformades pel Serveis corresponent, en els termes i condicions previstos al Plec de clàusules administratives particulars.

Les dades que han d'estar en la factura han de ser:

Número d'expedient	900992/2024
Unitat Gestora	70 EPU
Document comptable	Exercici 2024: 220240020827 Exercici 2025: 220249000615

Cinquena.- GARANTIA DEFINITIVA.

Per respondre del compliment del present contracte d'obres, el contractista ha dipositat a la Tresoreria l'Àrea Metropolitana de Barcelona una garantia definitiva per import de 21.002,75 euros.

Sisena.- RECEPCIÓ DE LES OBRES I DEVOLUCIÓ DE LA GARANTIA DEFINITIVA.

Finalitzats els treballs, es procedirà a la seva recepció dins del termini previst al Plec de clàusules administratives particulars, i d'ésser aquesta conforme es procedirà a aprovar i abonar la certificació final d'obra en la forma prevista a l'esmentat Plec. Igualment procedirà la devolució de la garantia definitiva un cop transcorregut el termini de garantia previst al Plec de clàusules administratives particulars, un cop s'acrediti que el contractista està exempt de responsabilitat. En tot cas es compliran els requisits exigits a l'article 243 de la llei de contractes del Sector Públic.

Setena.- LLOC DE REALITZACIÓ DE LES OBRES.

Les obres es duran a terme al municipi de Sant Adrià del Besòs. L'emplaçament es defineix al projecte d'obres base d'aquesta adjudicació.

Vuitena.- CAUSES DE RESOLUCIÓ.

Seran causes de resolució del contracte les previstes al Plec de clàusules administratives particulars i en tot cas les previstes legalment.

I per complir aquest contracte administratiu en totes les seves parts, el subscriuen la representació de l'Àrea Metropolitana de Barcelona i el contractista.