
 

 

Informe  

Adreçat a: Judit Gómez i Fugarolas, cap d’Administració i Recursos Humans 

Emès per: Joan Baró i Guerra, cap d’Àrea de Residus 

Relatiu a: Contracte de subministrament i muntatge d’una cinta d’escòries i equips auxiliars 

 

Antecedents: 

 

L’àrea de residus de TRARGISA s’encarrega del tractament dels residus sòlids urbans (fracció resta) 

dels municipis de Girona, Salt i Sarrià de Ter. 

  

En aquests moments, estem immersos en un projecte de reforma i modernització de les 

instal·lacions i d’adequació a les millors tècniques disponibles (MTDs) per a la incineració de 

residus. Aquestes MTDs foren publicades per la comissió europea el 2019. 

 

Els treballs han estat distribuïts per lots de contractació: 

- Ampliació de la nau del fossat, instal·lació de 2 ponts grua i compactadora 

- Desmuntatge i enderrocs parcials d’instal·lacions existents 

- Subministrament, muntatge i posada en marxa d’un forn-caldera 

- Subministrament, muntatge i posada en marxa de turbina, condensador i cicle tèrmic 

- Obra civil i instal·lació de protecció contra-incendis 

- Instal·lació elèctrica de mitja i baixa tensió 

- Sistema d’instrumentació i control de planta 

- Reparació i posada en marxa de la depuració de gasos 

La cinta d’escòries existent fou instal·lada nova en un estadi d’inici de projecte de reforma. 

Primerament es volia únicament substituir únicament les parts més deteriorades dels dos forns 

existents. Es van substituir les parts següents: refractari, extractors d’escòria, cinta d’escòries. 

Poc després es va modificar el projecte degut a la publicació del nou BREF d’incineració de la UE que 

obligava una major eficiència energètica de la planta que era impossible d’aconseguir amb la 

tecnologia dels forns existents. Es va decidir d’instal·lar un nou forn-caldera d’última generació que 

assolís els requeriments. 

 

La cinta d’escòries nova es va posar en marxa, però pràcticament no va treballar. El nou forn caldera 

té una configuració d’extracció d’escòries diferent als dos forns anteriors. 

El fet és que es pretén aprofitar part del mateix equip que hi havia instal·lat previ al desmantellament 

parcial de les instal·lacions existents. D’aquesta manera, s’optimitzen els costos i a més, s’aprofita les 

parts de l’equip antic que es troben en bon estat de conservació. 

 



 

Les parts a mantenir són: l’estructura de suport de la cinta en el seu recorregut fins a 

l’emmagatzematge temporal d’escòries i els rodets de la cinta i marc metàl·lic dels mateixos. La 

cinta transportadora a muntar sobre aquesta estructura i rodets, ha d’encaixar exactament amb 

aquestes últimes. De no ser així, es produirien desajustos durant el funcionament i, com a 

conseqüència, un increment del manteniment i de les interrupcions de l’operació. Degut a aquesta 

situació, és necessari que la cinta sigui modificada i subministrada per la mateixa empresa que va 

subministrar les parts de suport, utilitzant els mateixos estàndards de disseny en quant a les 

dimensions de les diferents peces i disseny en general. 

 

D'acord amb el que estableix Llei de Contractes de Sector Públic (LCSP), es justifica d'aquesta 

manera la necessitat de procedir a la contractació descrita sent l’empresa subministradora de l’equip 

original, l'única empresa que pot subministrar la cinta d’escòries podent aprofitar gran part de la 

instal·lació existent. No es proposa, per tant, el desmantellament complet dels equips existents per 

subministrar un sistema complet de transport d’escòries, el què suposaria un cost d’inversió superior 

al considerat dins del pressupost global del projecte, el qual no es podria assumir. 

 

La proposta de tramitació de l'expedient de compres a través d'un procediment negociat sense 

publicitat per exclusivitat en aplicació de l'article 168.a) 2n de la LCSP, queda justificada per ser 

l'única empresa que pot prestar aquest servei per no existir competència per raons tècniques, 

ja que no hi ha una alternativa o substitució raonable i això, no és conseqüència d'una configuració 

restrictiva dels requisits i criteris d'adjudicació, sinó d'una necessitat tècnica de les necessitats del 

servei. 

 

En definitiva, a través d'aquest procediment s'assoleix el que disposa l'article 131.2 de la LCSP, amb 

la utilització del procediment adequat capaç de satisfer les necessitats de Trargisa. Empresa a 

convidar a la licitació per ser l’única que disposa del disseny de cinta d’escòries que s’adapta a 

l’estructura i rodets existents: Bianna Recycling SLU  CIF: B17282567 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

És per tot això que, 

 

Es proposa: 

 

INICIAR l’expedient de contractació del subministrament, muntatge i posada en marxa d’una cinta 

d’escòries i equips auxiliars segons el que disposa l’article 131.2 de la LCSP pel  procediment 

negociat sense publicitat a l’empresa Bianna Recycling S.L.U. 

C.I.F. : B17282567 

 

Amb càrrec a la partida del pressupost: 

620.0001 Inversions en maquinària, instal·lacions i utillatge 

Aquesta inversió està suportada per la subvenció atorgada per l’Agència de Residus de Catalunya a 

l’Ajuntament de Girona. 

 

CARACTERÍSTIQUES DEL CONTRACTE: 

 

OBJECTE DEL CONTRACTE: 

 

Dins dels treballs de modernització i millora de la planta de valorització energètica de residus de 

Campdorà, s’inclou el subministrament, instal·lació i posada en marxa del sistema de control i 

instrumentació per a la planta de valorització energètica de residus de Campdorà. 

 

L’abast del contracte són tots els treballs i serveis requerits per al subministrament, muntatge i 

posada en marxa de les instal·lacions dels sistemes d’instrumentació i control de la planta no 

inclosos en els lots específics. 

  

S’inclouen en els treballs tots els equips, coneixements tècnics i serveis, inclosos els documents i 

certificats necessaris perquè el contractista pugui fabricar, lliurar, instal·lar, posar en servei i en 

marxa el subministrament. 

 
CLASSIFICACIÓ ESTADÍSTICA: 

 

Codis CPV: 

45252300-1 Treballs de construcció de plantes d’incineració de residus 
 

En aquest contracte no procedeix la divisió en lots atès que per les característiques del contracte és 

convenient que una única empresa s’encarregui de realitzar-ne les tasques, per tal de garantir la 

correcta execució tècnica, d’acord amb el que estableix l’article 99.3.b) de la LCSP. 



 

RESPONSABLE DEL CONTRACTE I ENCARREGAT DEL SEGUIMENT I EXECUCIÓ DEL 

CONTRACTE: 

 

El responsable del contracte, d’acord amb l’article 62 de la LCSP, és el cap de l’àrea de residus, 

senyor Joan Baró i Guerra, al qual correspon supervisar l’execució i adoptar les decisions i dictar les 

instruccions necessàries amb la finalitat d’assegurar la realització correcta de la prestació pactada. 

En concret tindrà les funcions següents: 

 

a) Supervisar el compliment per part del contractista de totes les obligacions i condicions 

contractuals. 

b) Adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries per a la correcta realització de la 

prestació pactada. 

c) Informar del nivell de satisfacció de l’execució del contracte. 

 

PRESSUPOST BASE DE LA LICITACIÓ: 

 

Quadre de despesa: 

 

  Pressupost base (import contracte sense pròrrogues ni modificacions) 

Any Partida pressupostària Pressupost net (sense IVA) Import IVA Import total (IVA inclòs) 

2025 620.0001 189.720,00 € 39.841,20 €) 229.561,20 € 

TOTAL 189.720,00 € 39.841,20 €) 229.561,20 € 

 

El pressupost base de licitació del contracte s’estableix en dos-cents vint-i-nou mil cinc-cents seixanta-

un euros i vint cèntims (229.561,20 €), IVA inclòs. 

 

Partida pressupostària: 

 

620.0001 Inversions en maquinària, instal·lacions i utillatge 

 

Estudi econòmic: 

 

Per a la fixació del pressupost base de licitació s’han tingut en compte els preus de mercat. Aquest 

és el seu desglossament: 

 

 

 



 

ITEM DESCRIPCIÓ 
IMPORT (€) 

A – SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D’EQUIPS 

A1 

Banda transportadora, corba 18º, alces de 

càrrega i tremuja de descàrrega 6.970 

A2 
Alimentador crivell vibrant 

32.620 

A3 

Estructures de suport del sistema de separació de 

fins i metalls fèrrics, i passarel·la de manteniment 29.595 

A4 

Cinta transportadora de recollida de fins del crivell 

(estructura i banda) 21.550 

A5 
Separador magnètic sobre cinta transportadora 

19.690 

A6 

Estructura de suport del separador magnètic i 

tremuja de metalls fèrrics 15.825 

B – MUNTATGE I ALTRES SERVEIS 

B1 

Desmuntatge dels equips i estructures existents i 

muntatge mecànic dels nous equips. Inclou: 

- modificació de l’obra civil de la bancada 
central de la cinta segons nova implantació. 

- Adaptació dels peus de suport i escala de gat 
existents. 

- Muntatge de la nova banda. 

26.705 

B2 Posada en marxa 
4.415 

B3 Enginyeria, documentació i gestió de projecte 
11.440 

B4 Lloguer de grues per a descàrrega i muntatge 
5.675 

B5 Transport a Campdorà 
2.610 

B6 Recanvis per dos any d’operació 
12.625 

TOTALS 

C 

SUBTOTAL SUBMINISTRAMENT I 

INSTAL·LACIÓ D’EQUIPS [A+B+C+D+E+F (IVA 

EXCLÒS) 

138.875 

D SUBTOTAL MUNTATGE I ALTRES SERVEIS 
50.845 

  
 

E 
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTA [C+D 

(IVA EXCLÒS) 

189.720,00 

  
 

F 
TOTAL PRESSUPOST DE LICITACIÓ (IVA 

INCLÒS) 

229.561,20 

 



 

Aquest pressupost màxim inclou totes les despeses que s’hagin de realitzar per al compliment de les 

prestacions contractades, com són personal i material necessari per portar a terme el servei, beneficis, 

assegurances, transports, taxes, preus públics i tots els impostos i tributs que puguin pertocar-li com 

a conseqüència de la contractació i anirà amb càrrec a la partida pressupostària 620.0001 Inversions 

en maquinària, instal·lacions i utillatge. 

 

VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE: 

 

El valor estimat del contracte és de dos-cents divuit-mil cent setanta-vuit euros (218.178,00 €). 

Aquesta xifra inclou l’import total que pot ser retribuït al contractista, incloent les possibles pròrrogues 

i possibles modificacions previstes sense IVA. 

 

 

 Valor estimat del contracte (sense IVA) 

Any VEC prestació VEC eventuals 

pròrrogues 

VEC modificacions 

previstes 

VEC altres 

conceptes 

(20%) 

TOTAL 

2025 189.720,00  28.458,00 €  218.178,00 € 

TOTAL 218.178,00 € 

 

  



 

Els pagaments es faran d’acord amb les factures presentades per l’adjudicatària d’acord amb el pla 

de pagaments establert seguidament: 

 

 

Factura % Fita 

1 5% Al lliurament de l’enginyeria de disseny preliminar (fulles de 

dades d’equips, plànols d’implantació general, plànols 

dimensionals) 

2 5% A l’aprovació per part de l’Assistència Tècnica de Trargisa de 

l’enginyeria de disseny preliminar (fulles de dades d’equips, 

plànols d’implantació general, plànols dimensionals) 

3 5% Al lliurament del disseny de l’obra civil necessària 
(posicionament i definició dels plints de suport per ancorar 
la cinta transportadora) 

4 5% Al lliurament de l’ordre de compra dels equips que no són 
de fabricació pròpia, com el crivell o el separador magnètic 
(cal aportar evidència). 

5 5% Al lliurament de l’ordre de fabricació dels elements nous de 
fabricació pròpia ( cal aportar evidència) 

6 10% A la recepció en planta dels equips que no són de fabricació 
pròpia, com el crivell o el separador magnètic. 

7 10% A la recepció en planta dels elements corresponents de les 
cintes transportadores de nova instal·lació 

8 25% A l’emissió del Certificat de Finalització del muntatge 
mecànic. 

9 5% Al Lliurament dels Protocols de posta en marxa 

10 5% Al lliurament dels manuals d’operació versió preliminar i 
completada la formació de personal 

11 10% Al lliurament de la documentació “as built” i manuals 
definitius d’operació. 

12 10% A l’emissió de l’Acta de recepció del Contracte (obtenció del 
Certificat d’acceptació provisional) 

 
Els abonaments a la contractista resultants de les factures expressades tenen el concepte 

de pagaments a compte, subjectes a les rectificacions i variacions que es puguin produir, i 

sense que això suposi, de cap manera, l’aprovació o recepció dels treballs que comprenen. 

 
Forma de presentació de les factures: 

 

De conformitat amb la disposició addicional 32.2 de la LCSP, a la factura corresponent hi han de 

constar les dades següents: 

 



 

A. Identificació de l’òrgan administratiu amb competències de comptabilitat pública: Consell 

d’Administració de TRARGISA 

B. L’òrgan de contractació: Consell d’Administració de TRARGISA 

C. El destinatari de la factura: Joan Baró Guerra, responsable del contracte 

D. Número d’expedient: 20220001 

 

A més, les factures emeses per l’adjudicatària hauran d’incloure: 

- El detall de l’IVA i correspondran en forma i contingut als albarans del servei 

- Nom complert de la societat: Tractament de residus i d’aigües residuals del sistema de Girona, SA 

- CIF: A-17068511 

- Adreça: Disseminat de Campdorà, 28, de Girona (17461) 

- Forma de pagament. 

 

Atès que les tasques pròpies del subministrament i muntatge que són objecte del contracte es duran 

a terme durant tota la durada del mateix, s’autoritza la realització de pagaments parcials, de 

conformitat amb l’article 198 de la LCSP. 

 

DURADA DEL CONTRACTE: 

 

El contracte tindrà una durada des de la seva formalització fins a l’entrega del subministrament tal i 

com està definit en els plecs. Aproximadament 4 mesos. El retard possible retard en cap cas causarà 

un augment del preu del contracte, ja que el subministrament no canvia. 

  

CRITERIS DE SOLVÈNCIA TÈCNICA: 

 

A) SOLVÈNCIA TÈCNICA O PROFESSIONAL 

 

Els licitadors hauran d’aportar experiència demostrable durant els últims 10 anys en: 

 

1) Haver dissenyat, construït i posat en marxa en mode claus en mà, un mínim de 3 instal·lacions 

incloent cintes transportadores per: 

a) Transport de d’escòries d’incineració de residus, o bé, 

b) Tractament mecànic de residus municipals (no perillosos), o bé, 

c) Transport d’àrids 

 

L’abast d’aquests sistemes hauran de ser complets, incloent cintes transportadores i equips 

auxiliars de maneig de sòlids, estructures suport, escales i passarel·les per manteniment i 

equipament elèctric. 

 



 

L'experiència es demostrarà mitjançant l'aportació de: 

1) declaracions responsables signades pel licitador 

 

que incloguin la següent informació: 

 

Disseny i construcció d’instal·lacions de maneig de sòlids: 

 

− Nom de l’empresa i sector industrial 

− Descripció del procés i cabal de tractament 

− Temps màxim des de la data d’emissió del Certificat de Recepció  de la referència 

(<10 anys) 

− Localització 

 

L’experiència podrà ser aportada per l’empresa mateixa o bé per empreses col·laboradores o 

subcontractistes que formin part del licitador. Aquestes empreses col·laboradores o subcontractistes 

hauran d’estar adscrites al contracte i no podran ser substituïdes (excepte per causes tipificades: 

fallida, força major, etc.) durant la duració del contracte. 

 

 

DOCUMENTACIÓ TÈCNICA 

 

La proposició tècnica ha d'incloure, amb la mateixa estructura presentada en aquest apartat, tots els 

capítols desenvolupats els quals definiran el tipus i potencial dels sistemes que s'estan oferint. 

Només es considerarà vàlida a efectes d'avaluació de la proposició la informació continguda en la 

mateixa, excloent aquella continguda en possibles catàlegs que s’annexin a la proposició. 

 

 
 
 
 

Cap. Títol 

01 DESCRIPCIÓ DEL SUBMINISTRAMENT 

01.01 Descripció General de l’equipament mecànic 

 En aquest capítol el Licitador inclourà una descripció detallada del nou 
subministrament, desmuntatges, muntatges, operació i manteniment, explicant el 
millor possible la funció dels elements que participen i informacions 
complementàries que puguin ajudar a la comprensió de l'abast i qualitat del 
subministrament, en particular, es descriurà com serà l’execució dels ancoratges 
dels peus de suport de la cinta transportadora al paviment. 

01.03 Manteniment 

 Descripció de les operacions de manteniment programades, manteniment predictiu 
i intervals de manteniment del sistema d’escòries. Descripció de les activitats tipus 
a realitzar a l’aturada anual de la planta i indicació de les necessitats de personal 



 

especialista necessari. Indicació del/s lloc/s d'ubicació de tècnics i recanvis crítics 
(localització/ns base per servei postvenda. 
Procediments i aspectes de disseny considerats per a reparació i/o substitució de 
peces de la cinta transportador i separació de metalls. 

01.04 Abast de subministrament 

 S’inclourà una llista dels límits de subministrament (“terminal points list”) 

02 DIMENSIONAT DE LA SOLUCIÓ PROPOSADA 

 El Licitador inclourà un capítol específic de dimensionat de la solució tècnica 
proposada, tenint en compte els paràmetres que es fixen a l’Especificació Tècnica, i 
incloent-hi, en concret: 

 – Estimació del consum elèctric de la instal·lació. 

03 PLÀNOLS 

 – Implantació general amb alçat i vistes, amb dimensions.  

04 LLISTES 

 – Llista d’equips (versió preliminar) 

 – Llista de consumidors elèctrics (versió preliminar) 

 – Llista de recanvis per a dos anys d’operació (versió preliminar) 

05 PLANIFICACIÓ 

05.01 Planificació del projecte 

 Planificació detallada del disseny, enginyeria, fabricació, subministraments, 
transport a planta, muntatge, posada en marxa i proves, utilitzant software de 
mercat per a planificació de projectes. 

06 CONSTRUCCIÓ, MUNTATGE I POSADA EN MARXA 

06.01 Construcció i muntatge 

 – S'inclourà un Pla de Constructibilitat on es descrigui el concepte de muntatge 
electromecànic i les potencials interferències amb les operacions de la planta 
(transferència de residus), així com amb altres lots corresponents al projecte de millores. 
Com a mínim haurà d'incloure: 
. Descripció del campament d'obra del Contractista (casetes) i de la utilització de 

serveis (electricitat, aigua, drenatges). 
. Descripció de les zones d'emmagatzematge temporal d'equips, de pre-muntatges. 

Requeriments mínims i superfície. 
. Descripció de la seqüència lògica de desmuntatges i muntatge. Previsió d'espai i 

temps d’ubicació de grues mòbils, grua torre (si aplica). 
. Estimació del nombre de treballadors mensual en fase de muntatge i posada en 

marxa. Compatibilitat amb operació de planta. 

06.02 Posada en marxa i proves 

 – Breu descripció dels procediments de la Posada en Marxa en fred i en calent i de 
l’estructura organitzativa del Licitador per a dur-los a terme. 

 – Descripció del programa de formació del personal d’operació i manteniment. 

 – Descripció preliminar de les operacions de manteniment de rutina a realitzar 
durant la fase de posta en marxa i proves fins a l’acceptació provisional. Indicació 

dels recanvis crítics necessaris per aquesta fase.  . 
07 SEGURETAT I SALUT 

 – Descripció conceptual del Pla de Seguretat i Salut a aplicar en el projecte, on 
s’inclogui: 

. Concepte del disseny dels treballs d'acord amb la legislació local vigent de seguretat 
i salut en el treball. 

. Composició de l'equip de supervisió de riscos laborals del Licitador. 

. Avaluació preliminar de riscos associats a l'abast del Contracte. 

. Descripció preliminar de les mesures a adoptar. 

. Mesures específiques contra incendis. 
08 PLA DE CONTROL DE QUALITAT 



 

 El Licitador inclourà una descripció del concepte del Pla de Control de Qualitat per 
al disseny, fabricació, muntatge i posada en servei del seu subministrament d'acord 
amb el que estableix el Plec de Condicions Tècnic-Administratives. 

10 LLISTA DE SUBCONTRACTISTES 

 S’adjuntarà una llista amb els principals subcontractistes que poden participar en el 
subministrament. 

 
 
 

Documentació econòmica: 

 

1. Oferta econòmica, amb el detall següent: 

 

PREU TOTAL FE1A (2 pàgines) 

ITEM DESCRIPCIÓ IMPORT (€) 

A1 
Banda transportadora, corba 18º, alces de càrrega i tremuja 

de descàrrega  

A2 Alimentador crivell vibrant  

A3 
Estructures de suport del sistema de separació de fins i 

metalls fèrrics, i passarel·la de manteniment  

A4 
Cinta transportadora de recollida de fins del crivell 

(estructura i banda)  

A5 Separador magnètic sobre cinta transportadora  

A6 
Estructura de suport del separador magnètic i tremuja de 

metalls fèrrics  

B1 

Desmuntatge dels equips i estructures existents i muntatge 

mecànic dels nous equips. Inclou: 

- modificació de l’obra civil de la bancada central de la 
cinta segons nova implantació. 

- Adaptació dels peus de suport i escala de gat existents. 
Muntatge de la nova banda. 

 

B2 Posada en marxa  

B3 Enginyeria, documentació i gestió de projecte  

B4 Lloguer de grues per a descàrrega i muntatge  

B5 Transport a Campdorà  

B6 Recanvis per dos anys d’operació  

C 
SUBTOTAL SUBMINISTRAMENT D’EQUIPS [SUMA ITEMS A1 

fins A6] (IVA EXCLÒS) 
 

D 
SUBTOTAL MUNTATGE I ALTRES SERVEIS [SUMA ITEMS B1 

fins B6] (IVA EXCLÒS) 
 

E TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTA [C+D (IVA EXCLÒS)]  

   



 

F TOTAL PRESSUPOST DE LICITACIÓ (IVA INCLÒS)  

   

(*) L’import de la Pos. F haurà de ser igual a l’Import Total indicat a la fila “Import Total” 
del Formulari FE2. 

 
 

  



 

2. El Licitador haurà d’emplenar les columnes en blanc de la següent Taula. 
 

LLISTA VALORADA DE RECANVIS PER AL PERÍODE DE GARANTÍA OFERIT A INCLOURE 
DINS DE L’ABAST DEL CONTRACTE(1) 

Pos. 
Descripció y Fabricant del 
recanvi 

Crític 

[S/N](2) 
Quant. €/u Total (€) 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

  

Import Total dels recanvis inclosos a l’abast de subministrament:  

Indicar el nombre o descripció i el preu de tots els recanvis inclosos a l’Oferta, segons el que 
estableix l’Abast del Contracte. 

(1): En cas que el nombre de recanvis ofert sigui superior als espais disponibles en la present 
taula, El Licitador els podrà afegir-los fent servir més fulls amb el mateix format. 

(2): S’entén per recanvi crític aquell sense el qual l’equip no pot funcionar d’acord als 
paràmetres i règim d’operació previstos o bé, aquell que no estant inclòs en el grup anterior 
tingui un termini de lliurament per part del subministrador del recanvi superior a cinc (5) 
setmanes. 

 
 
Girona, 20 de juny del 2024 

 

El cap d’Àrea de Residus 

 

 

 

 

Joan Baró i Guerra 


